FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

RESOLUCIÓN N° 00007321

DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°023-DISAN-EJC-2023, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÒN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÒN DE SANIDAD EJÈRCITO PARA LA VIGENCIA 2023"

El DIRECTOR DE SANIDAD EJÉRCITO, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO, nombrado mediante Resolución 7426 del 25 de noviembre de 2022 y posesionado mediante Acta de Posesión Personal Militar N°071 del 25 de noviembre del 2022 y conforme a lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, Resolución N°4223 del 23 de junio de 2022, por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones; Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios" del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, quien en consecuencia representa, por la delegación conferida, a LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las consagradas en los Artículos 24, 25 Y 26 de la Ley 80 DE 1993, numeral 2 artículo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 1 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 2015, resolución de delegación N° 4223 del 23 de junio de 2022, Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022, que expide el MDN en el Manual de Contratación aplicado al Ministerio de Defensa Nacional y todas las Unidades Ejecutoras con sus Dependencias que demanden bienes, servicios y obra pública necesarios para el cumplimiento de la Misión Constitucional, y demás normatividad concordante y complementaria que modifique y/o sustituya las anteriores; y/o normatividad legal vigente de conformidad con la modalidad.

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución N°00006063 de fecha 24 de agosto de dos mil veintitrés (2023), se nombró al Gerente del proyecto, así como los comités estructuradores, evaluadores y supervisor, para el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°023-DISAN-EJC-2023, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÒN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÒN DE SANIDAD EJÈRCITO PARA LA VIGENCIA 2023".

Que de conformidad con los estudios de conveniencia y oportunidad elaborados por la Entidad se requiere contratar el **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÒN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÒN DE SANIDAD EJÈRCITO PARA LA VIGENCIA 2023".**

Que el valor estimado del presente proceso es de hasta de **SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($760.000.000,00)**, en el valor del presupuesto se encuentra incluido Impuestos, Tasas y Gravámenes.

Que este proceso se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 36423 de fecha 14 de agosto de 2023 correspondiente al Rubro C-1505-0100-6-0-1505031-02 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS" CSF 10 por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00) M/CTE, el cual será expedido por el Oficial Gestión Financiera de la Dirección de Sanidad Ejército.

Que la Dirección de Sanidad Ejército publicó el Aviso de Convocatoria Pública, Estudios Previos y Proyecto de Pliego de Condiciones, el día 12 de septiembre de 2023, en los términos que establece en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, frente a los cuales se recibieron observaciones de los proveedores **MK OBRAS Y SUMINISTROS SAS, COLNAN SAS, INVEMCO SAS, y MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS** al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron resueltas mediante Formulario N°01 de observaciones y respuestas, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

De igual manera el presente proceso, no fue susceptible de limitar a MIPYMES atendiendo la cuantía, la cual sobrepasa el umbral publicado por Colombia Compra Eficiente para el periodo (2023) establecido en $457.297.264 con la información suministrada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que, mediante Acta de Ponencia No. 2023322008698246 de fecha 21 de septiembre de 2023, el comité de adquisiciones recomendó al Ordenador del Gasto aprobar la apertura y publicación de los pliegos de condiciones definitivos del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-023-DISAN-EJC-2023, con los requerimientos de orden técnico, jurídico y económico requerido por los diferentes comités para adelantar el proceso en mención.

Que el día 22 de septiembre de 2023, se publicó la Resolución de Apertura N°00006898 de fecha 21 de septiembre de 2023, mediante la cual se ordenó la apertura del proceso de selección, junto con el pliego de condiciones definitivo.

Que, dentro del término establecido en plataforma para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo se recibieron observaciones del proveedor UNIÓN TEMPORAL DKS - AHME las cuales fueron resueltas mediante Formulario N°02 de observaciones y respuestas, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

Que el día 27 de septiembre de 2023, se realizó Adenda N°1 al Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-023-DISAN-EJC-2023, mediante la cual se realizó modificación al numeral 7.2 "indicador de liquidez" de los Estudios Definitivos.

Que el día 29 de septiembre de 2023 siendo las 11:00 horas, se surtió el cierre del proceso, quedando constancia en el acta correspondiente expedida por el SECOP II, que se recibieron dos (02) ofertas por parte de las siguientes firmas:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SAMC-023-DISAN-EJC-2023	UT OBRA 2023	Oferta en evaluación	29/09/2023 10:58 AM	750.082.391,54 COP
MANTENIMIENTO DISAN 2023	UT. DKS-AHME	Oferta en evaluación	29/09/2023 10:35 AM	741.450.109 COP

N° OFERENTE	OFERENTES
1	UNION TEMPORAL UT. DKS – AHME (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.653.718-6 Y AHME CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.540.320-3)
2	UNION TEMPORAL OBRA 2023 (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES ONION CONIC SAS NIT 900201461-1 Y TORORIENTE SAS NIT 900.381.900-2)

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el informe preliminar de evaluación fue publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día 03 de octubre de 2023, con los siguientes resultados:

N° OFERENTE	OFERENTES	VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN JURÍDICA	OBSERVACIONES
1	**UNION TEMPORAL UT. DKS – AHME** (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.653.718-6 Y	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	El comité jurídico requirió al oferente con respecto al requisito de constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y del sistema de seguridad social integral, fecha de

	AHME CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.540.320-3)				actualización del Registro único de Proponentes y Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. El comité económico dejo constancia que el RUP de la sociedad DKS Ingeniería y Construcción SAS, no se encuentra en firme, por lo tanto, no es posible realizar verificación financiera.
2	**UNION TEMPORAL OBRA 2023** (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES ONION CONIC SAS NIT 900201461-1 Y TORORIENTE SAS NIT 900.381.900-2)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	El comité jurídico requirió al oferente subsanar el requisito de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El comité económico requirió oferente aportar formulario de Capacidad Residual.

Que durante el término de traslado del informe de evaluación, se recibieron subsanaciones por parte del oferente UT OBRA 2023, por lo tanto, los comités evaluadores procedieron a realizar la correspondiente reevaluación, arrojando el siguiente consolidado:

N° OFERENTE	OFERENTES	VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN JURÍDICA	OBSERVACIONES
1	**UNION TEMPORAL UT. DKS – AHME** (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.653.718-6 Y AHME CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.540.320-3)	NO CUMPLE-INHABILITADO	CUMPLE	NO CUMPLE-INHABILITADO	RECHAZADO
2	**UNION TEMPORAL OBRA 2023** (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES ONION CONIC SAS NIT 900201461-1 Y TORORIENTE SAS NIT 900.381.900-2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Con respecto a los criterios de ponderación, se otorgó el siguiente puntaje a los oferentes:

LOTE Nº	OFERENTES	VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	PUNTAJE COMITÉ ECONOMICO	VERIFICACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE COMITÉ TECNICO	VERIFICACIÓN JURÍDICA	PUNTAJE COMITÉ JURIDICO LEY 816/2003 10/20%	PUNTAJE JURIDICO EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 0.25%	PUNTAJE TOTAL ECONÒMICO, JURÌDICO Y TÈCNICO
1	**UNION TEMPORAL UT. DKS – AHME** (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.653.718-6 Y AHME CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.540.320-3)	NO CUMPLE	0	CUMPLE	0	NO CUMPLE	N/A	N/A	0
2	**UNION TEMPORAL OBRA 2023** (CONFORMADA POR LAS SOCIEDADES ONION CONIC SAS NIT 900201461-1 Y TORORIENTE SAS NIT 900.381.900-2)	CUMPLE	300	CUMPLE	10	NO CUMPLE - INHABILITADO	N/A	77.5	387.5

Que mediante Acta de Ponencia 202332200928516 6 de fecha 10 de octubre de 2023, el comité de adquisiciones recomendó al Ordenador del Gasto aprobar la Adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-023-DISAN-EJC-2023, de conformidad con la recomendación realizada por los Comités Evaluadores.

En mérito de lo anteriormente expuesto el DIRECTOR DE SANIDAD EJÉRCITO, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger las recomendaciones del Comité de Adquisiciones de fecha 10 de octubre de 2023, de acuerdo a las evaluaciones y reevaluaciones realizadas por los Comités Evaluadores y **ADJUDICAR** el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-023-DISAN-EJC-2023, cuyo objeto es "*MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÒN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÒN DE SANIDAD EJÈRCITO PARA LA VIGENCIA 2023*, a la **UNION TEMPORAL OBRA 2023** conformada por las sociedades ONION CONIC SAS identificada con NIT 900201461-1 y TORORIENTE SAS identificada con NIT 900.381.900-2, Unión Temporal representada legalmente por el señor Pedro Jesús Rojas Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía N°79.270.625 de Bogotá D.C, por la suma de hasta **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($759.985.799,31,00).**

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	P-1 PRELIMINARES				
1,1	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- eternit y galvanizada existentes (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	800	M2	$ 17.999,00	$ 14.399.200,00
1,2	Desmonte de lámparas existentes	180	UND	$ 7.345,00	$ 1.322.100,00
1,3	DESMONTE CIELO RASO ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	1.300,00	M2	$ 7.777,00	$ 10.110.100,00
1,4	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	60	M2	$ 20.180,00	$ 1.210.800,00
1,5	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	12	UND	$ 32.224,00	$ 386.688,00
1,6	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro).	30	UND	$ 48.999,00	$ 1.469.970,00
1,7	DESMONTE DE VENTANAS (Incluye cargue y retiro).	50	M2	$ 47.499,00	$ 2.374.950,00
IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA					
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas. La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	180	UND	$ 183.249,00	$ 32.984.820,00
2,2	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	40	UND	$ 64.999,00	$ 2.599.960,00
2,3	Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones.Tensión 600 V Calibre 12 Peso (Kg/Km) 166,7 Material Cobre Apto para instalaciones en Bandeja porta cable Diámetro 9,58mm Tipo Cable Encorchetado Amperaje 30 Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC	220	ML	$ 17.808,00	$ 3.917.760,00
2,4	Adecuación y/o mantenimiento de red eléctrica para iluminación, incluye material de tubería eléctrica MT de 1/2" certificada con accesorios, cableado eléctrico, excavación con tapado.	40	UND	$ 59.000,00	$ 2.360.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE REGULADA	60	UND	$ 44.724,00	$ 2.683.440,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	200	UND	$ 19.290,00	$ 3.858.000,00
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO, INCLUYE TUBERIA, CABLEADO CAT 6, JACK, FACEPLATE	50	UND	$ 89.999,00	$ 4.499.950,00
CB-3 CUBIERTAS					
3,1	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). Incluye sello en silicona blanca en luces	1.300,00	M2	$ 86.249,00	$ 112.123.700,00
3,2	Suministro e instalación de caballete, incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje	200	ML	$ 53.558,00	$ 10.711.600,00
3,3	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 / 0.30 m. (e + anclaje a muro + sikaflex 1A)	200	ML	$ 57.999,00	$ 11.599.800,00
3,4	Suministro e instalación de cubierta en teja eternit , Incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje.	900	M2	$ 62.999,00	$ 56.699.100,00
3,5	Mantenimiento, suministro y colocación de estructura metálica para cubierta inclinada sobre espacio habitable, formada por perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío y galvanizados	800	M2	$ 179.752,00	$ 143.801.600,00
3,6	LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR SEGÚN DISEÑO E=10 mm (Incluye suministro e instalación con accesorios requeridos)	150	M2	$ 160.549,00	$ 24.082.350,00
3,7	CANAL CUADRADA EN LAMINA GALVANIZADA DE 8 PULGADAS Cal .20 / 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) Incl. Soscos	150	ML	$ 109.080,00	$ 16.362.000,00
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PARA REMATE SUPERIOR DE CUBIERTA EN GOTERO 0,60 mts Incluye suministro + wash primer + esmalte + fijación mediante tornillos con sello en neopreno y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y garantizar su estanqueidad.	400	ML	$ 91.609,00	$ 36.643.600,00

3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 60x60cm (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO	6	UND	$ 65.129,00	$ 390.774,00
PA-4 MUROS					
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN DRYWALL DOBLE CARA	40	M2	$ 105.169,00	$ 4.206.760,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA DE 50X50CM COLOR BLANCO, INCLUYE SELLO DE JUNTAS	60	M2	$ 97.499,00	$ 5.849.940,00
AS-5 APARATOS SANITARIOS					
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco (65cm de alto, 41cm de ancho, 73cm de largo) (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	15	UND	$ 883.999,00	$ 13.259.985,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo).	12	UND	$ 99.582,00	$ 1.194.984,00
5,3	Suministro e instalación de punto hidraulico para ducha, lavamanos y sanitario	12	UND	$ 124.459,00	$ 1.493.508,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos en acero inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad.	12	UND	$ 231.299,00	$ 2.775.588,00
ME-6 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO					
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO EN LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO, ESMALTE TIPO 1 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM	50	M2	$ 558.479,00	$ 27.923.950,00
6,2	mantenimiento pintura y puestas en funcionamiento de puerta en madera, con cerradura de 0,90cmx2,00m	60	UND	$ 191.619,00	$ 11.497.140,00
PI-7 PINTURA					
7,1	PINTURA COLOR BLANCO PURO ADVANCED - premium de máxima lavabilidad y durabilidad .3 manos sobre estuco plástico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura advanced blanco, filos y dilataciones).	1.059,00	M2	$ 32.002,00	$ 33.890.118,00
7,2	Suministro y aplicación de pintura coraza para fachada, color institucional. (Verde oliva y blanco almendra)	350	M2	$ 29.213,00	$ 10.224.550,00
FA_8 FACHADA					
8,1	Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos e impermeabilizacion), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.	350	M2	$ 24.999,00	$ 8.749.650,00
8,2	Mantenimiento de Fachada (resane de fisuras e impermeabilizacion con sika 10), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.	350	M2	$ 30.539,00	$ 10.688.650,00
	SUBTOTAL BASE AIU				**$ 628.347.085,00**
9	ADMINISTRACION	1	A	12%	$ 75.401.650,20
10	IMPREVISTOS	1	A	3%	$ 18.850.412,55
11	UTILIDAD	1	A	5%	$ 31.417.354,25
12	IVA UTILIDAD	1	A	19%	$ 5.969.297,31
TOTAL					**$ 759.985.799,31**

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Sección Precontractual de la Dirección de Sanidad Ejército la elaboración del contrato correspondiente con el lleno de los requisitos establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública, y de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y las ofertas presentadas por los adjudicatarios, para ser aprobados a través de la plataforma SECOP II.

ARTÍCULO TERCERO: El presente proceso de contratación se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 36423 de fecha 14 de agosto de 2023 correspondiente al Rubro C-1505-0100-6-0-1505031-02 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS" CSF 10 por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00) M/CTE, el cual será expedido por el Oficial Gestión Financiera de la Dirección de Sanidad Ejército.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo respecto a la adjudicación, no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Se ordena la publicación del presente Acto Administrativo, en la página web www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.

Dada en Bogotá, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Brigadier General EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto

Elaboró:	Revisó:	Revisó:	Revisó:	Aprobó:	Aprobó:
PS. **ESTEPHANY CRUZ SUÁREZ** Asesor Jurídico Precontractual DISAN	PS. **CRISTIAN ALEJANDRO VILLAMIZAR TORRES** Comité Jurídico Evaluador	PS. **JENNIFER ADRIANA GAUTA BURGOS** Comité Económico Evaluador	**PS. HÉCTOR EDUARDO ARANA FRANCO** Comité Técnico Evaluador	MY. **CARLOS ANDRES REY CASTIBLANCO** Oficial Sección Asesoría DISAN	MY. **CAMILO ANDRES FARIAS AVELLA** Oficial Sección Contratos DISAN

DOCUMENTO ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO[1]

[1] Los documentos publicados como "ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO" cumplen con todos los requisitos de legalidad y validez contenidos en el Código General del Proceso, Ley 527 de 1999