Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5371635
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/09/2023 9:14:15 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5371635
Objeto del contrato	REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/10/2023 0:01:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	01/01/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio GOG

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 9017520259

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio GOG			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN TORRES SALGADO* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2023 16:43:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *David Fernando Arias Aristizábal* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2023 8:36:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5371635_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	29/12/2023 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes,	

grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 08/09/2023 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(07/10/2023 10:26:37(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.pdf	-	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12649424	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.362.738.866,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12649428	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	464.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12446005	Seriedad de la oferta	-	606.748.340,80 COP	-	16/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5371635
Proveedor Consorcio GOG
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Manizales	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5371635

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.929.368.409,00	3.736.376.518,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72141000	Rocería y limpieza	7.450,00	M2	426,00	405,00	3.173.700,00	3.017.250,00
2	72141000	Demoliciones	70,00	M3	177.810,00	169.000,00	12.446.700,00	11.830.000,00
3	72141000	Excavaciones varias sin clasificar	3.389,00	M3	49.049,00	46.600,00	166.227.061,00	157.927.400,00
4	72141000	Afirmado	475,00	M3	161.048,00	153.100,00	76.497.800,00	72.722.500,00
5	72141000	Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores	407,00	M3	990.396,00	941.700,00	403.091.172,00	383.271.900,00
6	72141000	Acero de refuerzo Fy 4200	1.000,00	KG	9.680,00	9.200,00	9.680.000,00	9.200.000,00
7	72141000	Riego de imprimación	16.762,00	M2	7.943,00	7.550,00	133.140.566,00	126.553.100,00
8	72141000	Base Granular	2.514,00	M3	332.703,00	316.300,00	836.415.342,00	795.178.200,00
9	72141000	Acarreo en vehiculo automotor	40.668,00	KM	2.213,00	2.105,00	89.998.284,00	85.606.140,00
10	72141000	Tarifa disposición final	3.389,00	M3	9.100,00	8.650,00	30.839.900,00	29.314.850,00
11	72141000	Fragmentación de losas de concreto	16.762,00	M2	10.647,00	10.100,00	178.465.014,00	169.296.200,00
12	72141000	MDC19 (incluye cemento asfáltico)	1.075,00	M3	1.601.495,00	1.522.000,00	1.721.607.125,00	1.636.150.000,00
13	72141000	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	6.002,00	M	3.049,00	2.900,00	18.300.098,00	17.405.800,00
14	72141000	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	300,00	M2	45.191,00	42.900,00	13.557.300,00	12.870.000,00
15	72141000	ESTOPEROL CON ESPIGO METÁLICO	399,00	UN	15.803,00	15.000,00	6.305.397,00	5.985.000,00
16	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM)	80,00	UN	798.014,00	758.800,00	63.841.120,00	60.704.000,00
17	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA ELEVADA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV.	4,00	M2	703.802,00	669.200,00	2.815.208,00	2.676.800,00
18	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (50X40CM).	80,00	UN	799.360,00	760.100,00	63.948.800,00	60.808.000,00
19	72141000	TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	480,00	UN	10.005,00	9.500,00	4.802.400,00	4.560.000,00
20	72141000	DEFENSA METÁLICA	40,00	M	330.182,00	313.900,00	13.207.280,00	12.556.000,00
21	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA ELEVADA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV.	2,00	UN	20.788.863,00	19.800.000,00	41.577.726,00	39.600.000,00
22	72141000	TACHÓN EN RESINA DE 25x15x6 CM	50,00	UN	45.128,00	42.900,00	2.256.400,00	2.145.000,00
23	72141000	REDUCTOR EN MEZCLA DENSA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL TIPO MDC-19	6,00	M3	596.773,00	567.500,00	3.580.638,00	3.405.000,00
24	72141000	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INMODIFICABLE)	1,00	UN	33.593.378,00	33.593.378,00	33.593.378,00	33.593.378,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato M1.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato M1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Fernando Arias A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16071055	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN DAVID DUQUE PE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75088809	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	David Fernando Arias Aristizábal	14 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 8:36:33(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Fernando Arias Aristizábal
Supervisor	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	14 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 8:36:33(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Fernando Arias Aristizábal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.736.376.518
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.736.376.518

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022003170079	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
2022003170079	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
3500022501	CDP	No validado	3.900.000.000 COP	3.502.184.151 COP	00-00-000	Editar
3500022484	CDP	No validado	94.358.605 COP	41.695.531 COP	00-00-000	Editar
3500022485	CDP	No validado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	00-00-000	Editar
3500022487	CDP	No validado	63.369.866 COP	42.496.836 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 4.207.728.471 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.736.376.518 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500024096	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.502.184.151 COP	3.502.184.151 COP	3.502.184.151 COP	-	SIIF	Detalle Editar
4500024096-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41.695.531 COP	41.695.531 COP	41.695.531 COP	-	SIIF	Detalle Editar
4500024096-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	42.496.836 COP	42.496.836 COP	42.496.836 COP	-	SIIF	Detalle Editar
4500024096-3	Presupuestal (CDP)	-	No validado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	150.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.736.376.518 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.736.376.518 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -