GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4600016527

N° contrato 4600016527

Tipo contractual |[CONTRATO DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Contratante FISICA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NIT. 891.101.100-5

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
Objeto LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPQ ALEGRE (RUTA 25 -
CAUCASIA) — COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL
: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL
Valor SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L. ($257.054.643) INCLUIDO
IVA DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1,97

DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO SIN SUPERAR EL 25
DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, ESTE TIEMPO CONTEMPLA LA ETAPA DE REVISION Y

Contratista

|Plazo ~ |AJUSTES A ESTUDIOS Y DISENOS, LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL Y LA ETAPA DE RECIBO DE OBRAS Y CIERRE DEL
PROYECTO

Entre los suscritos, a saber: por una parte, SANTIAGO SIERRA LATORRE, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 8.025.883, obrando en nombre y representacion
del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con NIT 890.900.286-0, en calidad de Secretario de
Despacho de la Secretaria de Infraestructura Fisica, nombrado mediante Decreto N°
D2021070000521 del 31 de enero de 2021, facultado para efectos contractuales por el
Decreto de Delegacion N° D2021070000528 del 01 de febrero de 2021, en adelante el
“Contratante” o el “Departamento”; y por la otra, JAVIER BARRERO MOSSOS , identificado
con la cédula de ciudadania No. 7.685.694, actuando en calidad de Representante Legal de
la sociedad SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA., identificada con NIT 891.101.100-5 en
adelante el Contratista, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucién No. 2023060085775 del 15 de agosto de 2023 la entidad
abrié Concurso de Méritos nimero CON-15365.

[l.  Que mediante Resolucion No. 2023060212114 del 19 de septiembre de 2023 la
entidad adjudicé el contrato al oferente SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos
con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25
- CAUCASIA) — COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién CON-
15365, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria seguin lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el conirato al cual se ejercera la
interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Dos (2) meses y veintidés (22) dias
calendario sin superar el 25 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Este tiempo contempla la etapa de revision y ajustes a estudios y disefios, la ejecucién del
objeto contractual y la etapa de recibo de obras y cierre del proyecto.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posibie.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES PESOS M.L.
($257.054.643) INCLUIDO IVA DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1,97,
equivalentes a 221,59 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L ($129.162.626)
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($86.849.679)

IVA: CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS M/L ($41.042.338)

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el
valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 3500052162 del 11/05/2023 por valor de $400.000.000. Rubro presupuestal:
2320202005/111B/0-8115/C24021/170103.

Registro presupuestal N° 4500061405 con fecha de impresioén el 2 de octubre de 2023.
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacidn del contrato, pagara mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de
los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados
por un Factor Multiplicador presentado por el proponente que resulte adjudicatario del
presente proceso de seleccién y aprobado por la entidad, mas el reembolso, de otros costos
directos ocasionados, previa presentacion de la respectiva acta de costos, con el visto bueno
del Supervisor del contrato designado por la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Para la aprobacion de las actas de pago, el supervisor debera exigir al contratista interventor
gue anexe a dichas actas lo siguiente: i) Costos de personal: los documentos requeridos por
el supervisor que demuestren el respectivo pago de los salarios y demas conceptos al
personal contratado por el interventor, los cuales deberan corresponder al valor que figura en
la oferta econdmica; ii) Otros costos directos y Costos estimados: los documentos requeridos
por el supervisor que demuestren el pago de dichos costos a precios de mercado los cuales
se reconoceran a través de reembolso que, se realizard previa presentacion de la factura
electrénica de venta o documento equivalente aprobada por el Supervisor del contrato, hasta
por el valor establecido en el formulario de la oferta econdmica. Todo lo anterior, sin perjuicio
de lo indicado por la Entidad en los numerales contenidos al pie del presupuesto oficial.

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de
acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del
valor del contrato se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trAmite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
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de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Los pagos a realizar deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el
Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada la supervision designada. La Entidad podra solicitar en cualquier
momento la reduccién del personal o costos de interventoria segun el avance de la obra, lo
cual deberd ser acatado de manera inmediata por la Interventoria.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revisiéon y aprobacion a la
Direccién responsable de la ejecucion del contrato dentro de los primeros diez (10) dias
calendario del mes siguiente al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o
actividades. Una vez aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento
de la Direccidon Administrativa y Financiera de la Secretaria de Infraestructura Fisica,
dependencia encargada de la elaboracion del recibo a satisfaccién, el Contratista presentara
la respectiva factura de venta electrénica o0 documento equivalente, la cual debe cumplir,
como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016
y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de
su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que
se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o
funcionario responsable.

En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrénica, como requisito
necesario para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién N° 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Direccién de
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. Nota: La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la materia.

El Departamento pagara al Contratista dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacién de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado para
el contrato, y previa expedicion del acta de recibo a satisfacciéon de las actividades y
certificaciéon de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007. En todo caso, el pago estara sujeto a la planificacion financiera de la Secretaria
de Hacienda de la Gobernacidén de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado
de caja — PAC.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean
comprobables y el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales
registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién del contrato. Hasta no
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entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al
contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

1.

RN

N o

Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion
del acta de inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que
se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.

Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.
Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera.

Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos
gue se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

Propender por el logro de los productos pactados.

Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante ejecucién y liquidacion
del contrato; entre otras.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en los estudios y documentos previos, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Interventor se obliga a:

1.

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.
Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos, de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos.
Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos
acordados con la Entidad.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la entidad, en un
plazo no mayor a ocho (8) dias habiles después de efectuada la respectiva solicitud de
cambio. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal”’ y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.

Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupcion en la ejecucion del contrato,
asi como cualquier reclamacion o circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el
contrato o durante su ejecucion, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
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15.

16.

17.

18.

19.
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afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y
reportando la informacion que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a la gestién ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial,
tomando todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP), y atender las acciones y suministrar los informes y evidencias de gestiéon que
deban presentarse y que le sean exigidos de conformidad con los anexos del contrato.
Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo
con su labor.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.
Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente contrato, por centro de
costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 50 de la Ley 2195 de 2022.

Si el contratista diligencié la Opcién 1 del Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional —, debe incorporar como minimo el sesenta por ciento
(60 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Si el contratista diligencié el Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros —, debe incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementacién del documento PMA, bajo los
lineamientos contenidos en La Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia.

Si el contratista diligencié el “Formato 12 — Factor de sostenibilidad” y se le otorgd
puntaje por ello, debera cumplir con las obligaciones a que se refiere el numeral 4.3 del
Pliego de Condiciones que, entre otras, obliga a:

a. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo,
disefios por componentes) siempre que aplique, en impresién a doble cara,
asimismo utilizando papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

b. Contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos
generados por el funcionamiento de la empresa u oficjnas, para lo cual, en los
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informes de seguimiento establecidos por la Entidad, se debera hacer alusion a
los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilizacion de residuos o desechos.

20. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la

producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Obligaciones Técnicas

1,

Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones
y realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas
técnicas y especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios
de calidad. Para el efecto, debera revisar y analizar en forma completa y detallada, a
efectos de conocer el alcance obligacional del contrato de obra, sea en el proceso
publicado en el portal SECOP Il o en la carpeta que reposa en el archivo de gestion de
la Entidad Contratante, los Estudios y Documentos previos, los Pliegos de Condiciones,
las adendas, el contrato, los estudios y disefios soporte, la propuesta del contratista de
obra, la minuta contractual y demas documentacion del Proceso y normatividad técnica
aplicable para el contrato de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia
de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), asi como de la
verificacién de implementacion de un programa de salud y seguridad en el trabajo para
el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para contratistas en materia de SST
del Departamento de Antioquia.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la hormatividad ambiental
vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la
Resolucidon No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o
adicionen que rijan durante la vigencia dei contrato de obra.

Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes o superiores segtn perfil requerido, cuando fuere necesario.
Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos
logisticos, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato
de obra dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados
para la construccion de la obra por parte del contratista de obra.

Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y
constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente
ejecutadas.

Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecucion
aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar

Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el
contratista de obra en la ejecucion del contrato y respecto a la revision y/o calibracién
de los disefios, cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobacién de la entidad
para su aprobacion.

10. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condicién de discapacidad

segun lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar.



11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro
del proceso de seleccién en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relaciéon de las obras
objeto de seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal.
Realizar la revisién oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los
estudios de suelos y recomendacién de cimentacion para estructuras de contencién
definidas en el documento "Obras de drenaje y proteccién para carreteras de la
secretaria de infraestructura fisica de la Gobernacién de Antioquia", asi como respecto
de los estudios y disefios especificos entregados y/o ajustes a los mismos realizados y
presentados por el Contratista de Obra, necesarios para la correcta ejecucion de las
Obras.

Verificar que el contratista de Obra cumpla con la sefializacion preventiva e informativa
requerida, segun norma INVIAS, tanto en las vias con frentes de obra activos como en
el resto de las vias que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de
accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre otros).
Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, asi como el
consolidado de vias mantenidas.

Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitacora, el cual debera diligenciarse
sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante
la ejecucion del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al
contrato de obra. Asi mismo, debera registrarse la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto y demas acontecimientos. Debera foliarse y firmarse por los
Residentes de Obra e Interventoria, asi como por el Supervisor cuando éste visite el
proyecto.

Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar
cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotografico
a color y con una resolucion minima de 1920 x 1080 pixeles, detallando el estado actual
y funcional del predio, para su posterior comparacion al término de la obra. Dicho
documento se suscribira por los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y
contratista de obra. Al finalizar la ejecucién del proyecto debera realizarse su respectivo
cierre.

Llevar registro fotografico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales
de interés, asi como de los puntos criticos problematicos, cifiéndose a lo estipulado en
el Manual de Identidad, filosofia e imagen visual de la Gobernaciéon de Antioquia y el
manual de obra publica de la Secretaria de Infraestructura.

Verificar de manera periédica los imprevistos que efectivamente se causen durante la
ejecucion del contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por
el contratista de obra, asi como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos
que no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidacién del
contrato de obra.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en
materia de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con
pandemias y enfermedades endémicas, ademas de los eventos catastréficos de todo
tipo.

Suministrar las evidencias de gestion, asi como los respectivos informes de la misma
en materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventoria y entidad contratante
cuando sea solicitado en virtud de exigencia técnica.

Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente
la revision, ajuste y/o elaboracién de los estudios y disefios que ejecute el contratista de
obra.
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Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoria ambiental
(mensual y final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a
implementacion del PMA, se debe presentar de manera individual, aparte del informe
técnico de avance mensual, del Informe Social y del Informe SST, a mas tardar dentro
de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes y contar con las especificaciones
contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 “Pautas para la entrega de
documentacion en el archivo de gestion de contratos de la SIF”.

Obligaciones Financieras y Contables

1.

o o

10.

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrollo
de actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso
de requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecucién del contrato de
obra, debera revisar y avalar dichas modificaciones previo a su tramite de aprobacion
ante la Entidad Contratante.

Llevar un control de la ejecucién financiera del contrato de obra, asi como de las
operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el
contrato de obra cuenten con la respectiva autorizacién de la Entidad Contratante, asi
como el respaldo presupuestal de manera previa a su ejecucion. En el evento en que
se requiera una adicion al valor del contrato de obra, adelantara junto con el contratista
de obra, los tramites respectivos con la debida antelaciéon a fin de solicitar ante la
Entidad Contratante, la suscripcion de las adiciones o modificaciones que se requieran.
Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio
del Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.
Revisar y aprobar el Plan de Inversién del Anticipo presentado por el contratista de obra,
el cual estara sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso
de que se requieran modificaciones a dicho plan, debera contarse con autorizacion
previa y escrita por parte de la Entidad Contratante.

Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversién del Anticipo presentado por
el contratista de obra, verificando la enirega de los recursos pactados por este
concepto, su adecuada amortizacion y autorizando de manera previa, las instrucciones
de pago que el contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren
dichos recursos, de conformidad con lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto
1082 de 2015 y demas previsiones legales y contractuales, asi como mantener
informada a la Entidad Estatal respecto de cada autorizacién otorgada.

Revisar y validar la procedencia y causacion de los reajustes econémicos estimados en
el contrato de obra, verificando la correcta aplicacion de la férmula de reajuste, asi como
de los demas reajustes estimados, cuando a ello haya lugar.

Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o
reclamaciones econdmicas que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra.
Reportar los pagos recibidos por la ejecuciéon del contrato, a través de la plataforma
SECOP I, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrénica (ejecucién del
contrato). Para cargar la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION
CONTRACTUAL EN EL SECORP Il para proveedores, ubicada en la pagina web de
Colombia Compra Eficiente en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce step/cce-sec-qi-
O1provpcgestioncontractual07-09-2020 0.pdf
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. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros diez (10) dias calendario de cada mes,

las actas para el pago. Dichas actas de ejecucién deben tener por separado el detalle
de los recursos de los contratos de Obra e Interventoria con los documentos soportes
correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que
establezca la Entidad Contratante. Para las actas del Contrato de Obra, el Interventor
debe presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las
actividades ejecutadas y sus cantidades, que seran objeto de reajuste de precios segun
la formula y condiciones establecidas por la entidad.

Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, asi como
exigir al contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante.

Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberacién de los
dineros que no seran utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.

Registrar en su contabilidad la ejecucién financiera del presente contrato, por centro de
costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 50 de la Ley 2195 de 2022.

Obligaciones Administrativas

1.

2.

Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control
de las obligaciones a cargo del contratista de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de

honorarios y/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes
parafiscales, asi como respecto del cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de
aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan ai coniratista de obra. Asi mismo, debera certificar la verificacién de
dichos pagos como requisito para el tramite de cada pago al contratista de obra.
Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se
encuenire toda la documentacién relativa a la ejecucion del contrato de obra, entre la
que se destaca y sin limitarse a esta, la siguiente documentacién: acta de inicio,
cronograma de actividades y de inversién; contrato fiduciario, plan de inversién del
anticipo, autorizaciones, desembolsos y demas documentacion relativa al anticipo;
garantias del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de
suspension y reiniciacién; documentos y minutas soporte de prérroga, adicion o
modificacion del contrato; documentos soporte de la autorizacién de trabajos o
actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos, soportes
y evidencias de ejecucién; informes de ejecucion periddica del contratista de obra;
recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios,
Curadurias y demas, segun sea el caso); acta de recibo, acta de terminacién y de
liquidacién.

Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentacién relacionada con
la ejecucidon del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados
para la publicacion de dicha documentacion en el portal SECOP.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados
en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en
el informe periédico de seguimiento.

Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcién a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorias que
realicen los distintos érganos de control.
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Preparar y entregar los informes y demas informacién o documentacion que soliciten los

organismos de control.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las ordenes e instrucciones que

imparta al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la

normatividad legal vigente y sin modificar en ningtin momento el contrato de obra.

Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento ademas

de los especificos que sean requeridos por la entidad contratante:

9.1. Informe semanal de seguimiento, el cual debera ser presentado cada ocho (8)
dias calendario en el formato establecido por la entidad. E! informe semanal
debera incluir un seguimiento bajo utilizaciéon de la metodologia curva “S”, asi
como un registro fotografico cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto
de referencia con resoluciéon minima de 1920 x 1080 pixeles, y evidencie el antes,
durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotografico debera hacer
mencién expresa al punto de intervencion y a la fecha en que fue obtenido el
registro, siguiendo los lineamientos del Manual de Identidad, filosofia e imagen
visual de la Gobernacién de Antioquia.

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y
evidencias, dentro de diez (10) primeros dias calendario de cada mes o cada que
la Entidad Estatal lo solicite. Los informes parciales deberan contener un
seguimiento respecto de cada uno de los componentes de la obra (financiero,
técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), en forma separada de las actividades
de avance de obra y de las actividades realizadas por la interventoria.

9.3. Informe final de seguimiento a la terminacién del contrato de obra y al recibo
definitivo de la misma, el cual contendra una memoria descriptiva de las acciones
realizadas, asi como toda la informacion de seguimiento acumulada y demas
precisiones que imparta la Entidad Estatal. El informe final contendra ademés una
certificacion emitida por la interventoria respecto de cada componente (financiero,
técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), donde se deje constancia del
cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
cada uno de estos componentes. En igual sentido, se adjuntaran en original y
completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya
aportado la Entidad Estatal. Asi mismo, aportara certificacién respecto del pago
de parafiscales hasta el mes final de ejecucién de obra; certificacién bancaria de
cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos
debidamente gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y
trabajadores; pélizas y garantias actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo
concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos
y compensaciones con la autoridad ambiental, asi como respecto de expedientes
ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso; cierre
de permisos; autorizaciones para utilizacién y/o intervencion de predio, zonas de
depédsito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos
expedientes ambientales.

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el

11.

acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prérrogas o
modificaciones, asi como todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo
del contrato. Los documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias
descriptivas y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes
requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.
Informar mensualmente a las personerias municipales de la jurisdiccion de la obra sobre
los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios
domiciliados en el Municipio.
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13.
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17.

18.
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Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidacién del contrato de obra,
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la
materia, asi como proyectar el documento de acta de liquidacién del contrato de obra.
Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y
suministrar la informacién que le sea solicitada.

Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y o6rdenes que se den por parte de la
Entidad Estatal.

Efectuar visitas técnicas periddicas al lugar de ejecucidn de obra, asi como asistir
conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas
y demas eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningln
costo adicional para la Entidad Estatal.

Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la
ejecucion del contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de
decisiones.

Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecucion del
contrato de obra.

Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal,
todos aquellos documentos relacionados con la ejecucién contractual, asi como actas y
demas, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demas plataformas dentro del
término legal.

Obligaciones legales

1.

Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantias otorgadas por el
contratista de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizacion o
modificacién y remitiendo de manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos
modificatorios para su revision y aprobacién.

Informar a la Compafiia aseguradora o garante cualquier situacion o modificacién que
sufra el contrato y varie las condiciones del riesgo asegurado.

Exigir y verificar que el contratista de obra amplie la vigencia de la garantia de
estabilidad y calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de la
garantia de cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes durante la ejecucion del contrato de obra, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero.

Comunicarie a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibiles actos de corrupcién en la
ejecucion del contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del
contrato de obra.

Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las
distintas solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar,
prorrogar o adicionar el contrato, asi como respecto de las distintas consultas,
peticiones o reclamaciones que efectie el contratista de obra, la Entidad Estatal, los
entes de control o la comunidad respecto de la ejecucion del contrato de obra.
Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un
posible incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos
a la Compafiia Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, asi como efectuar un
seguimiento al cumplimiento de dichos requerimientos.

Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de
las obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos
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Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberad elaborar los informes de
seguimiento respectivos, asi como emitir los conceptos y preparar y presentar la
informacién que le sea solicitada para el desarrollo del tramite correspondiente.
Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de
la ejecucion de las obras objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que
haya lugar.

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

Recibir una remuneracién por la ejecucion de Interventoria en los términos pactados en
la Clausula 8 del Contrato.

Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta.

CLAUSULA 13.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est4 obligada a:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.

Realizar actividades de acompariamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion
del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los
documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designara la supervision pertinente.
Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucién del Contrato siguiendo los
formatos establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento,
pagos, entre otras).

Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periédicas de los servicios prestados, para verificar que estos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las
acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacioén de los dafios que sufran
en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del
contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes.

Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

Solicitar la actualizacién o la revisidn de los precios cuando se produzcan fenémenos que
alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato.

Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos
previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
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14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual
de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia
y los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.

15. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 15. INDENMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamacién
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias, las de sus
subcontratistas o las de sus dependientes.

CLAUSULA 16. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del
valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cien por ciento
(100%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucioén del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no otorgar para el inicio del contrato, mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener
para la etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecucidn en etapas),
corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula 18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcién de la informacioén exigida, se causara una multa equivalente
al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor.
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Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formaciéon académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligaciéon.

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado
o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una
multa equivalente a 0,2 % del valor total del contrato.

Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del
confrato. .

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena
de la multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar
los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la
misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del
valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor
total del mismo.

Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorizacion de la Entidad, el
dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para el
efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total
del contrato. En este caso, El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura
Fisica elaborara la liquidacidén unilateralmente.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por
mil (1%o) del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de muita, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento
del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicidn del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podra ser superior al valor establecido para la garantia de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o
por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de
clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato. La imposicidn de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula
penal no es 6bice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerarg al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia
Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Cuando el contrato se
celebre en el SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Cu‘alq‘uiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica identificada
con NIT 890.900.286-0

Amparos,

valores
asegurados

vigencia y

Amparo | Vigencia _| Valor‘Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas | Hasta la liquidacion
y la clausula penal pecuniaria | del contrato

que se le impongan

Veinte por ciento
(20%) del valor total
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales
del personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato

Treinta por ciento
(30%) del valor total
del contrato.

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Calidad del Servicio por los | garantia de
perjuicios derivados de Ila | estabilidad del
deficiente calidad del servicio | contrato principal
prestado. en  cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Veinte por ciento
(20%) del valor total
del Contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en
los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal
de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

18.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

El interventor deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento de Antioquia identificado con NIT 890.900.286-0 y el Contratista

1.Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

2.No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

o « Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificado con NIT

890.900.286-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Coniratista © Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener

como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9

del Decreto 1082 de 2015.

» Numero y afio del contrato

Tomador

Beneficiarios

Informacion -
X * Objeto del contrato
lr;eggﬁ;\;a SR Firma del representante legal del Contratista

» En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

i TS0 T,

é . 5

T
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a 2.000 salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros
obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar demsnones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la
Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion
familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al
Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s)
no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecuciéon de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacién del contrato sera en los términos y plazos previstos
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidaciéon del contrato durante los términos
y plazos previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, previa notificaciéon o convocatoria
que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se
logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate
de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién
se requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de
las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar Las labores de
interventoria seran respecto de los trabajos de obra que se ejecutaran en un tramo
aproximado de 1500 metros que se encuentra localizado aproximadamente entre las abscisas
K64+300 (Latitud: 08° 04" 48.39°" N, Longitud: 74° 46" 47.09"" W) al K64+800 (Latitud: 08° 04"
38.25"" N, Longitud: 74° 46" 47.10"" W) al K65+800 (Latitud: 08° 05" 15.38"" N, Longitud: 74°
46" 30.38"" W) del corredor vial CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO -
NECHI, con cédigo 25AN18 y el domicilio contractual la ciudad de Medellin.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Sl
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Medellin, el 7 3 0CT 2023

Por el Departamento, Por el Contratista,

|

I
(! 5\ E\F‘{‘ ? \U [’ Y
YV IVUIMA N LAY
SANTIAGO SIEF( L ORRE JAVIER
Secretario de Infragstructura Fisica Representante Legal
Departamento de Antioguia SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

.

NOMBRE \t 1A, FECHA

Proyecté: | Mario Hernando Agudelo Rueda — Profesional Universitario L {1 /‘OI’?;}

Reviso: Oscar Adrian Alarcén Uribe - Director Asuntos Legales SIF (E) /'/.‘ ,fw\“({ \,\I o I 2R

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajdstado a las normas y disposiciones
legales vigentes vy, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad [o presentamos para firma.
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