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ANEXO DE CONDICIONES AL PROCESO CONTRACTUAL CUYQ OBJETS ES:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA ¥ JURIDICA PARA
LA REHABILITACION Y REMODELACION DEL TEATRO UNIOM EN ZL CORREGIMIENTO EL
CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”. Las partes gue mediante Ia plataforma del
Secop Il se obligan con el presente contrato, ademds de las condiciones expresas en los formatos y
documentos cargados en la plataforma, especialmente el estudio previo para determinar la
conveniencia y oportunicad en el contrato, nos adherimos a las respectivas clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICE, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA REHABILITACION ¥ REMODELACION DEL
TEATRO UNION EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRS DEL DISTRITGC DE
BARRANCABERMEJA " de conformidad con el pliego definitivo de condicionss y la propussia anexa
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE:

Con el Contratc de Consulioria, modalidad intervenioria, se efectuaréd control v seguimiento al
contrata de obra plblica producto de la Licitacién de obra Pablica ques se relaciona a continuacion:

» LPO 006 DE 2023, CUYO OBJETO ES: “REHABILITACION Y REMCDELACION DEL
TEATRO UNION EN EL CORREGIMIENTC EL CENTRO DEL BRISTRITC DE
BARRANCABERMEJA”

Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de los confraios de obra plblica = los cuzles el
inferventor seleccionado mediante este proceso hara vigilancia, determinarcn los perfiles
profesionales a exigir por parte del Distrito, para garantizar la calidad v cantidad de las obras.

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades de! conirol v seguimiento técnico,
financiero, administrativo y ambiental del contrato objeto de la Intervenioria. El contratista debera
efectuar las siguientes actividades: ]

- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO

« FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVC

- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y ECONCMICO

- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL

« FUNCIONES DESDE EL. PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

= FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATC

» FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATC DE CONSULTORIA

+ FUNCIONES ESPECIALES

El interventor sera responsable dei desarrollo de actividades del conirel y seguimiento (&cnico,
financiero, econdmice, administrativo, juridico y ambiental del contraic de obra. El contratista debera
efectuar las siguientes actividades:

FUNCIONES TECNICAS:

+ Aprobar el programa de obra y sus modificaciones.

» Verificar y aprobar la localizacidn de los trabajos y de sus condisiongs técnicas para iniciar
y desarrollar e contrato vigilado.

e Verificar que el contratista suministre y mantenga el persenal ¢ sgquipo ofrecido con las
condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo suandc sea necesario.

» Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y sclicitar 1os ajusies a los contratos,
aportando la documentacién requerida para 1al efecto.

« Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma prevists y recomendar
ios ajustes a que haya lugar.

» Conftrolar e inspeccionar permanentemente [a calidad de |a obra, equipos maieriales, bienes,
insumos y productos.

« FEfectuar las justificaciones técnicas o econdmicas a que hayz lugar y gque 3¢ requieran
durante las etapas contractual y poscontractual.

« Exigir el cumplimienio de las normas de seguridad, higiene, salud ccupacional y ambiental
que sean aplicables.

e Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones @&conicas y procecimientos
previstos para la ejecucion de las actividades contractuales y pos contraciuaies.
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* \Verificar la entrega de los bienes ¢ la prestacion de los servicios de Cuni(}mldad Coin io
gstablecido en los contratos correspondlentes dejando fa censiancia v justificacion escrita
respectiva.

» Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las pregunias formuladas por los
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o pariicular facultado para ello,
previo requerimiento del Distrito de Barrancabermeja, segin sez o caso.

* Abriry llevar el libro o bitacora para registrar en él, las novedadss érdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato.

¢ Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrolio del objeio contractual
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

» Coordinar de manera conjunta con el contratista de obrz v la autoridad de transito, el
desarrollo de los Planes de Manejo de Trafico que se requisran.

» Verificar que el contratista de obra socialice debidamente los planes de mansjsc de trafico.

FUNCIONES DE TIPC ADMINISTRATIVO:

» Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicic, suspensién, reinicio,
parciales,

» finalizacién y liquidacién, cuando haya a lugar.

Acopiar la documentacién producida en ia etapa precontraciual cue requiera, a fin de contar

con el maximo de informacién sobre el origen del contrato.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrciic de la intsrventoria su cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en ias accicnes del contratista.

Verificar que sxistan los permisos necesarios para la ejecucion dal objgio contraclual.

Verificar legalmente la inclusién de la totalidad del personal raguerico en el conirato de obra,

conforme a los respectivos pliegos de condiciones y su permanancia en la gjecucion del

contrato. Cualquier modificacion al respecto, debera plasmarse en acta, que se suscribira
por la interventoria y el ordenador del gasto.

+ Llevar estricto control sobre la correspondencia que se prood c& con el coniratista, durante
la eiecucion del contrato, de tal forma que el confratante intervenga oportunamente frenie a
las solicitudes pressntadas.

s Organizar la informacidn y documenios que se generen durante ia ejecucién del contrato,
manteniéndola a disposicidn de los interesados y realizar su archive personal.

» Coordinar con las dependencias que tengan relacion con la gjecucién del coniraie, para que
estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién se eniiende incorporada la de
efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.

» Definir los cronogramas que se seguirdn durante el trémite de las stapas contraciual y
postcontractual cuando estos no queden expresamente conienidos en ¢l contraio.

» Atender framitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal gue se imprima
agilidad al procedimiento de la solucidn de los problemas que se d riven del desarroilo de la
actividad contractual.

o Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del coniralista ¢ de personas
externas a las areas de influencia del contrato.

» Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir
se rompa el equilibrio financiero del contrato.

e Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia sn acta del desarroiio del
Mismo.

« Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periédicas para analizar el
estado de ejecucion y avance del contrato.

s Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance deg los ¢oniraios con la
periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos v un informe
final de su ejecucion.

« Adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas, sarvicios prestados ¢ bienes
suminisirados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
el contratista y promover lag acciones de responsabilidad contra e3tos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

« Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos s¢ ajusien 2 los seawsrtos minimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de gue i@les bignes o servicios
cumpian con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial ¢ con normas exiranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con Colomiia.

« Informar al Disiriio de Barrancabermeja, de los dafnos derivados de la gjecucion contractual
para que esta inicie las acciones conciliaiorias o0 contenciosas psriinsnies.
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+ Propiciar procedimientos agiles para la correccién de desajustes derivados de la ejbcucnon
contractual, asi como las gestiones conciliatorias para solucionar difsrencias litigiosas desde
SUs inicios.

* Solicitar a los contratistas los certificados de modificacion a las sdlizas cuando guisra que
existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor.

s Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para correcta adminisiracion del
contrato.

s Llevar el archivo sobre ia wgﬂancna de la ejecucion del contrato con ia finafidad de integrar
un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de
decisiones en el proceso contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y
soportes técnicos del contrato de obra civil deberd entregarse en dos copias.

FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS:

Aprobar el plan de inversién del anticipo y sus modificaciones en i evento que se requieran.
Verificar y constatar la correcta inversion del anticipo por parte del constructor.

» Verificar el buen manejo y correcta inversién de los recursos por concepto de anticipo,
puestos a disposicion de la fiducia o pairimonio auténomo, v tomar las medidas necssarias
para evitar inadecuado manejo o inversion del anticipo

+ Revisar las salicitudes de pago formuladas por el coniratista y llevar un registro cronclégico
de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.

Hacer respeter el derecho de turno en el pago del contratisiza

» Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuesiales
requeridos por el ordenamiento juridico.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

¢ Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacién del cumplimiento de
los requisitos legales y contractuales previstos para ello.
Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

e Verificar que los trabajos o actividades adicionales gue impliguen aumenio del valor del
contrato cuenten con la debida justificacion iécnica y el respa 4 o presupuestal v juridico
correspondiente.

« Verificar previo alos pagos del contratista, que este haya cumplide con los aportes al sisiema
de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales v dejar constancia escrita de elio.

» Verificar el adecuado pago de los fributos a que hubiere lugar v cue resulien de la actividad
contractual y postceniractual.

Verificar el cumplimiento de la contratacion externa del contratista.
Evaluar y verificar e cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del
contrato por parte del contratista.

s Constatar los documentos soportes generados de las iransacciones efeciuadas por el
contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.

+ Verificar los soportes contabies, seguimiento y control de 12 inversién de los recursos girados
por el contratante (Anticipos y pagos parciales).

Evaluar la correspondencia del plan de inversion del anticipo con los gastos sjscutados.

+ Realizar la verificacion y seguimiento a las cuentas pagadas y pur pagar a los provesdores
y contratista.

« \Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.

s Analizar el flujo de inversiones presentado por el confratisia de obrz en los programas de
obra aprobados por el Interventor y el contratante, a efecios de determinar las posibles
causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.

o Evaluar y corceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gasios efeciuados por los
contratistas.

= Determinar la soivencia del contratista para la continuidad de la gjscucion det contrato.

e Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han sisciuado y expresar en pesos
cuanto maierial en obra tiene el constructor.

e Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensuaimenie la gjecucion del
conirato y verificar el estado actual de los mismos.

e Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos coniracivales, de
conformidad con los requisitos financieros y econdémiccs exigidos en el Pliego de
Condiciones del respectivo proceso de seleccidon y de ser nocesario presentar las
alternativas para exigir el cumplimiento de los mismos por parte de! contratanie.

s Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y
seguridad social integral.

FUNCIONES DE CARACTER LEGAL:
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» Promoaver el oportuno ejercicio de las facultades de direccion ds la accién contractual, en
especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previsios
en la ley garantizando el debido procedimiento del contratisia.

e Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobadas {si se dan), los cuales deberan
contar con la autorizacion del Contratante.

» Emitir concepio sobre la viabilidad de suscribir adiciones 6 modificaciones al conirato de
obra.

» Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que ss gensren en relacion con el
contrato de obra.

¢ Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratisia y haser las recomendaciones
a que haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contraio de obra.
Preparar en conjunio con el contratista el acta de Liquidacidn del contrato o proyectar el
informe para la realizacién de la liquidacion unilateral cuandc las condiciones asi lo ameriten.

= Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los parliculares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del contrato de obra.

» Verificar que la ejecucion contractual se desarrolie dentro del plazo ¢ vigencia del contrato y
de acuerdo con los valores establecidos.

« Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda
dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicacidn de sancicnes ¥y en
general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o exirajudiciales respectivas.

» Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantias del contrato de obra y sus
modificaciones, y efectuar las recomendaciones que sc reguisran para garantizar su
cubrimiento.

* Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimienio v cobro de las sancicnes
pecuniarias y garantia a que hubiere lugar.

* Solicitar la actualizacion de precios cuando se produzcan fenémenas que alieren en contra
de la entidad el equilibrio econdmico o financiero del contrato.

+ Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y
evaluar €l correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.

Rendir los informes que le sean requeridos por el Distrito de Barrancabermeja.

Exigir a los contratistas los informes y documentos que considersn pertinentes scbre el
desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las ¢lausulas centractuales con el fin de
optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejscucién de los contratos para
el logro de los resuitados propuestos.

e Siel contratista no se presenta a la liguidacién o las partes no llegan a un acuerdo sobre &l
contenide de la misma elaboraran el acto administrative meiivado para practicar la
liguidacion en forma unilateral.

¢ Suscribir el acta de iniciacién del contrato, las de suspensién, reiniciacién v recibe parcial o

final de los trzbajos o servicios, cuando sea el caso y ¢l acla de Liquidacion del contrato

dentro del término que se acuerde o en su defecto al que sefiala la Ley, verificando en cada
caso, Las circunstancias de hecho y de derecho que las soporian.

« Remitir al ordenador del gasto 1a totalidad de actas para que surtan ia respeciiva publicacion
en et SECOP.

« Solicitar por escrito y de comin acuerdo con el confratisia, anie el ardenador del gasto del
contrato con la debida anticipacion, las modificaciones aclaracionss, adiciones y demas
situaciones contractuales que se requieran duranie la sgjecucidon y Liguidacién de los
contratos.

« Las demas gue de conformidad con la normatividad vigenis v con su naturaleza
correspondar a la funcién de interventoria.

FUNCIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

Ademas de las generales sehaladas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, debera
velar por:
» Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por ia autoridad Ambigntal v el Pian de Manejo
Armbiental, si hay lugar a ello.
+ Proponer las acciones que correspondan para minimizar ¢l impacto ambignial de las obras.

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO:

e Preparar el informe técnico, econdémico, ambiental, juridics, financiera v administrativo final
sobre la ejecucién del contrato.
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» Revisar y aprobar los documentos financieros y contabies Gue ssan necasarios para la
fiquidacion de! contrato. .

» Exigir al contratista la ampliacion de las péiizas si es del caso de calidad del bien o servicio,
qe la provisibn de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e
indemnizaciones, responsabilidad civil y demas amparos v garantias Qque se reguieran para
avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminacion del
contrato.

» Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones dei contratisia frenie 2 Los
aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones v aportes a las cajas de
compensacion familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar esiableciends una correcta
relacion entre el monto cancelado y las sumas que debiercn haber sido colizadas.

» Dejar constancia del valor que |a entidad retendra por concepto de las sumas adeudadas al
sistema en e! evento que no se hubieren realizado totalmsnte Los zoortes al sistema.

» Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acia ds figuidacién del contrato
de obra.

Requerir al contratista para adelantar la liquidacién bilaterai v deiar constancia de ello.
Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liguidacién ressectiva, dentro
del término fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar antes da! vencirmienio de los
cuatro meses siguientes a su terminacion.

» Informar a la dependencia respectiva a mas tardar dentro de! mes siguiente al vencimiento
del plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contraiisia no se presente dentro
del término fijado para su la liquidacién bilateral o no se fiegue a un zcuerds sobre su
contenido, para que se expida el acto administrativo de Liquidacidn unilateral adjuntando
para el efecto el informe de balance final del contrato y los demés soportes regueridos para
la Liquidacion correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la Liguidacion en forma
unilateral y el interventor no presento el informe antes referico a la instancia ejecutora,
debera solicitar inmediatamente a esa dependencia que adelante los tramites para elevar la
solicitud de Liguidacién por via judicial, Con tal fin debe anexar iodos ios sopories requeridos
para fa liquidacion.

*» Toda la documeniacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a la
instancia ejecutora a su terminacién.

FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

Ademas de las generales sefialadas anteriormente y las que se desprendan del contrato, debera
desarrollar las siguientes:

Estudiar el conirato, sus anexos técnicos, con el fin de conccer su contenido v alcances.
Presentar a la dependencia responsable de la ejecucion dgl contratc, una vez realizado e
- analisis dispuesto en el numeral anterior un informe caon los resuitados de la respectiva

evaluacién.

» [Exigir al contratista ia ejecucion de los trabajos dentro de fos iérminos establecidos en el
contrato. ‘

» Confrolar permanentemente la consultoria durante la sjecucién ds la misma hasta su
terminacidn.

e Verificar el cumplimienic estricto del cronograma de trabaic ¢ inversionses proponiendo
oportunamenie al ordenador del gasto del contratanie de obra la aprobacién de las
modificaciones a gue haya lugar, asf como las adicionss de valor ¢ plazo del contrato,
cuando las circunstancias de hecho y de derecho, asi lo ameriten, las cuales deben ser
formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritcs por el Secretario
Infraestructura, oficina Gestora y agotados los requisitos sefialados en la ley previamente a
su iniciacion o gjecucion.

s Elaborar el informe de consultoria mensual, en el cual se describe el dasarrollc téenico y
administrative del contrato de obra y presentarlo al Distrite de Barrancabermeaja. ,

+ Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periodicos de la
obra dentro del tiempo establecido en el contrato.

+ Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificacion del canirale respectivo, si se
requieren prerrogas, disefios o estudios complementarios.

e Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, disefios o esiudios
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador dei gasta de la instancia ejecutora
0 a quien haya suscrito el contraio la modificacidn del contralc respectivo.

» Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor debera contar como minimo
con el siguienie personal:
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PROFESIONAL PERFIL MINIMO
Director de lmgeniam _ci'@izi wio A(quitacte vo @ﬁnes oo tarjeta profes:
Interventoria | SYCETENCiE general igual o superior 8 diez (10} afos, oo A
de exosdicidn de la matricula profesional v la del clerre = :@a
convesatorie, con Postgrados en femdticas de: Prayecics
DirecoiAn yio ‘nterventorias v reas afines
Ingen‘ero civil Yio Arquitecto con tasjeta profesional vigenie, can
Resideniz de | genersligual o superiora cineo (5) afius, contados a entre ia o
Interventoria | de la malricula profesional v la det dierre de plazo de ia o . (IS
{1 con Fostgracios en tematicas de: Provecios yio Direccicn w0 Gereociz pin
intersenforias v dreas afinas
Especialist en lngen&arp ci-!.:-:éé Yo ﬂﬁgu-itec%o cary f._\arg?ta profesiens! vigents
rades general igua: © superior  tincs {S_J afios, contados a enfre | 1 s
hidrosantarias de la mabicula pmfesm‘ﬁ._ai y la dei clerre de plazo de fa £r foriz -
con Fosfyradas en temdlicas de: hidraulica vio recurses hidsic
Ingerisra eléctico o eleckicista con tardeta profesiors!
Ingeniero experigncia general igual o superior a cinca (8] afics, conls T
eléelrico de expadicion de le matrcula profesional v (a del dierre de e
convesatoria.
Ingercero amaientat yio sanifario v ambiental con farjeta profesio
Ingeniern una expedenciz general igual o superior & cinco (8} afios. conis .
ambiental | fecha de expedicidn de la matricula profesional y la det cisrrs o e
presenie conpvesatoria.
Profesional del Derecho con tarjeta profesional wigente, ¢
Asesor Juridico gen eraligual o superior a ¢ineo {3) afios, contados 2 enfre : o
& la malricula profesional v la del cderre de plaze de fa ¢
con Paslgrades en temdlicas de: contrstaciin estatal v ar
Profesional en ingenieriz en seguridad y salud en &l irabac ¢
PROFESIONAL | sna experiercia no menor a TRES (3} afies, contacos : san
ENSG-88T | expecicidn de fa licencia en SST y la del cierre de plaze s
corecsataria
Auxiliar Cen una experiencia general iguat o supericr a res (3) afos. oy
administrativo -
con una experiencia general no menor de cince (3] afios. ¢
[nspecior terminacidn v aombacidn del pensum académice v ia fechz o 1o
ta presents linitacitn piblica

FUNCIONES ESPECIALES

El interventor, de acuerdo con sus funciones, debera ejercer el estricic cenirol del cumplimiento de
cada una de las clausulas pactadas en estos contratos. Las principales son:

« Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo digponible en para la cbra,

de acuerdo con la propuesta y exigir at consultor el cambic de ecuipo que fusre necesario.
Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los biﬂﬂes materiales v elementos o
materiales empleados en la obra, rechazando oporiunamenie aguellos gue no cumplan con
las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo com atado.

Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregara un Croncgrama de actividades
cuya secuencia y orden |ogico sera distribuido de acuerde a la obra & sjecutar. Su desarrollo
debe ser conirolado por el intervenior permanentemente, registrands los avances, retrasos
etc. Para evitar asi posteriores demoras en los tramites de posibles prorrogas.

META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnices, administratives, ambigntales,
legales y financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimienio al
objeto, alcance y obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de cbra y
precios contratados, asi como de [as especificaciones técnicas v normatividad aplicable,
para, finalmente, recibir y liquidar la obra desarroflada de forma segura, tanis para su
entorno, la comunidad del sector y ia mano de obra empleadz.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:

1) Cumplir con los deberes establecidos en el articulo 5 de la ley 80 de 1.593. en consecuencia

deberan:

A) Colaborar con la entidad en [o que sea necesario para que el chisio contratado se cumpla y que
éste sea de la mejor czlidad;

Dwia Corregimients B Ulanimo o)
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B) Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato 1a entidad le imparta;
C) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuaies;
D} Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por slios;
E) El contratista deberd mantener la vinculacién del personal minime ofertade durante la ejecucion
del contrato. En caso de modificacién de este, deberan mantenerse los requisitos exigidos en el
pliego o estos podran ser superiores, la cual debera ser aprobada par el intervenior.
F) NO accedera a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de iz ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algiin acto o hecho.
2) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién, en ia oportunidad establecida
para el efecto.
3) Cumplir con las normas sobre seguridad social integral {SALUD, PENSIONES, RIESGOS
LABORALES), asi como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION), respecic del
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual; el coniratisia sstara exanio de! cage de
parafiscales si se dan las condiciones del ART. 7 del decreto 1828 de 2013,
4} Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de
conformidad con el estatuto tributario
5) Cumplir con normas laborales establecidas en el Codigo Sustantive del Trabajo respacio del
personal utilizado en e! cumplimiento del objeto contractual.
6) Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimienio del cbieto contraciual, tales
como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalizacion, tfransporie, ETC. En consecuencia, el
- precio ofertado se entiende incluye dichos costos.
7) Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contraio y efectuar las
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecucion o liguidacion. As? mismo, forman parte
integral de este contrato las abligaciones, contenidas en los pliegos de condicicnes definitivos del
proceso.
8) Garantizar duranie la ejecucién del confrato el siguiente personal: (DIRECTCR DE
INTERVENTORIA. No menor de diez (10) afios contados entre ia facha de axpedicién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selsccitn, con una dedicacién
100%. RESIDENTE DE INTERVENTORIA .No menor de cinco (5) afios contadas entre la fecha de
expedicion de la matricula profesional y ta fecha de cierre del plazo del presenie proceso de
seleccion, dedicacion 100%, Especialista en redes hidrosanitarias, ingeniero civil y/o Arguitecto con
tarjeta profesional vigente, con una experiencia general igual o superior a cinco (3} afios, contados
a entre la fecha de expedicién de la matricula profesional y la del cierrg d= plazo de la presente
convocaioria, con Posigrados en tematicas de: hidraulica y/o recurscs higricos con una dedicacion
de 50%, Ingeniero eléctrico con tarjeta profesional vigente, con una experigncia general igual o
superior a cinco (5) afos, contados a entre la fecha de expedicion de la matricula profesional v 1a del
cierre de plazo de la presente convocatoria, dedicacion 20%; ingeniero ambiental y/o sanitario y
ambiental con tarjeta profesional vigente, con una experiencia general igual o supsrior a cince {5)
anos, contados a entre la fecha de expedicion de la matricula profesicnal v la def cierre de plazo de
la presente convocatoria, dedicacion 20%; ASESOR LEGAL Profesional del Derscho con tarjeta
- profesional vigente, con una experiencia general igual o superior a cinco (5} afics, contados a entre
= la fecha de expedicion de la matricula profesional y la del cierre de plaze de |z presente convocatoria,
con Postgrados en tematicas de: contratacién estatal y areas afines dedicacién 20%; PROFESICNAL
EN SST Ingenieria con especializacion en Salud Ocupacional con Licensia en Higiene v Seguridad
Industrial o Ingenieriz en seguridad y salud en el trabajo con Licencia en Higiens v Seguridad
Industrial © Ingenieria en Higiene y Seguridad Ocupacional con Licencia en Higiens v Seguridad
Industrial con no menos de cinco (5) afios contados enire fa fecha de expadicién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccién v con una dedicacidn del
50% y demds personal quese reguieran para los aspectos técnicos de Ia obra segdn competencia.
9) El contratista debe implementar el Sistema de Gestién en seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
y demas disposiciones aplicables al objeto del contrato, en cumplimiento del decreic1072 DE 2015,
la resolucion 312 de 2019 y demas modificaciones.
10). Cumplir con las directrices emitidas en las circulares por parte de la secretaria de Infragsiruciura
Distrital originadas en cumplimiento del plan de mejoramiento suscritc con la coniraloria municipal.
11. El contratista deberd cumplir con el tiempo establecido en el plazo de sjscucidn del coniraio.
12. Asistir a las reuniones programadas de seguimiento, establecidas por Iz supervisién.
13. El coniratista deberd atender las observaciones técnicas del supervisor de acuerde a los
requerimientos que exija el ente cofinanciador (NACIONAL O DEPARTAMENTAL) de los proyectos
que se pretendan ejecutar con base en los entregables descritos en las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES DE L_A ENTIDAD TERRITORIAL:
a) Se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuéstaies vy coniables necesarios para
cumplir cabalmente el presente contrato
b) Suministrar al Contratista toda la informacién necesaria para la ejecucién dei contrato
c) Resolver las dudas que llegaren a presentar el Contratista y/o el Interventor sobre los documentos
suministrados por éste

7

™ ol AN LT e s 3 T o e e e U [z i -7
Diagonal 80 AHgmeire T via s Llanits




d) Pagar en forma gportuna
e} Exigir los paz y salvo al contratista de sus proveedores y néminas.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO: El plazo de duracion del presente contraio serd de CINCO (05)
MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio del contrato.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: E! valor esiimado del coniraic es de
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTGCS TREINTA Vv D0S MIL
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($287.432.600) incluye IVA el cual es el valor estimado previamente
en los estudios de mercado. :

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. La Entidad pagara el conirato celebrado de ia siguiente
manera; :

A}. Pagos no superiores al 80% det valor del contrato, el cual se pagara mediznte la preésentacidn de
Actas parciales segln el avance de la ejecucion del contrato de cbra, asi:

El pago al interventor se efectuara a la presentacion de la factura ¢ documento equivalénte v visto
bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccién de las actividades, acompanada
del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Interventor al diz or el pago de aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscaies, de conformidad con o sefalado en el pardgraia 1°
del articulo 23 de la L.ey 1150 de 2007.

B}. Ultimo Pago. Se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitcs:

El supervisor sélo aprobara e! pago final no inferior al 10% restante del vaior del conirato se pagara,
una vez aporte la Liguidacién del contrato de obra publica, y Liquidacién dei contrato de interventoria,
siempre y cuando cumpla las aquellas actividades gque sean comprobables y efectivameante
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. £l pago esta supeditado
al PAC del Distrito.

VALOR CONTRATO | $ 287,432,600

ACTAS DE PAGO VALOR FECHA
ACTA PARCIAL 1 $43,114,890 20 de noviembre de 2023
ACTA PARCIAL 2 $57,486,520 18 de diciembre de 2023
ACTA PARCIAL 3 , $ 86,229,780 15 de enero de 2024
ACTA PARCIAL 4 $ 43,114,890 15 de febrero de 2024
ACTA PARCIAL S $ 28,743,260 18 de marzo de 2024
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION $ 28,743,260 17 de mavo de 2024
TOTAL $ 287,432,600

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarics v que en su gjecucion puede
suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta. las paries acuerdan que para el
pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contraio, siempre y cuando no
sea inferior a este. Lo anteriar indica que la sumatoria de las actas parcizles puedsn carresponder al
90% 0 menos.

El pago del presente contrato debera hacerse ante la cuenia corriente No. 148285882930 de! Banco
DAVIVINEDA a nombre de la empresa IC! LITDA INSPECCIONES ¥ CCNSTRUG INDUS LTDA con

NIT No. 829.000.757-4.

Para causar el pago final del contrato, el interventor debera acreditar gue s¢ encuenira a paz y salvo
con [a totalidad de proveedores, subconiralistas y empleados que hayz utilizado en la gjecucidn de
tas actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, ia entidad no hara el respactivo
recibo de factura finai de pago al contrato. En todo caso las partes acuerdan que para el pago final
es procedente que se pague un valor diferente al 10% del conirato, siempre y cuando no sea inferior
a este. Lo anterior indica que !a sumatoria de las actas parciales pucden corresponder al 0% o
menos de acuerdo al avance de la ejecucién del contraio de obra objsto de vigilancia.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS. el CONTRATISTA constituya a faver de la El Distrito de
Barrancabermeja —~ Secretaria de Infragstructura, las siguientes garantias, las cualss ampararan las
obligaciones contractuales y post contractuales.
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e CUMPLIMIENTO. La Garantia de cumplimiento del contrato debe iener una vigencia minima
h_asta la liquidacién del contrato. El valor de esta Garantia debe ser por fo mencs ef veinie por
clento (20%) del valor del contrato.

* PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDERNIZACIONES
LABORALES. Esta Garantia debe estar vigente por el plazo de! contraic y tres (3) afos mas. El
Valor de la Garantia por e diez (10%) del valor total del contraio.

» CALIDAD DEL SERVICIO. Su vigencia sera de Un {01) afio contade a partir de la entrega de la

obra. Ef valor de esta Garantia debe ser por lo menos el veinte por ciento {20%) del valor del
contraio. ;

Si el c_ontratista ha presentado como mecanismo de garantia pdliza de seguros vy no obtiene por
cualquier circunstancia el restablecimiento o ampliacion de la misma, debera acudir a cualguiera de
las clases de garantias contenidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del dacreto 1082 de 2018 {patrimonio
auténomo o garantia bancaria).

L CONTRATISTA afirma
idad e incompatibilidad
consagradas en la Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, adicionado por ¢l articulo 18
de laley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantss o reglameniarias, en cualquier
disposicion del orden Nacional, Departamental o Municipal.

CL_AI.!SULA OCTAVA: INHABILIDADADES E INCOMPATIBILIDADES: E
bajo juramento que no se encuentra incurso en los casos de inhabil

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: E| valor dsl presente contratc sera
cancelado con recurscs de la vigencia fiscal 2023, segun certificaco de disponibilidad presupuestal,
expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-05649 def 10 de Jutic de 2023, con rubro 00DA-3301 -
1603-2023-68081-0079-02, concepto: INTERVENTORIA. REHABILITACICN Y REMODELAGION
DEL TEATRO UNION EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRC O$EL DISTRITO DE
BARRANCABEREJA 2.3.2.02.02.008, fuente de financiacion: ASIGNACIONES DIRECTAS
ANTICIPADAS (5% DEL SGR), por valor de: TRESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO FESCS M/CTE (£303.432.298);
Certificado de disponibilidad presupuestal SGR No. 4423 del 10 ds julio de 2023 con cargo al rubro
00DA-3301-1603-2023-68081-0079, fuente NACION, por valor de TRESCIENTOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($303.432.298).

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION: La supervision del presente conirato seré sjercida por un
funcionario que sera designado: mediante acto administrativo para ial sfscts, quien cumplird sus
funciones de acuerdo a lo establecido en |a Resolucion 397 del 1° de agesto de 2013 v en especial
ejercera las funciones de supervisor asi: 1) Exigir el cumplimienio al contratista del objcto del
contrato. 2) Solicitar los informes que requiera en desarrollo del contraio. 3) Las demas que imparta
la Dependencia Gestora y que sean necesarias para el desarrollc cbisic de este contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RELACION LABORAL. EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
no adquiere ninguna relacion de tipo laboral con el contratista.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD: EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA podra
declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se prasenig alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de! CONTRATISTA, que ajects de
manera grave y direcla la ejecucion del contrato y se evidencie que puedza conducir a su paralizacién.
La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirén por io dispuesio en el Articulo
18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria de caducidad en st evente contemplado

por el numeral 50. del Articulo 50. de la Ley 80 de 1993 y el Decreic 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS Si durante la ejecucién del conirato el CONTRATISTA
incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del pressnie contrate, La Entidad le
impondra multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por cignto {0.5%) dsl valor total
del contrato, sin exceder ¢l vainte por ciento {20%) de ese mismo valor ictal.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cuziquiera
de fas obligaciones a cargo del contratista, habra lugar al pago de una sancidn pecuniaria equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que se tencra como gage parcial de los
perjuicios que sufra EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA por & cumplimiento, dando
cumplimiento a lo sefzalado en el Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFC: Bl valor de la clausula penal
serd descontado de cualquier saldo que resultare a favor del contratisia por razén de este contrato
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dispuesto en la Ley 85 de 1993.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CESION. : £/ contraiisia no podra ceder los
derechos y obligaciones emanados del presente contrato en persona natural o juridica nacicnal o
extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
pudiendo este reservarse las razones que tenga para nega2r la cesién.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION: El presente contralo debera efec
e la

arse en la forma
establecida en el articulo 11 de [a Ley 1150 de 2007 y los articulos 60 y ss. & ey

ciu
Ley 80 de 1083.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACION, MODIFICACION £ INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO.. El presente contrato se regiré por los princisios de terminacidn,
modificacion e interpretacion unilaterales por parte de E! Distrito de Barrancabermeja — Secretaria
de Infraestructura y que estén consagrados en los articulos 14 y siguienies ce la Ley 80 de 1993,

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERS!AS CONTRACTUALES: Cuando
surjan diferencias entre las partes con motivo del presente contrato, se acudirz a los mecanismos de
solucion de controversias contractuales de que traia el capitulo 8c. de ia Ley 30 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos de este contrato las partes
acuerdan fijar como domicilio la ciudad de Barrancabermeia y se entiends calsbrade con sujecion a
la Ley Colombiana y z la jurisdiccién de los Tribunales Colombianos.

sents centrato los

CLAUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman g .r
uestal, oropuestas, y

siguientes documentos: estudios y documentos previos, Disponibilica d
demas documentos pertinentes.

nY 9’

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. £l presente contrato
se entendera perfeccionado con la firma de las partes. Una vez firmadc, £l CONTRATISTA tendra
tres (03) dias habiles de plazo para la constitucion y aprobacién de la Garantia Unica. Para la
ejecucion del contratc se requerirda ia aprobacién de la garantia v &i certificado de Registro
Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: GASTOS. Los gastos que ocasions iz legalizacion del presente
contrato, seran a carga del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD. Ei. CONTRATISTA se obliga 2 indemnizar al
DISTRITO con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las otJ igaciones previstas en el
presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DISTRITO de cualguier dano

- 0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta
por el monto del dafio ¢ perjuicio causado y hasta por el valor dsl presente Contrato. EL
CONTRATISTA maniandré indemne al DISTRITO por cualguier cbligacion de caracier laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones ieborzles que el Coniratista
asume frente al personal, subardinados o terceros que se vinculen a la sjecucion de fas obiigaciones
derivadas del presents Contrato.

CLAUSULA VIGESHVA CUARTA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA puede subcontratar con
cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeic del presente Contrato.
Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contratac'onas u; DISTRITO y debe tener
el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El CONTRATISTA debe maniener indemne al
DISTRITO.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: MECANISMOS DE SOLUCICN DE COMTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las confroversias que surjan durante la ejecucion dal objetc contractual se
solucionaran preferiblemente mediante |.os mecanismos de arregle direcic v conciliacion pravistos
en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen.

CLAUSULA VIGESRIA SEXTA: CLAUSULA COMPROMISOR!&: Cuandc no fuere posible
solucionar Las controversias en la forma prevista, Las partes se comprometen a someler la decision
a arbitros en la forma establecida en el articulo 118 de la Ley 13862 de 2012 y demés normas
concordanies. Los costos de Los arbitros seran asumidos por igual tanio por el DISTRITO come por

EL. CONTRATISTA.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO YV REQUISITGS PARA L
EJECUCION DEL CONTRATO: EI presente conirato se perfecciona cuando se logra acuerde sobre
el objeto y la contraprestacién y este se eleva a escrito. Para su ejecucién ss requisre: 1. El registro
presupuestal y la existencia de fas disponibilidades presupuestales correspondienies salvo que se
trate de la coniratacién con recursos y vigencias fiscales futuras de conformicad con lo previsto en
la ley organica de presupuesto, 2. La aprobacion de la garantia tnica, 3. La acreditacién de que el
contratista se encuenira al dia en el pago de aportes parafiscales relativos =i sisiema de seguridad
social integrale==""""

OSCAR CONTR !
Secretario de Infragstructura P
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