
 
                  

 

ESTUDIOS PREVIOS 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA 

ZONA URBANA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CCTV PARA LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL CORREGIMIENTO EL SALTO DEL MUNICIPIO 

GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL 

CINCUENTA Y CINCO PESOS ($232.028.055) 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 

 

FECHA ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2023.  

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

De conformidad en lo dispuesto en los numérales 7 y 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 

y la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, 

el Municipio de Guadalupe, procede a efectuar los estudios previos en los cuales se analiza 

la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación. 

 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

Es responsabilidad de las autoridades legalmente establecidas velar por la salvaguarda de 
los derechos, la honra y bienes de los asociados y particularmente, de los alcaldes 
municipales, la atención de las necesidades de seguridad y bienestar de la población, 
pudiendo, en ese propósito, adelantar las acciones administrativas propias de su 
competencia que contribuyan al logro de los fines, entre los cuales se encuentra, 
precisamente, la contratación de servicios para el diseño de las soluciones en seguridad que 
se requieren.  
 

Gómez Plata es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia. Forma 
parte de la subregión norte. Limita por el norte con los municipios de Guadalupe y Amalfi; por 
el este, con el municipio de Yolombó; por el sur, con los municipios de Yolombó y Santa Rosa 
de Osos; y por el oeste, con los municipios de Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe. 
Cuenta con una población aproximada de 9.750 habitantes y tiene un área aproximada de 
360 Km2; entre sus corregimientos se encuentra El Salto, núcleo poblacional está ubicado 
en el sector nororiental del territorio y allí se encuentra emplazada la zona de embalses de 
producción energética de EPM.  
 
Como la gran mayoría de las comunidades del país, nuestro municipio, tanto en su área 
urbana como en la rural y particularmente en el corregimiento El Salto, adolece de  algunos 
problemas de inseguridad y alteraciones esporádicas del orden público, originadas en 
diversas situaciones, que demandan la atención inmediata de parte de las autoridades de la 
república instituidas para la salvaguarda de los bienes y derechos de la población.  Estos 
hechos se presentan en vías urbanas y en determinados sitios de la población que por 
razones del uso de los suelos permitido, aglutina algunos sectores de actividad social, 
comercial y humana en los cuales se presentan con mayor asiduidad que en otros, estos 
hechos de desorden e inseguridad.  
 
La pronta respuesta de las autoridades y la atención oportuna de hechos de desorden social, 
constituyen la garantía de mantenimiento de la paz social en la población y para lograrlo, es 
pertinente contar con medios electrónicos de control y vigilancia de la población debidamente 



 
                  

 

ubicados y monitoreados desde los puestos de mando que garanticen el desplazamiento de 
las unidades policiales y de asistencia y la rápida intervención. 
 
Con el propósito de aliviar la presión que estas dificultades en el orden público y en la 
seguridad presentan a los organismos de seguridad, en años pasados la administración 
contrató los servicios especializados para el diseño, instalación y puesta en funcionamiento 
de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión que tuvo como lugar de ejecución el área 
urbana del municipio, el cual se realizó en su totalidad y por medio del cual se llegó a contar 
con un sistema monitorizado de circuito cerrado de televisión que mediante el sistema de 
cámaras y su permanente y centralizado monitoreo, soportado en las condiciones especiales 
de cableado, postería, protectores de corriente eléctrica y otros implementos  y accesorios 
necesarios para su funcionamiento; dicho sistema ha recibido los mantenimientos  tanto para 
conservación como para reparación de algunos de sus componentes, pero a la fecha se 
detecta la necesidad de implementar un sistemas idéntico al logrado en el casco urbano en 
el corregimiento El Salto y reemplazar algunos elementos y actualizar otros para lograr unos 
sistemas altamente eficientes y que interactúen en tiempo real,  con el remplazo 
principalmente de las redes de cableado por  el sistema de fibra óptica y los  sistemas de 
monitoreo compatibles con él para modernizar el sistema actual y garantizar su vida útiles 
por mucho más tiempo.  
 
Por esto, a través del contrato que se está sustentado, se realizarán los estudios y diseños 
apropiados para el Circuito Cerrado de Televisión como dotación nueva en el corregimiento 
El Salto, en consideración de todos los factores determinantes en los cuales se implemente 
el análisis del sitio referente a su topografía, áreas a ser vigiladas, corno accesos peatonales, 
vehiculares y realizar un análisis técnico y económico de las estructuras existentes a utilizar, 
así como la actualización del sistema ya instalado y en funcionamiento en el área del casco 
urbano y su expansión en las instalaciones del acueducto municipal, que ha sido  escenario 
de actos de vandalismo y daños que se pueden prevenir con la integración de cámaras en 
circuito cerrado, conectadas y en línea con el esto del sistema urbano y del corregimiento para 
mayor eficiencia de intervención de las  autoridades de policía locales.  
 
El análisis en territorio del estado actual del sistema en funcionamiento y la verificación de las 
necesidades de la población, le permite a la administración municipal sustentar como 
necesidades específicas a subsanar a través de esta contratación, las siguientes: 
 
Es preciso aumentar el número de medios tecnológicos de seguridad instalados, incluyendo 
monitoreo, alarma ciudadana, debido al crecimiento demográfico en el área urbana del 
municipio y en la población del corregimiento El Salto, lo que genera como consecuencia 1ue 
el sistema hoy en funcionamiento es insuficiente. A fin de actualizarlo a las necesidades 
actuales se deben garantizar el suministro de: Cámaras PTZ, UPS, sistema XVR, cableado 
de Fibra óptica y cableado UTP, cámaras minis PTZ, Cámaras fijas, un Monitor y un PC 
industriales de monitoreo. Adicionalmente se requiere la conversión tecnológica del elemento 
de transmisión tipo inalámbrico a fibra óptica, en la búsqueda de mejorar la calidad de la 
imagen y la transmisión de video, al tiempo que se garantiza la estabilidad de todo el sistema 
y una mayor capacidad de monitoreo consecuencia del aumento de número de dispositivos 
de video vigilancia. 
 
Igualmente se hace necesaria la extensión del servicio de monitoreo por video a través de 
fibra óptica en el corregimiento El Salto, lo cual requiere la Instalación de cámaras, la 
instalación de fibra ótica para conexión física de cámaras y su grabación local.  
 
El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “UNIDOS SOMOS 

PROGRESO” 

 



 
                  

 

Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “UNIDOS SOMOS PROGRESO” 

Orden Jerárquico Numeral Nombre 

Línea Estratégica:  4 Unidos Somos gente buena. 

Componente:  4.1 Seguridad y convivencia. 

Programa:  4.1.2 Municipio seguro 

Indicador 4.1.2.3 
IMPLEMEMENTACION DEL 
PROGRAMA MUNICIPIO SEGURO EN 
GOMEZ PLATA 

Código de Proyecto  2021053100013 

 

Una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se puede satisfacer 

suscribiéndose el contrato resultante del proceso de selección abreviada de menor cuantía 

que se sujetará a los lineamientos que se describen seguidamente en este estudio previo y 

en el pliego de condiciones respectivo.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

OBJETO: ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA ZONA URBANA E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA CCTV PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 

CORREGIMIENTO EL SALTO DEL MUNICIPIO GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CONDICIONES ESTRUCTURANTES DEL PROYECTO. 
 
i. Normatividad. 
 
NORMATTVIDAD PARA PROYECTOS DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN 
"CCTV": 
NORMAS TÉCNICAS: 
 
- LEY 400 de 1997, por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 
- Resolución 90708 del 3o de agosto de 2013. Por la cual se expide el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas. 
—RETIE. Resolución 4 0492 de abril 24 de 2015 Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros 
en el Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
- NORMA NTC 2050-Código Eléctrico Colombiano 
- Normas y Reglamentos Internacionales 
De manera complementaria, se consideran las condiciones aplicables establecidas en normas 
de las 
siguientes instituciones internacionales, en su última versión vigente: 
 
- ANSI American National Standards Institute 
- IEC International Electrical Commission 
- ISO International Organization for Standardization 
- NFPA National Fire Protection association 
- NEC National Electrical Code 
- API American Petroleum Institute 
- UL Underwrites Laboraty 



 
                  

 

- ICEA Insulated Cables Engineers Association 
- ASTM American Society for Testing and Materials 
- ASME American Society of Mechanical Engineers 
- NEMA National Electrical Manufacturers Association 
- IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 
- OSHA 1800112007 Nivel de ruido 
 
NORMAS TÉCNICAS DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES. 
 
- ANSI/EIA/TIA — 568C: Commercial Building Telecomunications Building Cabling Standard 
(Última 
versión actualizada, revisada y ampliada de la Norma, febrero 2009). 
- ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma internacional 
que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de 
telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico. 
- ANSI/TIA-568-C.o, "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises". 
- ANSI/TIA-568-C.1, "Commercial Building Telecommunications Cabling Standard". 
- ANSI/TIA-568-C.2, "Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and Components 
Standard". 
- ANSI/TIA-568-C.3, "Optical Fiber Cabling Components Standard". 
- EIA/TIA-568 C.2 categoría 6A, con base en medios de transmisión de pares trenzados. 
- ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces. 
- ANSI/TIA/EIA-6o6-(A). The Administration Standard for Telecommunications Infrastructure 
of 
Commercial Building. 
- J-STD 607 (A) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications. 
- ANSI/TIA/EIA-785-2001. 100 Mb/s Physical Layer Medium Dependent Sublayer and 10 Mb/s 
Auto- 
Negotiationon 85o nm Fiber Optics, especificaciones para Subcapa Dependiente de Medio de 
Capa Física de 100 Mb/s y auto negociación 10 Mb/s sobre Equipo de Fibra Óptica de 85o 
nm). 
- TIA/EIA TSB125-2001. Guide lines for Maintaining Optical Fiber Polarity Through Reverse-
Pair 
Positioning, guías para Mantener la Polaridad de la Fibra Óptica Por Medio del 
Posicionamiento de Par Invertido. 
- TIA/EIA TSB13o-2003 Generic Guide lines for Connectorized Polarization Maintaining Fiber 
and 
Polarizing Fiber Cable Assembliesfor Use in Telecommunications Applications, Guías 
Genéricas para el Mantenimiento de la Polarización de Fibra Conectorizada y Polarización de 
Ensamblajes de Cable de Fibra para Uso en Aplicaciones de Telecomunicaciones. 
- ANSI/TIA/EIA-598-B-2001 OpticalFiber Cable Color Coding, Colorimetría para Cable de 
Fibra Óptica. 
- International Standards for Communication (ITU and GT&E). 
- IEEE 802.3 Ethernet. 
- IEEE 802.3 FOIRL: 10 Base-F, 1000 base SX, LX. 
- IEEE 802.3: AE. 
- ISO/IEC 11801: 2002. 
- ANSI/EIA-455: Procedimientos de prueba para fibra óptica. 
- ANSI X3. 166-199o: Interface de datos distribuida por fibra. FDDI. 
- ANSI/ICEA S-87-64o. 
- EIA-455-41: Resistencia al aplastamiento. 
- EIA-455-81 y EIA 455-52: Relleno y soporte a temperaturas. EIA 310D 
- NTC 150o Código colombiano de fontanería. ICONTEC 



 
                  

 

 
Determinantes para el estudio. 
 
Se tendrá en cuenta para el diseño del Circuito Cerrado de Televisión, determinantes en los 
cuales se implemente el análisis del sitio referente a su topografía, áreas a ser vigiladas, corno 
accesos peatonales, vehiculares y realizar un análisis técnico y económico de las estructuras 
existentes a utilizar, así como la que se pretenda instalar tanto física como tecnológica 
(equipos de red, video, grabación y software de administración y de monitoreo), todo con 
perfecta compatibilidad con el Sistema de CCTV Ciudadano. 
 
Lo anterior, en vista de que el inventario actual de cámaras que constituyen el CCTV en la 
zona urbana se compone de cámaras PTZ de 25X y NVR de 32 canales marca DAHUA, el 
cual cuenta con una antigüedad de no más de tres años de vida corre bajo el sistema indicado, 
lo que implica la necesidad de mantenerlas en actividad y en buen estado de funcionamiento 
de manera que se optimice su funcionamiento al servicio de los intereses comunitarios. Por 
ello, los equipos que se ofrezcan para reposición de partes, así como los implementos 
accesorios para su integración con los equipos nuevos que se pretenden instalar, deben 
corresponder a las mismas especificaciones técnicas del hardware y software existentes o del 
mismo fabricante de los equipos ya en funcionamiento. 
 
Así mismo, los equipos y sistema adicional que se pretenden instalar (para el caso del 
Corregimiento El salto y para las instalaciones del Acueducto municipal) deben ser 
compatibles con el sistema de grabación o NVR que se encuentra en funcionamiento y cuyo 
mantenimiento hace parte de este mismo proyecto. Este requerimiento es vital en la 
estructuración del proyecto, en vista de que la vigencia y estado general de funcionamiento 
del sistema actual no  consiste en obsolescencia ni en inutilidad, sino que se requiere su 
repotenciación en orden a que se integren componentes nuevos y se robustezcan las 
condiciones de operación mediante cableado en fibra óptica, actualización e algunos 
componentes y la integración que es necesaria para el monitoreo en tiempo real y directo sin 
necesidad de reemplazar todo el sistema, sino, por el contrario, aprovechando el ya existente 
y en funcionamiento, bajo condiciones de mantenimiento nuevas.   
 
Lineamientos generales  
 
Existen una serie de variables dentro de un Circuito Cerrado de Televisión "CCTV", el cual 

consta de varios componentes técnicos a tener en cuenta como son: 

• Sistema de transmisión de video (red de fibra óptica) 

• Punto de Cámaras de seguridad (cámaras tipo PTZ exterior y cámaras fijas) 

• Sistema de red eléctrica regulada 

• Infraestructura tipo poste para cámara de seguridad 

• Gabinetes de comunicaciones tipo exterior 

• Sistema de grabación 

• Sistema de monitoreo tipo Video Wall 

• Software de grabación y de monitoreo 

• Sistema de aire acondicionado para el centro de monitoreo 

• Sistema de seguridad al acceso al centro de monitoreo 

• Rack de comunicaciones para el centro de monitoreo 

• Terminales de trabajo tipo Workstation 
 

ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO 

A continuación, describimos las actividades específicas a desarrollar durante la elaboración 

de los estudios y diseños, obligaciones y condiciones particulares de la propuesta. Para el 



 
                  

 

cumplimiento de las actividades para los estudios y diseños se requiere realizar las siguientes 

actividades las cuales deberán ser concertadas en forma evolutiva y permanente con la 

administración. 

 

CONDICIONES TECNICAS: 

La Instalación de los equipos de reemplazo se hará en la ubicación actual en el área urbana; 

los equipos nuevos o sistemas nuevos que se contratan serán ubicados por el contratista 

según la demanda específica que realice para ese efecto la Secretaría general, Gobierno y 

Posconflicto, a través de la supervisión del contrato y sobre el terreno, considerando el alcance 

técnico descrito y las cantidades descritas en la siguiente descripción. Una mayor cantidad de 

materiales deberá ser discutida y aprobada interpartes a través del instrumento contractual 

correspondiente. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDA
D 

 
1 

 
MONITOREO 

Suministrar e instalar un monitor tipo industrial de 
49”. Configurar la matriz de visualización con las 
cámaras del sector urbano del municipio junto con 
las cámaras 
ubicadas en zona rural como lo es “El Salto”. 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
PC 
MONITOREO 

Suministro e instalación de equipo de cómputo 
tipo industrial, instalar software de 
administración de 
cámaras el cual permita la centralización de 
todas las cámaras nuevas y existentes en el 
municipio en un mismo software, creación de 
perfiles de 

administración y operador, entrega de 

backup de configuración. 

 
 

 
1 

 

 
3 

 

 
DOMO 
LENTE FIJO 

Suministrar e instalar cámaras IP tipo domo 
antivandálico. Las cámaras serán instaladas en 
lugares estratégicos que indiquen secretaria de 
Gobierno y policía del municipio esto con la 
finalidad de apoyar la seguridad ciudadana en 
zonas urbanas y rurales del 
municipio. 

 

 
10 

 

 
4 

 

 
DOMO MINIPTZ 

Suministrar e instalar cámaras IP tipo MiniPTZ. 
Las cámaras serán instaladas en lugares 
estratégicos que 

indiquen secretaria de Gobierno y policía del 

municipio esto con la finalidad de apoyar la 

seguridad ciudadana en zonas urbanas y rurales 

del municipio. 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
DOMO PTZ 

Suministrar e instalar cámaras IP tipo PTZ. Las 
cámaras serán instaladas en lugares estratégicos 
que indiquen secretaria de Gobierno y policía del 
municipio esto con la finalidad de apoyar la 
seguridad ciudadana en zonas 
urbanas y rurales del municipio. 

 

 
3 



 
                  

 

 

 
6 

 

 
CABLE UTP 

Suministrar e instalar Cable UTP categoría 6 
para exteriores, este será instalado en 
metros lineales 
desde la cámara hasta el gabinete; dicho cable 
debe ser en material 100% cobre con el fin de 
optimizar la 

transmisión en tiempo real de las cámaras el 

centro de monitoreo. 

 

 
1300 

 

 
7 

 

 
FIBRA OPTICA 

Suministrar e instalar Fibra Óptica de 2 hilos, este 
será instalado en metros lineales desde el 
gabinete del punto de cámara hasta la estación 
de policía; esto 

permitirá una trasmisión en tiempo real optima de 

las cámaras de videovigilancia. 

 

 
5200 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS PRODUCTOS: 

- Los elementos anteriormente descritos deben ser nuevos, no remanufacturados, ni 

reutilizados, de óptima calidad. 

- Entregarse con las especificaciones requeridas y en la oportunidad indicada por la 

entidad territorial contratante 

- Corresponder a la marca del fabricante de los productos ya instalados, se manera que 

se garantice compatibilidad entre todos los elementos nuevos, actualizados y en 

operación que corren bajo el sistema CCTV Ciudadano.  

- Los equipos deben cumplir con la calidad exigida según los requisitos técnicos 

- Los elementos defectuosos o dañados serán reemplazados sin costo adicional por el 

contratista, dentro del término que le indique el supervisor del contrato. 

- La ejecución del contrato se desarrollará en la ubicación descrita en la justificación de 

la necesidad y/o en los sitios donde disponga el Supervisor del Contrato.  

- Todos los costos aquí indicados correrán por cuenta del contratista y el Municipio 

asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la 

cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos 

- Los equipos solicitados deben presentar de fábrica una garantía de un año 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS:  

 

Código del 
Clasificador de 

Bienes y Servicios 

DESCRIPCIÓN 

26121600 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

32151800 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

43201800 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

43221700 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES 

43222500 Equipos de seguridad de red 

43222600 EQUIPO DE SERVICIO DE RED 

43232700 SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED 

45121500 CÁMARAS 

45121600 ACCESORIOS PARA CÁMARAS 

46171500 CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS 

46171600 EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 



 
                  

 

INFRAESTRUCTURA 

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN 

72151700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 
FISICA E INDUSTRIAL 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

Sin perjuicio de las obligaciones que de suyo tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del 

contrato, del objeto pactado y del marco que se genera del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, le corresponde al CONTRATISTA la observancia de las 

siguientes OBLIGACIONES GENERALES:  

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 

de 1993.  

2. Ejecutar y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado 

en los estudios previos, las cláusulas del contrato y la oferta presentada por el 

contratista, siempre que no se opongan a los mismos.  

3. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 

contrato.  

4. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún 

tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

5. Atender las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.  

6. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y entrabamientos.  

7. Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato.  

8. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 

80 de 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y las cajas de compensación familiar, 

cuando corresponda. Igualmente, para la realización de cada pago derivado del 

contrato, de conformidad especialmente con el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 

de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden 

respecto del Sistema de Seguridad Social Integral.  

9. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato cuando a esta hubiere lugar. 

10. El objeto del presente CONTRATO no podrá ser subcontratado.  

11. El presente CONTRATO no podrá ser cedido por el Contratista, salvo que medie 

autorización previa, escrita y expresa del Municipio, cuyo otorgamiento es discrecional. 

En caso de que se autorice la cesión el cesionario, deberá acreditar los mismos 

requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato. 

12. En el Contratista recae el deber de confidencialidad, comprometiéndose a hacer uso 

debido de la información que conoce y/o procesa, y retornarla a la entidad una vez 

terminado el contrato, además el contratista se compromete a garantizar la reserva 

legal de la información.  



 
                  

 

13.  Obtener y presentar para su aprobación las garantías en las condiciones, plazos y con 

el objeto y montos establecido en el contrato, así como mantener vigentes sus amparos 

y prorrogarlos en los términos señalados, cuando corresponda.  

14.  Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a 

ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada 

de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones 

pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN requisito sin 

el cual no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y 

presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de 

celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas 

y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que 

se haya entregado. 

15.  El Contratista se obliga a mantener al Municipio libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las 

de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL 

CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, 

acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 

propiedades de terceros incluido el personal del Municipio ocasionados por EL 

CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la 

ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.  

16. En el evento que el objeto contratado involucre la asignación de bienes devolutivos al 

Contratista, éste deberá conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligación de 

responder por su deterioro o pérdida imputables al contratista. Así mismo, el Contratista 

deberá a la terminación del plazo pactado entregarlos al Municipio dentro del marco 

procedimental que para el efecto esté vigente en la entidad. Al momento de la 

terminación del contrato, el contratista debe efectuar la devolución de los bienes 

entregados para el desarrollo de este y obtener el certificado de recibo a satisfacción 

del área del Municipio encargada del almacén o de la administración de los bienes, que 

deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se deberá dejar 

constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya 

lugar.  

17.  Los documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se entreguen 

al Contratista, quedarán bajo la responsabilidad de este, quien deberá conservarlos y 

usarlos adecuadamente con la obligación de responder por su deterioro o pérdida 

imputables al mismo Igualmente, el Contratista deberá a la terminación del plazo 

pactado entregarlos al Municipio dentro del marco procedimental que para el efecto 

esté vigente en la entidad. Al momento de la terminación del contrato, el contratista 

debe efectuar la devolución de los documentos y expedientes entregados para el 

desarrollo del mismo y obtener el recibo a satisfacción del área del Municipio que 

corresponda, que tendrá que anexarse al informe de finalización del contrato.  

18.  Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y cuatro 

meses más, y presentarse a la Administración Municipal, en el momento que sea 

requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, 

cuando a ello hubiere lugar. 

19.  El contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta al Municipio por 

cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.  

20. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto 

de autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del presente 



 
                  

 

contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes 

mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL 

CONTRATISTA.   

21. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo 

del contrato y de la oferta de prestación de servicios presentada al Municipio, la cual 

forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas.  

22. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas 

por el Supervisor. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. Entregar los elementos contratados dentro del plazo y según las condiciones que le 

indiquen el municipio.  

2. Entregar las cantidades solicitadas, por el supervisor del contrato en los periodos de 

tiempo que este determine.  

3.  Los elementos deben ser nuevos, originales, NO remanufacturados, NI reutilizados, 

de óptima calidad y de acuerdo a los requisitos técnicos descritos. 

4. El contratista retirará los elementos y/o materiales objeto del contrato que no cumplan 

con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio y las que contengan 

vicios ocultos, y deberán ser cambiados por otros que cumplan estrictamente con las 

características solicitadas. 

5. El contratista se compromete a hacer el cambio de elementos en un término no mayor 

a 24 horas siguientes a la devolución y/o al reclamo.  

6. Atender las devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o 

especificaciones diferentes, reponiendo el material pertinente.  

7. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en 

el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 

cause perjuicio a la administración o a terceros.  

8. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe el 

supervisor del mismo y que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del 

objeto del contrato. 

9. Realizar la respectiva instalación de cada uno de los elementos a contratar en las 

diferentes dependencias que se requieren. 

10. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a 

la seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.  

11. Cumplir con la normatividad nacional vigente sobre la obligación de empleadores, 

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 

económicas de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen 

trabajos en alturas obtengan su certificado de capacitación en protección contra 

caídas, para el reentrenamiento se puede realizar en instituciones técnicas, 

tecnológicas y universitarias debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación; en las 

de formación para el trabajo y desarrollo humano con certificado en sistemas de gestión de 

calidad y por personas naturales y jurídicas con licencia de salud ocupacional autorizadas por 

el Sena. ”TRABAJOS EN ALTURA Y DE ALTO RIESGO: El Contratista deberá garantizar 

todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y presentar el certificado de 

calidad del equipo a utilizar, además el personal empleado para tal fin deberá tener el 

certificado del curso avanzado de “trabajos en alturas con sistema de tránsito vertical y 



 
                  

 

desplazamiento horizontal o cuando se combine con otro trabajo de alto riesgo”, expedido por 

el SENA o una entidad avalada por éste, verificando en los listados de personas naturales o 

jurídicas autorizadas ubicada en la página WEB del SENA.  

12. Informar oportunamente cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del 

contrato.  

13. Atender las instrucciones y/o sugerencias que sean realizadas por el supervisor del 

contrato durante su ejecución.  

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE UN PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

PERSPECTIVA LEGAL 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

La contratación para celebrar encuentra su fundamento jurídico en el artículo 2º, Ordinal 2º, 

de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con la ley 80 de 1993 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 y 

del Decreto No. 1082 de 2015, por cuanto se trata de seleccionar el contratista a través de 

selección abreviada menor cuantía.  

La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 

aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”   

Analizando las condiciones propias del contrato de suministros, el procedimiento de selección 

del contratista se deberá hacer a través selección abreviada de menor cuantía, dado que en 

términos estrictos no se trata de contratar bienes de características técnicas uniformes 

(selección abreviada por subasta inversa) o consultoría (concurso de méritos) ni tampoco, 

encaja su objeto en alguna de las excepciones contempladas para la contratación directa. 

Así mismo, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 ha establecido que “(…) la escogencia del 

contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 

reglas: (…).  

 

 

FORMA DE PAGO 

 

El pago de los servicios y suministros de que trata el presente contrato se hará a través de 

aactas de avance parciales de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas, las cuales 

deben ser firmadas por la supervisión con un respectivo informe de avance de los trabajos; 

las actas deben poseer la respectiva aceptación por parte de Secretaría General, Gobierno Y 

Posconflicto, para poder ser canceladas en su valor.  

 

Toda actividad adicional, extra o por administración que pueda surgir, debe ser primero 

informada y autorizada por la Secretaría General, Gobierno Y Posconflicto y luego de ser 

autorizada se podrá acometer su ejecución. Las actividades que se ejecuten sin autorización 

no serán canceladas por LA ENTIDAD y correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA  

 



 
                  

 

En todo caso la forma de pago está supeditada a que el Municipio cuente con la disponibilidad 

fiscal suficiente para realizar el pago. 

 

PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

LA ENTIDAD ha estimado el presupuesto oficial para la contratación del contrato de obra es 

la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y 

CINCO PESOS ($232.028.055)  

La(s) fuente (s) de financiación y el presupuesto del Municipio de GOMEZ PLATA, para la 

ejecución del objeto de la Licitación Pública, son los siguientes: 

 

Rubros Presupuestales: 

 

2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES) – 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 

PESOS ($232.028.055) 

El Municipio garantizara el pago del presente valor mediante disponibilidad presupuestal No. 

01073 del presupuesto de la actual vigencia fiscal.    

 

DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

El plazo oficial máximo para la ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, y se inicia a 

partir de la firma del acta de inicio, la cual será suscrita entre el Municipio, el Contratista y la 

interventoría que designe El Municipio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 

establecidos en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Gómez Plata, área urbana y rural, de 

acuerdo con la justificación de la necesidad y las condiciones técnicas del contrato. 

 

 

PERSPECTIVA COMERCIAL 

 

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN. 

 

A continuación, la entidad señalará las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la 

contratación, esto es indicará como la forma como realizó los cálculos para establecer el 

presupuesto previsto en el ítem anterior. 

 

VARIABLES DESCRIPCION DE VARIABLES 

Personal 

El contratista debe involucrar personal logístico y asistencial 

competente, que le permita ejecutar el contrato en forma 

adecuada. 

Oficina 

El contratista debe disponer de un lugar para realizar sus 

labores de planeación y coordinación, así, como, para asignar 

el personal requerido para la ejecución de las obligaciones 

contractuales y atender el personal de la administración en 

caso de ser requerido. 



 
                  

 

VARIABLES DESCRIPCION DE VARIABLES 

Insumos, materiales 

y equipos de oficina 

El contratista deberá contar con los insumos, materiales y 

equipos necesarios para desarrollar el objeto contractual en 

debida forma. 

Comunicaciones 

El contratista debe contar con el servicio de telefonía fija y 

móvil, fax, correo certificado y correo electrónico, para realizar 

las actividades planteadas y lograr así los objetivos. 

Administración 

El contratista debe agotar labores administrativas y de 

coordinación de los recursos que debe ejecutar para garantizar 

el cumplimiento oportuno de las actividades y la calidad de los 

resultados. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis de mercado para la determinación del costo del contrato, se basó en el estudio de 

contrataciones realizadas por el sector público en el país, visibles en la plataforma Secop II 

de Colombia Compra eficiente, teniendo en cuenta factores sociales y económicos de la 

región, así como la disponibilidad de recursos, las especificaciones técnicas y diseños. El valor 

estimado es DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y 

CINCO PESOS ($232.028.055) Las variables consideradas para calcular el presupuesto de 

la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos asociados a la realización del 

proceso de selección abreviada y a la ejecución del contrato, están debidamente soportadas. 

 

El presupuesto oficial para cada objeto a contratar, son valores en condiciones dignas y justas 

para el ejercicio profesional, considerando tarifas reguladas en las normas sobre la materia. 

Por lo que los interesados aceptan las condiciones prefijadas en formulación de la propuesta 

de contenido económico que se publique para cada objeto contractual. 

 

Para cada proceso, el personal que determine el contratista deberá cumplir las obligaciones 

expresas (contrato de resultados) por parte del personal, profesional y no profesional 

estimado. 

 

PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN ATENDER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015, en el cuadro siguiente El Municipio de Guadalupe, presenta la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos del presente contrato de obra derivados de 

los procesos de Licitación Pública. 

 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

MATRIZ CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
PROBABILIDAD 

CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ALTÍSIMA 
Se espera que ocurra en la mayoría de 

las circunstancias 
100% 

ALTA 
Probablemente ocurra en la mayoría 

de las circunstancias 
75% 

MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50% 



 
                  

 

BAJA Podría ocurrir algunas veces 25% 

MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado eventual. 1% 

 

 

RIESGO TIPIFICACIÓN 
ASIGNACIÓ

N 

CLASIFICACIÓN 

(IMPACTO / 

PROBABILIDAD) 

CUANTIFIC

ACIÓN DEL 

RIESGO 

Seguridad 

Al momento de iniciar las 

actividades y después 

de firmada de acta de 

inicio no se pueda 

empezar la ejecución por 

problemas de grupos 

armados al margen de la 

ley. 

MUNICIPIO 

DE GOMEZ 

PLATA  

BAJA 

5% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Económico 

al momento de iniciar las 

actividades y después 

de firmada de acta de 

inicio no se pueda 

empezar por que el 

contratista no dispone 

con el flujo de caja 

necesario para empezar 

con la ejecución de las 

actividades 

Contratista MUY BAJA 

10% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Extracontractual 

En el tiempo de 

ejecución de las 

actividades se realicen 

daños a los predios 

vecinos. 

Contratista MEDIA 

3.6% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

 

al momento de ejecución 

de actividades se 

suspendas la ejecución 

de las mismas, por 

quejas de la comunidad 

eh inconvenientes con 

los propietarios 

Contratista MUY BAJA 

1,8% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Económico 

En el caso de que no se 

cuente con el material 

necesario para realizar 

las actividades 

programadas por la falta 

de transporte de los 

materiales, ya sea por 

paro, falta de vehículos 

para el trasporte. 

Contratista BAJA 

10% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Económico 

en el caso de que el 

contratista ejecute obra 

adicional u obra extra 

que no sea aprobada por 

la interventoría mediante 

el proceso administrativo 

pertinente 

Contratista BAJO 

8,5% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 



 
                  

 

Económico 

en el caso que alguna de 

las entidades de control 

fuera de la interventoría, 

imponga sanciones 

tanto económicas como 

se sellamiento del frente 

de actividades 

Contratista MEDIO 

2,5% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Calidad 

en el caso de que las 

actividades por 

problemas en los 

procesos en la calidad 

de los materiales, la 

interventoría determine 

el retiro y reemplazo de 

la actividad ya ejecutada 

Contratista MEDIO 

2.3% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Contractual 

en el caso que el 

contratista no cumpla 

con las exigencias del 

pliego de condiciones y 

contrato tales como: no 

disponer con el personal 

calificado y profesional 

en la obra, el 

incumplimiento a las 

especificaciones 

exigidas, etc. 

Contratista MEDIO 

15% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Contractual 

en el caso que el 

contratista entregue toda 

la documentación 

completa y necesaria 

para el desembolso de 

las actividades 

ejecutadas y no se le 

haga efectivo el pago 

MUNICIPIO 

DE GOMEZ 

PLATA  

MUY BAJA 

0,6% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Económico 

en el caso de que el 

contratista suspenda las 

actividades por la falta 

de flujo económico al 

punto donde no pueda 

sostener los costos de la 

obra  

Contratista BAJO 

10% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Económico 

Variación en las 

cantidades de obra: En 

la obra y de acuerdo a la 

necesidad se pueden 

presentar variaciones en 

las cantidades 

EL 

MUNICIPIO 
ALTA 

50% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Económico 

Variación de precios: En 

el caso de que el 

contrato supere el 

tiempo 

Contratista BAJA 

1.92% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 



 
                  

 

establecido y su 

vigencia, puede 

presentar variaciones en 

sus valores unitarios 

Económico 

Puede suceder que se 

agote por unos días, los 

materiales requeridos 

para la correcta 

ejecución de las Obras 

Contratista BAJA 

1,28% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Calidad 

El contratista debe 

responder por que la 

calidad de los trabajos 

Contratista BAJA 

15% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Calidad 
Puede presentarse fallas 

en la mano de obra 
Contratista MEDIA 

2,3% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Calidad 
Puede presentarse fallas 

en los equipos de trabajo 
Contratista MUY BAJA 

0,8% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Tiempo 

Se puede incumplir la 

programación inicial, 

debido a inconvenientes 

tales como el clima, falta 

de suministro de 

materiales, falta de 

personal. 

Contratista MEDIA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Legal 

Sucede cuando el 

contratista, no cumple 

con lo establecido en las 

obligaciones del 

Contrato 

Contratista BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Tiempo 

En el caso de que la ola 

invernal no permita dar 

continuidad a las labores 

Contratista MEDIA 

1,28% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Salud 

En el caso en que los 

trabajadores se lastimen 

o maltraten en sus 

labores 

Contratista BAJA 

0,7% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Extracontractual 

En el caso de que, por 

las labores a realizar, se 

ocasionen daños a los 

bienes de otras 

personas 

Contratista MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Actos de fuerza 

mayor no 

asegurables 

La ejecución del contrato 

estatal puede tornarse 

imposible por la 

ocurrencia de un hecho 

imprevisible e irresistible 

EL 

MUNICIPIO–

SECRETARÍ

A DE 

EDUCACIO

N, QUIEN 

NO PODRÁ 

OBLIGAR AL 

MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 



 
                  

 

CONTRATIS

TA A 

CUMPLIR 

LO 

IMPOSIBLE 

Actos de fuerza 

mayor 

asegurables 

Por ocurrencia de 

fenómenos naturales de 

usual presencia en la 

zona donde se 

desarrolla la obra y que 

son asegurables 

Contratista MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• No firma del contrato 

por parte del proponente 

y/o contratista 

Contratista MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• Demora en la 

legalización del contrato 

por parte del contrista 

Contratista MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• No pago oportuno por 

parte del contratista, al 

personal requerido en 

desarrollo del contrato 

en relación con salarios, 

prestaciones sociales y 

demás emolumentos a 

que tengan derecho. 

Contratista ALTO 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• Errores involuntarios 

(técnicos) que hayan 

quedado en los pliegos 

de condiciones, 

unidades, 

especificaciones, 

descripción del proyecto, 

estudios previos, anexos 

MUNICIPIO 

DE GOMEZ 

PLATA. 

BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• Errores cometidos por 

el contratista en la 

elaboración de las 

propuestas y/o en los 

documentos 

relacionados en el pliego 

de condiciones o errores 

cometidos en los 

documentos elaborados 

por el contratista durante 

la ejecución del contrato. 

Contratista MEDIA 

8% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• No pago oportuno por 

parte del contratista a 

toda clase de 

proveedores en relación 

con compras, alquileres, 

servicios, contratos, 

afines con la ejecución 

del contrato. 

Contratista MEDIA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 



 
                  

 

Incumplimiento 
• Muerte del contratista 

y/o representante legal. 
Contratista MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• Demora en la 

radicación oportuna de 

las actas correctamente 

diligenciadas y firmadas, 

o de las cuentas. 

Contratista MEDIA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• Muerte de personal del 

contratista durante la 

ejecución del contrato. 

Contratista MUY BAJA 

1% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

Incumplimiento 

• Abandono de la 

ejecución por parte del 

contratista* 

Contratista MEDIA 

SEGÚN 

PORCENTA

JE DE 

PÓLIZA DE 

CUMPLIMIE

NTO 

Incumplimiento • Prorrogas del contrato 

MUNICIPIO 

DE GOMEZ 

PLATA  

BAJA 

5% del 

presupuesto 

oficial del 

contrato 

 

CONDICIONES HABILITANTES Y FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

 

El ofrecimiento más favorable para la Entidad a que se refiere el Artículo 5º de la ley 1150 de 

2007 y el numeral tercero del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, será aquella 

que presente la mejor propuesta con elementos en calidad y precio, y demás criterios 

señalados en el pliego de condiciones y en cumplimiento en las Especificaciones Técnicas del 

proyecto en referencia requeridos para la presente convocatoria. Para la presente modalidad 

de selección podrán participar personas jurídicas y/o naturales con experiencia el suministro, 

instalación y operación de sistemas de CCTV y específicamente con las condiciones 

señaladas en el presente estudio previo y los pliegos de condiciones.  

 

REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS: 

 

De conformidad con las necesidades de la Entidad, las condiciones mínimas que deberán 

acreditar los proponentes serán:  

 

capacidad jurídica, 

capacidad financiera,  

capacidad técnica, y  

experiencia.  

 

Estos requisitos serán verificables por los integrantes del comité evaluador, analizando si los 

proponentes CUMPLEN O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones mínimos 

exigidos por la entidad en el pliego de condiciones. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS FAVORABLE 



 
                  

 

 

A su vez la oferta más favorable será la que resulte habilitada conforme a las condiciones 

anteriores y respecto de las cuales se aplique el mayor puntaje, una vez evaluados los 

siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Propuesta Económica 600 puntos 

Factor de Calidad 295 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 100 puntos 

Incentivo Personal en Condición de discapacidad 3 puntos 

Emprendimientos y Empresas de Mujeres 2 puntos 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

 

El pliego de condiciones que se publica simultáneamente con los presentes estudios previos, 

contiene la descripción de las condiciones aquí enunciadas y de los factores a evaluar, no 

siendo necesaria su reproducción en el presente documento. 

 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 

QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

La Alcaldía de Gómez Plata, requiere que el proponente y contratista garantice las 

obligaciones surgidas en el presente proceso de selección y del contrato que llegare a 

celebrase, mediante póliza de seguros y sus respectivos amparos a los posibles riesgos en la 

etapa precontractual y contractual: 

 

CLASES DE GARANTÍAS 

 

En el presente proceso los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como 

mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, lo anterior 

conforme a lo previsto en el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.7 y ss: 

  

Contrato de seguro contenido en una póliza.  

Patrimonio autónomo.  

Garantía Bancaria. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El proponente deberá constituir a favor del 

Municipio de Gómez Plata una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia, o Garantía Bancaria u otra forma de las previstas en el decreto 1082 

de 2015, que ampare la seriedad de su oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 

de la disponibilidad presupuestal del presente proceso de selección abreviada. 

 

GARANTIAS A CONSTITUIR PARA EL CONTRATO: El contratista seleccionado deberá 

otorgar póliza que garantice las siguientes coberturas: 

 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 



 
                  

 

Cumplimiento del 

Contrato  

10% del valor del 

contrato. 

Tendrá una vigencia igual al 

plazo del contrato y cuatro (04) 

meses. 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales al 

personal por el 5% y 3 

años más 

5% del valor del contrato Tendrá una vigencia igual al 

plazo del contrato y tres (3) años 

más. 

 

EXCLUSIONES 

 

La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro 

que ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que 

introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:  

 

Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 

exclusiva de la víctima.  

Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.  

Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la Entidad 

Estatal.  

El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado 

como consecuencia del transcurso del tiempo. 

 

INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD. 

 

En el contrato de seguro que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede 

incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el 

valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato 

garantizado, pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga 

los perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. 

La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno. 

 

INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD  

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, acción 

legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 

terceros, ocasionados por culpa o negligencia del CONTRATISTA, de las de sus 

subcontratistas o dependientes 

 

Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de 

su personal y de sus CONTRATISTAS y proveedores y del personal al servicio de cualquiera 

de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano y en general 

cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

IMPUESTOS DEL CONTRATO. 

 

Los impuestos que aplican en el Municipio de Gómez Plata en términos generales son los que 

se relacionan a continuación, el contratista deberá analizar cuáles aplican a contrato de obra. 

En todo caso la presente es meramente informativa, por tanto, el hecho de que se omita uno 

cualquiera deberá sufragar lo que el contratista así no se detalle en la siguiente relación: 

 



 
                  

 

Impuesto Persona Natural Persona Jurídica 

Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor. 4% del Valor Total del 

contrato 

4% del Valor Total del 

contrato 

Estampilla Pro-Hospital 
1%  del  valor  total  del 

contrato 

 

1%  del  valor  total  del 

contrato 

Estampilla Pro-Cultura 
2%  del  valor  total  del 

Contrato 

1%  del  valor  total  del 

contrato 

ICA 10 x mil 10 x mil 

 

ACUERDOS COMERCIALES: No aplica teniendo en cuenta la modalidad de contratación. 

 

Gómez Plata, octubre de 2023  

 

 

 

MARTIN ALONSO PARRA  ZULETA 
Secretario General, Gobierno y Posconflicto 

 

 

 


