Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5455189
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:07:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5455189
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONTENCION Y DRENAJES EN PUNTOS CRITICOS ABCISAS K7+500 AL K14+400 DE LA VÍA 24HL04 QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA LAJA - ALTO SAN MIGUEL - PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	25 minutos para terminar *(17/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(20/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12127346

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 10:20:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 10:31:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5455189_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5455189
Proveedor CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA
Código postal 41001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUILA	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.5455189

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
438.750.221,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONTENCION Y DRENAJES EN PUNTOS CRITICOS ABCISAS K7 500 AL K14 400 DE LA VÍA 24HL04 QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA LAJA ALTO SAN MIGUEL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022 PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022	1,00	UN	438.750.221,00	438.750.221,00	438.750.221,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES MAURICIO MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80082983	Guardar y notificar
Supervisor	ELIANA PAOLA CONDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032367418	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANDRES MAURICIO MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80082983	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO	17/10/2023 10:34:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Supervisor	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ	17/10/2023 10:34:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Ordenador del Gasto	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO	17/10/2023 10:34:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	438.750.221
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	438.750.221

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2097	CDP	No validado	438.750.221 COP	438.750.221 COP	00-00-00-0000	Editar

Saldo de CDP: 438.750.221 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 438.750.221 COP
Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4743	Presupuestal (CDP)	-	No validado	438.750.221 COP	438.750.221 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 438.750.221 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 438.750.221 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -