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De conformidad con el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015 y el Manual de Contratación de la entidad, se realiza 
el presente estudio previo con miras a iniciar el trámite de un Proceso de Selección de 
Mínima Cuantía. 
 
1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
La Administración Municipal de El Paso Cesar, está al servicio de los intereses de los 
habitantes del Municipio y de conformidad con los principios del Artículo 209 de la 
constitución Política Colombiana, y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su 
actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transferencias, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública, de los 
servidores Públicos y contratista del Estado. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 311 establece: “Al Municipio como entidad 
fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes”. 
 
En el municipio de El Paso el 97% de los estudiantes matriculados son atendidos en 
establecimientos educativos de carácter oficial y el 88,11% de estos estudiantes son 
atendidos en la zona urbana, ya que la mayor parte de la población del municipio habita 
en zonas urbana, con una alta dispersión geográfica y cuyas particularidades de índice 
social, étnico, cultural, económico y político hacen compleja la atención a la población. 
 
Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y 
sociales de la población en edad escolar contribuye al desempleo y sub empleo, la falta de 
oportunidades y pobreza, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal el indicador de 
Necesidades básico insatisfechas NBI para la población que habita por fuera de la 
cabecera municipal es de 63.4%. 
 
El municipio de El Paso cuenta con 6 Instituciones las cuales cuentan con sus sedes anexas, 
las principales ubicadas en zonas urbanas como la cabecera municipal, los corregimientos 
de La Loma, Cuatro Vientos, El Carmen, y Potrerillo atiende desde preescolar hasta 
bachillerato. La prestación del servicio educativo, no se está realizando de la mejor manera 
debido a que se encuentran en alto grado de deterioro, los elementos pedagógicos 
necesarios que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas necesarias para 
garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. la capacidad instalada 
no es suficiente para atender la demanda de los estudiantes de la zona 
 
Por lo anterior, se requiere realizar un proceso de selección que realice seguimiento y control 
específico de forma directa a las actuaciones que se pretenden con el proyecto dotación 
de elementos educativos para el fortalecimiento de la calidad educativa del municipio de 
El Paso Cesar a fin de que el desarrollo de las actividades a ejecutar se realicen bajo criterios 
óptimos y que logren su cometido misional. 
 
Se tomará como referencia la Política Pública del Estado para proyectos de este Tipo para 
de esta manera dar cumplimiento al Plan de Desarrollo municipal EL PASO TERRITORIO DE 
ESPERANZA y al Plan de Desarrollo Departamental LO HACEMOS MEJOR 
 
1.2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD: 
 
La necesidad planteada anteriormente se satisface mediante la celebración de Contrato 
a través del cual se realice el “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA AL 
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PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR” 
 
1.3. ANÁLISIS DEL SECTOR: De conformidad con lo, señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el Municipio de El Paso-Cesar, para conocer el sector relativo al 
objeto del presente proceso de contratación hizo el siguiente estudio: 

 
1.3.1. Desde la Perspectiva Legal: el aspecto legal del presente proceso se estudia, bajo lo 
dispuesto en lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, del cual se 
extrae las reglas aplicables para los procesos que cuyo valor no exceda el 10% de la menor 
cuantía del Municipio de El Paso-Cesar. 
 
Desde el punto de vista legal, el contratista deberá ser una persona natural o jurídica 
legalmente constituida con experiencia en el objeto que se requiere con entidades 
públicas o privadas, lo cual se verificará con el aporte de los documentos que demuestren 
su experiencia en lo relativo al objeto del contrato. 

De otro lado, la persona o empresa debe contar con plena capacidad de obligarse y no 
encontrarse inmerso dentro causal alguna del régimen de inhabilidad o incompatibilidad. 

1.3.2. Desde la Perspectiva Comercial y Financiera: Para soportar el valor del futuro 
contrato, el Municipio realizó un estudio de mercado a través de procesos adelantados por 
otras entidades territoriales del País, y se estableció que en el mercado existe un número 
plural de posibles oferentes que cumplen con la experiencia mínima exigida para satisfacer 
la necesidad descrita.  

 
1.3.2. Desde la Perspectiva organizacional: el Municipio de El Paso Cesar requiere de una 
persona natural o jurídica legalmente constituida que dentro de que dentro de su objeto o 
actividad económica comprenda el objeto igual o similar al que se va a desarrollar, que 
cuente con la idoneidad y experiencia exigida en el presente proceso de selección, que 
esté en condiciones de ejecutar los mantenimientos, lo anterior con el fin de minimizar los 
riesgos en la futura contratación, en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. 

1.3.3. Desde la Perspectiva Técnica: El Municipio de El Paso - Cesar, requiere de la realización 
de un contrato para el “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA AL 
PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR” que implique el desarrollo de las 
siguientes actividades: 

ITEM ACTIVIDAD  CANTIDAD OCUPACION DEL 
MES 

DURACION DEL 
PROYECTO A 

(MESES) 
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 

1.1 COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO 
1.1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                      1 50% 3,00 

1.1.3 INTERVENTOR EDUCATIVO (DOCENTE) 1 50% 3,00 

1.2 COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA 
1.2.2 SECRETARIA 1 100% 3,00 

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2.1 ARRENDAMIENTOS OFICINA ( Incluye servicio 
públicos) 1   3,00 

2.2 PAPELERIA Y SUMISTRO  1   3,00 
2.3 ALQUILER DE VEHICULO 1   3,00 

 
1.3.1. Desde la Perspectiva de los Riesgos: con la ejecución del futuro contrato las partes podrían verse 
afectadas por riegos previsibles, debidamente estimados: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 
6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicación de  los  estudios  
previos,  proyecto  de  pliegos y pliego de condiciones definitivo, los interesados se pronunciaran sobre la 
estimación, tipificación,  asignación de riesgos previsibles realizada por la Entidad, el impacto de los mismo 
con el fin de ser revisados por la misma y establecer su distribución definitiva constituida. 
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Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio 
general, el contratista como experto y especialista en la actividad a ejecutar asumirá los costos económicos 
de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la 
presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su actividad ordinaria que sean 
previsibles, así mismo deberá asumir aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona 
natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al estado. En 
consecuencia, el Municipio no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía 
que permita   eliminar, mitigar o prevenir los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.  

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, y 
lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, 
por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación estatal. 

LA ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que 
han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren una valoración.  

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimación 
cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar loa riesgos en una matriz, en 
diferentes niveles de probabilidad e impacto.  

LA PROBABILIDAD: es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca 
de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con 
la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio. 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento 
generador de riesgo sobre el objeto del contrato. 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando los criterios 
evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de dichos criterios.  

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales 
aplicables a toda contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de julio de 2007 se introdujeron 
medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La 
Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales. 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, 
“DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, y se señalaran los 
riesgos de conformidad con lo señalado en el mismo así: 

1) Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como 
la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. Por 
ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha 
definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de 
bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 
desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de 
la posibilidad de previsión del mismo.  

2) Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de 
gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También 
suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos 
de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos 
estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  

3) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del 
contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos 
a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta 
por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.  
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Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y 
se materialicen durante la ejecución del contrato. En general no son riesgos operacionales las 
especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o 
descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a 
suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o 
renovación de licencias o permisos, entre otros.  

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración 
de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado 
nivel de información sobre las especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de 
fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.  

4) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad 
de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr 
el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  

5) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, 
afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los 
regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 
territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.  

6) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad 
del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de 
las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades 
públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO 
AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos 
de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  

7) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de 
los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución 
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se 
configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo 
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a 
las partes.  

8) Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de 
servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.  

Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición concreta de 
cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de los mismos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO 
 

RIESGO Y ETAPA CLASE CATEGORÍA E 
IMPACTO FUENTE ASIGNACIÓN CALIFICACIÓN 

FINAL 
Fluctuación de precios 

(etapa contractual) General Probable/Mayor Externo La entidad Riesgo Alto 

Desabastecimiento de 
producto (etapa 

contractual) 
General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto 

Riesgos sociales o 
políticos (contractual y 

pos contractual) 
General Posible 

/Moderado Externo La entidad Riesgo bajo 

Riesgos operacionales 
(contractual) General Probable/ 

Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos financieros 
(etapa contractual) General Probable / 

Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios 
(contractuales y post 

contractuales) 
General Probable / 

Moderado Externo El contratista Riesgo medio 
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Riesgos de la Naturaleza 
(contractual) General Probable / 

Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

Riesgo tecnológico 
(contractual) General Posible 

/Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

 
1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: El objeto que se pretende contratar se 
encuentra identificado hasta el cuarto nivel dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la 
siguiente manera: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

SG FM CL PR 
80 10 15 04 Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica 

80 12 16 01 Servicios legales sobre competencia o regulaciones 
gubernamentales 

 
1.5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: La modalidad 
de selección que se utilizará es la contratación de Mínima Cuantía, por los servicios a prestar 
y por la cuantía o valor del contrato, para la adquisición de estos bienes y servicios se hará 
uso del procedimiento previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015. 

2. OBJETO DEL CONTRATO CON SUS ESPECIFICACIONES 
 

OBJETO: el contratista se compromete con el Municipio de El Paso, Departamento del Cesar 
a cumplir el objeto contractual de “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
TECNICA AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS EDUCATIVOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR” 

 
2.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:  

ITEM ACTIVIDAD  CANTIDAD OCUPACION DEL 
MES 

DURACION DEL 
PROYECTO A 

(MESES) 
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 

1.1 COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO 
1.1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                      1 50% 3,00 

1.1.3 INTERVENTOR EDUCATIVO (DOCENTE) 1 50% 3,00 

1.2 COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA 
1.2.2 SECRETARIA 1 100% 3,00 

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2.1 ARRENDAMIENTOS OFICINA ( Incluye servicio 
públicos) 1   3,00 

2.2 PAPELERIA Y SUMISTRO  1   3,00 
2.3 ALQUILER DE VEHICULO 1   3,00 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE: El Municipio utilizará como 
criterios de habilitación la experiencia del proponente la cual debe acreditarse conforme a 
lo señalado a continuación: 
 
2.2.1 EXPERIENCIA GENERAL: Para demostrar su experiencia general, el proponente deberá 
acreditar lo siguiente: 

a) Para persona natural: Que cuente con mínimo siete (7) meses de creación contados a partir 
de la fecha de la matrícula mercantil o de expedición de la tarjeta profesional (Ingenieros y 
arquitectos). 

b) Para persona jurídica: Que cuente con mínimo siete (7) meses de creación contados a partir 
del certificado de existencia y representación legal. 

c) Para el caso de consorcios y uniones temporales, será suficiente que uno de los miembros 
cumpla con el requisito anterior. 

Por otra parte, el oferente deberá acreditar que la actualización del referido registro se haya 
suscitado en el año 2023. 
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2.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: La experiencia específica mínima requerida podrá 
acreditarse con un número mínimo de un (1) contrato relacionado con el objeto contractual 
y/o que tengan que ver con la interventoría de actividades y/o proyectos de dotación de 
insumos educativos, en los cuales se cumplan con todos y cada uno de los siguientes 
requisitos: A) Que el objeto incluyan “dotación de elementos educativos y/o relacionado 
con el objeto contractual” B) Que por lo menos uno de los contratos con los que se acredite 
la experiencia específica, supere el 100% del presupuesto oficial. 
 
El proponente puede demostrar la información requerida mediante: 1) Certificación 
expedida por el contratante en la que conste objeto, plazo, fecha en la que se ejecutó y 
valor del contrato. 2) Copia del contrato. 3) Copia de las facturas o cuentas de cobros 
radicadas. 4) Para acreditar la experiencia específica exigida en el presente proceso de 
selección no se aceptaran convenios ni actividades ejecutadas como consecuencias de 
subcontratación. 
 
Nota 1: En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia específica mínima 
solicitada, la propuesta será declarada inhábil. 
 
Adicionalmente a lo anterior los contratos aportados deben cumplir mínimo con lo siguiente:  

• En los casos en que la experiencia se acredite en contrato(s) que hayan sido celebrados bajo la 
modalidad de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), se tendrá en cuenta el valor del 
contrato de acuerdo al porcentaje de participación. Por lo anterior, el proponente deberá 
presentar el documento de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, si la certificación 
que allega con la propuesta no especifica tal porcentaje. 

• En los casos en que la experiencia se acredite en contrato(s) que hayan sido celebrados bajo la 
modalidad de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), se tendrá en cuenta la cantidad 
total de las actividades ejecutadas. 

• En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté 
dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando esa conversión la 
tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de firma o suscripción del contrato. 

• Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o alguno 
de sus integrantes, quien deberá tener por lo menos el 50% de participación en dicho consorcio o 
unión temporal 

 
NOTAS CAPITULO CONDICIONES DE EXPERIENCIA  

NOTA 1: las certificaciones y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final, presentadas por 
los proponentes para acreditar la experiencia deberán ser expedidas por la entidad 
contratante. 

Si los contratos presentados para verificación de experiencia cumplen con cada uno de los 
requisitos exigidos en la presente invitación pública, la propuesta será considerada 
HABILITADA. 

Si los contratos presentados para verificación de experiencia, incumple cualquiera de los 
requisitos anteriores no será tenido en cuenta para la verificación y la propuesta será 
considerada NO HABILITADA. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.  
 
Contratos celebrados con el Sector Público: 
El proponente debe soportar la información, mediante: 
Ø Certificaciones expedidas por la entidad contratante o copia del contrato 
Ø El acta de liquidación del proceso contractual. 

 
En todo caso, los documentos suministrados deberán contener toda la información necesaria 
para que El Municipio de El Paso pueda verificar la experiencia del proponente.  
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Las certificaciones deberán contener por lo menos: Número y fecha de suscripción del 
contrato, nombre o razón social completa de la entidad contratante, el nombre o razón 
social completa de la persona certificada (contratista), el objeto del respectivo contrato, el 
valor total facturado del mismo incluyendo adiciones, el porcentaje de participación, si el 
contrato se suscribió en consorcio o unión temporal, las fechas contractuales de iniciación y 
de terminación del mismo, y de suspensión y reinicio, si es el caso, la fecha de expedición de 
la certificación y el nombre y cargo de la persona que la suscribe por parte de la entidad 
contratante. 
 
La anterior información, relativa a la experiencia acreditada del proponente, se podrá 
complementar con cualquier otro documento adicional idóneo, expedido por la entidad 
contratante, cuando esta no se pueda obtener de la lectura de los documentos enunciados. 
Dicho documento adicional deberá ser consistente con aquellos, en caso de inconsistencia, no 
se tendrá en cuenta este último para efectos de la verificación de la experiencia acreditada 
del proponente. 
 
Contratos celebrados con el sector privado:  
 
Para el caso de que se acrediten contratos celebrados con entidades de carácter privado, 
los proponentes podrán acreditarlo a través de los siguientes documentos: 

Ø Copia del contrato. 
Ø Copia de las garantías constituidas para amparar el contrato, de ser el caso 
Ø Acta de recibo final del contrato que se acredita. 
 
3. CAPACIDAD TECNICA: 

 
3.2 ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS: El proponente deberá ofrecer las 
siguientes condiciones para cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente 
proceso de selección, aportando ficha técnica en las condiciones descritas en el presente 
cuadro. En caso contrario, su propuesta será rechazada. 
 

ITEM ACTIVIDAD  CANTIDAD OCUPACION DEL 
MES 

DURACION DEL 
PROYECTO A 

(MESES) 
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 

1.1 COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO 
1.1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                      1 50% 3,00 

1.1.3 INTERVENTOR EDUCATIVO (DOCENTE) 1 50% 3,00 

1.2 COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA 
1.2.2 SECRETARIA 1 100% 3,00 

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2.1 ARRENDAMIENTOS OFICINA ( Incluye servicio 
públicos) 1   3,00 

2.2 PAPELERIA Y SUMISTRO  1   3,00 
2.3 ALQUILER DE VEHICULO 1   3,00 

 
3.2 RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO: El Municipio para la ejecución del contrato 
derivado del presente proceso de selección, ha establecido un equipo humano mínimo 
requerido, con la formación académica, experiencia específica dedicación mínima 
requerida y las funciones y responsabilidades respectivas, para dar cumplimento tanto en 
plazo como en calidad del objeto contratado. 

El proponente que presente oferta deberá cumplir como requisito mínimo, con el siguiente 
personal profesional así: 

• Director de Interventoría: Profesional Especializado en Ingeniería de Mantenimiento Industrial, 
Civil y/o Industrial con una experiencia mínima de diez (10) años de haber obtenido el título 
profesional de pregrado y por lo menos uno (1) de postgrado – Deberá acreditar contar con 
experiencia como director de interventoría en proyectos que dentro de su objeto cuente con 
dotación de insumos educativos y/o similares. 
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA El Contratista adjudicatario deberá a) Entregar 
al almacén del Municipio de El Paso en la descripción y cantidades requeridas, los elementos 
y/o equipos que dieron origen al presente proceso de selección que se pretenden adquirir por 
parte de la Entidad. b) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, 
por causa o con ocasión del contrato. c) Atender las observaciones y requerimientos que 
efectué el supervisor. d) Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza del 
contrato y las que sean encomendadas por parte del supervisor. e) Realizar el pago de 
estampillas conforme al estatuto tributario municipal. f) De conformidad con la ley 828 de 2003 
es obligación contractual, el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente 
al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e 
ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas 
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante 
liquidación efectuada por la entidad administradora.  

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1 El Contratista se obliga para con el Municipio 
a: a) Realizar todas las actividades descritas cumpliendo con las condiciones técnicas 
exigidas. b) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, 
por causa o con ocasión del contrato. c) Contar con las licencias, autorizaciones y permisos 
a que hubiere lugar para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el objeto del 
contrato d) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, el acta de entrega final y 
de liquidación. e) Presentar toda la información requerida por parte del Supervisor o el 
Municipio 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. Cancelar al contratista el valor pactado por la realización 
de las actividades objeto del contrato, los en la forma y términos establecidos en el mismo. 
2. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiere EL CONTRATISTA para 
el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. Exigir de EL CONTRATISTA la ejecución 
idónea del objeto del contrato. 4. Realizar la supervisión del contrato, vigilando la debida y 
oportuna ejecución del mismo, así como del cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales. 5. Verificar si EL CONTRATISTA se encuentra afiliado y al día con el último pago 
al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL). 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 
4.1 VALOR: El Municipio ha estimado el valor del presente Contrato de Interventoría en la 
suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($32.397.750) MCTE; suma que incluye todos los costos directos e 
indirectos. 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Los estudios técnicos y económicos 
fueron elaborados para prevenir un mayor valor durante la ejecución del proyecto, en 
especial por el posible incremento de precios en esta época del año, se recomienda iniciar 
y contratar mediante la modalidad de prestación de servicios. 
 
Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar se hizo con base 
en precios unitarios, el Municipio de El Paso - Cesar, los análisis de los precios unitarios, de 
acuerdo con las necesidades de los servicios a contratar. 
 
Por otra parte, se tuvo en cuenta la información del sector, garantizándose con ello que el 
futuro contrato a celebrar será ejecutado bajo condiciones económicas óptimas y de 
conformidad a las tarifas y precios establecidos en el sector comercial de este tipo de 
servicios. 
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Teniendo en cuenta los precios del mercado de acuerdo a los valores del sector, se 
estableció el valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($32.397.750) MCTE y, teniendo como base de liquidación el 
costo directo del servicio, se calcularon los costos indirectos de la misma, tales como los 
porcentajes destinados a impuesto y la utilidad razonable de la prestación del servicio. 
 
4.3 SOPORTE PRESUPUESTAL: El pago del valor total estimado del contrato está respaldado 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2423 de fecha de 15 de septiembre 
del año 2023 del Sistema General de Regalías, por valor de DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
($2.525.594.150) MCTE expedido por el Profesional de Presupuesto del Municipio, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2023. 
 
5. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la 
siguiente manera: Cancelará en actas parciales por avance de proyecto, una vez 
cumplido el objeto contractual del mismo y, se haya acreditado el recibo a satisfacción, 
previa certificación del supervisor del cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 
 
El pago se hará siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Presentación de 
la cuenta de cobro o factura según sea el caso. b) Certificación de cumplimiento suscrita 
por el Supervisor del contrato. c) Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, 
riesgos laborales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de 
compensación familiar). 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA CONTRACTUAL: El Plazo de ejecución 
del contrato será TRES (3) MESES O HASTA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta la de su 
liquidación. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de 
ejecución del contrato será el Municipio de El Paso - Cesar. Para todos los efectos legales 
derivados de la celebración, la ejecución, terminación y liquidación del contrato, se 
entiende que el domicilio contractual es el Municipio de El Paso – Cesar 
 
GARANTÍAS: De conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. 
Decreto 1082 de 2015, el adjudicatario del presente proceso de selección, deberá constituir 
a favor de la entidad estatal, una garantía única expedida por una compañía de seguros 
autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria o demás mecanismos de 
cobertura de riesgos autorizados por la ley, a favor del Municipio, que ampare: 

• Cumplimiento del Contrato: Por el monto equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del mismo, 
con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

• Calidad del servicio: Con el objeto de cubrir al Municipio frente a los perjuicios que se le puedan causar 
por la deficiente o mala calidad del servicio, en una cuantía equivalente al 10% del valor del Contrato 
y una Vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

• Devolución del pago anticipado: Por el monto equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL 
CONTRATISTA reciba a título de pago anticipado, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) mes 
más. 

 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La Supervisión del contrato será ejercida por la Secretaría de 
Planeación del Municipio de El Paso - Cesar, quien para el efecto tendrá, sin perjuicio de lo 
previsto por la Ley 1474 de 2011, las siguientes atribuciones: a) Vigilar que el contratista 
cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada. b) Comprobar que el bien 
entregado por el contratista cumpla con las condiciones de calidad y de cantidad mínimas 
exigidas. c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. d) 
Informar a la Alcaldía cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista para que 
esta tome las medidas a las que haya lugar ya sea: una amonestación, la imposición de 
multas, el cobro de la cláusula penal pecuniaria, hacer efectiva las garantías constituidas, 
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declarar la terminación unilateral del contrato o la caducidad del mismo o aquella que 
crea conveniente. 

El presente estudio se elaboró en el Municipio de El Paso-Cesar, a los diecisiete (17) días del 
mes de octubre del año 2023. 

 
YURYS CAMPO BELTRAN 

Secretaria de Planeación Municipal 


