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Entre la sefiora SANDRA CATALINA CARVAJAL CATANO, mayor de edad y vecina del Municipio
de Barbosa, Antioquia, identificada con la Cedula de Ciudadania N.° 39.213.872 de Barbosa-
Antioquia, obrando como Alcaldesa encargada del Municipio de Barbosa, nombrada mediante
Decreto 2023070004230 del 20 de septiembre de 2023y acta de posesién 007 del 21 de septiembre
de 2023 de la Notaria Unica de Barbosa- Antioquia, en uso de las facultades y funciones contenidas
de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 19983, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
la Ley 1437 de 2011, la Ley 1562 de 2012, el Decreto Legislativo 019 de 2012, el decreto 1082 de
mayo 26 de 2015, el acuerdo municipal 001 del 23 de marzo de 2019 y demas normas legales que
las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representacion del
municipio de Barbosa, Antioguia, con NIT No. 890980445-7, quien para los efectos del presente
Contrato (en adelante la “Entidad"), por una parte; y por la otra, MARIO DE JESUS GIL CARDONA,
identificado con cédula de ciudadania nimero 8.291.216 de Medellin, (en adelante el “Interventor™),
como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta; hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones: '

L. Que mediante la Resolucién No. 2950 del 05 de septiembre de 2023 la Entidad abrié el
procedimiento de seleccion numero SA-CMA-005-2023.

. Quemediante Resclucion No. 3353 del 12 de octubre de 2023 la Entidad adjudico el contrato
al oferente MARIO DE JESUS GIL CARDONA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las |abores propias de interventoria. |

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO
LA INSTALACION, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE POZOS SEPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO
(PRFV) PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SANEAMIENTO BASICO
AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL (INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO) DEL MUNICIPIO
DE BARBOSA, ANTIOQUIA.” !

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETC
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién SA-CMA-005-2023, los cuales

hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con |a Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
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con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 —~ Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato seré de es a partir de la suscripcion del acta de inicio
dei contrato hasta el 31 de diciembre del 2023, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucidn del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo gdmita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($ 48.964.327) suma que se
discrimina de la siguiente manera;

El Interventor con fa suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por excaso o por defecto, si la suma
s mayor 0 mencr a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

' Numero Certificado Fecha Certificado
Disponibilidad Disponibilidad
Presupuestal. Presupuestal.

Valor Certificado de Disponibitidad
Presupuestal

Ciento cinco millones cuatrocientos
veinte mil novecientos treinta uno Pesos
M.L ($105.420.931)

26 de Junio de 2023

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
mclunré la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 de
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2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucidn del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de
su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.
El pago al Interventor se efectuara dentro de los (60) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del ariculo 23 de la Ley
1150 de 2007.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sehaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Documentos Técnicos aplicables al Proceso de Contratacién, vigente durante la
gjecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

Opcidén 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnlco el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. |

4. Dar a conocer a la Entidad cualguier reclamacidn gue indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal

6. Acreditar el cumpfimiento de la formacidn académica y la expetiencia del equipe de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion de! contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentamon
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una madificacién del estado de
los riesgos existentes al momenta de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en &l extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
gjecucidn del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnlcas
ambientafes o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,

|
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13.

14.

18.

16.

17.
18.

19.

20,
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subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica ¢ sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contralo con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambic de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
2 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal’ y tener el afic de
experiencia especifica adicional y/c tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
companentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i} estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios yfo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral {salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Sociat Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato,

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucidn 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Inctuir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (80 %) de
personal técnico, operativo y profesicnal de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

En desarrollo del objeto del contractual el contratista debera cumplir con las siguientes
cbligaciones:

1. Garantizar el cumplimiento del cbjeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo
enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecucion del mismo, y, en consecuencia,
debera suministrar los productos segun las especificaciones técnicas.

2. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucién de las tareas objeto del contrato y
conexas al mismo.
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3. Responder por los elementos, bienes, informacidn, que se pongan a su disposicion para la

ejecucion del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservacion y uso

adecuado. '

4. Cumplir con e} objeto de este contrato en defensa de los intereses juridicos, econdmicos o de
cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar las capacidades, conocimientos y

aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

5. Entregar las facturas al supervisor que corresponda al valor de las tareas realizadas y hacer

entrega de un informe mensual previo al pago del correspondiente mes.

Adicionalmente, presentard cualquier otro informe que le sea solicitado por el Municipio de
Barbosa con relacion al desarrollo de la Interventoria y el contrato de obra.

El informe debe contener. I

» Factura en la que se evidencia de forma separada los costos directos de los honorarios

+ Pruebas y ensayos (si aplica) |

« Informe con registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad

* Planillas de pago de seguridad social y comprobante de pago del personal, que debe estar
afiliado a la empresa o a nombre del consultor. Ademas, el certificado de aportes parafiscales
expedido por el contador puiblico o revisor fiscal firmado y con el numera de tarjeta profesional.
» Informe realizado por el supervisor del contrato.

6. Presentar al supervisor del contratc el Paz y Salvo del page a la seguridad social en salud,
pensiones y ARL y demas parafiscales a los que por ley este obligado de! personal utilizado en
el desarrollo del objeto contractual para cada acta de pago. I
7. Informar opertunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

|
Dentro de las actividades y funciones de la interventoria se tienen, ademas y entre otras las
siguientes: I

1. Realizar un estudio y andlisis y minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del
proyecto a construir, situacion que le permitird exponer ante el supervisor del contrato posibles
inconvenientes en el proceso constructivo que representen retrasos para la obra. .

2. Exigir al Contratista la ejecucién iddnea y oportuna del contrato, exigiendo el cump[mento de
los programas de trabajo y de inversion de avance fisico de la obra.

3. Solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversian del anticipo (cuandb haya
lugar), de trabajo general y detailado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus
modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de
desarrollo del contrato.

4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacion y durante la ejecucion del contrato respectivo.
5. Tramitar ante la Secretaria de Obras Plblicas la autorizacién de los subcontratos que pretenda
celebrar el contratista de obra en la gjecucion de la misma.

6. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecucién de
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado
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respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrate de Obra, que el subcontrato
se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningtn derecho por
parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Municipio.

7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de
la celebracion del contrato de obra.

8. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

9. Efectuar todos los estimativos y célculos financieros que la Secretaria de Obras Publicas
solicite.

10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

11. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

12. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista (cuando haya lugar).

13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucién, las
carpetas que reposan en el archivo de la Secretaria de Obras Publicas, con los documentos
originales de los contratos de obra y de Interventoria. En este caso la documentacion sera
manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normativa vigente dentro de esta Entidad.
14. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacion de la Secretaria de Obras
Publicas las reclamaciones que presente el contratista.

16. Prestar apoyo a la Secretaria de Obras Plblicas para resolver ias solicitudes del contratista
de obra.

17. Informar oportunamente a la Secretaria de Obras Publicas sobre cualquier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de
imposicién de multas, y emitir los conceptos y presentar la informacion que le sea solicitada para
este.

18. Asesorar a la Secretaria de Obras Publicas en todos los asuntos juridicos que se susciten
enh desarrollo de las obras objeto de la Interventoria.

19. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la
misma.

20. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para ia ejecucion
de las obras a que esta obligado contractualmente.

21. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.

22. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecucion
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.

23. Verificar que, durante el término de la Interventoria, el contratista mantenga el personal,
equipo, herramientas y materiales idéneos y suficientes para la ejecucién oportuna de los
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.

24. Verificar que e! personal contratado por el Contratista sea idéneo para la debida y
satisfactoria ejecucién del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones
parafiscales de acuerdo con la legislacién aplicable.

25. Vigilar que EIl Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Cadigo Sustantivo
del Trabajo y normas que lo complementen, en particular las relacionadas con el pago de salario
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y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en la propuesta, Io al
menos los minimos legales en caso de que estos superen a aquelios, para lo cual podran
también revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar dichos pagos o
conocer en detalle los costos de la obra. Ademés, verificar que los trabajadores tengan la debida
afiliacion al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud establecidos en la Ley
100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
26. Verificar que el Contratista pague todcs los impuestos del orden nacional, departamental y
municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el
periodo contractual.

27. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas
por las autoridades nacionales y municipales competentes.

28. Verificar y avisar por escrito al Municipio de Barbosa, Antioquia, sobre las conductas del
Contratista que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se
relataran los hechos y se propondra la aplicacién de multas o sanciones respectivas, si hubiere
lugar a ello, con sujecién a los términos del Contrato de obra.

29. Solicitar por escrito la intervencian del Municipio de Barbosa cuando existan diferencias entre
la Interventoria y el Contratista y estas no puedan ser resueltas directamente entre las partes
30. Poner en conocimiento de la Secretaria de Obras Pdblicas, con la debida antuc:pacuén la
necesidad de prérroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, 'sera
la Interventorfa la responsable de solicitar oportunamente el trémite pertinente, previa
justificacién de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de Obras Publicas la decisién final.
31, En el caso de asesorias especializadas realizadas por la interventoria, se consultard
previamente con el supervisor del contrato el resultade de las mismas, realizando el ariélisis
técnico y econémico del resultado de la misma para el proyecto.

32, Atender las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluacion, soporte
concepto y recomendaciones. !

33. Revisar al constructor la actualizacion de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas
{pfanos récord de la obra construida).

34. Revisar al constructor los manuales de operacién y mantenimiento de los mstemas
instalados. :

Por otro lado, se establece que la misidn de la Interventoria Socto ambiental es asegurar la
calidad integral de la obra, para lo cual debera buscar los medics que le permitan estable{:er los
mecanismos de control necesarios, tales que le permitan garantizar al ente contratante el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. '

La labor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontacidn del proyecto existente, ni de
simple confrontacién de resultados, sino que es una labor, también y especialmente, de caracter
preventivo.

Por tanto, la labor del interventor Socio-ambiental de una obra publica no dehe limitarse a
controlar los distintos aspectos gue conforman un proyecto determinado, sine que, como
representante de la Entidad estatal que es, para efectos del control de las actividades socio-
ambientales del contratista debe: |
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* Proponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de la
obra.

* Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al contratista sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

+ Exigir al contratista la informacion que considere necesaria para el cumplimiento de las
obiigaciones contractuales.

+ Rendir informes a la Entidad contratante respecto a la ejecucion del contrato y de las
actividades realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones.

» Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes y
las normas que le apliquen.

+ Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante y si
en todo se sujeta a lo pactado.

Las principales atribuciones de la Interventoria para el control de fa Gestibn Ambiental,
enmarcadas en las Guias de manejo socio ambiental de obra publica, y que buscan minimizar
los impactos negativos que se causan en la ejecucion de los proyectos afectando el sistema
ecoldgico, la seguridad del ciudadano y su entorno y el ambito social de la ciudad, son:

1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacién exigida por fas
autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecucion de las mismas.

2, Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guia de Manejo Socio
Ambiental,

3. Asegurar el cumplimiento de |z normativa ambiental y que aplique para ¢l desarrollo de las
actividades del proyecto por parte del contratista.

4. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accién Socio-
Ambiental en Obra, realizar observaciones, complementaciones y demas acciones correctivas
para su aprobacion final ante la Secretaria de Obras Piblicas y verificar su cumplimiento durante
el tiempo de desarrollo del contrato.

5. Revisar los informes mensuales presentados por el constructor en relacién al capitulo de
seguimiento a las resoluciones de las autoridades ambientales con el fin de verificar la veracidad
de |a informacion presentada al Municipio de Barbosa, Antioquia.

6. Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestion ambiental en obra presentado por el
constructor.

7. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y permisos de las diferentes entidades y
autoridades municipales (Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Gobierno y autoridades
ambientales entre otras).

8. Velar por el cumplimiento del aseo y limpieza del sitio de obra por parte del constructor.

9. Verificar que el constructor realice las capacitaciones y entrenamientos a su personal en temas
ambientales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Ambiental y/o cuando
las condiciones de la obra asi lo requieran.

10. Verificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural directamente
afectado por las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservacién y posterior
incorporacién al urbanismo del proyecto.

11. Verificar la implementacion por parte del constructor y realizar la revisién y aprobacion de las
fichas de seguimiento silvicultural disefiadas por la Secretaria de Obras Piiblicas y entregarlas
en el informe de interventoria mensual.
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12. Controlar que se dé por parte del constructor, el manejo adecuado de los residuos sélidos
de cualquier tipo que se generen, y que se reporten mensualmente las cantidades dispuestas.
13. Verificar que el constructor esté dando un uso racional y éptimo de los recursos naturales en
especial del agua.

14. Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional y que aplique para las actividades a desarrollarse.

15. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de proteccién personal en la obra.
16. Velar que el contratista realice un adecuade montaje y acondicionamiento de las
instalaciones provisionales.

17. Velar por la adecuada y permanente dotacién del betiquin, extintores y elementos de
seguridad, asi como de su uso apropiado por parte del contratista.

18. Supervisar que el contratista realice una adecuada sefalizacion y delimitacion de las zonas
de circulacion peatonal y de vehiculos. :

19. Acompafar al constructor en 1a atencion a los técnicos encargados del control y vigilancia de
los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados los permisos, e
informes de gestion.

20. Verificar, revisar y aprobar !a fecha de terminacion del contrato cuyo formato sera
suministrado por 1a Secretaria de Chras Publicas. '

21. Revisar al constructor la actualizacion de la base de datos de los proveedores de materiales,
suministros e implementos utilizados.

22. Diligenciar la evatuacién de la gestién ambiental referenciada en la guia de manejo socno-
ambiental con una frecuencia guincenal, determinar los correctivos del caso segun el puntaje
cbtenido.

23. Vigilar que El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado
mecénico y condiciones de operacion de vehiculos y equipos al servicio de la obra y el
cumplimiento de las normas sobre revisados, licencias de conduccion, dotacién de vehiculos,
etc. exigidos por las autoridades del transito. '

24, Vigilar que EI Contratista cumpla con todo lo establecido en la Reso1ucuon 541 de dlmembre
14 de 1994 por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, aimacenamiento y dlsposmlon
final de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de construcmén de
demolicién y capa organica suelo y subsuelo de excavacién y Decreto 948 de 1995.

25, Supervisar el proceso de apadrinamiento con la comunidad vecina de la obra de los nuevos
individuos arbéreos (cuando haya lugar). :

26. Las demas gue sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

En el componente social de la interventoria vigilara: I

1. Verificar la implementacién por parte del constructor de cada una de las exigencias contenidas
en la Guia de Manejo Sccio ambiental.

2. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accion Socio-
ambiental en Obra, y exigir la correccién, ajustes y modificaciones necesarias para posterior
aprobacién por parte de la Secretaria de Obras Publicas. . i
3. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoria del contrato.
4. Entregar semanalmente el consolidado de gestion social en obra. !
5. Acompafar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunion y formatos de visita. :
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6. Revisar la actualizacion de la base de datos de los actores involucrados en el proceso y
ejecucién de las obras, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas.

7. Acompafiar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos criticos,
identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el
respectivo informe.

8. Realizar el seguimiento a las PQRS con el fin de verificar que estas sean cerradas por el
constructor en un lapso inferior a 7 dias, previa verificacion y visto bueno en el formato
establecido.

9. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, rectamos y solicitudes por parte del
constructor.

10. Ejecutar en campo visitas de verificacién a las PQRS conjuntamente con el personal técnico
necesario.

11. Controlar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el constructor a su personal en
temas sociales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Ambiental y/o cuando
las condiciones de la obra asi lo reguieran.

12. Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad o por la secretaria de
Obras Publicas.

13. Supervisar la convocatoria, preparacién y desarrollo de todas las reuniones, generaron los
respectivos informes, preparacion de presentaciones y demds logistica necesaria para desarrollo
de las reuniones.

14. Supervisar la instalacion, convocatoria, preparacion y desarollo del Comité Ciudadano de
Cbra (cuando haya lugar) y revisar y aprobar el acta del comité.

15. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por |a secretaria de Obras Publicas.
16. Verificar 1a preparacion, produccion y distribucion de las diferentes piezas comunicacionales
que indique la Secretaria de Obras Publicas, controlando el envio oportuno para su revision y
aprabacion.

17. Comprobar la divulgacion de las intervenciones y actividades que se adelantan en la obra
que puedan o no alterar la cotidianidad del publico del area de influencia del proyecto.

18. Supervisar y acompaniar la insercién de la mano de obra no calificada del sector y realizar
las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administracién Municipal en ese
sentido.

19. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

El Contratista se obliga a mantener a! frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucién del
contrato, al personal profesional y técnico establecido en los estudios previos y en el Pliego de
Condiciones, cuyas hojas de vida deberd someter a la aprobacion de la Secretaria de Obras
Publicas en forma previa a la aprobacion de la interventoria y a la iniciacion de las obras.

La experiencia especifica del personal debera acreditarse mediante certificaciones expedidas
por el respectivo contratante, las cuales contendran, come minimo, la siguiente informacion:

1. Numero del contrato (en caso de que el contratante haya sido entidad publica).
2. Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.

3. cargo ejercido por el profesional y dedicacian.

4, Objeto del contrato,

§. Plazo de ejecucion del contrato.
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6. Fecha de inicio del contrato (Indicando dia, mes y afio).
7. Fecha de terminacién del contrato (Indicando dia, mes y aiio). i
8. Fecha de recibo a satisfaccion. '

9. Nombre, firma y datos de contacto de quien expide la certificacién.
\

En e! caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecucion
de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificaciéon debera contener el
porcentaje de dedicacién en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha
experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado. .

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis para
optar a titulos de educacion superior no seré considerada como experiencia especifica. Los
plazos seran aproximadas por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: si la centésima de
mes es igual o superior a §, se aproximara por exceso, y si es inferior a 5, se aproximaré por
defecto.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualguiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en el Pliego
de Condiciones y en el cantrato. |

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere
cambiar a un profesional, este deberad ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones, previa aprobacién por parte del Municipio de Barbosa,
Antioguia, - Secretaria de Obras Piblicas. La no observancia de este requisito se considerara
como incumplimiento del contrato, afectando la garantia tnica de cumplimiento. :
Ademas del personal profesional y técnico, el Contratista deberd emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera
ser faciimente identificable por la supervision cuando esta requiera de aiguna accion especial
del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucién de la interventoria sera contratado directamente ﬁ:or el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adquiere con &l ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole.

El Municipio se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos
por esta causa.

La Supervisién podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la interventoria, y el Contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo que se |e haya fijado. _

|

I
Los pagos de todo el personal del contratista deberan ser acordes con los valores presentados
en la propuesta, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad social integral.
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El desacato de cualquiera de estas disposicicnes constituye causal de incumplimiento del

contrato.

Es entendido que el Contratista estd obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que
utilice en la ejecucién de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo
con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salaric minimo legal, conforme a las
disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el Municipio de Barbosa, Antioquia ~

Secretaria de Obras Publicas.

El Contratista debera mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Municipio

de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, de cualquier conflicto laboral colectivo,

real o potencial, en relacidn con el personal empleado en la ejecucion del contrato, y de cualquier
otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o la del

Municipio de Barbosa, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

El Contratista deberd presentar mensualmente, el listado de las personas que laboraron en la
efecucion de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre
ofras), asf como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista
le cancelé sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se

encuentra a paz y salvo por todo concepto con &l, en caso de retiro.

El Municipio de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, podra solicitar, en cualquier
momento, el suministro de informacion sobre la némina del personal, y el Contratista atendera

esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con {a legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién a la Ley 1098 de 2006 “Por /a cual se
expide el Codigo de fa Infancia y la Adolescencia’, para la ejecucién de los trabajos objeto de
este Concursc de Méritos, se prohibe la contratacién de menores de edad sin la observancia de

tas disposiciones que regulan la materia.

El supervisor del contrato vigilard el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior, y en
el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta
prohibicién durante la ejecucién del contrato, deberd informar de inmediato al Municipio de

Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, para imponer las multas a que haya lugar,

previo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de constatarse
tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que

tomen las acciones a que haya lugar.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene dereche a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos

pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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La entidad esta obligada a:
< :

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Pagar la remuneracion por ia ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente centrato. '

3. A través del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de la obligacién del pago de
cotizaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Paraflscales
previa aprobacion del acta de pago correspondiente. |

4. Cancelar oportunamente los recursos comprometidos para el contrato. =

5. Vigilar y controlar la adecuada ejecucion de los recursos destinados para el cumplnmlento
del objeto del contrato.

6. Contar con fa supervisién a la ejecucién técnica y financiera del presente contrato, de ser
necesario. |

7. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales. :

8. Suministrar la informacién necesaria y el apoyo que requiera el contratista para la elecucron
del contrato.

|

—

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD i

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Aden?’:és,
responderé por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas. :
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD |

|
El contratista se abliga a indemnizar al Municipio de Barbosa, Antioguia con ocasion de la violacién
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
mantener indemne al Contratante de cualguier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrd indemne al Contratante’ por
cualquier obligacién de carécter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al persona, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato; asi mismo, mantendra
indemne al municipio de Barbosa, Antioquia, por los dafios ocasionados a bienes de terceros con
ocasién de la ejecucion del Contrato, que sea atribuible al contratista por culpa grave o dolo en la
ejecucion, para lo cual se le respetara el debido proceso administrativo al momento de hacer efectivo
este derecho a favor del municipio de Barbosa, Antioquia y de los terceros afectados y si es del caso,
se afectard la garantia de responsabhilidad civil extracontractual.

1

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a tres (3) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique |a existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido netificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas: |

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una muita
equivalente al 3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacidn completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrate, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causara una multa equivalente al 1% del valor total del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor.

4, Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucién en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivarmente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminade en el Anexo Técnico 1 dentro piazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién.

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del Valor del contrato.
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal deberad cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa equivalente
al 0.5% del vaior del contrato

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o alguncs de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a § salarios minimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cdadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento de! contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se padran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento de! contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (3) dlas
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagara a la
entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a saivo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manfifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondlente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que esten
a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre ias mismas partes, o por cualguier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS 1

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma de! contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. ;

Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas: i

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para

Entidades Estatales, {ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria. '
Asegurado/ Municipio de Barbosa, Antioquia, identificado con NIT 890.980.445-7
beneficiario
Amparos, Vigencia Valor Asegurado
vigencia ¥ | | Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
valores contrato y el pago de las | liquidacién del | (10%} del valer del
asegurados multas y la clausula penal | contrato contrato. '

pecuniaria que se le impongan
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Caracteristica

Condicion

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales ¢ indemnizaciones
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territoric nacional para la
gjecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) anos
mas.

Veinte por ciento
(20%) del valor del
contrato.

Calidad del Servicio
Servicios entregados a
satisfaccion.

Vigencia de este
amparc debe ser
igual al plazo de
Garantia de
estabilidad del

Veinte por ciento
(20%) del valor del
contrato.

contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Responsabilidad civil | lgual  al periodo | Doscientos  (200)
extracontractual de ejecucion del | SMMLV para
contrato. contratos cuyo valor

sea inferior o igual a
mil quinientos
{1.500) SMMLV

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cAmara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuandc el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de
cada unc de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberan relacionar claramente los miembros,
su identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Numero y afio del contrato

Objeto de!l contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento det
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO |

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a [a Entidad producidos
con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos
hipétesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuande se
acredite que éstos son imputables al Interventor.

CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deber4 otorgar a nombre del Municipio de Barbosa, Antioguia, una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual que proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista y de los subcontratistas autorizados. La suficiencia del seguro de
responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLYV para contratos
cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. Ei Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromiscs en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. |

CLAUSULA 19. INEXISTENC!IA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL Il

INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar yfo cumplir con la &filiacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.I

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié 1a ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguiré a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualguier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os):no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para ia ejecucidn de la(s) labor{es)
subcontratada(s). :

CLAUSULA 20. CESION
El Interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin' el

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
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80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concerdancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para |a liguidacién del contrato sera establecido en ef articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, de no ser posible, se aplicara lo establecido en el CPACA y sus medificaciones.

Para la liguidacion se exigird al interventor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacidn del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién det contrato © las partes no liegan a
ningun acuerdo, ia entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con 1o previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacidon acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con antericridad z la
liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTQ Y EJECUCION

El contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejscucion se
requerira gue el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demés aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio De Barbosa- Antioquia
CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, reguian, complementan y adicicnan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el términa de gjecucion
del contrato,

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1067 de 2023

b=

P

En constancia se firma el presente Contrato en la Plataforma transaccional SECOP 11 del municipio
de Barbosa, Antioquia
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