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Solicitud Abreviada de Ofertas

Disponibilidad Presupuestal No. 1129 del 19 septiembre de 2023
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Admi

Nombre Cuenta: 4864

Fuente del Recurso: Resolucion 248 de 23 de agosto de 2023

Valor: $ 3.204.026.243=

Obra “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE
LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE
|l DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA".

TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES VENTISEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($3.204.026.243<=)
M/cte.
Resolucion Departamento No. Resolucion 248 del 23 de agosto de
2023

“CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA
| LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I
~| DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA”.

ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y
ALTAMIRA - DEPARTAMENTO DEL HUILA; sitios donde estan
instaladas las tuberias de la linea aduccion.

De conforrnldad con el arnculo 2 de la carta polltlca son fines esenmales del estado entre otros, servir a Ia
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion Nacional; y de acuerdo a lo previsto en el articulo 209 de la constitucion politica, fa
funcion administrativa se encuentra al servicio de los intereses ptblicos y se ha de desarrollar con fundamento en
los principios de economia, celeridad y eficacia para asi dar cumplimiento a los fines del estado;
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En lo atinente a los servicios plblicos el articulo 365 de la constitucion nacional los definié como inherentes a la
finalidad del estado; al tiempo que establecid como deber del mismo asegurar su prestacion eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional; en ese sentido y de conformidad con el marco constitucional enunciado, el articulo
5 de la ley 142 del 11 de julio de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios plblicos domiciliarios y
se dictan ofras disposiciones” establecio entre otras, como competencia de los municipios en cuanto a la prestacion
de los servicios plblicos"...5.1, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y telefonia publica basica conmutada, por
empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracion central del
respectivo municipio en los casos previstos en el articulo-siguiente...”.

Que el decreto 122 de 18 de abril de 1986, “por el cual se expide el codigo de régimen departamental”, asignd a
los departamentos, entre otras atribuciones, “...b) cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su
cumplimiento y prestacion, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios
que para el efecto celebren” y "c) promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas
nacionales y departamentales actividades econdmicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus
habitantes”.

El articulo 298 constitucional dispone que “los departamentos tienen autonomia para la administracion de los
asuntos seccionales y la planificacion y promocion del desarrollo econdmico y social dentro de su territorio en los
términos establecidos por la constitucion.” y que “los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinacion, de complementariedad de la accion municipal, de intermediacion entre Ia nacion y los municipios y
de prestacion de los servicios que determinen la constitucion y las leyes”.

Teniendo en cuenta, que dentro del marco constitucional de 1991 el articulo 311, sefiala al Municipio como entidad
fundamental de la division politica — administrativa del estado. a la cual — “le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demas funciones que le asignen la constitucion y la ley". y que adicionalmente el articulo 366 constitucional, dispone
“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales del estado,
discriminando como objetivo fundamental de su actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de salud,
educacion, saneamiento ambiental y agua potable, de manera que, consagrado el municipio como la entidad
fundamental de la division politica administrativa de Colombia, definida la finalidad social del estado. y dadas las
funciones administrativas de coordinacion, de complementariedad de la accion municipal, de intermediacion entre
la nacién y los municipios y de prestacion de los servicios que determinen la constitucion y las leyes en cabeza de
los departamentos como mediador y gestor entre la nacion y los municipios en la obtencion de los fines tltimos del
estado, corresponde al departamento apoyar a los municipios ubicados dentro de su territorio en el desarrollo de
sus fines, y la consecucion de sus objetivos, entre los cuales se incluye textualmente el saneamiento ambiental y
el agua potable.

En ese sentido, y de acuerdo a lo establecido en la ley 142 de 1994, el municipio tiene la competencia como garante
y gestor en materia de servicios publicos domiciliarios (articulo 5° y 8°, ley 142 de 1994), pues su deber primordial
es el de asegurar que los servicios se presten a su comunidad, no obstante, el municipio no esta solo en su gestion,
pues es deber de la nacion y del departamento correspondiente apoyarlo de manera permanente en la organizacién
y prestacion de los mencionados servicios plblicos.
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Que a nivel departamental en desarrollo de las politicas nacionales en materia de agua potable y saneamiento
basico, y en cumplimiento de los mandatos Constitucionales y legales que se refieren a servicios publicos
domiciliarios y al deber que atafie al estado, en este caso representado por el ente territorial, de actuar como garante
y gestor de los derechos de sus habitantes y promotor del mejoramiento de la calidad de vida de los mismo, €l
departamento del Huila incorporé dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023 "Huila Crece", adoptado
mediante ordenanza 020 de 2020, el Sector Vivienda Agua Potable y Saneamiento Bésico el cual cuenta con el
programa “Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable, saneamiento bésico y con enfoque diferencial”
cuyo objetivo es garantizar el acceso al servicio de abastecimiento de agua , a través de sistemas nuevos y/o
optimizados, al tiempo que se establecen como algunas de sus metas de resultado “Acueductos optimizados "y
como metas de producto: “Acueductos optimizados ", con el propésito de asegurar el desarrollo social y
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién huilense, persiguiendo ademés la disminucion de los indices de
morbilidad y mortalidad, asi como el incremento de la cobertura poblacional con acceso a estos servicios
principalmente en la poblacién infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios pblicos en las zonas que
carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable, saneamiento basico.

Uno de los grandes retos del Municipio de Altamira es poder lograr la cobertura en los sistemas de servicios ptblicos
en términos de agua potable, de forma que le permita a la comunidad de la zona urbana para garantizar el bienestar
de sus habitantes. En ese contexto la poblacion de la zona urbana del Municipio de Altamira requiere del agua
potable para la poblacion, por tal motivo con este proyecto se busca la optimizacion de la linea de aduccion Fase
Il, de una infraestructura (acueducto) adecuada y técnicamente construida para garantizar el suministro de agua
potable a los moradores de la region, en continuidad, calidad y cobertura conforme a la normatividad vigente del
sector.

Para suplir dicha necesidad en la zona urbana del Municipio de Altamira se realizara con la optimizacion de la linea
de aduccién Fase Il del sistema de acueducto con los siguientes componentes: el suministro e instalacion de
tuberias de las lineas de aduccion, con sus respectivos componentes como son vélvulas de purga, desairadoras
con sus respectivas cajillas de proteccion, viaductos y encofrados. .

Con base en la problemética, de las comunidades, se adelantaron los proyectos respectivos para la viabilizacion
por parte de Aguas del Huila S.A E.S. P y posterior asignacion de recursos, por medio del Departamento de Huila,
previa viabilizacion por Planeacion Departamental.

El Departamento de! Huila a través del Departamento Administrativo de Planeacion quien viabilizo, priorizd y aprobo
el proyecto de inversion denominado: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA LINEA DE
ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA”, los cuales
ingresaron a Aguas del Huila S.A E.S.P, para verificacion de requisitos y posterior aprobacion, para revision de
cumplimiento de requisitos en el sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico y se emitieron lista de
observaciones para subsanar, posteriormente; ingresa nuevamente ajustados de acuerdo a las observaciones y se
emite ficha de viabilidad en cumplimiento de requisitos técnicos del sector APSB

Una vez con cumplido los requisitos técnicos del sector de APSB; el proyecto se radico en la oficina de planeacion
Departamental de! Huila, para verificar cumplimiento de requisitos de inversion objeto de recursos del sistema de
regalias.
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Luego de verificar el cumplimiento general de requisitos requeridos para la implementacion de las obras del
proyecto, en el marco de los requisitos establecidos para proyectos de inversion del Departamento, se emite el
reporte de viabilidad con fecha de 28 de diciembre de 2022

Que mediante la Resolucion No. 248 del 23 de agosto del 2023 fue aprobado el proyecto de inversion por parte
del Gobernador del Departamento del Huila; y se notifica las entidades publica designada como ejecutoras y a las
instancias designadas para adelantar la contratacion de las obras como de la interventoria, de acuerdo a lo anterior
la Gobernacion del Huila mediante la misma resolucion 248 de 2023 ; le hizo la transferencia de los recursos como
entidad publica ejecutora a Aguas del Huila S.A E.S.P, al tiempo que lo designé como responsable de contratar la
interventoria.

Que de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, y la deméas normativa aplicable se requiere por parte de
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar el proceso de
contratacion que garantice la ejecucion de las obras constructivas correspondientes a los proyectos denominado :
“CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA”, de acuerdo con los planos, disefios,
presupuesto, normas, especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demas anexos que
hacen parte integral del presente estudio. Contando para el efecto con certificado de disponibilidad Presupuestal
No. 1129 del 19de septlembre 2023..

La Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a fin de propiciar y facilitar el
desarrollo de su mision institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestion y para dar satisfaccion a la
necesidad descrita, determino que resulta necesario adelantar el proceso de contratacion que garantice la ejecucion
de las obras constructivas correspondientes a los proyectos denominados: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
DE OPTIMIZACION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO
DE ALTAMIRA, HUILA", atendiendo planos, disefios, presupuesto, normas y condiciones técnicas establecidas
en el proyecto y los demés anexos que hacen parte integral del presente estudio.

De acuerdo a la necesidad planteada, la mejor forma y la mas conveniente para satisfacerla es realizar una solicitud
abreviada de ofertas a fin de celebrar un contrato de obra publica, con una persona natural o juridica o forma
asociativa que ofrezca las condiciones optimas requeridas por la entidad.

1) EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual denominado como: RUCCION DE LAS
OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA”, de conformidad con el alcance definido para el mismo, ejecutando la
obra contratada de acuerdo con los disefios, planos, normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra,
tiempo de ejecucion y obligaciones contenidos en el estudio previo de contratacion con sus respectivos anexos,
los pliegos de condiciones y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

2) EL CONTRATISTA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P para
para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
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3)

4)

9)

6)

contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con ocasion de
la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago ylo liquidacion del contrafo.

EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al interventor o
supervisor del contrato para su revision y aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles después de la legalizacion
del contrato de obra: i) flujo de inversion mensual en obra, ii) programa de inversion del anticipo, iii) las garantias
que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacion para le ejecucion del contrato, lo anterior
representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto, v) listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta
y mano de obra), vi) presupuesto general de obra, vii) andlisis de precios unitarios, los cuales deben
corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios contenidos en Ia
propuesta, viii) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratacion y adjuntando hojas de
vida y afiliacion y pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).

EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera realizar visita de inspeccion a
cada una de las viviendas a intervenirse de acuerdo con el listado de beneficiarios suministrado por AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P., a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en
cuanto a existencia y ocupacion de la vivienda, la no disponibilidad y/o mal estado de las unidades sanitarias y
sistema de tratamiento, conformacion nicleo familiar del beneficiario, verificacion respecto de la identidad de
los beneficiarios de cada unidad sanitaria, entre otros; situacion de la cual se levantara un acta adjuntado el
registro fotografico correspondiente. Los resultados de dicho proceso de verificacion deberéan allegarse a
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. avalados por el interventor o supervisor del contrato en un plazo maximo de
quince (15) dias habiles después de la legalizacion del contrato de obra, y de este dependera la suscripcion del
acta de inicio. El informe de verificacion debera contener carpeta separada por cada beneficiario en la cual
debera reposar como minimo el acta de verificacion, los registros fotogréficos, acta de compromiso del
beneficiario respecto del acarreo de materiales desde el punto de descarga méas cercano hasta la vivienda del
beneficiario y del mantenimiento del sistema de tratamiento.

EL CONTRATISTA Previo al acta de inicio entregara a la interventoria para su aprobacion el programa de
salud en el trabajo y seguridad en el trabajo ; con sus respectivos anexos (Formatos de control a diligenciar
para el reporte, monitoreo y evaluacion del cumplimiento de los programas presentados para cumplir en obra)
: listado de Personal a vincular en el contrato de obra; con su vinculacion a seguridad social y ARL ; Plan de
trabajo con su debida programacion, avalado por la interventoria donde se confirman los recursos humanos,
maquinaria, equipos y suministros requeridos; carta de compromiso firmada por Representante Legal del
Contratista y el director de obra que asegure la implementacion de los programas de salud en el trabajo y
seguridad en el trabajo con el uso de los implementos de seguridad.

Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual
con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el interventor o
supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA debera presentar al interventor o
supervisor del contrato para su revisién y aprobacion: i) Informes mensuales de inversion y buen manejo de
anticipo, ii) Ordenes de pagos firmadas, con las facturas o soportes respectivos, i) Extracto final de la fiducia,

'iv) Certificacion de la fiducia, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) Certificacion rendimientos financieros

generados, emitida por la entidad bancaria respectiva.
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7) EL CONTRATISTA debera mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

8) ElI CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunion de
inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y
ejecucion del contrato.

9) EL CONTRATISTA debera dar a conocer a sus trabajadores por medio de los canales de comunicacion que
se establezcan conjuntamente con las interventorias la informacién relacionada con el programa de salud en el
trabajo y seguridad en el trabajo a implementar dentro de la obra, acorde a lo establecido en el programa
presentado.

10) EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, deber
formulary presentar al interventor o supervisor del contrato para su revision y aprobacion el PLAN DE CALIDAD
DE OBRA en un plazo méximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
el cual debera estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, a saber actualizacion de
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 ; el interventor sera el encargado de revisar, aprobar
y hacer seguimiento a la implementacion del mismo durante la ejecucion de la obra. demas debera incluir el
manejo de los siguientes items:

a. Plan de demarcacion y sefializacion de la obra: Incluye como minimo descripcion de la sefializacion
preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los mismos. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el manual de Seifializacion -
Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia.

b. Plan de manejo de trafico - PMT: Incluye como minimo la identificacion de los permisos y autorizaciones
necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el
tramite, afectaciones del tréfico vehicular, peatonal y de Ias estructuras vecinas, cronograma de ejecucion
de los trabajos, cronograma de reposicion de la malla vial local afectada en caso de requerirse, metodologia
de difusién del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una via; en caso de
requerirse el plan debera ser presentado a la autoridad municipal competente para su revision y aprobacion.
El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 “Por la cual se
expide el Cddigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan ofras disposiciones" y el Decreto 1469 de 2010
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la funcion pulblica que desempefian los curadores urbanos y se expiden ofras
disposiciones”.

¢. Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: Incluye
como minimo descripcion modalidades de contratacion, identificacion peligros y riesgos, medidas de
prevencion, evaluacion, valoracion y control de los peligros y riesgos, plan de prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias, programa de capacitacion. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad
vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo", Resolucion 1409 de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”, Resolucion 1903 de 2013 “Por la cual se
modifica el numeral 5° del articulo 10 y el paragrafo 4° del articulo 11 de la Resolucion 1409 de 2012y se
dictan ofras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
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Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

d. Plan de Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los permisos y/o autorizaciones para
el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la entidad ante la
cual deba realizarse el tramite, identificacion y cuantificacion de impactos, matriz de aspecto - efecto,
descripcion de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacion de las fuentes de suministros de
materiales pétreos y agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades
competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sélidos y recuperacion de areas afectadas,
identificacion de los sitios de disposicion de material de retiro y/o escombros debidamente autorizados por
la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demas permisos requeridos corren por cuenta del
contratista. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el Titulo | del
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico — Ras 2000, y asegurar que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos exigidos, sino con la
normatividad vigente relacionada con el manejo ambiental.

e. Plande Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que se puedan presentar
durante el tiempo de ejecucion del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que las mitiguen. El
plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente.

f.  Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccién con la comunidad
en general y la difusion del proyecto incluido el Plan de Calidad. La implementacion de dicho programa
tendra como propésito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecucion de las
obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado
manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacion de otras
instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la
ejecucion de las obras. Se debera como minimo realizar socializacion del proyecto antes de iniciar, durante
su ejecucion y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldia municipal, empresa prestadora
del servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P.; en la primera reunion de
socializacion se debera conformar el comité de veeduria ciudadana.

Posterior a su aprobacion EL. CONTRATISTA debera garantizar la implementacion, control, seguimiento y cierre
del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la experiencia requerida.

11)EL CONTRATISTA: Se obliga a ejecutar el plan de manejo ambiental del proyecto teniendo en cuenta lo
estipulado en él; la wgﬂanma del cumplimiento estara a cargo del mterventor quien solicitara mensualmente los
informes de ejecucion.

12)EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente, de acuerdo con
las especificaciones definidas por Aguas del Huila S.A. E.S.P. Dicha valla debera instalarse dentro de ios
quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

13)Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y materiales
que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del Contrato. El contratista debera establecer
conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodologia para los controles en que deben
intervenir el contratista de obra y el interventor o supervisor: Control de pélizas, control de afiliaciones al sistema
de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de control para

....llevamos més que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 7|48




§7 'soecor
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. TG Cordfications
NIT. 800.100.553-2 ® S0 o

[
y OHSAS
?A LLC (Corutication)

agugs il ESTUDIOS PREVIOS .3 .6 & -

Newinos mhs gre agna. VERSION: 6.0

dejar constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros, b) metodologia de control presupuestal,
incluyendo cambios de obra, adiciones, revision mensual de las cantidades de obra que se requieren para
cumplir el objeto del contrato, ¢) programacion detallada de obra por abscisas, (de manera que sea evidente y
facilmente de establecer el avance de obra, d) programa de suministro de los materiales mas relevantes y del
equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de
cotizaciones, andlisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacion, suministro en el sitio de la obra), ) método
para realizar el control semanal de la programacion de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA
debera cumplir con las siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos deberan cumplir las
especificaciones técnicas contenidas en los disefios. b) los métodos constructivos deberan garantizar que no
afectan la condicién funcional de la obra. c) los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender
por minimizar el desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente del agua, la
eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacion de
procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. d) cumplir con los estandares de
calidad y demés requisitos de la construccion definidos en el disefio. ) los proveedores de materias primas y
otros insumos, asi como los sitios de disposicién de residuos de la construccion deben contar con los
respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra.

14)El CONTRATISTA, Debera cumplir con el compromiso de la implementacion de la maquinaria en obra en
cumplimiento del compromiso en los pliegos, la maquinaria debera tener una edad menor a veinte (20) afios
En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion
de laméquina; el interventor del contrato sera el encargado de revisar el cumplimiento del ofrecimiento en obra.

15) EI CONTRATISTA deberé garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por Aguas
del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA
requiere cambiar o sustituir a uno o méas profesionales o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un
perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por
parte del interventor o supervisor. Asi mismo, debera vincular mano de obra no calificada en la region en un
minimo del 80% del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto, realizar el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente
deberé elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ninglin tipo de vinculo laboral del
personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

16)Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal idoneo y calificado,
de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser facilmente identificable
por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual
sera de su acatamiento. El personal que labore en la obra debera mantener debidamente identificado con camé
y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, efc, que le indique Aguas del Huila S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. El
personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado directamente por el Contratista, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P no adquiere con él
ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole. AGUAS DEL HUILA S.A.
E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISION, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito,
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos
por esta causa. El interventor o supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacion
sobre [a némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderé esta solicitud con el detalle requerido
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y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de
incumplimiento del contrato.

17)EL CONTRATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendr4 el carécter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por la
vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberé responder por toda clase
de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra AGUAS DEL HUILA
S.A ESP.

18) EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad
Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal seglin el caso, en caso de vincular personal mediante
prestacion de servicios, deberan presentarse iguaimente los soportes correspondientes a los aportes realizados
por los mismos. '

19)EI CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecucion
del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal
que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse
a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar debidamente identificado, con carnet o escarapela,
uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, efc., que le indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. através
del interventor o supervisor del contrato.

20)EL CONTRATISTA debera garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecucion de los trabajos;
informando por escrito fecha de la misma con 5 dias habiles de anticipacion al interventor o supervisor del
contrato y a la entidad.

21)EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la
misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

22) EL CONTRATISTA debera realizar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas |
documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo
establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico, el cumplimiento de
lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y demés normas que
sean aplicables teniendo en cuenta la naturaleza del contrato; y corroborar que los recursos asignados a este
proyecto cumplen con la provision necesaria para garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de obra de
todos y cada uno de los items contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revision debera ser
presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del contrato, en medio fisico y digital (archivo
ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato.

23)EL CONTRATISTA debera en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o redisefios requeridos a los
estudios y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la
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normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento basico, y presentarlos al interventor o supervisor del mismo para su revision y aprobacion.

24)EL CONTRATISTA deberé suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P en conjunto
con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para la correcta
ejecucion y desarrollo de la obra. Las actas deberan estar suscritas en su totalidad antes de cumplirse el veinte
por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato y antes de generarse la intervencion en un predio que
requiera su suscripcion. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA debera realizar su respectivo cierre,
previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso de generarse cualquier alteracion sobre
los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada como se encontraba inicialmente y a
satisfaccion del afectado e interventoria, bajo responsabilidad y costo del contratista.

25)EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccion del campamento de obra, cerramiento
o aislamiento del area intervenir, sefializacién temporal y definitiva y sefializacion preventiva en las areas de
afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

26)EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de la misma. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a
tres lineas y con soportes tubulares. '

27)EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios pablicos provisionales
para la ejecucion del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los servicios piblicos
suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

28) EL CONTRATISTA debera hacerse cargo de los elementos que entregara AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P.
para la ejecucion de la obra, llevar un control detallado de los mismos (elementos suministrados vs elementos
instalados), velar por su cuidado, custodia y conservacion, y hacer su respectiva devolucién en caso de
requerirse.

29)EL CONTRATISTA debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto
y puedan afectar su normal desarrollo.

30)El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencion de los permisos y/o licencias requeridos para la ejecucion de la obra como:
aprovechamiento forestal, ocupacion del cauce, cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, 0
cualquier ofra intervencion del espacio publico. En caso de que en el desarrollo del proyecto se requiera
intervenir predios de los que no se tenga informacion sera responsabilidad del CONTRATISTA efectuar una
investigacion predial y a su vez entregar el resultado de esta investigacion a la Subgerencia Técnica y
Operativa, previo aval del interventor o supervisor del contrato.

31)EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el
medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

32)EL CONTRATISTA debera vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen
perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde se esté
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realizando la intervencion. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista respondera por las
sanciones impuestas por la autoridad competente.

33) El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a
terceros, y mantendré indemne a la entidad frente a cualquier reclamacion derivada de la ejecucion del contrato,
ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancion
por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecucion
del contrato de obra,

34) EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de Ia ejecucion del proyecto.

35) EI CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director y/o
residente de obra, el director y/o residente de la Interventorfa o el supervisor, y adicionalmente debe estar
foliada. El libro de bitacora de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas
durante la ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones,
solicitudes y 6rdenes impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes que con ocasion a
la revision o modificacion de planos, disefios, materiales o procedimientos constructivos deba realizar el
contratista, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible para revision por parte
de AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P. :

36) EI CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de la obra; donde se registrarse todos los procedimientos ejecutados para
el control y ejecucion de la misma, deber llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible
para revision por parte del interventor y/o supervisor.

37)El CONTRATISTA debera asumir dentro de sus costos de ejecucion de la obra, lo costos derivados del
cumplimiento del plan de seguridad en el trabajo y seguridad industria; como son la implementacion de los
elementos de proteccion personal que sean necesarios, para la proteccion del trabajador.

38) EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra debe participar de los comités
de obra y presentar la documentacion requerida por la interventoria o supervisor, y/o la entidad contratante, los
cuales tendréan una periodicidad mensual.

39) EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, suspension
y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y dando estricto
cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensmn de
obra debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor
para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara a la entidad para su
respectiva aprobacion y suscripcion. En caso de que el tiempo estimado de suspension deba ampliarse, se
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dejara constancia del porque se debera mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspension,
debera dejarse constancia.

40) EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le solicite

el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

41)EL CONTRATISTA deberé atender las solicitudes, observaciones y ordenes impartidas por el interventor o

supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la
responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor o
supervisor estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicion de las obras que determine se
encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos o
mano de obra, teniendo en cuenta los analisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de
materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados, quedando
EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfaccion de
la interventoria los materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacién de aguas del Huila y/o
derecho del contratista a efecto de reembolso.

42) El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo

unilateralmente. La modificacion del programa de frabajo deberé fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita previa del interventor o supervisor del confrato, y la verificacion por parte de
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el
Interventor o supervisor le podré exigir por escrito el aumento del niimero de turnos, la jornada de trabajo y/o
el equipo, y en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realizacion de
tales acciones se genere costo adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo
establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no incrementaran el valor del contrato
y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

43) Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre el trazado propuesto, las

actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucién del contrato y/o el valor contractual, EL
CONTRATISTA debera presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus
respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. para su revision y visto
bueno; una vez surtido este proceso la documentacion sera presentada a la Subgerencia Técnica y Operativa
de la entidad para su respectivo estudio y revision, y posterior presentacion para aprobacion por parte de la
Gerencia de la entidad, y suscripcion de la respectiva modificacion. Si el contratista realiza alguna modificacion
sin contar con Ia respectiva aprobacion por parte de la entidad, esta debera ser asumida por cuenta y riesgo
del mismo. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se requiera reformulacion del proyecto ante el
Departamento del Huila, EL CONTRATISTA debera proceder de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por la secretaria de planeacion del departamento del Huila. En caso de
aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripcion de la
respectiva modificacion.

44) EL. CONTRATISTA deber dar a conocer a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., cualquier circunstancia politica,

juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.
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45) EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato a la interventoria para su
revision, verificacion, validacion y aprobacion en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el
cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo detallando
la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud, ARL),
control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), control y seguimiento
programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacion la valla
de informacion, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados durante el
periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control
presupuestal y contable: Informe de ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe de ejecucion financiera
(registro cronologico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii)
Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de
actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante el
periodo, balance presupuestal, bitacora de obra, registro fotografico, resultados de ensayos y anélisis
realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcacion y sefializacion de la obra, plan de
manejo de trafico - PMT vy plan de contingencia, iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones del
contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y
seguimiento programa de comunicacion social, vii) deméas aspectos relevantes que sean considerados por la
interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

46)EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en
cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico ~RAS-, y realizar por su cuenta y riesgo todos
los ensayos, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser
revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o supervisor del contrato.

4T)EL CONTRATISTA debera actualizar y/o ajustar el manual de operacion y mantenimiento de los sistemas
construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la ejecucion del proyecto y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especiaimente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico ~RAS-; dicho manual debe
especificar como minimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o herramientas suministrados con
sus respectivos certificados de garantia, calidad y/o calibracion segtin corresponda, descripcion general del
sistema incluida su operacion, recomendaciones de mantenimiento preventivo y conservacion. Este manual
contendra en una escala reducida, pero legible, planos arquitectonicos, estructurales, hidro-sanitarios y de
equipos especiales segun corresponda. Este manual debera contar con la revision y aprobacién por parte del
interventor o supervisor, y debera ser socializado y suministrado al finalizar el contrato como requisito para
recibo final de las obras al ente administrador y operador del sistema, o beneficiario segn corresponda.

48) EL CONTRATISTA debera realizar la capacitacion para la operacion del sistema y manejo de equipos al
personal beneficiario del sistema.

49) EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y
digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor o supervisor.

50) EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del
inicio de las mismas.
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51) EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas las
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccion por
parte de la Interventoria.

52)EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato a la interventoria para su revision,
verificacion, validacion y aprobacion , en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el cual
registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del contrato
detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud,
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensién, salud, ARL), cumplimiento y
cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacion la
valla de informacion, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecucién del contrato, comités técnicos
realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucion del
contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores
y subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucion y correcta inversion del anticipo,
informe final de ejecucion financiera (registro cronoldgico de pagos realizados, ajustes y deducciones
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecucion de obra, actividades
realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de cantidades de todas las obras ejecutadas informe de
materiales y equipos utilizados durante la ejecucion del contrato, bitacora de obra, registro fotografico final por
actividad, resultados de ensayos y anélisis realizados durante la ejecucion del contrato, manuales, catalogos y
especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos,
cumplimiento y cierre plan de demarcacion y sefializacion de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT v plan
de contingencia, Planos record de construccién debidamente firmados, manual de operacion y mantenimiento
ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas garantias y
especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, péliza
de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control
ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa
de comunicacion social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor
ylo aguas del Huila.

53) Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debera hacer entregaa AGUAS DEL HUILA
S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago
contrato de obra final’, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si
aplica) ¢) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. €) Copia pélizas generadas
durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud,
pension, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena,
Bienestar Familiar, Caja de compensacion, efc). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio
en el que se desarrollé el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se
desarroll6 el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, interventor o
supervisor, beneficiario. k) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, interventor
0 supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y operador servicios
publicos. 1) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias segln condiciones establecidas en el contrato. m)
Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de
Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto o Asfalto Segiin Sea el Caso. n) Acta final de obra
con sus respectivas memorias de cantidades. fi) Acta de liquidacion. o) Paz y salvo emitido por el almacén,
dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. p) Listado de los beneficiarios del proyecto, previo visto bueno y
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aprobacion del Interventor. g) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y digital, con
Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor. r) Registro Fotografico
por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético), y video donde se evidencie el
funcionamiento de la bateria sanitaria y el sistema séptico (magnético). s) Manual de operacion y mantenimiento
de las unidades intervenidas. t) Bitacora de Obra. u) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. v) Certificado
de Cumplimiento a la Resolucién 1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Relacionada con el Reglamento Técnico de Tuberias. En el Cual se Identifique el Lote de Donde
Proviene la Tuberia de la Fabrica, si es del caso. w) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o
certificado de que no lo hubo. x) Copia informe final de ejecucion del contrato. y) Certificacion cuenta bancaria
por consignar. z) Las demas requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico
y Operativo.

54)Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la subgerencia
técnica y operativa de la empresa.

3.1. Lugar de ejecucion:

ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y ALTAMIRA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA; sitios
por donde estan instaladas. las tuberias de la linea de aduccion.

Plazo de ejecucion:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y cuatro
(4) meses més.

El acta de inicio de] Contrato de Obra debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
interventoria.

3.2. Anticipo y forma de pago:

El desembolso de los recursos a cargo de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. se sujetar4 a las siguientes condiciones:
a) Un desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una vez se
cuente con la aprobacion de la garantia respectiva otorgada por el CONTRATISTA y el cumplimiento de los demas
supuestos establecidos contractualmente a tal fin, que debera ser amortizado en su totalidad seglin se dispone
més adelante. b) El90% del valor del contrato se pagara mediante actas parciales de obra ejecutada a satisfaccion,
de acuerdo con las cantidades aceptadas por la Interventoria, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la entidad y demas supuestos normativos y convencionaimente establecidos a tal fin, de las cuales se
descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolucion total, c) El
restante diez por ciento (10%) se cancelara después de la liquidacion de la obra previa acreditacion del
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente
establecidos a tal fin, y particularmente, una relacion completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando
por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada
trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le cancel6 sus salarios y prestaciones sociales o
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pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada
trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo
descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere,

PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al contratista a titulo de anticipo deberan ser manejados

en una Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la suscripcion
del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecera como condicion
para el giro de los recursos, la aprobacion por parte de la Interventoria y/o supervision del contrato del plan de
inversion del anticipo. Los rendimientos que se generen perteneceran a la entidad, razén por la cual deberan ser
devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte de la entidad con anterioridad a la cancelacion
del pago relacionado en el literal ¢) anterior, esto es al ditimo diez por ciento (10%) del contrato acompafiados de
la respectiva certificacion o soporte bancarios sobre su cuantificacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podréa ceder los derechos de crédito financiero.

PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un plan de
inversion del anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor o Supervisor. PARAGRAFO CUARTO. El
sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento
y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos
en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTAS:

- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocerd, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato
y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrén superar el valor total del
presupuesto estimado.

- Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses
moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado
en ninglin caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

- Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucion del
proyecto. Para su tramite se deberan anexar ademas de los documentos requeridos en la lista de chequeo
emitida por la entidad para tal fin y copia del acta de entrega de obra y recibo a satisfaccién suscrita por
el contratista, interventor o supervisor y beneficiario, con sus respectivos anexos.
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De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el articulo
3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: "Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las entidades
estatales que prestan los servicios piiblicos a los que se refiere esta ley no estarén sujetos a las disposiciones
del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, salvo en lo que la presente ley disponga otra
cosa." Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001, Regulacién Integral De Los Servicios
Plblicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de contratacion. De
conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que
celebren las personas prestadoras de servicios piiblicos se someten en cuanto a su formacion, clausulas
y demés aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios plblicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la
Resolucién CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos; b)
Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia o complemento de su
actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios plblicos; ¢) Los municipios
cuando asuman en forma directa, a través de su administracion central, la prestacion de los servicios publicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar
servicios pablicos en municipios menores en zonas rurales y en areas o zonas urbanas especificas (Decreto 421
de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los periodos de transicion previstos
en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al
momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios publicos y se ajusten
a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA SA. ES.P,
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad
prestadora de servicios pliblicos sometida al régimen general de los servicios piblicos domiciliarios, de acuerdo
con el articulo 1y parégrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion, prestacion,
operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion de los servicios piblicos de Acueductos,
Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias
y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal
regulatorio”, la cual ostenta la categoria de Piblica por ser una Sociedad Andnima por acciones con participacion
mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto
General De La Contratacién De La Administracion Plblica, definen como de carécter estatal, empresa prestadora
de servicios plblicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicacién del Régimen
contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las deméas normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase
en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el
Presente Estudio no corresponde a ninguna de las excepciones previstas en la Ley, y las reglamentaciones
expedidas mediante las Resoluciones CRA.

No obstante, lo anterior, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 209 establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones; Asi como se ha dispuesto la obligacion de todas las entidades
plblicas de guardar los principios orientan la Contratacion Piblica y en atencion al deber constitucional y legal de
garantizar la pluralidad de oferentes, el Contrato de que trata el presente estudio deberd adelantarse de
conformidad con el procedimiento que para el efecto haya dispuesto la Entidad en su Manual de Contratacion.
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Para el efecto, la Junta directiva de la sociedad, en ejercicio de sus facultades estatutarias expidio el Acuerdo 007
de 15 de noviembre de 2016, “por el cual se adopta el Nuevo Manual de Contratacion de la Sociedad de
Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P." el cual dispone en su articulo dieciocho:

“‘SOLICITUD ABREVIADA DE OFERTAS. - Se acudira a este procedimiento de seleccion, cuando el
contrato a celebrar tenga una cuantia mayor al equivalente a 450 Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes y menor o igual a 9.000 Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes de la fecha de su
suscripcion y no tenga asignado ofro procedimiento especial de seleccién de contratistas.

Para su desarrollo, se formulara invitacion escrita y directa a presentar oferta para contratar, dirigida a un
numero no inferior a tres (3) potenciales oferentes inscritos en el registro de proveedores de la empresa,
a los sitios de contacto que el destinatario haya denunciado.

().

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccion — Solicitud Abreviada de Ofertas — en atencion a la normativa expuesta y a la cuantia del mismo.

5.1, METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El presupuesto del presente proceso contractual (items y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en los
proyectos denominados ““CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA LINEA DE
ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA”,
presentado, priorizado, viabilizados y aprobado por el Departamento del Huila, el cual se encuentran inscritos en el
banco de programas y proyectos del Municipio de Altamira y el Departamento Administrativo de Planeacion del

Huila.

El contrato sera financiado con cargo a los certificados de disponibilidad de presupuestal No. 1129 del 19 de
septiembre de 2023, emitidos por el area de presupuesto de la entidad.

Para la estimacion del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para el
transporte de los materiales y suministro de los mismos hasta el sitio de trabajo, materiales de 6ptima calidad,
cantidad de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, asi como también la mano de obra
la cual debera cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley.

El valor estimado para la ejecucion de las obras objeto del presente proceso es de TRES MIL DOSCIENTOS
CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($3.204.026.243=) M/cte.
Monto que incluye la estimacion de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los impuestos,
gravamenes, confribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida, precio
unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran valorados a
precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecucion del proyecto.
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Con relacion a la presentacion de la oferta econdmica, el (los) proponente(s) debera(n) diligenciar el formato que
sea publicado para la presentacion de la oferta econémica donde debera indicar el valor total ofrecido, y cada una
de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente documento.

Todos los proponentes para la elaboracion de su oferta economica, deberan revisar la aritmética del presupuesto
del proyecto, verificar los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la elaboracion de
dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios por
encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (30%).

Asi mismo deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado aspectos
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucion del mismo se generen diversas
interpretaciones, correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas
especificaciones.

COSTOS INDIRECTOS: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos
de:

ADMINISTRACION

a. Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

b. Gastos de oficina.

¢. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreofterrestre/fluvial),
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, entre ofros.

d. Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrard bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin |.
formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para la
ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

Para la presentacion de lo oferta econdmica se deberé tener en cuenta:

v" Que el AlU establecido no supere el % méximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del
proponente.

v' El porcentaje del AlU debera estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en los
cuales debe incurrir el contratista en la ejecucion del proyecto, ademas discriminarlo dentro de la propuesta
economica.

v" Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad.

NOTAS:
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1. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial.
5.2. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones
0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre y balance financiero
(liquidacion) del contrato a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

5.3. PERSONAL

El contratista de obra debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante
la ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida.

5.4. SISTEMA DE PAGO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construccion, las
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato seré la suma de los resultados que
se obtengan de muttiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y aprobadas
por la interventoria, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segin la oferta
econdmica. El contratista no podré superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad juridica, las
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisito
habilitante para la participacion en el presente proceso de seleccion de contratistas. Su verificacion no conlleva la
asignacion de puntaje sino tan solo la habilitacion o no de la propuesta para la subsiguiente ponderacion.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, de
forma que, con la presentacién de la misma, se entiende que su titular autoriza la obtencién y corroboracion de la
informacion que alli se consigna.
El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capitulo implica en rechazo del ofrecimiento, a menos que
el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por una sola vez y de
forma escrita, de forma que se puedan comparar las propuestas, sin que con ello se pueda adicionar, modificar o
completar el ofrecimiento. En ese orden, previa ponderacion de las propuestas presentadas y dentro del plazo
-sefialado en este pliego, se evaluarén los requisitos habilitantes exigidos en los apartados subsiguientes, conforme
el siguiente esquema:
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uisitos minimos

Tabla‘No <1 Factores de verificacion de req

VERIFICACION JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION ORGANIZACION CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE

Para la verificacion de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA 8.A. E.S.P. tomara como base el Registro
Unico de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer
tal verificacion en forma directa o solicitar la documentacion que requiera para el efecto.

La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizara los
estudios y analisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de seleccion
contenidos en la invitacion a presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de contratacion
de la entidad.

o DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto
del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un
afio mas.

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisara que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de
presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion, nombre
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometeria juridicamente, y sus
facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.
A efectos de lo anterior, el proponente debera presentar los documentos que se enuncian a continuacion:

Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de presentacion tiene como proposito que el Proponente exprese
de manera clara y expresa que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus condiciones y cumple con
los requisitos y exigencias del ordenamiento juridico. Esa carta debera ser suscrita por el Proponente, representante
legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar.
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Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que la Propuesta éste avalada por ingeniero civil
cuando el Proponente no ostenta la calidad dicha calidad.

Certificado de Existencia y Representacién Legal y Facultades. Con el propésito de acreditar la capacidad
juridica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona juridica nacional o extranjera con
sucursal en Colombia, debera anexar el certificado expedido por la camara de comercio correspondiente al domicilio
de la sociedad. El certificado deberé contener la siguiente informacion y condiciones: a) Fecha de expedicion. b) el
objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante
legal. c) Que el término de duracion de la sociedad. 2) Si el Proponente es una persona juridica extranjera
acreditaran su existencia y representaciéon mediante certificado expedido por la autoridad competente en el pais de
su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones Temporales o Consorcios cada uno
de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas naturales o juridicas, debera acreditar los requisitos
indicados en los numerales anteriores dependiendo de su naturaleza juridica. Lo anterior, teniendo en cuenta el
requisito de solidaridad que existe al conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y
debida ejecucion del objeto a contratar.

Garantia de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propésito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantia de Seriedad de la
Propuesta, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° acuerdo 07 de 2016. El valor de la garantia sera
del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el histérico de la
Entidad; Esta garantia debe estar vigente por tres (3) meses contados desde la presentacion de la oferta ylo hasta
la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

La poliza constituida debera estar acompafiada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de seguros.

Asi mismo se establece en el caso de persona juridica deberé tomar la Garantia con el nombre o razén social que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera. En caso de Consorcio y/o Union Temporal debera tomarse la Garantia a nombre del Consorcio y/o Union
Temporal indicandose sus integrantes e identificacion.

Certificacion de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral. Para la Entidad es importante que sus
contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en razon al
incumplimiento de esa obligacion, asi como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente debera
aportar el documento correspondiente segtin se trate de persona natural o juridica.

Certificado de Auto visita de Obra. Con el fin de que el proponente conozca el lugar de ejecucion del contrato y
las condiciones de materiales, vias de acceso, circunstancia de tiempo, lugar, la disposicién de la comunidad para
la aceptacion de la obra, se establece que el proponente certifique su auto-vista a la obra.

Certificado de inscripcion, calificacién y clasificacién en el registro (inico de proponentes, expedido por la
camara de comercio de la jurisdiccion donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas
naturales) o el domicilio principal (personas juridicas). Los proponentes deben allegar con su propuesta el
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Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el Registro Unico de proponentes expedido por la Camara
de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es
persona juridica.

Para las personas naturales y/o juridicas inscritas bajo los parametros del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
denominado UNSPSC, deberan acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:

SEGMENTO CODIGO CLASE
83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado
Servicios 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
72141100 Servicios de construccion de acueductos

La fecha de expedicién de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del
proceso y debera contener toda la informacion que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de
cierre del presente proceso.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual
el RUP y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y ademas debe estar
inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad

Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de la Nacién. Con el fin de conocer los
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de seleccion se establece que el Proponente
debera anexar a su Propuesta el cerfificado del SIRI expedido por la Procuraduria General de la Nacion. El
certificado que se allegue debera haber sido expedido con treinta (30) dias de antelacion al Cierre del Proceso.
gual requisito debera acreditar el representante legal de la persona juridica Proponente. Asi mismo se aclara, que
esa solicitud se hace a titulo de colaboracion con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad consultara
los mismos a través de la pagina de la Procuraduria General de la Nacion.

Certificado Judicial: Emitido por la Policia Nacional para personas Naturales o para los Representantes Legales
de las personas juridicas.

Certificado de Registro de medidas correctivas: Emitido por la Policia Nacional para personas Naturales o para
los Representantes Legales de las personas juridicas.

Identificacion Tributaria: Con el proposito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el Proponente
y tramite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.

Antecedentes Fiscales (Contraloria General de Ia Republica). Con el fin de conocer los antecedentes fiscales
del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica. Valga sefialar, que incluso se prevé como causal de rechazo el hecho de que el
proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligacion de procura el buen
gjercicio y correcta inversion de los recursos del Estado.

Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e
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incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratacion Estatal y que a futuro
puedan afectar e} proceso de seleccion, la suscripcion y/o ejecucion del Contrato, se establece que el proponente
certifique dicha condicion.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

”-Valor mlmmo acertificar .

De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 ' 150%

La verificacion se haré con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores fotales ejecutados (incluido [VA) de
los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en Ia tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

o DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO

Los requisitos de orden técnico establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en
los pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento basico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y
249 del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion Pablica-Colombia Compra
Eficiente; como buena préctica contractual, dando alcance al paragrafo 1 del articulo 56 de ley 2195 del 18 de enero
de 2022.

= EXPERIENCIA GENERAL

Los contratos aportados para efectos de la acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

- Segmentos - ‘ Famlha i Clasg - -

83 10 15 Serv1c103 de acueduct alcantanllado )

81 10 15 Ingenieria Civil y Arquitectura
72 14 11 Servicios de construccion de acueductos
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- PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS, Méaximo dos (02) contratos aportados,

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

De 1asta2 o ' - 5%

De 3 hasta 4 120%

La verificacion se haré con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de
los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en |a tabla anterior.

= EXPERIENCIA ESPECIFICA

= Acueducto: Por lo menos dos (2) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contar con una longitud de tuberia equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de seleccion, y que contemple como minimo las mismas condiciones técnicas de instalacion
segtn tuberia PVC y/o HD cuyo diametro en rango entre (6"- 8") longitud de 4050 ML ,equivalentes al 50%
del total de ML de tuberia de dicho diamefro; Cantidades Exigidas segtin la Matriz 1 Experiencia para
Agua Potable y Saneamiento Basico (pliegos Tipo).

= Nota general para experiencia especifica: En el caso que, debido a la magnitud fisica empleada como
variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia especifica, se aceptara que
el mismo sea acreditado con la sumatoria de maximo dos (2) de los contratos validos aportados,
garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales,

La acreditacion de ésta experiencia se hara mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de
liquidacion yfo certificacion legible del respectivo contrato, la cual debe contener como minimo: a. El nombre de la
entidad contratante; b. El objeto del contrato; ¢. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duracion
(Dia, mes y afio de inicio y liquidacion); y, e. La firma de un representante de la entidad.

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 25|48




Ul ESTUDIOS PREVIOS G
ilghﬁs'«ﬁswﬂj VERSION: 6.0 166 -] -8

@ ISO 9001
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. o oo
NIT. 800.100.553-2 #% 'S0 100

? OHSAS
A LT (Conification)

Nota: La experiencia especifica exigida podra ser acreditada en un solo contrato, siempre y cuando contenga las
actividades exigidas para el componente alcantarillado de acorde a las exigencias del pliego de condiciones.

Tratdndose de acreditacion de esta experiencia en contratos separados, cada uno deberd cumplir lo
correspondiente a cada exigencia, esta sea acueducto o alcantarillado segln el pliego de condiciones.

= CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la
experiencia es el segmento 72, 76, u 83; 83101500; 72121505; 76121700

La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Tratndose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia minima exigida; ii) los demas integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia minima exigida; y i) sin perjuicio de
lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia.
En este dltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podra superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumplirén los integrantes del proponente plural, bastara
acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de
condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "Numero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral 3.5.8.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de
los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado
a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que el
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integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

= Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “%
de dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en
la Matriz 1 - Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento”
se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se
deberé allegar el documento de conformacion de proponente plural que discrimine las actividades a cargo
de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto
a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el
proceso de seleccion para acreditar la experiencia.

= Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o union
temporal, y dos (2) 0 més de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente
proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal
gue ejecutaron el contrato y que estén participando en el presente Proceso.

= El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas
ajenas a la obra de agua potable y saneamiento basico, la Entidad Estatal solo tendré en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6
del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el
marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para la evaluacion.
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- Personas naturales: Experiencia general como ingeniero civil y/o sanitario; no inferior a diez (10) afios;,
contados desde la fecha de expedicion de la matricula profesional hasta la fecha de apertura del presente
proceso.

- Personas Juridicas: Experiencia general no inferior a cuatro (04) afios, contados desde su fecha de
constitucion hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona juridica debe permitir
contratar con el estado la ejecucion de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se
acreditard mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de
Comercio

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo
profesional en ingenieria civil o ingenieria sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia
general no inferior a diez (10) afios, contada desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha
de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula
Profesional.

- Consorcios o Uniones Temporales: Deberd acreditar la experiencia especifica exigida para con
personas naturales o juridicas individualmente consideradas, la que podra acreditarse conjuntamente,
siempre que el integrante que la aporte, tenga una participacion igual o superior al 50% en el ente colectivo.

La acreditacion de ésta experiencia se hard mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de
liquidacion o certificacion legible del respectivo contrato, la cual debe contener como minimo: a. El nombre de
entidad contratante; b. El objeto del contrato; ¢. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duracion
(Dia, mes y afio de inicio y liquidacién); y, e. La firma del representante legal de la entidad.

NOTA 1: El valor fotal de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara del valor
presente hallado con la siguiente formula.

VP= (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)
VP= valor presente
Vi=  (Valor de ejecucion de las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de terminacion de obra).

NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por:
Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situacion de la matriz, subsidiaria y filial:

El Proponente debera demostrar la situacion de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de la
sociedad matriz, subsidiaria o filial:

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz, la situacion de control se verificara (i) en el certificado
de existencia y representacion legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es extranjero, (1)
mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente en el cual conste la inscripcion de la
situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacién de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el
mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, 0 (2) mediante la presentacion de un documento
equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 28|48




g 1ISO 9001

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 150 2001
NIT. 800.100.553-2 W =0 taoon

e ESTUDIOS PREVIOS J66 )

ostnos s g, VERSION: 6.0 “ sl

obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los
representantes legales del Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad Gnicamente, la
certificacion podré constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las
sociedades involucradas.

(b) Siel Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situacion de control
se verificara (i) en el certificado de existencia representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la
inscripcion de la situacion de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada cuyos
Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditara (1) mediante el certificado de existencia
y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion de la situacion de control, si la
jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar
la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y
representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de
control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente y de la
sociedad controlada; para fines de claridad inicamente, la certificacion podra constar en documentos separados
suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situacion de control se
verificara (i) en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada por la matriz en la cual
conste la inscripcion de la situacion de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situacion de control de
la matriz sobre el Proponente se deber4 verificar el certificado de existencia y representacion legal) (i) si la
sociedad controlada por la matriz cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditara (1)
mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en la cual conste la
inscripcion de la situacion 1 de control de la matriz, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada
tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion
de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente
por los representantes legales del Proponente, la matriz del Proponente y de la sociedad controlada; para
fines de claridad unicamente, la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

NOTA: Para los supuestos a y ¢, la sociedad matriz debera suscribir un contrato de f ianza en los terminos previstos
en el Cadigo de comercio y allegarlo con su propuesta.

NOTA GENERAL: AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta
la adjudicacion, la informacién aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que
considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidacion, estados
financieros, copia de pago de impuestos, efc.

= PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente debera acreditar que cuenta con un equipo para el desarrollo de los roles que a continuacion se
exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la habilidad
técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestacion contratada, so pena de rechazo del
ofrecimiento.
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El proponente debera adjuntar la documentacion del personal profesional ofertado que acredite toda la informacion
requerida para ocupar los siguientes cargos:

Un (1) Director de Obra

- Un (1) Residentes de Obra

Un (1) Asesor Hidraulico

- Un (1) Asesor Estructural
Un (1) Asesor SISOMA

Un (01) Inspector de Obra

El personal profesional requerido se ird vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, lo cual
debe ser aprobado por la interventoria.

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

El proponente deberé ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de Director
de Obra, quien debera contar con titulo profesional en ingenieria civil y/o ingenieria sanitaria, y con postgrado y/o
especializacion y/o doctorado, en gerencia de proyectos y contar con matricula profesional vigente.

El director de obra ofertado debera contar con experiencia general no inferior a diez (10) afios, contados desde la
fecha de expedicion de Ia tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y debera acreditar
experiencia especifica como director de obra , en méximo dos (2) contratos terminados y suscritos con entidades
publicas o privadas, cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS, El Proponente debera presentar
méximo dos (2) certificaciones en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido.

E! director de obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando la
entidad lo requiera.

El director de obra debera contar con una disponibilidad y permanencia en obra del 50% del tiempo de duracion de
cada proyecto.

Un (1) RESIDENTE DE OBRA:

E! proponente debera ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de Residente
de Obra, quien debera contar con titulo profesional en ingenieria civil o ingenieria sanitaria y contar con matricula
profesional vigente.

El residente de obra ofertado deberéa contar con experiencia general no inferior a tres (3) afios, contados desde la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y debera acreditar
experiencia especifica como residente de obra, en maximo dos (2) contratos terminados y suscritos con entidades
plblicas o privadas, cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS, E! Proponente debera presentar
maximo dos (2) certificaciones en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido .
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El residente de obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando la
entidad lo requiera.

El residente de obra debera contar con una disponibilidad y permanencia en obra del 100% del tiempo de duracion
del proyecto.

UN (1) ASESOR HIDRAULICO

El proponente beneficiario de la adjudicacion debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio una persona
natural, nacional o exiranjero que cumpla con la funcion de revisar y ajustar en caso de requerirse los estudios y
disefios Hidraulicos de los proyectos, quien debera contar con titulo profesional en ingenieria civil y/o ingenieria
sanitaria y/o ingenieria Agricola con titulo de Especializacion y/o Postgrado y/o Maestria y/o Doctorado, hidréulica,
y contar con matricula profesional vigente.

El especialista ofertado debera contar con experiencia general no inferior a Cinco (5) afios, contados desde la fecha
de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberé acreditar
experiencia especifica en el disefio hidraulico y/o revision y/o ajuste de dos (02) proyectos para acueducto y o
alcantarillado.

El profesional propuesto debera cumplir con la funcion de revision de los disefios hidraulicos del proyecto,
cantidades de obra y deméas documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos y el
cumplimiento de lo establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico; En
caso de requerirse debera cumplir con la funcion de realizar los ajustes a los estudios y disefios hidraulicos del
proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa legal vigente,
especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —
RAS. De igual manera debera acompafiar y asesorar la puesta en marcha de las obras objeto del presente proceso
teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especiaimente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —~RAS.

El profesional propuesto deberé contar con una disponibilidad minima del 30% del tiempo de duracion de cada
proyecto.

UN (1) ASESOR ESTRUCTURAL

El proponente beneficiario de la adjudicacion debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio una persona
natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de revisar y ajustar en caso de requerirse los estudios y
disefios Estructurales de los proyectos, quien debera contar con titulo profesional en ingenieria civil, ingenieria
sanitaria o ramas afines, titulo de Especializacion y/o Postgrado y/o Maestria y/o Doctorado, Estructuras, y contar
con matricula profesional vigente.

El especialista ofertado debera contar con experiencia general no inferior a Cinco (5) afios, contados desde la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberé acreditar
experiencia especifica en el disefio estructural y/o revision y/o ajuste de una (01) estructura para acueducto :
Bocatoma y/o desarenador y/o tanque de aimacenamiento y/ planta de tratamiento de agua potable en la disciplina
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para lo cual fue propuesto (sistema de acueducto) y disefio estructural en componentes sistemas de alcantarillados.

El profesional propuesto deberd cumplir con la funcion de revision de los disefios estructurales del proyecto,
cantidades de obra y demas documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos y el
cumplimiento de lo establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico. Y
la NSR 10; En caso de requerirse debera cumplir con la funcién de realizar los ajustes a los estudios y disefios
Estructurales del proyecto, garantizando Ia funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa
legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento sismo resistente NSR 10 y el reglamento técnico para
el sector de agua potable y saneamiento bésico. De igual manera deber& acompafiar y asesorar la puesta en
marcha de las obras objeto del presente proceso teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal
vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Bésico -RAS

El profesional propuesto deberé contar con una disponibilidad minima del 30% del tiempo de duracién de cada
proyecto.

UN (1) PROFESIONAL SISOMA

El proponente beneficiario de la adjudicacion debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio una persona
natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcién de formulacién, seguimiento y cierre del Protocolo de
Bioseguridad , seguridad en el trabajo , medio ambiente , asi como la suscripcion y cierre de las actas de vecindad
requeridas para la ejecucién del proyecto, quien debera contar con titulo profesional en areas relacionadas con
Salud Ocupacional y/o Ingenieria y/o Medio Ambiente, y contar con matricula profesional vigente.

Adicionalmente el profesional ofertado deber4 acreditar licencia para prestacion de servicios de salud ocupacional,
acorde con lo establecido en la Resolucion 4502 de 2012 (Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos
para el otorgamiento y renovacion de Ias licencias de salud ocupacional y se dictan ofras disposiciones).

El profesional presentado debera contar con experiencia general no inferior a tres (3) afios, contados desde la fecha
de expedicién de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberd acreditar
experiencia especifica como SISOMA, en seguimiento seguridad en el trabajo, medio ambiente, bioseguridad en
un (1) proyecto de Obra Civil.

El profesional presentado debera contar con una disponibilidad del 100% del tiempo de duracion de los proyectos

Un (1) INSPECTOR DE OBRA

El proponente debera ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de Inspector
de Obra, quien debera contar con titulo técnico y o tecnologia en obras civiles y/o afines y contar con matricula
profesional vigente.

El Inspector de obra ofertado debera contar con experiencia general no inferior a dos (2) afios, contados desde la

fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberé acreditar
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experiencia especifica como Inspector de obra, en minimo un (1) contratos terminados y suscritos con entidades
plblicas o privadas, cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.

El Inspector de obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando la
entidad lo requiera.

El residente de obra debera contar con una dISpOI’llbIlIdad y permanencia en obra del 100% del tiempo de duracion
del proyecto.

Nota 1: La experiencia se computara solo en SMMLV en proyectos cuyo objeto este acorde con lo solicitado.

Nota 2: Para acreditar la experiencia del personal se debera anexar certificado expedido por la entidad contratante;
si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea vélido, debera aportar como
soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad contratante y el contratista, asi como de las Actas de Recibo
Final de Obra y/o Acta de Liquidacion correspondientes.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo de
trabajo minimo se sujetara a las siguientes reglas:
= Se podra presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se
refieran los demas aspectos exigidos del equipo de trabajo;
= Copia de la matricula o tarjeta profesional o certificacién vigente;
= Certificaciones de los contratos terminados debidamente firmadas por el contratante que contenga como minimo
la siguiente informacién:

- Nombre de la entidad contratante;

- Objeto del contrato;

- Valor del Contrato;

- Cargo desempefiado;

- Fechas de inicio y terminacion del contrato (Dia, mes y afio);
- Firma del personal competente.

= Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de la traduccion
oficial correspondiente.

= La experiencia profesional del equipo de trabajo sera contabilizada a partir de la expedicion de la matricula
profesional.

= Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el
proyecto objeto del presente proceso de seleccion, en los tiempos y dedicaciones exigidos.

= El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia del personal sera
aquella que tuvieron a la fecha de terminacion del contrato, la conversion se hara conforme al salario minimo
mensual legal vigente para dicho afio.

= En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor este dado en
délares americanos (USD) o en otra moneda se convertira a pesos colombianos utilizando para esa
conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato de
acuerdo con la TRM oficial.

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81— 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 33|48



@ ISO 9001
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 1-C (Ceriifiations

NIT. 800.100.553-2 & =2 oo
L U @ OHSAS
aguashuila ESTUDIOS PREVIOS 56 - | .08
_llwwsm\sq;-wgm. : VERSION: 6.0 1 ~

= E| contrato deberé estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

= Cuando solo una parte del objeto del contrato presentado para cumplir con la experiencia del miembro del
equipo de frabajo sea pertinente para acreditar la exigencia establecida no sera tenido en cuenta, salvo que
se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y para su consideracion, el contrato
debera estar terminado de conformidad con lo sefialado en el literal anterior.

» Cuando el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia incluya la gerencia de obra y/o la
administracion delegada, solamente se valorara como experiencia el valor de los honorarios sufragados al
gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

= No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad
de la persona ofrecida como miembro del equipo de frabajo.

NOTAS:

o El proponente deberé contar con el personal necesario para la ejecucion de los trabajos de conformidad
con la complejidad de la obra.

o Para el personal ofrecido se debe presentar una certificacion de disponibilidad de acuerdo al % de
dedicacion requerido.

o Una persona no podr4 ser tomada para acreditar mas de un rol. La ausencia de acreditacion del personal
minimo requerido o del titulo de formacion exigido segun el perfil del proceso a ejecutar, sera causal para
el rechazo de la oferta.

o Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, se debera aportar el
documento expedido por la autoridad competente del cual se desprenda a aquella informacion.

Para con la totalidad del personal se debera acreditar la vinculacion contractual directa con el proponente o los
miembros del Consorcio o Unidn temporal, segun el caso, allegando copia del respectivo contrato junto a la
respectiva carta de compromiso para la participacién en el proyecto en nombre del oferente y por el tiempo de
dedicacion exigido.

Cuando la propuesta sea presentada en forma de consorcio 0 unién temporal, deberéa establecerse lade cada
uno de los miembros del equipo interdisciplinario acreditando la vinculacion respectiva, como se dispone en
éste apartado.

o El proponte beneficiario de la adjudicacion debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio el
mismo personal propuesto.

o DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO Y ECONOMICO

Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en los
pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento basico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y 249
del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratacién Plblica-Colombia Compra Eficiente;
como buena préactica contractual, dando alcance al paragrafo 1 del articulo 56 de ley 2195 del 18 de enero de 2022.

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los indices que se relacionan
a continuacion.
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Forma de determinacion para proponentes singulares
Para proponentes singulares sean personas naturales o juridicas los indicadores se determinaran con base en la
informacion contenida en el registro tnico de oferentes debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinacion para proponentes plurales
Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.

Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculara este indicador
sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o union temporal y este resultado debera ser igual o mayor
al indice requerido en los pliegos.

Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo Corriente / Pasivo
Corriente. Para proponentes plurales seré este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los activos corrientes
de los miembros del consorcio o union temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes de los mismos.

Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendré dividiendo la
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o union temporal entre la sumatoria de los activos
totales de dichos miembros.

Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la razén
corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculara sumando
los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados 0 miembros de la union temporal, cuyo valor deberé ser
mayor o igual al indice requerido en los pliegos.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR i iNDICE REQUERIDO
PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70%

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como sumatoria de los componentes de los indices de cada uno de los integrantes.

o DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Forma de determinacién para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas naturales
o juridicas, los indicadores se determinaran de conformidad con lo establecido en la informacion contenida en el
registro Gnico de proponentes del oferente debidamente debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinaci6n para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o union temporal o promesa
de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la siguiente manera:
indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la ponderacion de cada uno de los
indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de cada miembro del oferente plural.

El Proponente debe cumpilir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP,
___Tabla4 - Indicadores de capacidad or anlzamonal _

RENTABILIDAD SOBRE "PATRIMONIO Mayor o igual al 0% -
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%

Capacidad Residual para la contratacién de obras: La entidad contratante teniendo en cuenta los parametros
establecidos en la guia para determinar y verificar la capacidad residual en procesos de Contratacion de obra
publica, De conformidad los Decretos 791 de 2014 y 1082 de 2015, el proponente debe acreditar una capacidad
residual o K de contratacion igual o superior al 100% de la Capacidad residual del Proceso de Contratacion.

Capacidad residual del proponente >= (presupuesto oficial — Anticipo)

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado de! informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona
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(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

NOTA1: En caso de que el Proponente sea consorcio y/o union temporal, cada integrante debera diligenciar el
anexo No. 3

NOTA 2: Tener presente que el mejor ingreso operacional que elija el proponente tienen que anexarlos certificados
y dictaminados

NOTA 3: cada proponente debera diligenciar el anexo 5.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso: :
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC deber4 tener en cuenta el siguiente
proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado

= 2
CRPC Plazo estimado (meses) *1

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calcularé de la siguiente manera:

(E+CT+ CF)]
e e ——— | E
CRP = CO [ - sc
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
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de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de
uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.
A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES'DE SELECCIGN QUE'PERMITAN LA OFERTA MAS FAVORABLE

Conforme a lo previsto por el articulo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 2016, de la Junta Directiva de la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, La Resolucion CRA 151 de 2001 y
CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la fotalidad de requisitos minimos exigidos, atendiendo al numeral
inmediatamente anterior, la oferta més favorable para la entidad sera la que resulte con la mayor puntuacion
respecto de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes o formulas que se
sefialan a continuacion.

Conforme a lo previsto por el articulo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 2016, de la Junta Directiva de la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, La Resolucion CRA 151 de 2001 y
CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos minimos exigidos, atendiendo al numeral
inmediatamente anterior, la oferta més favorable para la entidad sera la que resulte con la mayor puntuacion
respecto de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes o formulas que se
sefialan a continuacion.

ACTOR:PONDERADO::: PUNTAJEOTORGADO-
FACTOR TECNICO MAXIMO DOSCIENTOS (200) PUNTOS.
FACTOR ECONOMICO MAXIMO SETECIENTOS (700) PUNTOS.
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL MAXIMO CIEN (100) PUNTOS.

7.1. PONDERACION FACTOR ECONOMICO

714  EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

Quien, cumpliendo con lo establecido respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para acreditar la
experiencia especifica habilitante, expresado en SMLMV y traido a valor presente, supere el 100% del valor
equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignara un maximo de 100 puntos asi:

] RE * PUNTAJE-ASIGNAD
100%P O< ZCA <140% 50
" ‘ dici |
Experiencia Ifrf)%iﬁrc}?ea icional de THT%P.0< SOA <170% 7
' 171%P.0< SC.A 100
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 50
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100

Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente
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7.2 EVALUACION EXPERIENCIA ADICIONAL DE LOS DIRECTORES Y RESIDENTES EXIGIDOS

Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para
acreditar la experiencia especifica como Director de obra y Residente de obra, expresado en SMLMV y traido a
valor presente, supere el 100% del valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignara un méximo
de 100 Puntos asi

) P 15
Experiencia especifica adicional Director de Obra EE . £ HETCHHITCE
E:E =4 Certificaciones il 15-50
E.E <5 Certificaciones o
E:E =3 Certificaciones 19 15-50
Experiencia especifica adicional Residente de Obra EE <4 Certificaciones 30
E.E <5 Certificaciones 50
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 15
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100

Donde E.E = Experiencia Especifica.
La informacion requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacién del proponente, ni es
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicara la no asignacion del puntaje respectivo.

7.1.3  PONDERACION FACTOR ECONOMICO

Para la valoracion y ponderacion del Precio el proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito
habilitante y evaluable, la propuesta econdmica de acuerdo con lo establecido en el pliego y procedera asignar
hasta 700 puntos de acuerdo con las siguientes reglas:

Cuando resultare un solo proponente calificado como admisible y el valor propuesto no supere el presupuesto oficial
y cumpla con los requisitos técnicos, juridicos, legales, capacidad financiera y deméas requisitos exigidos, se
adjudicara el contrato por el costo total corregido de su oferta, cumpliendo los demés requisitos exigidos para la
firma del contrato.

Cuando se presenten varios proponentes calificados como habiles o admisibles con valores inferiores o iguales al
presupuesto oficial se aplicara la siguiente formula asi:

Formula matematica a emplear
Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial no seran tenidas en cuenta en la evaluacion
y aplicacion de la formula. Ni aquellas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de P.O.

Las ofertas econdmicas aceptadas se sumaran incluyendo una (1) vez el presupuesto oficial (PO); la suma asi
obtenida se dividira por el nimero de presupuestos o0 sumandos y el cociente se considerara como Presupuesto
Basico Definitivo (PBD).
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Orden de elegibilidad

El primero en orden de elegibilidad sera el proponente cuya propuesta en valor absoluto sea el més cercano al
PBD, la siguiente propuesta que tenga diferencia menor en valor absoluto con el PBD ocupara el segundo lugar y
asi sucesivamente.

De conformidad con el orden de elegibilidad se asignara un total de setecientos (700) puntos a la propuesta ubicada
en primer lugar, reduciendo en cincuenta puntos al segundo lugar y asi sucesivamente

71.4 FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion plblica, en la evaluacion se
asignaran CIEN PUNTOS (100) PUNTOS a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.se le
asignaran maximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, seglin la procedencia de los
servicios ofreC|d p

Blenes y Servicios nacionales 100 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos
Mixtos con igual 0 mas del 50% nacional 80 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos

La sumatoria de los puntajes obtenidos en las evaluaciones respectivas definira los lugares de elegibilidad siendo
el de mayor puntaje la propuesta favorecida.

7.2. EMPATE

En caso de presentarse empate en el orden de elegi'bilidad de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.2.2.9. Factores
de desempate del decreto 1082 de 2015, Aguas del Huila S.A. E.S.P y ley 2069 de 2020 se Procedera asi:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogeré el oferente que tenga el
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones
del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo
de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion
y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos
de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura siempre que:
(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el
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veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura. I

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Dar aplicacion a lo establecido en el articulo 35 de la ley 2069 de 2020 con los mecanismos de acreditacion
referidos en el concepto C-026 de 2021 emanado de la Agencia Nacional de Contratacién Colombia
Compra Eficiente.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera aplicarse de la siguiente
manera:

-La Administracion dispondra de balotas debidamente numeradas.

-La numeracion de las balotas iniciara en el nimero 1 y continuaran numeradas en orden ascendente.
-El delegado, en presencia de todos los oferentes que se encuentren empatados en puntos, introducira
las balotas numeradas en una bolsa de color negro.

-El ntimero de balotas introducidas sera el doble al niimero de oferentes empatados en puntos.

-Al momento de esta diligencia los oferentes deberan acreditar la facultad legal para participar en el mismo,
ya sea por ser el proponente, su representante legal, por estar debidamente autorizado por este Gifimo
mediante poder para actuar a su nombre.

-La participacion para tomar la balota de la bolsa se haré en orden alfabético, teniendo en cuenta la primera
letra del primer apellido o de la razon social del oferente, sea éste persona natural, juridica, consorcio o
union temporal.

-Una vez el oferente tome la balota de la bolsa la tendra en su poder sin hacer ptblico el nimero sacado,
hasta tanto no hayan tomado la balota todos los participantes

-Posterior a esto, se hara publica la numeracion de las balotas que los oferentes tienen en su poder.

-El empate se resolvera a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con el mayor nimero.
-De la presente diligencia se levantara la respectiva acta, con la firma de todos los parficipantes.

FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o més ofertas, LA ENTIDAD escogera el oferente que tenga el
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en éste pliego de condiciones.
Si persiste el empate, se escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de
escogencia y calificacion establecidos y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia

y calificacion establecidos.
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Si dos o més ofertas presentan un mismo precio global en la oferta econdmica, se aplicaran las reglas establecidas
en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, de manera sucesiva y excluyente.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe
o participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361
de 1997. Sila oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa de
sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite Ia vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en Ia Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por
lo menos diez por ciento (10%) de su noémina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rom o gitanas.

8. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre
cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona
juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una Mlpyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas
0 asociaciones mutuales.
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10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31
de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYES,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior;
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual que tenga una participaci()n de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la
MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto previamente
en los Documentos del Proceso.

NOTA 1. La acreditacion de cumplimiento de cualquiera de las reglas de deéempate debera aportarse con la
presentacion de la propuesta, junto con los requisitos para acreditar la capacidad técnica.

NOTA 2. La acreditacion de la calidad de mujer cabeza de familia, se efectuara mediante declaracion notarial, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 82 de 1993 “Por el cual se expiden normas para apoyar de
manera especial a la mujer cabeza de familia”

NOTA 3. Para acreditar la condicion de victima de la violencia intrafamiliar, debera aportar la medida de proteccion
expedida por la autoridad competente, conforme lo dispuesto en el Articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 “Por el cual
se dictan normas de sensibilizacion, prevencion y sancion de formas de violencia y discriminacion contra las
mujeres, se reforman los Codigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan ofras
disposiciones’”.

NOTA 4. Para el caso de las personas juridicas, la participacion se puede acreditar con el correspondiente
certificado de existencia y representacion o con los documentos estatutarios correspondientes. Para el proponente
plural ademés se debe aportar el acta de constitucion en la que se evidencia la participacion de sus miembros.
Cuando se encuentren en las situaciones mencionadas en las notas 2y 3.

NOTA 5, Para la acreditacion de la regla dispuesta en el numeral 4, el proponente persona natural, representante
legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, certificara, bajo la gravedad de juramento, el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes que cumplan con
lo sefialado en dicha regla a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

NOTA 6. Para la acreditacién de lo dispuesto en el numeral 5, se aportara certificacion expedida por el Ministerio
del interior, que acredite la respectiva condicion.

NOTA 7. Para acreditar la calidad de persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aportara
certificacion expedida por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion — ARN.
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NOTA 8. La acreditacion de la condicion establecida en el numeral 11, se hara mediante el certificado de existencia
y representacion legal de la sociedad en el que conste que reune los requisitos del articulo 2 de la Ley 1.901 de
2018. Esta norma establece que “Tendran la denominacion de sociedad BIC todas aquellas compariias que sean
constituidas de conformidad con la legislacion vigente para tales efectos, las cuales, ademas del beneficio e interés
de sus accionistas, actuaran y procurar el interés de la colectividad y del medio ambiente”.

NOTA 9. PROTECCION DE DATOS SENSIBLES. Adicional a la acreditacion de los supuestos de hecho
establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del articulo 35, debe adjuntarse autorizacion previa e informada de
los titulares de la informacién de conformidad con los articulos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 de 2015.
En caso contrario, se tendra como no acreditada la respectiva situacion, e igualmente no se publicaré por parte de
la entidad.

NOTA 10. METODO ALEATORIO. Si el empate se mantiene, se procedera a adjudicar al que haya presentado la
oferta en primer lugar entre los empatados y que no haya tenido lugar a subsanaciones, segln el orden de
presentacion reportado en el acta de cierre. En caso de que todas las propuestas hayan tenido lugar a subsanacion,
se adjudicara a la que haya subsanado en primer lugar.

De conformidad con el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administracion de riesgos en
aras de reducir la exposicion de éste proceso de seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de ésta
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econdmico y politico en el cual se
adelanta el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de
contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial
Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como aquellos
que pueden afectar este proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del
contrato que eventualmente se celebre.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de Ia oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los costos
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segiin la descripcion que
del mismo se ha hecho.
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De conformidad con el andlisis de identificacion y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y
atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 27 y ss. del Manual de Contratacion de la Entidad, Acuerdo 007 de 2016
de la Junta directiva de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se deben otorgar garantias adecuadas de manejo y
cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una péliza (i), la constitucién de un patrimonio
auténomo (ii) o el otorgamiento de una garantia Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantias que se
establecen de la siguiente manera.

ANMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Seriedad del ofrecimiento: | 10% del valor de la oferta | Esta garantia debe estar vigente desde la
presentacion de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Término de duracion del contrato y cuatro
(4) meses mas a partir de la suscripcion
del acta de inicio, Esta cobertura también
debe incluir el cumplimiento del pago por
el asegurador de las multas y la clausula
penal pecuniaria y multas, en los

porcentajes sefialados en el contrato.

a)

b) De cumplimiento: 30% del valor del Contrato

c) Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Por un monto equivalente
al cien por ciento (100%) de
la suma establecida como
anticipo, bien en dinero o
en especie.

Término de duracion del contrato y cuatro
(4) meses mas a partir de la suscripcion
del acta de inicio, Esta cobertura también
debe incluir el cumplimiento del pago por
el asegurador de las multas y la clausula
penal pecuniaria y multas, en los
porcentajes sefialados en el contrato.

d) Pago de Salarios,
prestaciones sociales legales
e Indemnizaciones laborales:

20% del valor definitivo del
contrato incluidas adiciones
y mayores cantidades de
Obra.

Término de duracién del contrato y 3 afios
més contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

e) Estabilidad y calidad de la
obra:

30% del valor definitivo del
contrato incluidas adiciones
y mayores cantidades de
Obra.

Término no inferior a cinco (5) afios
contados a partir de la fecha en la cual la
entidad estatal recibe a satisfaccion la
obra.

f)  Responsabilidad  Civil

Extracontractual:

400 Salarios Minimos
Legales Mensuales
Vigentes (para contratos
cuyo valor sea superior a
2.500 salarios minimos

legales mensuales vigentes

Estara vigente durante el plazo de
ejecucion del contrato. Y amparara
eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la  responsabilidad
extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su
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e inferior a 5.000 salarios | contratista. También se exigira que la
Minimos legales | poliza respectiva cubra los perjuicios
Mensuales Vigentes ocasionados por eventuales

reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad  extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u
omisiones de los subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un
seguro propio con el mismo objeto y que
Aguas del Huila S.A. E.S.P. sea el
asegurado

Hace parte integral de estos estudlos prevnos la matnz de nesgos que seanexa. ]

Con fundamento en el principio de trato namonal y no discriminacion en virtud del cual "Colombia se compromete
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas favorable que Colombia
o la entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la
aplicacion de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en las contrataciones publicas, la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente ~ expidi6 el denominado * MANUAL PARA EL
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION-(M-MACPC-11)".

Con base al manual antes citado, a la naturaleza juridica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante
del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de contratacion pablica
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratacion NO esta
cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos anélisis se presentan
a continuacion.
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Al Chile NO NO
Bt Meéxico Sl NO ‘NO
Peri Sl NO NO
Canada NO NO NO
Chile Sl NO NO
Corea NO NO NO
Costa Rica NO NO NO
Estados AELC NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO
México NO NO NO
Triangul |El Salvadon S NO Sl
odel |Guatemala Sl NO NO
Norte | Honduras NO NO Sl
Uni6n Europea NO NO
Comunidad Andina
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Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demés actividades necesarias
para el desarrollo de este proyecto estan a cargo del Municipio, la comunidad beneficiaria de las obras y el

contratista; los disefios, estudios, cantidades, actividades, obras, planos y lo contenido en cada uno de ellos son

netamente responsabilidad de cada Municipio, al igual de quien realiz6 el proyecto. Se considera que estan dadas
todas las condiciones para el desarrollo de las obras. '

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de la obras, y de conformidad con
la Ley 1474 de 2011, se contratara Interventoria externa con persona natural o juridica con experiencia e idoneidad
técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma, Interventor quien se encargara de ejercer
la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental del proyecto.

‘PLAN DEDESARROLLO {(PARA GASTOS DE INVERSION
PLAN DE DESARROLLO: HUILA CRECE 2020-2023

EJE ESTRATEGICO: CAPITAL HUMANO.

SECTOR: VIVIENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

PROGRAMA: ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
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OBJETIVOS: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a través de alcantarillaos construidos

METAS DE RESULTADO:
Personas con acceso a agua potable
Linea Base: 813.561— Meta 2023 848 551 personas

ETAS DE. PRODUC

‘METAS DEL PROYECTO:
Un (01) acueducto optimizado

RECURSOS ASIGNADOS

RECURSOS ASIGNADOS: TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS. (§ SIS ) i

Estos Estudlos Prewos se reallzan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantldades)
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las viabilidades
respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y estan dadas todas las condiciones para
el desarrollo de las obras proyectadas.

Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentacion del proyecto, la cual se
presume veraz, seran los formuladores de! proyecto quienes deberan responder ante los organismos de control del
Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la informacion que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los
recursos del Estado o up perjuicio a la comunidad.

—— T
DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO

of Jefe de Ia oficina juridica y de contratacion.
Responsable parte Técnica Responsable parte Juridica

Subgerénte Administrativo y Financiero
Responsable parte Financiera
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