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Bogotá, D.C., 18 DE OCTUBRE DE 2023   
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 190-MDN-COGFM-ESDEG-2023 PARA 
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL 
Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA No. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023 (Copia), CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO 
PISO DEL EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 
 
1. ANTECEDENTES  
 
VIGENCIA 2018 
 

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 176–MDN-COGFM-ESDEG-2018 

CONTRATANTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COGFM – ESDEG 

CONTRATISTA VAG INTERVENTORÍA Y DISEÑO S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA 

DIRECCIÓN DEL 
PROVEEDOR 

CARRERA 18A #143-46 AP 507 

TELÉFONO DEL 
PROVEEDOR 

3398598 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VAG.SAS@GMAIL.COM 

OBJETO DEL CONTRATO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y BIBLIOTECA 
CENTRAL DE LAS FF.MM. “TOMÁS RUEDA VARGAS 

VALOR TOTAL CONTRATO 
: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 24.179.491,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA Y AVALADA CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE, EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ CONFORME AL 
CONTRATO DE OBRA NO. 169 DE 2018, ES DECIR, POR CIEN DIAS O HASTA 
AGOTAR PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, EN 
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 
DE 2011. 

CERTIFICADO DE  
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 26318 DE FECHA 20 
JUNIO DE 2018 EXPEDIDO POR LA JEFE DE PRESUPUESTO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DE 2018. 

RUBRO PRESUPUESTAL 
UNIDAD EJECUTORA 150102-001 TIPO GASTO A, CTA 2, SUBC 0, OBJEG 4, ORD 
5, SUBORD 1, REC 10 CSF 

DESCRIPCIÓN RUBRO 
PRESUPUESTAL 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 
VIGENCIA 2020 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 278-MDN-COGFM-ESDEG-2020 

CONTRATANTE ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
NIT 830.002.634-1 

mailto:vag.sas@gmail.com
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ORDENADOR DEL 
GASTO 

TENIENTE CORONEL NÉSTOR JAIME NARANJO SOTO 

CONTRATISTA CONSORCIO IPMAS. NIT NO. 901.385.696-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CESAR SEBASTIÁN ECHEVERRY LOAIZA 
C.C NO. 1.013.648.585 DE BOGOTÁ 

 
OBJETO 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 
264-MDN-COGFM-ESDEG-2020, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($26.775.000,00), INCLUIDO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA POR EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y AVALADA CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE, EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA 
Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020, CONTADO A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (EXPEDICIÓN DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE GARANTÍAS). 

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

NO. 42820 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

UNIDAD EJECUTORA 15-01-02-001 TIPO GASTO A, CTA 02, SUBCTA 02, OBJ 02, ORD 
008, SUBORD 03, REC 10 CSF, POR VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($26.775.000,00) INCLUIDO IVA POR EL RUBRO OTROS 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

MODIFICACIONES N/A 

DESCRIPCIÓN RUBROS 
PRESUPUESTALES 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 
VIGENCIA 2021 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE 154-MDN-COGFM-ESDEG-2021 

CLASE DE CONTRATO INTERVENTORÍA. 

CONTRATANTE ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
NIT 830.002.634-1 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

TENIENTE CORONEL RAFAEL PÉREZ BEJARANO 

CONTRATISTA ABNER DAVID PÉREZ TURIZO C.C NO. 72.003.211 DE BARRANQUILLA 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

ABNER DAVID PÉREZ TURIZO  
C.C NO. 72.003.211 DE BARRANQUILLA 

 
OBJETO 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($26.180.000), COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y AVALADA POR EL 
GERENTE DE PROYECTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE, EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN SERÁ DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
Y HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

NO. 33121 DEL 26 DE MAYO DE 2021 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

UNIDAD EJECUTORA 15-01-02-001 TIPO PRESUPUESTO A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 
02, ORD 008,, SUBORD 003, REC 10 CSF, POR TREINTA Y CINCO MILLONES M/CTE 
($35.000.000,00) POR EL RUBRO OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 

MODIFICACIONES ADICIÓN $ 17.850.000,00  

DESCRIPCIÓN RUBROS 
PRESUPUESTALES 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  

 
La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, en su misión institucional, forma y capacita a los oficiales 
de las Fuerzas Militares como Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares, y  a los futuros Generales y Almirantes del 
Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y a personalidades de alto nivel de la sociedad 
colombiana como Líderes integrales, Estrategas, Comandantes, Humanistas, Gerentes y expertos en planeamiento y 
conducción de operaciones conjuntas y específicas de cada Fuerza, así como a miembros de la sociedad nacional e 
internacional en temas de seguridad y defensa nacionales, con el propósito de contribuir al desarrollo del país. 
 
En esa medida, para cumplir con su misión institucional la entidad cuenta con las siguientes instalaciones, una de ellas 
donde funciona la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares y dos edificaciones distribuidas así: 
 
La Primera, el Edificio Administrativo el cual está integrado por todas las oficinas que desarrollan actividades administrativas 
y educativas tales como Dirección, Subdirección, Decanatura Académica, Oficina de Planeación y Autoevaluación, Centro 
de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, Departamento de Administrativo, Departamento de 
Estrategia, Departamento de Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Logística, Oficina de Telemática, Oficina de Programa de 
Postgrados, Oficina Ayudantía, Oficina de Relaciones Públicas y Publicaciones, Oficina de Estrategia, Oficina de Talento 
Humano, Centro de Memoria Histórica, Oficina de Liderazgo y Humanidades, Oficina de Educación Continuada y 
Egresados, Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Oficina de Seguridad, Oficina Jurídica entre otras; 
 
La segunda: es el Edificio de Aulas el cual contiene dependencias como el Centro de Simulación y Análisis de Crisis, 
Facultad de Educación Militar Profesional, además de gran cantidad de aulas académicas, auditorios y bibliotecas. 
 
Complementando la infraestructura que consolida La Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto”, al ser 
una Institución de Educación Superior (IES) cuenta con programas académicos de postgrado a nivel de especialización (en 
Seguridad y Defensa Nacionales) y a nivel de maestría (en Seguridad y Defensa Nacionales, en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Estrategia y Geopolítica y Ciberseguridad y Ciberdefensa), la cual 
recientemente creó el programa de Doctorado en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa como contribución a la 
formación de investigadores, analistas y asesores en el nivel estratégico del sector Seguridad y Defensa, han posicionado 
a la ESDEG, como un referente de prestigio y han fortalecido las relaciones cívico-militares por la gama de programas 
académicos y estratégicos, así mismo la ESDEG, cuenta con cuatro (4) centros de investigación propios, el Centro de 
Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacionales-CSEDN, el Centro Regional de Estudios Estratégicos en 
Seguridad CREES, el Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar-CIMHM y el Centro de Doctrina Conjunta 
CEDCO y con los grupos de investigación registrados en MINCIENCIAS, Centro de gravedad, Masa crítica y Memoria 
histórica, construcción de paz, derechos humanos, DICA y justicia. 
 
Así pues considerando a La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, como una institución superior para 
la capacitación de las fuerzas militares de Colombia, esto es el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea 
Colombiana, con programas académicos de post grados de alto nivel de especialización, maestría, y recientemente de 
doctorado; se pretende proyectar para los siguientes 10 años el aumento del personal obedeciendo a la formación de cursos 
por ley establecida, por lo que puntualmente para el año 2024, se estima un aumento en la población estudiantil superior a 
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los 700 alumnos, entre los cuales están los cursos de estado mayor CAEM, CEM, CIM, CAIMPOR, CIM. Por consiguiente, 
el incremento de cursos y personal de alumnos excede la capacidad de los recintos de clases que tiene el edificio aulas y 
se requiere disponer de los salones de estudio, los cuales son espacios que actualmente se encuentran subutilizados por 
su bajo uso y aprovechamiento,  para las adecuaciones pertinentes que suplan la necesidad de generar nuevas aulas para 
los nuevos estudiantes y de esta manera poder completar y cumplir con las obligaciones fundamentales con el Ministerio 
de Educación y Ministerio de Defensa. 
 
Por lo tanto, el mantenimiento, adecuación y dotación de mobiliario y equipos tecnológicos  a realizar para las aulas nuevas 
contempladas, tiene como función cubrir la necesidad, generando más espacios funcionales educacionales, a fin de 
propiciar el conocimiento, mejora, fortalecimiento, y dinamismo de las actividades académicas, administrativas, de 
seguridad y mando del gobierno, garantizando la seguridad jurídica, contribuyendo a la evolución y crecimiento institucional 
que aporte a la verdad y preserve la legitimidad de las Fuerzas Militares, la seguridad y el bienestar al personal militar y 
civil que ejercen sus labores cotidianas diarias y siguen instrucciones  importantes para la continuidad de las funciones de 
la ESDEG. Por lo que se hace necesario considerar personal idóneo, herramientas, equipos y materiales necesarios que 
permitan llevar a cabo las actividades de intervención en la infraestructura del edificio de aulas, generándose consigo la 
necesidad imperiosa de recurrir a la contratación de este servicio con terceros pues la ESDEG, no cuenta con el personal 
idóneo que lleve a cabo estas actividades. 
 
En consecuencia al proyectar “ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y 
MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” en los espacios existentes, y considerando personal 
idóneo, herramientas, equipos y materiales necesarios que permitan llevar a cabo las actividades de intervención en la 
infraestructura del edificio de aulas, la Entidad requiere contratar la interventoría externa integral (técnica, administrativa, 
financiera, jurídica, contable y ambiental), destacando su idoneidad administrativa, técnica y financiera para la ejecución 
del proyecto de obra. Como mecanismo efectivo que garanticen el control y optimización de los recursos. Con la presente 
contratación se dará cumplimiento a lo normado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral primero, inciso segundo 
que textualmente dice:  
 
“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto.”  
 
Con la contratación de la interventoría, se logra que durante el desarrollo de las obras se tenga una permanente vigilancia 
y control de las actividades y cumplimiento de obligaciones del contrato de obra principal, adoptando dispositivos de juicio 
que permitan ejecutar las mismas en condiciones óptimas de administración de recursos y manejos financieros de acuerdo 
con la naturaleza. En este sentido la interventoría, es una herramienta indispensable para garantizar de manera permanente 
el buen desarrollo de las obras asegurando el cumplimiento del objeto contractual y que a su vez sirve como instrumento 
para la toma de decisiones en situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo del proyecto. 

 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO  
 
El objetivo de la contratación de la interventoría para mantenimiento y adecuación de los espacios en una edificación o en 
una zona determinada obedece asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrollen 
los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente, suscribiendo el acta 
de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de las labores. 
 
¿Qué es interventoría? 
 
La interventoría es un servicio profesional que realiza el control y vigilancia de un contrato estatal, cuyo objetivo es verificar 
el cumplimiento integral de su objeto y de las obligaciones pactadas, contribuyendo a que las partes terminen exitosamente 
el contrato.  
 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 5 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

Su responsabilidad es el seguimiento técnico, administrativo y financiero de un contrato, garantizando que el contratista 
ejecute el objeto de la obra, bajo el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, realizando el control de calidad de 
los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra, inspeccionando los equipos utilizados y 
asegurando los mejores procesos constructivos acordes con los diseños del proyecto. 
 
¿Cuál es el objetivo de la interventoría?  
 

1. Armonizar las relaciones entre la entidad contratante y el contratista para asegurar la calidad de la obra o contrato. 
2. Garantizar la culminación exitosa del proyecto mediante el seguimiento y control de los aspectos fundamentales 

del objeto del contrato. Esta actividad será desarrollada por la misma entidad pública contratante, o con la ayuda 
de personal especializado, según sea el caso. 

 
¿Existen diferentes tipos de interventoría? 
 
Existen diferentes tipos de interventoría, que puede ser pública o privada:  
 

1. Interventoría técnica 
2. Interventoría administrativa 
3. Interventoría financiera 
4. Interventoría legal 
5. Interventoría ambiental 
6. Interventoría social 

 
¿Cuál es la función de un interventor? 
 

- Dentro de sus obligaciones esta supervisar, controlar y evaluar la correcta ejecución del contrato. 
- Las actividades a desarrollar esta la realización de informes, actas, reuniones, solicitudes o requerimientos, 

certificaciones. 
- De conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, los interventores serán responsables 

disciplinariamente, fiscalmente, penalmente y civilmente. 
 

Dentro de las funciones del interventor está supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos asignados. Es al 
mismo tiempo, el representante del propietario y/o inversionistas ante los contratistas, que debe velar por el cumplimiento 
de los objetivos e intereses del proyecto. Por lo tanto, además de tener pleno conocimiento de los documentos del contrato, 
debe supervisar que todas las actividades se realicen según las normas técnicas de construcción entregadas por la entidad 
contratante. 
 
Además de supervisar, el interventor debe ayudar al residente de obra a encontrar soluciones prácticas, especialmente 
ante cualquier tipo de imprevisto que pueda presentarse, por lo cual su conocimiento en obra debe ser amplio. Además de 
ello, debe manejar la parte documental. Es decir, elaborar, revisar, suscribir y radicar oportunamente las actas y demás 
documentos necesarios para la ejecución del contrato. 
 
¿Qué conceptos básicos de interventoría deben tenerse en cuenta? 
 
A continuación, se describe algunos de los conceptos o términos básicos de interventoría de obras 
 

● Actas: Son fundamentales para todo el desarrollo del contrato en sus diferentes fases desde el inicio hasta su 
liquidación. El interventor deberá elaborar en cada caso bajo su responsabilidad las siguientes actas: 

 
− Acta de Inicio del contrato 
− Acta de Suspensión 
− Acta de Reinicio 
− Acta Parcial de Pago 
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− Acta de Recibo 
− Acta de Recibo Parcial 
− Acta de Recibo Final 
− Acta de Liquidación del Contrato 

 
Por lo anterior se concluye que la interventoría de obra, tiene una función fundamental en la culminación exitosa de un 
proyecto.  
 
Fuentes: 
 

- https://www.davico.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-
obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrato.  

- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosamente%20el%20contrato. 

 

 3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Que teniendo clara y definida de la necesidad a satisfacer y de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 
Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, se deberá incluir la descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios. 
 
A continuación, se identifican los códigos UNSPSC incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones para “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-
MDN-COGFM-ESDEG-2023 (Copia), CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO 
AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, identificándose con el cuarto 
nivel del clasificador de Bienes y Servicios en el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos 
y servicios, así: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE PRODUCTO 

81000000 80100000 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

81000000 81100000 81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81000000 81100000 81101500 INGENIERÍA CIVIL 

 
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Estatuto Contractual, el cual dispone que todas 
las Entidades Estatales deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, identificando los bienes y servicios con el clasificador de Bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).  
 
Nota: El artículo 6 de la ley 1150, dispone: (…) Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el 
Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio 
principal. No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos 
para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
respectiva entidad (…)  
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO 
 
FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA:  
  
1. Planeación 

https://www.davico.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrato
https://www.davico.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrato
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosamente%20el%20contrato
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosamente%20el%20contrato
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2. Organización propia de la Interventoría.: programación de actividades como comités, reuniones, recorridos de obra, 
inspección de actividades y procedimientos de obra, presentación de informes, validación de pruebas técnicas de 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de red, confirmación de consultas técnicas. 

3. Dirección: administración de la información relevante del contrato como planimetría, especificaciones técnicas, 
cronograma de actividades de obra, para validación del cumplimiento de los mismos 

4. Control: seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales, así como el desempeño de 
acuerdo al cronograma de obra presentado por el contratista, según el tiempo de ejecución establecido en el 
contrato, control presupuestal de acuerdo a los cortes y balances que se realicen. 

5. Evaluación: valoración y análisis para toma de decisiones en los procedimientos constructivos en obra, estimación 
presupuestal de actividades programadas y ejecutadas, conceptos técnicos que se requieran para respaldar la toma 
de decisiones durante el contrato de obra 

6. Retroalimentación: mantener informado a la supervisión de los procedimientos en obra relevantes a considerar, 
informar a tiempo sobre novedades que se presenten tanto técnicamente como administrativamente que afecten el 
curso normal del contrato. 

 
CONTROL GENERAL DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: En cuanto al alcance del proyecto – 
obligaciones:  
 

1. Pagos correspondientes a la ejecución del contrato de obra (cortes de obra) Ia interventoría deberá informar 
oportunamente al supervisor del contrato cuando se presenten situaciones de Fuerza mayor y caso fortuito 

2. Controlar e informar oportunamente los imprevistos presentados  
3. Otras circunstancias que afecten el alcance (objeto) del contrato de obra a supervisar 
4. En cuanto al plazo: validación y verificación de la fecha de inicio y fecha de terminación del Contrato 
5. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía del contrato de obra; en los subcontratos; en 

los contratos adicionales, en caso de suspensión y reinicio. (cuando aplique) 
6. Concepto jurídico y técnico según aplique respecto a prorrogas, adiciones y/o suspensiones. 

 
A continuación, se describen las obligaciones a verificar del contrato de obra derivado del proceso selección abreviada de 
menor cuantía No. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023 (copia), las cuales son enunciativas mas no taxativas, por cuanto la 
interventoría a contratar debe ser integral y se deberá ejecutar conforme a las necesidades de la ejecución del contrato de 
obra a supervisar:  
 
LABORAL: la interventoría deberá realizar control durante toda la ejecución de la obra, de los siguientes aspectos: 
 
1. En la contratación de personal del contratista, vigilar y hacer garantizar el cumplimiento de las afiliaciones a 

seguridad social legales vigentes, aplicables al personal contratado. 
2. En la nómina y liquidaciones que realice el contratista con cargo al personal del contrato de obra (cuando aplique). 
3. En los pagos de seguridad social y ARL a los que está obligado el contratista con cargo al personal del contrato de 

obra. 
4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista por no pago de seguridad social del personal contratado para 

la ejecución del contrato 
5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista con cargo al personal del contrato de obra  

 
TRIBUTARIO: la interventoría deberá verificar el cumplimiento de los impuestos y contribuciones a los que haya lugar de 
la siguiente manera, cuando aplique:  
 
1. Pago del Iva  
2. Pago de Retefuente e ICA.  
3. Pago de Contribución de Obra Pública y Universidad Nacional . (cuando aplique) 
4. Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tenga ocurrencia por el contrato de obra. (cuando aplique) 

 
Nota: Los anteriores numerales aplican tanto para el contrato de obra como para el resultante del presente proceso 
contractual. 
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REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: la 
interventoría deberá realizar seguimiento y control de los siguientes aspectos: 
 
1. En salud ocupacional con cargo al personal del contrato de obra 
2. En seguridad Industrial con cargo al personal del contrato de obra 
3. En gestión social con cargo al personal del contrato de obra 
4. Plan de aseguramiento de calidad con cargo al personal del contrato de obra, que especifique que procesos o 

procedimientos implementan para garantizar la calidad en el cumplimiento de las actividades contractuales, 
considerando las necesidades a suplir, requisitos y alcances del objeto del contrato de obra. 

 
LA INTERVENTORÍA DEBERÁ   ELABORAR UN PLAN DES POSIBLES RIESGOS PUEDEN PRESENTARSE EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA:  
 
1. Lista de probables contingencias con cargo a las obligaciones del contrato de obra. 
2. Probabilidad de ocurrencia con cargo a las obligaciones del contrato de obra.  
3. Evaluación cuantitativa con cargo a las obligaciones del contrato de obra 
4. Propuesta de solución con cargo a las obligaciones del contrato de obra 
5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos con cargo a las obligaciones del contrato de obra 
6. Designación de responsables de las soluciones con cargo a las obligaciones del contrato de obra  
7. Controles de monitoreo – cambios con cargo a las obligaciones del contrato de obra 

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES: la interventoría deberá realizar seguimiento y control de los siguientes 
aspectos: 
 
1. Revisar y aprobar el cronograma presentado para la ejecución del contrato de obra y la metodología para el desarrollo 

de las actividades. 
2. Llevar el control de la programación de los trabajos, tomando las acciones del caso para su cumplimiento, incluido el 

exigir el aumento de personal que supla las necesidades de rendimiento acordes a la programación.  
3. Exigir el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los presupuestos de 

ejecución. 
4. Suscribir con el contratista de obra el acta de inicio, cortes de obra, liquidación, acta de entrega a la Escuela Superior 

de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, dentro de los plazos establecidos en el contrato, y si fuere del caso actas 
de suspensión y reiniciación de obra.  

5. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de la obra. 
6. Elaborar las actas de recibo parcial y acta de recibo a satisfacción total de obra con sus respectivas memorias de 

cálculo. 
7. Con el último recibo y liquidación de obra exigirá al contratista la presentación de la póliza de calidad y estabilidad de 

obra, para verificar su vigencia en los amparos pactados, y verificación de modificaciones de los mismos en casos de 
modificación del contrato.  

8. Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista de obra, supervisor y Entidad, y efectuar las 
reuniones que sean necesarias para la debida ejecución del contrato. 

9. Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista de obra con 
el fin de que el competente contractual de inicio las sanciones correspondientes. La oportunidad está sujeta a los 
tiempos estipulados para la presentación de información en compromisos puntuales. 

10. Exigir que el contratista de la obra cumpla con la legislación ambiental aplicable. 
11. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la Ley 828 de 2003. (en lo que aplique)  
12. Exigir Paz y Salvos por liquidación de personal vinculado al contrato de obra 
13. Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles 

profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido 
para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipos, siempre y 
cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato 

14. En obra llevará un archivo de toda la documentación relacionada con el contrato de obra y de Interventoría, recibida 
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y procesada. Documentos que al finalizar el proyecto serán entregados al Supervisor del Contrato de la Interventoría.  
15. Informar a través del Supervisor del contrato de interventoría con quince días de anticipación, la solicitud de prórroga 

y fecha de vencimiento del contrato, previa justificación técnica, jurídica y financiera adjuntando plan de contingencia 
y reprogramación de obra. (cuando aplique) 

16. Solicitar ante el Ordenador del Gasto, las cesiones, terminaciones anticipadas, suspensiones, reanudaciones y demás 
actuaciones que se requieran de manera oportuna para no afectar la debida ejecución del contrato de obra. 

17. Si es del caso gestionar en coordinación con la firma contratista del contrato de obra la suspensión temporal del 
contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar plenamente justificada para ser revisada para 
aprobación del ordenador del cargo. 

18. La interventoría deberá verificar que durante  la ejecución del contrato que las pólizas de cumplimiento estén vigentes, 
y una vez terminado el plazo de ejecución verificar los amparos que quedaron en vigentes como respaldo a las 
actividades de obra realizadas, debiéndose emitir informes pos contractuales, durante el término que estén vigentes 
de las pólizas (solo aplica bajo las pólizas que tienen el termino de doce (12 ) meses.). La periodicidad de los informes 
deberá ser acordados con el supervisor del contrato, de acuerdo con las necesidades del mismo. 

19. Analizar semanalmente la ruta crítica según el cronograma de obra presentado, estableciendo con el contratista los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de la programación. 

20. Exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad aplicables al contrato de obra 
21. Informar al ordenador del gasto sobre las irregularidades administrativas no corregidas, por el contratista de la obra 

para realizar el procedimiento jurídico a lugar. 
22. Efectuar las visitas e informe post-entrega a los 60, 90 y 180 días a partir del recibo a satisfacción del contrato de 

obra.    
23. Para suscripción del acta de inicio revisar el plan de trabajo, programación de obra, y ajustar en caso de requerirse, 

de acuerdo a las recomendaciones de la supervisión que puedan presentarse. 
24. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista suscritas en el contrato de obra 

alcance de esta interventoría, e indicar y remitir concepto al Ordenador del Gasto y al supervisor, dando a conocer las 
circunstancias que podrían conllevar al inicio de un debido proceso para la aplicación de multas y sanciones al 
Contratista de Obra, aplica también para el caso de posibles incumplimientos.  

25. Verificar, informar y entregar mensualmente las planillas de pago al Supervisor del contrato, del personal ofertado y 
vinculado, relacionando el empleado con documento de identidad, cargo del trabajador, afiliaciones a la seguridad 
social sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista de 
obra, quien deberá acreditar el pago que corresponda para que se liquiden los correspondientes cortes de obra, de lo 
contrario no podrá darse tramite a los pagos de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 

26. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista de obra, y que 
puedan llegar a afectar la ejecución del contrato de obra. (en lo que aplique)  

27. Exigir y verificar al contratista de la obra, que el personal encargado de ejecutar trabajos en alturas, cuenten con los 
elementos de protección aplicables y alleguen el certificado de alturas vigente, para aquellos trabajos que lo requieran 

28. Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato, se deberá suministrar al supervisor del contrato el listado del 
personal designado para la ejecución del contrato de obra, para verificar el cumplimiento de los perfiles indicados en 
el proceso contractual.  

29. La interventoría, deberá presentar todos aquellos informes que sean requeridos por el supervisor del contrato durante 
la ejecución del contrato de obra y hasta el término de vigencia de la garantía de estabilidad de la obra del contrato 
de obra a supervisar objeto de la interventoría contratada. 

30. Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su 
remplazo en el sitio, cumpliendo con los mismos requerimientos del personal requerido a la mayor brevedad, de no 
haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al supervisor del contrato, que se hagan efectivas las 
medidas administrativas que para el efecto se tienen pactadas en el contrato de obra.  

31. Las demás que sean derivadas del contrato u otros compromisos contractuales y los que asignen los supervisores, 
ordenadores o funcionarios responsables del contrato de obra a verificar.  

 
FUNCIONES FINANCIERAS: la interventoría deberá realizar seguimiento y control de los siguientes aspectos: 
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1. Al presentarse una situación que requiera un ajuste de mayores y menores cantidades de obra, se deberá realizar un 
balance financiero y de obra oportuno, a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendar la posible 
suscripción de contratos modificatorios y realizar las validaciones y tramites a lugar, vigilando que no afecten el valor 
del contrato ni el objeto de la obra. 

2. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, sin descuidar el control del flujo semanal de obra 
ejecutada contra programada. 

3. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras. 
4. Semanalmente, la Interventoría presentará un balance financiero del contrato de obra. 
5. Semanalmente informar al supervisor del contrato el control de ejecución presupuestal, así también hacer seguimiento 

a los imprevistos presentados.  
 
FUNCIONES CONTABLES Y FISCALES: la interventoría deberá realizar seguimiento y control de los siguientes aspectos: 
 
1. Verificar y avalar los cortes de obra y los documentos soporte para el pago.  
2. Revisar y aprobar las facturas presentadas por el contratista de obra, que correspondan con la ejecución del objeto, 

obligaciones y actividades pactadas y plazos establecidos. 
3. Verificar antes del pago que el contratista haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con 

pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de Sena, ICBF, caja 
de compensación familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra. 

4. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 
 
FUNCIONES TÉCNICAS: la interventoría deberá realizar seguimiento y control de los siguientes aspectos: 

 
1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato de obra 
2. Abrir y llevar diariamente una “bitácora de la actividades” que será firmada por el interventor, el director y el residente 

de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinación, los 
comités, la verificación de calidad de materiales y procesos constructivos, la verificación del número de trabajadores 
que laboraron, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado 
en la programación y los ensayos solicitados.  

3. Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de obra, así como la adecuada ejecución de sus 
funciones, sobre lo cual dejará constancia diaria en la bitácora.  

4. Revisar los planos, estudios previos, especificaciones técnicas, pliego de condiciones del contrato de obra, diseños 
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, así como reconocer la zona de 
ejecución de los trabajos, a fin de complementar, sugerir y solicitar los ajustes necesarios que hagan falta para 
modificaciones que se estimen pertinentes, lo cual debe ser planteado, informado y aprobado por la supervisión   

5. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. De esto se dejará constancia diaria en la 
bitácora. 

6. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o subutilizados. 
7. Durante la ejecución de las obras estar pendiente de la calidad de los materiales rechazando los que no cumplan con 

la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo de los procedimientos constructivos. 
8. En forma oportuna rechazar las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones inferiores a 

las contratadas. 
9. Cuando las obras deban quedar ocultas, revisarlas y cuantificarlas, y ordenar las pruebas que sean necesarias, es 

preciso que para este tipo de obras, queden las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica o vídeo. 
10. En forma conjunta con el contratista de obra, realizara la medición de obra ejecutada. Las memorias de medición 

deben ser anexadas a las actas de recibo parcial y/o total de obra, al informe mensual de Interventoría y liquidación 
del contrato 

11. Revisar, estudiar y aprobar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista en caso de adición y/o 
modificación al contrato, velando porque éstos cumplan con lo exigido por la supervisión.   

12. Dar solución oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.  
13. Mantener, bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera, 

registro gráfico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y 
demás documentos que estime convenientes para la adecuada ejecución de ésta.  
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14. Aprobar los sitios de depósito de los materiales para las obras a ejecutar. 
15. Verificar el uso adecuado de los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de 

acuerdo con la programación prevista, dejando constancia de ello en la bitácora. 
16. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.  
17. Revisar y cuantificar los trabajos, así como realizar las pruebas de calidad que sobre éstas sean pertinentes, 

establecer las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica o en video de estas.  
18. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra incendio 

(en lo que aplique) en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitácora. 
19. Realizar la medición de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista, anexando las actas de recibo 

parcial al informe mensual de interventoría. 
20. Informar al supervisor del contrato sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista de la obra, 

con copia a la aseguradora, para dar inicio a los tramites administrativos a los que haya lugar. 
21. Controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos de acuerdo con la programación presentada por 

el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoría. 
22. Verificar la correcta inversión de los recursos asignados para el contrato.  
23. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes.  
24. Estudiar y dar concepto del contrato de obra, sobre las solicitudes de prórroga o suspensión presentadas por el 

contratista de la obra, para que el supervisor inicie el trámite interno correspondiente. 
25. Entregar al supervisor del contrato un listado del personal vinculado en la ejecución de los trabajos, y mantenerlo 

permanentemente actualizado. 
 

26. La interventoría deberá velar por que el contratista de obra cumpla con los siguientes requerimientos correspondiente 
a la entrega de mobiliario: 
 

 El contratista seleccionado (contrato de obra), deberá realizar la instalación de los elementos señalados en 
las fichas técnicas, en los lugares que la entidad tenga destinados para tal fin. 

 Cumplir con las características técnicas de los bienes objeto del contrato conforme a las exigencias de la 
entidad y a las disposiciones legales que rigen el proceso y sus especificidades. 

 Suministrar e instalar los muebles objeto del contrato en excelentes condiciones (no remanufacturados, ni 
reparados, los bienes deben ser nuevos), en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 

 Responder por la integridad de los bienes muebles que harán parte de la ejecución del contrato de obra en 
cumplimiento de objeto contractual. 

 Los elementos mobiliarios que entregue el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, 
vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, no se aceptaran 
elementos remanufacturados 

 El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la ESDEG, serán asumidos por 
el contratista de obra 

 Cuando se trate de compra de mobiliario el contratista entregara copia de factura de venta, si hay lugar a 
ello. 

 La interventoría deberá verificar que el contratista cumpla con el suministro de los bienes, que estos serán 
nuevos de fábrica y se deberá verificar que la calidad y garantía de los mismos sean acordes a lo señalado 
en el contrato de obra o ficha técnica del producto, supervisando los derechos de consumidor.  

 La interventoría deberá verificar que el material con el cual están hechos cada uno de los elementos que lo 
componen corresponden al material solicitado en el contrato de obra, certificando por parte de la interventoría 
el cumplimiento de los mismos. Para el caso correspondiente de maderas, este deberá verificar que los 
elementos que lo componen sean acordes a las especificaciones técnicas del contrato de obra. De lo 
contrario deberá informar oportunamente al supervisor del contrato para proceder con el rechazo de los 
elementos entregados, los cuales deberán ser reemplazados por elementos nuevos y acordes a las 
especificaciones y calidad técnicas exigidas en el contrato de obra.  

 En cuanto a materiales y acabados del mobiliario deben corresponder con las siguientes características 
físicas:  
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A) Elementos de metal: los tubos no deben presentar abolladuras, las láminas no deben tener 
ondulaciones y los acabados deben ser resistente a líquidos y a temperatura ordinaria, los elementos 
deben ser nuevos, no remanufacturados ni repotencializados y no podrán presentar imperfecciones de 
color y contexturas.  
B) Superficies: las superficies deben ser homogéneas, el pulimiento de esta debe ser uniforme, para el 
caso donde se utilicen varias partes de un mismo material para formar una pieza, estas deben estar bien 
ensambladas y emparejadas en cuanto a concordancia del acabado de las superficies, adicionando que 
debe estar libres de defectos como combas o torcidos. Los elementos y/o bienes a usar deben ser 
nuevos, no remanufacturados ni repotencializados.  
C) Calidad de las pinturas y recubrimientos: libre de coágulos, costras, natas, grumos, espuma persistente 
o sedimentos que afecten su homogenización. No deben presentar imperfecciones de color, y deben ser 
acordes pinturas de alta calidad resistentes a exteriores e interiores.  
Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. 
 

27. La interventoría deberá velar por que el contratista cumpla con los siguientes requerimientos correspondiente a la 
entrega de equipos tecnológicos: 
 

 El contratista seleccionado deberá realizar la instalación de los elementos señalados en las fichas técnicas, 
en los lugares que la entidad tenga destinados para tal fin, para lo cual deberá integrarse a la 
interconectividad existente en la infraestructura a intervenir, y sin afectar la funcionalidad de las mismas. 

 El contratista deberá entregar en funcionamiento e instalación idónea de todos los bienes tecnológicos del 
contrato de obra. 

 Cumplir con las características técnicas de los bienes objeto del contrato conforme a las exigencias de las 
especificaciones técnicas y se deberán adecuar a las necesidades de funcionalidad de la entidad. 

 Certificación de existencias de repuestos donde el contratista deberá presentar certificación suscrita por parte 
del fabricante o comercializador autorizado dirigida a la entidad en la que garantice la existencia de repuestos 
para los equipos y/o elementos tecnológicos objeto del presente proceso de la selección. 

 Suministrar e instalar los muebles objeto del contrato en excelentes condiciones, en los plazos establecidos, 
bajo las condiciones técnicas, económicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con la propuesta; los bienes deberán ser nuevos, no remanufacturados, repotencializados   

 El contratista allegará la ficha técnica de cada uno de los elementos que integran las especificaciones 
técnicas en idioma español, esto es de todos los elementos y/o equipos tecnológicos que aplique dentro de 
las especificaciones técnicas del contrato de obra 

 Cuando se trate de compra de equipos el contratista deberá entregar copia de la garantía del fabricante o 
comercializador. 

 El contratista garantiza que el suministro de los equipos tecnológicos será nuevo de fábrica y entregara la 
garantía del mismo, y que, en caso de requerir la aplicación de la garantía, será el responsable de realizar 
los trámites a lugar para dar lugar a la reposición de los bienes cuando aplique. 

 El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la ESDEG, serán asumidos por 
el contratista de obra 

 Responder por la integridad de los bienes tecnológicos que harán parte de la ejecución del contrato de obra 
en cumplimiento de objeto contractual. 

 Los elementos tecnológicos que entregue el contratista de obra, deberán ser de primera calidad, libres de 
defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, no se 
aceptaran elementos remanufacturados ni repotencializados.  

 Al momento de realizar la instalación y debidas conexiones de los elementos y/o equipos tecnológicos, se 
debe garantizar el funcionamiento continuo y eficaz de los mismos, realizando pruebas durante el tiempo de 
vigencia de la garantía de los bienes, de los cuales se debe llevar un registro con hora, fecha, técnico, revisor, 
resultado y observación que dé a lugar. (obligación a concertar con el supervisor del contrato sobre la 
periodicidad de las mismas) 

 Durante la instalación de los equipos electrónicos/tecnológicos, el contratista e interventoría deberán 
corroborar la compatibilidad de estos que garanticen el buen funcionamiento respecto a las instalaciones 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 13 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

existentes. 
 

 En cuanto a materiales y acabados los elementos y/o equipos deben corresponder con las siguientes 
características físicas:  
 

A) Elementos de metal: no deben presentar abolladuras, las láminas no deben tener ondulaciones y los 
acabados deben ser resistente a líquidos y a temperatura ordinaria. Deben ser elementos nuevos, no 
repotencializados ni remanufacturados 
B) Superficies: las superficies deben ser homogéneas, el pulimiento de esta debe ser uniforme, para el 
caso donde se utilicen varias partes de un mismo material para formar una pieza, estas deben estar bien 
ensambladas y emparejadas en cuanto a concordancia del acabado de las superficies, adicionando que 
debe estar libres de defectos como combas o torcidos.  
C) Calidad de las pinturas y recubrimientos: libre de coágulos, costras, natas, grumos, espuma persistente 
o sedimentos que afecten su homogenización. 

 El contratista debe suministrar un instructivo/manual técnico del equipo donde se especifique la descripción 
muy bien detallada sobre las características físicas y técnicas y funcionalidades de cada elemento. 

 Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. 
 

PARA LA BITÁCORA DE OBRA 
 
Requisitos: 
 

 Se llevará una bitácora por la obra 

 Se iniciará con verificación de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciación, acta de entrega de espacios 
al contratista. 

 Se registrarán todas las actividades diarias 

 Debe estar con el nombre y apellido claro, firma de la Interventoría y del representante del constructor en la obra 
designado para ello. 

 
Diariamente la Interventoría llevará los siguientes registros. 
 

 Fecha - hora 

 Obra – capitulo – ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato) 

 Ubicación 

 Trabajo realizado - cuantía 

 Calidad trabajo realizado 

 Calidad material – marca – cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad. 

 Equipo utilizado - estado 

 Tiempo de ejecución 

 Verificación programa de obra 

 Observaciones 

 Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos indicar hora de llegada y/o preparación en obra y tiempo de 
ejecución. 

 Pruebas realizadas tanto por el contratista de la obra como las de la interventoría y los resultados obtenidos 

 Personal utilizado 

 Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial: casco – botas – guantes - gafas protectoras., 
personal accidentado, etc) 

 Inquietudes y observaciones del contratista de obra 

 Respuestas y soluciones de Interventoría 

 Aspectos climáticos observados. 

 Otros aspectos que sean importantes relacionar 
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INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA INTERVENTORÍA: 
 
Informe Semanal de Avance de los Trabajos: Debe presentar un Informe Semanal de Avance de los trabajos y de 
Interventoría, en original y una copia, dentro de los dos (2) primeros días calendario de la semana siguiente y debe 
contemplar entre otros los siguientes aspectos: 
 

a. Descripción general del contrato que contemple todos los items (obra civil, tecnología y mobiliario) 
b. Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por el  Contratista de la obra y su equipo.  
c. Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero) de los trabajos.  
d. Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de los contratos a la fecha de corte. 
e. Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los trabajos conforme al 

programa aprobado por la Interventoría y la ENTIDAD CONTRATANTE.  
f.  Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y de las medidas preventivas 

que deben implementarse para evitar futuros atrasos. 
g. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los Contratistas y 

por parte de la Interventoría como medio de comprobación o verificación para aquellos casos que se considere 
necesario. (En lo que aplique) 

h. Inclusión de los planos, figuras, fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del 
contrato.  

i. Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventoría. 
j. Resumen consolidado del avance general tanto físico, económico, financiero del contrato de obra y observaciones 

y recomendaciones de la Supervisión.  
k. Entregar a más tardar dos (2) días después de realizadas las reuniones de seguimiento al contrato de adecuación, 

las Actas de los Comités respectivos en medio magnético compatible con el software de la Entidad contratante y 
una copia en papel.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE LA INTERVENTORÍA DEBE CUMPLIR: La interventoría deberá entregar al 
finalizar el contrato dossier del contrato: 
 

1. Oficios allegados durante toda la ejecución del contrato de obra, así como la documentación que se derive del 
contratista, interventoría, supervisiones, y entidad.  

2. Actas de reunión, de vecindad, de entregas parciales y totales de actividades de obra y mobiliario, de recibo 
elementos desinstalados y recuperados, los equipos instalados y mobiliario puesto en funcionamiento.  

3. Control de programación donde se evidencie porcentual y presupuestalmente lo ejecutado vs lo programado. 
4. Informes: semanal, mensual, de conceptos técnicos que se requieran 
5. Registro fotográfico semanal 
6. Balance final con sus respectivas memorias 
7. Cortes de obras de facturación 
8. Facturas de pago: contratista e interventoría 
9. Memorias de cantidades según avances y pagos 
10. Bitácora de obra  
11. Planimetría de las áreas intervenidas, de las especialidades requeridas 
12. Planes y requisitos ambientales 
13. Documentación SST (inducciones, informes, planillas, personal, etc). 
14. Garantías del mobiliario y elementos y/o equipos tecnológicos instalados que el fabricante o comercializador 

proporciona al contratista. 
15. Fichas técnicas: 

 
a).  Los materiales utilizados para las intervenciones de obra civil durante la ejecución del contrato, y certificaciones 
que den lugar. 
b). Los elementos y/o equipos tecnológicos instalados que el fabricante o comercializador proporciona al 
contratista. 
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c) El mobiliario suministrado por el contratista donde especifique materialidad y garantía del fabricante o 
comercializador 

 
A continuación, se relaciona el link con  las especificaciones técnicas, actividades, las cantidades a contratar y a los cuales 
se pretende vigilar la contratación ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-
MDN-COGFM-ESDEG-2023 (copia), CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO 
AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO, asi: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5062309&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  
 
NOTA: Al proponente adjudicatario se remitirá copia del contrato de obra suscrito, con el respectivo anexo técnico a 
verificar.  
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El oferente para la presentación de la oferta deberá presentar las hojas de vida del siguiente equipo de trabajo que cumpla 
con las siguientes condiciones, lo cual se acreditará a través de la hoja de vida debidamente firmada por el personal 
profesional, copia cédula de ciudadanía, soportes de experiencia y tarjeta profesional cuando aplique, de acuerdo con los 
siguientes perfiles y descripción adicional, descritos así: 
 

ÍT
E

M
 

CARGO 

C
A

N
T

 PERFIL 
PROFESIONA

L 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
N

 

EXPERIENCIA NECESIDAD 

1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ
A 

1 

ARQUITECTO 
y/o 
INGENIERO 
CIVIL  

20% 

Experiencia Profesional general: ocho 
(8) años contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta Profesional  
 
Experiencia laboral Específica: Como 
director de Interventoría en tres (3) 
proyectos de Construcción y/o de 
mantenimiento y/o de adecuaciones 
y/o remodelaciones de edificaciones, 
donde por lo menos uno (1) de los 
proyectos acreditados debe ser por un 
valor igual o superior al cien por ciento 
(100%) del Presupuesto Oficial del 
presente proceso, expresado en 
SMMLV 
 
Nota: las certificaciones laborales 
deben evidenciar y relacionar la 
participación directa con los 
proyectos objeto de acreditación de 
la experiencia especifica. 

- Administrar el contrato y 
hacer seguimiento y control 
del proyecto garantizando la 
correcta ejecución y 
utilización de los recursos en 
el desarrollo del proyecto. 

- Asistencia y participación en 
reuniones de seguimiento y 
control del contrato de obra. 

- Asesorar y apoyar la toma de 
decisiones relevantes durante 
la ejecución del contrato. 

- Controlar el avance de las 
actividades de acuerdo con el 
cronograma de obra y 
recomendaciones de las 
especificaciones técnicas y de 
la supervisión. 

2 

 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ
A 

1 

ARQUITECTO 
y/o 
INGENIERO 
CIVIL y/o 
CONSTRUCT
OR Y 
GESTOR EN 
ARQUITECTU
RA 

100
% 

Experiencia Profesional general: cinco 
(5) años contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta Profesional  
 
Experiencia laboral Específica: Como 
residente de Interventoría en tres (3) 
proyectos de Construcción y/o de 
mantenimiento y/o de adecuaciones 
y/o remodelaciones de edificaciones y 

- Administrar el contrato y 
hacer seguimiento y control 
del proyecto garantizando la 
correcta ejecución y 
utilización de los recursos en 
el desarrollo del proyecto. 

- Coordinar, supervisar y 
programar las actividades que 
ejecutaran cada uno de los 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5062309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5062309&isFromPublicArea=True&isModal=False
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en instalación de equipos tecnológicos, 
donde por lo menos uno (1) de los 
proyectos acreditados debe ser por un 
valor igual o superior al ciento por 
ciento (100%) del Presupuesto Oficial 
del presente proceso, expresado en 
SMMLV  
 
Nota: las certificaciones laborales 
deben evidenciar y relacionar la 
participación directa con los 
proyectos objeto de acreditación de 
la experiencia especifica. 

profesionales del contratista, 
buscando cumplimiento, 
celeridad y calidad en los 
trabajos a ejecutar. 

- Brindar soluciones técnicas a 
inconvenientes surgidos 
durante el desarrollo de las 
obras. 

-  Verificar la información de 
memorias de diseño y planos 
técnicos y velar por su 
correcta ejecución. 

3 
RESIDENTE 
INTERVENTOR 
SST  

1 

PROFESION
AL EN 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Y/O 
  Y/O 
TÉCNICO EN 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Y/O 
INGENIERO 
Y/O 
ARQUITECT
O CON 
ESTUDIO 
POSTGRADO 
EN 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
CON 
LICENCIA 
VIGENTE EN 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 
DE SALUD 
OCUPACION
AL, CON 
POSTGRADO 

EN EL ÁREA 
AMBIENTAL. 

 

50% 

 
Experiencia profesional general: dos 
(2) años contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta Profesional y/o 
certificación Licencia/Resolución para 
prestación de servicio en seguridad y 
salud en el trabajo vigente.  
 
Experiencia Específica: Como 
residente SST Interventoría en tres (3) 
proyectos de Construcción y/o de 
mantenimiento y/o de adecuaciones 
y/o remodelaciones de edificaciones y 
en instalación de equipos tecnológicos, 
donde por lo menos uno (1) de los 
proyectos acreditados debe ser por un 
valor igual o superior al cien por ciento 
(100%) del Presupuesto Oficial del 
presente proceso, expresado en 
SMMLV a la fecha de su terminación  
Nota: las certificaciones laborales 
deben evidenciar y relacionar la 
participación directa con los 
proyectos objeto de acreditación de 
la experiencia especifica 
 
Se requiere que tenga curso avanzado 
de alturas y coordinador de alturas y 
curso de 50 horas vigentes. Junto con 
la oferta debe presentar certificado 
de curso y coordinación de alturas 
vigente, matricula profesional, y/o 
certificación Licencia/Resolución para 
prestación de servicio en seguridad y 
salud en el trabajo vigente 

- Supervisar, y validar, las 
ordenes de servicios a 
realizar en coordinación con 
el supervisor designado por la 
entidad, además de 
garantizar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, 
realización de informes y 
registro fotográfico. 

- Verificar y avalar el 
cumplimiento de la 
vinculación por parte del 
personal de la obra a EPS, 
Pensiones, ARP y 
parafiscales. 

- Detectar, fomentar o corregir, 
según el caso, las 
condiciones y prácticas de 
trabajo seguras e inseguras, 
asegurando que las tareas de 
alto riesgo se ejecuten 
cumpliendo las normas 
de SST. 

- Realizar inspecciones con el 
fin de verificar y exigir el 
cumplimiento de los 
requerimientos establecidos 
legal y normativamente. 

- Asistencia y participación en 
reuniones de seguimiento 
para informar todas las 
recomendaciones, 
novedades e incumplimientos 
por parte del contratista, 
relacionadas con seguridad y 
salud en el trabajo 

4 INGENIERO 
ELECTRICISTA 
O 
ELECTRÓNICO  

 PROFESIONA
L INGENIERO 
ELÉCTRICO 
Y/O 
ELECTRICIST
A O 
ELECTRÓNIC
O 

10% Experiencia profesional general de 
mínimo diez (10) años contados a partir 
de la fecha de expedición de la 
matricula profesional.   
 
Experiencia laboral Específica: Como 
Residente en tres (3) proyectos de 
Construcción de edificaciones o de 
mantenimiento de instalaciones donde 
por lo menos uno (1) de los proyectos 
acreditados debe ser por un valor igual 
o superior al ciento por ciento (100%) 
del Presupuesto Oficial del presente 
proceso, expresado en SMMLV  
 

- se requiere para supervisar, 
validar y verificar las 
instalaciones eléctricas, de 
voz y datos conforme a las 
normativas aplicables, 
además de garantizar el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

- Asistencia y participación en 
reuniones de seguimiento 
para informar y asesorar 
sobre las recomendaciones, 
novedades, procedimientos 
constructivos, que aseguren 
el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
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Adjuntar certificación Consejo 
profesional de ingeniería eléctrica, 
electronica y/o competente. 

dentro del marco normativo.  

5 TÉCNICO EN 
SISTEMAS Y/O 
TECNOLOGÍA 

1 TÉCNICO EN 
SISTEMAS 
Y/O 
TECNOLOGÍA 

10% Experiencia laboral profesional general 
de mínimo dos (2) años  
 

- Se requiere para validar la 
compatibilidad de las 
conexiones e instalaciones de 
los equipos tecnológicos con 
las instalaciones. 

 
Con la presentación de la oferta se debe anexar las hojas de vida debidamente firmadas del profesional, que prestarán el 
servicio y debe incluir copias de los siguientes documentos: 
 

 Copia de la cedula de ciudadanía. 

 En el caso de ser hombre copia de la libreta militar. (cuando aplique) 

 Acta de grado o diploma según aplique. 

 Tarjeta profesional según aplique. 

 Certificados expedidos CONTE, SENA y demás entidades competentes, según sea la formación académica (a nivel 
nacional) 

 Certificados de acreditación de experiencia. 

 Certificados de competencias laborales especificas vigentes relacionadas con el objeto contractual, expedidos por 
la entidad de acreditación correspondiente. 

 
Notas generales que los proponentes deben tener en cuenta: 

 

Nota 1 
Cuando se trate de estudios realizados en el exterior, el título deberá estar convalidado de acuerdo a la legislación 
colombiana. 

 
Nota 2 

El desarrollo del objeto contractual debe ser realizado por el personal ofertado y anteriormente descrito, en caso de 
requerirse cambio del personal, el contratista deberá entregar los documentos soporte que cumplan con los perfiles 
y presenten iguales o superiores características a las estipuladas en las condiciones técnicas al supervisor para que 
éste los apruebe y opere el cambio sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio. 

Nota 3 La experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional (Según Aplique). 

 
 
Nota 4 

El oferente deberá allegar Carta de compromiso para trabajar con el proponente en la ejecución del contrato, 
manifestando expresamente “que acepta las obligaciones, responsabilidades y actividades a desempeñar, dentro del 
roll que se le asigne”. 
Así mismo, deberá allegar una autorización suscrita por el profesional y/o personal de obra, donde autorice el uso y 
presentación de sus datos personales para la presentación de la oferta. 

Nota 5 
Para las profesiones afines al personal mínimo requerido se tomará en cuenta lo publicado por SNIES – (Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior 

Nota 6 
Que en caso de resultar adjudicatario, deberá cumplir todas las normas de seguridad industrial en la ejecución del 
contrato. 

Nota 7 
Que en caso de resultar adjudicatario deberá asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, así 
como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la misma. 

 
Nota 8 

Que, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a cambiar al personal designado en caso de presentarse 
inconformidades, previa solicitud del supervisor sin generar costo alguno para la entidad. El personal deberá cumplir 
con las mismas o superiores características aquí descritas de acuerdo con el perfil y para ello el contratista deberá 
entregar la hoja de vida al supervisor para su verificación y aceptación. 

 
 
Nota 9 

Todo el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud 
de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderán directamente con el contratista 
para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya 
lugar, puesto que la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, no adquiere ninguna relación civil o 
laboral con los trabajadores del contratista. 

 
 

El contratista para el inicio de la ejecución del contrato, deberá entregar el formulario del estudio de seguridad 
debidamente diligenciado, leíble y sin tachones con los soportes solicitados, de cada uno de los integrantes del 
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Nota 10 personal de obra, con el fin de que el supervisor del contrato adelante el estudio de seguridad y se permita el ingreso 
a las instalaciones de la ESDEG. 

Nota 11 
Dentro de los 3 días calendario siguientes a la firma del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor 
del contrato, fotocopia del carné de afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal. 

 
4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 
 
No Aplica 
 
4.3 REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO 

ÍTEM 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

1 
Consumo de recursos 

naturales  
Agotamiento de los 
recursos naturales.   

El oferente debe allegar certificación suscrita por 
el Representante Legal en donde certifique que 
realizará respectiva verificación al cumplimiento 
de los requerimientos ambientales establecidos al 
contratista y realizar los correctivos necesarios.  

 
4.4 REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO.  
 

ÍTEM  ASPECTO  DOCUMENTO  

1  
Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo   

En caso de tratarse de persona Natural o Jurídica o Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de sus miembros debe dar cumplimiento al presente 
requisito. Para lo anterior deberá diligenciar y presentar con la oferta 
FORMULARIO MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”.  

2  
Administradora de Riesgos 
Laborales  

Dentro del primer (1) mes de la ejecución del contrato el contratista presentará 
el Certificado emitido por la ARL con valoración moderadamente aceptable de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
correspondiente a la autoevaluación de los estándares mínimos del año 2022. 
Nota 1: En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
miembros deberá adjuntar el certificado emitido por la ARL. 
Nota 2: La documentación anteriormente indicada, deberá expresar de 
manera clara que la evaluación se realizó en el mes de diciembre, 
independiente de la fecha de expedición de la certificación, de acuerdo con la 
Circular No. 082 del 23 de diciembre de 2022.  
Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante la respectiva anualidad, se 
admitirá que la aplicación de la evaluación se realice en cualquier fracción del 
año. 

3 
Prevención de incidentes y 
accidentes de trabajo   

El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normas vigentes 
establecidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
5. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
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Los servicios objeto del presente proceso, así como los bienes necesarios para su ejecución se encuentran disponibles 
en el mercado nacional.  
  
La adquisición de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, NO hacen parte de los bienes y servicios destinados 
para la seguridad y defensa nacional, por lo anterior, no se le dará aplicabilidad a la ley 1089 de 2006 y el decreto 
reglamentario 660 de 2007.  
  
En esa medida los servicios, podrán ser de origen nacional o extranjero de acuerdo con las características de los servicios 
exigido en las especificaciones técnicas, por lo tanto, para la presente contratación se garantizará la participación de todos 
los oferentes en condiciones competitivas de calidad, oportunidad, precio y que en virtud de lo previsto en el artículo 21 de 
la ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de origen nacional en el mercado.   
 
La adquisición de los servicios objeto del presente proceso, se encuentra disponibles en el mercado nacional, en el presente 
documento se realizará un análisis para “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023 copia, CUYO OBJETO ES: “LA 
ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS 
DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”. 
 
Identificados con los siguientes códigos CIIU: 
 
7010 Actividades de administración empresarial 
 
Esta clase incluye:  
 
La supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa; la planificación estratégica u organizativa y 
la toma de decisiones; el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras unidades. Comprende las 
actividades de: 

 Sedes administrativas principales y/o centrales. Oficinas regionales. 

 Oficinas subsidiarias de gestión. 
 
7020 Actividades de consultoría de gestión 
 
Esta clase incluye: 

 La prestación de asesoría, orientación y asistencia operacional a empresas y otras organizaciones sobre 
cuestiones de gestión, como la planificación estratégica y organizacional, la gestión estratégica de productos y 
servicios de diseño, y la gestión de innovación; temas de decisión de carácter financiero; objetivos y políticas de 
comercialización; planificación de la producción y de los controles; políticas, prácticas y planificación de recursos 
humanos. 

 Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y 
a la administración pública en materia de: - Las relaciones públicas y comunicaciones. - Las actividades de lobby. 
- El diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos, procedimientos de 
control presupuestario. -La prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las entidades públicas en 
materia de planificación, organización, dirección y control, información administrativa, etcétera. 

 Las zonas francas, es decir, las unidades económicas que se dedican a la promoción, creación, desarrollo y 
administración del proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios destinados prioritariamente 
a los mercados externos. 
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7120 Ensayos y análisis técnicos 
 
Esta clase incluye: 

La realización de ensayos físicos, químicos y otros ensayos analíticos de todo tipo de materiales y productos: 

 Los ensayos acústicos y de vibraciones. 

 El análisis de la composición y pureza de minerales, etcétera. 

 Los ensayos en el ámbito de la higiene alimentaria, incluidas actividades de ensayo y control veterinario en relación 
con la producción de alimentos. 

 Los ensayos para determinar las propiedades físicas y el rendimiento de productos y materiales en cuanto, por 
ejemplo, a su resistencia, espesor, durabilidad, radioactividad, etcétera. 

 Los ensayos de calificación y fiabilidad. 

 Los ensayos de rendimiento de maquinaria completa: motores, automóviles, equipo electrónico etcétera. 

 Los ensayos radiográficos de soldaduras y juntas. 

 El análisis de defectos. 

 Los ensayos y mediciones de indicadores ambientales: contaminación del aire, agua, ruido, entre otros. 

 Los certificación de productos, como bienes de consumo, vehículos automotores, aeronaves contenedores 
presurizados, centrales nucleares, etcétera. 

 Las inspecciones periódicas de seguridad en carretera de vehículos automotores. 

 Los ensayos basados en la utilización de maquetas o modelos (de aeronaves, de embarcaciones, etcétera). 

 Las actividades de los laboratorios policiales. 
 
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 
 
Esta clase comprende una gran variedad de actividades de servicios que se prestan por lo general a clientes comerciales. 
Abarca las actividades para las que se requieren niveles de conocimientos profesionales, científicos y técnicos más 
avanzados, pero no las funciones corrientes que son habitualmente de poca duración. 
 
Esta clase incluye: 

 Las actividades de traducción e interpretación. 

 Las actividades de corretaje empresarial, a saber: la gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas 
empresas, incluidas prácticas profesionales, pero sin incluir las actividades de agentes y valuadores de finca raíz. 

 Las actividades de intermediación en materia de patentes (gestión de la compra y venta de patentes). 

 Las actividades de valuación distintas de las relacionadas con bienes raíces y seguros (antigüedades, joyas, 
etcétera). 

 La auditoría de efectos e información sobre fletes. 

 Las actividades de pronóstico meteorológico. 

 La consultoría de seguridad. 

 La consultoría de agronomía. 

 La consultoría ambiental. 

 Otros tipos de consultoría técnica. 

 Las actividades de consultoría distintas de las de arquitectura, ingeniería y gestión. 

 Las actividades de asesoramiento. 

 Las actividades realizadas por agencias en nombre de particulares para obtener contratos de actuación en 
películas, obras de teatro y otros espectáculos culturales y deportivos, y para ofertar libros, guiones, obras de arte, 
fotografías, etc., a editores, productores, etcétera. 

 
6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN - ESTUDIO ECONÓMICO 
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6.1. ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA ECONÓMICA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con el Manual 
de Colombia Compra Eficiente - “Guía para la elaboración de estudios del sector” se procede a elaborar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, así: 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, 
financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con la Guía de elaboración de estudios 
del sector, se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso 
contractual, así: 
 

 
Fuente: https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos  

 

se concluye que el servicio requerido para el presente proceso es suministrado por el sector terciario (Servicios), por lo 
anterior y de acuerdo al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de 
Sociedades, el cual clasifica los sectores de acuerdo a las actividades económicas de las empresas.  
 
En principio se debe aclarar que los procesos de interventoría tienen como objetivo hacer seguimiento, auditoría y control 
a la ejecución de contratos de distintas tipologías de las entidades estatales y privadas a través de la recolección de 
evidencias , mediante las cuales se verifica el estado de cumplimiento de las cláusulas técnicas, financieras y legales que 
rigen los contratos de adquisición ayudando a mitigar los riesgos asociados, entre los cuales comprende: interventoría 
Administrativa, Técnica, jurídica, financiera, ambiental.  
 
De esta manera, el análisis preliminar es sobre la evolución del sector de servicios, teniendo en cuenta que enmarca más 
de una disciplina para después analizar de manera más concreta el sector referente a interventoría administrativa. Al 
investigar en el sector se recopilaron los productos más representativos del mercado, los cuales son:  
 

 Interventoría técnica de obras civiles: Efectúa el control y hace seguimiento de los contratos objeto de interventoría. 
Verificamos que cada uno de los procesos técnicos se adelante de conformidad con las normas técnicas 
aplicables, asegurándonos de que se cumplan con las especificaciones previstas.  

 Interventoría técnica de obras administrativas: Desea el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden 
administrativo propias de los contratos. Interventoría técnica de obras especialidades.  

 Interventoría Administrativa: Busca tener control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo 
propias de los contratos y de acuerdo con las exigencias del cliente.  

https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos
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 Interventoría Financiera: Se enfoca en dar seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden 
financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del contrato objeto de interventoría. Interventoría 

legal o jurídica: vela por el cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente de los contratos. 
 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 

Algunas de las empresas más representativas dentro de los servicios relacionados con actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos son las siguientes:  

 Intexa Colombia: Objetivo asesorar, apoyar y entregar soluciones integrales a las problemáticas constructivas que 
existen en la obra, desde la creación de la idea, hasta la construcción de la obra y su puesta en marcha. Además, 
se preocupa de minimizar los costos de construcción de acuerdo a un estándar establecido, sin perjudicar la 
calidad, seguridad y medio ambiente.  

 Gestión y Auditoría Especializada S.A.S: Asocia un grupo de exitosos profesionales en áreas de la Contaduría 
Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingenieros Industriales, Ciencias Económicas, Derecho Comercial, 
Administrativo, Tributario y Ciencias de la Salud. Nuestro objetivo es mantener un constante crecimiento 
fundamentado en la aplicación estricta de los valores corporativos y de un alto nivel profesional.  

 MAB ingeniería de valor: Cuenta con amplia experiencia en interventoría integral (técnica, administrativa, legal, 
social, SST, financiera, predial y ambiental) que le ha permitido desarrollar una propuesta de valor enfocada en la 
prestación de servicios innovadores y de calidad.  

 PAYC S.A.S: Empresa de consultoría especializada en coordinación, supervisión y administración de proyectos 
de construcción cuyos servicios están orientados a satisfacer las necesidades de inversionistas, promotores y 
constructores.  

 Arco Consultoría & Construcción: empresa colombiana dedicada a estructurar, construir y supervisar con pasión 
y calidad proyectos de construcción de edificaciones.  

 Deloitte asesores y consultores Ltda.: Empresa que se dedica a estructurar, construir y supervisar con pasión y 
calidad, proyectos de construcción e infraestructura eficientes que cumplen las expectativas de clientes y usuarios 
finales, con proyección social y visión ambiental. 

 Preveo S.A.S: Nuestro objetivo fundamental es actuar como representantes de los dueños de los proyectos, de 
forma tal que por nuestro actuar se obtengan los resultados esperados por ellos. Actuamos bajo los lineamientos 
de la norma ISO 31000 de Gestión de Riesgos. En PreVeo verificamos el que cada uno de los participantes en un 
proyecto (diseñador, gerente, constructor, vendedor, inversionista, etc.) cumpla debidamente con la gestión que 
le corresponde.  

 FAD Interventoría y Construcción S.A.S: Es una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de ingeniería y 
arquitectura particularmente de gerencia de obra, interventoría, construcción y diseños. Nació a partir de las 
necesidades del país en cuanto a ingeniería de óptima calidad para prestar un servicio que satisfaga plenamente 
las necesidades de nuestros clientes. Además, reúne profesionales con una formación ética y moral basada en 
los fundamentos de: integridad, respeto, profesionalismo y eficiencia, en conjunto con una excelente formación 
técnica y académica. Ingeniería Integral de Obras  

 NGEOBRAS S.A.S: Prestar servicios integrales de interventoría de obras civiles, soportado con un recurso 
humano experimentado y altamente calificado, entregando un producto acorde a las necesidades del cliente y en 
beneficio de la sociedad.  

 C&M Consultores: Ofrece a sus clientes servicios de consultoría que promueven la planificación estratégica y el 
empleo racional y transparente de los recursos públicos. Facilitamos la labor de la administración pública para que 
esta dé una respuesta ordenada y eficiente a las necesidades de la población.  

 INP Cumplimos la promesa: Desarrollamos soluciones integrales de diseño, construcción, interventoría y gerencia 
de proyectos para los sectores industrial, comercial e institucional. Cuenta con un equipo interdisciplinario 
conformado por más de 190 profesionales, dedicados a materializar las ideas de nuestros clientes en proyectos 
nacionales e internacionales.  

 PGI proyectos generales de ingeniería S.A.S: Empresa dedicada a elaborar diseños estructurales, estudios de 
vulnerabilidad, estudios de capacidad de demanda, revisión de diseños en tiempo récord, cuenta con una 
infraestructura que da la capacidad de poder ejecutar proyectos en tiempo récord.  
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GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.  

Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son:  

 Cámara Colombiana de Infraestructura: Tiene el objeto de contribuir al desarrollo de la infraestructura física del 
país promoviendo así desarrollo socioeconómico de la nación y el fortalecimiento de las empresas afiliadas.  

 Sociedad Colombiana de Ingenieros: Realiza periódicamente una serie de eventos que abarcan los temas de 
interés, actualidad y tecnología de cada rama en el sector de la ingeniería. En los eventos se congrega a 
profesionales, expertos, consultores, empresarios, instituciones académicas y entidades públicas, del orden 
nacional, regional y local.  

 Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos: Es el gremio de la Ingeniería colombiana, que 
trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como 
medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus empresas.  

 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro 
con fines científicos, técnicos y profesionales que congrega a un gran número de Empresas, Estudiantes y 
Profesionales de las distintas áreas que tienen que ver con el medio ambiente y saneamiento de Colombia desde 
1957. En la actualidad ACODAL cuenta con cerca de 1200 afiliados a nivel nacional, de los cuales más de 300 se 
concentran en la Seccional Occidente. 

 Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC: Esta empresa fue constituida como 
ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Actividades de asociaciones profesionales.  

 Camacol Cámara colombiana de la Construcción: Somos un gremio que representa los intereses de la cadena de 
valor de la construcción, incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al desarrollo y crecimiento del 
sector.  

 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE: Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
dedicada a promover la implementación de buenas prácticas y tecnología relacionadas con eficiencia energética 
y energía renovable. El CCEE también presta servicios de capacitación y de consultoría. 

 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA: Es la entidad pública que tiene la función de controlar, 
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en 
general, en el territorio nacional.  

 Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines: Es una entidad encargada del control 
y vigilancia de estas profesiones y sus ramas y tendrá como sede la ciudad de Bogotá, el artículo 18 menciona 
como estará integrado.  

 Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos: Es el gremio de la Ingeniería colombiana, que 
trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como 
medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus empresas.  

 Sociedad Colombiana de Consultoría SCC: Asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar seguimiento y 
desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingeniería civil; las telecomunicaciones; 
consultoría social y ambiental; interventoría técnica.  

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI: Es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa.  

 Confederación Colombiana de las Cámaras de Comercio - Confecámaras: Es un órgano consultivo que las 
representa en la consecución de los intereses y objetivos generales del comercio, la industria y todos los sectores 
de la economía nacional.  

 Confederación de Cooperativas de Colombia: Máximo organismo de integración que agrupa, representa y orienta 
a las cooperativas en Colombia.  

 Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco: Es una organización colombiana que busca el desarrollo del 
comercio, a través de la eficiencia y modernización de los empresarios 

Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral: Información II trimestre 2023 

En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al mismo periodo de 
2022. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 12,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 

 Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

 Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%. 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 2,9%. 

 Industrias manufactureras decrece 2,6%. 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas: 
 
En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de 
las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,8%, 
explicado por:  
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 
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Indicadores Económicos  
 

 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos   

 

En septiembre de 2023 la variación mensual del IPC fue 0,54%, la variación año corrido fue 8,01% y la anual 10,99%. 

 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
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En septiembre de 2023 la variación mensual del IPC fue 0,54%, la variación año corrido fue 8,01% y la anual 10,99%. 
 
En septiembre de 2023 la variación anual del IPC fue 10,99%, es decir, 0,45 puntos porcentuales menor que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 11,44%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2023 (0,54%) se explicó principalmente por la variación mensual 
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Educación (1,79%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,82%). 
 

 
 

Tasa de desempleo 
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Información agosto 2023 
 
Para el mes de agosto de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,3%, lo que representó una disminución de 
1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (10,6%). La tasa global de participación se ubicó en 64,4%, lo que 
significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a agosto de 2022 (63,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 
58,5%, lo que representó un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (56,7%). 
 

 
 

En agosto de 2023, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,6%, lo que 
representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (10,8%). La tasa global de 
participación se ubicó en 66,4%, lo que significó un aumento de 1,3 puntos porcentuales frente a agosto de 2022 (65,1%). 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,0%, lo que representó un aumento de 2,0 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2022 (58,1%). 
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 La tasa de desocupación del mes de agosto no se ubicaba en un solo digito desde 2018, cuando fue del 9,4% y 
fue similar en agosto 2015, cuando también se ubicó en el 9,3%. 

 La tasa de desocupación para el total nacional en agosto de 2023 fue del 11,8% para las mujeres, mientras que 
la de los hombres fue del 7,4%, con una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales (p.p.), una de las más 
bajas, desde agosto de 2018. Entonces se ubicó en 4,0%.  

 En agosto de 2023, la tasa global de participación en el total nacional fue del 64,4%. Para el mismo mes de 2022 
fue del 63,5%.  

 En agosto de 2023, la tasa de ocupación en el total nacional fue del 58,5%. Para el mismo mes de 2022 fue del 
56,7%. 

 En agosto de 2023, las ramas de actividad que más contribuyeron a la variación positiva de la población ocupada 
fueron: Industrias manufactureras, con 0,9 p.p. y 2,4 millones de ocupados, y Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana con 0,8 p.p. y 3,0 millones de ocupados.  

 En el trimestre móvil junio-agosto de 2023, la tasa de desocupación fue del 9,4%. La tasa global de participación 
fue del 64,5%; y la tasa de ocupación fue del 58,5%.  

 En el trimestre móvil junio-agosto de 2023, la tasa de desocupación a nivel nacional para las mujeres fue del 
11,7% y la de los hombres fue del 7,7%, con una brecha de 4,1 p.p 

 
Población ocupada, desocupada y fuera de la fuerza de trabajo y distribución porcentual de la población en edad de trabajar 
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UVT (Unidad de Valor Tributario): UVT 2023 Mediante Resolución 001264 del 18 de noviembre de 2022, damos a conocer 
el valor de la UVT que regirá en el 2023, COP $ 42.412 El valor tuvo un incremento del 11,60% frente al valor de la UVT 
vigente para el 2022 (COP $ 38.004).  
 
Tasa de interés moratorio: Tasa de Interés Moratorio (TIM) y Tasa de Interés aplicable a las devoluciones con la Resolución 
No. 1520 del 27 de septiembre de 2023, la Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente para las modalidades de 
crédito de consumo y ordinario. La TIM entre el 1° y el 31 de octubre de 2023 es de: 37.80% La TIM se ajusta según el art 
279 - Ley 1819 / 2016 y el art 91 - Ley 2277/ 2022 que determinó: la tasa de interés de mora será equivalente al 50% de 
la tasa de interés establecida en el art 635 del E.T.  
 
Tasa de Usura: Tasa de Usura certificada para crédito de consumo y ordinario establecida y emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia por Resolución No. 1520 del 27 de septiembre de 2023, que regirá en el entre 
el 1° y el 31 de octubre de 2023 es del 39.80%. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM): La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta 
de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, $ 4.230,61, Actualmente la 
Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones 
registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
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Fuente: https://www.dian.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia  
 

Año  
 Salario mínimo diario 

(COP)  
 Salario mínimo mensual 

(COP)  
Variación porcentual 

anual % 
Decretos del Gobierno 

Nacional 

2019  $           27.603,87   $         828.116,00  6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020  $           29.260,10   $         877.803,00  6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021  $           30.284,20   $         908.526,00  3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022  $           33.333,33   $      1.000.000,00  10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023  $           38.666,67   $      1.160.000,00  16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional (www.presidencia.gov.co). 

 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 

 
 

https://www.dian.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
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Comportamiento de las MIPYMES en el SECOP en la vigencia 2022 en el SECOP I, SECOP II y TVEC, como se observa 
a continuación:  
 

 
 
Resultado del observatorio Oficial de contratación estatal primer semestre del 2022:  
 

 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en ejercicio de su función de desarrollar, 
implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las 
compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, pone a disposición de los interesados, lo 
siguiente: 
 
01.Documentos tipo infraestructura de transporte 
02.Documentos tipo infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
03.Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito. 
04. Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social 

http://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-de-infraestructura-de-transporte
http://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-infraestructura-de-agua-potable-y-saneamiento-basico
http://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-catastro
https://www.colombiacompra.gov.co/content/04-documentos-tipo-de-licitacion-de-obra-publica-para-proyectos-de-infraestructura-social
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05. Modificaciones a los documentos tipo 
06.Capacitaciones Documentos Tipo 
 
Vigencia 2022 para el sector educativo es el siguiente: 
 

 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA PARA LA EJECUCIÓN 
DE CONTRATOS ESTATALES  
 
Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se adelanta un análisis general del sector 
frente al fomento de la población en pobreza extrema para la ejecución de contratos estatales a modo informativo de las 
estadísticas actuales de fuentes oficiales de los núcleos que conforman este grupo poblacional. 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las 
víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han puesto en 
marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.  
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un 
acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, 
entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para 
que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento 
forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, 
reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque 
diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido 
con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia 
y reparación.1 
 
A continuación, se relacionan las estadísticas consultadas en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-
victimas-ruv/37394 así: 

                                                           
1 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/abc-de-la-ley/89  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/modificaciones-los-documentos-tipo
https://www.colombiacompra.gov.co/content/capacitaciones-documentos-tipo-0
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/abc-de-la-ley/89
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MUJER CABEZA DE FAMILIA  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que a la letra dice: 
 
… “ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por 
"Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial 
de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 

PARÁGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá 
ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su 
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.  ...” 2 

… “ARTÍCULO 3º. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección 
especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el 
propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , 
de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de 
acceso a la ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables …” 

ADULTOS MAYORES  
 

                                                           
2

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3

%ADsica%2C%20sensorial%2C  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
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Las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más, según la normativa nacional. Esta etapa 
del ciclo vital posee su propio conjunto de roles, responsabilidades, expectativas y estatus, establecidos cultural, social e 
históricamente. La intención desde el punto de vista de enfoque diferencial debe propender por la eliminación de 
estereotipos y barreras para esta población, de manera que las personas mayores sean visibilizadas en cuanto a la 
particularidad de sus vivencias y necesidades físicas, sociales, económicas y emocionales, y puedan ser partícipes en el 
desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, sus preferencias y sus derechos.3 
Colombia es un país que envejece rápidamente, adicional a la crisis por la pandemia de covid-19, lo que sugiere un 
escenario de retos y respuestas coordinadas que se deben afrontar, especialmente por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social como ente rector de la Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez. 

En esta perspectiva, la cartera de Salud adelanta la actualización de la Política a través de espacios de reflexión que 
permitan identificar retos y acciones institucionales; por lo que "se diseñó un proceso participativo de construcción conjunta 
con actores institucionales, entidades territoriales, actores que prestan servicios dirigidos esta población y, por supuesto, 
personas adultas mayores".4 

Teniendo en cuenta que la población en Colombia cada vez es más vieja seguirá envejeciendo en los próximos años. 
Según los cálculos del Gobierno Nacional, en el 2021 había 7,1 millones de personas mayores de 60 años. Para el 2031 
se espera que esta cifra suba a 10 millones de personas. Y, hasta ahora, el Estado colombiano estaba en mora de poner 
las bases de implementar una política pública que le haga frente a este fenómeno. En ese contexto, el presidente Iván 
Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron la expedición de una nueva normativa para mejorar las 
condiciones de esta población, que compromete a 13 ministerios y tres departamentos administrativos del Ejecutivo. Según 
expertos, se trata de una política pública de primera necesidad, porque la lista de adultos mayores engrosará cada vez más 
los registros del Dane. Sin ir más lejos, en 2018 se reportaba que había 6.216.848 personas mayores de 60 años viviendo 
en Colombia. Pero en 2022, las personas de esa edad ya son 7.412.407. Esto implica, entonces, que hay 1,2 millones de 
adultos mayores más que hace cuatro años.5 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.6 
 
Según la información suministrada por el DANE en su boletín de fecha 28 de junio de 2022 En el periodo enero-mayo de 
2022 la encuesta es representativa para 12.373.909 personas jefas de hogar y conyugues. De ellas, 652.281 personas 
tienen algún tipo de discapacidad. La población con discapacidad representa el 5,3% del total de las personas jefas de 
hogar o conyugues, el restante 94,7% es población sin discapacidad.7 
 

 
                                                           
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf  
4 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-actualiza-politica-de-envejecimiento-y-vejez.aspx  
5https://www.elcolombiano.com/colombia/envejecimiento-en-colombia-colombia-tendra-10-millones-de-adultos-mayores-en-2031-HD17369529  
6https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-
disabilities#:~:text=Las%20personas%20con%20discapacidad%20incluyen,de%20condiciones%20con%20las%20dem%C3%A1s.  
7file:///C:/Users/vivim/Downloads/presentacion_EPS_bienestar_subjetivo_de_la_poblaci%C3%B3n_con_discapacidad-ene2022-may2022.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-actualiza-politica-de-envejecimiento-y-vejez.aspx
https://www.elcolombiano.com/colombia/envejecimiento-en-colombia-colombia-tendra-10-millones-de-adultos-mayores-en-2031-HD17369529
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#:~:text=Las%20personas%20con%20discapacidad%20incluyen,de%20condiciones%20con%20las%20dem%C3%A1s
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#:~:text=Las%20personas%20con%20discapacidad%20incluyen,de%20condiciones%20con%20las%20dem%C3%A1s
file:///C:/Users/vivim/Downloads/presentacion_EPS_bienestar_subjetivo_de_la_poblaciÃ³n_con_discapacidad-ene2022-may2022.pdf


 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 36 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

 

 

 
 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O 
GITANAS  
 
Como lo establece el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad Colombia como Estado Social de Derecho, 
pluriétnico y multicultural, integrado por Entidades Territoriales regidas bajo principios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad, e impulsadas por la figura de la descentralización, ha venido avanzando en el reconocimiento de 
diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho, basado en los 
principios de pluralidad étnica y diversidad cultural.  
 
Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y pueblos indígenas, 
negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom reconocidos como sujetos de derechos fundamentales, tanto en zonas rurales 
como urbanas.8 
 
Contratistas de prestación de servicio en el sector publico con enfoque de género: Proporción por Genero 2022: 

                                                           
8 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/GP/informe-narp-abril-2021.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/GP/informe-narp-abril-2021.pdf
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Honorarios por Genero 2022:  
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Por sectores: Educación Nacional 2022. 
 

 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El Comité económico estructurador procedió a efectuar la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP II) en el siguiente  link y forma de búsqueda, así:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE – Limite sus resultados – Descripción – “interventoría”.  
 
A continuación, se evidencian los procesos de contratación celebrados por diferentes Entidades Estatales que guardan 
relación con el presente objeto contractual como se relaciona a continuación: 
 

ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
FASE 

ACTUAL 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
CUANTÍA ESTADO 

E.S.E 
HOSPITAL 

SAN JUAN DE 
DIOS DEL 

PEÑOL 

CIP001-2023 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Presentació
n de oferta 

13/10/2023 3:26 
PM (UTC -5 

horas) 

166.763.553 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

OCA-CD-864-
2023 

PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL APOYO DEL ÁREA 
TÉCNICA EN LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE SUPERVISIÓN 
EN OBRAS CIVILES, 
CONSULTORÍAS, 
INTERVENTORÍAS Y 
FORMULACION DE 
PROYECTOS 

Presentació
n de oferta 

13/10/2023 9:48 
AM (UTC -5 

horas) 

8.192.828 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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ASOCIACIÓN 
DE 

MUNICIPIOS 
DEL URABÁ 

ANTIOQUEÑO 
- ASOMURA 

CD-044-2023 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES A TODO 
COSTO PARA BRINDAR 
APOYO A LA SUPERVISIÓN A 
NIVEL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO A LOS 
CONTRATOS DE 
INTERVENTORÍA Y OBRAS 
CIVILES E 
INFRAESTRUCTURA, 

Presentació
n de oferta 

11/10/2023 7:22 
PM (UTC -5 

horas) 

13.483.000 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

DEPARTAMEN
TO DEL 

CASANARE 

CAS-OAJ-
CDPSP-1304-

2023 

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES: 
IMPLEMENTACION DEL 
CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION CCTV, PARA 

Presentació
n de oferta 

10/10/2023 10:36 
AM (UTC -5 

horas) 

10.053.120 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

ASOCIACION 
DE MUNICIPIO 

DEL 
NORDESTE Y 
MAGDALENA 

MEDIO 
ANTIOQUEÑO 

ZONA NUS 

CD-006-2023 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA INSTALACIÓN DE 
ESTUFAS FIJAS Y ENTREGA 
DE MATERIAL PARA SIEMBRA 
A FAMILIAS RURALES EN 
ZONA DE CONSERVACIÓN 
DEL P.O.M.C.A DEL RIO NARE 

Presentació
n de oferta 

6/10/2023 9:46 
AM (UTC -5 

horas) 

12.342.027 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

EMPRESA 
AUTONOMA 
GUATAPE 

OC 091-2023 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA LEGAL Y 
FINANCIERA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RURALES0 LA 
SIERRA Y LA UNION DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE 

Presentació
n de oferta 

4/10/2023 4:06 
PM (UTC -5 

horas) 

132.656.990 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

SANTIAGO DE 
CALI DISTRITO 

ESPECIAL - 
UNIDAD 

ADMINISTRATI
VA ESPECIAL 

DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

4182.010.32.1.6
29-2023 

INTERVENTORIA OBRAS DEL 
PLAN 

Presentació
n de oferta 

4/10/2023 3:09 
PM (UTC -5 

horas) 

112.720.684 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

FONDO DE 
GESTION DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES 

DEL 
DEPARTAMEN

TO DEL 
CASANARE 

FGRCD-
CDCPS-149-

2023 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 
A LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA PARA REALIZAR LA 
RECUPERACIÓN DE PUNTOS 
CRÍTICOS MEDIANTE HORA 

Presentació
n de oferta 

4/10/2023 11:52 
AM (UTC -5 

horas) 

40.212.480 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 
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FONDO 
ROTATORIO 

DE LA 
REGISTRADU

RIA 

IP 029 DE 2023 
- FRR 

INTERVENTOR
IA OBRA 

POPAYAN 

IP 029 DE 2023 - FRR 
INTERVENTORIA OBRA 
POPAYAN 

Presentació
n de oferta 

3/10/2023 8:22 
PM (UTC -5 

horas) 

15.000.000 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

DEPARTAMEN
TO DEL 

CASANARE 

CAS-OAJ-
CDPSP-1297-

2023 

REALIZAR EL APOYO A LA 
SUPERVISION DE LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, 
AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA A LA 
CONSTRUCCION Y 
REHABILITACIÓN DEL 
PARQUE DE LA 
INDEPENDENCIA DEL NUEVO 
R 

Presentació
n de oferta 

3/10/2023 6:10 
PM (UTC -5 

horas) 

50.265.600 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

Empresa de 
Desarrollo 

Urbano de La 
Ceja 

2.023.466 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
LEGAL PARA LA 
PAVIMENTACION DE VIAS 
URBANAS EN EL SECTOR 
NUTRA Y CORREGIMIENTO DE 
MESOPOTAMIA DEL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 
ANTIOQUIA 

Presentació
n de oferta 

2/10/2023 7:23 
PM (UTC -5 

horas) 

213.140.459 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

EMPRESA 
PARA LA 

COMPETITIVID
AD 

TERRITORIAL 
DEL 

MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA 

CRE-CC-037-
2023 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA PARA LA PLACA 
POLIDEPORTIVA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO INDUSTRIAL TOMÁS 
CARRASQUILLA, DEL 

Presentació
n de oferta 

2/10/2023 10:39 
AM (UTC -5 

horas) 

135.768.389 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

SENA 
REGIONAL 
TOLIMA 1 

MC-RT-931010-
595-2023 

INTERVENTORIA CUBIERTAS 
Presentació
n de oferta 

2/10/2023 10:31 
AM (UTC -5 

horas) 

94.854.358 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

SANTIAGO DE 
CALI DISTRITO 

ESPECIAL - 
UNIDAD 

ADMINISTRATI
VA ESPECIAL 

DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

4182.010.32.1.6
00-2023 

INTERVENTORIA ATENAS 
FASE III 

Presentació
n de oferta 

29/09/2023 4:32 
PM (UTC -5 

horas) 

104.248.668 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 
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ASOCIACION 
DE 

MUNICIPIOS 
DEL 

OCCIDENTE 
ANTIOQUEÑO 

PS083-2023 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO, A LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS NUEVA RURAL EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
ANGOSTURA, BELMIRA, 
CAMPA 

Presentació
n de oferta 

28/09/2023 4:15 
PM (UTC -5 

horas) 

939.759.808 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

- SENA 
MAGDALENA 

MC-MGN-
CLPE-030-2023 

INTERVENTORIA 
ADECUACIÓN CUBIERTAS 

Presentació
n de oferta 

28/09/2023 2:24 
PM (UTC -5 

horas) 

27.870.031,
46 COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

CM-011-2023 
(Presentación 

de oferta) 

INTERVENTORIA (Presentación 
de oferta) 

Presentació
n de oferta 

27/09/2023 4:37 
PM (UTC -5 

horas) 

61.129.343 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

ESM 
BATALLON DE 

ASPC NO.2 
CACIQUE 
ALFONSO 

XEQUE ¨NIVEL 
I 

281-
ESMBAS02-

2023 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURIDICA Y CONTABLE 

Presentació
n de oferta 

27/09/2023 2:26 
PM (UTC -5 

horas) 

88.000.000 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

SENA 
REGIONAL 

GUAINÍA Grupo 
de Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

MC-RG-
CAENA-160-

2023 

PRESTACION DE SERVICIO 
INTERVENTORIA 

Presentació
n de oferta 

26/09/2023 8:53 
AM (UTC -5 

horas) 

16.733.165,
11 COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRA 
SMIN-068-2023 INTERVENTORIA 

Presentació
n de oferta 

26/09/2023 6:35 
AM (UTC -5 

horas) 

52.083.916 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

INDERHUILA 
IHCM016-2023 
(Presentación 

de oferta) 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y 
FINANCIERA A DOS (2) 
CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO 
LOCALIZADO EN LA VEREDA 
LAS CAPILLAS Y VEREDA 
SINAÍ DEL MUNICIPIO DE 
ISNOS - DEPARTAMENT 

Presentació
n de oferta 

25/09/2023 4:27 
PM (UTC -5 

horas) 

108.509.342 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

GOBERNACIÓ
N DE 

RISARALDA 

SI-IPMC-68-
2023 

INTERVENTORIA AL 
CONTRATO DE LAS OBRAS 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE TRES (3) 
AULAS DE CLASE, BATERIAS 
SANITARIAS Y SALON DE 
PROFESORES EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO TECNICO 
SUPERIOR DEL MUNICI 

Presentació
n de oferta 

25/09/2023 2:53 
PM (UTC -5 

horas) 

65.000.000 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 
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Empresa de 
Desarrollo 

Urbano de La 
Ceja 

2.023.448 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL 
LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO PARQUES 
DE LA QUEBRADA 
DONMATÍAS- FASE II 

Presentació
n de oferta 

25/09/2023 9:20 
AM (UTC -5 

horas) 

220.822.564 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

Empresa de 
Desarrollo 

Urbano de La 
Ceja 

2.023.452 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
LEGAL PARA EL 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
lNFRAESTRUCTURA FISICA 
DE LA I.E. SANTO DOMINGO 
SAVIO EN EL MUNICIPIO DE 
SEG 

Presentació
n de oferta 

24/09/2023 4:00 
PM (UTC -5 

horas) 

66.037.900 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

Empresa de 
Desarrollo 

Urbano de La 
Ceja 

2.023.451 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
LEGAL PARA EL 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
lNFRAESTRUCTURA FISICA 
DE LA I.E. FRAY MARTIN DE 
PORRES DEL 
CORREGIMIENTO DE 

Presentació
n de oferta 

24/09/2023 3:39 
PM (UTC -5 

horas) 

34.240.897 
COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

Haciendo uso de la herramienta de visualización de análisis de demanda y oferta del modelo de abastecimiento estratégico 
para el código 861116 “Educación para adultos” descrito en el numeral 3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS del presente Estudio Previo 
durante la vigencia durante la vigencia 2022, se realizaron 24.231 contratos a nivel nacional, distribuidos de la siguiente 
manera:  

 
 

 
 

Distribuidos en los siguientes proveedores: 
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La modalidad de contratación más utilizada es la contratación Directa y en el origen es nacional, como se observa a 
continuación: 
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En lo corrido del año 2023, se han realizado 17.252 contratos en donde prevalece la contratación directa y los oferentes 
nacionales, el mes con mas cantidad de contratos enmarcados bajo este código fue el mes de junio, como se observa a 
continuación:  
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6.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
¿Quién Vende?  
 
Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan cotizaciones 
a empresas legalmente constituidas o personas naturales, se puede determinar que en el mercado existe empresas con la 
capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución y formas de 
pago que se establecen en el presente proceso. Los bienes que contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado 
y sus especificaciones comparten condiciones que son equivalentes para las diferentes entidades que requieren de los 
mismos. 
 
A nivel nacional hay diversidad de empresas dedicadas en la realización de la cadena de distribución o comercialización 
de los bienes objeto de realización del presente proceso contractual, además se debe indicar que los bienes a suministrar 
tienen distintos procederes en su fabricación, es decir no confluyen exactamente desde el mismo fabricante o 
comercializador o distribuidor. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 del 2015, “Conocimiento de 
fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario mencionar que se identificaron una serie 
de posibles proveedores para el objeto del presente proceso relacionados, así: 
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Proveedor (3443) Contactos 

VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO S.A.S 6023996176; vag.sas@gmail.com 

jairodavila 3017726810; jairodavila85@gmail.com 

ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 3023895485; afebot@gmail.com 

DF CONSULTORIA SAS 3002310; comercialdfsas@gmail.com; 3002310 

AQUAVIVA S.A.S 5718764707; aquaviva@aquavivaltda.com; 5718764707 

Fundacion Nacion Visible 3183612699; info@nacionvisible.org 

INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A. 7454777; aecastillo@stefanini.com; 7454777 

ITO SOFTWARE SAS 2872961; contratacion@ito-software.com 

CREA PRODUCCIONES 6773275; creaproducciones.sas@gmail.com; 6773275 

CONSTRUCCIÓN LOGISTICA INGENIERIA Y SERVICIOS DE 
EXPERTOS INTERNACIONAL SAS 

3585777; contact@coliseo-intl.com 

ITELCA SAS 2194100; diana.lizarazo@itelca.com.co; 2369386 

Gabriel Rojas dobleyo@gmail.com 

SOFTSECURITY S.A.S 2698731; licitaciones@softsecuritycorp.com; 2698731 ext 113 

TRN INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
S.A. 

6180519; colombia@trningenieria.com; 6180523 

TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 8132061; tridelsa@hotmail.com; 8132715 

KOGHI SAS 4672667; gerenciacomercial@koghi.com 

GSD PLUS S.A.S. 9277792; comercial@gsdplus.com; 9277792 

PSICOPROYECTOS SAS 3021818; gerencia@psicoproyectos.com; 3021818 

CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A. (5)3684230; comercial@condesagrupo.com; (5)3684230 

Carlos Alberto Palta Muñoz 8675069; carlospalta@hotmail.com; 8675069 

NEXURA INTERNACIONAL SAS 3819820; dreales@nexura.com; 3819820 

SERTISOFT S.A.S. 6120108; ventas@sertisoft.com.co 

YANHAAS S.A  6017432848; licitaciones@yanhaas.com; 6017432848 

CARLOS ARTURO SANDOVAL SUAREZ 3102249649; arsas80@yahoo.com; 3102249649 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y 
TECNOLOGICO  

7388828; serviciocliente@fundaset.org.co; 7388828 

STS S.A.S 571-7450145; mauricio.amaya@stssa.com.co; 571-7450145 

INDRA COLOMBIA S.A.S. 6016463600; dmmartinezf@indracompany.com; 6016463688 

SERVIESPECIALES S.A.S 2-6448410; licitacionescali@serviasesorias.com.co 

GESINTEG COLOMBIA LTDA 4029201; gesintegcolombia@gmail.com 

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S 5462727; amarquez@coem.co 

Softmanagement S.A. 6230811; info@softmanagement.com.co; 6230811 

Olimpia IT 7441000; notificaciones.gerencia@olimpiait.com; 7425133 

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO 3116464228; armandobula2011@hotmail.com 

ONG LA RED 6022309543; info@onglared.org; 6022309543 

NEWNET S.A. 4823463; jmejia@newnetsa.com; 4823463 ext 1400 

GRUPO POSSO S.A.S. 6216395; coordinacion.comercial@grupoposso.com.co 

Instrumento Grupo Obra Consultor Colombia sas 3106289313; instrumentogrupo@gmail.com 

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A 2664400; dlopez@aia.com.co 

Juan Carlos Restrepo Gutierrez 2327861-2321261; jcr@une.net.co; 2627601 

ORGANIZACION EMPRESARIAL DIEGO GUARNIZO SAS 5240039; ventas@itsecurity.com.co; 5240039 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS 2113822; licitacionesargsas@gmail.com 

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA 5932200; mortiz@gtscolombia.com; 5932200 

AB SEÑALIZACION SAS 6267445; gerencia@absenalizacion.com; 6267321 

Dana Pineda Marín 3114449935; dapima@hotmail.com 

SCAIN 4862030; scaincomercial@scain.co 

INAR ASOCIADOS S.A 6248006; contactenos@inar.co 

LAGASH SYSTEMS S.A.S. 7505276; administracion_colombia@lagash.com; 7043655 

3-60 LTDA 3227195; documental@3-60ltda.com; 3227195 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota ETB SA ESP 2423773; esperanza.cabrerar@etb.com.co 

OyG Consultores S.A.S 6912971; johanna.skinner@oygconsultores.com 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A. 3394888; cnc@cnccol.com; 2872670 

CCD COMPAÑIA DE CIBERSEGURIDAD Y DEFENSA SAS 3902500; mauricio.donado@ccd.com.co 
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
PARTICIPACIÓN Y LA INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN 
COLOMBIA - CREAMOS COLOMBIA 

(571)7041696; info@creamos-colombia.com; (571)7041696 

DEXON SOFTWARE SAS BIC 3114543067; lbc@dexon.us 

CONSTRUCTORA JEINCO SAS 
7663296; gerenciacomercial@constructorajeinco.com.co; 
7663296 

Proyectos Tecnicos Ltda +575 318 7536; gerencia@proyectostecnicos.co 

COINSI S.A.S BIC 4449185; licitaciones@coinsi.com; coorlicitaciones@coi 

ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S 6013118188; licitacionesbogota@dismacor.com; 2316675 

DREAMTEAM PUBLICIDAD S.A.S 4007950; administrativo@dreamteam.com.co; 4007950 

OESIA COLOMBIA S.A. 7560521; dsarmirola@oesia.com; 7560521 

ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A. 4855555 ; ventas5@maderplast.com 

XP COLOMBIA S.A.S lilianabeltran@xpcolombia.com 

SF INTERNATIONAL SAS (1)3178277; SFERREIRA@SF.COM.CO; (1)3178277 

QUIPUX S.A.S. 3137000; quipuxsecop@quipuxsoftware.co; 3137000 

BMIND 7431138; gustavo.villagomez@bmind.com; 7431138 

SIGMA GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S. 4787934; info@sigmagp.com 

AGROTECH 4489295; gerente@kibutzim.com 

DIGITAL WARE S.A.S 3122601; ventas@digitalware.com.co; 3122620 

SAGER S.A.S. 28881288; ventas.occidente@sager.com.co; 28896553 

CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL LTDA QCE LTDA 5714842370; qce@qceltda.co; 5714842370 

PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S 6305100; gerencia@elfrente.com.co; 6305100 

RealTime Consulting & Services S.A.S. 4602270; contratacion@rt.com.co; 4602270 

COMWARE S.A. 638-2100; licitaciones@comware.com.co 

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ 3142375616; geocir@msn.com 

Almarchivos S.A. 2626294; comercial@almarchivos.com; 2626294 

Bascal Ltda 4752784; gerencia@bascalcolombia.com; 4752784 

Newtenberg Colombia SAS 3219920665; newtenbergcolombia@gmail.com 

AVIATION FUELS & SERVICES S.A.S 8851112; jvargas@aviation-fuels-services.com.co; 8851112 

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. 4100400; nancy.rincon@carvajal.com; 2940689 

IMLLA 3102123802; glealp@hotmail.com 

ASCODES SAS 4366060; ascodes@ascodes.com; 4363010 

Novel tics s.a.s. 3144882297; comercial@noveltics.com.co 

Axede S.A. 5935500; cielo.moreno@axede.com.co; 5935501 

Everis BPO LTDA 5190919 ext 16171; jrodribu@everis.com 

ASESORÍAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A 2656802 ; ays@ays.com.co; 2651512 

MNEMO COLOMBIA SAS 571-6913133; bj.munozorozco@mnemo.com 

INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 7457505; felipe.palacios@inetum.world 

MN IMPRESOS S.A.S. 4446305; INFO@MNIMPRESOS.COM 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT SA 7447286; ventas@tqm.com.co; 7447286 

TCHL Consultoria y Servicios SAS 4736151; teresachaparro@tchl.com.co 

INDRA SISTEMAS S.A., SUCURSAL COLOMBIA 6463682; dyboyaca@indracompany.com 

FUNDACION EL CIELO EN LA TIERRA 3483830; elcieloenlatierra@yahoo.com 

KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. 6188000; co-fmgerenciabi@kpmg.com; 2185490 

MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2021566; javila@mgm-ingenierria.com 

GLOBALTRONICS SAS 6013837614; agaravito@globaltronics.com.co 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S 4722005 ; comercial.licitaciones@4-72.com.co; 4722005 

IVICSA SAS 3000621; licitacionescolombia@ivicsa.com 

IVICSA S.A. 3152565096; licitacionescolombia@ivicsa.com 

DATA TOOLS SAS 2441929; edgar.parra@datatools.com.co; 2441929 

EST GLOBAL SERVICE SAS 6023868233; contabilidad@gpaglobalservice.com 

Estructuras en Finanzas S.A. 7587360; info@esfinanzas.com 

Servicios y Consultorías Empresariales S.A. E.S.P. 3134606208; info@servisecon.com; 0312559476 

ADA S.A.S 5744035241; info@ada.co 

GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. 6120700; info@gdel.com.co; 2150360 

ECONOMETRIA S.A. 6237717; econometria@econometria.com; 6237514 
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SOFT Y DI LTDA 6012950305; info@softydi.com; 6012950305 

HOUDING SAS 57 1 745 62 16; ricardo.castro@houding-sas.com 

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 3259777; mlesmes@fedesarrollo.org.co 

KREATURA ESTUDIO S.A.S. 3203867; administracion@elmar.co 

Ingenian Software SAS 7446538; secop@ingenian.com 

STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 
SAS 

6185156; sti@sti.com.co; 6185043 

MONTAJES DE MARCA S.A. 5743032828; licitaciones@montajesdemarca.com 

SEAQ SERVICIOS S.A.S 5716559800; comercial@seaq.co; 5716559802 

TERRITORIOS INTEGRALES SAS 
3016531479; 
apadilla@consultoresterritoriosintegrales.com.co 

PH INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. 4442095; contratacion@phingenieria.co 

Observatorio del Caribe Colombiano 6601364; asist.administrativo@ocaribe.org 

Fundación Árboles para la Vida 3448127; juridica@funarboles.org; 3448127 

PRIME PRODUCCIONES S.A 5236802; licitaciones@prime-producciones.com; 5236802 

MG GROUP LTDA 3165283545; michael.espinel@mggroup.com.co; 3165283545 

GEOAMBIENTE S.A.S 8840728; licitaciones@geoambiente.co; 8614030 

Cifras y Conceptos S.A. 4454878; cmedina@cifrasyconceptos.com 

Ana María Rojas 2498735; amrojase@gmail.com; 2498735 

GESTION Y RESULTADOS SAS 5104265 ; nuevosnegocios@gestionyresultados.com 

Assurance Controltech 2176698; gestion.proyectos@ascontroltech.com; 6495435 

Fundación Escuela Nacional de Evaluación - E-valuar 5717026636; hnavarro@evaluar.org.co 

Consultores en Información - InfométriKa SAS 3015809160; ofertas@infometrika.com 

Corporación Mixta para la Investigación y desarrollo de la 
educación 

(1)3235550; corpoeducacion@corpoeducacion.org.co; 
(1)3235551 

Universal Group Agencia de Comunicaciones S.A.S 
3138617996; katherinec@universalcomunicaciones.com; 601 
7022705 

EVENTOS PERFECTOS S.A.S 4446776; mariateresa@eventosperfectos.com.co; 4446776 

Gestión y Consultoría Organizacional Ltda. 7424505; gerencia@gestionyconsultoria.com.co 

SOCIEDAD DE CONSULTORIAS E INVERSIONES INTENSIVA 
SAS 

3017058000; contacto@intensiva.cl 

SILK BANCA DE INVERSION S.A.S 7031315; mbarreiro@silkbancadeinversion.com 

ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRO NIÑO RETARDADO 
MENTAL ASOPORMEN 

6437196; institutoasopormen@yahoo.com; 6320536 

ESTRATEGIAS CONTRACTUALES S.A.S. +57 3122646465; contratacion@estrategiascontractuales.com 

ARQUITECTOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 8891104; arcoconsas@gmail.com 

Etek International Corporation Sucursal Colombia 2571520; isretek@etek.com.co 

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS 4130803; gms_ingenieros@hotmail.com; 4129234 

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES 

6457977; proyectos@fnticolombia.org 

IBISCOM LTDA 2148274; jbeltran@ibiscom.net 

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE 
SALAMANCA 

3606585; rectoria@cues.edu.co; 3606585 

Cooperativa de Desarrollo integral Consultores y Constructores del 
estado  

7436202; consultoresdelestado@gmail.com 

Sistemas Expertos SAS 4-4441899; operaciones@sistemas-expertos.com 

GEOSPATIAL S.A.S. 7450044; licitaciones@geospatial.com.co 

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOASOBIEN 8863811; cooasobien@cooasobien.org; 8861203 

SELECTA CONSULTING GROUP 3213112885; comercial@selectacg.com 

COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA 3001570; sumitecltda@gmail.com 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 3137217; mariavelez@utp.edu.co; 3137217 

SINNETIC SAS 7432819; gabriel.contreras@sinnetic.com 

ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A 6303556; eta@une.net.co 

TCI SOFTWARE 4260634-7430204; sistemas@grupotci.com.co 

DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.S 7443666; licitacionesdw@digiware.net; 5236634 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 49 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA 
3129191; comercial.industria@co.bureauveritas.com; 
2110009 

EISENHOWER ZAMORA GONZÁLEZ 7024375; admonezg@gmail.com; 7024375 

GAMMA INGENIEROS SAS 
3167439106; comercial@gammaingenieros.com; 
5714076000 

AVINCO S.A.S. 4758851; avincosltda@yahoo.es; 4758851 

ASER BIENESTAR EMPRESARIAL S.A.S 7430070; licitaciones.gemlsa@gmail.com; 7430070 

MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S. 537 06 56; ing_milton@hotmail.com; 537 06 56 

ELECTRO HIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES 3680055; info@electrohidraulica.com.co; 3680451 

REDESIS S.A.S 6364496; administracion@redesis.com; 6912825 

yolanda monsalve medina 7527807; yolmon56@hotmail.com 

CONSULOBRAS S.A.S 3519771; administracion1@consulobras.com 

TANDEM S.A.S 3111099; comercial@tandemweb.com; 3113924 

FUNDACION SOCYA 4442088; socya@socya.org.co 

ECOFLORA S.A.S 6297878; licitaciones@ecoflora.com.co; 6126413 

INGESEM S.A.S 4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 

Javier Barbosa Guerrero 3112010114; jbarbosa16@hotmail.com 

PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT SAS 3819174; monica.santos@pbm.com.co 

BANCA DE PROYECTOS S.A.S 6480722; eforero@bancadeproyectos.com; 6480722 

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES A.G.S LTDA 3686166; agsltda1@gmail.com 

MANOV INGENIERIA LTDA 2164694; comercial@manovingenieria.com; 2587680 

Ingecar S.A. 
097+6367666; dianabeltran@grupoingecar.com; 
097+6360184 

SAIN ESPINOSA MURCIA 4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 

ASOCIACION DE TECNICOS DE GESTION AGROEMPRESARIAL 
DE RISARALDA 

3114834; asteagrorisaralda@hotmail.com 

STORAGE AVAILABILITY SOLUTIONS +5713002135; david.linares@sasnw.com 

PROSOLUCIONES S.A.S 4661683; ps.licitaciones@gmail.com; 4661683 

Sistemas Integrales de Manejo Ambiental - SIMA LTDA 7024429; simaltda@simaambiental.com; 7025087 

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 7135914; licitaciones@interambiente.com.co; 7039647 

SAN S.A.S. 7059000; oscar.camacho@co.gt.com; 6226614 

CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS SAS 4911163; medios2@cpm-sa.com 

HB CORP SAS 5523010; rhernande@hbcorp.co; 5523010 

DB SYSTEM S.A.S 3907013; secop@db-system.com; 3907013 

Aquabiósfera S.A.S. 3229080; gerencia@aquabiosfera.com 

Gattaca Outsourcing S.A.S 7470399; cgomez@gattaca.co 

GLOBALTEK SECURITY S.A.S. 3102335760; comercial@globalteksecurity.com; 6012954507 

Datexco Company S.A. 7460560; fredy.torres@datexco.com 

HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A 6337070; suramirez@heinsohn.com.co; 6337070 

Universidad de San Buenaventura 6671090; cps.director@usbbog.edu.co; 6671090 

ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS 5717455567; servicio_cliente@etcsa.com 

Moreno y Cañizares & Cia S.A.S 7498580; alejandro.moreno@mcycia.com 

Universidad EAN 5936464; calago@universidadean.edu.co 

MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A. 6013759270; ana.castro@thomasgreg.com; 6013690981 

H2O CONSULTING SAS 
7430599-7456505; h2oconsultingsa@h2o-consulting.com; 
8052706 

AGRODASIN 6888595; agrodasin@gmail.com; 11111 

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2491147; ccivinging@gmail.com 

Vallejo H Ingenieros Consultores - Constructores BIC SAS 3112118551; vallejohingenieros@gmail.com; 3112118551 

SERRANO QUIJANO CONSTRUCTORES SAS 3208520670; serranoquijano@sqconstructores.com.co 

Grupo Empresarial Ingeniería y Logística  8277625; gerencia@geinlog.com 

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A E.S.P 4161177; aassa@aassa.com.co 

CODELPAC S.A.S 6046714724; codelpac@hotmail.com 

ECOVIAS SAS 6053576115; licitaciones@ecoviasas.com 

Alejandro Salazar Diaz-Granados 3152704010; chinosal@hotmail.com 
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Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial 
SAS 

6013657394; info@crece.net 

Biotopo Consultores Ambientales Limitada 3003814; biotopoconsult@outlook.com 

Gestión de Seguridad Electrónica S.A. 6014050082; area.licitaciones@gse.com.co; 6014050082 

GPO COLOMBIA S.A.S 7027792; ipina@gpogroup.com; 7027792 

DIZA PRIME S.A.S 6237974; servicioalcliente@dizaprime.com 

Construcciones Majholica S.A.S 7101084; contacto@majholica.com 

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A.S. +57 (1) 6422183; info@ipmconsulting.net; +57 (1) 6422183 

Diego Cifuentes 7665544; colombiacompraii@gmail.com 

PANDEMIA DIGITAL LTDA 3178022; javier@pandemiadigital.com; 5406514 

ALVARO AUGUSTO SALAZAR OSUNA 3102117784; ausalazar79@gmail.com 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C  6167377; evelasco@calymayor.com.mx 

EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y DEL MEDIO 
AMBIENTE  

3133148223; indesagroltda@gmail.com 

TZIKIN AAJ S.A.S 8844584; administracion@tza.com.co 

ARQUITECTURA MAS VERDE SAS 6957322; gerencia@arquitecturamasverde.com 

ECOMPASS 3099267; pedro.perez@ecompass.co 

SEGURIDAD ATLAS LTDA. 3923000; auxlicitaciones@atlas.com.co; 3923001 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  2198050; ana.echeverri@udea.edu.co; 2198045 

HELIOS T&I S.A.S 7429758; licita@heliosti.com 

Optim Consult SAS 3214467; info@optimconsult.com 

DISSMAN INGENIERIA S.A.S 5250039; COMERCIAL@DISSMANINGENIERIA.COM 

GYS CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS 7428522; sandra.bernal@gyscongresos.com 

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES 9260705; licitaciones@ccaingenieros.co 

ASIC S.A.S. 071-3769333; laura.jasbon@asicamericas.com; 071-3769333 

BPM CONSULTING 7569094; comercial@bpmconsulting.com.co 

YANNETH BAGAROZZA 3003814; biotopoconsult@outlook.com 

INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS  (57-1)7498300; comercial@incige.com; (57-1)2214176 

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LTDA 9260705; licitaciones@ccaingenieros.co 

GRUPO TECOPY 7958738; comercialcolombia@grupotecopy.es 

Fundacion Centro de Desarrollo Humano Integral 6955994; fundacioncedhi@yahoo.com 

GESTION AMBIENTAL S.A.S 3103001641; comercial@gesam.com.co; 7443619 

Métrica Investigaciones y Proyectos 2107032; info@metrica.com.co; 2107032 

IMAGEN SEGURA S.A. 2430343; licitaciones@imagensegura.com 

BUHO MEDIA SAS 4954177; david.castillo@buho.media 

Corporación para la Asistencia Técnica en el Corregimiento de 
Llorente 

7277542; coatecollcorporacion@gmail.com; 7277542 

Consultecnicos S.A.S. 6360300; secop2@consultecnicos.com; 6360300 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S 3142970787; obicolsas@gmail.com; 3044077494 

La Caja 360 SAS 3152416534; jfdigelman@hotmail.com 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS SAS 3172514001; jcangarita@gmail.com; 3159281684 

Grupo Pebel SAS 3016922; licitacionespebel@gmail.com 

ITG SERVICES SAS 6454940; informacion@deboard.com 

consultoria y servicios en contratación publica y privada 3194072195; cscopsas@gmail.com; 4657792 

ECOHABITAT SAS 3185558067; constructora@ecohabitatsas.com; 8965907 

VEROCO INGENIERIA S.A.S (57)6523637; COMERCIAL@VEROCO.COM 

 
Fuente: Fracción Base de datos, descargada de la solicitud de información a proveedores C062MDN-COGFM-ESDEG-
2023 en la plataforma del SECOP II, en el siguiente link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5029291&isFromPublicAr
ea=True&isModal=False  

 
6.4. PRECIOS HISTÓRICOS DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5029291&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5029291&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 51 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

De acuerdo con lo señalado en el ítem 1 “Antecedentes” del presente estudio previo, la entidad no tendrá en cuenta los 
precios históricos, toda vez que no registran las mismas especificaciones técnicas, relacionadas con la necesidad que 
pretende cubrir el presente proceso contractual. 

 
6.5. PRECIOS DE MERCADO 
 
En cumplimiento a lo reglado en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 
de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 
2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.” el cual señala: (…) 
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios 
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación 
de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración.”. (…) 
 
Así mismo de acuerdo a lo establecido en Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía 
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual señala: (…) La Entidad Estatal debe elaborar 
unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, 
o de lo contrario con el tercer nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato.  

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. (…) 

Por lo anterior se procedió a analizar las cotizaciones recibidas, con la cual se orientó el análisis económico, la proyección 
del presupuesto oficial, los precios de referencia y el cubrimiento de la necesidad. 
 
Para el presente proceso de selección podrán prestar sus servicios personas naturales y jurídicas que cumplan con la 
especificación técnica establecida y que se ajusten a los requerimientos de carácter jurídico, técnico y los precios de 
referencia fijados por el comité económico estructurador.  
 
Para la proyección de precios y presupuesto oficial, se analizarán los precios de mercado de las cotizaciones allegadas y 
enviadas dentro del término, que cumplieron con las indicaciones hechas en la solicitud de información a proveedores para 
ser usada en este estudio.   
 
La empresa que cotizo para el presente proceso de solicitud de información a proveedores tiene matrícula vigente después 
de ser verificados en el RUES el día diecisiete (17) de octubre de 2023, como se evidencia a continuación:  
 

PERSONA NATURAL 
Y/O JURÍDICA 

FECHA DE LA 
COTIZACIÓN 

NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

MATRICULA 
MERCANTIL 

SECOP II y/o 
CORREO 

ELECTRÓNICO  

AVAL 
TÉCNICO 

JAIRO ALONSO 
DAVILA GUERRA 

10 de octubre 
de 2023 

CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

73565045 
ACTIVA SECOP II 

No. de 
radicado 

112844 del 
17 de 

octubre de 
2023. 

BOTERO TAQUES 
ALEX FERNANDO 

10 de octubre 
de 2023 

CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

76311876 
ACTIVA SECOP II 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES – SECOP II 
 
Se creó en la plataforma SECOP II, el proceso de solicitud de información a proveedores No. C062-MDN-COGFM-ESDEG-
2023, en donde se reflejan cuatro (04) proveedores interesados y dos (02) competidores, como se observa a continuación: 

 

 

 
 

MODIFICACIONES / ADENDAS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES C062-MDN-COGFM-
ESDEG-2023: Para el presente proceso de solicitud de información, se prorrogo el plazo de presentación de cotización en 
tres (03) oportunidad, con el fin de obtener las cotizaciones necesarias para el estudio del mercado, como se observa a 
continuación:  
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PROVEEDORES SUSCRITOS:  

 
 
6.6. VERIFICACIÓN DEL RUES 
 
El comité económico estructurador procedió a efectuar la verificación de las identificaciones tributarias en el Registro Único 
Empresarial y Social en el link www.rues.org.co, evidenciando que las firmas avaladas se encuentran activas en la consulta 
del RUES y que su actividad económica, guarda relación con el objeto del presente proceso de contratación, como se 
evidencia a continuación: 
 

 

http://www.rues.org.co/
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Nota: Las empresas de Sociedad por acciones simplificadas S.A.S, aunque no registren la actividad relacionada con el 
objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de mercados, según lo contemplado en la ley 1258 del 05 de 
diciembre de 2008, artículo 3º y artículo 5º, numeral 5º que a letra indican: (…) Artículo 3º. Naturaleza. La sociedad por 
acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las 
reglas aplicables a las sociedades anónimas. (…) 
 
(…) Artículo 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN…No. 5 una enunciación clara y completa de las 
actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. (…) 
 
6.7 COTIZACIONES  
 
En virtud de lo anterior el comité económico estructurador, teniendo en cuenta la importancia de “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-
MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, al unísono el tiempo establecido para la 
realización de la modalidad de mínima cuantía, para el análisis económico se procedió a consolidar las cotizaciones 
allegadas, como se observa a continuación: 
 

    JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD CANT 
VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

VR. IVA 

VR. TOTAL 
INCLUIDO IVA 

(SEGÚN 
APLIQUE) 

1  

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-
ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR 
GLOBAL 

1 $ 74.537.815,13 $ 14.162.184,87 $ 88.700.000,00 

TOTALES  $ 74.537.815,13   $ 14.162.184,87   $ 88.700.000,00  

 
 

    BOTERO TAQUES ALEX FERNANDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD CANT 
VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

VR. IVA (*) 
VR. TOTAL 

INCLUIDO IVA 
(SEGÚN APLIQUE) 

1  

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-
ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR 
GLOBAL 

1  $ 88.500.000,00   $                  -     $ 88.500.000,00  

TOTALES  $ 88.500.000,00   $                  -     $ 88.500.000,00  

 
(*) De conformidad con el Registro Único Tributario aportado por el cotizante se identifica que sus responsabilidades, 
calidades y atributos se encuentra la No. 49 – No responsable de IVA.  
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6.8. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y PRECIOS HISTÓRICOS (SEGÚN APLIQUE) 
 
Con base en los precios del apartado anterior, en una búsqueda de eficacia y eficiencia en el gasto de los recursos públicos, 
así como de la garantía de oportunidad y competencia entre los actores del mercado, se determinan los precios de 
referencia de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 MENOR VALOR COTIZADO: el cual corresponde al menor valor entre el precio cotizado incluido el impuesto del 
IVA. 

 MAYOR VALOR COTIZADO: el cual corresponde al mayor valor entre el precio cotizado incluido el impuesto del 
IVA. 

 PROMEDIO: el cual corresponde entre el precio cotizado incluido el impuesto del IVA. 

 DESVIACIÓN ESTÁNDAR: el cual corresponde entre el precio cotizado incluido el impuesto del IVA y actualización 
de precios históricos. 
 

El comité técnico estructurador verificó que el precio estimado incluye: 
 

(i) Los costos de los servicios requeridos por la entidad.  
(ii) El Personal profesional  y técnico requerido para la ejecución del objeto del contrato. 
(iii) Insumos, materiales, equipos para la prestación del servicio.  
(iv) Las demás erogaciones necesarias para la óptima prestación del servicio tal como es requerido por la 

entidad contratante.  
(v) Verifico junto con el comité económico el precio de referencia incluido IVA, siendo acordes con las 

fluctuaciones del mercado.  
 
Con este análisis se busca dar pluralidad al proceso de selección, asegurando que el valor de los bienes se encuentre 
dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable, así mismo siendo incluyentes con todos los 
posibles interesados en el proceso de selección y establecer valores objetivos y justos para las partes. 
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Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados de 
manera clara en la especificación técnica de los bienes a adquirir. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales 
que influyan en la determinación del presupuesto oficial. 
 
Una vez verificadas las cotizaciones allegadas, el comité económico estructurador establece el precio de referencia con el 
MENOR VALOR en consideración a las características técnicas, plazo de ejecución y lugar de prestación del servicio.   

 

    JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA BOTERO TAQUES ALEX FERNANDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD CANT 
VR. TOTAL INCLUIDO IVA (SEGÚN 

APLIQUE) 
VR. TOTAL INCLUIDO IVA (SEGÚN 

APLIQUE) 

1  

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023, 
CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS 
DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR 
GLOBAL 

1 $ 88.700.000,00  $ 88.500.000,00  

TOTALES  $ 88.700.000,00   $ 88.500.000,00  

 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD CANT 

 M
E

N
O

R
 

V
A

L
O

R
   

  

 M
A

Y
O

R
 

V
A

L
O

R
   

 

 P
R

O
M

E
D

IO
   

  

 D
E

S
V

E
S

T
A

   
  

 D
IS

P
E

R
S

IÓ
N

  

 PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL INCLUIDO 
IVA (Según 

Aplique)    

1  

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 
184-MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO 
OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y 
MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR 
GLOBAL 

1 $ 88.500.000,00  $ 88.700.000,00 $ 88.600.000,00 $    141.421,36  0,16% $ 88.500.000,00 

 
6.9. PRECIO DE REFERENCIA POR ÍTEM PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN EL ANÁLISIS DE PRECIOS. 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso es por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($88.500.000,00) incluido IVA (Según Aplique), impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que 
genere la ejecución del futuro contrato, será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a 
la ejecución del mismo.  

A continuación, se detalla el precio de referencia para cada uno de los ÍTEMS: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD CANT 
VR. UNITARIO 
ANTES DE IVA 

VR. IVA 

 PRECIO DE 
REFERENCIA VR. 
TOTAL INCLUIDO 

IVA (SEGÚN 
APLIQUE)    

1  

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

VALOR 
GLOBAL 

1 $ 74.369.747,90 $ 14.130.252,10 $ 88.500.000,00 
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MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO 
OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO 
PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

TOTALES  $ 74.369.747,90   $ 14.130.252,10   $ 88.500.000,00  

 
El oferente deberá tener en cuenta que al momento de realizarse la evaluación económica se toma como PRECIO DE 
REFERENCIA EL VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique), el cual se encontrará descargando el formato Excel 
dentro de la pregunta 4.1 “FORMULARIO ELECTRÓNICO” del proceso dentro de la plataforma SECOP II, por lo anterior 
no constituye un formato o anexo independiente dentro de la oferta, solamente debe diligenciarse electrónicamente dentro 
de la plataforma.  
 
El Formulario Electrónico debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos. En caso de que se omita el 
diligenciamiento de algún ítem la propuesta será rechazada. 
 
No obstante, Para el caso de oferentes, a quienes no les aplique el IVA, y que estén interesados en el presente proceso y 
que lleguen a presentar una oferta deberán aclarar, mediante certificación, vigente, explicativa y normativa firmada por su 
contador público indicando que no les aplica el IVA. Junto con la certificación explicativa deberán adjuntar fotocopia de la 
cédula y de la tarjeta profesional del contador público que firme la certificación. 
 
Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo el total 
de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (Según 
Aplique), de los ítems, En ninguno de los ítems el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), de acuerdo con lo especificado 
anteriormente, de no ser así se entendería que se encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO. 
 
Están a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la 
ejecución del futuro contrato. 
 
El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana. 
 

VERIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS (Según Aplique)  
 

Para la determinación de los Precios Artificialmente Bajos, el comité económico evaluador tomará como referencia la guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, vigente al 
momento de la evaluación.  
 
NOTAS ECONÓMICAS GENERALES (Según Aplique) 
 
Señor oferente tener en cuenta estas notas cuando aplique de acuerdo al proceso de contratación que se esté adelantando:  
 
I) IVA y otros impuestos: en caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente 
la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo con la ley, la entidad entenderá que dentro del valor 
total ofertado están incluidos todos los impuestos ley inclusive el IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser 
obligación del proponente asesorarse para la presentación de la oferta. 
II) Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que establece las normas tributarias 
vigentes. El oferente debe ofertar de acuerdo con su condición tributaria, so pena de incurrir en causal de rechazo. 
III) La ESDEG se reserva el derecho de adquirir mayores cantidades, hasta cubrir el 100% de la necesidad, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal y los precios de la oferta seleccionada.  
IV) La ESDEG, en aras de garantizar la aplicación al principio de igualdad y de selección objetiva, y dando aplicación los 
lineamientos dados por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, esta entidad adelantará la evaluación 
de las propuestas económicas sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusión de los impuestos, 
que se entienden parte del precio. Así, si un oferente ES RESPONSABLE DE IVA y ello influye en el precio ofertado, la 
evaluación se debe hacer sobre el precio final, sin importar si en el proceso existen otros oferentes NO RESPONSABLES 
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DE IVA (ANTES RÉGIMEN SIMPLIFICADO); lo anterior de conformidad con el concepto 4201912000006059 y al Radicado 
N°: 2202013000002353 concepto C-059 de 2021 de Colombia Compra Eficiente.9 
En este sentido, la ESDEG, para garantizar la igualdad y transparencia en la participación de los proponentes, la entidad 
evaluará las ofertas teniendo en cuenta el costo total de la mismas, independientemente de si los proponentes son o no 
responsables del IVA. 
 
En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no podrá cobrar este impuesto en su propuesta, 
motivo por el cual se realizará la evaluación sobre el valor total ofertado. 
 
6.10. ANÁLISIS TRIBUTARIO 
 
Para el presente proceso contractual se aplicará el impuesto del IVA del 19%. 
 
Para el caso de oferentes, a quienes no les aplique el IVA, y que estén interesados en el presente proceso y que lleguen a 
presentar una oferta deberán aclarar, mediante certificación, vigente, explicativa y normativa firmada por su contador público 
indicando que no les aplica el IVA. Junto con la certificación explicativa deberán adjuntar fotocopia de la cédula y de la 
tarjeta profesional del contador público que firme la certificación. 
 
6.11 ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015 modificada por el 
Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en 
lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", el cual estipula: “Procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía.  (…) La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe 
indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.  (…), conforme a lo anterior no se exigirá este 
requerimiento, toda vez que el pago del objeto contractual se realizará contra entrega a satisfacción. 
 
7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN (CDP) DE ACUERDO 
CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023.  
 
El presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado, Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, 
SUBC 02, OBJE 02, ORD 005, SUBORD 004, REC 10 CSF, por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($88.981.738,00) por el rubro SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, con Certificado Plan Adquisición, bienes y/o Servicios de Planeación Estratégica y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 21923 del 27 de septiembre de 2023; Para todos los efectos, la moneda del contrato será 
el peso colombiano. 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN RECURSO FUENTE VALOR 

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 10 CSF $ 88.981.738,00 

 

                                                           

9 https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos  

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos
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7. 1 PROYECCIÓN DE CANTIDADES MÍNIMAS 
 
El Comité Económico Estructurador, una vez analizado las especificaciones técnicas solicitadas para el presente proceso 
contractual y de acuerdo con el presupuesto asignado; determina las cantidades mínimas proyectadas a adquirir y su 
limitación como se enuncia a continuación: 
 

ÍTEM  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 

SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA  

NECESIDAD 
TOTAL  

PROYECTADA 
A ADQUIRIR  

DÉFICIT Y/O 
LIMITACIÓN  

% DÉFICIT Y/O 
LIMITACIÓN  

1 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE 
OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
NO. 184-MDN-COGFM-ESDEG-
2023 (copia), CUYO OBJETO ES: 
“LA ADECUACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y 
MOBILIARIO PARA LAS AULAS 
DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO 
PISO DEL EDIFICIO AULAS DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”. 

VALOR 
GLOBAL 

1 1 0 0,00% 

  
7.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso es por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($88.500.000,00) incluido IVA (Según Aplique), impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que 
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genere la ejecución del futuro contrato, será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a 
la ejecución del mismo.  

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El presente proceso de selección se adelantará por medio de la modalidad de mínima cuantía, que trata la Ley 1150 de 
2007, artículo 2, numeral 5: 
 

(…) LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 2: DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 
5) Contratación mínima cuantía. Modificado por el art.30, Ley 2069 de 2020. <El nuevo texto es el siguiente> La 
contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su 
objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el 
presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas 
 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base 
en Lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan 
las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definición de "gran 
almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. 
 
Otras modificaciones: Adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011. Subrogado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011.  

 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso de selección no supera el 10% de la 
Menor Cuantía de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, se adelantará la presente contratación 
mediante la Modalidad de Mínima Cuantía, respetándose los preceptos señalados en el Decreto 1082 del 2015, mediante 
los artículos 2.2.1.2.1.5.1, modificado por el Decreto 1860 de 2021, modificado por el art 5, del decreto 142 del 2023,  los 
cuales reglamentan la modalidad de selección de Mínima Cuantía. 
 
8.1. ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA JURÍDICA 
 
Se da aplicación a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 del 24 de junio de 2022 emitido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que expresamente señala: 
 
“La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el 
mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, 
incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las 
modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector hay 
Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#30
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=8788
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=43101#274
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=43292#94
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Desde el punto de vista jurídico, se encuentra viable la adquisición de ““CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-ESDEG-
2023 copia, CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 Que conforme el análisis técnico y económico realizado se logra concluir  que la adquisición de este tipo de servicio, 
se encuentra desarrollada en condiciones normales en el comercio, cumple con los presupuestos generales de las 
obligaciones, objeto y causa lícitos, indicados en los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, el código de comercio, el 
código general del proceso, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, determinando 
que los servicios están dentro de la normatividad como lícitos además este bien se encuentran amparados bajo un 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y dentro del Rubro presupuestal correspondiente, por ende la empresa y/o 
persona natural que ofrezcan esta clase de servicios, están sometidos a las regulaciones legales y comerciales, razón 
por la cual las condiciones de ejecución se cumplirán bajo estos parámetros; por consiguiente las empresas deberán 
cumplir con las exigencias técnicas, económicas y jurídicas específicas de acuerdo con la calidad de contratista que 
se requiere.  

 

 El Ministerio de Defensa Nacional – Comando General Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto” tiene la capacidad jurídica para adquirir estos bienes y/o servicios, está en capacidad de contraer 
derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizando el objeto del presente proceso, 
legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito, y 
desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, 
contribuye a la aplicación del principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además 
el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el 
cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general. Las partes suscribirán un CONTRATO DE 
INTERVENTORIA, el cual se regulará por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 

 Conforme lo aplicable de la Ley 80 de 1993, pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto. 

 

 Se establece que la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso contractual para la adquisición 
de los bienes y servicios requeridos será la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA de que trata la Ley 1150 de 2007 artículo 
2 numeral 5, en concordancia con las disposiciones del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2014, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, modificado por el art 5 del Decreto 142 de 2023. 

 

 En tal sentido el procedimiento a adoptar para la escogencia del contratista se hará respecto de la propuesta que 
presente el precio más bajo, según la sumatoria de los precios unitarios ofertados, siempre que se encuentre en 
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, en caso de que este no cumpliese con los 
requisitos habilitantes, se procederá a verificar los requisitos habilitantes a la segunda propuesta con el precio más 
bajo y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso 

 

 Dada su valor y naturaleza, el presente proceso podrá ser limitado a MIPYMES por cuanto NO sobrepasa los 
$457.297.264 M/CTE, umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigente hasta 31/12/23. 
lo anterior, siempre y cuando se cumplan los preceptos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021; la entidad estatal, podrá limitar el proceso solo de Mipyme colombianas, 
siempre que se cumplan con los preceptos legales que la regulan. Consorcios o Uniones temporales formados 
únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscrita por Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar 
el contrato relacionado con el presente proceso contractual.  
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 El comité económico procedió a revisar las condiciones del mercado para “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO 
DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-
COGFM-ESDEG-2023 copia, CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, y evidencio 
que existe una gran variedad de proveedores especializados que proporciona este tipo de servicios, por lo cual dando 
aplicabilidad a lo contemplado en el artículo 6 de la ley 80 de 1993, para el presente proceso podrán participar 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura cuyo objeto social sea acorde con los servicios descritos en el proceso. 

 

 En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato, 
en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, y la inexistencia de 
causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado 

 

 En lo que respecta sobre la responsabilidad del personal a contratar para ejecutar con futuro contrato, esta será 
atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, 
ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 
2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas en el caso de 
las empresas nacionales 

 

 El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores 
con ocasión del desarrollo de los servicios objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno 
entre el Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto” y el personal que desarrollará los trabajos. 

 

 En cuanto a la normatividad ambiental, existen criterios ambientales y/o de sostenibilidad que se deben tener en 
cuenta durante la ejecución del contrato, preceptos que serán señalados en el acápite de análisis técnico.  

 
8.2. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
Normas aplicables.  
 

 Constitución Política de Colombia.  

 Código de Comercio de Colombia.  

 Código Civil de Colombia.  

 Código General del Proceso.  

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”  

 Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de 
discapacidad y se dictan otras disposiciones”.  

 Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública”.  

 Ley 1150 de 2007 Se introducen medidas de eficacia y trasparencia en la Ley 80 de 1993.  

 Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.  

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  

 Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.” 

 Ley 1882 del 15 de enero 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, “por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
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 Ley 2080 de 2021 “por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos 
que se tramitan ante la jurisdicción”.  

 Decreto-Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

 Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012.”  

 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional”. 

 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

 Decreto 171 de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 

 Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 41 de la ley 1955 de 2019, sobre las 
condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los 
artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Planeación Nacional”. 

 Decreto 399 del 13 de abril de 2021, por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.2 y 
2.2.1.2.3.1.14 y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., y 
2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

 Decreto 374 de 2021 “Por el cual se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 
13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”. 

 Decreto 375 de 2021 “Por el cual se adicionan los parágrafos 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. 
y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parle 6 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”. 

 Decreto No. 1860 del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 
34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”   

 Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST". 

 Resolución 376 de 2021 “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 
de 2016, a efectos de implementar medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de 
Pensiones por los periodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los 
empleadores y trabajadores independientes a través del Decreto Legislativo 558 de 2020 y en cumplimiento de lo 
ordenado en la Sentencia C-258 de 2020 de la Honorable Corte Constitucional.”  

 Resolución Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas 
funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones” y las demás normas concordantes con la 
materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección y en todo lo demás no regulado 
expresamente se aplicarán las normas comerciales y civiles.  

 Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 “Por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios” 
del Ministerio de Defensa Nacional.  

 Guía para la elaboración de Estudios del Sector (GEES-02) Colombia Compra Eficiente.  

 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (MDVRHPC-05) 
Colombia Compra Eficiente.  

 Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) Colombia Compra 
Eficiente.  

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

 Y demás normas que sean concordantes, aplicables y vigentes sobre la materia.  

 Decreto 4836 de 2011 “por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 
115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia”. 

 Decreto 142 de 2023, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, 
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las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en 
los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto 444 de 2023 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación”. 

 
8.3 ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
 
Con base en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre 
las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor 
del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su 
objeto, se debe adelantar el proceso contractual mediante la modalidad de selección de mínima cuantía. 
 
En esa medida, teniendo en cuenta, el presupuesto asignado para suplir la presente necesidad el cual no excede el 10% 
de la menor cuantía, la modalidad de selección será de mínima cuantía, conforme a ello, no debe realizarse la verificación 
de un acuerdo marco de precios que guarden relación con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente 
necesidad. 
 
OTROS INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 

1. Catálogo de Café Social proveniente de Pequeños Productores  
2. Catálogo de proveedores para la adquisición de canastas populares de productos agropecuarios en el 

departamento de Nariño hasta por el monto de la mínima cuantía 
3. Instrumento de Agregación de Demanda para compras a MiPymes hasta por el monto de la mínima cuantía 
4. Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería del IAD MIPYMES 
5. IAD para el Suministro de alimentos para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE por parte de 

la Secretaria de Educación del Distrito – SED 4ta Generación 
6. IAD Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares IV 
7. IAD Servicios Financieros III 
8.    Instrumento de Agregación de Demanda para la Compraventa y/o suministro de Material Vegetal de 

PropagaciónInstrumento de Agregación de Demanda para contratar el Servicio de Transporte por Vuelos Chárter. 
9.    Catálogo ayudas humanitarias – IAD Emergencia COVID-19 
10. Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 
11. Adquisición de Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado II 
12. Catálogo Cadena de Frío – IAD Emergencia COVID-19 
13. IAD Servicio de Recepción Almacenamiento Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares para la Operación 

del PAE III 
14. IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de Secretaría de Educación del Distrito 

III 
15. IAD de Servicios Postales de Pago 
16. Catálogo para elementos de emergencia y material pedagógico para entidades del sector educativo – IAD 

Emergencia COVID-19 
17. Software por catálogo 
18. IAD Servicios financieros II 
19. IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la SED 
20. Servicios Renata 
21. Almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en Bogotá II 
22. Video-vigilancia ciudadana 
23. Servicio de almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en Bogotá PAE 
24. Edición y distribución de material pedagógico 
25. Acceso a banda ancha en municipios 
26. PAE 
27. Servicios financieros 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-0
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-1
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-2
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-3
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-4
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-5
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-5
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-6
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-6
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-7
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-8
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-8
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-9
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-10
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-11
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-12
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-13
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-14
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-15
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-16
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-17
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-18
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-19
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28. ArcGIS 
29. Servicios Oracle 

 
Conforme a la revisión efectuada en el link https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/agregacion-de-demanda-específica a la fecha de proyección del presente Estudio Previo NO existe un 
Instrumentos de Agregación de Demanda que puedan suplir con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la 
presente necesidad. 
 
GRANDES SUPERFICIES 
 
A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se puede hacer la compra de los siguientes productos:  
 
1. Alimentos. 
2. Aseo y limpieza. 
3. Automotores. 
4. Cuidado personal. 
5. Electrodomésticos y tecnología. 
6. Ferretería. 
7. Juguetería y artículos deportivos. 
8. Muebles y lencería. 
9. Papelería. 
 
Conforme a la revisión efectuada en el link https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-
superficies, a la fecha de proyección del presente Estudio Previo NO existe un Instrumentos de Agregación de Demanda 
que puedan suplir con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente necesidad. 
 
9. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la distribución 
de riesgos se le asigna a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se 
da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder;  conforme a los parámetros fijados en el Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación diseñado por Colombia Compra Eficiente y Publicada en el Portal 
Único de Contratación: 
 
RIESGOS JURÍDICOS 
 

NUMERO 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIEGOS SOCIALES O 
POLÍTICOS 

RIESGOS 
REGULATORIOS 

RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 

OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

CAMBIO DE 
RÉGIMEN POLÍTICO 
 

OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 
PAROS O HUELGAS, 
O LOS EFECTOS 
DERIVADOS Y 
OCASIONADOS POR 
LOS MISMOS 
 

EFECTOS 
DESFAVORABLES 
OCASIONADOS POR 
NORMAS, 
DISPOSICIONES O 
DIRECTRICES QUE 
ADOPTE LA 
ADMINISTRACIÓN 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y QUE 
SEAN APLICABLES 
AL CONTRATO, CON 

RIESGOS DE 
FUERZA MAYOR 
ASEGURABLES 
REFERIDOS AL 
IMPACTO ADVERSO 
SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y/O 
OPERACIÓN DEL 
CONTRATO POR 
CAUSAS 
DERIVABLES DE 
DESASTRES 
NATURALES. 

RIESGO POR MAL 
USO DE LA 
INFORMACIÓN. 
SE MATERIALIZA 
CUANDO EL 
CONTRATISTA EN 
CUMPLIMIENTO DE 
SUS 
OBLIGACIONES 
ADMINISTRA 
INFORMACIÓN Y 
LA USE EN 
ACTIVIDADES 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-20
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-21
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-específica
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-específica
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies,
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies,
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EXCEPCIÓN DE 
NORMAS 
TRIBUTARIAS. 

DIFERENTES AL 
DESARROLLO DE 
SU OBJETO 
CONTRACTUAL. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 
 

PARÁLISIS O 
PRORROGA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 
 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 
CONTRATO 

ACCIONES 
JUDICIALES 

PROBABILIDAD 1 3 1 3 2 

IMPACTO 1 4 3 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 7 4 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? LA ENTIDAD CONTRATISTA LA ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA EN 
LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ESTAR 
INFORMADO DE LA 
SITUACIÓN DE 
ORDEN PÚBLICO 
QUE PUEDAN 
AFECTAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA EN 
LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

SEGUIMIENTO EN 
LA EJECUCIÓN- 
CONTROL POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA- 
DEBIDO PROCESO 

REDUCIR LAS 
PROBABILIDADES 
DE OCURRENCIA 
CON DIVULGACIÓN 
DE POLÍTICAS 
SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL Y 
MAGNÉTICA.  
MONITOREO A LAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
USADAS POR EL 
CONTRATISTA, 
CLÁUSULAS DE 
CONFIDENCIALIDA
D DE LA 
INFORMACIÓN 
 

IMPACTO 
DESPUÉS 
DEL 
TRATAMIENT
O 

PROBABILIDA
D 

1 3 1 2 1 

IMPACTO 1 4 1 2 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 7 1 4 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI NO 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN PLANEACIÓN 
PLANEACIÓN- 
EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

EJECUCIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL CIERRE DEL 
PROCESO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

MONITOREO 
Y REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

 
MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

A TRAVÉS DEL 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO QUE 
REALICE EL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y 
COMUNICACIÓN A 
LAS DEMÁS 
COLABORADORES 
QUE MANEJAN 
INFORMACIÓN A 
FIN DE CANALIZAR 
LA MISMA. 

PERIODICIDA
D ¿CUÁNDO? 

MENSUAL MENSUAL 
MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

PERMANENTE 

 

NUMERO 5 6 7 
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RIESGOS TÉCNICOS 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNA EXTERNO EXTERNA EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONAL NATURALEZA OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS NO 

CORRESPONDAN A LAS 
CONDICIONES DEL 

MERCADO 

QUE NINGUNA EMPRESA 
CUMPLA CON LAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

RIESGO ASOCIADO 
A LA NO ENTREGA 
OPORTUNA DE LOS 

SERVICIOS 

CONTRATAR 
RECURSO 
HUMANO Y 
LOGÍSTICO 

INSUFICIENTE 
 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

QUE LAS COTIZACIONES 
NO CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS MINIMO 
ESTABLECIDOS 

SE DECLARE DESIERTO EL 
PROCESO 

FALTA DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PLAZO DE ENTREGA. 

POR FALTA DE 
TRANSPORTE 

PROBABILIDAD 2 4 1 2 

IMPACTO 4 4 5 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
COMITÉ TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR 

OFERENTES 
100% 

CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

MODIFICACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LAS 

VERIFICAR LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, PARA PUBLICAR 

REQUERIR AL 
CONTRATISTA 

PARA LA 

EXIGIR AL 
CONTRATISTA 

PLANES DE 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO INTERNO-EXTERNO INTERNO-EXTERNO 

ETAPA CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN  EJECUCIÓN 

TIPO REGULATORIOS OPERACIONAL  RIESGO OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

QUE EL CONTRATISTA SE NIEGUE 
A FIRMAR EL CONTRATO 

QUE NO SE PRESENTE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O 
QUE ESTA NO CUMPLA CON LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS EN EL 
CONTRATO 

QUE EL CONTRATISTA SOLICITE 
TERMINAR EL CONTRATO POR 
MUTUO ACUERDO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

AFECTACIÓN DE LAS FUNCIONES 
Y PLANEAMIENTO AL INTERIOR 

DE LA ENTIDAD 

NO PODER INICIAR A TIEMPO CON 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO CONTRACTUAL Y AL 
PLANEAMIENTO EN LOS PLANES 
DE LA INSTITUCIÓN  

PROBABILIDAD 2 1 2 

IMPACTO 5 2 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 3 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? AL CONTRATISTA CONTRATISTA  EL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

REALIZAR LAS ACCIONES 
LEGALES A LUGAR 

SOLICITAR ACLARACIONES Y/O 
ENVIAR SOLICITUDES  DE LAS 
CONDICIONES DEL CONTRATO A 
LA ENTIDAD ASEGURADORA  

SOLICITAR CONCEPTO A LOS 
COMITÉS EVALUADORES Y 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 
SOBRE EL IMPACTO QUE ESTA 
SOLICITUD CONLLEVARÍA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO2 

PROBABILIDAD 1 1 2 

IMPACTO 5 1 5 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

6 2 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO  RIESGO BAJO  RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉS EVALUADORES, 
SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
GERENTE DEL PROYECTO  

COMITÉS EVALUADORES  SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
ORDENADOR DEL GASTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  DESDE LA FECHA DE RADICACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE 
TERMINACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON  LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES 
DEL CONTRATO.  

PERIODICIDAD  
¿Cuándo? 

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 69 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

Nº 1 2 3 4 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS CONFORME A 
LAS CONDICIONES DEL 

MERCADO Y A LO 
REQUERIDO EN EL 

PROCESO 

UN NUEVO PROCESO 
CONTRACTUAL 

OPORTUNA 
ENTREGA DE LOS 

SERVICIOS 

CONTINGENCIA PARA 
EVITAR LA 

INTERRUPCIÓN DEL 
NEGOCIO. 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 EJECUCIÓN 1 3 

IMPACTO 2 NATURALEZA 2 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

3 
RIESGO ASOCIADO A LA NO 

ENTREGA OPORTUNA DE 
LOS ELEMENTOS 

3 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO 
FALTA DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO NO SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

EL COMITÉ TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR 

COMITES EVALUADORES SUPERVISOR CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

UNA VEZ FINALICE LOS 
EVENTOS DE 
COTIZACIÓN 

CON LA PUBLICACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

EJECUCIÓN INICIO EJECUCIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ANTES DE LA 
PUBLICACIÓN DEL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

DECLARACIÓN DE 

DESIERTO 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

COMITÉ TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR 

SE CONSTATARÁ CON 
EL ALMACÉN LA 

ENTREGA DE LOS 
ELEMENTOS 

 

SE CONSTATARÁ 
QUE SE 

EFECTUARÁ LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO CON EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO  
 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA 
PÓLIZA POR PARTE 
DEL PROFESIONAL 

DEL ÁREA JURÍDICA. 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

CON LA PUBLICIDAD 
DEL ESTUDIO PREVIO 

PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE 

 
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 
 

Nº 1 2 3 4 5 6 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA SELECCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. 

OPERACIONAL 
Y FINANCIERO 

R. 
OPERACIONAL 
Y FINANCIERO 

R. ECONÓMICO 
R. DE LA 

NATURALEZA, R. 
ECONÓMICO 

R. 
ECONÓMICO 

R. ECONÓMICO 
Y FINANCIERO 

 
 
 

DESCRIPCIÓN (que puede pasar 
y como puede ocurrir) 

 
QUE EL 

OFERENTE 
PRESENTE SU 

OFERTA 
ECONÓMICA 

CON PRECIOS 
ARTIFICIALMENT

E BAJOS 

EL RIESGO DE 
CONSECUCIÓN 

DE 
FINANCIACIÓN O 
DE LIQUIDEZ Y 

DE LAS 
CONDICIONES 
FINANCIERAS 

DEL 
CONTRATISTA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 
INCURRIDOS 

POR EL 
CONTRATISTA EN 

LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

AL MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA A LA 
ADMINISTRACIÓ

N. 

 
LOS EFECTOS 

DESFAVORABLE
S QUE ALTEREN 

LAS 
CONDICIONES 
DEL MERCADO 

PARA LA 
CONTRATACIÓN 
DE LOS BIENES 
Y/O SERVICIOS 
REQUERIDOS 

 
 
 

EL ALZA 
INESPERADA DEL 

VALOR DE LOS 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

REQUERIDOS 

 
PERDIDA DE 
RECURSOS 

(PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO) 

POR 
INCUMPLIMIENTO EN 
LA ENTREGA DE LOS 
BIENES A CAUSA DE: 

- RIESGOS 
DERIVADOS DEL 

COMPORTAMIENTO 
DEL MERCADO, 
TALES COMO LA 
FLUCTUACIÓN 

DE LOS PRECIOS DE 
LOS INSUMOS, 

DESABASTECIMIENT
O Y ESPECULACIÓN 

DE LOS MISMOS, 
ENTRE OTROS. 
- EL RIESGO DE 

CONSECUCIÓN DE 
FINANCIACIÓN O 

RIESGO DE LIQUIDEZ 
PARA 

OBTENER 
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RECURSOS PARA 
CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 

 
 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
DECLARATORIA 

DE DESIERTA DEL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN O UNA 
INADECUADA 

ADJUDICACIÓN. 

 
INCUMPLIMIENT

O AL OBJETO 
CONTRACTUAL 
Y/O RETRASO 

EN EL 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

 
QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
 

QUE NO SE 
CUMPLA CON LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
QUE AFECTE 

EL 
DESARROLLO 

DE LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
QUE SE GENERE 
PERDIDA DE LOS 

RECURSOS 
PÚBLICOS 

DETRIMENTO 
PATRIMONIAL. 

PROBABILIDAD 2 2 1 3 1 1 
IMPACTO 4 3 4 3 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 5 5 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO 
ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? OFERENTE 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

POR PARTE DEL 
PROPONENTE, 
REALIZAR UNA 

REAL 
PROYECCIÓN DE 

PRECIOS, 
ANALIZANDO 

COSTOS, 
GASTOS, 
UTILIDAD 

RAZONABLE Y 
DEMÁS 

VARIABLES 
 

POR PARTE DE 
LA ENTIDAD 

SOLICITAR LOS 
SOPORTE 

SUFICIENTES 
PARA LA 

SUSTENTACIÓN 
DEL PRECIO 
OFERTADO 

 
EL COMITÉ 

ECONÓMICO 
EVALUADOR 
DEFINIRÁ EL 

CRITERIO PARA 
DETERMINAR 
LOS PRECIOS 

ARTIFICIALMENT
E BAJOS, 

TOMANDO COMO 
REFERENCIA LA 
GUÍA PARA EL 

MANEJO DE 
OFERTAS 

ARTIFICIALMENT

 
 
 
 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ TOMAR 

LAS MEDIDAS 
PARA 

CONTROLAR Y 
MINIMIZAR SU 

IMPACTO 

 
 
 
 

APLICAR LOS 
REQUERIMIENTO
S Y CONDICIONES 

DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y 
DEL CONTRATO 

 
 
 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

 
EL PRECIO 

CONTRATADO ES 
FIJO Y FIRME, 
TENIENDO EN 

CUENTA QUE ES 
EL PRECIO 

OFERTADO POR 
EL CONTRATISTA 
DE ACUERDO A 
SU ANÁLISIS DE 

PRECIOS 
UNITARIOS, EN 

CASO DE 
PRESENTARSE 

DICHO 
ACONTECIMIENT

O DEBERÁ 
ASUMIR LOS 

SOBRECOSTOS 
PRESENTADOS. 

 
LA FORMA DE PAGO 
DEBE SER: PAGOS 

PARCIALES CONTRA 
ENTREGAS 

PARCIALES  DE LOS 
BIENES OBJETO DEL 

CONTRATO 
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E BAJAS EN 
PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 
DE COLOMBIA 

COMPRA 
EFICIENTE O POR 
PORCENTAJE DE 

DISPERSIÓN 
ENTRE EL 

PRECIO DE 
REFERENCIA Y EL 

PRECIO 
OFERTADO 

 

 
 
 

     

 
 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIENT

O 

PROBABILIDA
D 1 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 2 1 2 
VALORACIÓN 

RIESGO 2 2 2 1 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI 

 
 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
PROPONENTE 

Y COMITÉ 
ECONÓMICO 
EVALUADOR 

SUPERVISOR 
Y/O 

INTERVENTOR 
DEL 

CONTRATO 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

 
 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

EVALUADOR Y 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES 

Y COMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 
 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL TRATAMIENTO 

 
EN EL MOMENTO 

DE LAS 
EVALUACIONES 

DE LAS OFERTAS 

UNA VEZ EL 
CONTRATISTA 
INFORMA EL 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

INDICANDO LAS 
MEDIDAS QUE 

TOMARA AL 
RESPECTO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT
O POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

 
TRASLADO DE 

LA EVALUACIÓN 
Y/O EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

DESDE LA 
ESTRUCTURACIÓN 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
DEBE QUEDAR 

ESTABLECIDA LA 
FORMA DE PAGOS 

PARCIALES CONTRA 
ENTREGAS 

PARCIALES DE LOS 
BIENES OBJETO DEL 

CONTRATO 
SIGUIENTE A LA 

ENTREGA A 
SATISFACCIÓN DE 

LOS BIENES 
CONFORME A LA 

FECHA 
ESTABLECIDA EN EL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

 
 

AL TERMINO DE 
LAS 

EVALUACIONES 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

TRASLADO DE 
LA EVALUACIÓN 

Y/O EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
 

 
 
 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

 
 
 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

 
 

SOLICITANDO 
LOS 

RESPECTIVOS 
SOPORTES EN EL 
TRANSCURSO DE 
LA EVALUACIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR 
DEL CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR 
DEL CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
LOS PRECIOS 

CONTRATADOS 
VS LO 

ENTREGADO 

 
CON LA 

EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 
DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

 
VERIFICACIÓN 
SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN Y/O 
OFERTA 

ECONÓMICA 
 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA 
FORMA DE PAGO 

ESTABLECIDA EN EL 
CONTRATO 

 PERIODICIDAD COMO INDIQUE COMO INDIQUE MENSUALES / COMO INDIQUE ETAPA DE  
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¿CUÁNDO? CRONOGRAMA CRONOGRAMA COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA ESTRUCTURACIÓ
N / COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

ETAPA DE 
ESTRUCTURACIÓN 

 
10. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, REQUIERE “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE 
OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 184-MDN-COGFM-
ESDEG-2023 (copia), CUYO OBJETO ES: “LA ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO AULAS DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 
 
10.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será hasta 22 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución previstos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 
LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS: 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución de la interventoría del presente proceso será en las instalaciones del edificio de aulas de la Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” ubicada en la Carrera 11 No. 102 – 50, Bogotá. (Derivada de las 
actividades a ejecutarse del proceso de SAMC No. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023 copia) 

 
NOTA 1: Una vez suscrito el contrato entre las partes, el supervisor del contrato deberá elaborar acta de inicio la cual 
deberá contener los datos indicados en las especificaciones técnicas adicionales del presente documento. La omisión en 
la inclusión de algún dato no eximirá la responsabilidad de las funciones que son inherentes al supervisor del contrato de 
realizar el seguimiento del contrato.  
 
NOTA 2: Art 23, Ley 1150 de 2007, dispone:  
 
El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
  
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo deberá acreditarse para la 
realización de cada pago derivado del contrato estatal.  
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en 
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente 
 
NOTA 3: El plazo de ejecución del presente proceso está supeditado al plazo de ejecución del futuro contrato que se 
suscriba una vez finalizado el proceso de SAMC No. 184-MDN-COGFM-ESDEG-2023 copia.  
 
10.2. VALOR DEL CONTRATO 
 

El presupuesto oficial para el presente proceso es por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($88.500.000,00) incluido IVA (Según Aplique), impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que 
genere la ejecución del futuro contrato 
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VALOR ESTIMADO  

$ 88.500.000,00 incluido IVA (Según Aplique) 

 
Será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a la ejecución del mismo, de acuerdo con 
las necesidades de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 

10.2.1. MONEDA 
 
La moneda para el contrato a suscribir se pactará en pesos colombianos. 
 
10.3. TIPO DE CONTRATO 
 
Las partes suscribirán un CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se regulará por las normas civiles y comerciales y en 
lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
ARTICULO 32, LEY 80 DE 1993: 

(…) 2o. Contrato de Consultoría.: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 

estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito 

sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato (…) 

10.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El valor del contrato se cancelará mediante PAGOS PARCIALES los cuales se efectuaran de acuerdo al avance de la obra 
del contrato al cual se le realizará la interventoría, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura 
y acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la 
respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y 
cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 
2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras 
disposiciones en materia de pago y facturación. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de 
naturaleza alguna.  
 
Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si 
están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales 
de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante 
certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal. 
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Las PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes Parafiscales 
mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión 
y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización 
debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. 
 
PARÁGRAFO 1: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada 
por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 
2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos 
por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: 
 
Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) 
registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: 
 

a) Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de 
identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a 
enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el 
correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por 
punto y coma, según los siguientes ejemplos: 
 
Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #$15-01-02-001;Contrato No 
XXX;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$,  
 

b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) 
mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de 
definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes 
datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que 
adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:  
Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; 
facturacionelectronica@esdeg.edu.co 

 
Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica del 
proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si 
la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores 
y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. 
 
NOTA 1: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá 
contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio 
se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. 
NOTA 2: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. 
 
10.5. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN 

La vigencia del contrato a suscribir es de seis (06) meses, contados desde la fecha de terminación del contrato.  

La liquidación del contrato:  Se efectuará en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (modificó artículo 60 Ley 
80 de 1993) y del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor disponen en su orden:  

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:facturacionelectronica@esdeg.edu.co
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.  

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.  

ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:  

 De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento 
se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la 
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios 

10.6. GARANTÍAS 
 
10.6.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad en los ofrecimientos hechos.   
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantías que los proponentes o contratista 
pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria.  
 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con 
el objeto del proceso.  
 
Las suficiencias de las garantías se aplicarán conforme lo estipulado en los Artículos 2.2.1.2.3.1.10 hasta el 2.2.1.2.3.1.16 
del Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta a cada amparo solicitado 
 
Conforme lo anterior y  teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, por la complejidad del servicio 
a prestar, se justifica exigir mecanismos de cobertura del riesgo requeridos por el por EL MINISTERIO DE DEFENSA- 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la 
razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 
al  2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos según corresponda a cada objeto contractual, los 
cuales para el presente proceso se analizaron, así:  
 

AMPARO COBERTURA Y VIGENCIA  
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Equivalente al treinta por ciento (50%) del valor del contrato, cuya vigencia 
será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y de las 
prórrogas si las hubiere, contados a partir de la fecha del 
perfeccionamiento. 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y un mes (01) mes 
más y de las prórrogas si las hubiere, contados a partir de la fecha del 
perfeccionamiento. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y cubrirá el 
plazo de ejecución de este y tres (03) años más, y las prórrogas si las 
hubiere; contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. 

 
Beneficiario: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA   
SUPERIOR   DE   GUERRA “GENERAL   RAFAEL   REYES   PRIETO NIT. 830.002.634-1. 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigente la garantía o seguros a que se refiere 
esta cláusula. Estará a cargo del CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución y mantenimiento 
de la garantía mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que con cargo a las sumas que 
éste le adeude, se descuente el valor de la prima del seguro cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no las 
constituyere.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el presente contrato sea modificado 
para incrementar su valor o prorrogar el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o 
ampliar su vigencia, según el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las obligaciones del contrato.  

 
Una vez perfeccionado el contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del mismo, el contratista 
para la ejecución del contrato deberá constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
presente contrato, para lo cual constituirá un mecanismo de cobertura de riesgo expedido por una entidad legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia a favor del MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL FUERZAS 
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO.  
 
Las vigencias de los amparos de la garantía única iniciarán con la fecha de la firma del comunicado de aceptación de la 
oferta. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 
monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”  y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le 
adjudique autoriza expresamente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello 
se entienda que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” , asume la responsabilidad de la ampliación de los 
amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
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En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio 
de excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA 1: el artículo 2.2.1.2.3.1.4 dispone Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente 
plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus 
integrantes.  
 
NOTA 2: En el caso que se constituya una garantía bancaria, para respaldar el contrato como garantía única, se deberá 
aportar correo electrónico institucional del banco emisor en el que se pueda constatar la siguiente información:  beneficiario, 
valor, fecha de expedición, vigencia.  En caso de que el banco no suministre la información de los datos o la suministre de 
forma parcial, la ESDEG, dará inicio al correspondiente debido proceso. 
 
NOTA 3: Para el caso de garantías bancarias, contratos de seguro de cumplimiento (Pólizas de seguros) y los patrimonios 
autónomos otorgados como garantías, estas deberán permitir la verificación en línea o por Internet, con el propósito de 
verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos, y/o un punto de contacto telefónico o virtual (en idioma 
castellano) para solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes. 
Lo anterior por disposición de la Circular conjunta No. 001 del 20 de agosto de 2021, sobre los mecanismos para fortalecer 
la debida diligencia de los beneficiarios de pólizas de seguros, garantías y avales bancarios y patrimonios autónomos 
 
NOTA 4: Dando aplicación del artículo 2.2.1.2.3.4.1. del Decreto 1082 de 2015, en el caso de garantía bancaria, y las cartas 
de crédito STAND BY, solo se aceptarán siempre y cuando la garantía conste en documento expedido por una entidad 
financiera autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces otorgado de acuerdo con las normas del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el documento debe constar expresamente que:  
 

 La garantía será efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal. 

 La garantía bancaria será irrevocable 

 Se indique la suficiencia (amparos y vigencia establecidos) 

 Que se renuncia al beneficio de excusión 

 Que “la garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que declare el incumplimiento del oferente” 

 Indicar la dirección electrónica para notificaciones 
 
10.6.2. GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA  
 
El futuro contratista debe asumir el compromiso de presentar Garantía Técnica para el cumplimiento de la totalidad de las 
especificaciones técnicas y en los siguientes aspectos: 
 

 Garantizar el cumplimiento de las condiciones administrativa, técnica, financiera, contable, ambiental y jurídica de 
los servicios de interventoría en función al seguimiento al contrato supervisado. 

 Garantizar el cumplimiento y disponibilidad de los perfiles profesionales durante toda la ejecución del contrato. 

 Que, en caso de presentar inconformidades con relación al personal profesional de la interventoría, este deberá 
reemplazar el mismo, respetando el mismo perfil profesional o superior conforme a las especificaciones técnicas.  

 Deberá efectuar las visitas e informe post-entrega a los 60, 90 y 180 días a partir del recibo a satisfacción del 
contrato de obra. 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 78 de 81 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

 La garantía técnica deberá estar vigente hasta la vigencia del amparo de estabilidad de la obra y calidad de los 
bienes. 

 
TERMINO DE RESPUESTA GARANTÍA TÉCNICA   

 

 Que en caso de presentarse reclamos por cualquier deficiencia en la calidad del servicio y la calidad del resultado 
entregado en el contrato de obra, o que el mismo no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el, 
el proponente interventor debe responder de manera por  la gestión y exigencia llevada a cabo con el contratista 
de obra ejecutor del contrato supervisado.  

 En los casos de que aplique deberá apoyar con relación a la reposición, adecuación y/o corrección de las fallas 
que se llegaran a presentar atendiendo el requerimiento realizado por parte del supervisor, con relación al contrato 
de obra a verificar, y dentro de los tres (03) días calendario, deberá aportar soluciones a los requerimientos 
realizados.  

 
NOTA 1: Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de 
garantía, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad en el servicio, incluyendo los materiales y 
equipos utilizados. 
NOTA 2: la garantía técnica solicitada anteriormente es la mínima solicitada por la ESDEG, no obstante, en caso de que 
los elementos tengan una garantía superior a la indicada, el supervisor del contrato podrá hacer exigible dicho termino para 
la reposición y/o reparación del elemento. 
 
11. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
La vigilancia, supervisión y verificación administrativa del contrato a suscribirse estará a cargo del personal del Jefe de 
Servicios Técnicos, funcionario que tiene conocimiento en el ramo y en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la 
naturaleza de este contrato, con el fin de garantizar la ejecución satisfactoria del contrato de conformidad con la Ley 1474 
de 2011. 
 
12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
12.1. OBLIGACIONES GENERALES: 
 
El contratista se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, entre otras a:  
 

1. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del 
contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con la oferta y que hace parte 
integral del contrato. 

2. Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se presenten en la 
ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecución. 

3. Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecución del contrato. 
4. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor.  
5. Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

funcionalidades requeridas en el presente contrato. 
6. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el 

cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato. 
7. Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 

FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 
8. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento 

idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte de la 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 
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9. Constituir la garantía única dentro del plazo establecido para tal en el Cronograma del proceso y/o en la 
comunicación de aceptación de la oferta/contrato.  

10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. 
Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR 
DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.  

11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y entrabamientos que afecten el debido 
desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y en 
general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos 
Reglamentarios y demás normatividad aplicable. 

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse al 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR 
DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de este contrato llegue a 
conocer.  

14. Entregar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Técnicas 
contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución.  

15. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, que le 
sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, a través del supervisor del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

16. Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de Aportes 
Parafiscales (si está obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para la ejecución del contrato, en los términos y 
porcentajes establecidos en la ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012). 

17. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato. 
18. Cumplir con la garantía técnica y el término de respuesta a la garantía técnica 

 
12.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Prestar el servicio objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior 
de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro 
del plazo establecido para la ejecución. 

2. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, que le 
sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, a través del supervisor del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

3. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato. 
4. Estarán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, fletes, que se causen con motivo de la 

ejecución del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que llegase a celebrar, 
incluyendo los impuestos  

5. En el caso de que el contrato de obra contenga ítems de conexión y/o tramites frente a entidades externas a la 
entidad, la interventoría deberá acompañar el proceso; solicitando y avalando la documentación que entregue el 
contratista a las diferentes entidades que aprueben el servicio a adquirir, allegando a la supervisión copia de la 
documentación radicada y avalada por las compañías que hayan tenido injerencia en el trámite a ejecutar 

6. En el caso de la conexión de diferentes servicios, como lo son Eléctrico, agua, gas, etc. La interventoría deberá 
estar presente en el momento de la conexión, verificando el buen funcionamiento de la obra realizada para la 
conexión. 
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7. Adelantar reuniones periódicas con el contratista para analizar el estado de avance de ejecución, constatar las 
dificultades que se presenten, acordar correctivos y hacer recomendaciones. De estas reuniones se levantarán 
actas suscritas por el Contratista y el Interventor. 

8. Las demás que tengan relación directa con el objeto del contrato y que sean autorizadas por el supervisor 
  

13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

1. Pagar al Contratista los compromisos adquiridos en la forma pactada con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales previstas para el efecto. 

2. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios, cuando éstos cumplan con las condiciones establecidas en el 
presente contrato. 

3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 
normativa legal vigente.   

4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista realice el cargue oportuno en la plataforma 
SECOP II, de toda la documentación relacionada en el numeral FORMA Y CONDICIONES DE PAGO durante la 
ejecución del contrato 

 
14. ACUERDOS COMERCIALES 
 
La presente contratación está excluida de esta aplicabilidad, teniendo en cuenta lo establecido por  Colombia Compra 
Eficiente en su  manual “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación”, literal D, 
parágrafo primero  que nos expresa (…) Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los 
Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, 
cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de 
Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección 
de contratación directa y de mínima cuantía. (…)  (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
 
15. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

 Certificado Plan Adquisición, bienes y/o Servicios de Planeación Estratégica.  

 CDP. 

 Cotizaciones. 

 Aval Técnico de las cotizaciones. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
 

CR. GEOVANNI TORRES SILVA 
Gerente de Proyecto- Comité de Adquisiciones 

 
 
 

PS. M. ALEJANDRA VELANDIA CASTIBLANCO 
Comité técnico Estructurador 

 
 
 
 

AS. LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ  
Comité Económico Estructurador 

AS. JOHANA ALVEAR VELÁSQUEZ  
Comité Jurídico Estructurador 
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Vo. Bo: TC. MILLER SIERRA CAICEDO 
Jefe Sección Administrativa y Presupuesto 

Vo.Bo. MY. DARWIN ESNEIDER CACERES MUÑOZ 
Jefe Sección Contratación 

 

 

 


