**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

**BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL 5TA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM**

PROPUESTA

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE"

Proponente:


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT: 79792721-7

**Dirección: CON ALTOS DE CAÑAVERAL QUINTA ETAPA TORRE 6 AP 103 BRR
CAÑAVERAL**

Correo electrónico: ingeniarq1s.a.s@gmail.com

Teléfonos: 3 1 3 8 7 0 6 4 7 8

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

FORMATO 1**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bucaramanga, octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

El suscrito, JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.792.721 expedida en Bogotá, con Nit No. 79.792.721-7, obrando en nombre propio. Manifiesto mi voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la invitación de la Gobernación de Santander- Dirección de Gestión del Riesgo Departamental.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación
3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas que hace parte de la invitación de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.



arquitectura

JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
 BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
 CELULAR: 3138706475 - 3002860215
 ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS (\$2.313.923.321,00).
6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
8. Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO DE (05 MESES)
9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.
10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.
12. Que no nos encontramos incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.
13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.
14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.
15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo ingeniarq1s.a.s@gmail.com o en el SECOP.



arquitectura

JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ


BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

16. Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o Razón del proponente: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
Nit: 79792721-7
Número de Cedula: 79.792.721 de Bogotá
Dirección: CON ALTOS DE CAÑAVERAL QUINTA ETAPA TORRE 6 AP 103 BRR
CAÑAVERAL
Teléfono o celular: 3138706478
Ciudad: Floridablanca Santander
Email: ingeniarq1s.a.s@gmail.com

Acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo ingeniarq1s.a.s@gmail.com o en el SECOP.

Atentamente,


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
Nit: 79792721-7
CC.: 79.792.721 de Bogotá

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARRIOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante Legal de la persona jurídica proponente no sea Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con Tarjeta Profesional Vigente:

CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.697.498 expedida en Bucaramanga, de profesión INGENIERO CIVIL con matrícula profesional No. 68202287049STD del concejo profesional nacional de ingeniería, AVALO la presente propuesta cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

Camilo Andres Lopez
FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA

Anexar cedula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.098.697.498

LOPEZ AMOROCHO

APELLIDOS: CAMILO ANDRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

Camilo Andres Lopez



FECHA DE NACIMIENTO: 05-ENE-1991

BUCARAMANGA (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.B. RH

M SEXO

05-ENE-2009 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES

IMPORTE DERECHO




P27021003-80155101-M-1098697498-20090424 00110142734 1 28890483

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.
68202-287049 STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 01/10/2014
CAMILO ANDRÉS
LOPEZ AMOROCHO
C.C. 1092897498
UNIVERSIDAD DE SANTANDER -
UDES


PRESIDENTE DEL CONSEJO




Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2281243

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1098697498, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-287049 desde el 01 de Octubre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1481.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#) [CONTÁCTENOS](#) [PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:40:56 PM horas de 21/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1098697498

Apellidos y Nombres: LOPEZ AMOROCHO CAMILO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acerquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al inicio](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de septiembre de 2023, a las 14:39:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1098697498
Código de Verificación	1098697498230921143959

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR

Página 1 de 1

10



PIB

17:45:55

Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 232074842**

Bogotá DC, 27 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098697498:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/09/2023 03:42:49 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1098697498**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **73987585**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

 <p>arquitectura JUAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ</p> <p>BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑABRAL STA ETAPA TORRE 6 - 100 BARRIO - CALLE 8 - NO. 8 - 37 CELULAR 3135706475 - 3008860215 ARQUITECTURAJUANADIAZ@GMAIL.COM</p>		<p>PRESUPUESTO DE OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR</p>			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/ TOTAL
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CALZADA					
CAP.1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	2349,78	\$6.347,00	\$14.914.053,70
1.2	Demolición de estructura de pavimento existente (Incluye retiro y disposición final)	m2	378,00	\$35.592,00	\$13.453.776,00
1.3	Demolición de estructura muro de contención existente (Incluye retiro y disposición final)	m3	109,05	\$178.492,00	\$19.464.552,60
1.4	Campamento 40 m2 (Madera y tejas de zinc)	und	2,00	\$6.497.713,00	\$12.995.426,00
1.5	VALLA INFORMATIVA (Información del proyecto en ejecución)	und	1,00	\$1.949.025,00	\$1.949.025,00
Subtotal PRELIMINARES					\$62.776.833,30
CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	Excavaciones varias en material común en seco a maquina	m3	1317,23	\$27.840,00	\$36.671.683,20
2.2	Excavaciones varias a mano para caisson tipo pilotes de diámetro de 1,50 m (Incluye la excavación en roca)	ml	140,00	\$988.918,00	\$138.448.520,00
2.3	Excavaciones varias a mano en roca	m3	132,72	\$127.217,00	\$16.884.240,20
2.4	Rellenos con material seleccionado de la excavación compactado por capas al 90% del P.M.	m3	345,26	\$43.496,00	\$15.017.429,00
2.5	Rellenos con material de préstamo (tipo recebo) compactado por capas al 90% del P.M.	m3	53,23	\$172.655,00	\$9.190.425,70
2.6	Retiro de material sobrante producto de las excavaciones	m3	1352,09	\$36.832,00	\$49.800.178,90
Subtotal MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$266.012.477,00
CAP.3	MURO CON PILOTES				
3.1	Concreto de 4.000 PSI - fe 280 Kg/cm2 para Camisas del caisson	und	140,00	\$541.924,00	\$75.869.360,00
3.2	Concreto de 4.000 PSI - fe 280 Kg/cm2 para Pilote tipo Caisson	ml	140,00	\$1.585.291,00	\$221.940.740,00
3.3	Concreto de 2.000 PSI - fe 150 Kg/cm2 Solado de limpieza	m2	58,43	\$42.493,00	\$2.482.866,00
3.4	Concreto de 4.000 PSI - fe 280 kg/cm2 Viga cabezal	m3	124,76	\$1.094.825,00	\$136.590.367,00
3.5	Concreto de 4.000 PSI - fe 280 kg/cm2 Vástago	m3	82,48	\$1.169.830,00	\$96.487.578,40
3.6	Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2	kg	58270,55	\$10.646,00	\$620.348.275,30
Subtotal MURO CON PILOTES					\$1.153.719.186,70
CAP.4	OBRA DE ESTABILIZACION Y DRENAJES				
4.1	Concreto de 3.000 PSI - fe 210 kg/cm2 para zanja de coronación	ml	39,13	\$214.951,00	\$8.411.032,60
4.2	Filtro francés con bolo de río mayor a 1" de diámetro (Incluye tubería HDPE de 4" y Geotextil)	ml	83,80	\$192.422,00	\$16.124.963,60
4.3	Lloraderos en tubería PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m para el Vástago del muro	und	50,00	\$47.485,00	\$2.374.250,00
4.4	Cuneta mas Bordillo concreto de 3.000 PSI - fe 210 Kg/cm2 (Incluye Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2)	ml	83,80	\$168.611,00	\$14.129.601,80
Subtotal OBRA DE ESTABILIZACION Y DRENAJES					\$41.039.848,00
CAP.5	DISEÑO DE VIA				
5.1	Suministro e instalación de Lecho filtrante (Pedraplén) e=40cm	m3	151,20	\$162.013,00	\$24.496.365,60
5.2	Suministro e instalación de Sub Base granula e=25cm	m3	94,46	\$162.611,00	\$15.360.235,10
5.3	Suministro e instalación de Base granula e=20cm	m3	75,60	\$182.206,00	\$13.774.773,60
5.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	378,00	\$2.449,00	\$925.722,00
5.5	Mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura (micro aglomerado en caliente) D=MDC-25 e=10cm	m2	378,00	\$196.427,00	\$74.249.406,00
Subtotal DISEÑO DE VIA					\$128.806.502,30

 <p>arquitectura JULIAN FERNANDEZ RUIZ ALVAREZ</p> <p><small>BUSARANANDA - ALTOS DE CAÑAVIAL STA ETAPA TORRE 6 - 103 BARROSA - CALLE 9 - NO. 9 - 27 CELULAR: 3135706478 - 3008880915 ARQUITECTURAJULIAN@GMAIL.COM</small></p>	<p>PRESUPUESTO DE OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR</p>
---	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
CAP.6	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				
6.1	Línea de demarcación y marcas viales	ml	189,00	\$2.849,00	\$538.461,00
6.2	Señalización vertical de tránsito	und	4,00	\$785.150,00	\$3.140.600,00
6.3	Tachas reflectivas	und	21,00	\$31.486,00	\$661.206,00
6.4	Defensa metálica	ml	55,45	\$452.163,00	\$25.072.438,40
Subtotal SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					\$29.412.705,40

COSTO TOTAL DIRECTO		\$1.681.767.552,70
ADMINISTRACION	29,0%	\$487.712.590,30
IMPREVISTOS	1,0%	\$16.817.675,50
UTILIDAD	5,0%	\$84.088.377,60
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.L.U.)		\$588.618.643,40
COSTO TOTAL OBRA		\$2.270.386.196,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		\$20.199.341,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		\$23.337.784,00
COSTO TOTAL PROYECTO		\$2.313.923.321,00

SON: DOS MIL TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL TRECIENTOS VEINTIUN PESOS

JULIAN FERNANDO RUIZ ALVAREZ

NIT. 79.792.121-7

OFERENTE



TRANSMISORES
FONOLABIO PANDORA WIRE RECORDING

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE

CAPITULO:	BASICOS	UNIDAD
ITEM:	CONCRETO DE 2.000 PSI	m3

1. EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 102.000	\$5.100,00
8,0	MEZCLADORA DE CONCRETO	dia	0,125	\$ 69.965	\$8.745,63
0					
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$13.845,63

2. MATERIALES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
400	CEMENTO GRIS	kg	230,00	5%	\$ 600	\$144.900,00
401	AGUA	lt	148,00	5%	\$ 160	\$24.864,00
405	ARENA GRUESA	m3	0,55	5%	\$ 44.977	\$25.974,22
411	TRITURADO DE 3/4"	m3	0,92	5%	\$ 77.311	\$74.682,43
0						
SUBTOTAL DE MATERIALES						\$270.420,64

3. TRANSPORTE

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
120	Transporte Cemento - Socorro	kg/km	241,50	66,00	\$10	\$159.390
100	Transporte Arena - Moniquira	m3/km	0,58	54,00	\$1.399	\$43.628
101	Transporte Triturado - Moniquira	m3/km	0,97	54,00	\$1.399	\$72.977
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 275.995

4. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTG.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	5,00	6,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$81.750
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	6,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$20.250
0									
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$102.000

TOTAL COSTO DIRECTO

\$662.262,00

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7



arquitectura

[illegible]

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NTT. 79.792.721-7

CAPITULO:		BASICOS					UNIDAD		
ITEM:		CONCRETO DE 3.000 PSI							
1. EQUIPOS							m3		
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$	102.000	\$5.100,00			
8.0	MEZCLADORA DE CONCRETO	dia	0,100	\$	69.965	\$6.996,50			
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$12.096,50			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
400	CEMENTO GRIS	kg	320,00	5%	\$ 600	\$201.600,00			
401	AGUA	lt	170,00	5%	\$ 160	\$28.560,00			
405	ARENA GRUESA	m3	0,52	5%	\$ 44.977	\$24.557,44			
411	TRITURADO DE 3/4"	m3	0,90	5%	\$ 77.311	\$73.058,90			
0									
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$327.776,34			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
120	Transporte Cemento - Socorro	kg/km	336,00	66,00	\$10	\$221.760			
100	Transporte Arena - Moniquira	m3/km	0,55	54,00	\$1.399	\$41.248			
101	Transporte Triturado - Moniquira	m3/km	0,95	54,00	\$1.399	\$71.391			
0									
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$	334.399		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	5,00	6,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$81.750
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	6,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$20.250
0									
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$102.000
TOTAL COSTO DIRECTO							\$776.272,00		
<div> JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ NIT. 79.792.721-7</div>									


ESQUITO

 EMPRESA - CALLES DE CARRETERA, 124-125, TORO, 6 - 103
 TELÉFONO: 3130704278 - 3130704278
 CORREO: 3130704278@ESQUITO.CO


A.P.U.

 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA
 MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
 CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE
 COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
 CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	BASICOS						UNIDAD		
ITEM:	CONCRETO DE 4.000 PSI						m3		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 102.000	\$5.100,00				
8.0	MEZCLADORA DE CONCRETO	dia	0,100	\$ 69.965	\$6.996,50				
0									
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$12.096,50			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
400	CEMENTO GRIS	kg	420,00	5%	\$ 600	\$264.600,00			
401	AGUA	lt	190,00	5%	\$ 160	\$31.920,00			
405	ARENA GRUESA	m3	0,67	5%	\$ 44.977	\$31.641,32			
411	TRITURADO DE 3/4"	m3	0,67	5%	\$ 77.311	\$54.388,29			
0									
SUBTOTAL DE MATERIALES						\$382.549,61			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
120	Transporte Cemento - Socorro	kg/km	441,00	66,00	\$10	\$291.060			
100	Transporte Arena - Moniquira	m3/km	0,70	54,00	\$1.399	\$53.147			
101	Transporte Triturado - Moniquira	m3/km	0,70	54,00	\$1.399	\$53.147			
0									
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 397.353			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	5,00	6,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$81.750
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	6,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$20.250
0									
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$102.000
TOTAL COSTO DIRECTO									\$893.999,00
 JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ NIT. 79.792.721-7 OFERENTE									



CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.1	PRELIMINARES				UNIDAD			
ITEM:	1.1	Localización y replanteo con equipo de topografía				m2			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 2.378	\$118,90				
21,0	TEODOLITO DIGITAL (EQUIPO DE PRECISION TOPOGRAFICA)	día	0,009	\$ 192.904	\$1.713,57				
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				\$1.832,47				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
421	PUNTILLA 1½"	lb	0,05	3%	\$ 6.247	\$321,72			
429	ESTACA DE MADERA DE 2CM*2CM*50CM	und	1,75	3%	\$ 999	\$1.797,99			
0				0%	0	\$-			
	SUBTOTAL DE MATERIALES				\$2.119,71				
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
129	transporte materiales - Socorro	kg/km	0,03	66,00	\$10	\$17			
	SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 17				
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
213	TOPOGRAFO	JORNAL+PS	1,00	150,00	\$80.500	\$64.400	\$-	\$ 144.900	\$966
214	CADENERO	JORNAL+PS	2,00	150,00	\$58.834	\$47.067	\$-	\$ 105.901	\$1.412
0									
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$2.378
TOTAL COSTO DIRECTO						\$6.347,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

		CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL								
		OCTUBRE DE 2023								
		JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ								
		NIT. 79.792.721-7								
CAPITULO:		CAP.1		PRELIMINARES			UNIDAD			
ITEM:		1.2		Demolición de estructura de pavimento existente (Incluye retiro y disposición final)			m2			
1. EQUIPOS										
No.		DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
		HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 19.620	\$981,00			
5,0		MARTILLO NEUMATICO CON COMPRESOR		día	0,05	\$ 89.955	\$4.497,75			
30,0		Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3		Hr	0,03	\$ 279.860	\$8.718,64			
99,0		DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS		m3	0,12	\$ 4.997	\$599,64			
		SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$14.797,03			
2. MATERIALES										
No.		DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
0		----		----			0	\$-		
0		----		----			0	\$-		
		SUBTOTAL DE MATERIALES						\$-		
3. TRANSPORTE										
No.		DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
119		Transporte Escombros - Suaita		m3/km	0,12	7,00	\$1.399	\$1.175		
		SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 1.175		
4. MANO DE OBRA										
No.		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202		Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	10,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$19.620
0		----	----			----	----	----	\$ -	\$-
0		----	----							
		SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$19.620
TOTAL COSTO DIRECTO								\$35.592,00		

J-a hff

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.1	PRELIMINARES				UNIDAD			
ITEM:	1.3	Demolición de estructura muro de contención existente (Incluye retiro y disposición final)				m3			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 65.400	\$3.270,00				
3,0	DEMOLEDOR ELECTRICO PARA CONCRETOS	día	0,84	\$ 79.960	\$67.166,40				
99,0	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	m3	1,20	\$ 4.997	\$5.996,40				
30	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3	Hr	0,09	\$ 279.860	\$24.907,54				
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$101.340,34				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
0	---	---		5%	0	\$-			
0	---	---		5%	0	\$-			
SUBTOTAL DE MATERIALES					\$-				
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
119	Transporte Escombros - Suaita	m3/km	1,20	7,00	\$1.399	\$11.752			
0	---	---		0	0	\$-			
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 11.752				
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	4,00	6,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$65.400
0									
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$65.400
TOTAL COSTO DIRECTO									\$178.492,00

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE




A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL


OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.1	PRELIMINARES					UNIDAD		
ITEM:	1.4	Campamento 40 m2 (Madera y tejas de zinc)					und		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL		
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$	1.542.000	\$77.100,00		
4,0	PULIDORA GRANDE		dia	1,00	\$	44.977	\$44.977,00		
0,0						0	\$-		
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$122.077,00		
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
421	PUNTILLA 1½"		lb	6,13	5%	\$ 6.247	\$40.230,68		
425	MADERA ROLLIZA 2" X 4,5 m		und	24,00	5%	\$ 17.991	\$453.373,20		
426	MADERA ROLLIZA 3" X 3,5 m		und	23,00	5%	\$ 26.986	\$651.711,90		
427	TEJA DE ZINC ONDULADA 3,65x0,80 m		und	80,00	5%	\$ 39.980	\$3.358.320,00		
	SUBTOTAL DE MATERIALES						\$4.503.635,78		
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
129	transporte materiales - Socorro		kg/km	500,00	66,00	\$10	\$330.000		
0					0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 330.000		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	3,00	0,30	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$1.215.000
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	1,00	0,30	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$327.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$1.542.000
TOTAL COSTO DIRECTO							\$6.497.713,00		


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE




A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.1	PRELIMINARES				UNIDAD			
ITEM:	1.5	VALLA INFORMATIVA (Información del proyecto en ejecución)				und			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ -	\$-				
0,0	----	-----		0	\$-				
0,0	----	-----		0	\$-				
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				\$-				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
301	VALLA INFORMATIVA (Información del proyecto en ejecución)	und	1,00	0%	\$ 1.949.025	\$ 1.949.025,00			
0	----	-----			0	\$-			
0	----	-----			0	\$-			
0	----	-----			0	\$-			
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$ 1.949.025,00			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
0	----	-----		0	0	\$-			
0	----	-----		0	0	\$-			
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ -			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
0	----	-----			----	----	----	\$ -	\$-
0	----	-----			----	----	----	\$ -	\$-
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$-
TOTAL COSTO DIRECTO									\$1.949.025,00


 JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE



ESQUEMA

ESQUEMA

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				UNIDAD			
ITEM:	2.1	Excavaciones varias en material común en seco a maquina				m3			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
30.0	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 8.175	\$408,75				
	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3	Hr	0,069	\$ 279.860	\$19.256,61				
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				\$19.665,36				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
0	---	---		5%	0	\$-			
0	---	---		5%	0	\$-			
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$-			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
0	---	---		0	0	\$-			
0	---	---		0	0	\$-			
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ -			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	1,00	12,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$8.175
0									
0									
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$8.175
TOTAL COSTO DIRECTO						\$27.840,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



MUNICIPIO DE SUAITA

CALLE DE LA GARCERÍA, 100-100 SUAITA, SANTANDER, COLOMBIA

TELÉFONO: 030 451 1111 FAX: 030 451 1111

CORREO: suaita@suaita.gov.co

PÁGINA 1 DE 1

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ


NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					UNIDAD		
ITEM:	2.2	Excavaciones varias a mano para caisson tipo pilotes de diámetro de 1,50 m (Incluye la excavación en roca)					m³		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL		
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$	784.800	\$39.240,00		
5,0	MARTILLO NEUMATICO CON COMPRESOR		día	1,833	\$	89.955	\$164.877,52		
0,0	-----		-----		0		\$-		
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$204.117,52		
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
0	-----		-----		5%	0	\$-		
0	-----		-----		5%	0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES						\$-		
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	-----		-----		0	0	\$-		
0	-----		-----		0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	4,00	0,50	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$784.800
0									
0									
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$784.800
TOTAL COSTO DIRECTO							\$988.918,00		

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7


OFERENTE




A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023									
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ									
NIT. 79.792.721-7									

CAPITULO:	CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						UNIDAD	
ITEM:	2.3	Excavaciones varias a mano en roca						m3	
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 58.860	\$2.943,00				
3,0	MARTILLO NEUMATICO CON COMPRESOR	dia	0,727	\$ 89.955	\$65.414,28				
0									
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$68.357,28				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
0	----	----			0	\$-			
0	----	----			0	\$-			
SUBTOTAL DE MATERIALES					\$-				
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
0	----	----		0	0	\$-			
0	----	----		0	0	\$-			
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ -				
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	3,00	5,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$58.860
0									
0									
SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$58.860	
TOTAL COSTO DIRECTO									\$127.217,00


 JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023			
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ			
NIT. 79.792.721-7			

CAPITULO:	CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.4	Rellenos con material seleccionado de la excavación compactado por capas al 90% del P.M.	m3

1. EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 34.110	\$1.705,50
7,0	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	día	0,113	\$ 67.966	\$7.680,66
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$9.386,16

2. MATERIALES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
0	----	----		5%	0	\$-
0	----	----		5%	0	\$-
SUBTOTAL DE MATERIALES						\$-


3. TRANSPORTE

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
0	----	----		0	0	\$-
0	----	----		0	0	\$-
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -

4. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	1,00	10,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$9.810
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	2,00	10,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$24.300
0									
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$34.110

TOTAL COSTO DIRECTO	\$43.496,00
----------------------------	--------------------


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE



CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PUBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PUBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NTI. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					UNIDAD		
ITEM:	2.5	Rellenos con material de préstamo (tipo recebo) compactado por capas al 90% del P.M.					m3		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 15.885	\$794,25			
7.0	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		dia	0.213	\$ 67.966	\$14.463,51			
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$15.257,76			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
415	MATERIAL TIPO RECEBO		m³	1,00	20%	\$ 54.972	\$65.966,40		
0					0%	0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$65.966,40			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
105	Transporte material tipo recebo - Moniquira		m3/km	1,00	54,00	\$1.399	\$75.546		
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 75.546			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	20,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$6.075
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	20,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$9.810
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$15.885
TOTAL COSTO DIRECTO								\$172.655,00	

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NTI. 79.792.721-7

OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PUBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

		CALAMIDAD PUBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL			
		OCTUBRE DE 2023			
		JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ			
		NIT. 79.792.721-7			
CAPITULO:		CAP.2		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ITEM:		2.6		Retiro de material sobrante producto de las excavaciones	
1. EQUIPOS				UNIDAD	
				m3	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 4.905	\$245.25
99,0	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	m3	1,000	\$ 4.997	\$4.997,00
30	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3	Hr	0,060	\$ 279.860	\$16.891,30
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				\$22.133,55
2. MATERIALES					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.
0	----	----		5%	0
0	----	----		5%	0
0	----	----		5%	0
	SUBTOTAL DE MATERIALES				\$-
3. TRANSPORTE					
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM
119	Transporte Escombros - Suaita	m3/km	1,00	7,00	\$1.399
0	----	----		0	0
0	----	----		0	0
	SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 9.793
4. MANO DE OBRA					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RJTO.	JORNAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	1,00	20,00	\$54.500
0					
	SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$4.905
				</	

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PUBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023										
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ										
NIT. 79.792.721-7										
CAPITULO:		CAP.3		MURO CON PILOTES					UNIDAD	
ITEM:		3.1		Concreto de 4.000 PSI - fc 280 Kg/cm2 para Camisas del caisson					und	
1. EQUIPOS										
No.		DESCRIPCION			UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL	
		HERRAMIENTA MENOR			%	5%	\$ 51.975		\$2.598,75	
15,0		FORMALETA AROS			dia	1,65	\$ 13.493		\$22.292,20	
0,0		-----			-----		0		\$-	
		SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS							\$24.890,95	
2. MATERIALES										
No.		DESCRIPCION			UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	
C4000		CONCRETO DE 4.000 PSI			m3	0,51	2%	\$ 893.999	\$465.058,28	
0		-----			-----		0%	0	\$-	
0		-----			-----		0%	0	\$-	
		SUBTOTAL DE MATERIALES							\$465.058,28	
3. TRANSPORTE										
No.		DESCRIPCION			UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL	
0		-----			-----		0	0	\$-	
0		-----			-----		0	0	\$-	
		SUBTOTAL TRANSPORTE							\$ -	
4. MANO DE OBRA										
No.		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.F.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201		Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	8,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$15.188
202		Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	3,00	8,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$36.788
		SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$51.975
TOTAL COSTO DIRECTO										\$541.924,00

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL


OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.3	MURO CON PILOTES				UNIDAD			
ITEM:	3.2	Concreto de 4.000 PSI - fc 280 Kg/cm2 para Pilote tipo Caisson				ml			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 415.800	\$20.790,00			
0,0	----		----	0,00	0	\$-			
0,0	----		----		0	\$-			
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$20.790,00			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI		m3	1,22	5%	\$ 893.999	\$1.148.701,40		
0	----		----		0%	0	\$-		
0	----		----		0%	0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$1.148.701,40			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	----		----		0	0	\$-		
0	----		----		0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ -			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	1,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$121.500
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	3,00	1,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$294.300
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$415.800
TOTAL COSTO DIRECTO						\$1.585.291,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE

**A.P.U.**

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ


NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.3	MURO CON PILOTES				UNIDAD			
ITEM:	3.3	Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza				m2			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 7.943	\$397,13			
0,0	----		----		0	\$-			
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$397,13			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
C2000	CONCRETO DE 2.000 PSI		m3	0,05	3%	\$ 662.262	\$34.153,24		
0	----		----		0%	0	\$-		
0	----		----		0%	0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$34.153,24			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	----		----		0	0	\$-		
0	----		----		0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	40,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$3.038
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	40,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$4.905
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$7.943
TOTAL COSTO DIRECTO						\$42.493,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.3	MURO CON PILOTES				UNIDAD			
ITEM:	3.4	Concreto de 4.000 PSI - fe 280 kg/cm2 Viga cabezal				m3			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 76.500	\$3.825,00			
2,0	VIBRADOR DE CONCRETO		día	1,395	\$ 67.166	\$93.681,48			
0,0	-----		-----		0	\$-			
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$97.506,48			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI		m3	1,00	3%	\$ 893.999	\$920.818,97		
0	-----		---		0%	0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$920.818,97			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	-----		---		0	0	\$-		
0	-----		---		0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	8,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$15.188
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	5,00	8,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$61.313
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$76.500
TOTAL COSTO DIRECTO						\$1.094.825,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.3	MURO CON PILOTES					UNIDAD		
ITEM:	3.5	Concreto de 4.000 PSI - fc 280 kg/cm2 Vástago					m3		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION			UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
	HERRAMIENTA MENOR			%	5%	\$ 153.000	\$7.650,00		
2,0	VIBRADOR DE CONCRETO			día	0,542	\$ 67.166	\$36.385,48		
11,0	FORMALETA MUROS			día	4,000	\$ 12.994	\$51.976,00		
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$96.011,48		
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION			UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI			m3	1,00	3%	\$ 893.999	\$920.818,97	
0	---			---		0%	0	\$-	
	SUBTOTAL DE MATERIALES						\$920.818,97		
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	---		---		0	0	\$-		
0	---		---		0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	4,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$30.375
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	5,00	4,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$122.625
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$153.000
TOTAL COSTO DIRECTO								\$1.169.830,00	

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA - 1991

A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ


NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.3	MURO CON PILOTES				UNIDAD			
ITEM:	3.6	Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2				kg			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$	2.803	\$140,14			
0,0	---	---		0		\$-			
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$140,14			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
440	ACERO DE REFUERZO PDR 60	kg	1,00	2%	\$ 6.346	\$6.472,92			
447	ALAMBRE DE AMARRE No 18	Kg	0,08	2%	\$ 5.797	\$470,76			
0	---	---		0%	0	\$-			
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$6.943,68			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
121	Transporte Acero de refuerzo - Socorro	kg/km	1,15	66,00	\$10	\$759			
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 759			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	1,00	35,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$2.803
0									
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$2.803
TOTAL COSTO DIRECTO						\$10.646,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ


NIT. 79.792.721-7

OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023										
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ										
NIT. 79.792.721-7										
CAPITULO:		CAP.4		OBRA DE ESTABILIZACION Y DRENAJES				UNIDAD		
ITEM:		4.1		Concreto de 3.000 PSI - fc 210 kg/cm2 para zanja de coronación				ml		
1. EQUIPOS										
No.		DESCRIPCION			UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL	
		HERRAMIENTA MENOR			%	5%	\$ 83.160		\$4.158,00	
11,0		FORMALETA MUROS			dia	0,300	\$ 12.994		\$3.898,20	
0										
		SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS							\$8.056,20	
2. MATERIALES										
No.		DESCRIPCION			UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	
C3000		CONCRETO DE 3.000 PSI			m3	0,08	5%	\$ 776.272	\$65.206,85	
440		ACERO DE REFUERZO PDR 60			kg	8,25	5%	\$ 6.346	\$54.972,23	
447		ALAMBRE DE AMARRE No 18			Kg	0,53	5%	\$ 5.797	\$3.207,62	
		SUBTOTAL DE MATERIALES							\$123.386,69	
3. TRANSPORTE										
No.		DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM		VR. PARCIAL	
121		Transporte Acero de refuerzo - Socorro		kg/km	0,53	66,00	\$10		\$348	
0		---		---		0	0		\$-	
		SUBTOTAL TRANSPORTE							\$ 348	
4. MANO DE OBRA										
No.		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201		Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	5,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$24.300
202		Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	3,00	5,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$58.860
		SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$83.160
TOTAL COSTO DIRECTO										\$214.951,00


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023	
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	
NIT. 79.792.721-7	

CAPITULO:	CAP.4	OBRA DE ESTABILIZACION Y DRENAJES	UNIDAD
ITEM:	4.2	Filtro francés con bolo de río mayor a 1" de diámetro (Incluye tubería HDPE de 4" y Geotextil)	m

1. EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 56.057	\$2.802,86
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$2.802,86

2. MATERIALES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
418	PIEDRA BOLO DE RIO	m3	0,39	5%	\$ 44.977	\$18.488,62
415	MATERIAL TIPO RECEBO	m3	0,38	5%	\$ 54.972	\$21.933,83
623	TUBERIA HDPE Ø 4" - CORRUGADA PERFORADA	m	1,00	0%	\$ 17.391	\$17.391,00
710	GEOTEXTIL FIBERTEX F30G	m2	3,20	5%	\$ 5.198	\$17.465,28
SUBTOTAL DE MATERIALES						\$75.278,73

3. TRANSPORTE

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
105	Transporte material tipo recebo - Moniquira	m3/km	0,38	54,00	\$1.399	\$28.707
106	Transporte piedra de bolo - Moniquira	m3/km	0,39	54,00	\$1.399	\$29.576
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$	58.283

4. MANO DE OBRA


No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	4,00	7,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$56.057
0									
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$56.057

TOTAL COSTO DIRECTO					\$192.422,00
---------------------	--	--	--	--	--------------

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

OFERENTE

**A.P.U.**

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL


OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.4	OBRA DE ESTABILIZACION Y DRENAJES					UNIDAD		
ITEM:	4.3	Lloraderos en tubería PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m para el Vástago del muro					und		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL		
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$	10.326	\$516,32		
0,0					0		\$-		
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$516,32		
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
635	TUBERIA PVC SANITARIA 2"		ml	2,00	1%	\$ 13.743	\$27.760,86		
620	LUBRICANTE PVC 500 gr		und	0,05	0%	\$ 34.482	\$1.761,44		
710	GEOTEXTIL FIBRETEX F30G		m2	0,10	0%	\$ 5.198	\$519,80		
	SUBTOTAL DE MATERIALES						\$30.042,10		
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
129	transporte materiales - Socorro		kg/km	10,00	66,00	\$10	\$6.600		
0					0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 6.600		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañilería	JORNAL+PS	2,00	19,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$10.326
0								\$ -	\$-
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$10.326
TOTAL COSTO DIRECTO								\$47.485,00	

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

		OCTUBRE DE 2023			
		JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ			
		NIT. 79.792.721-7			
CAPITULO:	CAP.4	OBRA DE ESTABILIZACION Y DRENAJES			
ITEM:	4.4	Cuneta mas Bordillo concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 (Incluye Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2)			
				fy 4200	UNIDAD
					ml
1. EQUIPOS					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 22.693	\$1.134,64
16,0	FORMALETA BORDILLO	dia	1,000	\$ 8.496	\$8.496,00
0					
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$9.630,64
2. MATERIALES					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT. VR. PARCIAL
C3000	CONCRETO DE 3.000 PSI	m3	0,14	5%	\$ 776.272 \$110.036,56
440	ACERO DE REFUERZO PDR 60	kg	3,53	5%	\$ 6.346 \$23.552,19
447	ALAMBRE DE AMARRE No 18	Kg	0,40	5%	\$ 5.797 \$2.434,74
SUBTOTAL DE MATERIALES					\$136.023,49
3. TRANSPORTE					
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM VR. PARCIAL
121	Transporte Acero de refuerzo - Socorro	kg/km	0,40	66,00	\$10 \$264
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 264
4. MANO DE OBRA					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL PS (80%) LD.P.D JORNAL+PS VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	14,00	\$67.500 \$54.000 \$- \$ 121.500 \$8.679
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	14,00	\$54.500 \$43.600 \$- \$ 98.100 \$14.014
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$22.693
TOTAL COSTO DIRECTO					\$168.611,00

[Firma]
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL


OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7


CAPITULO:		CAP.5	DISEÑO DE VIA				UNIDAD		
ITEM:		5.1	Suministro e instalación de Lecho filtrante (Pedraplén) e=40cm				m3		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL		
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 21.180		\$1.059,00		
30.0	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3		Hr	0,069	\$ 279.860		\$19.251,37		
0									
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS							\$20.310,37		
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
418	PIEDRA BOLO DE RIO		m3	1,00	0%	\$ 44.977	\$44.977,00		
0						0	\$-		
SUBTOTAL DE MATERIALES							\$44.977,00		
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
106	Transporte piedra de bolo - Moniquira		m3/km	1,00	54,00	\$1.399	\$75.546		
SUBTOTAL TRANSPORTE							\$ 75.546		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	15,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$8.100
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	15,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$13.080
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$21.180
TOTAL COSTO DIRECTO							\$162.013,00		

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

		OCTUBRE DE 2023		CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL					
		JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ							
		NIT. 79.792.721-7							
CAPITULO:	CAP.5	DISEÑO DE VIA			UNIDAD				
ITEM:	5.2	Suministro e instalación de Sub Base granula e=25cm			m3				
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 15.885	\$794,25				
28,0	MOTONIVELADORA 120 HP	Hora	0,039	\$ 124.937	\$4.818,32				
29,0	VIBROCOMPACTADOR DE 8 TONELADAS	Hora	0,040	\$ 139.930	\$5.597,20				
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				\$11.209,77				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
416	MATERIAL SUB BASE	m3	1,00	20%	\$ 49.975	\$59.970,00			
0	-----	-----			0	\$-			
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$59.970,00			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
104	Transporte Sub Base - Moniquira	m3/km	1,00	54,00	\$1.399	\$75.546			
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 75.546			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	LD.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	20,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$6.075
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	20,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$9.810
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$15.885
TOTAL COSTO DIRECTO									\$162.611,00


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE

**A.P.U.**

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL


OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.5	DISEÑO DE VIA					UNIDAD		
ITEM:	5.3	Suministro e instalación de Base granula c=20cm					m3		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 26.475	\$1.323,75			
28,0	MOTONIVELADORA 120 HP		Hora	0,047	\$ 124.937	\$5.898,28			
29,0	VIBROCOMPACTADOR DE 8 TONELADAS		Hora	0,050	\$ 139.930	\$6.996,50			
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$14.218,53			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
417	MATERIAL BASE GRANULAR		m3	1,00	20%	\$ 54.972	\$65.966,40		
0	----		----			0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$65.966,40			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
103	Transporte Base - Moniquira		m3/km	1,00	54,00	\$1.399	\$75.546		
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$	75.546		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	1,00	12,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$10.125
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	2,00	12,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$16.350
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$26.475
TOTAL COSTO DIRECTO							\$182.206,00		

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE




A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.5	DISEÑO DE VIA				UNIDAD			
ITEM:	5.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0				m2			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 1.168	\$58,39			
27,0	CARROTANQUE INICIAADOR DE ASFALTO DE 1000 LTR		Hora	0,001	\$ 124.937	\$125,56			
0,0	----		----		0	\$-			
0,0	----		----		0	\$-			
0,0	----		----		0	\$-			
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$183,95			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
713	Emulsion CRL-0		lt	0,94	2%	\$ 1.149	\$1.097,17		
0	----		----			0	\$-		
SUBTOTAL DE MATERIALES						\$1.097,17			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	----		----		0	0	\$-		
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.B.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	3,00	252,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$1.168
0	----	----			----	----	----	\$ -	\$-
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$1.168
TOTAL COSTO DIRECTO						\$2.449,00			


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE



CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NTT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.5	DISEÑO DE VIA				UNIDAD			
ITEM:	5.5	Mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura (micro aglomerado en caliente) D=MDC-25 e=10cm				m2			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 61.313	\$3.065,63			
25,0	COMPACTADOR NEUMATICO DE POTENCIA 70 [HP]. PESO DE 13 [TON]		Hora	0,060	\$ 170.415	\$10.224,90			
26,0	TERMINADORA DE ASFALTO (FINISHER), POTENCIA EN EL VOLANTE 174 [HP], R = 20 [M³/H], VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 114 [m/min]		Hora	0,070	\$ 259.470	\$18.034,83			
27,0	CARGOTANQUE BARRIDOR DE ASFALTO DE 1000 LTS		Hora	0,060	\$ 124.937	\$7.496,22			
28,0	MOTONIVELADORA 120 HP		Hora	0,060	\$ 124.937	\$7.496,22			
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$46.317,80			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
714	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25		m3	0,10	20%	\$ 479.760	\$57.571,20		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$57.571,20			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
107	Transporte de mezcla asfaltica - Bucaramanga		m3/km	0,12	186,00	\$1.399	\$31.226		
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 31.226			
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
202	Ayudante Albañileria	JORNAL+PS	5,00	8,00	\$54.500	\$43.600	\$-	\$ 98.100	\$61.313
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$61.313
TOTAL COSTO DIRECTO						\$196.427,00			

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NTT. 79.792.721-7
OFERENTE



CONSTRUYA
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.6	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				UNIDAD			
ITEM:	6.1	Línea de demarcación y marcas viales				ml			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 1.458	\$72,90			
33,0	VEHICULO DELINEADOR		Hora	0,002	\$ 149.925	\$281,11			
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$354,01			
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
849	Pintura acrilica pura para trafico		gl	0,01	2%	\$ 73.213	\$746,77		
850	Disolvente para pintura trafico (acrilico)		gl	0,01	2%	\$ 28.486	\$290,56		
	SUBTOTAL DE MATERIALES					\$1.037,33			
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
0	-----		---		0	0	\$-		
	SUBTOTAL TRANSPORTE					\$	-		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	3,00	250,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$1.458
0	-----	---			-----	---	---	\$ -	\$-
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$1.458
TOTAL COSTO DIRECTO						\$2.849,00			

(Firma)
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE



SOLUCIONES

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:		CAP.6	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				UNIDAD			
ITEM:		6.2	Señalización vertical de tránsito				und			
1. EQUIPOS										
No.		DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL		
		HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 60.750		\$3.037,50		
0,0		---		---	---	0		\$-		
0										
		SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$3.037,50		
2. MATERIALES										
No.		DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
852		Señal (Grupo 1) Tablero en lamina de 75cm x 75cm, Calibre 16		und	1,00	0%	\$ 454.772	\$454.772,00		
853		Poste en angulo de 2x2x1/4 de 3,5m para señal		und	1,00	0%	\$ 234.882	\$234.882,00		
C2000		CONCRETO DE 2.000 PSI		m3	0,03	2%	\$ 662.262	\$18.508,63		
		SUBTOTAL DE MATERIALES						\$708.162,63		
3. TRANSPORTE										
No.		DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL		
129		transporte materiales - Socorro		kg/km	20,00	66,00	\$10	\$13.200		
		SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 13.200		
4. MANO DE OBRA										
No.		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	I.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201		Oficial Albañileria	JORNAL+PS	2,00	4,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$60.750
0		---	---	---	---	---	---	---	\$ -	\$-
		SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$60.750
TOTAL COSTO DIRECTO									\$785.150,00	

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE




A.P.U.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE
CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE
COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE
CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:	CAP.6	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				UNIDAD			
ITEM:	6.3	Tachas reflectivas				und			
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL				
	HERRAMIENTA MENOR	%	5%	\$ 3.038	\$151,88				
22,0	Maquina termica pegataches	Hora	0,300	\$ 34.982	\$10.494,60				
0									
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS					\$10.646,48				
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL			
854	Tacha reflectiva	und	1,00	0%	\$ 11.994	\$11.994,00			
855	Resina termoplastica	Kg	0,53	0%	\$ 8.496	\$4.488,51			
0					0	\$-			
SUBTOTAL DE MATERIALES					\$16.482,51				
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL			
129	transporte materiales - Socorro	kg/km	2,00	66,00	\$10	\$1.320			
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 1.320				
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	2,00	80,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$3.038
0								\$ -	\$-
SUBTOTAL MANO DE OBRA									\$3.038
TOTAL COSTO DIRECTO									\$31.486,00


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE



SUIA SANTANDER

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

A.P.U.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL

OCTUBRE DE 2023

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

NIT. 79.792.721-7

CAPITULO:		CAP.6	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				UNIDAD		
ITEM:		6.4	Defensa metálica				ml		
1. EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	REND.	VR. UNIT.		VR. PARCIAL		
	HERRAMIENTA MENOR		%	5%	\$ 45.563		\$2.278,13		
0,0	-----		-----		0		\$-		
0									
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS						\$2.278,13		
2. MATERIALES									
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
856	Defensa metalica, galvanizada		ml	1,00	0%	\$ 364.817	\$364.817,00		
C2000	CONCRETO DE 2.000 PSI		m3	0,03	0%	\$ 662.262	\$19.705,25		
0	-----		-----			0	\$-		
	SUBTOTAL DE MATERIALES						\$384.522,25		
3. TRANSPORTE									
No.	DESCRIPCION		UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM		VR. PARCIAL	
129	transporte materiales - Socorro		kg/km	30,00	66,00	\$10		\$19.800	
	SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 19.800		
4. MANO DE OBRA									
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	L.D.P.D	JORNAL+P S	VR. PARCIAL
201	Oficial Albañileria	JORNAL+PS	3,00	8,00	\$67.500	\$54.000	\$-	\$ 121.500	\$45.563
0	-----	-----			-----	-----	-----	\$ -	\$-
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$45.563
TOTAL COSTO DIRECTO									\$452.163,90

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE

		ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD (A.L.U.) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE																															
DISCRIMINACION ADMINISTRACION																																	
OCTUBRE DE 2023																																	
<table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRACION</td> <td>29,00%</td> </tr> <tr> <td>IMPREVISTOS</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>UTILIDADES</td> <td>5,00%</td> </tr> </table>		ADMINISTRACION	29,00%	IMPREVISTOS	1,00%	UTILIDADES	5,00%	<table> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>\$</td> <td>1.681.767.552,70</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE LA ADMINISTRACION</td> <td>\$</td> <td>487.712.590,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE IMPREVISTOS</td> <td>\$</td> <td>16.817.675,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE UTILIDADES</td> <td>\$</td> <td>84.088.377,60</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL OBRA</td> <td>\$</td> <td>2.270.386.156,00</td> </tr> <tr> <td>PPTO PMA</td> <td>\$</td> <td>20.199.341,00</td> </tr> <tr> <td>PPTO PMT</td> <td>\$</td> <td>23.337.784,00</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</td> <td>\$</td> <td>2.313.923.321,00</td> </tr> </table>		COSTO DIRECTO	\$	1.681.767.552,70	VALOR DE LA ADMINISTRACION	\$	487.712.590,30	VALOR DE IMPREVISTOS	\$	16.817.675,50	VALOR DE UTILIDADES	\$	84.088.377,60	COSTO TOTAL OBRA	\$	2.270.386.156,00	PPTO PMA	\$	20.199.341,00	PPTO PMT	\$	23.337.784,00	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$	2.313.923.321,00
ADMINISTRACION	29,00%																																
IMPREVISTOS	1,00%																																
UTILIDADES	5,00%																																
COSTO DIRECTO	\$	1.681.767.552,70																															
VALOR DE LA ADMINISTRACION	\$	487.712.590,30																															
VALOR DE IMPREVISTOS	\$	16.817.675,50																															
VALOR DE UTILIDADES	\$	84.088.377,60																															
COSTO TOTAL OBRA	\$	2.270.386.156,00																															
PPTO PMA	\$	20.199.341,00																															
PPTO PMT	\$	23.337.784,00																															
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$	2.313.923.321,00																															
ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION																																	
A	EJECUCION FISICA DEL CONTRATO			7,48%																													
ADMINISTRACIÓN																																	
GASTOS PERSONAL DE OBRA																																	
1	Director de Obra	\$	6.901.035,00	5	50%	\$	17.252.588,00	1,03%																									
1	Residente de Obra (Ingeniero Civil)	\$	4.988.700,00	5	100%	\$	24.943.500,00	1,48%																									
1	Auxiliar de ingeniería	\$	4.489.830,00	5	100%	\$	22.449.150,00	1,33%																									
1	Apoyo ingeniería, gestión de calidad y SISO	\$	3.824.670,00	5	50%	\$	9.561.675,00	0,57%																									
Gastos Administrativos																																	
1	Alquiler de oficina	\$	750.000,00	5		\$	3.750.000,00	0,22%																									
1	Edición de informes, planos, papelería, fotocopias y otros	\$	1.450.000,00	5		\$	7.250.000,00	0,43%																									
1	Alquiler de equipos de computo	\$	580.000,00	5		\$	2.900.000,00	0,17%																									
1	Servicio eléctrico para equipos de oficina	\$	80.000,00	5		\$	400.000,00	0,02%																									
1	Servicio de agua para personal de oficina	\$	80.000,00	5		\$	400.000,00	0,02%																									
1	Servicio de internet y telefono para personal de oficina	\$	150.000,00	5		\$	750.000,00	0,04%																									
1	Transporte Camioneta 4x4 uso de los profesionales, incluye conductor , combustible y demás gastos asociados	\$	5.700.000,00	5		\$	28.500.000,00	1,69%																									
1	Ensayos de laboratorio RESISTENCIA DEL CONCRETO, 3 muestras (7, 14 y 28 días) por cada elemento en concreto	\$	60.000,00	54		\$	3.240.000,00	0,19%																									
1	Ensayos de laboratorio PROCTOR MODIFICADO	\$	220.000,00	8		\$	1.760.000,00	0,10%																									
1	Ensayos de laboratorio DENSIDADES DE CAMPO	\$	400.000,00	8		\$	3.200.000,00	0,19%																									
B	GASTOS DE LEGALIZACION			20,02%																													
B-1	GASTOS LEGALES MUNICIPIO DE SUAITA																																
1	Estampilla pro deporte	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Estampilla pro adulto mayor	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Estampilla pro cultura	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Fondo de solidaridad	5,00%	\$	84.088.377,64	5,00%																												
B-2	GASTOS LEGALES DEPARTAMENTO DE SANTANDER																																
1	Estampilla pro UIS	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Estampilla pro Desarrollo	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Estampilla pro Hospital	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Estampilla pro Reforestacion	1,00%	\$	16.817.675,53	1,00%																												
1	Estampilla pro Electrificación	2,00%	\$	33.635.351,05	2,00%																												
1	Ordenanza 012	0,021%	\$	353.171,19	0,02%																												
C	POLIZAS			1,50%																													
	POLIZAS	1,50%	\$	25.226.513,29	1,50%																												
TOTAL ADMINISTRACION				29,00%																													


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE



PRESUPUESTO PMA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE

OCTUBRE DE 2023						
PLAZO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL :						
5 MESES						
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
ITEM	COMPONENTE	PROGRAMA	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
A	PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION	A-1. IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				\$ 330.000
		A-1.1 Lentes	und	50	\$ 2.100	\$ 105.000
		A-1.2 Tapabocas/mascarilla	und	50	\$ 4.500	\$ 225.000
		A-2. SENALIZACION				\$ 150.000
		A-2.1 Señalización de áreas con letreros acrílicos	und	6	\$ 7.500	\$ 45.000
		A-2.2 Cinta delimitadora	rollo	14	\$ 7.500	\$ 105.000
		A-3. SOCIALIZACION				\$ 537.500
		A-3.1 Charlas informativas, de promoción y prevención	und	2	\$ 250.000	\$ 500.000
		A-3.2 Volantes (material informativo)	und	150	\$ 250	\$ 37.500
		A-5. PERSONAL PROFESIONAL				\$ 13.469.490
		A-5.1 Ingeniero ambiental 60% de dedicación	mes	5	\$ 4.489.830	\$ 13.469.490
B	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	B-1. PLAN DE CONTINGENCIA				\$ 1.266.000
		B-1.1 Señalización con letreros acrílicos	und	2	\$ 15.000	\$ 30.000
		B-1.2 Cinta de señalización 500 mts	Rollo	4	\$ 16.500	\$ 66.000
		B-1.3 Kit de elementos básicos dentro de la obra	und	2	\$ 450.000	\$ 900.000
		B-1.4 Equipos contra incendios (extintor)	und	2	\$ 110.000	\$ 220.000
		B-1.5 Volantes (material informativo)	und	200	\$ 250	\$ 50.000
C	PLAN DE SEÑALIZACION Y ACCESOS VIALES	D-1. MANEJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION				\$ 3.123.472
		D-1.1 Señalización de la vía	und	4	\$ 150.000	\$ 600.000
		D-1.2 Paletero 20% de dedicación	mes	5	\$ 2.523.472	\$ 2.523.472
D	PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION	D-1. MANEJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION				\$ 906.000
		D-1.1 Uso de contenedores rotulados	und	2	\$ 420.000	\$ 840.000
		D-1.2 Cinta de señalización 500 mts	Rollo	4	\$ 16.500	\$ 66.000
		D-2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Y ELEMENTOS				\$ 114.379
		D-2.1 Señalización de materiales con letrero acrílico	und	4	\$ 15.000	\$ 60.000
		D-2.2 Plástico negro grueso	m	4	\$ 9.500	\$ 38.000
		D-2.3 Ficha técnica de los materiales	und	1	\$ 16.379	\$ 16.379
		D-4. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 302.500
		D-4.1 Cinta de señalización 500 mts	Rollo	5	\$ 16.500	\$ 82.500
		D-4.2 Señalización de excavaciones con letrero acrílico	und	2	\$ 15.000	\$ 30.000
		D-4.3 Plástico negro grueso	m	20	\$ 9.500	\$ 190.000
TOTAL PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL						\$ 20.199.341,00


 JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 NIT. 79.792.721-7
 OFERENTE




PRESUPUESTO
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T.)
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION
CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO
MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO
REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL
DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE
JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR

OCTUBRE DE 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
PT	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				
PT.1	CUADRILLA PERSONAL TRANSITO Y BRIGADA (2 AUXILIARES)	MES	5		
No.	DESCRIPCION	UND	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	2	50%	\$ 2.942.990 \$ 14.714.950
PT.2	CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0.70M DOBLE REFLECTIVO (PAG. 512 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	2		\$ 35.150 \$ 70.300
PT.3	BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC H=140M RANURA PARA CINTA DE PREVENCION (PAG. 512 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	18		\$ 48.500 \$ 873.000
PT.4	BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN (2.00MX1.00MX0.50M) (PAG. 520 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	14		\$ 204.850 \$ 2.867.900
PT.5	PALETA DE CONTROL PARE - SIGA h=0.45 (PAG. 533 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	4		\$ 35.000 \$ 140.000
PT.6	SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES (0.60X0.60M) (PAG. 461 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	8		\$ 25.000 \$ 200.000
	SEÑAL INFORMATIVA CIRCULAR MÓVILES (H=0,60) (PÁG. 464 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	6		\$ 235.000 \$ 1.410.000
PT.8	SEÑAL INFORMATIVA DE OBRA MOVILES (1.20X60) (PAG. 487-490 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	6		\$ 210.272 \$ 1.261.634
PT.9	ALQUILER DE RADIO TELEFONO BANDA VHF (FRECUENCIA 151 161 MHZ) BANDA UHF (FRECUENCIA 462-469 161 MHZ) 8 CANALES	MES	5	2	\$ 180.000 \$ 1.800.000

TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO \$ 23.337.784,00

Julian Fernando Diaz Alvarez
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT. 79.792.721-7
OFERENTE

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

FORMATO 2**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

Bucaramanga, octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


Floridablanca

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía 79.792.721 de Bogotá, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, manifiesto que:

- Apoyo la acción del Estado colombiano y de la GOBERNACION DE SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
- No estoy en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del presente Proceso de Contratación,
- Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

- Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
- Me comprometo a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- Me comprometo a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
- Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los once días del mes de octubre de 2023

Nombre o Razón del proponente: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

Nit: 79792721-7

Número de Cedula: 79.792.721 de Bogotá

Dirección: CON ALTOS DE CAÑAVERAL QUINTA ETAPA TORRE 6 AP 103 BRR
CAÑAVERAL


Teléfono o celular: 3138706478

Ciudad: Floridablanca Santander

Email: ingeniarq1s.a.s@gmail.com

Atentamente,


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
CC.: 79.792.721 de Bogotá



arquitectura

JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
 BARRIOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
 CELULAR: 3138706478 - 3002860215
 ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

FORMATO 3


COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

El suscrito: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.792.721 de Bogotá domiciliado en Floridablanca Santander, actuando en mi propio nombre que en adelante se denominará el PROPONENTE, y los funcionarios abajo firmantes, debidamente identificados, que en adelante se denominaran LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1.) Que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, adelanta un proceso contractual que tiene el siguiente objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"
- 2.) Que el PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en el implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.
- 3.) Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES

PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º. de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.



arquitectura

JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706475 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIAN DIAZ@GMAIL.COM

SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la información que suministré y suministraré al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es cierta y precisa y que no omití ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del contrato.

TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación.

QUINTA: Proponente. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron a la invitación, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

SEXTA: Entidad. Declaro que la invitación está ajustado a la Ley y que los procedimientos se llevarán a cabo con transparencia y publicidad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en la invitación de la referencia y en el contrato.

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706475 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

QUINTO: Proponente -Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que corresponde a la información y trámite del proceso, incluido el periodo de ejecución.

SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.

OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes.

NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de Bucaramanga el día 11 del mes de octubre de 2023.

EL PROPONENTE,

Firma

Nombre: Julian Fernando Díaz Álvarez
C.C No: 79.792.721



arquitectura

JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
 BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
 CELULAR: 3138706478 - 3002860215
 ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Bucaramanga, octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

El suscrito, JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.792.721 de Bogotá de profesión **ARQUITECTO** con matrícula profesional No. A25052001-79792721 declara que: Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8º y siguientes de la Ley 80 de 1993 y del artículo 18 de la ley 1150 de 2007, por el cual se adiciono el literal j) al numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así: Artículo 8º (...) j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7º y 52 y los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1º del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**


**BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BAREOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM**

del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento

Dado en el Municipio de Bucaramanga a los (11) once días del mes de octubre de 2023

Firma del proponente

Rep Legal. Julian Fernando Diaz Alvarez
C.C. 79.792.721 de Bogotá

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
SARDOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706475 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

FORMATO 4**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Bucaramanga, octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

Yo JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado (a) con C.C. No. 79.792.721 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociación, este deberá ser presentado por cada integrante.

**arquitectura****JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.**

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL 5TA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706475 - 3002860215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

Presentado para ser válida dentro del proceso de selección No. GRD-RE-23-020

Dada en Bucaramanga a los (11) once días del mes de octubre de 2023

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN DECLARA JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ



IMPRESION DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1977

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

19-OCT-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES

A 2710601-00198252-LL/0792721-26091119

0018112317A.1

32878027





CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Arquitecto

DIAZ ALVAREZ
JULIAN FERNANDO

C.C. 79.792.721 de Bogotá D.C.
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA

MATRICULA PROFESIONAL

A25052001-79792721

FECHA DE EXPEDICION : 12/03/2001



Identificación Profesional S.A.

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la ley 435 de 1998 y el Decreto Reglamentario 932 de 1998.

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



E591331

CERTIFICA

Que el Arquitecto JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ con cédula de ciudadanía No. 79792721 de Bogotá D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052001-79792721, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 12 de Marzo de 2001 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de Septiembre de 2023 .


ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
(<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>)
y digite el siguiente código de verificación **B12i6CJ**

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. - Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de septiembre de 2023, a las 09:23:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79792721
Código de Verificación	79792721230921092339

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

COR

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



65



PIB

17:43:21

Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**CERTIFICADO ORDINARIO****No. 232074591**


Bogotá DC, 27 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79792721:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

**OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES**

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)[CONTACTENOS](#)[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa

Que siendo las 09:01:31 AM horas del 21-09-2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 79792721

Apellidos y Nombres: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:


Que a la fecha, 21/09/2023 03:44:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79792721** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **73987884** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC****CERTIFICA QUE**

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79792721 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/10/2023 03:55 PM



Código Verificación: **B2WZKTV9RE**

Válida hasta: **04/01/2024**

Dirección de Gobierno Digital**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14866387936



(415)7707212489984(8020) 000001486638793 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 7 9 2 7 2 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

7 9 7 9 2 7 2 1

27. Fecha expedición

1 9 9 5, 1 0, 1 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

DIAZ

32. Segundo apellido

ALVAREZ

33. Primer nombre

JULIAN

34. Otros nombres

FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Girón

3 0 7

41. Dirección principal

CONDominio PARK HOUSE CA 36 SEC LOMA

42. Correo electrónico

ingeniarq1s.a.s@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 8 7 0 6 4 7 8

45. Teléfono 2

3 0 0 2 8 6 0 2 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 3, 2 2

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 3, 2 2

Otras actividades

50. Código

4 7 6 2

1 2

4 3 1 2

Ocupación

51. Código

2 1 4 1

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

54. Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 21 / 17 : 07: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

985. Cargo

CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14866387936



(415)7707212489984(8020) 000001486638793 6

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 9 7 9 2 7 2 1

7

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase			82. Nacional %
72. Número			83. Nacional público %
73. Fecha			84. Nacional privado %
74. Número de notaria			85. Extranjero %
75. Entidad de registro			86. Extranjero público %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado %
77. No. Matricula mercantil			
78. Departamento			
79. Ciudad/Municipio			
Vigencia			
80. Desde			
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2023/10/05 HORA: 14:16:54
11185746

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V7W326B458

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: OCTUBRE 05 DE 2023
HORA: 14:16:49

IDENTIFICACIÓN

QUE: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ
NIT: 79792721-7
C.C/C.E./PASAPORTE: 79792721
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 4431

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/09/17
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/11

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
BRR RUITOQUE PAK HOUSE CA CASA 36 SEC SECTOR LOMA
MUNICIPIO: Giron
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Sin Barrio
TELÉFONO 1: 3138706478
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: ARQUITECTURAJULIANDIAZ1@GMAIL.COM
FAX:DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
BRR RUITOQUE PAK HOUSE CA CASA 36 SEC SECTOR LOMA
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Giron
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA

Firma válida

Firma
Electrónica

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

BARRIO: Sin Barrio

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3138706478

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: ARQUITECTURAJULIANDIAZ1@GMAIL.COM

FAX:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	866.194.552,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.112.973.181,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	182.882.707,00
PASIVO TOTAL:	\$	292.364.467,00
PATRIMONIO NETO:	\$	820.608.714,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	70.186.355,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	13.789.091,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	949.463.555,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.167.836.555,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	154.400.707,00
PASIVO TOTAL:	\$	364.262.069,00
PATRIMONIO NETO:	\$	803.574.486,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	92.881.925,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	798.742.299,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.095.115.299,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	163.240.707,00
PASIVO TOTAL:	\$	317.136.997,00
PATRIMONIO NETO:	\$	777.978.302,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	365.644.556,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	0,00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 3

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 4,73
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,26
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 5,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 6,14
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,31
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 4,89
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,46
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,33

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	31	00	CONECTORES

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 7

31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50	33	20	00	MORAS ORGÁNICAS SECAS
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 9

FACILIDADES DE DETENCIÓN

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN

PAGINA 10

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
----	----	----	----	--

72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	16	00	ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

PAGINA 11

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 12

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PUERTO WILCHES 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	19	00
49	24	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 13

95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 14

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS TOGUI 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOGUI BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,04
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

PAGINA 15

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	19	00
49	24	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 16

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTANA BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.369,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 17

95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.547,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 18

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA SOFIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	19	00
49	24	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

PAGINA 19

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

PAGINA 20

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	15	15	00	31	33	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 21

95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	17	15	00
20	12	11	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

PAGINA 22

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIOS Y DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 23

95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
78	10	18	00	80	14	17	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 24

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00

30	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

PAGINA 25

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA MARIA-BOYACA

PAGINA 26

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,92

PAGINA 27

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 54,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 28

30	12	17	00	30	15	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	14	17	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00

PAGINA 29

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00

PAGINA 30

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00

PAGINA 31

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
25	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

PAGINA 32

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SANTANA 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACA)
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 366,58
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	19	00
49	24	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 33

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00

PAGINA 34

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	18	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	15	18	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 35

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACA)
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

PAGINA 36

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 188,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

PAGINA 37

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

PAGINA 38

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	19	00	49	24	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

PAGINA 39

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	18	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
32	15	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 40

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTRANSRICAURTE 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPERATIVADE TRANSPORTADORES RICAURTE CONTRANSRICAURTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

PAGINA 41

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE CONTRANSRICAURTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

PAGINA 42

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	20	00
50	33	20	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

PAGINA 43

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

PAGINA 44

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LANDAZURI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
70	17	18	00	72	10	15	00

PAGINA 45

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 232,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00

11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
49	24	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

PAGINA 46

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	90	15	17	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIC EL PEÑON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL PEÑON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

PAGINA 47

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	94	13	15	00
94	13	16	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	14	18	00

PAGINA 48

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	15	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

PAGINA 49

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

PAGINA 51

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

PAGINA 52

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

PAGINA 53

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 570,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 54

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00

PAGINA 55

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA SOFIA BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

PAGINA 56

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

PAGINA 57

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOAQUIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 36,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 58

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

PAGINA 59

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COMBITA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.301,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 60

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	19	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
92	12	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,32

PAGINA 61

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	17	15	00	20	12	11	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	19	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA 62

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

PAGINA 63

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 279,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

PAGINA 64

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 65

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAPUENTE S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

PAGINA 66

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

PAGINA 67

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	25	00
81	10	26	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA CRUCE MONQUIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 68

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA COLORADO AJIZAL MONQUIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONIQUIRA

PAGINA 69

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	10	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 70

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 292,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 71,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,81
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 180,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	10	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 75

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	20	00
25	10	16	00	27	11	27	00
27	12	18	00	31	16	28	00
70	13	15	00	70	13	16	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 76

70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	20	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SANTANDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,31
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	15	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	12	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	13	15	00

PAGINA 77

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

30	15	18	00	30	16	24	00
----	----	----	----	----	----	----	----

30	19	16	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	39	12	13	00
49	16	15	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 78

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	91	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 248,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

PAGINA 79

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 80

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO MEDICO INTEGRAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.822,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 81

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 82

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

PAGINA 83

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 84

72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SG OIBA 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.540,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 85

72	15	42	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 86

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 87

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00

PAGINA 88

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00

PAGINA 89

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

PAGINA 90

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 91

72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

PAGINA 92

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALMA VP PROYECTOS SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.476,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

PAGINA 93

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

PAGINA 94

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00

PAGINA 95

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ANDRES FONSECA GARCIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.228,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

PAGINA 96

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ ALVAREZ JULIAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALMA VP PROYECTOS SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.821,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	22	10	19	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00

PAGINA 97

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00

30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	58	00
30	26	59	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00

PAGINA 98

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEPITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00

PAGINA 99

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTA DEL 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.973,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	15	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 100

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 101

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CITE 2010
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

PAGINA 102

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PALMEÑA SAS ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

PAGINA 103

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES TUNJA 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,15
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

PAGINA 104

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

PAGINA 105

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SACUDETE CIMITARRA 2021
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.692,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

PAGINA 106

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALEX RIOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.400,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ANDRES FONSECA GARCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.714,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA 107

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERGIO ALEJANDRO MERCHAN GOMEZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.619,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

PAGINA 108

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 101722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 2686
FECHA DE INICIO: 2014/10/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 51.307.143
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72153100 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/22

PAGINA 109

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64758

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONIQUEIRA
MUNICIPIO: Moniquira
NÚMERO DEL CONTRATO: COP-005-2011
FECHA DE INICIO: 2011/04/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 129.995.011
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500 M2 Y DE ALTURAS MENORES DE
15 MTRS
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10409 : ESTRUCTURAS DE MADERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/06/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49542

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20377107

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.


NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

FERNANDO JULIAN ALVAREZ DIAZ

PAGINA 110



Lina María Rodríguez Buitrago



Arquitectura
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAYAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARRIO SAN PEDRO DE LOS RIOS - 5000000
CELULAR 313 870 6478 - 300 286 0215
ARQUITECTURA@JULIAN DIAZ ALVAREZ@GMAIL.COM

CUADRO DE RELACION EXPERIENCIA GENERAL

Bucaramanga, octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Objeto: REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE"

No.CON TRATO	NO. RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE LIQUIDACION	PLAZO
039 de 2007	7	MUNICIPIO SANTANA- BOYACA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	EJECUCION DEL PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACA	\$ 714.274.800.00	ABRIL 25 DE 2007	JUNIO 03 DE 2008	5 MESES Y 45 DIAS




Arquitectura
JULIAN FERNANDEZ DIAZ ALVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE BARAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLES 9 - NO. 9 - 37
CELULAR 3138706478 - 3002850215
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM


SG 083 de 2015	51	MUNICIPIO DE COMBITA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCION PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA	\$ 838.742.887,90	SEPTIEMBR E 18 DE 2015	DICIEMBR E 28 DE 2015	130 DIAS
-------------------	----	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

Atentamente,


Firma del proponente

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVARES

C.C. No. 79.792.721



arquitectura
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE GARAYERAL - STA. EYARA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3138706478 - 3002860218
ARQUITECTURAJULIAN DIAZ@GMAIL.COM

CUADRO DE RELACION EXPERIENCIA GENERAL – VALOR ACREDITADO

Bucaramanga, octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

OBJETO: REF: GRDRE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE"

No. CONTRATO	NO. RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR SEGÚN PARTICIPACION	VALOR EN SMMLV
--------------	---------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------------	----------------




Arquitectura
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE GARAVITAL STA. ETAPA TORRE 6 - 103
BOYACA - ALTOS DE GARAVITAL STA. ETAPA TORRE 6 - 103
CELULAR: 3138706478 - 3138706478
ARQUITECTURA@JULIANDIAZALVAREZ.COM

039 de 2007	7	MUNICIPIO SANTANA-BOYACA	EJECUCION DEL PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACA	\$ 714.274.800,00	\$ 714.274.800,00	1.547,26 SMMMLV
SG 083 de 2015	51	MUNICIPIO DE COMBITA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA	\$ 838.742.887,90	\$ 838.742.887,90	1.301,59 SMMMLV

Atentamente,


Firma del proponente
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVARES

C.C. No. 79.792.721



**SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL**

1067
Asesoría Legal y Técnica
CONTABILIZADO
3 de feb

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

ENTIDAD	:	MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACA)
NIT	:	800.020.733 - 8
CONTRATISTA	:	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT	:	79.792.721 - 7
OBJETO	:	EJECUCIÓN PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ
VALOR CONTRATO INICIAL	:	\$476.190.300,00
PLAZO INICIAL	:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION	:	ABRIL 25 DE 2007
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	\$ 238.084.500,00
PLAZO ADICIONAL	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DEL PRESENTE ADICIONAL	:	NOVIEMBRE 14 DE 2007

Entre los suscritos a saber: **HENRY ARMANDO SANCHEZ FORERO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.241.755, actuando en nombre del Municipio de Santana (Boyacá) en su calidad de Alcalde y autorizado mediante Acuerdo No. 003 de 2007, para celebrar Contratos y ordenar gastos en general de toda la Administración Municipal, por lo tanto para suscribir el presente contrato adicional y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte y **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.792.721-7, actuando a nombre propio y en su calidad de arquitecto con matrícula profesional A25052001 CNA. quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, por otra parte, hemos acordado celebrar el presente contrato adicional al contrato de obra No. 024 de 2007 previas las siguientes consideraciones generales: 1).- Que el Gobierno Municipal de Santana (Boyacá) celebró el contrato No. 024 de 2007 con **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ** Nit. 79.792.721-7 y cuyo objeto es Ejecución Proyecto Parque Central del Municipio de Santana – Boyacá, el cual se encuentra sujeto al proyecto aprobado y viabilizado por el Municipio. 2).- Que el comité de obra conformado por el interventor externo, el supervisor del Municipio, el contratista y el Alcalde Municipal, aprobaron la modificación de los diseños iniciales y por lo tanto para llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato No. 024 de 2007 se hace necesario un adicional que contempla unos adicionales en obra de algunos ítems del contrato inicial y la ejecución de unos ítems nuevos. 3).- Que los recursos para el contrato adicional se cofinancian con los ingresos propios del Municipio. 4).- Que el valor del contrato No. 024 de 2007, es por cuatrocientos setenta y seis millones ciento noventa mil trescientos pesos (\$476.190.300,00). 5).- Que la ley 80 de 1993, en el parágrafo del artículo 40 estableció que las adiciones pueden ser hasta por el 50% del valor del contrato inicial expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 6).- Que la adición a pactarse en el presente Contrato adicional al contrato de obra No. 024

1



SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

de 2007, no supera el 50% del valor inicial. 7).- Que a la fecha existe disponibilidad presupuestal para suscribir el presente Contrato adicional al Contrato de obra No. 024 de 2007. 8).- Que por lo anterior, hemos acordado celebrar el presente contrato adicional al contrato No. 024 de 2007 y se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** Adicionar el contrato de obra No. 024 de 2007 para Ejecución Proyecto Parque Central del Municipio de Santana - Boyacá, en las cantidades que se especifican en la Cláusula Segunda del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS.-** Las obras e ítems a ejecutar se ceñirán a las especificaciones y cantidades que se determinan a continuación:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.380	2.022	\$ 2.790.360
SOBRE ACARREO EN VÍA PAVIMENTADA (DESPUÉS DE 5 KM).	M3-KM	17.432	666	\$ 11.609.712
CONCRETO ESTAMPADO Y PIGMENTADO E=0.12 - 3000 PSI	M2	1.200	67.339	\$ 80.806.800
ESCULTURAS EN FERRO CEMENTO A TAMAÑO NATURAL	UND	9	6.500.000	\$ 58.500.000
RELLENO EN TIERRA NEGRA	M3	142	25.098	\$ 3.563.916
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO (INCLUYE ACARREOS)	M2	500	31.304	\$ 15.652.000
BASE EN RECEBO COMPACTADO	M3	100	37.050	\$ 3.705.000
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA	GL	1	1.311.693	\$ 1.311.693
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	100	78.391	\$ 7.839.100
CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 60X60X60	UN	6	181.746	\$ 1.090.476
LÍNEA A TIERRA	UN	4	113.692	\$ 454.768
ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E=0.12 MT.	M2	50	116.017	\$ 5.800.850
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	990	3.235	\$ 3.202.650
ALFAJÍA EN CONCRETO. 2500 PSI INC. REFUERZO	ML	200	27.196	\$ 5.439.200
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 201.766.525
AIU 18%				\$ 36.317.975
TOTAL				\$ 238.084.500

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En virtud del presente contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007 **EL CONTRATISTA** se obliga a: 1).- Cumplir con el objeto de este contrato Adicional. 2).- Ampliar las garantías expedidas para el contrato No. 024 de 2007. 3).- A ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones contempladas en la cláusula segunda del presente contrato adicional.



**SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL**

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

al contrato No. 024 de 2007. 4). Publicar el presente contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007 en la gaceta del Municipio. **CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.-** Además de las consagradas en las disposiciones legales en virtud del presente contrato **EL MUNICIPIO** se obliga a: 1)- Reconocer al **CONTRATISTA** la remuneración pactada en el presente Contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007, y velar por la efectividad de tal remuneración, según la ley. 2)- Mantener el valor intrínseco de la remuneración, la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones surgidos al momento de proponer, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en la misma oportunidad, así como el equilibrio económico del Contrato, durante todo el término de su vigencia, y restablecerlos cuando surjan alteraciones o desajustes, en los términos de la ley y de sus estipulaciones. 3)- Resolver, a petición del **CONTRATISTA**, eventuales conflictos que surjan en desarrollo del presente contrato adicional al contrato No. 024 de 2007. **CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** El término de vigencia de este Contrato Adicional al contrato No. 024 de 2007, será de cuarenta y cinco días calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, previa aprobación de las pólizas de garantía sin perjuicio de que existan prórrogas del mismo o de los eventos de terminación anticipada. **CLÁUSULA SEXTA.- VALOR.-** Para todos los efectos legales y fiscales, las partes han fijado el valor del presente contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007 en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$238.084.500,00)** incluidos los impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.-** El **MUNICIPIO** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato adicional al contrato No. 024 de 2007 así: 1) Pagos parciales y según actas de avance de obra debidamente aprobadas por la Entidad y formalizadas por el Interventor y el Contratista. **PARÁGRAFO.-** Los pagos de que trata el presente artículo están supeditados estrictamente a la programación de los recursos en el PAC de la Tesorería Municipal de Santana - Boyacá. **CLÁUSULA OCTAVA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.-** El valor de que trata la cláusula sexta se hará con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Santana - Boyacá para la vigencia fiscal del año 2007 en el Código 201020101005 Proyecto Parque Central Municipio de Santana Boyacá. **CLÁUSULA NOVENA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.-** EL **CONTRATISTA**, es el único responsable por la vinculación del personal directo asignado a su organización, así como por la celebración de los subcontratos que resulten necesarios para el desempeño de los trabajos y actividades a su cargo, vinculación y contratación que llevará a cabo en su nombre y por su cuenta y riesgo, sin que **EL MUNICIPIO**, adquiera responsabilidad alguna por la vinculación y el manejo del personal del **CONTRATISTA**.



**SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL**

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

y de sus subcontratantes. En consecuencia, entre el personal del **CONTRATISTA** y **EL MUNICIPIO** no existirá relación laboral o de servicios de ninguna naturaleza y, por lo tanto, los salarios, prestaciones, indemnizaciones y honorarios que se causen en favor de dicho personal serán de cuenta exclusiva del **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA DÉCIMA.- CONTRATOS Y SUBCONTRATOS.-** El **CONTRATISTA** será el único responsable y solidario frente a la ejecución y el cumplimiento de los contratos y subcontratos para el desarrollo del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTERVENTORIA** Será ejercida por el Interventor designado por el Municipio. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.- EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar a favor del **MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ)**, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994, la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato del No. 024 de 2007 y el presente contrato adicional. **PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA** deberá entregar esta garantía al **MUNICIPIO**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato adicional; la garantía deberá ser aprobada por parte del **MUNICIPIO**. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CADUCIDAD.-** Previo requerimiento por escrito al **CONTRATISTA**, **EL MUNICIPIO** declarará la caducidad del presente contrato por cualquiera de las causales previstas en la Ley 80 de 1993, de acuerdo con los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad tendrá como efecto inmediato la terminación y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y prestará mérito ejecutivo contra el **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-** El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para **EL MUNICIPIO**, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN.- EL CONTRATISTA** no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual, sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del **MUNICIPIO**, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES.-** Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que trata la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN.-** La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de la ejecución, previo el

[Firma]

rf




**SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL**

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

visto bueno dado por el Interventor del contrato. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.-** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales legales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** responderá por haber ocultado inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL.-** En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. Así mismo, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por **EL CONTRATISTA** en virtud del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.-** Este contrato se dará por terminado en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. b) Por declaración de caducidad o terminación unilateral, en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. c) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. e) Por no prorrogar, sin justa causa, la garantía dentro del término que se le señale para tal efecto. **PARÁGRAFO:** En caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.-** El presente contrato Adicional al contrato No. 024 de 2007 se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Requiere para su ejecución: a) La aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte del **MUNICIPIO**. b) El pago de la publicación del contrato adicional al contrato No. 024 de 2007 en la Gaceta Municipal, por cuenta del **CONTRATISTA** y c) Disponibilidad y registro presupuestal expedido por el **MUNICIPIO**. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO.-** Para todos los efectos se tiene como domicilio el Municipio de Santana - Boyacá, para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2007.

POR EL MUNICIPIO


HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA


JULIAN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ
Arquitecto

 5




REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Boyacá
MUNICIPIO DE SANTANA NIT. 800020733-8
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION

HACE CONSTAR :

Que revisada la contratación del año 2008 el Arquitecto **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.792.721 de Bogotá ejecuto el contrato No. 016 de 2007 y cuyo objeto es "EJECUCIÓN PROYECTO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA" por un valor de \$714.274.800,00 con fecha de iniciación 25/04/2007 y terminación del 03/06/2008.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los ocho (08) días mes de enero de Dos Mil Ocho (2008).


SALVADOR SUA GUZMÁN
Secretario de Planeación

"Porque Creemos en Santana"
Palacio Municipal-Telefax No. 0987289026
Alcalde@santana1@hotmail.com



Municipio de Santana Boyacá
Alcaldía Municipal

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No 024 Y ADICIONAL 039 DE 2007

CONTRATANTE	MUNICIPIO SANTANA BOYACÁ
CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT	79.792.721 - 7
OBJETO	EJECUCION PROYECTO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE SANTANA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MES
PLAZO ADICIONAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
VALOR FINAL	SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$714.274.800.00)
FECHA PRESENTA ACTA	3 DE SEPTIEMBRE DE 2008
FECHA INICIACIÓN	VEINTI CINCO (25) DE NOVIEMBRE 2007
FECHA TERMINACIÓN	3 DE JUNIO DEL 2008
INTERVIENEN	Iván Castro Gúiza Alcalde Municipal JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ Contratista

En Santana (Boyacá), siendo las nueve (9:00) am del día veinticinco (25) días del mes de septiembre del año en curso, nos reunimos en la oficina del Despacho del Alcalde, señor IVAN CASTRO GÚIZA Alcalde Municipal y JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ en calidad de contratista con el objeto de efectuar la liquidación total del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

VALOR TOTAL RECIBIDO ANTICIPO 238.09.5150,00

A. VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 714.274.800.00 ✓

B. MULTAS

Valor total contrato

Total recibido

Valor saldo multas

714.060.667,00 ✓

714.274.800

000,00



Municipio de Santana Boyacá

Alcaldía Municipal

Saldo a favor no ejecutado

214.274.800

Saldo a favor del contratista \$0,00

SUMAS IGUALES

\$714.274.800,00

\$714.274.800,00

D-BALANCE GENERAL

Valor total contratado

Total recibido

Valor saldo multa

Saldo a favor no ejecutado

Saldo a favor del contratista

\$714.060.667,00

\$714.274.800,00

000,00

214.133,00

000,00

SUMAS IGUALES

\$714.274.800,00

\$714.274.800,00

El contratista manifiesta que está de acuerdo con la presente acta de liquidación. Sobre la presente acta se deben producir los efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


IVAN CASTRO GÜIZA
Alcalde Municipal


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT 79.792.721 - 7
Contratista

OBJETO: EJECUCION DEL MUNICIPIO DE SANTANA				CONTIATO DE OBRA PUBLICA No 02/47617 Y ADICIONAL 039 DE 2007				ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SANTANA				FECHA DE INICIACION 28/04/2007 FECHA DE TERMINACION 30/05/2008 FECHA PRESENTE ACTA 30/05/2008				VALOR: \$ 714.274.800 PLAZO: 180 DIAS			
CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	ANTERIORES CANT.	ANTERIORES VALOR	PRESENTE CANT.	PRESENTE VALOR	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2,340	2,022	\$ 4,731,480	2,340	4,731,480	0	-	2,340	\$ 4,731,480
1.2	DEMOLICION DE MUROS EN CADRILLO E=0.15 (INCLUYE ACARREOS)	M2	180	8,938	\$ 1,608,840	180	1,608,840	0	-	180	\$ 1,608,840
1.3	DEMOLICION PLACA DE PISO (INCLUYE ACARREOS)	M2	600	31,304	\$ 18,782,400	600	18,782,400	0	-	600	\$ 18,782,400
1.4	DESMONTE DE POSTERIA	UN	14	62,928	\$ 881,008	14	881,008	0	-	14	\$ 881,008
1.5	RETIRO DE ARBOLES	UN	15	40,110	\$ 736,650	15	736,650	0	-	15	\$ 736,650
1.6	CERRAMIENTO EN POLIETILENO	M2	464	15,451	\$ 7,170,656	464	7,170,656	0	-	464	\$ 7,170,656
1.7	EXCAVACION DE CORTES, CAJALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A	M3	1,126	3,360	\$ 3,783,360	1,126	3,783,360	0	-	1,126	\$ 3,783,360
1.8	MAQUINA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 100 M)	M3	1,126	1,540	\$ 1,734,040	1,126	1,734,040	0	-	1,126	\$ 1,734,040
1.9	CARGUE DE MATERIAL A MAQUINA	M3	1,126	1,540	\$ 1,734,040	1,126	1,734,040	0	-	1,126	\$ 1,734,040
2	RETIRO DE SOBRESANTES	VJ	270	30,000	\$ 8,100,000	270	8,100,000	0	-	270	\$ 8,100,000
2.1	EXCAVACION Y DESAGUES										
2.1	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO	M3	100	21,088	\$ 2,108,800	100	2,108,800	0	-	100	\$ 2,108,800
2.2	EXCAVACION EN ROCA	M3	10	31,005	\$ 310,050	10	310,050	0	-	10	\$ 310,050
2.3	CONCRETO 2000 PSI RARA SOLADOS	M3	3	228,508	\$ 685,524	3	685,524	0	-	3	\$ 685,524
2.4	CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI	M3	3	453,028	\$ 1,359,084	3	1,359,084	0	-	3	\$ 1,359,084
2.5	CONCRETO COLOREO 2500 PSI 60% RAJON	M3	4	159,500	\$ 638,000	4	638,000	0	-	4	\$ 638,000
2.6	CAJAS DE INSPECCION DE 8" X80X80	UN	5	275,890	\$ 1,379,450	5	1,379,450	0	-	5	\$ 1,379,450
2.7	SUMINISTRO FIGURADO Y AL ARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	600	3,235	\$ 1,941,000	600	1,941,000	0	-	600	\$ 1,941,000
2.8	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	60	10,305	\$ 618,300	60	618,300	0	-	60	\$ 618,300
2.9	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC TIPO PORT DE 6"	ML	120	29,280	\$ 3,513,600	120	3,513,600	0	-	120	\$ 3,513,600
3	ESTRUCTURA										
3.1	MURO DE CONTENCIÓN	M3	84	533,522	\$ 44,815,848	84	44,815,848	0	-	84	\$ 44,815,848
3.2	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 M	M3	2	611,865	\$ 1,223,730	2	1,223,730	0	-	2	\$ 1,223,730
3.3	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 3000 PSI	M3	3	441,381	\$ 1,324,143	3	1,324,143	0	-	3	\$ 1,324,143
3.4	ESCALERAS MACIZA 3000 PSI	M3	12	688,902	\$ 8,266,824	12	8,266,824	0	-	12	\$ 8,266,824
4	MAMPONERIA										
4.1	MURO TOILET COMUN E=0.12 M	M2	128	27,288	\$ 3,492,608	128	3,492,608	0	-	128	\$ 3,492,608
4.2	MURO SEMIPRENSADO MAGNUSIA E=0.12 M	M2	48	48,084	\$ 2,305,992	48	2,305,992	0	-	48	\$ 2,305,992
4.3	MURO TOILET COMUN E=0.25 M	M2	60	52,813	\$ 3,168,780	60	3,168,780	0	-	60	\$ 3,168,780
5	PANETES										
5.1	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	61	10,085	\$ 615,185	61	615,185	0	-	61	\$ 615,185
5.2	FILOS Y DILATACIONES EN PANETES	ML	80	3,533	\$ 282,640	80	282,640	0	-	80	\$ 282,640
6	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS										
6.1	PUNTOS DE DESAGUES DE 3" Y 4"	UN	8	80,344	\$ 642,752	8	642,752	0	-	8	\$ 642,752
6.2	CAJA DE INSPECCION 80X80	UN	4	267,596	\$ 1,070,384	4	1,070,384	0	-	4	\$ 1,070,384
6.3	PUNTO AGUA FRIA	UN	4	55,676	\$ 222,704	4	222,704	0	-	4	\$ 222,704
6.4	REGISTRO RW 1/2"	UN	2	31,841	\$ 63,682	2	63,682	0	-	2	\$ 63,682
6.5	CONSTRUCCION FUERTE LUMINOSA SEGUN DISEÑO	GL	1	17,708,063	\$ 17,708,063	1	17,708,063	0	-	1	\$ 17,708,063
7	PISOS, ADENES Y OBRAS EXTERIORES										
7.1	BASE EN RECEBO COMPACTADO	M3	500	37,050	\$ 18,525,000	500	18,525,000	0	-	500	\$ 18,525,000
7.2	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 M 2500 PSI	M2	2,000	33,070	\$ 66,140,000	2,000	66,140,000	0	-	2,000	\$ 66,140,000
7.3	PLACA EN CONCRETO E=0.12 M 2500 PSI	M2	80	37,704	\$ 3,016,320	80	3,016,320	0	-	80	\$ 3,016,320
7.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,650	2,268	\$ 6,010,200	2,650	6,010,200	0	-	2,650	\$ 6,010,200
7.5	CONCRETO ESTRIBADO PARA RAMPAS	M2	62	51,601	\$ 3,199,262	62	3,199,262	0	-	62	\$ 3,199,262
7.6	ALUSTADO PISO E=0.04 1:5	M2	2,000	10,724	\$ 21,448,000	2,000	21,448,000	0	-	2,000	\$ 21,448,000
7.7	ADOQUIN GRES PEATONAL	M2	1,090	34,759	\$ 37,887,310	1,090	37,887,310	0	-	1,090	\$ 37,887,310
7.8	BALDOSIN CONCRETO PLAZOLETAS	M2	910	40,351	\$ 36,719,410	910	36,719,410	0	-	910	\$ 36,719,410
7.9	PISO EN GRANITO	M2	42	73,550	\$ 3,099,100	42	3,099,100	0	-	42	\$ 3,099,100
7.10	PISO GRANILLA LAVADA	M2	60	45,310	\$ 2,718,600	60	2,718,600	0	-	60	\$ 2,718,600
7.11	CONCRETO SARDINELES H=0.40 2500 PSI	ML	194	24,379	\$ 4,729,526	194	4,729,526	0	-	194	\$ 4,729,526
7.12	ARBOLES	UN	25	34,921	\$ 873,025	25	873,025	0	-	25	\$ 873,025
7.13	PALMAS	UN	30	62,921	\$ 1,887,630	30	1,887,630	0	-	30	\$ 1,887,630
7.14	JARDIN	GL	1	2,000,142	\$ 2,000,142	1	2,000,142	0	-	1	\$ 2,000,142
7.15	PASADIZACION	M2	350	11,342	\$ 3,969,700	350	3,969,700	0	-	350	\$ 3,969,700

Handwritten signature

7.16	ASCO GENERAL EIR-REGA	GL	1	502,718	\$ 1,077,718	1	502,718	1.0	\$ 502,718
7.17	SUMIDERO TIPO HORIZONTAL SEGUN DISEÑO	UND	4	936,739	\$ 3,746,956	0	-	-	-
8.1	INSTALACIONES ELECTRICAS								
8.2	ACOMETIDA SUBTERRANEA ALUMBRADO PUBLICO	GL	1	1,311,693	\$ 1,311,693	1	1,311,693	-	-
8.3	LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	56	78,391	\$ 4,369,896	+	0	-	-
8.4	LUMINARIA DECORATIVA 150W-220V. VAPOR DE SODIO TIPO DJK	UN	20	319,631	\$ 6,392,620	-	0	-	-
8.5	LUMINARIA DECORATIVA 150W-220V. VAPOR DE SODIO TIPO FAROL	UN	28	465,631	\$ 13,037,688	-	0	-	-
8.6	CAJA DE INSPECCION ELECTRICA 60X60X60	UN	6	181,746	\$ 1,090,476	-	0	-	-
8.7	LINEA A TIERRA	UN	4	113,692	\$ 454,768	-	0	-	-
9.1	MOBILIARIO	UN	4	113,692	\$ 454,768	-	0	-	-
9.2	BANCAS PREFABRICADAS HIERRO FUNDIDO	ML	35	151,094	\$ 5,288,290	-	0	-	-
9.3	BOTES PARA BASURA EN LAMINA INCLUYE BASE	UN	10	272,189	\$ 2,721,890	-	0	-	-
9.4	TUBERIA HD DE 3" PARA ASTA DE BANDERAS	ML	16	59,291	\$ 899,365	-	0	-	-
10.1	OBRAS ADICIONALES								
10.1.1	EXTRACCION DE TACONES Y RETIRO	UND							
10.1.2	DESMONTE DE TORRE METALICA 18 M	GL	20	120,000		+	20	2,400,000	\$ 2,400,000
10.3	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 40% RAJON	M3	1	306,258		+	1	306,258	\$ 306,258
10.4	FILTROS A CUALQUIER PROF. CON MATERIAL FILTRANTE GRAVAS Y RAJON	M3	22	236,345		+	22	5,200,000	\$ 5,200,000
10.5	SELECCIONADOS. SIN EXCAVACION INC. GEOTEXTIL	M3				+	52	4,489,784	\$ 4,489,784
10.6	CONCRETO ESTAMPADO Y PIGMENTADO E=0.12 - 3000 PSI	M2				+	57,630	39,051,600	\$ 39,051,600
10.7	ESCALERAS EN CONCRETO A TAMAÑO NATURAL INC BASE	UN				+	1,189	80,068,971	\$ 80,068,971
10.8	RELLENO EN TIERRA NEGRA	M3				+	10	59,500,000	\$ 59,500,000
10.9	ENTRERISO PLACA MACIZA 3,000 PSI E=0.12 M	M2				+	315	2,905,870	\$ 2,905,870
10.10	ALFALGA EN CONCRETO. 2800 PSI INC. REFUERZO	M2				+	50	3,000,000	\$ 3,000,000
10.11	MURO EN GRAVILLA LAVADA	M2				+	650	17,877,400	\$ 17,877,400
10.12	POZO DE INSPECCION. H < 3.5	UND				+	79	3,079,490	\$ 3,079,490
10.13	POZO DE INSPECCION. DIAMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.0 > H < 1.5	UND				+	1	1,942,650	\$ 1,942,650
10.14	ARBOL GUAYACAN (AMARILLO - ROSADO Y BLANCO)	UND				+	1	793,895	\$ 793,895
10.15	PALMA PAYANESA	UND				+	12	3,000,000	\$ 3,000,000
10.16	PALMA ABANICO DANESA	UND				+	16	4,000,000	\$ 4,000,000
10.17	ARBUSTO EXORA CORALITO (AMARILLO - ROJO)	UND				+	2	400,000	\$ 400,000
10.18	ARBUSTO DANTALIA (BLACA - AMARILLO)	UND				+	260	2,600,000	\$ 2,600,000
10.19	JARDIN - PAPIRO	UND				+	160	1,600,000	\$ 1,600,000
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS PREFABRICADOS ESCALERA	UND				+	2	22,335	\$ 22,335
10.21	VANILLO SOBRE MUROS	M2				+	648	18,238,512	\$ 18,238,512
10.22	CANECAS EN ACERO INOXIDABLE	UND				+	440	2,037,200	\$ 2,037,200
10.23	CARGANO PARA AGUAS LUVIAS SEGUN DISEÑO	UND				+	8	13,820,000	\$ 13,820,000
10.24	BASE PARA LUMINARIAS	UND				+	12.6	6,722,377	\$ 6,722,377
10.25	CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI	M3				+	32	3,761,804	\$ 3,761,804
10.26	ARMADA E INSTALADA DE LUMINARIA TIPO DECORATIVA	UND				+	13	5,820,832	\$ 5,820,832
10.27	INCADA Y FLOJADA DE POSTE METALICO PARA LUMIN DECORATIVA	UND				+	32	272,000	\$ 272,000
10.28	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 10 AWG	ML				+	32	169,600	\$ 169,600
10.29	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 12 AWG	ML				+	900	1,097,500	\$ 1,097,500
10.30	TUBO CONDUIT 3/4" X 3M	UND				+	60	737,500	\$ 737,500
10.31	ALUSARDADO DE CONCRETO	GL				+	1	220,838	\$ 220,838
10.32	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4" 34" RDE 11 E.L.	ML				+	166	619,678	\$ 619,678
10.33	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3/4" 1" RDE 21 E.L.	ML				+	38	141,132	\$ 141,132
10.34	SUMIDERO	UND				+	1	251,545	\$ 251,545
10.35	RECANO HIERRO FUNDIDO	UND				+	6	1,788,000	\$ 1,788,000
10.36	ASTA PARA BANDERAS TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	UND				+	3	387,500	\$ 387,500
10.37	BANDERAS SUPER LAVABLE INTEMPERIE	UND				+	3	2,040,000	\$ 2,040,000
11	SISTEMAS DE FUENTES								
11.1	ESTRUCTURA DE CONCRETO								
11.2	CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3				+	4	1,946,440	\$ 1,946,440
11.3	FUENTE #1 (12) CHORROS	M3				+	8.8	3,917,345	\$ 3,917,345
11.4	BOQUILLA PLASTICA PHT-1170-FW CHORRO ARCADOR 1.2 MTS H	UND				+	12	2,113,056	\$ 2,113,056
11.5	MOTOBOMBA MS12 DE 2.0 HP 1750 RPM 220V O SIMILAR	UND				+	1	3,201,600	\$ 3,201,600
11.6	DESATADOR PLASTICO TIPO PISCINA	UND				+	2	653,416	\$ 653,416
11.7	REJILLA DE FONDO PLASTICA DE 7.14"	UND				+	2	110,246	\$ 110,246
11.8	REFLECTOR SUMERGIBLE EN INOXIDABLE, PU007 DE 50 WATT 12V.	UND				+	12	2,766,160	\$ 2,766,160
11.9	TRANSFORMADOR 115/12V DE 600 WATT DE CAPACIDAD	UND				+	1	535,920	\$ 535,920
11.10	FUENTE #2 CASCADA	UND				+	1	4,019,400	\$ 4,019,400
11.11	MOTOBOMBA MS22 DE 3.0 HP 1750 RPM TRIFASICA O SIMILAR	UND				+	1	4,019,400	\$ 4,019,400
11.12	DESATADOR PLASTICO TIPO PISCINA	UND				+	1	329,208	\$ 329,208

Mano Carbo 76

11.12	REJILLA DE FONDO PLASTICA 1/2" X 1/4"	UND	55.123		1	55.123	+	1	55.123	+	1	55.123	1.0	\$ 55.123
11.13	MANGUERA TIPO LED DE 110V.MTS	UND	58.464		32	1,070.848	+	32	1,070.848	+	32	1,070.848	32.0	\$ 1,070.848
11.14	MOTOBOMBA FRANKLIN 845A 230V 1/2 AMP O SIMILAR	UND	2,480.200		1	2,480.200	+	1	2,480.200	+	1	2,480.200	1.0	\$ 2,480.200
11.15	DESNAVADOR PLASTICO TIPO PISCINA	UND	320.208		2	640.416	+	2	640.416	+	2	640.416	2.0	\$ 640.416
11.16	REJILLA DE FONDO PLASTICA DE 1/4"	UND	55.123		1	55.123	+	1	55.123	+	1	55.123	1.0	\$ 55.123
11.17	BOQUILLA CHORRO AIREADOR DE 1/12"	UND	995.280		2	1,990.560	+	2	1,990.560	+	2	1,990.560	2.0	\$ 1,990.560
11.18	REFLECTOR SUMERGIBLE EN INOXIDABLE, PUNTO DE 50 WATT 12V.	UND	842.160		2	1,684.320	+	2	1,684.320	+	2	1,684.320	2.0	\$ 1,684.320
11.19	TRANSFORMADOR 115/12V DE 700 WATT DE CAPACIDAD	UND	250.560		14	3,507.840	+	14	3,507.840	+	14	3,507.840	14.0	\$ 3,507.840
11.20	SISTEMA DE FILTRACION	UND	558.160		1	558.160	+	1	558.160	+	1	558.160	1.0	\$ 558.160
11.21	SISTEMA DE FILTRACION PORTATIL (ADVANTAGE MANUFACTURING) COMPUESTO POR FILTRO MOTOBOMBA Y CARRO TRANSPORTADOR.	UND	4,732.800		1	4,732.800	+	1	4,732.800	+	1	4,732.800	1.0	\$ 4,732.800
11.22	TABLERO ELECTROICO DE CONTROL MARCA SIEMENS Y MANDO COMPLETO POR UN BREAKER INDUSTRIAL, CUATRO ARRANCADORES TERMOMAGNETICOS DIRECTOS SIEMENS PARA LAS MOTOBOMBAS, DOS CONTACTORES PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION, SELETORES Y LUCES TESTIGO, INCLUYE UN SUPERVISOR DE VOLTAJE TRIFASICO Y PLC TIPO LOGO CON MODULO DE EXPANSION SIEMENS, COFRE METALICO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UND	6,374.200		1	6,374.200	+	1	6,374.200	+	1	6,374.200	1.0	\$ 6,374.200
11.23	SALIDA REFLECTOR PVC COMPLETA	UND	82.604		26	2,147.704	+	26	2,147.704	+	26	2,147.704	26.0	\$ 2,147.704
11.24	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	UND	340.489		1	340.489	+	1	340.489	+	1	340.489	1.0	\$ 340.489
11.25	SISTEMA HIDROSANITARIO	UND	7.084		120	849.680	+	120	849.680	+	120	849.680	120.0	\$ 849.680
11.26	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8" 1/2" RDE 21 E.L.	ML	3.714		30	111.420	+	30	111.420	+	30	111.420	30.0	\$ 111.420
11.27	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8" 1" RDE 21 E.L.	ML	3.461		30	103.830	+	30	103.830	+	30	103.830	30.0	\$ 103.830
11.28	MANO DE OBRERA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DENTRO DEL CUARTO DE MAQUINAS	UND	4,800.000		1	4,800.000	+	1	4,800.000	+	1	4,800.000	1.0	\$ 4,800.000
11.29	KIT DE ACCESORIOS HIDRAULICOS EN PVC PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DENTRO DEL CUARTO DE MAQUINAS	UND	2,068.000		1	2,068.000	+	1	2,068.000	+	1	2,068.000	1.0	\$ 2,068.000
12	DISEÑO ELECTROICO, ELECTRONICO E HIDRAULICO SISTEMA DE FUENTES	GL	1,500.000		1	1,500.000	+	1	1,500.000	+	1	1,500.000	1.0	\$ 1,500.000
12.1	TUBO GALVANIZADO DE 2" BARANDA MUROS	ML	22.600		15	337.500	+	15	337.500	+	15	337.500	15.0	\$ 337.500
12.2	LETrero EN ALUMINIO LETRA 20 CM	GL	255.362		1	255.362	+	1	255.362	+	1	255.362	1.0	\$ 255.362
12.3	LETrero EN ALUMINIO LETRA 12 CM	GL	198.600		1	198.600	+	1	198.600	+	1	198.600	1.0	\$ 198.600
12.4	PLACA CONMEMORATIVA EN ACERO INOXIDABLE	UND	206.000		1	206.000	+	1	206.000	+	1	206.000	1.0	\$ 206.000
12.5	TABLITA AJEDRES 32X32 PLAZA DE BANDERAS	M2	27.800		21	583.800	+	21	583.800	+	21	583.800	21.0	\$ 583.800
12.6	ACOMETIDA SUBTERRANEA SISTEMAS DE FUENTES	GL	1,311.693		1	1,311.693	+	1	1,311.693	+	1	1,311.693	1.0	\$ 1,311.693
12.7	CABLE #8 DE CONTADOR A CUARTO DE MAQUINAS FUENTES	ML	2.600		243	631.800	+	243	631.800	+	243	631.800	243.0	\$ 631.800
TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 403.651.102											
A.L.U. 18 %			\$ 72.659.108											
TOTAL COSTO DEL PROYECTO			\$ 476.310.210											
COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA			603.317.627											
A.L.U. 18 %			108.857.173											
TOTAL PRESENTE ACTA			\$ 712.174.800											
VALOR PRESENTE ACTA			\$ 712.174.800											
TOTAL COSTO DEL PROYECTO			\$ 712.174.800											

[Signature]
JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
CONTRATISTA

[Signature]
JORGE EDUARDO LEON REAL
INTERVENIENTE

[Signature]
ALCALDE DE SANTANA



MUNICIPIO DE SANTANA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 024 Y ADICONAL 039 DE 2007,
ACTA RECIBO DE OBRA

CONTRATANTE	MUNICIPIO SANTANA BOYACA
CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT	79.792.721-7
OBJETO	EJECUCIÓN PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA.
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES
VALOR FINAL	SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$714.274.800,00) M/CTE
FECHA PRESENTA ACTA	TRES (3) DE JUNIO DE 2008
FECHA INICIACIÓN	VEINTICINCO (25) DE ABRIL 2007
FECHA TERMINACIÓN	TRES (03) DE JUNIO DE 2008
INTERVIENEN	ARQ. JORGE EDUARDO LEÓN LEAL INTERVENTOR. ARQ. JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ CONTRATISTA

En Santana (Boyacá), a los tres (3) días del mes de junio del año en curso, nos reunimos en la oficina de la secretaría de Planeación Municipal, Arq. Julián Fernando Díaz Álvarez en calidad de contratista, Arq. Jorge Eduardo León Leal en calidad de Interventor con el fin de suscribir la presente Acta de recibido final y satisfacción del contrato de Obra contemplado en el objeto del contrato antes relacionado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

Primero: Se recibe a satisfacción y dentro del término señalado el objeto del contrato antes relacionado.

Segundo: certifica que se recibieron las cantidades relacionas en la sabana adjunta y que hace parte integral de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma a los tres (3) días de Junio de 2008, por quienes en ella intervinieron.

Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ A.
Contratista

Arq. JORGE EDUARDO LEON
Interventor

101761

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Código	AJ-F-DE-02	
	Formato	Versión	01	Página 1 de 7	
	Contrato / convenio	Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SG 083 DE 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COMBITA y JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

(9 de Septiembre de 2015)

CONTRATO	OBRA PUBLICA N° SG 083 DE 2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COMBITA
NIT:	891801932-1
CONTRATISTA:	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
CEDULA:	N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
VALOR:	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos a saber **JOSE RODOLFO VELASCO BURGOS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.349 de Tunja, en calidad de Secretario de Gobierno Municipal y delegado por parte del Señor Alcalde municipal para el ejercicio de la contratación pública mediante decreto 21 de 2012, para adelantar y tramitar en nombre del municipio de Cómbita, los procesos pre contractuales y pos contractuales de las diferentes modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, y ley 1150 de 2007, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra el señor **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 79.792.721 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, domiciliado en la Carrera 36 No. 22A 108 Casa 17 Floridablanca y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente contrato de obra pública SG 083 de 2015, que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia previa las siguientes consideraciones: 1. Que el plan de desarrollo Municipal: "Unidos Para Progresar" 2012 - 2015, está contemplado el proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de vías para el desarrollo en el municipio de Cómbita" Y "Construir

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	SG José Rodolfo Velasco B.	REVISÓ		APROBÓ	

Unidos para Progresar...!

Edificio Municipal Calle 3 N°. 5-63 Teléfono 7310010 - Fax:7310097 • E-mail: alcaldia@combita-boyaca.gov.co
Cod. Postal 150201 • www.combita-boyaca.gov.co/

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Código	AJ-F-DE-02	
	Formato		Versión	01	
	Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014	
				Página 2 de 7	

nuevas obras de arte con especificaciones técnicas que contribuyan a la mitigación eficiente de los efectos del cambio climático", con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, Y proporcionar una mejor forma de movilización vehicular y de locomoción personal de todos los habitantes del Municipio con el fin de alcanzar estándares óptimos que brinden un impacto positivo en cuanto al desarrollo económico y social de los sectores y del Municipio en general. 2. Que el Secretario de Planeación Municipal elaboro los correspondientes estudios previos para adelantar un proceso de convocatoria pública bajo la modalidad de Licitación Pública. 3. Que la Alcaldía Municipal de Cómbita, adelantó proceso de Convocatoria pública, por la modalidad de Licitación Publica SG 083 de 2015, que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. 4. Que presentaron propuesta los proponentes JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.792.721 de Bogotá y H.&D. CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.S, siendo éstos evaluados por el comité evaluador de la alcaldía municipal, señalando que el primer proponente cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones de la Licitación Publica 083 de 2015, en cuanto al segundo proponente se le corrió de traslado la evaluación por no cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones, quien vencido en término legal guardo silencio. 5. Que el comité de licitaciones, concursos, invitaciones públicas y evaluación de propuestas de la Alcaldía Municipal de Cómbita, en fecha veinte (20) de Agosto de 2015, publico el acta de evaluación y solicitó que dentro del término de traslado de la misma, las personas interesadas o proponentes presenten las observaciones que estimaran pertinente, y una vez vencido el termino de traslado no se presentó observación alguna al acta de evaluación antes referida. 6. Que mediante Resolución de fecha ocho (8) del mes de Septiembre de 2015, se ordenó la adjudicación del contrato de Obra Pública establecido en la Convocatoria pública SG 083 de 2015, a JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.792.721 de Bogotá, por valor de ochocientos nueve millones, novecientos diez mil, cuatrocientos veintinueve pesos, con noventa centavos. (\$ 809.910.429,90). 7. Que el presente contrato de obra se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, decreto No. 1082 de 2015, en concordancia con sus decretos reglamentarios, las normas Comerciales y Civiles que le sean complementarias, y se registrá principalmente por las siguientes Cláusulas: PRIMERA – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		NIT 891.801.932-1		
	Formato		Código	AJ-F-DE-02	
		Versión	01	Página 3 de 7	
	Contrato / convenio	Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		

MUNICIPIO DE COMBITA a realizar la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA, de acuerdo con las cantidades de obra establecidas en el pliego de condiciones, estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.

SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de ochocientos nueve millones, novecientos diez mil, cuatrocientos veintinueve pesos, con noventa centavos. (\$ 809.910.429,90).

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista declara que el precio determinado en la cláusula segunda de este Contrato, incluye todos los costos directos e indirectos.

PARAGRAFO SEGUNDO. El MUNICIPIO efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Municipal según las normas vigentes, según la información tributaria aportada por el contratista y de acuerdo con la actividad objeto del contrato

TERCERA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

- 1) Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo.
- 2) Cumplir cabalmente con el cronograma de obra presentado en la propuesta.
- 3) Atender las recomendaciones y requerimientos que el interventor, u órganos de control realice a las labores de obra.
- 4) Disponer de los equipos y el personal necesario establecido en la propuesta, para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
- 5) Tramitar con diligencia el presente contrato
- 6) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al MUNICIPIO y a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas necesarias.
- 7) Constituir y presentar para su aprobación la garantía única exigida.
- 8) Cumplir con sus obligaciones parafiscales y con el sistema de seguridad social integral de cada uno de los integrantes o personal humano establecidos en la propuesta.
- 9) Ejerce la debida reserva legal en relación con la información o documentos que conozca con ocasión del objeto contractual.
- 10) Cancelar los derechos de publicación si a ello hay lugar.
- 11) Mantener el personal propuesto en la convocatoria en los lugares donde se desarrollen las actividades.
- 12) Presentar los informes semanales y mensuales a tiempo, cuando éstos sean requeridos por el Interventor o supervisor del contrato, evitando declaratorias de caducidad o terminación unilateral del contrato por parte de la Alcaldía Municipal.
- 13). Recoger los residuos o materiales que resulten al término de ejecución de la obra.

CUARTA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

- 1) Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado.
- 2) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		NIT 891.801.932- 1			
	Formato		Código	AJ-F-DE-02		Página 4 de 7
	Contrato / convenio		Versión	01		
		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

presente acto. **3)** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. **4)** Exigir y aprobar las garantías solicitadas al contratista. **5)** Designar la interventoría encargada de ejercer el control técnico, administrativo y financiero, a la obra objeto de contrato. **QUINTA - MATERIALES:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. **PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA** organizara sus trabajos y adoptara las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que indique el interventor municipal, para la instalación de la valla, el contratista tendrá un término de cinco (5) días, contados a partir del acta de inicio. **SEXTA-VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato es de ciento treinta (130) días calendario, contados a partir del acta de inicio, suscrita entre contratista e interventoría designada para el proceso. **PARAGRAFO:** Para la suscripción del acta de iniciación, el contratista deberá contar con la aprobación de las respectivas garantías solicitadas por la entidad municipal de Combita. **SÉPTIMA - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Municipio de Combita, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2015000694 expedida por la Tesorería Municipal, afectando el rubro 25432311 denominado Mejoramiento y Mantenimiento Vías Rurales, y Registro presupuestal No 2015000925 de fecha 09/09 de 2015, por valor de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$809.910.429,90), que garantizan la celebración del contrato para la vigencia fiscal 2015. **OCTAVA - FORMA DE PAGO:** EL MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato de conformidad con la opción 3, establecida en la propuesta presentada por el proponente de la siguiente manera, un primer Pago del contrato mediante actas parciales de avance, siendo el primer pago con un avance del 30% de ejecución y un 50% mediante actas parciales de avance y saldo a la finalización y liquidación del contrato, correspondiente a otro 20%. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El encargado del control y vigilancia del contrato deberá verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, en forma previa a la autorización de cada uno de los pagos acordados, del personal señalado en la propuesta. **NOVENA - CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las divergencias que surjan durante la

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
			NIT 891.801.932- 1			
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Código	AJ-F-DE-02	Página 5 de 7	
	Formato		Versión	01		
Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente por los mecanismos de conciliación y transacción **DECIMA- GARANTÍAS:** El contratista se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO una Garantía Única otorgada a través de una Compañía de Seguros aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: **1) Cumplimiento:** Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo garantizado y cuatro meses más. **2) Buen manejo y correcta inversión del anticipo,** para efectos del presente contrato por la forma de pago, no se hace necesario que el contratista ampare esta contingencia. **3) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.** Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. **4) Estabilidad y calidad de la obra.** El valor será por el 20% del valor total del contrato y su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. **5) Responsabilidad extracontractual:** El valor será por el 10% del valor total del contrato y su vigencia será igual a la de la ejecución del contrato. **PARAGRAFO:** De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los numerales 3 y 4 deberán ser ampliadas por el termino descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato. **DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA, responderá al MUNICIPIO por los daños que le cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del MUNICIPIO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del MUNICIPIO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. **DECIMA SEGUNDA- VIGILANCIA Y SUPERVISION:** La vigilancia y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la Interventoría externa contratada mediante proceso de consultoría que viene adelantando la entidad territorial, quien ejercerá vigilancia y control técnico, administrativo y financiero al contrato de obra. **PARAGRAFO:** La supervisión por parte del municipio estará a cargo del Secretario de planeación Municipal, quien realizará labores de seguimiento y control en coordinación con la interventoría establecida para el presente contrato de obra pública. **DECIMA TERCERA - LIQUIDACION FINAL:** Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del MUNICIPIO, se procederá a efectuar la liquidación final

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: MISIONALES		Código	AJ-F-DE-02	
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Versión	01	
	Formato		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014	
	Contrato / convenio				Página 6 de 7

del contrato, la que se hará entre el Interventor y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación y actualización de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del MUNICIPIO. **DECIMA CUARTA - CADUCIDAD, TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL:** Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el código contencioso administrativo y demás normas que lo complementan. **DECIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEXTA - MULTAS Y SANCIONES:** Las partes acuerdan que el MUNICIPIO de COMBITA podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y a lo establecido en el estatuto anticorrupción y en el código contencioso administrativo. **DECIMA SEPTIMA-PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el MUNICIPIO podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresara al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. **DECIMA OCTAVA - CESION:** El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del MUNICIPIO, quien para tal efecto realizara un nuevo contrato. **DECIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para la ejecución del presente contrato las partes acuerdan como domicilio el Municipio de Combita. **VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar. **VIGESIMA PRIMERA - INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado. **VIGESIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se


Unidos para Progresar...!


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		NIT 891.801.932- 1		
	Formato		Código	AJ-F-DE-02	
		Versión	01	Página 7 de 7	
	Contrato / convenio	Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		

logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las pólizas de garantía respectivas por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal.

Para constancia se firma hoy nueve (9) días del mes de Septiembre de 2015, en el Municipio de Combita, por las partes que han intervenido.

FIRMA ORIGINAL


JOSE RODOLFO VELASCO BURGOS
 Secretario de Gobierno Municipal
 Delegado para la Contratación M.


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 N° 79.792.721 de Bogotá
CONTRATISTA

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	
					Página 1 de 3

CONTRATO ADICIONAL N° 1 EN VALOR, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SG 083 DE 2015 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.

CONTRATO DE OBRA:

SG 083 DE 2015

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CÓMBITA

CONTRATISTA:

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

OBJETO:

ADICIONAL 01 AL PROCESO SG 083 DE 2015. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.

VALOR CONTRATADO:

\$ 809.910.429,90

VALOR A ADICIONAR

\$ 28.832.458

Entre los suscritos a saber **GIOVANNI DIAZ RAMOS**, mayor de edad, domiciliado en Cómbita, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.169.349 expedida en Tunja, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE COMBITA (BOYACÁ)**, en calidad de alcalde y representante legal del municipio de COMBITA con Nit 891801932-1, tal y como consta en acta de posesión de fecha 01 de Enero de 2012, amparado en el artículo 39 de la ley 80 de 1993 y acorde con el procedimiento establecido en la ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, facultado para contratar mediante Acuerdo 028 de fecha 30 de noviembre de 2014, y sancionado el 10 de diciembre del mismo año, y quien para los efectos del presente contrato se llamará el **MUNICIPIO** por una parte y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 79.792.721 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, domiciliado en la Carrera 36 No. 22A 108 Casa 17 Floridablanca y quien en adelante se denominara, **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente contrato Adicional No. 01 a al contrato de obra pública No. SG 083 de 2015, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA, previa las siguientes consideraciones: **a).** Que de conformidad con la ley 80/93, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, se adelantó la Licitación Pública SG 083 de 2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. **b).** Que a JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, le fue adjudicado el contrato en mención por cumplir con todos los requerimientos exigidos mediante el Pliego de Condiciones Definitivo. **c).** Que se hace necesaria la suscripción de un contrato adicional en valor, viendo la necesidad de construir otra obra de arte en la vereda de San Isidro y de mejorar los ramales que a la fecha no se han intervenido de la malla de vías terciarias del municipio. **d).** Que conforme a la necesidad antes descrita, el Secretario de Planeación Municipal, Ing. RONALD FERNANDO CUERVO CAMARGO, elaboró los correspondientes estudios que señalan la necesidad de realizar un contrato adicional al

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	

Página 2
de 3

contrato de obra pública N° SG 083 de 2015. e). Que para garantizar el cumplimiento del contrato adicional, se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 201501120 expedida por la Tesorería Municipal, afectando los rubros 2240609105 2122090105 2121090104 y 2240609105, por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.832.458.00). f) Que por las razones anteriormente expuestas por mutuo acuerdo entre las partes se procede a realizar el presente contrato adicional N° 1, el cual se registrará por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO: ADICIONAL 01 AL PROCESO SG 083 DE 2015. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.** De acuerdo a la descripción de actividades que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	ALCANTARILLA DE 36"		
1,1	Excavación Manual en Material Común	M3	2,00
1,2	Excavación Mecánica en Conglomerado incluye retiro	M3	10,67
1,3	Excavaciones varias en roca en seco	M3	1,50
1,4	Suministro e Instalación de concreto simple 17.5 MPa - (2500 P.S.I).	M3	2,71
1,5	Suministro e Instalación de concreto ciclópeo de 17.5 MPa - (2500 P.S.I) 40% Rajón para bases.	M3	1,79
1,6	Suministro e Instalación de concreto ciclópeo de 17.5 MPa - (2500 P.S.I) 40% Rajón para elevaciones.	M3	4,61
1,7	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado D=36", incluye emboquillada	ML	6,00
1,8	Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km	M3	6,48
2	MANTENIMIENTO VIAS TERCARIAS		
2,1	Suministro, extendida material granular (recebo) para afirmado, sin compactar hasta un diámetro de 5" y un índice plástico menor o igual 9%	M3	674,00


FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891 801.932- 1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	
					Página 3 de 3

SEGUNDA – VALOR DE LA ADICIÓN: El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.832.458.00). **PARÁGRAFO.-** El valor adicionado no excede, ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (inc. 2º del par, del art. 40 de la L. 80/93). **TERCERA - FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN.** El pago del contrato adicional se hará de acuerdo con la **CLAUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO** del contrato Inicial, así: Cero Anticipo, Actas de Avance de Obra hasta el 90% y el 10% restante con el Acta de Recibo y Liquidación Final de Obra. **CUARTA – GARANTÍAS:** El contratista se obliga a ampliar las garantías de conformidad con la adición en valor al contrato de obra N° SG 083 de 2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. **QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **SEXTA - SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio de Combita, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 201501120 expedida por la Tesorería Municipal, afectando los rubros 2240609105 2122090105 2121090104 y 2240609105, por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 28, 832,458.00). Para la vigencia fiscal 2015, que garantiza los recursos para la celebración del contrato. **SÉPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

En constancia se firma en Combita, en sendas copias para las partes, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2015.


GIOVANNI DÍAZ RAMOS
Alcalde


JULIAN FERNANDO DÍAZ ALVAREZ
Contratista

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: APOYO		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Código	CO-F-AC-20	
	Formato: ACTA DE INICIO		Versión	01	
			Vigencia desde	19-01-2014	Página 1 de 2

**ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
No SG 083 DE 2015**


CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
PLAZO PACTADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO

En Cómbita, a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2015, se reunieron, por una parte, el Ingeniero, **CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO** en calidad de Interventor designado por la entidad territorial, y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá** Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de inicio de la ejecución del contrato en mención.

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Ronald Fernando Cuervo	REVISÓ		APROBÓ	

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		Combita en el  de Boyacá...
	Macroproceso: APOYO		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Código	CO-F-AC-20	
	Formato ACTA DE INICIO		Versión	01	
		Vigencia desde	19-01-2014	Página 2 de 2	

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


CESAR AUGUSTO CARDOZO

Interventor


JULIAN FERNANDO DIAZ
ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de
Bogotá

Contratista



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Combita

Nº 8018010321



**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. SG 083 DE 2015**

CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
VALOR ADICIONAL	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 28.832.458,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 (\$ 838.742.887,90)
PLAZO PACTADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO

Unidos para Progresar...!



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Combita

Nº. 801801032-1

Combita en el



de Boyacá...

En la Alcaldía Municipal de Combita Boyacá a los 28 días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron: el Arq. **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ** en calidad de Contratista, el Ingeniero. **CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**, en calidad de Interventor ; **CON EL FIN DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA**;, Se relaciona la presente de acuerdo con lo consignado dentro del mismo, así:


A. BALANCE ECONOMICO

VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 809.910.429,90
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 28.832.458,00
VALOR ANTICIPO	\$0.00	
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 252.261.099	
VALOR ACTA PARCIAL 2	\$ 184.470.823	
VALOR ACTA PARCIAL 3	\$ 120.724.934	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	\$ 60.547	
VALOR PRESENTE ACTA	\$281.225.485	
SUMAS IGUALES	\$ 838.742.887,90	\$ 838.742.887,90
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 838.682.341	

DINERO A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA AL CONTRATISTA: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$281.225.485)

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2015.


CESAR AUGUSTO CARDOZO
Interventor


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
Contratista

Unidos para Progresar...!



Arquitectura

JULIAN FERNANDEZ DIAZ ALVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL STA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBOSA - CALLE 9 - NO. 9 - 37
CELULAR: 3132706478 - 3002880219
ARQUITECTURAJULIANDIAZ@GMAIL.COM

CARTA DE DISPONIBILIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA

Floridablanca, Santander

octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS

JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

Yo, **GABRIEL NIÑO ABAUNZA**, identificado con cedula de ciudadanía, No. 74.355.406 de Chitaraque, de profesión INGENIERO CIVIL con matrícula profesional No. 15202115620BYC. Declaro por medio de la presente que estaré a cargo como DIRECTOR DE OBRA en el presente proceso de selección cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE" "La disponibilidad del Director de Obra será del 50% durante el tiempo de duración de la obra, la cual me comprometo a ejercer en caso de que el proponente sea elegido.

Atentamente,

GABRIEL NIÑO ABAUNZA
INGENIERO CIVIL

Cédula No: 74.355.406

Matrícula No: 15202115620BYC



GABRIEL NIÑO ABAUNZA

Ingeniero Civil

DATOS PERSONALES

Lugar de Nacimiento: Chitaraque, Boyacá.
Fecha de Nacimiento: 16 de Abril 1979
Cedula de ciudadanía: 74'355.406
Lugar de Expedición: Chitaraque, Boyacá
Profesión: Ingeniero Civil
Matricula Profesional: 15202115620 BYC
Estado Civil: Soltero.
Lugar de Residencia: Chitaraque
Teléfono: 3106971132
e-mail: ursarubiano@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Experiencia en formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de proyectos con énfasis en el sector público; manejo y administración de personal; dirección general de obra; excelentes relaciones personales, adaptabilidad a cambio, aprendizaje continuo, persistente y orientado a resultados.

EXPERIENCIA LABORAL

Entidad: Municipio de San José de Pare
Cargo: Asesor – Formulator de Proyectos
Fecha: Enero 15 de 2014 a Agosto 15 de 2014.
Objeto: Prestación de Servicios Profesionales para Fortalecer Institucionalmente a la Oficina de Planeación del Municipio de San José de Pare.

Entidad: Municipio de Sutatausa
Cargo: Asesor – Formulator de Proyectos
Fecha: Enero 24 de 2014 a Diciembre 24 de 2014
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyo en la oficina de infraestructura, planeación y servicios públicos del municipio de Sutatausa.

Entidad: Municipio de San José de Pare
Cargo: Asesor
Fecha: Enero 30 de 2014 a Diciembre 30 de 2014
Objeto: Prestación de Servicios Profesionales para Fortalecer Institucionalmente a la Oficina de Planeación Municipal en el Marco del Sistema General de Regalías Componente de Monitoreo Seguimiento Control Y Evaluación (SMSCE) a los Proyectos de Inversión Presentados y Aprobados por el Ocad Municipal.

EXPERIENCIA LABORAL

Entidad: Municipio de Cómbita
Cargo: Asesor - Formulador
Fecha: Enero 27 de 2014 a Diciembre 26 de 2014
Objeto: Prestación de Servicios Profesionales para Fortalecer Institucionalmente a la Oficina de Planeación Municipal en el marco del Sistema General de Regalías Componente de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE) a los Proyectos de Inversión Presentados y Aprobados por el Ocad Municipal.

Entidad: Municipio de Cómbita
Cargo: Contratista de Obra.
Fecha: Junio 25 de 2014 a Julio 24 de 2014.
Objeto: Mantenimiento Unidades Sanitarias de la Institución Educativa Integrado del Municipio de Cómbita.

Entidad: Municipio de Santa Rosa de Viterbo
Cargo: Contratista de Obra.
Fecha: Agosto 4 de 2014 a Noviembre 4 de 2014
Objeto: Mejoramiento y Conservación de la Vía Santa Rosa de Viterbo – Vereda el Olivo – Centro Carcelario del Inpec en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo del Departamento de Boyacá.

Entidad:- Municipio de San José de Pare
Cargo: Asesor
Fecha: Agosto 15 de 2014 a Diciembre 30 de 2014.
Objeto: Fortalecimiento de la Oficina de Planeación Municipal en la Gestión de los Procesos de Selección Contractual para la Ejecución de los Proyectos de Inversión Aprobados con Recursos del Sistema General de Regalías del Municipio de San José de Pare.

EXPERIENCIA LABORAL

- | | |
|------------------|--|
| Entidad: | Municipio de San José de Pare |
| Cargo: | Asesor - Formulador. |
| Fecha: | Abril 19 de 2013 a Diciembre 30 de 2013. |
| Objeto: | Prestación de servicios profesionales para fortalecer institucionalmente a la oficina de planeación municipal y la secretaria técnica del órgano colegiado de administración – ocad, como actor del sistema general de regalías del municipio de San José de Pare. |
| Entidad: | Municipio de Cóbbita |
| Cargo: | Asesor – Formulador. |
| Fecha: | Mayo 21 de 2013 a Diciembre 21 de 2013. |
| Objeto: | Prestación de servicios profesionales para fortalecer institucionalmente a la oficina de planeación municipal y la secretaria técnica del órgano colegiado de administración – ocad, como actor del sistema general de regalías del municipio de Cóbbita. |
| Entidad: | Municipio de Ciénega |
| Cargo: | Contratista de Obra |
| Fecha: | Diciembre 9 de 2013 a Febrero 12 de 2014. |
| Objeto: | Construcción de 12 Unidades Sanitarias en el sector rural Municipio de Ciénega – Boyacá. |
| Entidad:- | Municipio de Umbita |
| Cargo: | Asesor – Formulador. |
| Fecha: | Diciembre 16 de 2013 a Diciembre 30 de 2013 |
| Objeto: | Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento institucional de la oficina de planeación municipal en el marco del sistema general de regalías vigencia 2013. |
| Entidad: | Municipio de Cóbbita |
| Cargo: | Asesor - Formulador |
| Fecha: | Septiembre 4 de 2012 a Enero 4 de 2013 |
| Objeto: | Prestación de servicios profesionales para fortalecer institucionalmente a la oficina de planeación municipal y la secretaria técnica del órgano colegiado de administración – ocad, como actor del sistema general de regalías del municipio de Cóbbita. |

EXPERIENCIA LABORAL

Entidad:- Municipio de Turmequé
Cargo: Consultor
Fecha: Octubre 23 de 2012 a Diciembre 13 de 2012
Objeto: Prestar los servicios profesionales al servicio de la alcaldía de Turmequé para adelantar los estudios necesarios en la autorización temporal que permita la extracción de material de recebo en las Veredas de Pozo Negro, Teguanegue, Jaraquira del Municipio de Turmequé hasta su respectiva aprobación por la Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá.

Entidad: Municipio de San José de Pare
Cargo: Asesor – Formulator Proyectos.
Fecha: Abril 30 de 2012 a Diciembre 29 de 2012
Objeto: Formulación de Proyectos de Infraestructura para el Municipio de San José de Pare en la Metodología General Ajustada MGA.

Entidad:- Municipio de Santa Rosa de Viterbo
Cargo: Asesor
Fecha: Octubre 18 de 2012 a Febrero 14 de 2013
Objeto: Servir como asesor del municipio en el diseño e implementación del Plan de Gestión Municipal del Riesgo en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo.

Entidad: Municipio de Chitaraque
Cargo: Contratista de Obra.
Fecha: Noviembre 26 de 2011 a Marzo 01 de 2012
Objeto: Construcción de tres Unidades Sanitarias Municipio de Chitaraque – Boyacá.

Entidad:- S.B.I.A
Cargo: Interventor
Fecha: Agosto 25 de 2011 a Mayo 17 de 2012
Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al contrato de obra pública No. OP-005 de 2011 cuyo objeto es el Mejoramiento y rehabilitación de la vía Chitaraque – Santo Domingo Municipio de Chitaraque.

**EXPERIENCIA
LABORAL**

Entidad:

Cargo:

Fecha:

Objeto:

S.B.I.A

Interventor

Agosto 25 de 2011 a Mayo 17 de 2012.

Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al contrato de obra pública No. OP-006 de 2011 cuyo objeto es el Mejoramiento y rehabilitación de la vía calle 4 con carrera 5, mediante la construcción muro de contención para la recuperación de la banca y protección de viviendas en el área vulnerable del barrio Villa San Juan Municipio de Chitaraque.

Entidad:-

Cargo:

Fecha:

Objeto:

S.B.I.A

Interventor

Septiembre 5 de 2011 a Enero 21 de 2012

Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Proyecto de Obra denominado Rehabilitación Vía Tierra Blanca Km +600 Vereda San Isidro del Municipio de San José de Pare - Departamento de Boyacá.

Entidad:

Cargo:

Fecha:

Objeto:

S.B.I.A

Interventor

Agosto 10 de 2011 a Noviembre 20 de 2012

Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación de la Vía sector las Peñas – el Placer – la Cómoda Vereda San Emigdio Municipio de Santana Departamento de Boyacá.

Entidad:-

Cargo:

Fecha:

Municipio de Chitaraque

Secretario de Planeación y Obras Públicas.

Agosto de 2005 – Octubre de 2010

Entidad:

Cargo:

Fecha:

Municipio de Chitaraque

Director ESPD.

Marzo a Julio de 2005

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

- Preparar, diseñar, elaborar, en coordinación con las diferentes dependencias, el Plan de Desarrollo, el plan de inversión, presupuesto anual del Municipio, proyectos; efectuando el seguimiento, la evaluación y el control de los mismos para su cabal cumplimiento.
- Concebir, formular y orientar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio.
- Proponer, en coordinación con la tesorería la asignación de partidas presupuestales para la ejecución de los planes, programas, y proyectos del Municipio.
- Participar en la elaboración del presupuesto municipal de inversiones y gastos así como en sus adiciones o modificaciones.
- Participar en las Juntas de Gobierno, Comités de servicios públicos, Salud y demás en que sea delegado o designado.
- Coadyuvar a las diferentes dependencias en la gestión de consecución de recursos para el fomento y el desarrollo de programas y proyectos.
- Organizar, administrar el sistema de Banco de programas y proyectos Municipal; diseñar los instrumentos técnicos, registrar y evaluar los proyectos que se inscriban.
- Preparar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de planes de desarrollo, planes sectoriales, programas de inversión, y velar por su actualización.
- Dirigir la planeación a corto, mediano, y largo plazo de proyectos y programas de desarrollo de inversión que deban adelantarse de acuerdo con la capacidad administrativa y financiera del Municipio.
- Conceptuar sobre la conveniencia técnica y económica de los proyectos que se pretenden financiar con recursos del municipio.
- Coordinar la elaboración de diseños y presupuestos necesarios para la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia que requiera el municipio para los diferentes procesos de licitación y Contratos.
- Dirigir las publicaciones de la administración municipal.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

- Propender, ejecutar, controlar y evaluar sistemas de procedimientos que mejoren o agilicen la gestión administrativa.
- Establecer el sistema de control interno de gestión dentro de la alcaldía, debidamente organizado y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando, y dando cumplimiento a lo establecido en la ley 87 de 1993.
- Expedir resoluciones que sobre sanciones, multas y permisos se tramiten ante su despacho.
- Prestar asistencia técnica a las veredas, asociaciones comunales y demás organizaciones sin ánimo de lucro o de beneficio social, en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
- Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos con que cuenta el Municipio.
- Elaborar la reglamentación de la construcción y del desarrollo de programas habitacionales según las necesidades, dando prelación a las zonas de mayores riesgos y necesidades.
- Tramitar solicitudes de construcción, usos del suelo y división de terrenos en el área municipal y velar por el cumplimiento de las demás normas urbanísticas; Expidiendo los permisos y licencias correspondientes.
- Desarrollar un sistema de información que permita la operatividad de la planeación, el control, la evaluación, y la retroalimentación; Definir y velar por el manejo del sistema estadístico de la entidad.
- Coordinar proyectos para el desarrollo de la red vial y valorización.
- Apoyar a la Unidad de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio en la parte administrativa, técnica y operativa.
- Establecer la metodología y técnica a seguir en cumplimiento de su función de interventoría y/o supervisión, con el fin de garantizar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura y de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993.

**REFERENCIAS
LABORALES**

Doctora: Amparo Olarte Alcantar
Teléfono: 3114797480
Ciudad: San José de Pare - Boyacá

Doctor: Giovanni Díaz Ramos
Teléfono: 3134586927
Ciudad: Cómbita - Boyacá

Ingeniero: Julio Cesar Mejía Malagón
Teléfono: 3166336552
Ciudad: Tunja - Boyacá

**REFERENCIAS
PERSONALES**

Doctor: Cesar Gaona Mateus
Teléfono: 3214525560
Cargo: Alcalde Chitaraque 2004 - 2007

Ingeniero: Ronald Fernando Cuervo Camargo
Teléfono: 3133749297
Cargo: Secretario de Planeación Cómbita 2012 - 2014

**DATOS
ACADÉMICOS**

Estudios Superiores: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja – Boyacá.

Título Obtenido: Ingeniero Civil.
Diciembre de 2004

**Educación Básica
Secundaria:**

Colegio San Pedro Claver
Chitaraque.
Bachiller Académico 1996
Mención de Honor Mejor Bachiller
Promoción 1996.

**Educación Básica
Primaria:**

Escuela Urbana Mixta.
Chitaraque.
1990, Mención de Honor mejor
estudiante 1990.

DATOS ACADÉMICOS

Estudios

Complementarios:

Diplomado en formulación y gestión de proyectos de inversión pública con énfasis en el Sistema General de Regalías.

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

Diciembre de 2013

Tunja - Boyacá

Estudios

Complementarios:

Jornada de Capacitación de Monitoreo, Seguimiento, Contro y Evaluación a los recursos del SGR.

DNP.

Agosto de 2013

Tunja

Estudios

Complementarios:

Seminario sobre Contratación Estatal.

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.

Marzo de 2009

Moniquirá – Boyacá

Estudios

Complementarios:

Taller Evento de Presentación del Programa Computadores para Educar.

Universidad Industrial de Santander

Marzo de 2008

Bucaramanga - Santander

Estudios

Complementarios:

Módulo de formación basado en competencias laborales:

“Generación de Información para Apoyar la Toma de Decisiones Empresariales”.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

200 horas.

Octubre de 2006

Barbosa - Santander

**DATOS
ACADÉMICOS**

**Estudios
Complementarios:** Diplomado Gerencia Pública.
Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP.
Agosto de 2006
Tunja


**Estudios
Complementarios:** Módulo de formación basado en
competencias laborales: "Operación
de las Redes de Acueducto y
Alcantarillado".
Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA.
240 horas.
Octubre de 2006
Barbosa - Santander

**Estudios
Complementarios:** Seminario sobre Contratación
Estatul.
Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP.
Mayo de 2004
Moniquirá – Boyacá

**Estudios
Complementarios:** XV Jornadas Estructurales de
Concreto de la Ingeniería de
Colombia.
Sociedad Colombiana de Ingenieros
Septiembre de 2003
Bogotá D.C

**Estudios
Complementarios:** Primer Simposio Colombiano de
Sismología.
Universidad Nacional, Universidad
del Quindío e Ingeominas.
Octubre de 2002
Bogotá D.C

Firma:


Gabriel Niño Abaunza



La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
en su nombre

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada por Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962.

Teniendo en cuenta que:

Gabriel Aída Abamaza

C.C. No. 74.355.406 expedida en Chitaraque

Aprobó los estudios programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por los reglamentos y la Ley.

para un programa de Formación Profesional le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de lo anterior se expide el presente diploma que así lo acredita.
Tunja, a los 9 días del mes de diciembre de 2004

Rector de la Universidad

Decano de la Facultad

Coordinador de Investigaciones y
Control de Registro Académico

Universidad
Diploma No. 31254
Lámina de registro No. 30
Folio No. 088
Fecha: 09-12-2004



República de Colombia

Universidad de Boyacá

Personería Jurídica Resolución No. 6753 de 1981
Resolución No. 2910 de 16 de Septiembre de 2004 - MEN

En nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Gabriel Niño Abaunza

C.C. No. 74.355.406 expedida en Chitaraque - Boyacá

cursó todos los estudios y cumplió satisfactoriamente los requisitos establecidos
por la Universidad y por las normas legales le confiere el Título Universitario de:

Especialista en Gerencia de Proyectos

En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

Dado en Tunja el día 11 del mes de Diciembre de 2015

Ramiro Concha
Presidente Consejo Directivo

Roberto Rojas
Rector

Universidad de Boyacá
Libro de Registro No. 29
Folio No. 6328
Registro No. 13015
Diploma No. 962532

Alfonso López
Secretario General

Andrés Amador
Decano Facultad

16794
Control No. 16794

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.355.406**
NINO ABAUNZA

APELLIDOS
GABRIEL

NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1979**
CHITARAQUE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAY-1997 CHITARAQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2701300-00176634-M-0074355406-20090910 0015926026A 1 32729589

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL**



COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

CERTIFICA

Que el señor GABRIEL NIÑO ABAUNZA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74355406, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre: GABRIEL
Segundo Nombre:
Primer Apellido: NIÑO
Segundo Apellido: ABAUNZA
Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
Número Documento: 74355406
Clase Libreta Militar: Segunda Clase

**ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR**

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 2 días del mes de Octubre de 2023, a las 8:51:44 AM.

Cordialmente,

TC. ROJAS FONSECA ALEXANDER

Generó: Sistema Fénix

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

FÉ EN LA CAUSA

'ESTAMOS EN EL CORAZÓN DE LOS COLOMBIANOS Y AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR'



COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO
Cra. 11 B No. 104-64 (601) 7448438 Bogotá D.C- Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.
15202115620BYC
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 02/17/2005
GABRIEL
NINO ABAUNZA
C.C. 74355406
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2281224

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GABRIEL NIÑO ABAUNZA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 74355406, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-115620 desde el 17 de Febrero de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 54.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



PIB

17:47:44

Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO

No. 232074993

Bogotá DC, 27 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GABRIEL NIÑO ABAUNZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74355406:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)[CONTÁCTENOS](#)[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:54:31 PM horas del 21/09/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 74355406

Apellidos y Nombres: NINO ABAUNZA GABRIEL

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-452 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acerquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al inicio](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de septiembre de 2023, a las 15:53:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	74355406
Código de Verificación	74355406230921155338

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

COR

Página 1 de 1

15



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/09/2023 04:59:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74355406**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **74004723**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional C.A.N. Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

EL ARQUITECTO JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

CERTIFICA

QUE EL INGENIERO GABRIEL NIÑO ABAUNZA
CON TARJETA PROFESIONAL No. 15202115620BYC

EJERCIO COMO **DIRECTOR DE OBRA EN:**


CONTRATO NO. SG 083 DE 2015
DEDICACION: 100%

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA"

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 18 DE 2015
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 28 DE 2015
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 130 DIAS
VALOR: \$838.682.341

En constancia se expide a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de abril de 2016.

Atentamente,


JULIAN FERNANDO DIAZ
C.C. No. 79.792.721 d Bogotá

114

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		Código	AJ-F-DE-02	
	Formato		Versión	01	
	Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014	Página 1 de 7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SG 083 DE 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COMBITA y JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

(9 de Septiembre de 2015)

CONTRATO	OBRA PUBLICA N° SG 083 DE 2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COMBITA
NIT:	891801932-1
CONTRATISTA:	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
CEDULA:	N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
VALOR:	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos a saber **JOSE RODOLFO VELASCO BURGOS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.349 de Tunja, en calidad de Secretario de Gobierno Municipal y delegado por parte del Señor Alcalde municipal para el ejercicio de la contratación pública mediante decreto 21 de 2012, para adelantar y tramitar en nombre del municipio de Combita, los procesos pre contractuales y pos contractuales de las diferentes modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, y ley 1150 de 2007, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra el señor **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 79.792.721 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, domiciliado en la Carrera 36 No. 22A 108 Casa 17 Floridablanca y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente contrato de obra pública SG 083 de 2015, que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia previa las siguientes consideraciones: 1. Que el plan de desarrollo Municipal: "Unidos Para Progresar" 2012 - 2015, está contemplado el proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de vías para el desarrollo en el municipio de Combita" Y "Construir

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	SG José Rodolfo Velasco B.	REVISÓ		APROBÓ	

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		NIT 891.801.932- 1			
	Formato		Código	AJ-F-DE-02		Página 2 de 7
	Contrato / convenio		Versión	01		
		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

nuevas obras de arte con especificaciones técnicas que contribuyan a la mitigación eficiente de los efectos del cambio climático", con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, Y proporcionar una mejor forma de movilización vehicular y de locomoción personal de todos los habitantes del Municipio con el fin de alcanzar estándares óptimos que brinden un impacto positivo en cuanto al desarrollo económico y social de los sectores y del Municipio en general. 2. Que el Secretario de Planeación Municipal elabore los correspondientes estudios previos para adelantar un proceso de convocatoria pública bajo la modalidad de Licitación Pública. 3. Que la Alcaldía Municipal de Combita, adelantó proceso de Convocatoria pública, por la modalidad de Licitación Publica SG 083 de 2015, que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. 4. Que presentaron propuesta los proponentes JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.792.721 de Bogotá y H.&D. CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.S, siendo éstos evaluados por el comité evaluador de la alcaldía municipal, señalando que el primer proponente cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones de la Licitación Publica 083 de 2015, en cuanto al segundo proponente se le corrió de traslado la evaluación por no cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones, quien vencido en término legal guardó silencio. 5. Que el comité de licitaciones, concursos, invitaciones públicas y evaluación de propuestas de la Alcaldía Municipal de Combita, en fecha veinte (20) de Agosto de 2015, publico el acta de evaluación y solicitó que dentro del término de traslado de la misma, las personas interesadas o proponentes presenten las observaciones que estimaran pertinente, y una vez vencido el termino de traslado no se presentó observación alguna al acta de evaluación antes referida. 6. Que mediante Resolución de fecha ocho (8) del mes de Septiembre de 2015, se ordenó la adjudicación del contrato de Obra Pública establecido en la Convocatoria pública SG 083 de 2015, a JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.792.721 de Bogotá, por valor de ochocientos nueve millones, novecientos diez mil, cuatrocientos veintinueve pesos, con noventa centavos. (\$ 809.910.429,90). 7. Que el presente contrato de obra se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, decreto No. 1082 de 2015, en concordancia con sus decretos reglamentarios, las normas Comerciales y Civiles que le sean complementarias, y se registrá principalmente por las siguientes Cláusulas: PRIMERA – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		NIT 891.801.932- 1		
	Formato		Código	AJ-F-DE-02	
		Versión	01	Página 3 de 7	
	Contrato / convenio	Vigencia desde	Dic. 035 de Junio 09 de 2014		

MUNICIPIO DE COMBITA a realizar la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA, de acuerdo con las cantidades de obra establecidas en el pliego de condiciones, estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.

SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de ochocientos nueve millones, novecientos diez mil, cuatrocientos veintinueve pesos, con noventa centavos. (\$ 809.910.429,90).

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista declara que el precio determinado en la cláusula segunda de este Contrato, incluye todos los costos directos e indirectos.

PARAGRAFO SEGUNDO. El MUNICIPIO efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Municipal según las normas vigentes, según la información tributaria aportada por el contratista y de acuerdo con la actividad objeto del contrato

TERCERA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

- 1) Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo.
- 2) Cumplir cabalmente con el cronograma de obra presentado en la propuesta.
- 3) Atender las recomendaciones y requerimientos que el interventor, u órganos de control realice a las labores de obra.
- 4) Disponer de los equipos y el personal necesario establecido en la propuesta, para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
- 5) Tramitar con diligencia el presente contrato
- 6) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al MUNICIPIO y a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas necesarias.
- 7) Constituir y presentar para su aprobación la garantía única exigida.
- 8) Cumplir con sus obligaciones parafiscales y con el sistema de seguridad social integral de cada uno de los integrantes o personal humano establecidos en la propuesta.
- 9) Ejerce la debida reserva legal en relación con la información o documentos que conozca con ocasión del objeto contractual.
- 10) Cancelar los derechos de publicación si a ello hay lugar.
- 11) Mantener el personal propuesto en la convocatoria en los lugares donde se desarrollen las actividades.
- 12) Presentar los informes semanales y mensuales a tiempo, cuando éstos sean requeridos por el Interventor o supervisor del contrato, evitando declaratorias de caducidad o terminación unilateral del contrato por parte de la Alcaldía Municipal.
- 13). Recoger los residuos o materiales que resulten al término de ejecución de la obra.

CUARTA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

- 1) Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado.
- 2) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		NIT 891.801.932- 1		
	Formato		Código	AJ-F-DE-02	
	Contrato / convenio		Versión	01	
		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		Página 4 de 7

presente acto. **3)** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. **4)** Exigir y aprobar las garantías solicitadas al contratista. **5)** Designar la interventoría encargada de ejercer el control técnico, administrativo y financiero, a la obra objeto de contrato. **QUINTA - MATERIALES:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. **PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA** organizara sus trabajos y adoptara las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que indique el interventor municipal, para la instalación de la valla, el contratista tendrá un término de cinco (5) días, contados a partir del acta de inicio. **SEXTA-VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato es de ciento treinta (130) días calendario, contados a partir del acta de inicio, suscrita entre contratista e interventoría designada para el proceso. **PARAGRAFO:** Para la suscripción del acta de iniciación, el contratista deberá contar con la aprobación de las respectivas garantías solicitadas por la entidad municipal de Combita. **SÉPTIMA - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Municipio de Combita, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2015000694 expedida por la Tesorería Municipal, afectando el rubro 25432311 denominado Mejoramiento y Mantenimiento Vías Rurales, y Registro presupuestal No 2015000925 de fecha 09/09 de 2015, por valor de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$809.910.429,90), que garantizan la celebración del contrato para la vigencia fiscal 2015. **OCTAVA - FORMA DE PAGO:** El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato de conformidad con la opción 3, establecida en la propuesta presentada por el proponente de la siguiente manera, un primer Pago del contrato mediante actas parciales de avance, siendo el primer pago con un avance del 30% de ejecución y un 50% mediante actas parciales de avance y saldo a la finalización y liquidación del contrato, correspondiente a otro 20%. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El encargado del control y vigilancia del contrato deberá verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, en forma previa a la autorización de cada uno de los pagos acordados, del personal señalado en la propuesta. **NOVENA - CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las divergencias que surjan durante la

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Código	AJ-F-DE-02	Página 5 de 7	
	Formato		Versión	01		
Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente por los mecanismos de conciliación y transacción **DECIMA- GARANTÍAS:** El contratista se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO una Garantía Única otorgada a través de una Compañía de Seguros aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: **1) Cumplimiento:** Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo garantizado y cuatro meses más. **2) Buen manejo y correcta inversión del anticipo,** para efectos del presente contrato por la forma de pago, no se hace necesario que el contratista ampare esta contingencia. **3) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.** Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. **4) Estabilidad y calidad de la obra.** El valor será por el 20% del valor total del contrato y su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. **5) Responsabilidad extracontractual:** El valor será por el 10% del valor total del contrato y su vigencia será igual a la de la ejecución del contrato. **PARAGRAFO:** De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los numerales 3 y 4 deberán ser ampliadas por el termino descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato. **DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA, responderá al MUNICIPIO por los daños que le cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del MUNICIPIO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del MUNICIPIO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. **DECIMA SEGUNDA- VIGILANCIA Y SUPERVISION:** La vigilancia y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la Interventoría externa contratada mediante proceso de consultoría que viene adelantando la entidad territorial, quien ejercerá vigilancia y control técnico, administrativo y financiero al contrato de obra. **PARAGRAFO:** La supervisión por parte del municipio estará a cargo del Secretario de planeación Municipal, quien realizará labores de seguimiento y control en coordinación con la interventoría establecida para el presente contrato de obra pública. **DECIMA TERCERA - LIQUIDACION FINAL:** Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del MUNICIPIO, se procederá a efectuar la liquidación final

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		 <i>Combite en el</i> <i>de Boyacá...</i>	
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		NIT 891.801.932- 1			
	Formato		Código	AJ-F-DE-02		Página 6 de 7
	Contrato / convenio		Versión	01		
		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

del contrato, la que se hará entre el Interventor y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación y actualización de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del MUNICIPIO. **DECIMA CUARTA - CADUCIDAD, TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL:** Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el código contencioso administrativo y demás normas que lo complementan. **DECIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEXTA - MULTAS Y SANCIONES:** Las partes acuerdan que el MUNICIPIO de COMBITA podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y a lo establecido en el estatuto anticorrupción y en el código contencioso administrativo. **DECIMA SEPTIMA-PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el MUNICIPIO podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresara al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. **DECIMA OCTAVA - CESION:** El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del MUNICIPIO, quien para tal efecto realizara un nuevo contrato. **DECIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para la ejecución del presente contrato las partes acuerdan como domicilio el Municipio de Cóbbita. **VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar. **VIGESIMA PRIMERA - INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado. **VIGESIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se

Unidos para Progresar...!


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		Código	AJ-F-DE-02	
	Formato		Versión	01	
	Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014	Página 7 de 7

logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las pólizas de garantía respectivas por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal.

Para constancia se firma hoy nueve (9) días del mes de Septiembre de 2015, en el Municipio de Cómbita, por las partes que han intervenido.

FIRMA ORIGINAL


JOSE RODOLFO VELASCO BURGOS
 Secretario de Gobierno Municipal
 Delegado para la Contratación M.


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 N° 79.792.721 de Bogotá
 CONTRATISTA

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	
					Página 1 de 3

CONTRATO ADICIONAL N° 1 EN VALOR, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SG 083 DE 2015 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.

CONTRATO DE OBRA:

SG 083 DE 2015

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CÓMBITA

CONTRATISTA:

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

OBJETO:

ADICIONAL 01 AL PROCESO SG 083 DE 2015. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.

VALOR CONTRATADO:

\$ 809.910.429,90

VALOR A ADICIONAR

\$ 28.832.458

Entre los suscritos a saber **GIOVANNI DIAZ RAMOS**, mayor de edad, domiciliado en Cómbita, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.169.349 expedida en Tunja, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE COMBITA (BOYACÁ)**, en calidad de alcalde y representante legal del municipio de COMBITA con Nit 891801932-1, tal y como consta en acta de posesión de fecha 01 de Enero de 2012, amparado en el artículo 39 de la ley 80 de 1993 y acorde con el procedimiento establecido en la ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, facultado para contratar mediante Acuerdo 028 de fecha 30 de noviembre de 2014, y sancionado el 10 de diciembre del mismo año, y quien para los efectos del presente contrato se llamará el **MUNICIPIO** por una parte y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 79.792.721 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, domiciliado en la Carrera 36 No. 22A 108 Casa 17 Floridablanca y quien en adelante se denominara, **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente contrato Adicional No. 01 a al contrato de obra pública No. SG 083 de 2015, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA, previa las siguientes consideraciones: **a)** Que de conformidad con la ley 80/93, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, se adelantó la Licitación Pública SG 083 de 2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. **b)** Que a JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, le fue adjudicado el contrato en mención por cumplir con todos los requerimientos exigidos mediante el Pliego de Condiciones Definitivo. **c)** Que se hace necesaria la suscripción de un contrato adicional en valor, viendo la necesidad de construir obra de arte en la vereda de San Isidro y de mejorar los ramales que a la fecha no se han intervenido de la malla de vías terciarias del municipio. **d)** Que conforme a la necesidad antes descrita, el Secretario de Planeación Municipal, Ing. RONALD FERNANDO CUERVO CAMARGO, elaboró los correspondientes estudios que señalan la necesidad de realizar un contrato adicional al

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	
					Página 2 de 3

contrato de obra pública N° SG 083 de 2015. e). Que para garantizar el cumplimiento del contrato adicional, se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 201501120 expedida por la Tesorería Municipal, afectando los rubros 2240609105 2122090105 2121090104 y 2240609105, por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.832.458.00). f) Que por las razones anteriormente expuestas por mutuo acuerdo entre las partes se procede a realizar el presente contrato adicional N° 1, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO: ADICIONAL 01 AL PROCESO SG 083 DE 2015. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.** De acuerdo a la descripción de actividades que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	ALCANTARILLA DE 36"		
1,1	Excavación Manual en Material Común	M3	2,00
1,2	Excavación Mecánica en Conglomerado incluye retiro	M3	10,67
1,3	Excavaciones varias en roca en seco	M3	1,50
1,4	Suministro e Instalación de concreto simple 17.5 MPa - (2500 P.S.I).	M3	2,71
1,5	Suministro e Instalación de concreto ciclópeo de 17.5 MPa - (2500 P.S.I) 40% Rajón para bases.	M3	1,79
1,6	Suministro e Instalación de concreto ciclópeo de 17.5 MPa - (2500 P.S.I) 40% Rajón para elevaciones.	M3	4,61
1,7	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado D=36", incluye emboquillada	ML	6,00
1,8	Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km	M3	6,48
2	MANTENIMIENTO VIAS Terciarias		
2,1	Suministro, extendida material granular (recebo) para afirmado, sin compactar hasta un diámetro de 5" y un índice plástico menor o igual 9%	M3	674,00


FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932-1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato: CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	

Página 3
de 3

SEGUNDA – VALOR DE LA ADICIÓN: El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.832.458.00). **PARÁGRAFO.-** El valor adicionado no excede, ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (inc. 2º del par, del art. 40 de la L. 80/93). **TERCERA - FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN.** El pago del contrato adicional se hará de acuerdo con la CLAUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO del contrato Inicial, así: Cero Anticipo, Actas de Avance de Obra hasta el 90% y el 10% restante con el Acta de Recibo y Liquidación Final de Obra. **CUARTA – GARANTÍAS:** El contratista se obliga a ampliar las garantías de conformidad con la adición en valor al contrato de obra N° SG 083 de 2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. **QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **SEXTA - SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio de Combita, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 201501120 expedida por la Tesorería Municipal, afectando los rubros 2240609105 2122090105 2121090104 y 2240609105, por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 28, 832,458.00). Para la vigencia fiscal 2015, que garantiza los recursos para la celebración del contrato. **SÉPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

En constancia se firma en Combita, en sendas copias para las partes, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2015.


GIOVANNI DÍAZ RAMOS
Alcalde


JULIAN FERNANDO DÍAZ ALVAREZ
Contratista

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: APOYO		ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Código	CO-F-AC-20	
	Formato: ACTA DE INICIO		Versión	01	
			Vigencia desde	19-01-2014	Página 1 de 2

**ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
No SG 083 DE 2015**

CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
PLAZO PACTADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO

En Cómbita, a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2015, se reunieron, por una parte, el Ingeniero, **CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO** en calidad de Interventor designado por la entidad territorial, y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá** Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de inicio de la ejecución del contrato en mención.


FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Ronald Fernando Cuervo	REVISÓ		APROBÓ	

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: APOYO		ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso CONTRATACIÓN		Código	CO-F-AC-20		Página 2 de 2
	Formato ACTA DE INICIO		Versión	01		
		Vigencia desde	19-01-2014			

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


CESAR AUGUSTO CARDOZO

Interventor


**JULIAN FERNANDO DIAZ
 ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de
 Bogotá**

Contratista



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Combita

Nº 8018010321



**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. SG 083 DE 2015**

CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C Nº 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
VALOR ADICIONAL	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 28.832.458,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 (\$ 838.742.887,90)
PLAZO PACTADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO

Unidos para Progresar...!



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Combita

Nº 801801032-1

Combita en el



de Boyacá...

En la Alcaldía Municipal de Combita Boyacá a los 28 días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron: el Arq. **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ** en calidad de Contratista, el Ingeniero. **CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**, en calidad de Interventor ; **CON EL FIN DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA**;; Se relaciona la presente de acuerdo con lo consignado dentro del mismo, así:

A. BALANCE ECONOMICO

VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 809.910.429,90
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 28.832.458,00
VALOR ANTICIPO	\$0.00	
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 252.261.099	
VALOR ACTA PARCIAL 2	\$ 184.470.823	
VALOR ACTA PARCIAL 3	\$ 120.724.934	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	\$ 60.547	
VALOR PRESENTE ACTA	\$281.225.485	
SUMAS IGUALES	\$ 838.742.887,90	\$ 838.742.887,90
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 838.682.341	

DINERO A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA AL CONTRATISTA: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$281.225.485)

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2015.

CESAR AUGUSTO CARDOZO
Interventor

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
Contratista

Unidos para Progresar...!

UNIÓN TEMPORAL SG BOX CHARALÁ
NIT:901.344.953-9

CERTIFICA

QUE EL INGENIERO **GABRIEL NIÑO ABAUNZA** CON TARJETA PROFESIONAL No. **15202115620BYC** EJERCIO COMO DIRECTOR DE OBRA EN: CONTRATO NO. 148 DE 2019 DEDICACION: 100% OBJETO: "REHABILITACION DE VIAS EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE ACUERDO A LA CALAMIDAD PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ" CONTRATO EN EL CUAL SE EJECUTÓ EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA SONRICHI Y MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO HACIA LA SALIDA DE COROMORO.

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 13 DE 2019
FECHA DE TERMINACION: MARZO 06 DE 2020
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
VALOR: \$849.625.773,00

En constancia se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de abril de 2020.

Atentamente,



UNIÓN TEMPORAL SG BOX CHARALÁ
R/L: Geimar Suarez Tavera



arquitectura

JULIAN FERNANDO GÍZ ALVAREZ

BUCARAMANGA - ALTOS DE CAÑAVERAL 5TA ETAPA TORRE 6 - 103
BARBESA - CALLE 9 - NO. 9 - 27
CELULAR: 3138706478 - 3002860215
ARQUITECTURA@ULIANDIAZ.COM

CARTA DE DISPONIBILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

Floridablanca, Santander
Octubre 11 de 2023

Señores

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS
JEFE DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

REF: GRD-RE-23-020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE"

Yo, **CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.697.498 expedida en Bucaramanga, de profesión INGENIERO CIVIL con matrícula profesional No. 68202287049STD Declaro por medio de la presente que estaré a cargo como RESIDENTE DE OBRA en el presente proceso de selección cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE" La disponibilidad del RESIDENTE DE OBRA será del 100% durante el tiempo de duración de la obra, la cual me comprometo a ejercer en caso de que el proponente sea elegido.

Atentamente,

CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO

INGENIERO CIVIL

Cédula No. 1.098.697.498 expedida en Bucaramanga

Matrícula No: 68202287049STD

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com



PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Ingeniería civil de la ciudad de Bucaramanga, con experiencia en edificaciones de sistema tradicional y sistema túnel, redes hidrosanitarias, red contra incendio y vías. Me caracterizo como una persona responsable, organizada, constante y disciplinada, con deseos continuos de aprendizaje que me permita fortalecer y enriquecer mi ámbito personal y profesional; una persona comprometida con cada objetivo adquirido para llevarlo a cabo de manera eficaz y eficiente, la cual tiene amplias energías para dedicar a su labor, la actitud para realizar sus funciones a cabalidad, que cuenta con excelentes aptitudes para desarrollar trabajos individuales y grupales.

Con estas cualidades me presento, para cumplir con todas las funciones, obligaciones y normas laborales que me sean asignadas, para el cumplimiento de los objetivos asignados bajo la misión y visión de la entidad a la que me vinculo, buen manejo de personal a cargo.

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL

❖ **CONSORCIO PUERTA DEL SOL 2019**

CARGO:	Residente de obra
JEFE INMEDIATO	Cesas Augusto Rey Quintero
DIRECCION	Carrera 17f # 61 – 78
TELEFONO	3105527471
FECHA DE INGRESO	5 marzo 2020
FECHA DE SALIDA	laborando actualmente

Encargado de dirigir los trabajos y asumir la responsabilidad de la obra en su ejecución ejerciendo revisiones de la calidad del trabajo realizado y análisis, verificando que el proyecto se ejecute según los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos red de incendio y de gas, mediante una planeación y seguimiento de actividades constructivas, realizadas conjuntamente con planes de trabajo elaborados semanalmente junto a la dirección de obra del proyecto, así mismo, realizando reportes de gastos semanales bajo los gastos planificados en las actividades del presupuesto de obra.

OBRA SUPERMERCADO CAJASAN PUERTA DEL SOL

el proyecto esta conformado por una cimentación en zapatas, vigas en concreto convencional y acero de refuerzo con pedestales para la instalación de platinas, las cuales conforman el pórtico de la edificación en estructura metálica mediante vigas ipe y placas en lamina colaborante tipo steel deck.

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

❖ CONSORCIO CONSTRUYENDO BOYACA 2017

CARGO:	Ingeniero residente
JEFE INMEDIATO:	Erkcmann Vladimir Williamson Lizcano
DIRECCION:	Carrera 35 # 46 – 107 Cabecera
TELEFONO:	6430101
FECHA DE INGRESO:	20 de junio de 2019
FECHA DE SALIDA:	28 de Enero de 2020

Responsable directo de la ejecución y manejo del proyecto, basado en los aspectos técnicos y administrativos, controlando evaluando y verificando el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal Técnico y administrativo a su cargo, responsable de la ejecución de la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en los diseños técnicos aprobados por las diferentes entidades correspondientes como la interventoría y min vivienda, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia, disponiendo y controlando las actividades que permitan un adecuado avance óptimo de la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra, autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del Proyecto, Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la Base Legal de su Contrato.

OBRA VILLAS DE SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA – SANTANA, BOYACA

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – GRUPO 4. CONVOCATORIA NO. 83 DEPARTAMENTO DE BOYACA, VILLAS DE SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA– MUNICIPIO DE SANTANA – BOYACA, el proyecto consta de 2 torres (40 apartamentos) sistema industrializado en concreto tipo túnel; área construida 5350 m2. proyecto de vivienda de interés prioritario ubicado en el municipio de santana (boyacá).

OBRA URBANIZACION LA CAMPIÑA SEGUNDA ETAPA – PESCA, BOYACA

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA – GRUPO 4. CONVOCATORIA NO. 83 DEPARTAMENTO DE BOYACA, CONTRATO 5-129 URBANIZACION LA CAMPIÑA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE PESCA - BOYACA, el proyecto consta de 2 torres (40 apartamentos sistema industrializado en concreto tipo túnel; 4900 m2. proyecto de vivienda de interés prioritario ubicado en el municipio de pesca (boyacá).

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL

❖ **INVERSIONES VECTOR S.A.S**

CARGO:	Ingeniero residente
JEFE INMEDIATO:	Ana Delina Ardila de Trujillo
DIRECCION:	Cra 34 # 54 - 114
TELEFONO:	6437713 - 3153161233
FECHA DE INGRESO:	16 de Julio de 2017
FECHA DE SALIDA:	30 de Junio de 2018

Responsable Directo de la gestión técnica, económica y administrativa y desarrollo de la obra asignada, desde el punto de vista ejecutivo, de Calidad y Medio Ambiente, así como, de la Prevención de Riesgos Laborales de las mismas. Todo con un objetivo de rentabilidad y cumplimiento de la normativa de la empresa. Del proceso constructivo de la estructura del proyecto, de los contratos, velando por su adecuada ejecución, de acuerdo a la planificación del proyecto, con las normas técnicas de construcción vigentes, y en general cumpliendo con las condiciones acordadas por parte de la empresa. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), teniendo en cuenta las tareas que se desarrollan, las medidas preventivas en función de los riesgos existentes y de calidad en cada obra, vigilando el cumplimiento de cada contratista y personal subcontratado.

OBRA EDIFICION SANTANA LOFT

el proyecto está conformado por tres sótanos y 10 niveles. en los sótanos se ubicara la zona de parqueaderos, para un total de 29 parqueaderos, en los niveles 1, 2 se desarrollara la construcción de 4 locales comerciales de áreas entre 31 m² y 169 m²; en los pisos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se desarrollara la construcción de 30 apartamentos de áreas entre 60.80 m² y 76.82 m², área construida 3743 m².

Camilo Andrés López Amorochio

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
 Cel. 315-5912787
 Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
 Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

❖ IHC LTDA

CARGO:	Residente de obra
JEFE INMEDIATO:	Arq Javier Caina
DIRECCION:	Calle 73 # 20ª - 66 Chapinero Bogota
TELEFONO:	8052595 - 3006524094
FECHA DE INGRESO:	16 de Junio de 2016
FECHA DE SALIDA:	23 de Junio de 2017

Residente de obra encargado de la instalación hidrosanitaria y redes contra incendio, de dirigir técnicamente y administrativamente el desarrollo del proyecto, para entregar un producto de acuerdo a las especificaciones y condiciones exigidas por el cliente, controlar la recepción, almacenamiento, utilización y disposición final de los materiales, equipos y herramientas en obra, Cumplir con los procedimientos e instrucciones para la ejecución del proyecto, Conocer los requerimientos constructivos del cliente y aplicarlos en la obra según los planos asignados, planear y programar la ejecución de la obra que le sea asignada para cumplir con los plazos establecidos, elaborar los informes de corte o avance de la obra: con sus debidos soportes, realizar control de calidad de obra, suministros e instalaciones de todos los materiales y equipos del proyecto.

OBRA AEROPUERTO PALONEGRO BUCARAMANGA

consiste en la ampliación y remodelación arquitectónica y funcional del aeropuerto internacional palonegro ubicado en la ciudad de bucaramanga, comprende la construcción de un equipo de bombeo que refuerce el sistema con una capacidad de 750 gpm y una presión de 160psi con sus respectivas estaciones de control y sus redes de rociadores en los 3 pisos, un equipo de bombeo de agua potable la cual alimenta parte de la zona antigua y zona ampliación, junto con sus respectivas instalaciones hidrosanitarias. valor contrato \$1.064.625.296

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

❖ URBANIZADORA DAVID PUYANA URBANAS S.A

CARGO:	Residente de obra
JEFE INMEDIATO:	Cesar Augusto Rey Quintero
DIRECCIÓN:	Calle 30 # 22 – 240 avenida el campestre cañaveral
TELEFONO:	6387466
FECHA DE INGRESO:	1 de septiembre de 2014
FECHA DE SALIDA:	15 de junio de 2016

Responsable del proceso constructivo de la estructura del proyecto, sus acabados y sus respectivos contratos, velando por su adecuada ejecución, en concordancia con los planos del proyecto y con las normas técnicas de construcción vigentes, con la planificación estipulada para la planeación y en general con las condiciones acordadas por parte de la compañía; responsable de los acabados del proyecto y de sus entregas tanto a posventas como a propietarios.

OBRA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES

el proyecto consta de 14 torres (624 apartamentos) cada una con su respectivo puente peatonal con acceso en el piso 4 (sistema industrializado en concreto tipo túnel); una vía de acceso primaria pavimentada, la cual conecta proyecto desde el área urbana de lebrija área construida 30,175 m2. proyecto de vivienda de interés social y prioritario ubicado en el municipio de lebrija (santander).

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

❖ URBANIZADORA DAVID PUYANA URBANAS S.A

CARGO:	Residente auxiliar de obra
JEFE INMEDIATO:	Andrea Liliana Criado
DIRECCIÓN:	Calle 30 # 22 – 240 avenida el campestre cañaveral
TELEFONO:	6387466
FECHA DE INGRESO:	1 de Febrero de 2014
FECHA DE SALIDA:	31 de Agosto de 2014

Responsable del sistema de gestión de calidad bajo la norma iso 9001, verificar cumplimiento de procesos según el sistema de gestión de calidad, verificar certificados de calidad de materiales, al momento de ingresar a obra, realizar control de ingreso de planos, verificando su vigencia y sus modificaciones respectivas, participar, liderar y ejecutar actividades tendientes al cumplimiento del SGC, de la visión, misión, principios y valores organizacionales.

Responsable del proceso constructivo de la estructura del proyecto, sus acabados, sus contratos, velando por su adecuada ejecución en concordancia con los planos del proyecto y con las normas técnicas de construcción vigentes, con la planificación estipulada para la planeación y en general con las condiciones acordadas por parte de la compañía.

OBRA TORRE DEL VENTO

consta de 25 pisos de altura con un sistema bioclimático en los que se desarrollan 73 unidades de apartamentos con 5 tipos de diseño, 5 niveles de parqueaderos, localizada en cabecera del llano bucaramanga santander. (sistema de construcción, tradicional)

Camilo Andrés López Amoroch

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

FORMACION ACADEMICA

UNIVERSITARIOS:

Universidad de Santander
Ingeniero Civil
Matricula N° 68202 – 287049 std
Bucaramanga – Santander

SECUNDARIOS:

Instituto Tecnológico
Salesiano Eloy Valenzuela
Bachiller Académico Año 2008
Bucaramanga – Santander

INFORMACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.098.697.498 Bucaramanga (Santander)

PASE DE CONDUCCION: Categoría C1

TARJETA PROFESIONAL: 68202 – 287049 STD

Camilo Andrés López Amorcho

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com**REFERENCIAS PERSONALES**

NOMBRE: Cesar Augusto Rey Quintero
PARENTEZCO: Amigo
OCUPACIÓN: Ingeniero civil
TELÉFONO: 3105527471

NOMBRE: Julián Andrés López Rodríguez
PARENTEZCO: Amigo
OCUPACIÓN: Ingeniero civil
TELÉFONO: 3185218788

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE: Carlos Alfonso López Amorcho
PARENTEZCO: Hermano
OCUPACIÓN: Ingeniero Mecánico
TELÉFONO: 301-2104701

NOMBRE: Néstor Raúl López Martínez
PARENTEZCO: Tío
OCUPACIÓN: Economista
TELÉFONO: 317-2067559

Camilo Andrés López Amorochó

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.
68202-287049 STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA: 01/10/2014
CAMILO ANDRÉS
LOPEZ AMOROCHO
C.C. 1098897498
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
UDES


PRESIDENTE DEL CONSEJO



Camilo Andres López Amorochio

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: Ingcamilandreslopez@gmail.com



CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
N° E2019VEN00142225

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LOPEZ AMOROCHO CAMILO ANDRES identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 1098697498, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional N° 68202-287049 STD desde el (los) uno (1) día(s) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014).
2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que la (el) refenda (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.
4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes (junio) del año dos mil diecinueve (2019).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <http://gdocumental.copnia.gov.co/investiteCSV> indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 N° 9 - 57 Piso 13 - Bogotá D.C. Pbx: 3220102 - Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA

Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.

Se firmó por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, N° de serie: 1291083467563768989232211618560538850.
Certificado: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 07/06/2019 11:34:28.
Firma de Verificación (<http://gdocumental.copnia.gov.co/investiteCSV>): R1d1f58aCdYF16aGuOm <http://www.copnia.gov.co>
de un total de 1 página(s)

Camilo Andres López Amorochó

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.098.697.498

LOPEZ AMOROCHO

APELLIDOS

CAMILO ANDRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHAS

Camilo Andres Lopez



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1991

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M



ESTATURA G.E. PM SEXO

05-ENE-2009 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ARISTO SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A2700100/00155101 2 1098697498-20090404 0017014275A 1 20990493

Camilo Andrés López Amorochó

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: lngcamiloandreslopez@gmail.com



... "En cumplimiento al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo"

CERTIFICA QUE:

El (la) Señor (a) **CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **1.090.697.498** expedida en Bucaramanga, laboró con nuestra empresa desde el 20 de junio de 2019 hasta el 30 de enero de 2020 en el Contrato cuyo objeto es **"OBRA CONSTRUCTIVA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II CONVOCATORIA No. 083 - BOYACÁ, 40 UNIDADES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTANA Y 40 UNIDADES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ"**, desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**, con una asignación básica mensual de dos millones seiscientos cincuenta mil pesos (\$2.650.000.00) Mcts.

Esta certificación se expide en Barbosa (Santander), a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).

Atentamente,

Diego Fernando Torres Castellanos
RL (S) CONSORCIO CONSTRUYENDO BOYACA 2017

CONSORCIO CONSTRUYENDO BOYACA 2017 NIT: 901.102.467-2
Carreza 35 No. 46-131 Bucaramanga
Tel. 6470101 Correo Electrónico: construyendoboyaca2017@gmail.com

Camilo Andres López Amorochó

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: Ingcamilandreslopez@gmail.com

INVERSIONES VECTOR

INV-VEC-BUC-2018-146

INVERSIONES VECTOR S.A.S
NIT: 900.320.247-1

CERTIFICACION LABORAL

Yo **ANA DELINA ARDILA DE TRUJILLO** identificada con cedula de ciudadanía N° 37.803.529 del Guacamayo Santander, representante legal de la empresa **INVERSIONES VECTOR S.A.S** Nit 900.320.247-1, certifico que el señor **CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.098.697.498 de Bucaramanga, trabaja para nuestra empresa desde el día 16 de Julio de 2017 a la fecha, mediante un contrato individual de trabajo a término indefinido, desempeñando el cargo de Residente de obra, con una asignación salarial de \$ 2.807.800.

Atentamente,


ANA DELINA ARDILA DE TRUJILLO
Representante Legal

CARRERA 34 # 54 - 114 BUCARAMANGA, SANTANDER - CABECERA
TELEFONOS: 6437713 - 3153161233
E-MAIL: ANNARDILA@GMAIL.COM SANTANALOF@GMAIL.COM

Camilo Andres López Amorochio

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com



I.H.C. LTDA.
INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CIVIL

Consecutivo No. IHC-DP-0136-2017

CERTIFICACIÓN

Certifico que el señor **CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.098.697.498 labora para nuestra Empresa IHC LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL NIT N° 830.038.515-7 desde el 16 de junio del 2016 hasta la el 17 de junio del 2017, desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** con una asignación salarial mensual de (\$2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, Con un contrato por obra o labor.

Se expide a solicitud del interesado a los (07) días del mes de JULIO de 2017.

GENNA BAUTISTA
CC N° 1.018.453.422
DPTO RECURSOS HUMANOS



Calle 73 No. 20A-66 • Pbx: 805 25 95 - 805 26 04
ihcltda@ihcltda.com • www.ihcltda.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Camilo Andres López Amorochio


INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: Ingcamiloandreslopez@gmail.com

00051682



URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACIÓN
NIT. 890.209.577-1

La Gerencia de Gestión Humana de
URBANAS S.A EN REORGANIZACION

CERTIFICA:

Que revisados los archivos de la Empresa correspondientes a CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.697.498 expedida en BUCARAMANGA, se encontró que estuvo vinculado a URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A EN REORGANIZACIÓN mediante contrato individual de trabajo a TERMINO FIJO con vigencia a partir del día 16 de Septiembre de 2014, el cual se prorrogó de manera expresa y escrita por acuerdo entre las partes, correspondiendo la fecha de liquidación el día 13 de Junio de 2016.

Este contrato se celebró para el desempeño el cargo de RESIDENTE DE OBRA III, ejerciendo las siguientes funciones:


1. Vigilar y participar en el desarrollo de todo lo referente al Sistema de Gestión de la Calidad en la obra
2. Elaborar y someter a aprobación de DIRO O RESI de los despieces e instalación de hierro según planos estructurales antes de la fundida del concreto.
3. Revisar cumplimiento de redes hidrosanitarias y gas según diseño.
4. Revisar ejes, plomos, niveles, dimensiones de elementos estructurales antes de la fundida de concreto.
5. Revisar las formaleas antes de la fundida del concreto. Verificar el lavado de ellas después de la fundida de los concretos.
6. Verificar los resultados del control de calidad del concreto y Hierro desde la toma de la muestra hasta el recibo y análisis de los resultados conjuntamente con DIRO y RESI
7. Revisar los certificados de calibración de equipos y elementos de medición en obra (flexómetros)
8. Realizar el control de ingreso y salida de planos y la verificación de especificaciones.
9. Recolectar la información para planos record de estructura, mampostería y friso.
10. Realizar pruebas internas de gas e hidrosanitarias, y externas para entrega a las entidades correspondientes.
11. Enviar elementos y materiales de construcción para ensayos.
12. Diligenciar los registros periódicos de los informes de ensayos realizados
13. Participar en el plan de seguridad industrial de la obra.
14. Supervisar los reportes diarios de ejecución de obra, arquitectónicos, estructurales y eléctricos realizados por supervisores e Ingenieros, respectivamente.
15. Participar en la elaboración de las planillas de pago.
16. Participar en la medición de cantidades de obra y en la verificación de obra.
17. Participar en la verificación de estándares.
18. Enviar al área de Compras y Contratación, la información de la Obra para el inicio de trámite de contratos y recibir el contrato legalizado procediendo a su archivo

Pág 1/2

Camilo Andres López Amorochio

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD
Cel. 315-5912787
Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga
Correo Electrónico: ingcamiloandreslopez@gmail.com

00051682



ANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACIÓN
NIT. 890.200.877.1

19. Verificar la información anexa a los contratos tales como la propuesta o pliegos firmados en todas sus hojas por el contratista copia de las pólizas y en general todos los anexos del contrato.
20. Mantener vigentes los contratos y pólizas en fechas, coordinando los otros respectivos.
21. Organizar y hacer llegar a las oficinas la información de los cortes de obra y posteriormente organizar las carpetas de contratistas.
22. Estar en capacidad de brindar información del pago a los contratistas para resolver los impases en alguna planilla o cuenta.
23. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas dentro del Proceso de Construcción y que contribuyen al logro de los objetivos globales de la organización.
24. Planificar, participar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la empresa y responder por las actividades que le fueron asignadas en los procedimientos, guías o instructivos establecidos.
25. Liderar actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión, principios y valores organizacionales.
26. Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe inmediato.

Durante el tiempo laborado desarrolló sus funciones en el siguiente proyecto:

PROYECTO	ALCANCE PROYECTO
CASA DELA JORGE ROS	Vivienda de interés social y propietario ubicado en el municipio de Lebrija Santander. Proyecto sistema industrializado en concreto tipo túnel, conformado por 14 torres, total de apartamentos: 624, cada uno con un acceso en el cuarto piso mediante un puente peatonal, vía de acceso pavimentada. Área total Construida: 32.058,84 m ²

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en Floridablanca el 7 de junio de 2019.

Atentamente,

YOHANA YASEÑA DÍAZ GUZMÁN
Directora de Gestión Humana

Camilo Andres López Amorochó

INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: Ingcamilandreslopez@gmail.com

00051683



URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACIÓN
NIT. 890.290.877-1

La Gerencia de Gestión Humana de
URBANAS S.A EN REORGANIZACIÓN

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el Convenio de Cooperación Interinstitucional como modalidad para trabajo de grado establecido entre URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A EN REORGANIZACIÓN, y la UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES específicamente con referencia al desarrollo del currículo a nivel de pregrado de Ingeniería Civil de CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.697.498 de Bucaramanga, se encuentre que realizó su práctica empresarial desde el día 10 de Febrero de 2014 y fecha de terminación el día 09 de agosto de 2014.

Este convenio se celebró para desarrollar las siguientes funciones:

1. Preparar la documentación y realizar el control de actividades correspondientes al SGC en obra periódicamente, tales como: mantenimiento de equipos y maquinaria externa e interna, legalización de las modificaciones de cambios en los diseños realizados, formatos de control y ejecución en obra, productos no conformes respecto a contratistas y proveedores, recibo de obra, ensayos de densidades y control de flexómetros.
2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos.
3. Verificar los certificados de calidad de materiales de construcción tales como cemento, ladrillos, acero (mallas y varillas) tubería eléctrica e hidrosanitaria.
4. Revisar los certificados de calibración de equipos y elementos de medición en obra (flexómetros).
5. Realizar el control de ingreso y salida de planos y la verificación de especificaciones.
6. Diligenciar los registros periódicos de los informes de ensayos realizados.
7. Realizar el control de ingreso del personal de los contratistas a la obra.
8. Participar en el plan de seguridad industrial de la obra.
9. Participar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la empresa y responder por las actividades que le fueron asignadas en los procedimientos, guías o instructivos establecidos.
10. Liderar actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión, principios y valores organizacionales.

Pág 1/2

Camilo Andrés López Amorochó


INGENIERO CIVIL 68202-287049 STD

Cel. 315-5912787

Cra 8 No. 61 - 132 Casa 150 - Bucaramanga

Correo Electrónico: lngcamiloandreslopez@gmail.com

00051683



URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. - EN REORGANIZACIÓN
NIT. 890.200.877-1

11. Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe inmediato

Durante el tiempo de la práctica, desarrolló sus funciones en el siguiente proyecto:

PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO
TORRE DEL VIENTO	Proyecto sistema tradicional de una torre de 25 pisos, 4 aptos por piso del 2 hasta el 14, tres apartamentos por piso del 15 hasta el 20 y en los pisos 21, 22 y 23 un apto duplex para un total de 72 apartamentos. Parqueaderos distribuidos en cinco niveles adicionales. Zona social y áreas de servicio en el piso 24. Área total Construida: 20.455,17 m ²

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en Floridablanca el 7 de junio de 2019

Atentamente,

YOHANA YASERIA DIAZ GUZMAN
Directora de Gestión Humana

WFF



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la
Personería Jurídica No. 810 de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Camilo Andrés López Amorochó

C. e No. 1008.697.469 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

Ingeniero Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,

en la ciudad de Bucaramanga, el día 27 del mes Agosto del año 2014

Bachiller

Registrada en el folio 41441

Libro 20-3

9º de 800

43157

Diploma No. 31727

Secretario General

Director de Bucaramanga



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

CERTIFICA

Que el señor CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1098697498, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre: CAMILO
Segundo Nombre: ANDRES
Primer Apellido: LOPEZ
Segundo Apellido: AMOROCHO
Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
Número Documento: 1098697498
Clase Libreta Militar: Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Septiembre de 2021, a las 4:32:07 PM.

Cordialmente,

CR. JAVIER HERNANDO VALENZUELA
Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix



FE EN LA CAUSA
"ESTAMOS EN EL CORAZÓN DE LOS COLOMBIANOS Y AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR"
JEFATURA DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO
AVENIDA CARACAS No. 9-51 PBX:(1) 3362211 BOGOTÁ D.C.




Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2281243

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1098697498, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-287049 desde el 01 de Octubre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1481.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de septiembre de 2023, a las 14:39:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía	
No. Identificación	1098697498	
Código de Verificación	1098697498230921143959	

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

COR

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

1E



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:40:56 PM horas del 21/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1093697458

Apellidos y Nombres: LOPEZ AMOROCHO CATALO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al inicio](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/09/2023 03:42:49 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1098697498**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **73987585**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

515 9000

El futuro
es de todosGobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: MISIONALES		Código	AJ-F-DE-02	
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Versión	01	
	Formato		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014	
	Contrato / convenio				Página 1 de 7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SG 083 DE 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COMBITA y JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

(9 de Septiembre de 2015)

CONTRATO	OBRA PUBLICA N° SG 083 DE 2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COMBITA
NIT:	891801932-1
CONTRATISTA:	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
CEDULA:	N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
VALOR:	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos a saber **JOSE RODOLFO VELASCO BURGOS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.349 de Tunja, en calidad de Secretario de Gobierno Municipal y delegado por parte del Señor Alcalde municipal para el ejercicio de la contratación pública mediante decreto 21 de 2012, para adelantar y tramitar en nombre del municipio de Combita, los procesos pre contractuales y pos contractuales de las diferentes modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, y ley 1150 de 2007, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra el señor **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 79.792.721 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, domiciliado en la Carrera 36 No. 22A 108 Casa 17 Floridablanca y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente contrato de obra pública SG 083 de 2015, que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia previa las siguientes consideraciones: 1. Que el plan de desarrollo Municipal: "Unidos Para Progresar" 2012 - 2015, está contemplado el proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de vías para el desarrollo en el municipio de Combita" Y "Construir

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	SG José Rodolfo Velasco B.	REVISÓ		APROBÓ	

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		Código	AJ-F-DE-02		Página 2 de 7
	Formato		Versión	01		
Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

nuevas obras de arte con especificaciones técnicas que contribuyan a la mitigación eficiente de los efectos del cambio climático", con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, Y proporcionar una mejor forma de movilización vehicular y de locomoción personal de todos los habitantes del Municipio con el fin de alcanzar estándares óptimos que brinden un impacto positivo en cuanto al desarrollo económico y social de los sectores y del Municipio en general. 2. Que el Secretario de Planeación Municipal elabore los correspondientes estudios previos para adelantar un proceso de convocatoria pública bajo la modalidad de Licitación Pública. 3. Que la Alcaldía Municipal de Cúmbita, adelantó proceso de Convocatoria pública, por la modalidad de Licitación Publica SG 083 de 2015, que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. 4. Que presentaron propuesta los proponentes JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.792.721 de Bogotá y H.&D. CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.S, siendo éstos evaluados por el comité evaluador de la alcaldía municipal, señalando que el primer proponente cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones de la Licitación Publica 083 de 2015, en cuanto al segundo proponente se le corrió de traslado la evaluación por no cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones, quien vencido en término legal guardó silencio. 5. Que el comité de licitaciones, concursos, invitaciones públicas y evaluación de propuestas de la Alcaldía Municipal de Cúmbita, en fecha veinte (20) de Agosto de 2015, publico el acta de evaluación y solicitó que dentro del término de traslado de la misma, las personas interesadas o proponentes presenten las observaciones que estimaran pertinente, y una vez vencido el termino de traslado no se presentó observación alguna al acta de evaluación antes referida. 6. Que mediante Resolución de fecha ocho (8) del mes de Septiembre de 2015, se ordenó la adjudicación del contrato de Obra Pública establecido en la Convocatoria pública SG 083 de 2015, a JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.792.721 de Bogotá, por valor de ochocientos nueve millones, novecientos diez mil, cuatrocientos veintinueve pesos, con noventa centavos. (\$ 809.910.429,90). 7. Que el presente contrato de obra se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, decreto No. 1082 de 2015, en concordancia con sus decretos reglamentarios, las normas Comerciales y Civiles que le sean complementarias, y se registrá principalmente por las siguientes Cláusulas: PRIMERA – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		NIT 891.801.932- 1		
	Formato		Código	AJ-F-DE-02	
			Versión	01	Página 3 de 7
	Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014	

MUNICIPIO DE COMBITA a realizar la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA, de acuerdo con las cantidades de obra establecidas en el pliego de condiciones, estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.

SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de ochocientos nueve millones, novecientos diez mil, cuatrocientos veintinueve pesos, con noventa centavos. (\$ 809.910.429,90).

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista declara que el precio determinado en la cláusula segunda de este Contrato, incluye todos los costos directos e indirectos.

PARAGRAFO SEGUNDO. El MUNICIPIO efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Municipal según las normas vigentes, según la información tributaria aportada por el contratista y de acuerdo con la actividad objeto del contrato

TERCERA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

- 1) Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo.
- 2) Cumplir cabalmente con el cronograma de obra presentado en la propuesta.
- 3) Atender las recomendaciones y requerimientos que el interventor, u órganos de control realice a las labores de obra.
- 4) Disponer de los equipos y el personal necesario establecido en la propuesta, para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
- 5) Tramitar con diligencia el presente contrato
- 6) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al MUNICIPIO y a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas necesarias.
- 7) Constituir y presentar para su aprobación la garantía única exigida.
- 8) Cumplir con sus obligaciones parafiscales y con el sistema de seguridad social integral de cada uno de los integrantes o personal humano establecidos en la propuesta.
- 9) Ejerce la debida reserva legal en relación con la información o documentos que conozca con ocasión del objeto contractual.
- 10) Cancelar los derechos de publicación si a ello hay lugar.
- 11) Mantener el personal propuesto en la convocatoria en los lugares donde se desarrollen las actividades.
- 12) Presentar los informes semanales y mensuales a tiempo, cuando éstos sean requeridos por el Interventor o supervisor del contrato, evitando declaratorias de caducidad o terminación unilateral del contrato por parte de la Alcaldía Municipal.
- 13). Recoger los residuos o materiales que resulten al término de ejecución de la obra.

CUARTA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

- 1) Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado.
- 2) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		 <i>Combita en el</i> <i>de Boyacá...!</i>	
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		NIT 891.801.932- 1			
	Formato		Código	AJ-F-DE-02		Página 4 de 7
	Contrato / convenio		Versión	01		
		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014			

presente acto. 3) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4). Exigir y aprobar las garantías solicitadas al contratista. 5) Designar la interventoría encargada de ejercer el control técnico, administrativo y financiero, a la obra objeto de contrato. **QUINTA - MATERIALES:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. **PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA** organizara sus trabajos y adoptara las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que indique el interventor municipal, para la instalación de la valla, el contratista tendrá un término de cinco (5) días, contados a partir del acta de inicio. **SEXTA-VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato es de ciento treinta (130) días calendario. contados a partir del acta de inicio, suscrita entre contratista e interventoría designada para el proceso. **PARAGRAFO:** Para la suscripción del acta de iniciación, el contratista deberá contar con la aprobación de las respectivas garantías solicitadas por la entidad municipal de Cúmbita. **SÉPTIMA - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Municipio de Combita, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2015000694 expedida por la Tesorería Municipal, afectando el rubro 25432311 denominado Mejoramiento y Mantenimiento Vías Rurales, y Registro presupuestal No 2015000925 de fecha 09/09 de 2015, por valor de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$809.910.429,90), que garantizan la celebración del contrato para la vigencia fiscal 2015. **OCTAVA - FORMA DE PAGO:** El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato de conformidad con la opción 3, establecida en la propuesta presentada por el proponente de la siguiente manera, un primer Pago del contrato mediante actas parciales de avance, siendo el primer pago con un avance del 30% de ejecución y un 50% mediante actas parciales de avance y saldo a la finalización y liquidación del contrato, correspondiente a otro 20%. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El encargado del control y vigilancia del contrato deberá verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, en forma previa a la autorización de cada uno de los pagos acordados, del personal señalado en la propuesta. **NOVENA - CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las divergencias que surjan durante la

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		 <i>Combita en el</i> <i>de Boyacá...</i>	
	Macroproceso: MISIONALES					
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		Código	AJ-F-DE-02		Página 5 de 7
	Formato		Versión	01		
	Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		

ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente por los mecanismos de conciliación y transacción **DECIMA- GARANTÍAS:** El contratista se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO una Garantía Única otorgada a través de una Compañía de Seguros aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: **1) Cumplimiento:** Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo garantizado y cuatro meses más. **2) Buen manejo y correcta inversión del anticipo,** para efectos del presente contrato por la forma de pago, no se hace necesario que el contratista ampare esta contingencia. **3) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.** Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. **4) Estabilidad y calidad de la obra.** El valor será por el 20% del valor total del contrato y su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. **5) Responsabilidad extracontractual:** El valor será por el 10% del valor total del contrato y su vigencia será igual a la de la ejecución del contrato. **PARAGRAFO:** De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los numerales 3 y 4 deberán ser ampliadas por el termino descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato. **DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA, responderá al MUNICIPIO por los daños que le cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfacción del MUNICIPIO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del MUNICIPIO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. **DECIMA SEGUNDA- VIGILANCIA Y SUPERVISION:** La vigilancia y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la Interventoría externa contratada mediante proceso de consultoría que viene adelantando la entidad territorial, quien ejercerá vigilancia y control técnico, administrativo y financiero al contrato de obra. **PARAGRAFO:** La supervisión por parte del municipio estará a cargo del Secretario de planeación Municipal, quien realizará labores de seguimiento y control en coordinación con la interventoría establecida para el presente contrato de obra pública. **DECIMA TERCERA - LIQUIDACION FINAL:** Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del MUNICIPIO, se procederá a efectuar la liquidación final

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá			
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA			
			NIT 891.801.932- 1			
	Subproceso: ASISTENCIA JURÍDICA		Código	AJ-F-DE-02	Página 6 de 7	
	Formato		Versión	01		
	Contrato / convenio		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		

del contrato, la que se hará entre el Interventor y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación y actualización de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del MUNICIPIO. **DECIMA CUARTA - CADUCIDAD, TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL:** Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el código contencioso administrativo y demás normas que lo complementan. **DECIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEXTA - MULTAS Y SANCIONES:** Las partes acuerdan que el MUNICIPIO de COMBITA podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y a lo establecido en el estatuto anticorrupción y en el código contencioso administrativo. **DECIMA SEPTIMA-PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el MUNICIPIO podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresara al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. **DECIMA OCTAVA - CESION:** El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del MUNICIPIO, quien para tal efecto realizara un nuevo contrato. **DECIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para la ejecución del presente contrato las partes acuerdan como domicilio el Municipio de Cóbbita. **VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar. **VIGESIMA PRIMERA - INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado. **VIGESIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se


Unidos para Progresar...!


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: MISIONALES		ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: ASISTENCIA JURIDICA		NIT 891.801.932- 1		
	Formato	Código	AJ-F-DE-02	Página 7 de 7	
	Contrato / convenio	Versión	01		
		Vigencia desde	Dec. 035 de Junio 09 de 2014		

logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de las pólizas de garantía respectivas por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal.

Para constancia se firma hoy nueve (9) días del mes de Septiembre de 2015, en el Municipio de Combita, por las partes que han intervenido.

FIRMA ORIGINAL


JOSE RODOLFO VELASCO BURGOS
 Secretario de Gobierno Municipal
 Delegado para la Contratación M.


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
 N° 79.792.721 de Bogotá
CONTRATISTA

Unidos para Progresar...!

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891.801.932- 1		
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	
					Página 1 de 3

CONTRATO ADICIONAL N° 1 EN VALOR, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SG 083 DE 2015 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.

CONTRATO DE OBRA:

SG 083 DE 2015

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE COMBITA

CONTRATISTA:

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

OBJETO:

ADICIONAL 01 AL PROCESO SG 083 DE 2015. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.

VALOR CONTRATADO:

\$ 809.910.429,90

VALOR A ADICIONAR

\$ 28.832.458

Entre los suscritos a saber **GIOVANNI DIAZ RAMOS**, mayor de edad, domiciliado en Combita, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.169.349 expedida en Tunja, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE COMBITA (BOYACÁ)**, en calidad de alcalde y representante legal del municipio de COMBITA con Nit 891801932-1, tal y como consta en acta de posesión de fecha 01 de Enero de 2012, amparado en el artículo 39 de la ley 80 de 1993 y acorde con el procedimiento establecido en la ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, facultado para contratar mediante Acuerdo 028 de fecha 30 de noviembre de 2014, y sancionado el 10 de diciembre del mismo año, y quien para los efectos del presente contrato se llamará el **MUNICIPIO** por una parte y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ**, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 79.792.721 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, domiciliado en la Carrera 36 No. 22A 108 Casa 17 Floridablanca y quien en adelante se denominara, **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente contrato Adicional No. 01 a al contrato de obra pública No. SG 083 de 2015, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA, previa las siguientes consideraciones: **a).** Que de conformidad con la ley 80/93, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, se adelantó la Licitación Pública SG 083 de 2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. **b).** Que a JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ, le fue adjudicado el contrato en mención por cumplir con todos los requerimientos exigidos mediante el Pliego de Condiciones Definitivo. **c).** Que se hace necesaria la suscripción de un contrato adicional en valor, viendo la necesidad de construir otra obra de arte en la vereda de San Isidro y de mejorar los ramales que a la fecha no se han intervenido de la malla de vías terciarias del municipio. **d).** Que conforme a la necesidad antes descrita, el Secretario de Planeación Municipal, Ing. RONALD FERNANDO CUERVO CAMARGO, elaboró los correspondientes estudios que señalan la necesidad de realizar un contrato adicional al

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Diaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: APOYO		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Código	CO-F-EP-19	
	Formato: CONTRATO O CONVENIO		Versión	01	
			Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	Página 2 de 3

contrato de obra pública N° SG 083 de 2015. e). Que para garantizar el cumplimiento del contrato adicional, se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 201501120 expedida por la Tesorería Municipal, afectando los rubros 2240609105 2122090105 2121090104 y 2240609105, por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.832.458.00). f) Que por las razones anteriormente expuestas por mutuo acuerdo entre las partes se procede a realizar el presente contrato adicional N° 1, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO: ADICIONAL 01 AL PROCESO SG 083 DE 2015. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA.** De acuerdo a la descripción de actividades que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	ALCANTARILLA DE 36"		
1,1	Excavación Manual en Material Común	M3	2,00
1,2	Excavación Mecánica en Conglomerado incluye retiro	M3	10,67
1,3	Excavaciones varias en roca, en seco	M3	1,50
1,4	Suministro e Instalación de concreto simple 17.5 MPa - (2500 P.S.I).	M3	2,71
1,5	Suministro e Instalación de concreto ciclópeo de 17.5 MPa - (2500 P.S.I) 40% Rajón para bases.	M3	1,79
1,6	Suministro e Instalación de concreto ciclópeo de 17.5 MPa - (2500 P.S.I) 40% Rajón para elevaciones.	M3	4,61
1,7	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado D=36", incluye emboquillada	ML	6,00
1,8	Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km	M3	6,48
2	MANTENIMIENTO VIAS TERCARIAS		
2,1	Suministro, extendida material granular (recebo) para afirmado, sin compactar hasta un diámetro de 5" y un índice plástico menor o igual 9%	M3	674,00

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMBITA NIT 891 801.932- 1		 Combita en el <i>de Boyacá...</i>
	Macroproceso: APOYO		Código	CO-F-EP-19	
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Versión	01	
	Formato CONTRATO O CONVENIO		Vigencia desde	DEC. 035 de 09 de 2014	

Página 3
de 3

SEGUNDA – VALOR DE LA ADICIÓN: El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$28.832.458.00). **PARÁGRAFO.-** El valor adicionado no excede, ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (inc. 2º del par, del art. 40 de la L. 80/93). **TERCERA - FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN.** El pago del contrato adicional se hará de acuerdo con la **CLAUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO** del contrato Inicial, así: Cero Anticipo, Actas de Avance de Obra hasta el 90% y el 10% restante con el Acta de Recibo y Liquidación Final de Obra. **CUARTA – GARANTÍAS:** El contratista se obliga a ampliar las garantías de conformidad con la adición en valor al contrato de obra N° SG 083 de 2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA. **QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **SEXTA - SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio de Combita, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 201501120 expedida por la Tesorería Municipal, afectando los rubros 2240609105 2122090105 2121090104 y 2240609105, por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 28, 832,458.00). Para la vigencia fiscal 2015, que garantiza los recursos para la celebración del contrato. **SÉPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

En constancia se firma en Combita, en sendas copias para las partes, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2015.


GIOVANNI DÍAZ RAMOS
Alcalde


JULIAN FERNANDO DÍAZ ALVAREZ
Contratista

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Laura Montero F	REVISÓ	Rodolfo Velasco Burgos	APROBÓ	Giovanni Díaz

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: APOYO		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Código	CO-F-AC-20	
	Formato: ACTA DE INICIO		Versión	01	
		Vigencia desde	19-01-2014	Página 1 de 2	

**ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
No SG 083 DE 2015**

CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
PLAZO PACTADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO


En Cómbita, a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2015, se reunieron, por una parte, el Ingeniero, **CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO** en calidad de Interventor designado por la entidad territorial, y por la otra **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá** Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de inicio de la ejecución del contrato en mención.

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Ronald Fernando Cuervo	RE-VISO		APROBÓ	


1167

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Departamento de Boyacá		
	Macroproceso: APOYO		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA		
	Subproceso: CONTRATACIÓN		Código	CO-F-AC-20	
	Formato ACTA DE INICIO		Versión	01	
		Vigencia desde	19-01-2014	Página 2 de 2	

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


CESAR AUGUSTO CARDOZO

Interventor


JULIAN FERNANDO DIAZ
ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de
Bogotá
Contratista



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Cóbbita

Nº 8018010321



ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. SG 083 DE 2015

CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ C.C N° 79.792.721 de Bogotá
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA
FECHA INICIACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS. (\$ 809.910.429,90).
VALOR ADICIONAL	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 28.832.458,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 (\$ 838.742.887,90)
PLAZO PACTADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO

Unidos para Progresar...!



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Combita

Nº. 8018/1032-1

Combita en el



de Boyacá...

En la Alcaldía Municipal de Combita Boyacá a los 28 días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron: el Arq. **JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ** en calidad de Contratista, el Ingeniero. **CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**, en calidad de Interventor ; **CON EL FIN DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA**;, Se relaciona la presente de acuerdo con lo consignado dentro del mismo, así:


A. BALANCE ECONOMICO

VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 809.910.429,90
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 28.832.458,00
VALOR ANTICIPO	\$0.00	
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 252.261.099	
VALOR ACTA PARCIAL 2	\$ 184.470.823	
VALOR ACTA PARCIAL 3	\$ 120.724.934	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	\$ 60.547	
VALOR PRESENTE ACTA	\$281.225.485	
SUMAS IGUALES	\$ 838.742.887,90	\$ 838.742.887,90
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 838.682.341	

DINERO A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA AL CONTRATISTA: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$281.225.485)

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2015.


CESAR AUGUSTO CARDOZO
Interventor


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
Contratista

Unidos para Progresar...!

EL ARQUITECTO JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

CERTIFICA

QUE EL INGENIERO CAMILO ANDRES LOPEZ AMOROCHO
CON TARJETA PROFESIONAL No. 68202287049STD

EJERCIO COMO **RESIDENTE DE OBRA** EN:

CONTRATO NO. 039 DE 2007 ADICIONAL AL COONTRATO DE OBRA NO. 024 DE 2007
DEDICACION: 100%

OBJETO: "EJECUCION PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACA"

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 25 DE 2007


FECHA DE TERMINACION: JUNIO 03 DE 2008

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES, 45 DIAS

VALOR: \$714.060.667.

En constancia se expide a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de octubre de 2009.

Atentamente,


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
C.C. No. 79.792.721 d Bogotá



**SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL**

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

ENTIDAD	:	MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACA)
NIT	:	800.020.733 - 8
CONTRATISTA	:	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT	:	79.792.721 - 7
OBJETO	:	EJECUCIÓN PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ
VALOR CONTRATO INICIAL	:	\$476.190.300,00
PLAZO INICIAL	:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION	:	ABRIL 25 DE 2007
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	\$ 238.084.500,00
PLAZO ADICIONAL	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DEL PRESENTE ADICIONAL	:	NOVIEMBRE 14 DE 2007

Entre los suscritos a saber: **HENRY ARMANDO SANCHEZ FORERO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.241.755, actuando en nombre del Municipio de Santana (Boyacá) en su calidad de Alcalde y autorizado mediante Acuerdo No. 003 de 2007, para celebrar Contratos y ordenar gastos en general de toda la Administración Municipal, por lo tanto para suscribir el presente contrato adicional y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte y **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.792.721-7, actuando a nombre propio y en su calidad de arquitecto con matrícula profesional A25052001 CNA. quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, por otra parte, hemos acordado celebrar el presente contrato adicional al contrato de obra No. 024 de 2007 previas las siguientes consideraciones generales: 1).- Que el Gobierno Municipal de Santana (Boyacá) celebó el contrato No. 024 de 2007 con **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ** Nit. 79.792.721-7 y cuyo objeto es Ejecución Proyecto Parque Central del Municipio de Santana – Boyacá, el cual se encuentra sujeto al proyecto aprobado y viabilizado por el Municipio. 2).- Que el comité de obra conformado por el interventor externo, el supervisor del Municipio, el contratista y el Alcalde Municipal, aprobaron la modificación de los diseños iniciales y por lo tanto para llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato No. 024 de 2007 se hace necesario un adicional que contempla unos adicionales en obra de algunos ítems del contrato inicial y la ejecución de unos ítems nuevos. 3).- Que los recursos para el contrato adicional se cofinancian con los ingresos propios del Municipio. 4).- Que el valor del contrato No. 024 de 2007, es por cuatrocientos setenta y seis millones ciento noventa mil trescientos pesos (\$476.190.300,00). 5).- Que la ley 80 de 1993, en el parágrafo del artículo 40 estableció que las adiciones pueden ser hasta por el 50% del valor del contrato inicial expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 6).- Que la adición a pactarse en el presente Contrato adicional al contrato de obra No. 024

1



**SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL**

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

de 2007, no supera el 50% del valor inicial. 7).- Que a la fecha existe disponibilidad presupuestal para suscribir el presente Contrato adicional al Contrato de obra No. 024 de 2007. 8).- Que por lo anterior, hemos acordado celebrar el presente contrato adicional al contrato No. 024 de 2007 y se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Adicionar el contrato de obra No. 024 de 2007 para Ejecución Proyecto Parque Central del Municipio de Santana – Boyacá, en las cantidades que se especifican en la Cláusula Segunda del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS.- Las obras e ítems a ejecutar se ceñirán a las especificaciones y cantidades que se determinan a continuación:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.380	2.022	\$ 2.790.360
SOBRE ACARREO EN VÍA PAVIMENTADA (DESPUÉS DE 5 KM).	M3-KM	17.432	666	\$ 11.609.712
CONCRETO ESTAMPADO Y PIGMENTADO E=0.12 - 3000 PSI	M2	1.200	67.339	\$ 80.806.800
ESCULTURAS EN FERRO CEMENTO A TAMAÑO NATURAL	UND	9	6.500.000	\$ 58.500.000
RELLENO EN TIERRA NEGRA	M3	142	25.098	\$ 3.563.916
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO (INCLUYE ACARREOS)	M2	500	31.304	\$ 15.652.000
BASE EN RECEBO COMPACTADO	M3	100	37.050	\$ 3.705.000
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA	GL	1	1.311.693	\$ 1.311.693
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	100	78.391	\$ 7.839.100
CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 60X60X60	UN	6	181.746	\$ 1.090.476
LÍNEA A TIERRA	UN	4	113.692	\$ 454.768
ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E=0.12 MT.	M2	50	116.017	\$ 5.800.850
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	990	3.235	\$ 3.202.850
ALFAJÍA EN CONCRETO. 2500 PSI INC. REFUERZO	ML	200	27.196	\$ 5.439.200
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 201.766.525
AIU 18%				\$ 36.317.975
TOTAL				\$ 238.084.500

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En virtud del presente contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007 **EL CONTRATISTA** se obliga a: 1).- Cumplir con el objeto de este contrato Adicional. 2).- Ampliar las garantías expedidas para el contrato No. 024 de 2007. 3).- A ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones contempladas en la cláusula segunda del presente contrato adicional.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

al contrato No. 024 de 2007. 4). Publicar el presente contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007 en la gaceta del Municipio. **CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.-** Además de las consagradas en las disposiciones legales en virtud del presente contrato **EL MUNICIPIO** se obliga a: 1)- Reconocer al **CONTRATISTA** la remuneración pactada en el presente Contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007, y velar por la efectividad de tal remuneración, según la ley. 2)- Mantener el valor intrínseco de la remuneración, la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones surgidos al momento de proponer, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en la misma oportunidad, así como el equilibrio económico del Contrato, durante todo el término de su vigencia, y restablecerlos cuando surjan alteraciones o desajustes, en los términos de la ley y de sus estipulaciones. 3)- Resolver, a petición del **CONTRATISTA**, eventuales conflictos que surjan en desarrollo del presente contrato adicional al contrato No. 024 de 2007. **CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** El término de vigencia de este Contrato Adicional al contrato No. 024 de 2007, será de cuarenta y cinco días calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, previa aprobación de las pólizas de garantía sin perjuicio de que existan prórrogas del mismo o de los eventos de terminación anticipada. **CLÁUSULA SEXTA.- VALOR.-** Para todos los efectos legales y fiscales, las partes han fijado el valor del presente contrato Adicional al Contrato No. 024 de 2007 en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$238.084.500,00)** incluidos los impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.-** **EL MUNICIPIO** pagara al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato adicional al contrato No. 024 de 2007 así: 1) Pagos parciales y según actas de avance de obra debidamente aprobadas por la Entidad y formalizadas por el Interventor y el Contratista. **PARÁGRAFO.-** Los pagos de que trata el presente artículo están supeditados estrictamente a la programación de los recursos en el PAC de la Tesorería Municipal de Santana - Boyacá. **CLÁUSULA OCTAVA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.-** El valor de que trata la cláusula sexta se hará con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Santana - Boyacá para la vigencia fiscal del año 2007 en el Código 201020101005 Proyecto Parque Central Municipio de Santana Boyacá. **CLÁUSULA NOVENA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.-** **EL CONTRATISTA**, es el único responsable por la vinculación del personal directo asignado a su organización, así como por la celebración de los subcontratos que resulten necesarios para el desempeño de los trabajos y actividades a su cargo, vinculación y contratación que llevará a cabo en su nombre y por su cuenta y riesgo, sin que **EL MUNICIPIO**, adquiera responsabilidad alguna por la vinculación y el manejo del personal del **CONTRATISTA**.



SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

y de sus subcontratantes. En consecuencia, entre el personal del CONTRATISTA y EL MUNICIPIO no existirá relación laboral o de servicios de ninguna naturaleza y, por lo tanto, los salarios, prestaciones, indemnizaciones y honorarios que se causen en favor de dicho personal serán de cuenta exclusiva del CONTRATISTA. **CLÁUSULA DÉCIMA.- CONTRATOS Y SUBCONTRATOS.-** El CONTRATISTA será el único responsable y solidario frente a la ejecución y el cumplimiento de los contratos y subcontratos para el desarrollo del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTERVENTORIA** Será ejercida por el Interventor designado por el Municipio. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.-** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar a favor del MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ), de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994, la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato del No. 024 de 2007 y el presente contrato adicional. **PARÁGRAFO.-** EL CONTRATISTA deberá entregar esta garantía al MUNICIPIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato adicional; la garantía deberá ser aprobada por parte del MUNICIPIO. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CADUCIDAD.-** Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarará la caducidad del presente contrato por cualquiera de las causales previstas en la Ley 80 de 1993, de acuerdo con los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad tendrá como efecto inmediato la terminación y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y prestará mérito ejecutivo contra el CONTRATISTA. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-** El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para EL MUNICIPIO, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN.-** EL CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual, sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del MUNICIPIO, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES.-** Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que trata la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN.-** La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de la ejecución, previo el

ef



SANTANA - BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL

=====

CONTRATO DE OBRA No. 039 DE 2007 ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2007 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA Y JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ.

visto bueno dado por el Interventor del contrato. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.-** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales legales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** responderá por haber ocultado inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL.-** En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. Así mismo, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por **EL CONTRATISTA** en virtud del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.-** Este contrato se dará por terminado en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. b) Por declaración de caducidad o terminación unilateral, en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. c) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. e) Por no prorrogar, sin justa causa, la garantía dentro del término que se le señale para tal efecto. **PARÁGRAFO:** En caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.-** El presente contrato Adicional al contrato No. 024 de 2007 se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Requiere para su ejecución: a) La aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte del **MUNICIPIO**. b) El pago de la publicación del contrato adicional al contrato No. 024 de 2007 en la Gaceta Municipal, por cuenta del **CONTRATISTA** y c) Disponibilidad y registro presupuestal expedido por el **MUNICIPIO**. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO.-** Para todos los efectos se tiene como domicilio el Municipio de Santana - Boyacá, para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2007.

POR EL MUNICIPIO

HENRY ARMANDO SÁNCHEZ FORERO
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA

JULIAN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ
Arquitecto




REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Boyacá
MUNICIPIO DE SANTANA NIT. 800020733-8
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION

HACE CONSTAR :

Que revisada la contratación del año 2008 el Arquitecto **JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.792.721 de Bogotá ejecuto el contrato No. 016 de 2007 y cuyo objeto es "EJECUCIÓN PROYECTO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA" por un valor de \$714.274.800.00 con fecha de iniciación 25/04/2007 y terminación del 03/06/2008.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los ocho (08) días mes de enero de Dos Mil Ocho (2008).


SALVADOR SUA GUZMÁN
Secretario de Planeación

"Porque Creemos en Santana"
Palacio Municipal-Telefax No. 0987289026
alcald@santana1@hotmail.com



Municipio de Santana Boyacá
Modelo Municipal

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No 024 Y ADICIONAL 039 DE 2007

CONTRATANTE	MUNICIPIO SANTANA BOYACÁ
CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT	79.792.721 - 7
OBJETO	EJECUCION PROYECTO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE SANTANA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MES
PLAZO ADICIONAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
VALOR FINAL	SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$714.274.800.00)
FECHA PRESENTA ACTA	3 DE SEPTIEMBRE DE 2008
FECHA INICIACIÓN	VEINTI CINCO (25) DE NOVIEMBRE 2007
FECHA TERMINACIÓN	3 DE JUNIO DEL 2008
INTERVIENEN	Iván Castro Gúiza Alcalde Municipal JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ Contratista

En Santana (Boyacá), siendo las nueve (9:00) am del día veinticinco (25) días del mes de septiembre del año en curso, nos reunimos en la oficina del Despacho del Alcalde, señor IVAN CASTRO GÚIZA Alcalde Municipal y JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ en calidad de contratista con el objeto de efectuar la liquidación total del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

VALOR TOTAL RECIBIDO ANTICIPO 238.09.5150,00

A. VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 714.274.800.00 ✓

B. MULTAS

Valor total contrato

Total recibido

Valor saldo multas

714.060.667,00 ✓

714.274.800

000,00



Municipio de Santana Bogota

Miudad Municipal

Saldo a favor no ejecutado 214.274.800
Saldo a favor del contratista \$0,00

SUMAS IGUALES

\$714.274.800,00 714.274.800,00

D-BALANCE GENERAL

Valor total contratado		
Total recibido	\$714.060.667,00	\$714.274.800,00
Valor saldo multa	000,00	
Saldo a favor no ejecutado	214.133,00	
Saldo a favor del contratista	000,00	


SUMAS IGUALES

\$714.274.800,00 \$714.274.800,00

El contratista manifiesta que está de acuerdo con la presente acta de liquidación. Sobre la presente acta se deben producir los efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


IVAN CASTRO GÜIZA
Alcalde Municipal


JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT 79.792.721 - 7
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SANTANA			OBJETO: EJECUCION DEL MUNICIPIO DE SANTANA			CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 024/2007 Y ADICIONAL 039 DE 2007			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
			ALCALDE: IVAN CASTRO GUIZA CONTABILISTA: JULIAN FERNANDO DIAZ INTERVENTOR: JORGE EDUARDO LEON LEAL			FECHA DE INICIACION: 26/04/2007 FECHA DE TERMINACION: 30/02/2008 FECHA PRESENTE ACTA: 30/02/2008			VALOR: \$ 714.274.800 PLAZO: 180 DIAS		
CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	ANTERIORES CANT.	VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	VALOR	ACUMULADO CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2.340	2.022	\$ 4.731.480	2240	4.731.480	0	-	2.340	\$ 4.731.480
1.2	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO E=0,15 (INCLUYE ACARREOS)	M2	180	8.038	\$ 1.446.840	180	1.446.840	0	-	180	\$ 1.446.840
1.3	DEMOLICION PLACA DE PISO (INCLUYE ACARREOS)	M2	600	31.304	\$ 18.782.400	600	18.782.400	0	-	600	\$ 18.782.400
1.4	DESMONTE DE POSTERIA	UN	14	62.929	\$ 881.006	14	881.006	0	-	14	\$ 881.006
1.5	RETIRO DE ARBOLES	UN	15	48.110	\$ 721.650	15	721.650	0	-	15	\$ 721.650
1.6	GERRAMIENTO EN FOLLETILENO	M2	464	15.454	\$ 7.170.656	464	7.170.656	0	-	464	\$ 7.170.656
1.7	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A										
1.7.1	MAQUINA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 100 M)	M3	1.128	3.300	\$ 3.723.360	2248	7.643.200	0	-	2.248	\$ 7.643.200
1.8	CARGUE DE MATERIAL A MAQUINA	M3	1.128	1.540	\$ 1.734.040	2248	3.497.300	0	-	2.248	\$ 3.497.300
1.9	RETIRO DE SOBRIANTES	VJ	270	30.000	\$ 8.100.000	449	13.470.000	0	-	449	\$ 13.470.000
2	CIMENTACION Y DESAGUES										
2.1	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO	M3	100	21.085	\$ 2.108.500	100	2.108.500	0	-	100	\$ 2.108.500
2.2	EXCAVACION EN ROCA	M3	10	31.005	\$ 310.050	10	310.050	0	-	10	\$ 310.050
2.3	CONCRETO 2000 PSI RARA SOLADOS	M3	3	228.508	\$ 685.524	0	-	0	-	0	-
2.4	CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI	M3	3	453.428	\$ 1.360.278	0	-	3	1.360.278	3	1.360.278
2.5	CONCRETO CICLOPEO 2400 PSI 60% RAJON	M3	4	193.500	\$ 774.000	53	8.632.000	0	-	57	\$ 9.406.000
2.6	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x80	UN	8	278.800	\$ 2.230.400	1	278.800	0	-	9	\$ 2.509.200
2.7	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ACERO 60000 PSI	KG	600	3.235	\$ 1.941.000	6726.4	21.834.804	0	-	7326.4	\$ 23.775.804
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	60	16.305	\$ 978.300	60	1.098.300	0	-	120	\$ 2.096.600
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO PORT DE 6"	ML	120	29.280	\$ 3.513.600	24	702.720	0	-	144	\$ 4.216.320
3	ESTRUCTURA										
3.1	MURO DE CONTENCIÓN	M3	84	533.522	\$ 44.815.848	137.8	73.519.332	0	-	137.8	\$ 73.519.332
3.2	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ALTURA MENOR A 3 M	M3	2	611.865	\$ 1.223.730	0	-	0	-	0	-
3.3	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 3000 PSI	M3	3	441.381	\$ 1.324.143	0	-	0	-	0	-
3.4	ESCALERAS MACIZA 3000 PSI	M3	12	588.902	\$ 7.066.824	12	7.066.824	0	-	12	\$ 7.066.824
4	MAQUINARIA										
4.1	MURO TOILETE COMUN E=0,12 M	M2	128	27.285	\$ 3.492.608	0	-	0	-	0	-
4.2	MURO SEMIRENFORZADO MAGUENCIA E=0,12 M	M2	48	48.694	\$ 2.337.312	0	-	0	-	0	-
4.3	MURO TOILETE COMUN E=0,25 M	M2	60	52.613	\$ 3.156.780	0	-	0	-	0	-
5	PANETES										
5.1	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	61	10.085	\$ 615.185	280	2.824.600	0	-	341	\$ 3.439.785
5.2	FILOS Y DILATACIONES EN PANETES	ML	80	3.533	\$ 282.640	25	88.325	0	-	105	\$ 370.965
6	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS										
6.1	PUNTOS DE DESAGUES DE 3" Y 4"	UN	8	50.344	\$ 402.752	0	-	0	-	0	-
6.2	CAJA DE INSPECCION 80x80	UN	4	267.896	\$ 1.071.584	4	1.071.584	0	-	8	\$ 2.143.168
6.3	PUNTO AGUA FRIA	UN	4	56.076	\$ 224.304	4	224.304	0	-	8	\$ 448.608
6.4	REGISTRO RN 1/2"	UN	2	31.841	\$ 63.682	4	127.364	2	63.682	6	\$ 191.046
6.5	CONSTRUCCION FUERTE LUMINOSA SEGUN DISEÑO	GL	1	17.706.063	\$ 17.706.063	0	-	0	-	0	-
7	PISOS, ADENES Y OBRAS EXTERIORES										
7.1	BASE EN RECIBO COMPACTADO	M3	500	37.050	\$ 18.525.000	1070	39.643.500	0	-	1.570	\$ 58.168.500
7.2	PLACA BASE EN CONCRETO E=0,10 M 2500 PSI	M2	2.000	33.070	\$ 66.140.000	0	-	0	-	0	-
7.3	PLACA EN CONCRETO E=0,12 M 2500 PSI	M2	80	37.704	\$ 3.016.320	0	-	0	-	0	-
7.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2.650	2.768	\$ 7.335.200	0	-	0	-	0	-
7.5	CONCRETO ESTRIADO PARA RAMPAS	M2	62	51.601	\$ 3.199.262	0	-	0	-	0	-
7.6	ALISTADO PISO E=0,04 1:5	M2	2.000	10.724	\$ 21.448.000	0	-	0	-	0	-
7.7	ADOQUIN GRES PEATONAL	M2	1.090	34.759	\$ 37.887.310	834	18.661.306	0	-	924	\$ 56.548.616
7.8	BALDOSIN CONCRETO PLAZOLETAS	M2	910	48.351	\$ 43.999.410	0	-	0	-	0	-
7.9	PISO EN GRANITO	M2	42	73.650	\$ 3.093.300	0	-	0	-	0	-
7.10	PISO GRAVILLA LAVADA	M2	60	45.110	\$ 2.706.600	25	1.122.750	0	-	85	\$ 3.829.350
7.11	CONCRETO SARDIELES H=0,40 2500 PSI	ML	194	24.379	\$ 4.729.526	194	4.729.526	0	-	388	\$ 9.459.052
7.12	ARBOLES	UN	25	34.921	\$ 873.025	0	-	0	-	0	-
7.13	PALMAS	UN	30	62.921	\$ 1.887.630	0	-	0	-	0	-
7.14	JARDIN	GL	1	2.000.142	\$ 2.000.142	0	-	0	-	0	-
7.15	PRADILACION	M2	350	11.342	\$ 3.969.700	235	2.685.370	0	-	585	\$ 6.655.070

Valderrama

7.16	PASEO GENERAL ENTREGA	GL	1	509,718	\$ 1,17,718	1	209,713	-	-	1.0	\$ 509,718
7.17	SUMIDERO TIPO HORIZONTAL SEGUN DISEÑO	UND	4	936,739	\$ 3,746,936	0	-	-	-	-	-
8	INSTALACIONES ELECTRICAS										
8.1	ACOMETIDA SUBTERRANEA ALUMBRADO PUBLICO	GL	1	1,311,693	\$ 1,311,693	1	1,311,693	-	-	1.0	\$ 1,311,693
8.2	BALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	56	78,391	\$ 4,389,896	+	-	-	-	-	-
8.3	LUMINARIA DECORATIVA 150W-220V, VAPOR DE SODIO TIPO DIK	UN	20	319,631	\$ 6,392,620	-	0	-	-	2.0	\$ 2,508,512
8.4	LUMINARIA DECORATIVA 150W-220V, VAPOR DE SODIO TIPO FAROL	UN	28	465,631	\$ 13,037,688	-	0	-	-	-	\$ 0
8.5	CABA DE INSPECCION ELECTRICA 60X60X60	UN	6	181,746	\$ 1,090,476	-	0	-	-	-	\$ 0
8.6	LINEA A TIERRA	UN	4	113,692	\$ 454,768	-	4	454,768	-	4.0	\$ 454,768
9	MOBILIARIO										
9.1	BANCAS PREFABRICADAS HIERRO FUNDIDO	ML	35	151,094	\$ 5,288,290	-	0	-	-	-	\$ 0
9.2	BOTES PARA BASURA EN LAMINA INCLUYE BASE	UN	10	272,189	\$ 2,721,890	-	0	-	-	-	\$ 0
9.3	TUBERIA HG DE 3" PARA ASTA DE BANDERAS	ML	16	59,291	\$ 869,365	-	0	-	-	-	\$ 0
10	OBRAS ADICIONALES										
10.1	EXTRACCION DE TACONES Y RETIRO	UND									
10.2	DESMONTE DE TORRE METALICA 18 M	GL	1	120,000	-	+	20	2,400,000	-	20.0	\$ 2,400,000
10.3	CONCRETO CICLOPEO 7500 PSI 20% RAJON	M3	1	306,258	-	+	1	306,258	-	1.0	\$ 306,258
10.4	FILTROS A CUALQUIER PROF. CON MATERIAL FILTRANTE GRAVAS Y RAJON	M3	22	239,345	-	+	22	5,263,590	-	22.0	\$ 5,263,590
10.5	SELECCIONADOS. SIN EXCAVACION INC. GEOTEXTIL	M3									
10.6	SOBRECARREO EN VIA PAVIMENTADA (DESPUES DE 5 KM).	M3-KM		86,342	-	+	52	4,459,784	-	52.0	\$ 4,459,784
10.7	CONCRETO ESTAMPADO Y PIGMENTADO E=0.12 - 3000 PSI	M2		666	-	+	27,630	35,051,860	-	27,630.0	\$ 35,051,860
10.8	RELLENO EN TIERRA NEGRA	UN		87,339	-	+	1,109	90,068,071	-	1,109.0	\$ 90,068,071
10.9	ENTREPISO PLACA MACIZA 3,000 PSI E=0.12 M	M3		5,850,000	-	+	10	58,500,000	-	10.0	\$ 58,500,000
10.10	ALFALGA EN CONCRETO. 2800 PSI INC. REFUERZO	M2		116,017	-	+	315	7,905,170	-	315.0	\$ 7,905,170
10.11	MURO EN GRAVILLA LAVADA	M2		27,186	-	+	50	5,900,850	-	50.0	\$ 5,900,850
10.12	POZO DE INSPECCION. H < 3.5	M2		46,310	-	+	650	17,877,400	-	650.0	\$ 17,877,400
10.13	POZO DE INSPECCION. DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. 1.0 > H < 1.5	UND		1,942,650	-	+	78	3,579,400	-	78.0	\$ 3,579,400
10.14	ARBOZ. GUAYACAN (AMARILLO - ROSADO Y BLANCO)	UND		793,995	-	+	1	1,942,650	-	1.0	\$ 1,942,650
10.15	PALMA PAYANESA	UND		250,000	-	+	1	793,995	-	1.0	\$ 793,995
10.16	PALMA ABANICO DANESA	UND		200,000	-	+	12	3,000,000	-	12.0	\$ 3,000,000
10.17	ARBUSTO EXORA CORALITO (AMARILLO - ROJO)	UND		200,000	-	+	16	4,000,000	-	16.0	\$ 4,000,000
10.18	ARBUSTO DANYALUA (BLACA - AMARILLO)	UND		10,000	-	+	2	400,000	-	2.0	\$ 400,000
10.19	ARBUSTO PAFIRO	UND		10,000	-	+	260	2,600,000	-	260.0	\$ 2,600,000
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS PREFABRICADOS ESCALERA	UND		11,168	-	+	160	1,600,000	-	160.0	\$ 1,600,000
10.21	VINILO SOBRE MUROS	M2		30,072	-	+	2	22,335	-	2.0	\$ 22,335
10.22	CANECAS EN ACERO INOXIDABLE	M2		4,630	-	+	648	18,428,632	-	648.0	\$ 18,428,632
10.23	CARGANO PARA AGUAS LLUVIAS SEGUN DISEÑO	UND		2,320,000	-	+	440	2,037,200	-	440.0	\$ 2,037,200
10.24	BASE PARA LUMINARIAS	M3		533,922	-	+	6	13,920,000	-	6.0	\$ 13,920,000
10.25	CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI	UND		12,617	-	+	12,617	6,722,377	-	12,617.0	\$ 6,722,377
10.26	ARMADA E INSTALADA DE LUMINARIA TIPO DECORATIVA	M3		17,247	-	+	32	3,761,964	-	32.0	\$ 3,761,964
10.27	INCADADA Y PLOMADA DE POSTE METALICO PARA LUMIN. DECORATIVA	UND		447,784	-	+	13	5,820,952	-	13.0	\$ 5,820,952
10.28	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 10 AWG	UND		8,500	-	+	32	272,000	-	32.0	\$ 272,000
10.29	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 12 AWG	UND		5,300	-	+	32	169,600	-	32.0	\$ 169,600
10.30	TUBO CONDUIT 3/4" X 3M	ML		1,676	-	+	900	1,507,500	-	900.0	\$ 1,507,500
10.31	ABUSARDADO DE CONCRETO	UND		14,750	-	+	50	737,500	-	50.0	\$ 737,500
10.32	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION. Ø= 3/4" ROE 11 E.L.	GL		220,638	-	+	1	220,638	-	1.0	\$ 220,638
10.33	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø= 1" ROE 21 E.L.	ML		3,733	-	+	166	619,618	-	166.0	\$ 619,618
10.34	SUMIDERO	ML		3,714	-	+	38	141,132	-	38.0	\$ 141,132
10.35	ESCANO HIERRO FUNDIDO	UND		251,645	-	+	1	251,645	-	1.0	\$ 251,645
10.36	ASTA PARA BANDERAS TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	UND		228,000	-	+	6	1,768,000	-	6.0	\$ 1,768,000
10.37	BANDERAS SUPER LAVABLE INTENPERIE	UND		122,000	-	+	3	367,500	-	3.0	\$ 367,500
11	SISTEMAS DE FUENTES										
11.1	ESTRUCTURA DE CONCRETO	UND		650,000	-	+	3	2,040,000	-	3.0	\$ 2,040,000
11.2	CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3		497,110	-	+	4	1,948,440	-	4.0	\$ 1,948,440
11.3	CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO	M3		445,154	-	+	8,6	3,917,355	-	8.6	\$ 3,917,355
11.4	FUENTE #1 (12) CHORROS	UND		176,086	-	+	12	2,113,036	-	12.0	\$ 2,113,036
11.5	BOQUILLA PLASTICA PHT-1170-FW CHORRO AIREADOR 1.2 MTS H	UND		3,201,600	-	+	1	3,201,600	-	1.0	\$ 3,201,600
11.6	DESINTEGRADOR PLASTICO TIPO PISCINA	UND		329,208	-	+	2	658,416	-	2.0	\$ 658,416
11.7	REJILLA DE FONDO PLASTICA DE 7.5"	UND		55,123	-	+	2	110,246	-	2.0	\$ 110,246
11.8	REFLECTOR SUMERGIBLE EN INOXIDABLE, PUMBI DE 50 WATT 12V.	UND		229,600	-	+	12	2,755,200	-	12.0	\$ 2,755,200
11.9	TRANSFORMADOR 115/12V DE 600 WATT DE CAPACIDAD	UND		535,920	-	+	1	535,920	-	1.0	\$ 535,920
11.10	FUENTE #2 CASCAIDA	UND		4,018,400	-	+	1	4,018,400	-	1.0	\$ 4,018,400
11.11	MOTOBOMBA M522 DE 3.0 HP 1760 RPM TRIFASICA O SIMILAR	UND		329,208	-	+	1	329,208	-	1.0	\$ 329,208

W. Castro

[illegible]



MUNICIPIO DE SANTANA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 024 Y ADICONAL 039 DE 2007,
ACTA RECIBO DE OBRA

CONTRATANTE	MUNICIPIO SANTANA BOYACA
CONTRATISTA	JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ
NIT	79.792.721-7
OBJETO	EJECUCIÓN PROYECTO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA.
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES
VALOR FINAL	SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$714.274.800,00) M/CTE
FECHA PRESENTA ACTA	TRES (3) DE JUNIO DE 2008
FECHA INICIACIÓN	VEINTICINCO (25) DE ABRIL 2007
FECHA TERMINACIÓN	TRES (03) DE JUNIO DE 2008
INTERVIENEN	ARQ. JORGE EDUARDO LEÓN LEAL INTERVENTOR. ARQ. JULIÁN FERNANDO DÍAZ ÁLVAREZ CONTRATISTA

En Santana (Boyacá), a los tres (3) días del mes de junio del año en curso, nos reunimos en la oficina de la secretaria de Planeación Municipal, Arq. Julián Fernando Díaz Álvarez en calidad de contratista, Arq. Jorge Eduardo León Leal en calidad de Interventor con el fin de suscribir la presente Acta de recibido final y satisfacción del contrato de Obra contemplado en el objeto del contrato antes relacionado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

Primero: Se recibe a satisfacción y dentro del término señalado el objeto del contrato antes relacionado.

Segundo: certifica que se recibieron las cantidades relacionas en la sabana adjunta y que hace parte integral de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma a los tres (3) días de Junio de 2008, por quienes en ella intervinieron.

Arq. JULIAN FERNANDO DIAZ A.
Contratista

Arq. JORGE EDUARDO LEON
Interventor