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1. DESCRIPCIÓN DE U NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con loconsagrado en las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en especial
loestipulado en elartículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082de 2015, se realiza el presente estudio con
el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un proceso de selección por el
sistema de concurso de méritos abierto, para realizar ta CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE UMITA A U INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 003 DE 2010 Y SU OTROSÍ No. 1 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - HOY ADMINISTRADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUaURA-YLASOCIEOAD PORTUARIA ZONA FRANCAARGOS SAS.

El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que fe
confieren los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, mediante el Decreto 4165 de 3
de noviembre de 2011, cambió la naturaleza jurídica y denominación del otrora Instituto Nacional
de Concesiones,INCO, de EstablecimientoPúblico a Agencia Nacional Estatalde Naturaleza Especial,
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, bajo la denominación de
Agencia Nacional de Infraestructura, (en adelante la "Agencia"), adscrita al Ministerio de
Transporte.

De conformidad con el artículo 5* de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, ''por la cuol se
adoptan medidas y disposiciones para losproyectos de infraestructura de transporte yse conceden
facultades extraordinarías" "las accionesde planificación, ejecución,mantenimiento, mejoramiento
y rehobilitocfón de los proyectos y obras de infraestructura dei transporte materializan el interés
general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del
país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los
derechos de laspersonas yconstituye un elementode lasoberonfo yseguridaddel Estado. En razón
de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a
través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipalo
distrital, directamente o con la participación de los particulares*'.

El Instituto Nacional de Concesiones - hoy administrado por la ANI- suscribió el siguiente contrato
de Concesión Portuaria el cual contiene en su cláusula séptima el plan de inversiones que deberá
ejecutar el Concesionario en su totalidad al término del séptimo año contractual (7), este plazo es
contado a partir de la suscripcióndel Contrato en mención:

ÍSOCIgPWPORTUAJtlÁZÓÑÁFIUNCÁ'ARGOSSA^IIiB
fContratoN^

ffiicíocle contrato!

1̂ echalJe Fjoalfzacfóni

Página 1 de 84

003 de 2010

lunes 8 de marzo de 2010

07/mar/2030

A



Mi
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026

PROCESO
GESTION DELA CONTRATACIÓN

PÚBLICA
Versión: 002

Agenda Nacional de
Inltaestnictura FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha:20/04/2018

IflOÍSOCIB^AD PORTUARfA'ZONA'FRANCAARGOS StASitlUÉ

Mamona!, Cartagena
iTípo delirvIcid^HnSIB Privado

IU "de
Gránales solidos (Clinker,

Cemento a granel. Cemento
Empacado, Carbón Escoria)

De conformidad con el Otrosí No. 01 del 27 de febrero de 2015 3f Contrato de Concesión Portuaria
No. 003 de2010, setienen programadas inversiones en infraestructura que deberán ejecutarse por
partedelconcesionario, deacuerdo con iopactado enel cronograma de Inversiones acordado en ia
Cláusuia Primera de dicho documento, que establece:

"CLAUSULA PRIMERA: MODIF!CAR la cláusula séptima del Contrato "PIAN DE
INVERSIONES" la cual quedaría así:
CLAUSULA SEPTIMA. PLAN DE INVERSIONES. El Plan de Inversiones que desarrollará
EL CONCESIONARIO en la zona de uso público, equivale a TREINTA YUN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES
{USDS31.776.271l en valores corrientes. EL CONCESIONARIO deberá presentar
reportes mensuales de los Inversiones realizadas, detallando para cada ítem el estado
de avancefísico yfinanciero.

Dicho plan de inversiones se ejecutará de acuerdo con el siguiente cuadro:

INVERSION TOTAL
AÑO

1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

AÑO 6 AÑO 7

Nuevo Plataforma $17.579.219 ' - -
. . $10.129.567 $7.450.252

Sistemo de Cargue $11.515.469 '
-

. _ $10.409.937 $1.024.532
Sistemas de Colección de

Polvo
$128.709 '

- - - - $188.709 •

Sistemas de Limpieza y
mantenimiento

$297.454 •
- - - - $297.454 '

Sistemas Eléctricosy de
Control

$802.613 - - - -
- • $808.613

Sistemas üe Amorre $1.386.206 ' . . _ $915.531 $470.675

TOTAL DE INVERSiONES $31.776.271 ' • - - . $22.022.199 $9.754.072

Tasa de Descuento 14,69%

VPNNuevo Cronograma $13.479.394

VPN Cor)troctual $13.478.414

DIFERENCIA VPN 980
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£1 día 8 de marzo de 2010 El Instituto Nacional de Concesiones, hoy representado por la Agencia
Nacional de Infraestructura, suscribió el contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2010 con el
concesionario/actual mente el contrato de concesión portuaria se encuentra en operación.

La Ley 80 de 1993 en su artículo 3^ consagra los fines de la contratación estatal, precisando que para

la celebración y ejecución de contratos se debe considerar que las entidades estatales buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de tos servicios públicos, y la
efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran con ella en la consecución
de dichos fines.

Por su parte, los numerales 2^ y 4^ del Artícufo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de
Consultoria y Concesión, así:

"Son contratos de consultorio los que celebren ¡as entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,
prefoctibilldad o factibifidad para programas o proyectos especificas, asi como o las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de
otorgar a una persona Ifamoda concesionario la prestación, operación explotación,
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación
o conservación tota! o parcial, de una obra o bien destinados oí sen/icio o uso público, así
como todas aquelias actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento
de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la
entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas,
tasas, valorización, o en la participación que se ie otorgue en !a explotación del bien, o en
una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestación que las partes acuerden".

El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su artículo 3^, enuncia entre las competencias de la
Agencia Nacional de infraestructura las siguientes:

"(...) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutor, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otra formas de asociación Público - Privada - APP, para el diseño,
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de lo
infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación Público Privada para otro tipo de
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del respeto a las
normas que regulan la distribución de fundones y competencias y su asignación".

Por su parte, el artículo 15 del Decreto 4165 de 2011, enuncia entre las funciones de la
Vícepresidencla de Gestión Contractual:
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"1. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de interventorío y de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada de los proyectos relacionados con
áreas e infraestructura de transporte en todos sus modos o cualquier otra que le haya sido
asignada a la Agencia
(...)
3. Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de contratación de las
interventorias de los contratos de concesión u otrasformas de Asociación Público Privado -
APP.

(...)
8. Establecer metodologías paro lo supervisión, seguimiento, administración y control de los
contratos a su cargo, en las diferentes etapas de los proyectos de concesión u otras formas
de Asociación Público Privada.

(•••)
11. Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, la entrega de equipos, la gestión
económica y comercial, el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las
concesiones, y otras obligaciones incluidas en ¡os contratos a su cargo.^

Adicíonalmente, ia Agencia Nacional de. Infraestructura en cumplimiento de ío dispuesto por el
artículo 8Bde la tey 1474 de 2011, tiene ía obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos
de concesión a su cargo, en atención a que dichos contratos por su naturaleza son particularmente
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razón por la que la Agencia
considera necesario que el seguimiento técnico, financiero, jurídico, administrativo, social y
ambiental de dicho contrato sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será
contratada para tal fin.

La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las
actividades de! concesionario mediante la suscripción de un contrato de interventorla. Por esto, en
cumplimiento del numeral 2^ del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 1032 de 2015, la
Agencia Nacional de Infraestructura requiere contratar una INTERVHNTORÍA INTEGRAL QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTCRÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURÍDICA, AMBIENTAL YSOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN PORTUARIA No. 003 DE 2010 Y SU OTROSÍ No. 1 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES - HOY ADMINISTRADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA - Y lA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA FRANCA ARGOS SA-S.

La presente contratación permite que la Agenda, en su calidad de entidad pública, pueda vigilar
permanentemente la correcta ejecución del contrato durante el periodo en el que se va a ejecutar
el plan de inversiones establecido en el Contrato de Concesión a través del Interventor contratado,
suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto
se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.
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2. OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIPICACIONES

2.1. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR lA INTERVENTORfA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMÍTA ALA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL VSOCIAL PARA LA EJECUCION DE
LAS INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 003 DE 2010YSU OTROSÍ No. 1
SUSCRiTO ENTRE EL INSTITLÍTO NACIONAL DE CONCESIONES - HOY ADMINISTRADO POR LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA FRANCA ARGOS

S.A.S.

El objeto contractual se enmarcaen lossiguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios;

igasificácléñl cjlSHI

80101604

[80]

Servido de Gestión,
Servicios profesionales de
Empresas y Servidos
administrativos

110]
Servido de

Asesoría de

Gestión

[16]

Gerencia de

Proyectos

104]
Planificación o

administración

de proyectos

81101503

[81] Servicio Basados en
Ingeniería, Investigación y
Tecnología

[10]
Servicios

profesionales de
Ingeniería

[15]

Ingeniería Civil

[03]

Ingeniería de
puertos

81102203

[81] Servicio Basados en
ingeniería. Investigación y
Tecnología

[10]
Servicios

profesionales de
Ingeniería

[22]
Ingeniería de
transporte

[03]
Yías de

navegación

interior.

2.2. ESPECIRCACI0NE5 TÉCNICAS Y CONDICIONES CONTRAaUALES

Las obligaciones esenciales de la Interventoría se relacionan a continuación y las especificas se
enuncian en eí anexo "Metodología y Plan de cargas de trabajo".

Por otra parte, deberá realizar la revisión de las actividades e Inversiones que desarrollará el
concesionario tras la suscripción del Otrosí No. 1, es decir las inversiones y actividades realizadas
por la Sociedad Zona franca Argos S.A., durante el periodo comprendido entre la fecha de
suscripcióndel Otrosí No. 1 al contrato de ConcesiónPortuaria hasta la fecha de inicio del Contrato
de interventoría; lo anterior validando, verificando y aprobando la ejecución de actividades,
soportes y evidencias, contabilidad y facturación Imputable al Plan de Inversiones de este.
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(O Gestión Administrativa: Ef Interventor deberá realizar los procesos y actividades para fa
gestión administrativa del Contrato de concesión y del contrato de Interventoría, que
pudieran implicar Interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de
Infraestructura. Lo anterior Implica el establecimiento de un sistema de coordinación y
comunicación eficiente entre las partes incluyendo fa entrega, el registro, control yarchivo
de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y
documentación del proyecto, la recepción yverificación de informes, entre otros.

(ií) Gestión Técnica! £1 Interventor deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con
la medición, evaluación y verificación de procedimientos. Intervenciones y desempeño de
los concesionarios en el área técnica durante las actividades.

(¡ii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de
los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agenda Nacional de
Infraestructura, Incluyendo, pero sin limitarse a la verificación de la contraprestaclon
portuaria, el plan de inversiones (revisión y suscripción de formatos de reporte contabley
financiero para el periodo contratado), tasación de multas y sanciones, evaluación de
pólizas, entre otras.

(M Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación
y cumplimiento de los aspectos regufatorios y contractuales relacionados con el contrato de
concesión portuaria, así como apoyara la Agenda Nacional de Infraestructura en todos los
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello,
informar oportunamente sobre cualquier Incumplimientodel Concesionarioen relación con
las obligaciones contractualesy normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a
seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique.

(v) Gestión de Seguros: Realizar los procesos v actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecución y mantenimiento de losseguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto,
verificandoentre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, así como lavalidez
y suficiencia de las garantías considerando lo definido en los contratos de concesión
portuaria y la normativa portuaria vigente apficable.

(vi) Gestión de Ríeseos; Diseñar e implantar unsistema dedicado a la Identificación y previsión
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgosoperativos
y realizar el análisis de como minimizar sus Impactos, que pudieran poner en riesgo la
viabilidad y buena ejecución de ios contratos de concesión portuaria.

Página 6 de 84



INi
SISTEMAINTEGRADO DEGESTIÓN Código: GCOP-F-026

PROCESO
GESTIÓN DE LACONTRATACIÓN

PÚBLICA
Versión: 002

A^^da do
Infraestructura FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 20/04/2018

(v¡¡) Gestión Ambiental: Desarrolfar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental y social
establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad
Ambiental competente. Así mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y
requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia
Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales y en los actos administrativos de seguimiento y control.

Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento a las obligaciones sodo-ambientaíes
establecidas en el Contrato, y demás permisos y Ucencias.

(viü) Gestión Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en ios
instrumentos de Gestión Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANi (Plan Social Básico, Plan
Social Básico Contractual, Plan de Compensaciones Socioeconómicas, Plan de
f^easentamiento y el Plan de Gestión Social del Plan de manejo ambiental), con el fin de
lograr la mínimización y mitigación de ios impactos sociales que genere la ejecución del
proyecto. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al
usuario, seguimiento del trámite que da e( Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de
las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificación de
la aplicación de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sosteníbíe.

(ix) Gestión de Archivodocumental: Deberá procederá entregarla totalidad de los archivos que
tengan relación con la ejecución del contrato de ínterventoría e independientemente del
tipo de información, formato o soporte, una vez finalice el contrato y previo a su liquidación
de conformidad con la Ley No. 594 de 2000 correspondiente a la Normatividad General de
Archivo y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, asi como de
conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia.

2.3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazode ejecución es de VEINTICLfATRO [24] MESES, contados a partir de la suscripcióndel Acta
de Inicio y hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminación anticipada del Contrato de
Concesión. Lo anterior en concordancia con el Cronograma y Plan de Inversiones establecido en el
Otrosí No. 1 de 2015 al Contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2010

En caso de que la ejecución del Plan de Inversionesdescritos en el Otrosí No. 1 de 2015 al Contrato
de Concesión Portuaria No. 003 de 2010 (Etapa de.Construcción) tenga una duración superior a la
pactada, el plazo del Contrato de Interventoría podrá ser prorrogado de conformidad con los
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términos de Ley o gsí mismo podrá contratarse otra Interventoría por ef plazo adiciona! que se
requiera. En caso contrario, es decir, que la ejecución del Pían de Inversiones tenga una duración
Inferior a la estimada en el Otrosí No, 1 del 2015 al Contrato de Concesión Portuaria No. 003 de
2010, el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será hasta el término de duración efectiva
del Plan de Inversiones, caso en el cual, se dará ía terminación del contrato de Interventoría y se
deberá proceder a realizar la respectiva liquidación del mismo por el término efectivamente
ejecutado; sin que haya lugara ninguna indemnización y/o redamo por parte del Interventor.

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 29 de la Ley 80 de 1993, son Contratos de
Consultoría (os que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos,
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos,

El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: "Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servidos de
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura.

Con base en íoexpuesto esta contratación se adelantará bajo la modalidad de Concurso de Méritos
y el contrato que se derive del proceso de selección será de consultoría.

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución del Contrato de Interventoría será en la Zona Portuarid de Mamonal, en
Jurisdicción del Distrito Especial Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

2.6. DOMICILIO CONTRAaUAl

El domicilio contractual es la ciudad de BOGOTA D.C

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN,
INCLUYENDO LOSFUNDAMENTOS JURÍDICOS

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y USO de 2007, que
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 1474 de 2012, el
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015.

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que laescogencla
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública,
selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía.
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El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de
selección requerida para la escogenda de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalíficacíón.

En los artículos 2.2.1.2.1.3,1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el
proceso de selección del concurso de méritos y estipuló que son objeto de selección mediante
concurso de méritos los servicios de consulton'a a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993,

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y que para
esta contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la Metodología, el plan y las
cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde ai concurso de
méritos abierto.

3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

£1 presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 1474 de 2012, el
Decreto Ley 019 de 2012 yel Decreto Único Reglamentarlo 1082 de 2015.

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que laescogenda
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública,
selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía.

El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de
selección requerida para la escogenda de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificación.

En los artículos 2.2.1.2,1.3.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el
proceso de selección del concurso de méritos y estipuló que son objeto de selección mediante
concurso de méritos los servicios de consuitoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la
Ley80 de 1993.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y que para
esta contratación la Agenda Nacional de Infraestructura suministrará la Metodología, el plan y las
cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde al concurso de
méritos abierta.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

El presupuesto oficial estimado fue determinado por laAgenda Nacional de Infraestructura basado
en un análisis técnico y económico considerando el alcance del Plan de Inversiones descrito en el
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Otrosí No. 1de2015 al Contrato de Concesión Portuaria No. 03 de2010 objeto de inten/entoría, así
como el personal, el pian de cargas y ios recursos físicos que se requieren para el desarrollo del
mismo.

Ef parágrafo tercero de la Cláusula Primera del Otrosí No. 1 del 2015 al Contrato de Concesión
Portuaria No. 03 de 2010 establece fa obligación del concesionario de disponer de los recursos
suficientes para respaldar el pago de la interventoría Integral durante la ejecución de obras e
Inversiones, interventoría que será contratada por ía ANI, en los siguientes términos:

''CIAUSULA PfítMERA. - PARÁGRAFO TERCERO XONTROL DEL PÍAN DE iNVERSfONES. -
ÍNTERVENTORIA" El plan de inversiones aprobado en ia resolución No. 1651 de 2014 estará
sujeto ol control de una interventoría que será contratada por la Agenda Nacional de
Infraestructura ~ANI, a través de los procedimientos deselección previsto en la ley 80de 1993 y
la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, cuyo costo será asumido por EL
COWC£S/0/\Mf?/0, Para elloEL CONCESIONARIO deberá constituir dentro de los treinta (30) dios
siguientes a lasuscripción delOtrosí, unpatrimonio autónomo enpesos colombianos (COPS) que
contendrá ¡osrecursos que LA AGENCIA üt///7jrapara dicho pago, de acuerdo con la TRM de la
fecha en que se realice.

Estainterventoría será encargada de revisarque losobrasy lasinversiones en equipos se realicen
dentro delcronograma previsto en elplan de inversiones y bajoel cumplimiento dela normativo
vigente en cuanto a las especificaciones técnicas y tecnológicas en la construcción de
infraestructura. De la misma forma, deberá verificar ía correspondencia entre el valor de las
inversiones ejecutadas y sus imputaciones al plan de inversiones".

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el presupuesto para cada año de Interventoría de
obras e Inversiones sería el siguiente de acuerdo con el parágrafo cuarto de la cláusula 1 del otrosí
No.l al contrato de concesión portuaria No. 003 de 2010:

"PARÁGRAFO CUARTO: VALOR DE LA INTERVENTORIA. EL CONCESIONARIO deberá depositar
en el patrimonio autónomo que constituya para el efecto, los siguientes valores

AÑO VALOR OE lA INTERVENTORÍA

í 0

2 q

3 0

4 q

S 307.433

6 0

TOTAL 307.433

WACC 14,60%

V? 155.509
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Para el pago de la interventoría se tiene que, conforme a !a Cláusula primera del OtrosíNo. 1 del
2015, el Concesionario tiene ta obligación de fondear los recursos al Patrimonio autónomo que
deberá constituir para tal fin. El concesionario allegó medíante comunicaciones con radicados No.
2018-408-059747-2 del 18 de junio de 2018 e) Contrato de FIducía suscrito entre la Sociedad
Portuaria y la Fiduciaria Bancotombla. Mediante radicado ANI no. 2019-409-111871-2 del 23 de
octubre de 2019 la fiducía constituida para este efecto certifica una disponibilidad total de $
1.617-091.675,99, actualizado de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 de la cláusula 1
del Otrosí 1 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto oficial estimado es de la suma de hasta MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA V SEIS MIL SETECIENTOS

OCHENTA YCUATRO PESOS M/CTE (COP$1.456.266.784) incluyendo IVA del 16%y demás tributos
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del presupuesto estimado para el proceso de contratación
de la interventoría se fija en la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/QE
(COP$1.456.266.784] incluyendo IVA del 16% y demás tributos que se causen por el hecho de su
celebración, ejecución y liquidación.

Con base en el presupuesto estimado se establece lo siguiente:

ítem Unidad

Valor

mensual

máximo*

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMfTA
A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCíAL PARA LA
EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN PORTUARIA No. 003 DE 2010 V SU OTROSÍ No. 1
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -

HOY ADMINISTRADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA - Y LA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA

FRANCA ARGOS SAS

24

mensualidades

$60.677.782,
66 M/CTE

(Cada
Mensualidad

• NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% de conformidad con las normas vigentes
Art. 193 de la Ley 1819 de 2016 y Decreto 1950 de 2017 y conceptos de fa OIAN con Radicados ANI
20184090765892 y 20184090777842 a precios corrientes.
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Él valor estimado para el contrato corresponde a unvalor global fijo ofertado porvirtud del cual el
Interventorseobliga a ejecutarel Contrato en su Integridad, en lostérminosycondiciones descritos
en el presente Contrato yen el anexo- "Metodología y Plan de cargas", por lo tanto, la Agencia no
reconocerá valores mayores a los establecidos en este documento.

El presupuestooficial estimadose estableció con base en el valor estimado para la ínterventoría. El
presupuesto Incluyó un IVA del 16% teniendo en cuenta la normativldad vigente en eí momento de
suscripción del OtrosíNo, 1 del 2015 al contrato de concesión No. 003 de 2010,de acuerdo con lo
siguiente:

La Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adoptó una reforma tributarla estructural,
principalmente en el artículo 193establece losiguiente: "Elrégimen delímpuesto sobre las ventas
aplicable a los contratos de construcción e Ínterventoría derivados de ios contratos de concesión de
infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o estatalesserá el vigente en la
fecha de la suscripción del respectivo controto.

Si toles contratos son adicionados, a dicho adición le son aplicables las disposiciones vigentes al
momentode la celebración de dichaadición." (Subrayado fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia -
DIAN, emitió las comunicaciones No. 100202208-0096 del 30 de enero de 2017y No. 100208221-
000221 del 01de marzo de 2017, mediante las cuales dio claridad a ío establecido en la Ley 1819 de
2016, frente a la aplicación del IVA para la ejecución de loscontratos de ínterventoría, derivados de
los contratos de concesión. Posteriormente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el
Decreto 19S0 del 28 de noviembre de 2017 "Por el cuai se adiciona el Capitulo27 al Título 1 de la
Porte 3 del libro 1 de! Decreto 162S de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, paro
reglamentar ei artículo 193 de la Ley 1819 de 2016.", en el cual da la aclaración definitiva sobre la
aplicación de dicha contribución, indicando lo siguiente:

"CAPÍTULO 17'ARTÍCULO 1.3.1.17.2. Régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819
de 2016.

Para la aplicación del régimen de transición del impuesto sobre las ventas (IVA) a los
contratos de construcción e Ínterventoría derivados de los contratos de concesión de
infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o estatales con
anterioridada la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se tendrá en cuenta
lo previsto en el artículo 193 de dicho Ley.
Enconsecuencia, el régimen del impuesto sobre las ventas -IVA aplicable en relación con los
contratos de construcción e Interventoría, y los contratos que se suscriban con el productor,
subcontratistas, comerciolizador o distribuidor de bieneso servicios que sean incorporados
o destinados directamente en la ejecución de dichos contratos de construcción e
Ínterventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte
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suscritos por los entidades públicas o estatales, será el vigente en la fecha de la suscripción
del respectivo contrato de concesión de infraestructura de transporte.

PARÁGRAFO V. Fi régimen del impuesto sobre las ventas -IVA opHcable a los contratos de
construcción v de interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura

de transporte al aue hoce alusión este articulo hace referencia a tas normas contenidas en

et Libro Tercero del Estatuto Tributario vigentes al momento de la suscripción de! contrato

de concesión de infraestructura de transporte.'^ (Subrayado fuera de texto).

Posteriormente, mediante la comunicación No. 2018-702-005907-3 del 13 de abril de 2018, la
Gerencia del Grupo Interno de Estructuración, emitió un concepto aclaratorio atendiendo la
consulta realizada sobre la tarifa de IVA aplicable a los contratos de interventoría, de acuerdo con
el Decreto 1950 de 2017 y el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. En dicho concepto aclaratorio se
indicó lo siguiente:

"se concluye aue la tarifa de impuesto sobre las ventas aue debe ser tenida en cuenta para

efectos de determinar el valor de los contratos de interventoría derivados de un contrato de

concesión de infraestructura de transporte corresponde a la tarifa de IVA vigente a la fecha

de suscríoción del contrato de concesión, aue oara el caso correspondiente ai con troto de

concesión portuaría objeto de mterverTtor/q" (Subrayado fuera de texto)

Así mismo, en comunicación No. 100208221-00280 del 26 de julio de 2018 emanada por la OIAN,
con radicado ANI No, 2018-409-076S89-2 del 30 de julio de 2018, la DIAN indica; "...Encaso de que
el contrato de concesión de infraestructura de transporte no sufra ninguna adición con la celebración
de ios contratos de construcción e interventoríos derivados de éste, la tarifa aplicable a éstos últimos
será lo vigente en lafecha de ia suscripción dei respectivo controto de concesión, sin aue dicha tarifa
sea inferior al 16%"

Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta que eí Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión No. 003
de 2010 fue suscrito el 27 de febrero de 2015, el IVA correspondiente es el 16%, por lo cua! el
presupuesto para la Interventoría se fija en la suma de hasta MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA YSEIS MILSETECIENTOS OCHENIA YCUATRO PESOS M/CTE
(COP$1.456.266.784), incluyendo IVA 16% y demás tributos que se causen por el hecho de su
celebración, ejecución y liquidación.

4.1.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. Ide 2015 al Contrato de Concesión No. 003 de 2010,

el plazo de ejecución de inversiones está previsto para dos (2) años, en tal sentido la interventoría
totaliza Veinticuatro (24) meses, los cuales Is Agencia Nacional de Infraestructura —ANI pagará al
contratista el valor ofertado en Veinticuatro (24) mensualidades, equivalentes en total al valor
gíobat fijo ofertado, previa presentación de í) Los Informes exigidos en el contrato en el cual se
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evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista^ ¡i) la cuenta de cobro
y/o factura y iii) la aprobación del informe y de la cuenta de cobro y/o factura por parte del
supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la metodología y plan de cargas de
trabajo.

a) Ei pago mensual que debe hacersecomoretribución a laslaboresde Interventon'a, por parte
de la Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa
aprobación que haga !a Agencia de los Informes, diagnósticos o productos que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente período mensual y a la
presentación de ías certifícaclones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago
de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe fínat de Intervento ría.

b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio globdl fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso.

c) La discriminación de ciertos factoresdel presupuesto que debe entregare! Interventor para
la firma del acta de Inicio no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
ta Propuesta.

d) la discriminación de precios que debe entregare! interventor para la firma del acta de inicio
sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar ías labores de (iquidaclón de
presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y
reconocerán los servicios prestados, costos de personal y tos ítems de otros costos hasta la
fecha de terminación, únicamente a! valor establecido en dicha discriminación.

e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según
los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del
Equipo de Trabajo mínimo requerido en el anexo Metodología y Plan de Cargas, el pago
mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por ta ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el período a
retribuir, tomando como base et presupuesto desagregado el cua! deberá ser entregado por
el inten/entor para la firma del Acta de Inicio, la reducción de la retribución de que trata el
presente literal no impedirá !a Imposición de multas en los términos del presente contrato.

f) Iguaímente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se
reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor,
durante el periodo a retribuir, tomando como base e! presupuesto desagregado entregado
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción déla retribución de que trata
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el presente literal no impedirá la imposición de multas en los términos del presente
documento.

g) El primer y último pago se ajustarán y realizarán de acuerdo al número de días reales del
mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a ios días
ejecutados teniendo como base mes de 30 días.

h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente
o cuenta de ahorros en la entidad bancarla donde el contratista indique, para lo cual a la
firma del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días.

i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría,
previa aprobación por parte del supervisor del contrato de dicho Informe y a la prórroga de
la garantía única en caso de que haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se
surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

4.1.2. POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO

Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son:

3. Costos de Personal: Definición de los perfiles del personal mínimo del Interventor necesario,

número v dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del
contrato, el número del personal mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas
dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoría. Lo anterior para
las distintas etapas de ejecución del contrato de interventoría. Dichos costos de personal
podrán tener como máximo un factor multiplicador de 2,20 reflejados dentro de su oferta
económica.

b, Otros Costos: Definición de los eouioos necesarios oara realizar las funciones de

interventoría: El interventor deberá contar con equioos de cómputo v comunicación v

Vehículo.

c. identificación de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneración del

personal: fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de
perfil, ios valores históricos de contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los
cuales corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las prestaciones
laborales vigentes. Con respecto a equipos, estes también fueron valorados considerando
los precios de mercado, en tal sentido dichos precios fueron tenidos en cuenta para la
valoración de los costos asociados al desarrollo de la interventoría. En consecuencia, a

continuación, se adjunta el cuadro de costos asociados al contrato de interventoría el cual
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deberá ser diligenciado por el proponente seleccionado teniendo en cuenta lasdedicaciones
de personal y el plazo del contrato.
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4.1.3. PERSONAL Y CARGAS OE TRABAJO

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad,
cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos
deben ser Involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoria, el siguiente personal profesional deberá ser
presentado con las certifica clones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados
y la experiencia mínima solicitada., Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia
Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarlo después de la
adjudicación del proceso de selección.

Personal mínimo obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequlslto para la firma del
Acta de Inicio de la Interventoria
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Director de Interventoría 60%

Ingeniero Residente 100%

Auxiliar ANI 100%

El personal restante necesario para ejecutare! contrato de Interventoría deberá presentarse por el
Interventor a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de! acta de
inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación,
so pena de Iniciar las acciones sanetenatorías establecidas en el Contrato de Interventoría. En el
evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos indicados.

£1 personal mínimo requerido para la ejecución de la Interventoría no será calificable pero el
interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la siguiente
tabla. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado conforme a la
experiencia de la Vícepresídenda de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los
contratos de concesión vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría Integral se requieran mayores
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista dentro del
precio global pactado.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal
presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una de éstas
como acreditación de la experiencia general o específica para la evaluación de la hoja de vida.

Dedicaciones

MHoEDrCACION^Bi
Director de Interventoría 60%

Ingeniero Residente 100%

Coordinador Financiero 80%

Abogado Especialista 80%

Profesional Social 30%

Profesional Ambiental 50%

Auxiliar ANI 100%

4.2. JUSTIRCACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El artículo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisisde Riesgo.

4.2.1. ANÁUSÍS DELSECTOR

El Gobierno Nacional, en cabeza de ía Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, tiene a su cargoel
desarrollo de la Infraestructura de transporte mediante el esquema de las asociaciones público-
privadas. Así mismo, se encuentra en la ejecución de proyectos de concesión de Infraestructura
portuaria en el país.

Actualmente los concesionarios portuariosestán realizando importantes inversiones para llevar ai
país a niveles óptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga de granel sólido y
líquido, contenedores ycarga general,y la experiencia ha demostradoque un componenteesencial
parael éxitode este tipo de proyectos, correspondea la participación efectiva de tasInterventorfas,
en los procesos de seguimiento, monitoreo y control.

Enesa medida, las Interventorías son de vital Importancia en el correcto desarrollo de los contratos
de Concesión, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en función de lo anterior,
deberán desempeñarse como servidores públicos, integrando un equipo con las instituciones para
el logro de los fines de la contratación del Estado.

Por loanterior, resulta necesario continuar con el modefo adoptado en el marco de loscontratos de
Concesión, debido a que por medio de la interventoría se vigila y verifica el cumplimiento de las
obligaciones del concesionario, para el caso concreto, con la finalidad de promover ía ejecución
satlsfaaoria del plan de inversiones del contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2010 - Otrosí
No 1 de 2015, manteniendo permanentemente Informada a la ANI de su estado técnico, jurídico,
administrativo, financiero, social yambiental; evitandoperjuicios a laEntidad yalcontratistao parte
del negocio jurídico.

Teniendo en cuenta ío previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcíón),
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona naturalo jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuandoel seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo io justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podrá contratar la Interventoría
Integral de un contrato.

La normativldad que rige ía interventoría de los contratos estatales:

Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios, y la Ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y
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comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lodispuestoen el manual
de supervisión o interventoría de cada entidad.

En general, las facultades que tienen losInterventores están previstas en el artículo 84 del Estatuto
Anticorrupelón, entre estas, las de solicitar Informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la
ejecución del contrato.

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:

El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018 dispone que
"(...) losinterventores, responderán civil, fiscal, penalydiscipiinariomente, tanto por elcumplimiento
de lasobligaciones derivadas delcontroto de interventoría. como porloshechos u omisiones quele
sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución
de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan los funciones de interventoría,
incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siemprey cuando tales perjuicios provengan del
incumplimiento o responsabilidad directo, por parte del interventor, de las obligaciones que a este
le correspondan conforme conel controtode interventoría Ypor otro lado,el artículo 84de la Ley
1474 de 2011, en sus parágrafos 2, 3 y 4 determina una Inhabilidad adicional a las previstas en el
numeral 1' del artículo 8' de la Ley 80 de 1993, prescribiendo una Inhabilidad para el Interventor
que Incumpla el deber de entregar Información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una
responsabilidad solidaria con el contratista por losdaños generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Jnterventorías:

La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibllldad de normas asociadas a la Interventoría
dispuestas en la Ley 80 de1993. mediante sentencia C-037 del 28 deenero de2003, M.P. Dr. Alvaro
Tafur Gaivis, en la cual precisó:

%..) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la Ley resulta cíaro
que ai interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo
pactado en las condiciones técnicos ycientíficas que másse ajustena su cabaldesarrollo, de
acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales ¡a
administración precisamente acude o sus servicios. Dichafunción de control, que las normas
contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del
Contrato de Interventoría puede ser ejercida por un particular, implico en realidad el ejercicio
de una fundón -pública. (...)
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Lo Corte ¡lamo la atención además acerca delobjeto sobre elcualrecaela vigilancia, a saber:
el desarrollo del contrato estatal, supone ¡apresencia de recursos públicos, y que en este
sentido Ío labor devigilancia que se leencarga paroque eldesarrollo del controto se ajuste
a los términos delcontrato ya lorealización de los finesestatalesespecíficos quecon él se
persiguen, además implica la protección de esos recursos.

Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que
ejercen unafundón pública, como la quese ejerce enfunción de la Interventoría, responden
con fundamento en el principio consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política,
siendo servidores públicos o quienes se les aplican ¡as reglas de cumplimiento del deber,
prohibicionesy extralimitación defunciones.

De !o anterior, puede concluirse que el éxito en la vigilancia y supervisión de los contratos de
concesión dependerá de la contratación de Interventorias.

Por lo anterior, resulta necesario contratar medíante un concurso de méritos abierto una
interventoría idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria de los planes de
inversión correspondientes al contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2010 - Otrosí No 1 de
2015.

a. Análisis del sector en materia legal:

m

S;

(Marear canmaCiCU
2. Precio no regulado por el gobierno X

b. Análisis comercial del sector:

i. El sector formal del bien o el servido requerido es el siguiente:

flMarcatcon unaíx'IM

Servicies especializados X

¡i. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce
últimos Meses así:

Sector

transporte

CORMAGDALENA

INVÍAS

Seadquirláelfclen o servido
fequerido en foj^últimos doce
mesesimarcar,con unaá'Kl)
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Nota 1: la verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECO?, de Contratación
a la Vista o cualquier medio Idóneo que disponga el área técnica que ta requiera.

Análisis referencia de precio en el sector transporte:

El estudio realizado por el grupo estructurador de este proceso de Interventoría identificó que otra
entidad haya requerido adquirir el servicio que se está necesitando para la interventoría a Contratos
de Concesión Portuaria. Al respecto es Importante Indicar que en la actualidad las Concesiones
Portuarias son manejadas porCormagdalena y por ia Agencia Nacional de Infraestructura.

La Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena ha requerido de la contratación
de (nterventorías para ios contratos de concesión portuaria en los siguientes casos;

CONCURSO DEMÉRITOSNo. CMA-006-14

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE i Ooce ; $713.404.816
CONCESIÓN PORTUARIA No. 3-0002- ! (12) ]
2014 SUSCRITO ENTRE | Meses !
CORMAGOALENA Y LA SOCIEDAD ^ í
PORTUARIA I.MPALA . I
BARRANCABERMEJAS.A. i '

Dicha interventoría (0*0089•'2014) ya se ejecutó, teniendo como plazo de contrato del 22 de
diciembre de 2015.

COftlTRATOl

0-0089-

2014

CONCURSO DE MÉRITOSNo. CMA-006-16

0-0204-

2016

OBJgtO]
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA,

TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA LQSSÍGUÍENTES

CONTRATOS DE CONCESIÓN
PORTUARIA GRUPO 1:1) QUIMICA

INTERNACIONALS.A, QUINTALS.A. No.

436-1993; 2) SOCIEDAD PORTUARIA
PALERMO S.A. No. 028 - 2004; 3)

SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE

S.A. No. 029- 2004; 4) SOCIEDAD
PORTUARIA RIO GRANDE S.A. No. 31 -

2006; 5}SOCIEDAD PORTUARIA
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. ,

No. 34-2007; 6) SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL LAS FLORES S.A. No. 3-0037-
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0-0205-

2016

[OBJETO^
2008; 7) REGIONAt DE BARRANQUILLA

S.A. SOCIEDAD PORTUARIA No. 39-

2009; 8} SOCIEDAO NAVIERA CENTRAL
SA No. 05-2009; 9) SOCIEDAD

PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUÉ
S.A No. 06-2009; 10) COMPAÑÍA DE
PUERTOS ASOCIADOS SA - COMPAS

No. 40-2009; 11) BARRANQUILLA
INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY

S.A. • BITCO No, 41 - 2010; 12)
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO PIMSA

S.A. No. 9-2010; 13) SOCIEDAD
PORTUARIA MICHELLMAR S.A No. 43 -

2010); 14) SOCIEDAD PORTUARIA
MARDIQUE SA No. 07-2010); 15)

SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP

S.A.No.10-2010; 16) SOCIEDAD
PORTUARIA COLON CORP S.A. No.l2 -

2011; 17) SOCIEDAD PORTUARIA
CAPULCO S.A. No.13 - 2011; 18)

SOCIEDAD PORTUARIA SIDUPORTS.A.

No. 44-2010; 19) SOCIEDAD
PORTUARIA INTEGRAL DECOlOMBIA

S.A, - SODINTEC S.A No. 42 - 2010..

"'iÑfERVEÑTÓRÍA ADMINISTRATIVA
TÉCNICA FINANCIERA. CONTABLE Y

JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS DE CONCESIÓN

PORTUARIA GRUPO 2:1)Y0PAK
COLOMBIA S.A. N. 003 -1993; 2)
SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES

URBANOS S,A. N, 019 -1997; 3)
SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE

CENIZA S.A. N. 023 -1998; 4} SOCIEDAD

PORTUARIA MONOMEROSCOLOMBO

VENEZOLANOS S.A. N. 027 • 2004.; 5)
SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS

COLOMBO VENEZOLANOSS.A. N. 026 -

2004; 6) SOCIEDAD PORTUARIA RIVER
PORTS.A. N. 30 - 2006; 7) PIZANO S.A.
REESTRUaU RACION N. 32 -2006; 8)
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esaESB
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE

MALLORQUIN S.A, N. 36 • 2007; 9)
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.

N. 3-C035-2007; 10) SOCIEDAD
PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA

S.A. N. 01 -2008; 11) SOCIEDAD
PORTUARIA RIO MAR S.A. N. 38 • 2008

(cesión mediante resolución 0118 de
2016); 12),SOCIEDAD

ADMINISTRADORA PORTUARIA DE

PUERTO BERRIO SA-SOPORTUARIA

SA N- 02 - 2009; 13) SOCIEDAD
PORTUARIA TERMINAL DE GALAN S.A.

N. 04-2009; 14) SOCIEDAD
PORTUARIA MARINAS DEL CARIBE N.

47 • 2011; 15) SOCIEDAD PORTUARIA
AQUAMAR S.A. N. 45 • 2011; 16)

SOCIEDAD PORTUARIA AQUAMAR SA

- PROY. MUELLE BASE AQUAMAR N.

46-2011; 17) SOCIEDAD PORTUARIA
MULTIMODAL DEL RIO MAGDALENA

S.A. N. 11 - 2011; 18) ECOPETROLS.A.
(homologación) N, 000036-2011; 19)

ECOPETROL S-A. N. 14 - 2012.

Dichas Interventorías (0-0204-2016 v 0-0205-2016) Finalizaron el 31 de diciembre de) 2016

CONCURSO D£ MÉRtTOS No. CMA'002'17

ICONTRATOl

Convocado

INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL

CONTRATO PARA EL

fORTALEO MIENTO A LA

PERMANENCIA EDUCATIVA DEL

SISTEMA OFICIAL MEDIANTE EL

PROGRAMA DE AUMENTACION

ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE

ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE.

Seis (6)
Meses

$123,489,116.00

El contrato No.004-2017 inició ei 10 de julio de 2017 culminó el 9 de Diciembre de 2017.

CONCURSO OEMéRfTOS No. CMA-OIZ^IS
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Adjudicado

INTERVENTORlA AL CONTRATO
DERIVADO DEL PROCESO DE

SELECCIÓN LP-003-18 CUYO
OaiETO CONSISTE EN EL

MANTENIMIENTO DEL CANAL

NAVEGABLE MEDIANTE

DRAGADO HIDRÁULICO Y
MECÁNICO EN EL RfO
MAGDALENA EN EL SEaOR

COMPRENDIDO ENTRE

BARRANCABERMEJA

(SANTANDER) - PINILLOS
(BOLÍVAR)

CONCURSO DE MÉRITOSNo. CMA-015-18

Cuatro

(4)
meses

$746.965.380

{£Ul3Í¡) \33SSi

Convocado

INTERVENTORÍA
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, ,
FINANCIERA, CONTABLE Y

JURÍDICA AL CONTRATO DE
CONCESIÓN PORTUARIA 3-0004-
2014 SOCIEDAD PORTUARIA '

NOVO PORTO S.A i. ,

t

1
í

1
f

i

$109.504,752,00

CONCURSO DE MÉRITOS No, CMA-014-18

1

Convocado

1

1 INTERVENTORÍA
!• ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, '
•: FINANCIERA, CONTABLE Y !

1 JURÍDICA AL CONTRATO DE i
CONCESIÚNPORTUARIA3-0001- '

' 2013 SOCIEDAD '
1 PORTMAGDALENAS.A.

1

i

1

1

1

$190.277.192,00

CONCURSO DEMÉRITOS No, CMA-002-18

aossD

o-oi8a-2ai8

REALIZAR LA INTERVENTORÍA ¡
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, ¡
FINANCIERA, CONTABLE Y ! |
JURÍDICA PARA LOS SIGUIENTES i 1
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(SEZ™ ÍQBJETQI

CONTRATOS DE CONCESIÓN
PORTUARIA - GRUPO 1:1) No. 003
-1993,2) No,019 -1997,3) No.023
•1998, 4) No. 027 - 2004, 5) No.
026 - 2004, 6) No. 029- 2004, 7)
No. 31 - 2006,8) No. 36-2007,9)
No. 39-2009,10) No. 30-2006,11)
No. 3-0035-2007, 12) No. 3-0037-
2008,13) No. 40-2009,14) No. 41-
2010,15) No. 43-2010,16) No. 47-
2011,17) No. 9-2010,18) No. 38-
2008, 19) No, 032-2006, 20) No.
44-2010. GRUPO 2: 1) No. OS -
2009,2) No. 06 - 2009, 3) No. 07 -
2010, 4) No. 028 - 2004, 5) No. 34
- 2007,6) No. 42 • 2010, 7) NO. 45
- 2011,8) No. 46 - 2011,9) No. 01
- 2008,10) No. 02 - 2009, 11) No.
04 - 2009, 12) No, 10 - 2010, 13)
No. 11 - 2011, 14) No. 13 - 2011,
15) No. 000036 • 2011,16) No. 14
- 2012.

PLAZO

7 Meses S 954,967,860

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un
análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión Portuaria
objeto de ínterventoría, asi como el personal, el pian de cargas y los recursos físicos que se
requieren para el desarrollo del mismo.

PBfcPERSONAL'MINIMO REQUERIC)0 PARALOS PR DCESOS DE INTÍRMANTORIAS•••!
•EXPERlENa^
Bespecifícam

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MÍNIMO 12 MÍNIMO 10

COORDINADOR FINANCIERO 1 2 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3

INGENIERO RESIDENTE ! 5 MÍNIMOS MÍNIMO 4

ABOGADO ESPECIALISTA 1 3 MINIMO 4 MINIMO 3

PROFESIONAL EN ÁREA SOCIAL 1 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3

PROFESIONAL EN ÁREA AMBIENTAL 1 5 MÍNIM04 MÍNIMOS

AUXILIAR ANI MINIMO 1 MINIMO 1
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^••unídád'^^H

COMPUTADOR PORTÁtlL UND

COMPUTADORES DE ESCRITORIO UND

MULTIFUNCIONAL(IMPRESORA, ESCÁNER, FOTOCOPIADORA) UND

CÁMARA FOTOGRÁFICA UND

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULARES UND

EQUIPOS DE VIDEO PEAJES UND

ADQUISICIÓN PLAN TELEFONÍA CELULAR UND

ALQUILER DE VEHICULO (2000-2500 CC) MES

ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFÍA MES

ALQUILER DEOFICINA EN EL LUGAR DEL PROYECTO (INCLUYE
SERVICIOS PÚBLICOS YDOTACIÓN) MES

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFÍAS, INFORMES YOTROS MES

COMUNICACIONES (TELEFONÍA, FAX. EMAIL, ETC) MES

BATIMETRÍAS UND

c. Análisis técnico de) sector

' E&'i
1Marcar, cún"üna« x'JI

1 m
1.

El bien o servicio es de características técnicas uniformes y
común utilización

X

2. Et bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá X

3. La prestación es periódica X
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>][ liMííilWan i in una'a]U

mmm

X4.

SI ia adquisición es de un bien, el mismo requiere de un
servicio adicional (garantías técnicas, servicios de post
venta, capacitaciones, etc.)

5.

SI la adquisición es de un servicio, e! mismo requiere bienes
0 servidos adicionales (suministro de bienes,
capacitaciones* servicios de post venta, laboratorios, etc.]

X

6. Elbien o servicio puede ser suministrado por un extraniero. X

7. 1 El bien o servicio puede ser suministrado por etapas X

8. ' Tanto el plazo como la forma de pago inciden en e) valor
comercia) del bien o servicio

X

9.

El lugar de ejecución del Contrato de Interventoria será en
la Zona Portuaria de Mamonal, en Jurisdicción del Distrito
Especia! Turístico v Cultural de Cartagena de Indias

X

10.

las especificaclcnes técnicas del bien o servicio fueron
creadas en forma exclusiva por la Agencia Nacional de
Infraestructura

X

11. Otros 1Especificar la razón |

d. Definición del Sector en torno a acuerdos marco.

m nwhffflíhi i; W

.... \\m.
1.

Ei bien 0 servicio a adquirir está definido en torno a un
acuerdo marco de precio (Según Colombia Compra Eficiente)

X

e. Análisis de la demanda -

La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratación de un
interventora Contratos de Concesión Portuaria mediante los siguientes concursos de méritos:

CONCURSO DEMÉRITOS No, SEA-CM-004'2011
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WWÍVhWÍ 1 " wniiw r mm

SEA-015-

2012

Interventoría técnica, administrativa,
financiera, Ambiental, operativa y jurídica al
Contrato de Concesión No. 006 de 1993 y sus
otrosíes No. 1,2,3,4,5, 6 y 7, suscrito entre
la Superintendencia General de Puertos y la
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta
S.Av hoy administrado por el INCO.

Sesenta

(60) •
meses

$3.191.763,200,00

SEA-OIS-

2012

2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y
sus otrosíes No. 1, 2 y 3, suscrito entre la
Superintendencia General de Puertos y la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
S.A., hoy administrado por el INCO.

Sesenta

(60)
meses $3.203.548.800,00

SEA-015-

2012

3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, !
suscrito entre el Instituto Nacional de

Concesiones • INCO y la Sociedad Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., - Conteca r
S.A.

Sesenta

(60)
meses

$2.805.344.000,00

CONCUfíSO DEMÉRITOS ABIERTO No. VJ-V6C-CM-016-2013
fWJiMWiV 1' -Ji biwo iL, maga •

537 DE

2013

Interventoría técnica, administrativa, financiera y
jurídica a los contratos de concesión portuaria No.
021 de 1997,001 de 2009 y 001 de 2007, suscritos
entre la Nación — Instituto Nacional de

Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Olí Tanking S.A.,
Sociedad Portuaria de le Península S.A. y Sociedad
Portuaria Bavaria S.A., respectivamente.

10.5

MESES
S 609.913.S00

538 DE

2013

Interventoría técnica, administrativa, fínanclera y
Jurídica a los Contratos de Concesión Portuaria No.

010 de 1994,006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos
entre la Nación -! Instituto Nacional de

Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
infraestructura, y las sociedades Sociedad
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central
Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona

Atlántica S.A., respectivamente."

10.5

MESES

$ 575,992,200

539 DE

2013

Interventoría técnica, administrativa, financiera y !
jurídica a los Contratos de Concesión Portuaria No.
010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre la
Nación -Instituto Nacional de Concesiones INCO

10-5

MESES

1

1

S 652,957,400
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ÍCONTRATOÍ SpCwoM.ÍWvalorW
y/o Agenda Nacional de Infraestructura * y las
sociedades Sociedad Puerto industrial Aguadulce
S:A. y EcopetfolTumaco S.A., respectivamente

CONCURSO DS MERfTOS ABIERTO No. VJ'VGC'MC'003'2015, VJ'VGC*MC'004'201S y VJ'VOC'MC'

005-2015

GONTRAtO OBJETO-;'^ PUZO

025 DE 2015

Inte rve ntoría técnica, ad m¡nistrativa,
financiera y jurídica al contrato de concesión
portuaria no. 006 de 2010 suscrito entre la
Nación el Instituto Nacional de Concesiones 2 MESES

INCOy/6 Agencia Nacional de Infraestructura
* y la Sociedad Portuaria Central Cartagena
S.A.

026 DE 2015

! Interventoría técnica, administrativa,
! financiera yjurídica al contrato de Concesión
I Portuaria No. CIO de 1994 suscrito entre la
I

i Nación Superintendencia General de Puertos
) y/o el Instituto Nacional de Concesiones

INCO y/o Agencia Nacional De
Infraestructura - Y La Sociedad Portuaria

. Afgranel S.A.

027 DE 2015

Interventoría técnica, administrativa,

financiera y jurídica al contrato de concesión
portuaria no. 001 de 2009 suscrito entre la
nación ei iristituto ndcional de concesiones

INCO y/o agencia nacionai de infraestructura
• y la Sociedad Portuaria De La Península S.A

I Interventoría técnica, administrativa,
Ifinanciera yjurídica al contrato de concesión
jportuaria No. 010 de 2007 suscrito entre la

028 DE2015 nación ¿el Instituto nacional de concesiones 2 MESES S 46,956,800
INCO y/o agencia nacional de infraestructura

, - y la Sociedad Puerto industrial Aguadulce

las Inte rve nto rías anteriores cuyos contratos son 025 de 2015,026 de 2015,027 de 2015 y 028 de
2015, finalizaron el 3 de mayo de 2015.

CONCURSO DE MÉRITOSABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015
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ICONTRA-ml 0 BJETO liPuzoT •Ivaloríéí

199 DE 2015

Interventoria íntegra! del contrato de concesión,

que Incluye pero no se limita a la Interventoría
Técnica, financiera, jurídica, administrativa,
ambiental y social del contrato de concesión
portuaria No. 005 de 2007 suscrito entre el Instituto
Nacional de concesiones INCO hoy Agencia Nacional
de Infraestructura ANI y la 5ocÍedad Terminal de
Contenedores de Buenaventura TC-Buen,

7

MESES
S 563.523.360

200 DE 2015.

Interventoría integral del contrato de concesión,
que Incluye pero no se limita a la Interventoría
Técnica, financiera, jurídica, administrativa,
ambiental y social del contrato de concesión
portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013 suscrito
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o
Agencia Nacional de infraestructura ANI y las
Sociedades'Sociedad Puerto industrial Aguadulce
y Cénit Tumaco S.A. respectivamente

7

MESES
S 561.122.160

201 DE 2015

Interventoría integral del contrato de concesión,
que Incluye pero no se limita a la Interventoría
Técnica, financiera, jurídica, administrativa,
ambiental y social del contrato de concesión
portuaria No. 010 de 1994, 001 de 2007, 021 de
1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto

Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional
de Infraestructura ANI y las Sociedades - Sociedad
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Bavaria

S.A., Sociedad Gil Tanking S.A. y Sociedad Portuaria
de la Península S.A, respectivamente

7

MESES
$ 497.203.840

202 DE 2015

Interventoría integral del contrato de concesión,

que Incluye pero no se limita a la Interventoría
Técnica, financiera, jurídica, administrativa,
ambiental y social del contrato de concesión
portuaria No. 010 de 2010, 006 de 2010 y 009 de
2007 suscrito entre el Instituto Nacional de

concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y las Sociedades - Refinería de
Cartagena S.A. (Reficar)., Sociedad Portuaria Central
Cartagena 5,A. y la Sociedad Arenal Zona Atlántica
S.A. Respectivamente

7

MESES
S 476.779.885
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Ll" ilGSESa i: mmr:

203 DE 2015

Interventoría integral de! contrato de concesión,
que incluye pero no se limita a la Interventoría
Técnlcd, financiera, Jurídica, administrativa,
ambiental y social de! contrato de concesión
portuaria 007 de 1993 suscrito entre el Instituto
Nacional de concesiones INCO y/o Agenda Nacional
de Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A.

1

7

MESES
$ 277.135.600

510 DE 2015

Interventoría integral del Contrato de Concesión,
que incluye pero no se Ümita a la Interventoría
técnica, financiera, jurídica, administrativa,
ambiental, soda! y. predial del contrato de
concesión portuaria No 001 de 2015 - suscritos
entre la Nación Agencia Nacional de Infraestructura
• y la Sociedad Portuaria ELCAYAO S.A.

36

MESES
$ 1340.148.000

,511 DE2015

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera,
Jurídica, Ambiental, Soda! Y Predial al contrato de
concesión portuaria No 002 de 2011 suscrito entre
e! Instituto Nacional de GoncesIones-INCO hoy
Agenda Nacional de Infraestructura-ANI y la
Sociedad Portuaria Puerto Bahía

6

MESES
S 280.852.518

CONCURSO DEMÉRITOSABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015

CONTRATO. OBJETO PLAZO , ,VÁlOR " .
1interventoría integral deLContrato de Concesión, ; '

que incluye pero no se limita a la interventoría i
técnica, financiera. Jurídica, administrativa, ;

510 DE 2015 ' social y predial del contrato de .l 36
concesión portuaria No 001 dé 2015 - suscritos i MESES

: entre la Nación Agerida Nacional de [
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL CAYAÓ !
S.A. ... , r ...

S 1,340,148.000

1

f —-

511 DE 2015

«T

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera,
Jurídica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de
concesión portuaria No 002 de 2011 suscrito entre
el Instituto Nacional de Concesiones-! NCO hoy
Agenda Nacional de infraestructura-ANI y la
Sociedad Portuaria Puerto Bahía

6

MESES

1

$ 280.852,518

La interventoría No. 510 de 2015 se encuentra en ejecución y la No. 511 de 20: 5 terminó el pasa<
31 de Mayo de 2016.
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PROCESO DEMÍNiMACUANTÍA No. \/J'\r6C-MC-005-2016

CONTRATO

067 DE 2016

. Contratar La Interventoría Técnica,
^Administrativa, Financiera Y Jurídico A Los}

Contratos De Concesión Portuaria No 001 De 2007, •
021 De,1997 Y001 De 2009 Suscritos E¡ instituto l

•• • . '

Nacional De Concesiones ¡neo, Y/O La Agencia
VNacional De infraestructura Y Los Sociedades:
I Sociedad Portuaria Bavaría, Sociedad Portuaria Oil'

TánkingS.A. YSociedad Portuaria De La Peninsuia \
\ - Pensoport, i

j PU\ZO

2

MESES

PROCESO DEMÍNIMA CUANTÍA No. VJ'V6C'MC'004'2026

CONTRATO OBJETO PLAZO

Contratar La Interventona Técnica, \
Administrativa, Financiera Y Jurídica A ¿os j
Contratos De Concesión Portuaria No. 010 De |

\'1994, No. 010 De 2010, YNo. 007 De 1999 • \
062 DE 2016 \ Suscritos Ef InstitutoNacionai DeConcesiónes Inco,

\ Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura YLos
\ Sociedades: Sociedad Portuaria Algranel, Refinería

De Cartagena Reficor y Lo Sociedad Portuaria
Regional De Cartagena Respectivamente

2

MESES

PROCESO DEMÍNIMA CUANTIA No. VJ'V6C^MC-009-2016

[CONTRATO OBJETO

Contratar La Interventoría Técnica, •

¡ Administrativa, Financiera Y Jurídica A! Con troto

De Concesión Portuaria No. -010 De 2007 Suscrito ,
0S8DE2016 f Entre La Nación - £1 instituto Nacionai De '

I Concesiones inco Y/O Agenda Nacionai De ^
i infraestructura r Y La Sociedad Puerto índustriai
• Aguadulce S.A

PLAZO

2

MESES

VALOR ~

- •)

^$42.166.000,00

VALOR

$47.155.000,00

'ALOR

$48.155.778,32

.as ¡nterventorías anteriores con contrato No. 0S8, 062 y 067 de 2016, vencieron el pasado 13 <
Mayo de 2016.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO VJ-VOC-CM-OOS-ZOIS
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eheob ghsd
Elobjeto del presente Contrato es la ejecución de
la interventoría que,incluye, pero no se limita a la
íntérventoría técnica, administrativa, financiera,
jurídica, ambiental y social de concesión portuaria

192 DE 2016 No. 010 de 2007 suscrito entre ta Nación •

Superintendencia General de Puertosy/o Instituto
Nacional de Concesiones * INCO hoy Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y la sociedad:
Puerto industrial Aguadulce S.A.

193 OE 2016.

194 OE 2016

Elobjeto del presente Contrato es la ejecución de '
la interventoría que incluye pero no se limita a la |
Interventoría técnica, administrativa, financiera, |
Jurídica, ambiental y social a los contratos de j
concesión portuaria No. 010 de 1994, No. 010 de ^
2010, y No.007 de 1993 - suscritos entre la Nación i
- Superintendencia General de Puertos y/o
Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -y las >

\ sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A,'
j Refinería de Cartagena S.A - Reficar yla Sociedad •
j Portuaria Regional de Cartagena S.A

El objeto del presente Contrato es la ejecución de
fa Interventoría que incluye pero no se limita a la
interventoría técnica, administrativa, financiera,

: jurídica, ambiental y social a los contratos de
:< concesión portuaria No. 001 de 2007,021 de 1997

Y 001 de 2009 - suscritos entre ta Nación -
i Superintendencia General de Puertos y/o el

Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI - y las
sociedades - Sociedad Portuaria Bavarid S.A,

Sociedad Gil Tankíng y Sociedad Portuaria de la
Península S.A

12

MESES

MESES

12

MESES

$891.653.952,00

$909.358,800.00

$909.342,560.00

.as interventorías anteriores con contrato 192, 193 y 194 de 2016 culminaron el pasado 31 de
Agosto del presente año.

CONCURSO DE MERfTOS ABIERTO VJ'VGC'CM^02'2016
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•CONTRATO] .OBjETQ]
¡ El objeto del presente Contrato es la ejecución de '
I la ínterventoría Integral, que Incluye pero no se '
i limita a la Interventoría técnlca/sdminístratíva,!

214 DÉ 2016 Ifinanciera, jurídica, ambiental ysocial al contrato '
Ide,concesión portuaria No. 002 de201S súscrrto 1
I; entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y |
í la sociedad CoremarShore BaseS.A. I

'48

MESES
$1,312,359,040.00

.a Interventoría anterior concontrato No. 214 de 2016se encuentra actualmente en ejecución

CONCURSO DE MÉRITOS

ICONIRATQ

ABIERTO VJ'VGC'CM-OOS^Ol?

I l^^r6RVE^ '̂0RíA técnica, administrativa, ^
. financiera, jurídica, ambiental y social a i
:LOS contratos de concesión,portuaria 001 :>
DE 2007,021'DE 1997 Y001 DE 2009 - SUSCRITOS i

i ENTRE ,LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA}
IGENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO |
f NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA ¿
I" NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - YLAS\
I.SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARÍA BAVARIA ¡
ÍSA SOCIEDAD' OIL TANKINQ Y SOOEDAO '
' PORTUARIA DE LA PENÍNSULA S.A i

387 de 2017

388 de 2017

ínterventoría INTEGRAL QUE INCLUYE PERO

NO SE LIMITA A UNA ÍNTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,
AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE'
CONCESIÓN PORTUARIA No.OlO DE 1994, No.060
DE 2004, Y NO.0D7 DE 1993-SUSCRITOS ENTRE LA

NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
PUERTOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ANI - Y LAS SOCIEDADES^

SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A, SOCIEDAD

PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA SOCIEDAD

PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.

CONCURSO DE MÉRITOSABIERTO VJ-V6C-CM'009'2028
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618 dé 2018

! INTERVENTpRÍA INTEGRAL OüE INCLUYE, PERO
¡ NO SE UMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
IAOMINICTRATIVA; FINANCIERA, AMBIENTAL;
ISOCIÁL yJURÍDICA Al CONTRATO DE CONCESIÓN I
IPORTUARIA No. 020PE 1997 SUSCRITO ENTRE U ]
[nación - SUPERINTENDENCIA GENERÁL DE l
IPUERTOS, HOY ADMINISTRADO POR LA AGENCIA [
! NACIONAL DÉ IÑFRAESTRUaURA - Y LA •

.1. SOCIEDAD PUERTO DE BUENAVISTA S.A": •

CONCURSO DE MÉMTOS ABtERTO VJ-VGC-CM-OIO-IOIS

lOONTRATO

623 de 2018

OBJETO

I INTERVEm-ORfA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO f
¡ NO SE LIMITA A U INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, i
AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE :

CONCESIÓN PORTUARIA NO 001 DE, 2014^
SUSCRITOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE;.

INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA .

DEIFO'S. '

12

MESES
S840.COO.000

QVSD 'Wíitea

12

MESES
$442.901:200

Las interventorías anteriores con contrato No. 387 de 2017, No. 388 de 2017, No. 618 de 2018, No.
623 de 2018, culminaron en noviembre de 2018.

f. Análisis de la oferta

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad y de acuerdo con las verificaciones realizadas
en los sistemas de Información empresarial, se evidencia con suma claridad que en el mercado del
sector transporte y más específicamente en el sector de la Interventoría existe pluralidad de
oferentes con diferentes tariiaños empresariales. En consideración de lo cual, sé establecerá en los
pliegos de condiciones del présente proceso de selección una serle de requisitos habilitantes
acordes con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos presupuestos básicos, el primero que
se garantice la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la Idoneidad del Contratista
seleccionado, esto último en razón al grado de complejidad de los proyectes y la Importancia que
tienen para la Infraestructura del País.

Adiciona[mente, debe tenerse en cuenta que el presupuesta fijado para el presente proceso de
selección, obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad - VIcepresIdencla de
Gestión Contractual, y que se exponen en e! presente documento.
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Número de Prpponentes en los Concursos de Interventoría de Infraestructura portuaria

i gshh • . *
•numero DEI

fpROPONENTESl

SEA-015-

2012

Interventoría técnica, administrativa, financiera. Ambiental,
operativa y Jurídica al Contrato de Concesión No, 006 de 1993 y
sus otrosíes No. 1, 2,3,4, 5,6 y 7, suscrito entré la
Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A,, hoy administrado por el INCO.

4

SEA-015-

2012

2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y sus otrosíes No. 1,2
y 3, suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., hoy
administrado por el INCO.

4

SEA-015-

2012

3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, suscrito entre el
Instituto Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A., • ContecarS.A.

4

Empresas que participaron en cada proceso:

ÜPROPONENItai 1NTEGRANTES
1 CONSORCIO

PRORAING

PROES CONSULTORES S-A.

RICARDO ARIEL ÁVILA PEÑA

GEOTECNIA y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.

2 CONSORCIO INTE

R-PUERTOS

INGENIERÍA. CONSULTORÍA YPLAÑEACIÓN S.A. "INCOPLAN S.A."
CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A. "CARINSA"

SERTIC S.A.S

INGEPROYECTLTDA.

3 CONSORCIO SUP

ERVISIÓN INGETE

C-NOUEL

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A. "INGETECSA"
NOUELCONSULTC.A.

INGETÉC GERENCIA & SUPERVISIÓN S.A. "INGETEC G&S S.A."
4 CONSORCIO PUER

TOS COLOMBIA

INVESTIGACIÓN YCONTROL DECALIDAD S.A. "ÍNCOSAS-A."
TÉCNICA YPROYEaOSS.A. "TYPSAS-A."
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L "EPTISA S.L"

CONCURSO DE MÉRfTOSABiERTONo. VJ'VGC-CM-016-2013

CONTRATO

537

2013

DE

NUMERO DEl

PROPON^EÍ••I
Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los
contratos de concesión portuaria No, 021 de 1997, 001 de 2009 y
001 de 2007, suscritos entre la Nación - Instituto Nacional de

Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las
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CONTRATO

538

2013

539

2013

DE

DE

OBJETO

sociedades GilTdnking S.A., Sociedad Portuaria de la Península S.A.
y Sociedad Portuaria Bavarla S.A., respectivamente.

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los
Contratos de Concesión Portuaria No. 010 de 1994, 006 de 2010 y
009 de 2007, suscritos entre la Nación ^1 Instituto Nacional de
Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las
sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria
Central Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona Atlántica S.A.,
respectivamente/'
Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los
Contratos de Concesión Portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013,
suscritos entre ta Nación -Instituto Nacional de Concesiones INCO

y/o Agencia Nacional de Infraestructura - y las sociedades Sociedad
Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A.,
respectivamente

i
NUMERO OE

PROPONENTES

Empresas que participaron en cada proceso:

1
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21

SUCURSAL EN COLOMBIA

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 SUCURSAL EN

COLOMBIA

2 CONSORCIO iNP-lNGECO
INGENIERIA DE PROYEaOS SAS

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCOONES SAS

3 CONSORCIO PROES • BRAIN

PROYEaOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS

BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS BRAIN

INGENIEROS SAS

4 CONSORCIO PEYCO - INTERSA 2013
PEyCO COLOMBIA

INTERSA SA.

CONCURSO DE

CONTRATO

199 DE 2015

)ñéRÍTOSABIERTO No. VJ'V6C<M'008-2015.

OBJETO

Interventoría íntegra! del contrato de concesión, que
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica,
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social
del contrato de concesión portuaria No. 005 de 2007
suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones

INCO hoy Agencia Nacional de infraestructura ANI y la
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CONTRATO

200 DE 2015.

201 DE 2015

202 DE 2015

203 DE 2015

OBJETO

Soctedad Terminal de Contenedores de Buenaventura

TC'Buen.

Interventoría Integral dej contrato de concesión, que
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica,
financiera. Jurídica, administrativa, ambiental y social
del contrato de concesión portuaria No. 010 de 2007 y
001 de 2013 suscrito entre e! Instituto Nacional de

concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y las Sociedades-Sociedad Puerto
Industfial Aguadulce y Cénit Tumaco S.A.
respectivamente

Interventoría integral del contrato de concesión, que
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica,
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y sociai
del contrato de concesión portuaria No. 010 de 1994,
001 de 2007, 021 de 1997, 001 de 2009 suscrito entre

el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agenda
Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades -
Sociedad Portuaria Atgranel S.A., Sociedad Portuaria
Bdvaria S.A., Sociedad Gil Tanklng S.A. y Sociedad
Portuaria de la Península S.A. respectivamente
Interventoría integral del contrato de concesión, que
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica,
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social
del contrato de concesión portuaria No. 010 de 2010,
006 de 2010 y 009 de 2007 suscrito entre el Instituto
Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
infraestructura ANI y las Sociedades - Refinería de
Cartagena S.A. (Reficar)., Sociedad Portuaria Central

Cartagena S.A. y la Sociedad Arenal Zona Atlántica S.A.
Respectivamente
Interventoría integral del contrato de concesión, que
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica,
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social
del contrato de concesión portuaria 007 de 1993
suscrito entre el instituto Nacional de concesiones

INCO y/o Agenda Nacional de Infraestructura ANi y la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

Empresas que participaron en cada proceso:
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m

1 CONSORCIO PUERTOS 2015
SERVINC LTDA

CONCÉP S.A.$

2 CONSORCIO SUPERVISION 2015
JOYCO SAS

TYPSASAS

3 CONSORCIO PUERTOS DE COLOMBIA

CAYCO SA.S

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S

YOLANDA CABRERA BALCA2AR

4 CONSORCIO INTERPUERTOS
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS SA.S

JOSE MANUEL GUARDO POLO

5 CONSORCIO PORTUARIO 2015
INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS

INGEPROYECTLTDA

6 CONSORCIO INTER • PUERTOS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIMSAS

ICEACSA CONSULTORES SUSCURSAL COLOMBIA

7 CONSORCIO INTERPUERTOS
ROBERTO GALLO EUA1CK

FUMICON DEL CARIBE S.A.S

8 CONSORCIO UP PUERTOS 2015

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN

COLOMBIA

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SA.S.

9 CONSORCIO SOTAVENTO .

CELOO S.A.S

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S A.S

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.

10
CONSORCIO CONCESIÓN
PORTUARIA 2015

DICONSULTORÍASA

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPTS.A.

11 CONSORCIO PUERTOS 008-2015

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.S

GNG INGENIERÍA S.A.S-

VELNECS-A.

12
CONSORCIO PUERTOS SEG -

INCOPLAN

INGENIERÍA CONSULTORÍA YPLANEACIÓN S.A. INCOPLAN
S.A.

SEG INGENIERÍAS.A.S

13
CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS

"CARINSA"
CARTAGENERA DE INGENIERÍA SAS "CARINSA"

14 CONSORCIO SCA -AHC 2015
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS

15 3 B PROYECTOS SAS
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Ñi
CONSORCIO CONCESION

PORTUARIA
SERTICSAS

16
CONSORCIO CONCESION

PORTUARIA 2015

PEYCO COLOMBIA

INTERSASA

CONCURSO DE MÉRITOSABiERTONo. VJ-V6C-CM-018'2015

•COW^ATOg ^BÑUMFR0 DRlM
Hproponfntf^H

510 DE 2015

Interventoría Integral del Contrato de Concesión, que
Incluye pero no se limita a la interventoría técnica,
financiera, jurídica, administrativa, ambiental, social y
predial del contrato de concesión portuaria No 001 de
2015 - suscritos entre la Nación Agencia Nacional de
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria ELCAYAO S.A.

6

511 DE 2015

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera,
Jurídica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de
concesión portuaria No 002 de 2011. suscrito entre el
Instituto Nacional de Conceslones-INCO hoy Agencia
Naclona! de Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria
Puerto Bahía

10

Empresas que participaron en cada proceso:

No
••b

1 CONSORCIO BOCA CHICA

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 5A

HACE INGENIEROS S,A.S

CELQO SA.S

2 CONSORCIO PRO 500

INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS LTDA

LUIS EDUARDO POMBO RAMOS

LEP INGENIEROS S.A.S

a CONSORCIO SERINCO - DICO 2015
SERINCO COLOMBIA

o

DICONSULTORÍASA

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS YPROYECTOSSAS.-

4 CONSORCIO PUERTO DEL CARIBE CONCEP S AS

JOSE MANUEL GUARDO POLO S.A.S.
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Ñ5

5 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA
CARTAGENA DE INGENIERIA S.A.S. CARINSA.

$£RTICS.A.S

6
CONSORCIO PORTUARIO CB-

EUROCOm-ROL

EUROCONTROLS-A

CB INGENIEROS S.A.S

7
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21

SLSÜCURSAL COLOMBIA
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL SUCURSAL

COLOMBIA

8 CONSORCIO PUERTOS 018

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

GNG INGENIERIASAS

VELNECS.A.S

9 CONSORCIO INTER-IG
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGECCIM S.AS

ICEACSA CONSULTORES SUC COLOMBIA

10 INCOPLAN S.A INCOPLAN S.A

PROCESO DEMíh

CONTRATO

058 DE 2016

IMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-003-2016

OBJETO

Interventoría'Técnica, Administrativa, Financiera Y

Jurídica Al Contrato De Concesión Portuaria No. -010

De 2007 Suscrito Entre La Nación -El Instituto Nacional

De Concesiones INCO Y/O Agencia Nacional De
infraestructura - V La Sociedad Puerto industrial

Aguadulce S.A

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-004-2016

^nüMero:de1M|
5ft0PÜNlf3T?sW

« nsüFTrvRi i
wwiiiua. •«>•»< " ^ •tm i»! :!))): «»

I fipSTO ^•NUMERO DeBH
^RroponentesIBi

062 DE 2016

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y
Jurídica A Los Contratos De Concesión Portuaria No.

010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 •
Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones Inco,

Y/O La Agenda Nacional De infraestructura Y Las
Sociedades; Sociedad Portuaria Algranel, Refinería De
Cartagena ReficarYLa Sociedad Portuaria Regional

9.

••ÍNqKH f^HBlHHPPhPONFNTF.^^^^H

1 CONSORCIO SAN MIGUEL

1 2 TÜV RHEINLAND COLOMBIAS.A.S.

3 CELQO S.A.S.

4 EMPROCIVLTDA.
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•HH^^PROPÓNENTtlHMMM

5 KNOW HOW ASESORES

6 ILP INGENIERÍA E.U.

7 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA 11

8 CONSORCIO INTERCOLSP

9 CONSORCIO A Y B CARTAGENA 2016

PROCESO DE MIMMA CUANTIA No. VJ-V6C*MC^05-2016

NUMERODE
CONTRATO OBJETO

PROPONENTI^

067 DE 2016

Interventorfa Técnica, Administrativa, Financiera Y
Jurídica A Los Contratos De Concesión Portuaria No.

001 De 2007, No. 021 De 1997, Y No. 001 Oe 2009 -
Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones INCO,
Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las
Sociedades: Sociedad Portuaria Bavarla, Sociedad
Portuaria Olí Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria
Península-PENSOPORT

Empresas que participaron en cada procesa:

1 CONSORCIO SOTAVENTO

2 CONSULTORES DE INGENIERÍA UQ21SL SUCURSAL COLOMBIA
3 BATEMAN INGENIERIA SA

4 CONSORCiO PUERTOS CARTAGENA ill

5 INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

6 I.L.P INGENIERIA E.U

7 CONSORCIO INTERCOLSP

8 CONSORCIO A Y B CARTAGENA 2016

9 CONSORCIO SAN RAFAEL

CONCURSO DE N

CONTRATO

192 DE 2016

ÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2016

OBJETO

Interventoría Integra! Que Incluye Pero No Se LimitaA
Una Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera,
Jurídica, Ambiental Y Social Al Contrato De Concesión

Portuaria No.-OlODe 2007 Suscrito Entre La Nación

- Superintendencia General De Puertos Y/O El
Instituto Nacional,De Concesiones Inco Hoy Agencia
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CONTRATO OBIETO

Nacional De Infraestructura - Aní - Y La Sociedad

Puerto Industríai Aguadulce S.A. .

193 DE

2016

msB

Interventofía Integral Que Incluye Pero No Se
Limita A Una interventoría Técnica,
Administrativa, Financiera, Jurídica,

Ambiental Y Social A Los Contratos De

Concesión Portuaria No. CÍO De 1994, No.
010 De 2010, Y No, 007. De 1993 -Suscritos

Entre La Nación - Superintendencia General
De Puertos Y/O instituto Nacional De

Concesiones - Inco Hoy Agencia Nacional De
Infraestructura - Aní -Y Las Sociedades:

Sociedad Portuaria Algranel S.A, Refinería De
Cartagena S.A - Reficar Y La Sociedad
Portuaria Regional De Cartagena S.A.

NUMERO Pg

RROPONENTES

INUMCnO.OEl

IPKQP0NENTE51

•

^CQNTRATol •bnümero deH
•proponenteIB

194 DE 2016

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita
A Una interventoría Técnica, Administrativa,
Financiera, Jurídica, Ambiental Y Social A Los
Contratos De Concesión Portuaria 001 De 2007,021

De 1997 Y 001 De 2009-Suscritos Entre La Nación-

Superintendencia General De Puertos Y/O El
Instituto Nacional De Concesiones Inco Hoy Agencia
Nacional De Infraestructura —Aní - Y Las Sociedades

- Sociedad Portuaria Bdvaria S.A, Sociedad Gil
Tanking YSociedad Portuaria De La Península S.A.

40

impresas que participaron en cada procesoi

IS
I

1usimsm
B

1|3BPROYEa
OSS.A.S.

3BPROYEa
OSS.A.S.

1,2Y
3

2
iCONSO

RCiO
liNTERPU

ERTOS
ICEAC

SA
CONSULT

ORES
SUCUR

SAL
COLOM

BIA
1,2Y

3
COPE

BA
LTD

A

3
CONSO

RCIO

PORTU
ARIO

CEMO
SA

CEMOS
A

INGENI
ERÍA

S.A.S
-

l,2y
3

INGENI
ERÍAYDESARROL

LO
XIMADECOLOMB

IA
S.A.S

.
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m
No

9.

4

¡: mmm 5

INGENIERÍA DE

PROYECTOS S AS.
NGÉNIERÍA DEPROYECTOSS.A.S. 1,2Y3

5
CONSORCIO

CONCESIÓN 05

RTTERRA

1,2Y3TECNICONSULTAS.A.

MSCOLSAS.

6

CONSORaOO

ASOCIACIÓN
PORTUARIA

CELQO S.A.S,

l,2y3
IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

S.A,

AlPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.

7 CONSORCIO PUERTOS

JOSE MANUEL GUARDO POLO

1,2Y3CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS

S.A.S CONCEP S.A.S.

8
CONSORCIO DICO-CPT

2016

DICONSULTORÍAS.A.
1,2Y3

COMPAÑÍADE PROYECTOS TÉCNICOS CPTS.A.

9
ARENAS DE LA HOZ

CONSULTORES S.A.S.
ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S,A.S- 1

10
AFA CONSULTORES Y

CONSTRUCTORES S.A.
AFA CONSULTORES Y CONSTRUaORES SA 3

11

INGEANDINA

CONSULTORES DE

INGENIERÍA S.A.S.
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERÍA SAS. 1, 2Y.3

12
CONSORCIO

PORTUARIO

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL
COLOMBIA

1,2 Y3SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA

SIGAINGENIERÍA S.A.S

13
CONSORCIO INAPO

S.A.S. - BNR

INGENIERÍA Y ASESORÍAS PORTUARIA S.A.S. - INAPO

S.A.S.
1,2Y3

BNR S.A.S,

LEP INGENIEROS S.A.S.

14
CONSORCIO

PORTUARIA 2016

CAYCO S.A-S.

1,2Y3INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LIMITADA

YO ANDA CABRERA BALCAZAR

15
INTERDISEÑOS

INTERNACIONAL S AS.
INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. Í,2Y3

16
CONSORCIO

INTERPUERTOS 2016

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICO S.A.

1,2Y3C1C CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES
S.A.S.

17 CB INGENIEROS S.A.S. 1,2Y3
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••1

CONSORCIO

PORTUARIO 05 2016
GPO COLOMBIA S.A.S.

18

CONSORCIO

SUPERVISOR

PORTUARIA

JASEN CONSULTORES SAS.

1,2 Y3
INGEPROYECTLTDA

19
CONSORCIO

PORTUARIO 005

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.
1, 2Y3

DCPORTS.A.S.

20
CONSORCIO

ECOPUERTOS

PROES CONSULTORES SA SUCURSAL COLOMBIA

1, 2Y3ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS.

ECOVfASS.A.S.

21 ETASA ETAS.A. 1, 2Y3

22 INGÉOCIMSAS. ]NGEOCIMS.A.S. 1, 2Y3

23
CONSORCIO PUERTOS

DE COLOMBIA

CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍASA DEC.V.

1,2Y3INGENIERÍA YCONSULTORÍA INGECON SAS.

EGIS COLOMBIA SAS.

24 WPS SERVICIOS S.A-S. WPS SERVICIOS S.A.S, 1, 2Y3

25
CONSORCIO

PORTUARIO 2016

C&M CONSULTORES S.A,
1, 2Y3

ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA

26 INTERSAS.A. INTERSASA 1, 2Y3

27
CONSORCIO PLANES

HÍDROCONSULTA

PANES SA
1, 2Y3

HIDROCONSULTAS S.A.S.

28

CONSORCIO PEYCO -

SERINCO CONCESIÓN
PORTUARIA 2016

PEYCO COLOMBIA

1,2 Y3
SERINCO COLOMBIA

29
CONSORCIO PUERTOS

COLOMBIA

ARREDONDO MADRID INGENIERSO CIVILES (AIM)

LIMITADA 1,2Y3

SERTICS.A.S.

30

CONSULTORES DE

INGENIERÍA UG 21 SL

SUCURSAL COLOMBIA

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL
COLOMBIA

1,2 Y3

31

INCOPLAN INGENIERÍA

CONSULTORÍA Y
PLANEACIÓNS.A.

INCOPAN INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PANEACIÓN
S.A.

1, 2Y3

32

CONSORCIO

INTERVENTOR DE

PUERTOS Pí

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.

1, 2Y3
INGENIERO CONSULTORES S.A.

33
CONSORCIO PUERTOS

SCA-AHC

SILVA CARREÑO YASOCIADOS S.A.S.
1,2 Y3

ARENAS DE A HOZ CONSULTORES SAS.

34 TYPSA S.A- 1,2 Y3
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35

36

37

38

39

40

d^¡asa2¡is_J
CONSORCIO

SUPERVISIÓN 2016

UNIÓN TEMPORAL
CARTAGENA

CONSORCIO SOCIEDAD

PORTUARIA G&C

CONSORCIO

PORTUARIO INYPSA -

D&B

CONSORCIO

2016

PUERTOS

HMV

S.A.S.

CONSULTORÍA

CONSORCIO B.G. 2016

rfr€6RANT£S

JOYCO S.A.S.

ILP INGENIERÍA E.U.

SOCIEDAD DE INGENIEROS LIMITADA

CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S. CARINSA S.A.S.

GERENCIA INTERVENTORfA Y CONSULTORÍA S.A.S.
GICS.A.S.

INYPSA INFORMES PROYEaOS COLOMBIA S.A.S.

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.

HACE INGENIEROSS.A.S.

ENRIQUE H PRIETO ACEVEDO

HMV CONSULTORÍAS.A.S.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S-A.S.

GESPINS.A.S.

CONCURSO DEMÉRÍTOS ABIERTO No.VJ^VaC'CM-002'2016

214 DE 2016

Interventoría Integral, qüe Incluye pero no se limita a la
Inte rve nto ría Téc nica, AdmInIstratíva, Financiera.
Jurídica, Ambiental y Social at Contrato de Concesión
Portuaria No - 002 De 2015 suscrito entre la Agenda
Nacional De Infraestructura ANI y la Sociedad Coremar
Shore Base S.A

Empresas que participaron en cada proceso:

DULO

1,2Y3

I,2y3

1,2Y3

1, 2Y3

1, 2Y3

1,2 Y3

27

m
Nt>
§•

1 CONSORCIO CARTAGENA 2016
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S

GESPIN SAS

2 CONSORCIO DICO-C&M 2016
DICONSULTORÍASA

C&M CONSULTORES SA

3 CONSORCIO MAB-PROES
MAB INGENIERIA DE VALOR SA

PROYEaOS Y ESTRUaURAS ESPECIALES SAS

4 CONSORCIO PORTUARIO
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL

COLOMBIA
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^^^•propoñeñte^^^H

SIGA INGENIERIA SAS

JORGE PINEDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL

COLOMBIA

5
CONSORCIO INAPOSASBNRSASLEP

SAS

INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS SAS-INAPO SAS

BNRSAS

LEP INGENIEROS SAS

6
CONSORCIO PUERTOS 2016

6 38 PROVECTOS SAS

DCPORTSAS

7 INGEANDINA INGEANDINA

8 INGEOCíM SAS INGEOCIM SAS

9 CONSORCIO INTERPUERTOS
CBINGENIERSSAS

GPO COLOMBIA SAS

10 CONSORCIO INTER PUERTOS
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

COPEBA LTDA

11 INGENIERIA DE PROYEaOS INGENIERIA DE PROYECTOS

12
CONSORCIO CONCESIÓN
PORTUARIA

JOSE MANUEL GUARDO POLO

CONSTRUCCIONES CIVíLES ESTUDIOS Y PROYEaOS SAS

CONCEP SAS

13
CONSORCIO COREMAR SILVA

ARENAS

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES

14 CONSORCIO INTER PUERTO 002
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS

COMPAÑIA DE PROYECTOSTECNICOS CPTSA

15
CONSORCIO PLANES

HIDROCONSULTA

PLANES SA

HIDROCONSULTA SAS

16 INTERSA SA INTERSA SA

17
I»

CONSORCIO PEYCO • SBRINCO

PUERTO 2016

PEYCO COLOMBIA

SERINCO COLOMBIA

18 CONSORCIO PUERTOS DEL CARIBE
1

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM

LIMITADA

SERTICSAS

19 CONSORCIO SUPERVISION 2016
TECNICA Y PROYECTOS SA TYPSA

JOYCOSAS

20
CONSULTORES DE INGENIERIA

UG21SL
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21SL

21 INCOPLAN SA i INCOPLAN SA

22
CONSORCIO PUERTOS DE^
COLOMBIA 02 i

CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV

NGENIERIA Y CONSULTORtA INGECON SAS
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No

EGIS COLOMBIA SAS

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA

23 CONSORCIO INTERMUELLE CONSULTORES DE INGENIERIA Y

CIMENTACIONES SAS

24
CONSORCIO PORTUAmO-002

ÉSTEYCO SUCURSAL COLOMBIA

B&CSA

CELQO SAS

25
1

CONSORCIO MARITIMO IVICSA SAS

ALPHA GRUPO CONSULTOR

26
CONSORCIO PUERTOS COSTA CARTAGENA DE INGENIERIA SAS

NORTE GIC GERENCIA INTERVENTORA Y CONSULTORIA SAS

2?" HMVCONSULTORÍASAS HMVCONSÜLTORIASAS

PROCESODE MÍMflfA CUANTÍA VJ-VGC'MC-OlS-EOie

•NUMERO DEtt

fpROPONENTESi

VGC-361 DÉ

2016

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y
Jurídica al Contrato de Concesión Portuaria No. -012 de
1994 suscrita entre la Nación - el Instituto Nacional de

Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
infraestructura - y la Sociedad Portuaria Regional De
Tumaco S,A.

4

\ H
CONSORCIO PUERTO TUMACOi

2

SERVICIOS DE INGENIERÍAY

CONSTRUCCIÓN LTDA-
SERVINC LTDA

3
INGENIERÍA DE PROYECTOS
S.A:S.

4
FRANCISCO A. ÁLVAREZ
FONSECA

PROCeSO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ'VGC'MC-OOe'EOl?
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tíÜiiXiO
1 :
•proPonentésI

VGC-243 DE

2017

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y

Jurídica al Contrato de Concesión Portuaria No. -012

de 1994 Suscrito entre la Nación-el Instituto Nacional

de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura • Y La Sociedad Portuaria Regional De
Tumaco S.A.

1^1
1 CONSORCIO TUMACO 17

2 INGENIERÍA DEPROYEaOS SA.S

3 CONSORCIO PROSOLUCIONES-JMS

PHOCeSO DEMIníMA CUANTIa VJ'V6C-MC'003'2018
•numero oeM
•proponente»

VQC-474 DE

2018

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA REVERSIÓN DEL
CONTRATO DECONCESIÓN PORTUARIA No.022 DE 1998
SUSCRITO ENTRE LA 'NACIÓN -SUPERINTENDENCIA
GENERAL DE PUERTOS, HOY ADMINISTRADO POR LA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LA

SOCIEDAD PORTUARIA RÍO CÓRDOBA S.A.

5

1 as •
1 CB INGENIEROS SAS

2 CONSULTORES OONOVAN SAS

3 CELQO SAS.

4
CONSORCIO CONCESION

PORTUARIA-18

5 38 PROYECTOS SAS

CONCURSO DE MERITOS ABtERTO VJ'V6C'CM'005'2017
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cotmAxo lOBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
I FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL YSOCIAL A
; LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA 001
: DE 2007,021 DE 1997 Y001 DE 2009 - SUSCRITOS

^ENTRE lA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA.
387 de 2017' , GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO

I NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA
^ NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - Y LAS

i SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA
. S.A, SOCIEDAD OÍL TÁNKING Y SOCIEDAD

PORTUARIA DE LA PENÍNSULA S.A

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO
I NO SE LIMITA AUNA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,
AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE

CONCESIÓN PORTUARIA No.OlO DE 1994, N0.O6D
DE2004, YNo.007 DE 1993-SUSCRITOS ENTRELA

388 de 2017 NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
PUERTOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ANí - Y LAS SOCIEDADES:

SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A, SOCIEDAD

PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA SOCIEDAD

PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.

N0M5RODE
pfiOPOfSÍEÑTES'

38

37

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-009-2018

618 de 2018

^oíIeto]
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,

SOCIAL YJURÍDICA ALCONTRATO DECONCESIÓN
PORTUARIA No. 020 DE 1997 SUSCRITO ENTRE LA

NACIÓN-SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
PUERTOS, HOYADMINISTRADO POR LA AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUaURA - Y LA

SOCIEDAD PUERTO DE BU ENAVISTA S.A".

12

MESES

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-OlO-2018
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•contrato]

623 de 2018

GBHE)
imtRVÉNTORIA INTEGRAL QUÉ INCLUYE, PERO

NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍATÉCNfCA,
ADMINISTRATiVA, FINANCIERAJURÍDICA,

AMBIENTAL? SOCIAL AL CONTRATO DÉ
CONCESIÓN PORTUARIA ÑOCOI DE2014

SUSCRITOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUaURA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA

DEIFO'S.

12

MESES
$442.901.200

Las Interventorías anteriores con contrato No. 618 Y 623 de 2018 se encuentran actualmente en

ejecución.
Empresas que participaron en cada proceso:

1 msmm
1 CONSORCIO INGEPORT

INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS SAS
ly2

LUIS EDUARDO POMBO RAMOS

2 3B PROYECTOS SAS SBPROYEaOSSAS ly2

3
INTERDISEÑOS

INTERNACIONAL SAS
INTERDfSEÑOS INTER NACIO NAL SAS ly2

4
GEOTECNIA Y CIMIENTOS

"INGEOCIM"
GEOTECNIA Y CIMIENTOS "INGEODM" ly2

5 RESTREPGYUfilBESAS RESTREPOYURIBESAS 1

6
CONSORCIO

INTERPUERTOS 2017

EPYSA COLOMBIA

1V2DIEGO FONSECA CHAVE2 SAS

PROYEaOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIASAS

7
CONSORCIO CON PUERTOS

2017

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON

ly2
LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL

MARCOTULIO BENFTEZ MATEUS

CIAF LIMITADA INGENIERIA

8
CONSORCIO CONCESION

PORTUARIA 2017

INTERSASA

iy2AYESA DE COLOMBIA, INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

9
CONSORCIO PUERTOS]

SERINCOPEYCO !
PEYCO COLOMBIA

ly2
SERINCO COLOMBIA

10

INGEANDINA

CONSULTORES DE

INGENIERIA SAS

INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS ly2

11 CONSORCIO PUERTO DCI

DESARROLLO EN INGENIERIA - DIN

ly2CITEC LIMITADA

INARGOS LIMITADA
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j| IIÍUrVeTrWJirW I.MÍÍ.HH.W

12
CONSORCIO ANI ICEACSA-

COPEBA

ICEACSA CONSULTORES SUC COLOMBIA
1V2

COPEBA LIMITADA

13
CONSORCIO

INTERPÜERTOS2017

CONSULTORESTECNICOS Y ECONOMICOS SAS
ly2

CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS SAS

14
INGENIERIA DE

PROYEaOSSAS
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS iy2

15 CONSORCIO DELOTUN
CODIPRO INGENIERIA £ ARQUITECTURA LIMITADA

ly2
INGENIERIA Y ESTUDIOS LIMITADA

16
CONSORCIO

INTERCONCESIONES2017

JOSE MANUEL GUARDO POLO

ly2CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS

SAS CONCEP

17
CONSORCIO

INTERPUERTOS CARIBE

ETASAS
ly2

WN INGENIERIA LIMITADA

18 INCCPLAN SA INCOPLANSA ly2

19
CONSORCIO PLANES

HIDROCONSULTA005

PLANES SAS
ly2

HIDROCONSULTASAS

20

CONSORCIO CB

INGENIEROS

INQEPROVECT

CB INGENIEROS SAS
ly2

INGEPROYECTLIMITADA

21 CONSORCIO HC

HACE INGENIEROS SAS

ly2
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL MEDIO AMBIENTE

SUC COLOMBIA

CPS INGENIEROS FILIAL COLOMBIA

22
CONSORCIO CONCESION

PORTUARIA P&S

PROES COLOMBIA SAS
iy2

SERVINC LIMITADA

23

CONSORCIO

INFRAESTRUaURA

PORTUARIA

CARTAGENERA DE INGENIERA SAS CARINSA

iy2G(C GERENCIA INTERVENTORA Y CONSULTORA

SAS

24
CONSORCIO PORTUARIO

2017 GEMOSA

GEMOSA INGENIERA Y CONTROL SAS
ly2

GEMOSA COLOMBIA SA

25
CONSORCIO PUERTOS DE

COLOMBIA

INTECSA • INARSA COLOMBIA SAS

ly2CAYCO SAS

YOLANDA CABRERA BALCAZAR

26
CONSORCIO PUERTOS

CARTAGENA

CONCOL CONSULTORES SAS
1V2

DC-PORTSAS

27 CONSORCIO INGEVíAL
INGETEC GERENCIA Y SUPERVISION SA

ly2
ING INGENIERA SAS
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Ño

28
SIGA INGENIERA Y

CONSULTORfASA
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA ly2

29 HMBC0N5ULT0RIASAS HMB CONSULTORA SAS ly2

30
CONSORCIO INTER- SILVIA CARREÑOY ASOCIADOS

ly2
PUERTOS SCA 2017 ARENAS DE ÍA HOZ CONSULTORES

31
CONSORCIO CONCESION BAC ENQINEERING CONSULTANCY GROUP SAS

1V2
2017 INTERPRO SAS

32

CONSULTORES DE

INGENIERIA UG21 SL SUC

EN COLOMBIA

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUC EN

COLOMBA
ly2

33 CONSORCIO ECOPUERTOS
OICONSULTCRIASA

ly2
ESTRUCrURADOR COLOMBIA SAS

34
CONSORCIO PORTUARIO ESTEYCO SUC COLOMBIA

ly2
2017 C&M CONSULTOREES SA

35
CONSORCIO VELNEC- VELNECSA

ly2
MLMP MARILUZMEJIA DEPUMAREJO

CONSORCIO ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS
ly236 INTERPUERTOS COLOMBIA

2017
SERTIC

37
CONSORCIO PUERTOS 005- TECNICA Y PROYEaOS SA TYPSA

ly2
2017 JORGE ISSACVELAZQUEZ VARGAS

38 CÉLQOSAS CELQOSAS iy2

nzB" PROPG nenteHMÉMMHHHMSIMI

1 CONSORCIO LEPINGEC2

2 CONSORCIO INTERPUERTOS

3 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

4 CONSORCIO MAMONAL2019

5 CONSORCIO SEG BUENAVISTA-009

6 CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 2018

7 GESTION INTEGRAL CONSULTORES S.A.S.

8 CONSUITECN ICOS SAS.

9 CONSORCIO ECOPUERTOS BUENAVISTA

10 CONSORCIO INTERPUERTOS CARIBE
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proponen:•líbi: II
11 CELQO S.A.S.

12 CONSORCIO HIDROPLANES 009

13 INGEOCÍMS.A.S-

14 CONSORCIO PEB-CPS 009

15 CONSORCIO PORTUARIO BUENAVISTA

16 CONSORCIO VQ-CIC

17 CONSORCIO INTERPORTUARIA-lg

18 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21SL SUCURSAL COLOMBIA

19 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S.

20 CONSORCIO PUERTO DFI

21 CONSORCIO PUERTO BUENAVISTA 2018

22 CONSORCIO INTERPUERTO BUENAVISTA

23 CONSORCIO BUENAVISTA ICEACSA-CB

24 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2018

25 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S.

26 CONSORCIO PUERTOS BUENAVISTA

27 , AQUA& TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.

28 1CONSORCIO INTERPUERTO

29 M&R CONSULTORIA YCONSTRUCCIÓN S.A.S.

30 CONSORCIO INTERPORTUARIO 2018

31 CONSORCIO PUERTO BUENAVISTA

32 CONSORCIO PUERTOS VG

33 CONSORCIO PORTUARIO BAL-2Q18

34 INCOPLAN S.A.

35 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

36 CONSORCIO CONCESION BUENAVISTA 2018

01 i CONSULTORES DONOVAN SAS

02 : CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS- CONCULTECNICOS

03 CONSORCIO PUERTO IFO 2018

04 GEOTECNIAY CIMENTACIONES INGEOCIM SAS

05 M&R CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

06 CONSORCIO INTÉRC0NCES1ÓN PORTUARIA IFO'S

07 CONSORCIO PUERTO SEG -010

OS 1 PLANESSAS

09 1 CONSORCIO PUERTOS PEYCO-SERINCO
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10 HMV CONSULTORIASAS

11 INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

12 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA

13 CONSORCIO PUERTO CARTAGENA

14 CONSORCIO ECOPUERTOS CARTAGENA

15 CONSORCIO PUERTOS DEL CARIBE

16 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS

17 CONSORCIO PUERTO CARTAGENA*

18 CONSORCIO INTERPORT

19 CONSORCIO INTERPUERTO

20 GESTION INTEGRAL CONSULTORES S-A.S

21 INGENIERIA, CONSULTORIA YPLANEACIÓN S.A- INCOPLAN S.A
22 CELQOSAS

23 CONSORCIO COLPUERTO

24 CONSORCIO INQEVIAL

25 CONSORCIO PORTUARIO NT

26 CONSORGO INTERPUERTOS tFO

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

5.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas reíativa a su aptitud
para participar en el presente concurso. Eneste orden de ideas, se entenderá que para fas personas
naturales la capacidad Jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil
colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes dei Código de
Comercio colombidno y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los
proponentes de origen extranjero se verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas
en esta definición.. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la ley
aplicable en la respectiva jurisdicción de Incorporación.

En los siguientes numerales se Indican los documentos jurídicos que deberán allegar los
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones.

R^ÍsÍtorapa¿ldl'd^jg?ídl^M|MBB^
Carta de presentación de ta propuesta

Certificado de existencia y representación legal

Registro único de proponentes RUP
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Requisitos Capacidad iúrfdicai

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Pacto de transparencia de los participantes

Garantía de seriedad de la propuesta.

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y
causas de inhabilidad-SIRl-de la Procuraduría General de la Nación

Antecedentes fiscales y judiciales

Registro como infractor ley 1801 de 2016

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda

Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones.

5.1.1.1. Registro Únicode Proponentes RUP

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la
dasifícación de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la
experiencia general se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de tos
siguientes códigos:

ICíasifIcacíóñl

•lUNSPSCBÍ HElü^íSi

80101604

[801

Servicio de Gestión,

Servicios profesionales de

Empresas y Servicios

administrativos

[10]
Servicio de

Asesoría de

Gestión

[16]
Gerencia de

Proyectos

81101503

[81] Servicio Basados en

ingeniería, Investigación y
Tecnología

[10]

Servicios

profesionales de
ingeniería

[15]
Ingeniería

Civil

81102203

[81] Servicio Basados en
ingeniería, Investigación y
Tecnología

[10]

Servicios

profesionales de
ingeniería

[22]
Ingeniería de
transporte

5.1.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS
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únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en ei pliego de condiciones de la
plataforma transaccíonal SECOP II, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas
dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP, y lo
dispuesto en este documento.

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el pliego de condiciones.
LIDER. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa deberán
designar un LIDER (quien ostente el mayor porcentaje de participación). La designación indicada se
deberá realizar en el documento de constitución de la figura asociativa.

En caso de queet LIDER de una figura asociativa sea una persona natural, este deberá ser designado
como representante legal de la misma. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de
una figura asociativa deberán designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí
descritos.

SI el porcentaje de participación de los Integrantes de una estructura plural fuera el mismo, en el
documento de constitución de la figura asociativa se deberá designar el líder.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razón al

cumplimiento de los fines estatales que le es Imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de
méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten
experiencia general, en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de condiciones.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto
por miembros que deban estar Inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos
en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditarán a través del RUP, y de conformidad con lo exigido
en el pliego, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable.

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única Información,
valores y experiencia que se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades
requeridas como experiencia general que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en
virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agenda. De igual
manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP,
únicamente podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de información, valores y
experiencia directamente relacionada con actividades requeridas como experiencia general. La
Información adicional, relacionada con la experiencia general requerida por la entidad, que no
conste.en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo previsto en el pliego de
condiciones.
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Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditarán este
requisito conforme se indique en el pliego de condiciones, en todo caso su inscripción en eí RUP
debe estar vigente y en firme. £n el caso de figuras asociativas, cada uno de los miembros de la
figura asociativa deberá cumplir con este requisito.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin
sucursal en Colombia, que no se deban inscribiren el RUP, deberán acreditare! cumplimiento de los
requisitos habilitantes de capacidad jurídica, capacidad financiera y organlzadonal, en ía
condiciones previstas en el pliego de condiciones, a través del dillgencidmíento del Formato
respectivo, que contienen entre otras cosas la información sobre la capacidad Jurídica, capacidad
financiera y organizacional del proponente, el cual deberá estar acompañado de las respectivas
certificaciones de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.

En el evento de que ios llamados a cumplir con la obligación de suscribir el Formato correspondiente
y las certificaciones de ios requisitos habilitantes no pudieren hacerlo alegando limitaciones de
orden legal o falta de autorización legal expresa, deberán hacerlo en su reemplazo el auditor o
revisor fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de este
únicamente por el representante legal y el contador.

En todo caso, de presentarse esta situación los formatos deberán acompañarse de una certificación
o comunicación del revisorfiscalo audítorode un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción
de origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se señale la imposibilidad
de suscribir el Formato a que haya lugar, por limitación legal o por falta de autorización legal
expresa.

Para efectos de acreditación de ía experiencia general y la experiencia específica solo serán
admisibles ios contratos suscritos con las siguientes condiciones y definiciones:

a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran
ejecutadas Vcumplidas por parte de! Interventor.

b) Contrato, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los miembros de la
estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia específica el cual puede
incluir reformas al contrato y cumple con las reglas previstas en el pliego de condiciones.

c) Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente
ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a mástardara lafechade cierre del presente
proceso de selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo
anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución del contrato trascurrido es de
mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de ¡nido y el día hábil anterior a la fecha de
cierre del proceso, lo cual se podrá verificar mediante los documentos que se Indican en el
presente anexo.
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d) "Provectos de Infraestructura de transporte": Son todas aquellas obras cuyo alcance sea la
construcción de Infraestructura vial y carreteras, Puertos, Aeropuertos y/o Infraestructura
Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano-

e) Infraestructura Portuaria: Corresponde a todas las obras civiles, dragados, muelles, rellenos,
pilotajes, silos, tablestacados, patios de almacenamiento de carga, bodegas e instalaciones
mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos
marítimos o fluviales, para facilitar el transporte y el intercambio de carga.

5.1.3. EXPERIENCIA GENERAL

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. No otorga puntaje, pero en el
evento en que el proponente no ía acredite se le rechazará su propuesta.

Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos de INTERVENTORÍA EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE, mediante el cumplimiento de los literales a) y b) descritos a
continuación:

a) Sise trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así:

• Hasta cuatro (4) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de
Transporte.

• La sumatorla de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general
debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del proceso
expresado en SMMLV del año 2019.

• El monto de cada contrato acreditable debe ser Igual o superior al 20% del
porcentaje requerido como experiencia General para el presente proceso
expresado en SMMLV.

b) SI se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así:

• Hasta cuatro (4) contratos de interventoría en proyectos de Infraestructura de
Transporte.

• La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general
debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial expresado en
SMMLV.

• EL LIDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia sollcitddd en la
viñeta anterior.

• El monto de cada contrato acreditable debe ser Igual o superior al 20% del
presupuesto oficial expresado en SMMLVdel año 2019.
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• Adiciona[mente, TODOS y cada uno de los Integrantes que conforman la figura
asociativa deberá acreditar por lo menos un (1) contrato de ínterventoría en
proyectos de Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al
20% del porcentaje requerido como experiencia genera!, para efectos de la
acreditación, se tomaran los valores expresados en SMMLV del año 2019.

Nota 1: Para todos tos efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente
ejecutado o pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de
la experiencia.

Nota 2: Enaquellas estructuras plurales compuestas por más de cuatro (4) integrantes, para efectos
de acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 100% del presupuesto oficial,
se tend rán en cuenta los cuatro (4) primeros contratos relacionados en el Formato co rrespondiente.
Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar
un (1) contrato de ínterventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberán encontrarse
clasificados en alguno de los códigos UNSPSC previstos en el presente documento.

Además de lo anterior los proponentes deberán cumplir lo siguiente:

a) Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados
a partir del 01 de enero de 1990.

b) Para efectos de acreditación de la experiencia general y ia experiencia especifica serán
admisibles [os contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se
encuentran parcialmente ejecutadas y cumplidas y que el valor pagado a la fecha de cierre
del presente procesó de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor
requerido. Adiciónala lo anterior, se deberá acreditarque el plazo de ejecución transcurrido
es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobación del
último pago o factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad
contratante.

c) Encaso de que el proponente relacione más de cuatro (4) contratos para acreditación de la
experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Formato correspondiente.

d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores,
se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma
proporcional al porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural y al
valor del contrato.
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e)

Enel caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros
de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada
miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos
que se pretende acreditar (Formato respectivo), lo anterior para efectos de la acreditación
de máximo cuatro (4) contratos.

Cuando el oferente no diligencie el Formato conforme a lo Indicado en el presente literal,
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura
plural anterior, sea válido como un solo contrato, se excluirá la parte del contrato del (los)
miembro(s) que haya(n) tenido el menor porcentaje de participación.
Tratándose de porcentajes iguales, se incluirá solo uno de ellos.

Para el evento aquí previsto, la exclusión del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, no
contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de tos integrantes
que conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo tanto, dicho
requisito se entenderá cumplido siempre y cuando se cumplan los porcentajes y demás
requisitos del pliego de condiciones.

f) Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendrá en
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el Impuesto de valor agregado del país en el que
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor
de las reformas al contrato, para lo cual ios Proponentes deberán adjuntara sus Propuestas
las respectivas reformas o el documento proveniente del contratante en el cual se pueda
verificar el valor de las mlsmas.

g) La experiencia general definida en el presente numeral se acreditará medíante el
dillgendamiento del Formato respectivo que deberá estar acompañado de cualquiera de
los documentos que se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la
siguiente Información: (I) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la
discriminación de la participación de cada miembro en la estructura plural anterior: (II)
objeto y/o alcance del contrato; (lii) fecha de Imcío; (ív) fecha de terminación; (v) valor total
cancelado del contrato (incluido IVAy sus reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o fundones
ejecutadas, (vil) Para los contratos en ejecución, deberá certificar el valor total pagado y la
fecha de corte de dicho valor, si no se indica esta fecha, se tomará la de la expedición de la
certificación.

NOTA: Lascertificaciones presentadas para acreditar contratos en ejecución deberán contar
con máximo seis (6) meses de expedición antes de la fecha del cierre del presente proceso.
De lo contrarío no serán válidas para su evaluación.
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La verífícacíón de dicha información se efectuará a través del RUP, la información adicional
de los contratos que no pueda verificarse en el RUP, porque no consta en él, deberá
acreditarse en cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o en una
combinación de ios mismos:

I) Una certificación emitida por el contratante en la que conste la información descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas

II) Copia del contrato ¡unto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o
terminación y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación, En e!
evento en que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de
terminación y/o el acta de recibo final;

iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los subnumerales i) y ii)
anteriores del presente literal, ios proponentes podrán allegar documentos oficiales
de la entidad contratante en los que conste la información requerida en el pliego y
las especificaciones técnicas de los contratos.

h) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en
estructuras plurales anteriores, la información será tomada del RUP, en los casos en que
ello conste en dicho documento, de lo contrarío los proponentes podrán también adjuntar
ai Formato que corresponda, (i) una certificación adicional, en la cual ía entidad contratante
certifique el porcentaje de la participación de (os miembros de la estructura plural anterior;
o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho
porcentaje de participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante
íegal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de
participación de los miembros de la estructura plural anterior a la terminación del
respectivo contrato.

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o
unión temporal paraacreditarel porcentaje de participación en la estructura piural anterior.

i) En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido
mediante contratos celebrados con la Agencia Nacional de infraestructura NO sera
necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por
tanto la verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato
respectivo podrá ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos Internos. Para
el efecto, el proponente deberá suministrar los detalles de la información que posea a
efectos de facilitar la verificación de la información.

j) Para efectos de la verificación de requisitos habilitantes técnicos y de evaluación, se
consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia general, aquellos
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ejecutsdos por un contratista directamente con el contratante, en tal sentido no son válidos
los subcontratos.

k) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como
cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos
el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato.

I) Será válida ía experiencia general y específica de íos socios de una persona jurídica cuando
ella no cuente con más de tres (3) años de constituida contadas a partir de la fecha de cierre
del proceso. Para el efecto el socio deberá cumplir con lo establecido en el presente
documento.

m) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica pueden ser utilizados para
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las
condiciones exigidas en el pliego de condiciones.

n) En el evento que la Información solicitadaen los numerales anteriores no Incluya el día pero
si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará la TRM del
primer día hábil del mes indicado en el documento respectivo.

o) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.

p] La evaluación de la experiencia general para contratos terminados se realizará con el
SMMLVcorrespondiente tomado del RUP. En el caso de contratos en ejecución se realizará
la conversión a SMMLV, con la fecha de corte del valor total pagado y la fecha de corte de
dicho valor, sí no se Indica esta fecha, se tomará la de la expedición de la certificación. Para
los contratos terminados, en caso de proponentes no obligados a Inscribirse en el RUP, la
conversión se hará tomando la fecha de terminación del contrato.

5.1.3.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA AIRAVÉS DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE

Ademas de su propia experiencia, el proponente Individual o los miembros de una figura asociativa,
podrán presentar tanto la experiencia general como la experiencia específica a través de su matriz.
Para estos efectos se considerara matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de

control.

El Proponente Individual o los miembros de una figura asociativa deberán acreditar la situación de
control de la matriz de ía siguiente manera:

Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o
Experiencia Especifica de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de
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existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere
colombiano o (¡í) si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1)
mediante el certificado de existencia y representación lega) del Proponente (o los miembros de una
Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz, si la
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese
obligatorio registrar ta situación de control, c (2) mediante la presentación de un documento
equivalente ai certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en
ei mismo fuese obligatorio registrar lasituación de control de la matriz, o (3)mediante certificación
expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de ía sociedad
controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4)
mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o
ios miembros de una Figura Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el pafsde
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en ios que conste la situación de
control de una sociedad matriz, y en el cual se describa la situación de control. Esta certificación
deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir
declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la
certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de
cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente numeral, la matriz
deberá suscribiré! Acuerdo de Garantía (Formato correspondiente) y adjuntarla a ia Propuesta.

En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a
través de su matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, durante la
totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato de interventoría.

Para la acreditación de la experiencia a través de matriz de) pro ponente, se deberá aportar el
'^Acuerdo de Garantía" o "Garantía", que corresponde al contrato atípico que se suscribirá, en el
Proceso de Selección y que se entregará junto con la propuesta, que tendrá como fin principal el
otorgamiento de un compromiso irrevocabie y no subordinado, es decir, sin beneficio de excusión
ei cual deberá ser suscrito en los términos del Pliego de Condiciones y del texto indicativo del
Formato correspondiente.

El acuerdo de garantía deberá acompañarse del certifícado de existencia y representación legal de
la matriz, o el que haga sus veces de acuerdo con las reglas aquí previstas, en el cual conste que el
Representante Legal corresponde a quien suscribe el Acuerdo de Garantía como Garante (matriz).
Adicíonalmente, en caso de que el Acuerdo de Garantía se suscriba en el extranjero, este
documento debe cumplir con los requisitos de apostille o legalización.

El proponente que acredite experiencia a través de su matriz diligenciará el Formato
correspondiente "Diagrama de la Estructura Organizadonai", con el cual se expiíca la situación de
control correspondiente.
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5.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DECAPACIDAD FINANCIERA YCAPACIDAD ORGANiZAClONAL

La capacidad financiera y la capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará medíante los
Indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015,
respectivamente, verificándose a partir del RUP vigente y en firme al cierre del proceso, con
información con corte al 3í de diciembre de 2018 (para los Proponentes o miembros de figura
asociativa obligados a Inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatlvidad vigente), o
del diligendamiento del Formato correspondiente para los Proponentes o miembros de Figura
Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El Formato correspondiente, debe estar suscrito bajo
la gravedad de juramento, por el Representante Legal del proponente Individual y el contador
público colombiano quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras
asociativas por el representante legal de la estructura plural, el representante legal del miembro de
laestructura pluraly elcontador públicocolombiano, quien efectúa fasconversiones a moneda legal
colombiana, allegando copia de la tarjeta profesional del contador y copia del certificado de
antecedentes disciplinarlos vigente.

Dicho formato deberá registrar en todos los casos, Información tomada de los tomada del Estado
de Situación Financiera (Balance General) y el estado del Estado de Resultados (Estado de Ganancias
y Pérdidas) de la compañía en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de diciembre
de 2018 o al último año fiscal (este último evento aplica para aquellas Proponentes extranjeros en
cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que hayan sido
tomados como base para decretar dividendos y para la liquidación del Impuesto de renta o su
equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano
social competente, correspondientes al último cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información
deberán estar preparados de conformidad con las Normas Internaclonaíes de Información
FInanclera-NIIF (IFRS por sus siglas en Inglés), acorde con lo dispuesto en la normatlvidad vigente en
Colombia y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS.

Salvo las excepciones previstas para el capital de trabajo, los Proponentes deberán acreditar su
capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con el "Manualpara Verificarlos
Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente.

Los Indicadores se relacionan a continuación, de la siguiente forma:

S.1.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de.selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos
de Capital de Trabajo, índice de Liquidez, índice de Endeudamiento y Razón de Cobertura de
Intereses, para determinar su Capacidad Financiera:

Página 65 de 84

33



iNi
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÚBLICA
Versión: 002

Agdnda Nacían^ ds

Infraestructura FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 20/04/2018

índice de Liquidez: El Proponente individual yen caso de figuras asociativas todos sus
miembros, deberán acreditar un índice de liquidez de mínimo uno punto uno(1.1).

índice deEndeudamiento: El Proponente Individual yen caso de Figuras Asociativas todos
sus miembros, deberán acreditar una razón de endeudamiento menor o igual alochenta
por ciento (80%).

Razónde Cobertura de Interesesi El Proponente Individual y en caso de Figuras
Asociativas todos sus miembros, deberán acreditar una razón de cobertura de intereses
mayor o igual a uno (1).

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de
razón de cobertura de intereses.

Para los proponentes plurales se utilizará la siguiente formula en los indicadores antes
expuestos:
. V ^

IJ], 1d$/ indicador^Xporc&itsM de psriicipadón] '
fljindicsdcr = ' |

|HComp(wen?e2dcfindic¿dor¡Xporc9nfáJc j
*Donde n es el número de integrantes del oferente plural.

Capital de Trabajo; Eí Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se
verificará con el RUP o el diligencia miento del formato respectivo, según corresponda,
teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

Nota; Para el cálcuío del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta el porcentaje de
participación dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme a lo
establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente.

• El Proponente debe acreditar como mínimo 3 meses del valor del presupuesto
oficia! (equivalente al 12,5%del presupuesto oficial}, o fo que se traduciría en CTp
tPO * 12,5%,donde CTp es el Capital deTrabaJo del proponente individual o plural.

• El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.

• Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar e( capital de trabajo
restante, sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación
dentro de la estructura plural.

Página 66 de 84



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026

PROCESO
GESTION DE LA CONTRATACION

PÚBLICA
Versión: 002

Agenda Nadonal de

Iniraeetnjctura FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 20/04/2018

5.1.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos
de Rentabilidad del Patrimonio - ROE y Rentabilidad del Activo, para determinar su Capacidad
Organizacional.

Rentabilidad del Patrlmonio-ROE; El proponente Individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad de! patrimonio
positiva.
Utilidad Operaclonaí/Patrimonio debe ser > O

• Rentabilidad del Activo; Elproponente individual o por lo menos uno de los Integrantes del
proponente plural, deberá acreditar una rentabilidad del activo positiva.
Utilidad Gperacíonal/Activo Total debe ser > O

5.1.3.3. Requisitos para presentación de Moneda Extranjera

La información financiera diligenciada en el Formato respectivo deberá ser presentada en pesos de
Colombia, en este orden, cuando los Estados Financieros estén expresados en monedas extranjeras
deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se
describe:

I. SI está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América
los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance,
certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la
tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.

IJ. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda,
utilizando para elloet valor correspondiente a la tasa de cambio vigentes entre el dólar
y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto ta página
web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas).
Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.

5.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Criterios de Calificación

Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la "Experiencia Específica del
proponente", (11) el "Apoyo a la Industrial Nacional" y {iii} Puntaje adicional pro ponentes con
trabajadores con díscapacídad, según se detalla la siguiente tabla:
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COMPONENTE RÚ.NTAJE'
Experiencia Específíca del proponente 89%

Apoyo a la Industria Nacional .10%

Puntaje adicional pro ponentes con trabajadores
1

con discapactdad
170

PUNTAJE TOTAL 100%

5.2.1. Experiencia Específica

Los proponentes deberán tener en cuenta que la acreditación de ía experiencia específica se
realizará en los términos y condiciones que se indican en la plataforma transaccional a través del
SECOP 11.

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en máximo cuatro (4)
contratos de interventoría en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Deben corresponder a la experiencia del proponente o de uno o varios de sus integrantes en
caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en ei pliego de
condiciones.

b) Como mínimo: Un (1) contrato de los aportados debe ser de interventoría de provectos de
infraestructura Portuaria. Este contrato es excluyente del solicitado en el literal (c), es decir
que el contrato con el que se acredite este requisito no servirá para acreditar el contrato
soncítado en el literal citado.

c) Como mínimo: Un (01) contrato de interventoría de una concesión de un provecto de
Infraestructura de transporte celebrado v ejecutado en Colombia y que incluya por lo menos
dentro de su objeto y/o alcance la interventoría que puede ser técnica yfinanclera, y/o técnica
y social, y/o técnica y ambiental del proyecto. Este contrato es excíuyente del solicitado en el
literal (b), es decir que el contrato con el que se acredite este requisito no servirá para
acreditar el contrato solicitado ene! literal citado.

d) En el caso de no cumplir con la experiencia requerida en los literales b) y c) anteriores, el
Proponente obtendrá Cero (0) Puntos-

Enel caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros de
una estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada
miembro en el porcentaje de participación que haya tenido en el contrato que pretende
acreditar en el formato respetivo, lo anterior para efectos de la acreditación de máximo
cuatro (4) contratos. Cuando el oferente no diligencie el Formato conforme a lo indicado en el
presente literal, pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de
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una estructura plural anterior, sea válido como un solo contrato, sólo se tendrá en cuenta ía
parte del contrato correspondiente al porcentaje del Integrante con mayor participación en la
estructura plural.

Siel porcentaje de participación es Igual, se tomará uno de ellos por una sola vez.

e) Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990.

f) Valor: El valor mínimo de cada contrato será el veinte (20%) del valor del presupuesto oficial
expresado en SMLMVdel año 2019.

g) Alos Contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación.

h)

•^^^^^•^Vasígna •on.depuntajeI
N9 Contratos (2) Contratos (3) Contratos (4) Contratos

que cumplan que cumplan con que cumplan con las
con fas las condiciones condiciones descritas

condiciones descritas

descritas

Total 70 80 89

Puntaje

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los
Proponentes obtengan como mínimo un total de SETENTA f701 puntos, de lo contrario se le
otorgarán CERO (0) puntos y la Agencia rechazará la Prepuesta correspondiente.

En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo OCHENTA Y NUEVE
(89) puntos únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos permitidos y reíaclonados en eí
formato respectivo, y no otorgará puntaje a ningún otro contrato adicional.

Asímismo los contratos válidos para acreditar ía experiencia especifica serán los ejecutados o
terminados a más tardar un (1) día calendario antes del cierre del proceso, es decir, aquellos
en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutados. Así mismos serán válidos los
contratos en ejecución, de acuerdo con lo establecido en e! Pliego.

i) En los casos que los contratos terminados se encuentren inscritos en el RUP, la evaluación de
la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente tomado del RUP. En el
caso de que los contratos no se encuentren inscritos en el RUP, se aplicará la regla de
Conversión descritas en el Pliego.

]) En los casos que los contratos terminados se encuentren inscritos en el RUP, la evaluación de
la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente tomado del RUP. En el
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caso de que los contratos no se encuentren inscritos en el RÜP, se aplicará la regla de
Conversión descrita en e! Pliego

k) La Experiencia Específica a acreditar deberá ser relacionada en ei Formato indicado siguiendo
las reglas dadas para el efecto.

I) Los Proponentes relacionarán en dicho Formato un número de contratos que no superen el
máximopermitido cuatro (4)contratos, so pena de que la Agencia no tenga en consideración
los contratos que se presenten superando el máximo permitido.

m) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se
verificará de la siguiente manera; se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporciónala!
porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura plural. Para efectos de
acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en estructuras plurales
anteriores, la Información será tomada del RUP, en los casos en que ello conste en dicho
documento, de lo contrarío los proponentes podrán también adjuntar al Formato
correspondiente, (i) una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el
porcentaje de la participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la
resolución de adjudicacióndel contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje
de participacióny acompañada de una declaración suscrita por el representante legalde quien
pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los
miembros de la estructura plural anteriora la terminación del respectivo contrato.

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o
unión temporal paraacreditare! porcentajede participación en laestructura plural anterior.

n) Dentro de losvalores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendrá en cuenta
el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere • y, en caso que aplique, el valor de las
reformas al contrato, para ío cual los Proponentes deberán adjuntar las respectivas reformas
o el documento proveniente de ia entidad contratante en el cual se pueda verificare! valor de
las mismas.

o) La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditará mediante el
dlllgenclamiento del Formato respectivo que deberá estar acompañado de cualquiera de los
documentos que se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la
siguiente información: (í) nombre del contratista y de sus miembros, Junto con la
discriminación de la participación de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto
y/o alcance del contrato; (I¡¡) fecha de inicio; (iv) fecha de terminación; (v) valor total cancelado
del contrato (Incluido IVA y sus reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas,
(vil) Para los contratos en ejecución, deberá certificar el valor total pagado y la fecha de corte
de dicho valor, sí no se índica esta fecha, se tomará la de la expedición de la certificación. La
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verificación de dicha información se efectuará a través del RUP cuando el mismo se encuentre

inscrito. La información de los contratos que no se encuentren inscritos en e! RUP y la
Información adicional de íos contratos que estando en el RUP no pueda verificarse en este,
deberá acreditarse en cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o en una
combinación de tos mismos:

III.

Una certificación emitida por el contratante en la que conste la Información descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.
Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o
terminación y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación. En el
evento en que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de
terminación y/o el acta de recibo final;
Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i)y ii) anteriores del
presente literal, los proponentes podrán allegar documentos oficíales de la entidad
contratante en los que conste la Información requerida en e! pliego y las
especificaciones técnicas de las contratos.

NOTA; las certificaciones presentadas para acreditar contratos en ejecución, deberán contar
con máximo seis (6) meses de expedición antes de la fecha del cierre del presente proceso. De
lo contrarío no serán válidas para su evaluación.

p) En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido
medíante contratos celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria
la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la
verifícación de la información incorporada por el Proponente en el Formato que corresponda
podrá ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos Internos. Para el efecto el
proponente deberá suministrar los detalles de la información que posea a efectos de facilitar
la verificación de la Información.

q) Para efectos de la verificación de la experiencia especifica, se consideran contratos válidos
aquellos ejecutados por un contratista directamente con el contratante, en tal sentido no son
válidos lossubcontratos.

r) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como
cedente o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato.

s) Será válida la experiencia específica de los socios de una persona Jurídica cuando ella no
cuente con más de tres (3) años de constituida contados a partir de la fecha de cierre.
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t) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica pueden ser utilizados para
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las
condiciones exigidas en ei pliego de condiciones.

u) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos píanos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.

v) Salvo lo reglado especialmenteen este capitulo aplican lasmismas reglas para laacreditación
de experiencia genera!.

5.2.2. Apoyo a la Industria Nacional

De conformidad con lo previsto en la Ley. 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo
de diez (10) puntos.

En caso de que no cumplir con los requisitos para este factor, el Oferente deberá aportarlos en su
oferta, en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el faaor de
Apoyoa la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos.

Los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad deberán señalar en e) Formato
respectivo, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la totalidad del
personal mínimo que empleará para la ejecución del contrato.

Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el
proponente no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero
ofrecidos en la ejecución del contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencla y su puntaje, se calificarán de
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones:

Puntaje máximo posible én este factor s iq puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE
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- Puntaje máximo posible en este factor «10 puntos "

La totalidad de la estructura plural o
proponente Individual deben cumplir y ser:

SERVICIOS DE ORIGEN

NACIONAL

(subcrlterio 1)

Personas naturales nacionales, personas
naturales extranjeras residentes en
Colombia, personas jurídicas nacionales y;

Personas jurídicas extranjeras o las
personas naturales extranjeras no
residentes en el país que hayan acreditado
la reciprocidad o la existencia de un
acuérdo comercial vigente, así como las
Estructuras Plurales integradas por dichas
personas.

1

10 puntos

En caso de que el proponente plural se encuentre conformado por integrantes que
cumplan con el subcrlterio 1 y por uno o varios integrantes que no lo cumplan, al
proponente se le otorgará un puntaje equivalente al porcentaje de participación que
ostente el integrante que cumple el subcrlterio 1 dentro de estructura plural, sin superar
el máximo puntaje establecido para este subcrlterio.

iNCENTiVOALA

INCORPORACIÓN DE
COMPONENTE

NACIONAL

(subcrlterio 2)

Proponentes extranjeros y Estructurales
Plurales conformadas en su totalidad por
Integrantes de origen extranjero que no
cumplan con el subcriterlo l, que ofrezcan
determinado porcentaje de componente
nacional Incorporado, referido a la
totalidad del personal mínimo del contrato,
de conformidad con la tabla de

componente nacional que se establece a
continuación:

Hasta 5

puntos, según
tabla
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Puntaje máximo posible en este factor &10 puntos

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL MÍNIMO [Medido
en términos de %referido a la totalidad del persona! mínimo del contrato]
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado
Más del 80% de componente nacional y hasta el 90%

Más del 90% decomponente nacional

PUNTAJES

O PUNTOS

B PUNTOS

5 PUNTOS

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Formato correspondiente "Dedoroción de
Porcentaje de Persono/ Colombiano".

5.2.3. Puntaje Adicional Proponentes Con Trabajadores Con Discapacídad

La Entidad asignará un (1) punto al Prcponente que acredite el número mínimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su persona! en los
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar el Formato correspondiente denominado "Vincufadón de personas con
discapaddad-Puntaje adicional" suscrito por el Representante Lega! o el Revisor Fiscal, según
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal
del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y el número mínimo
de personas con discapacídad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de selección.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del Integrante del
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratación.

NOTA 1: Para los efectos previstos en el presente numeral, el 40% de la experiencia requerida
que para el proceso de selección se entenderá como la experiencia exigida tanto en la experiencia
general como en la experiencia específica, la cual se determina de la siguiente manera: En
experiencia general se toma el 100% del presupuesto oficial y en experiencia especifica se toma
el 80% del presupuesto oficial, de tal manera que al sumar estos dos porcentajes arroja como
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resultado 1809^, y en consecuencia el 40% de (a experiencia requerida corresponde al 72% del
presupuesto oficial.

NOTA 2: La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI- para el cumplimiento de este requisito sólo
tendrá en cuenta el certificado expedido por el Ministerio de trabajo en el cual expresamente se
Indique el "NÚMERO DE TRABAJADORES CON OISCAPACIDAD", de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del 30 Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

5.2.4. Criterios de Desempate

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la ANI escogerá el oferente que tenga
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencla y calificación establecidos en el pliego
de condiciones del presente Proceso de Contratación (Experiencia Especifica del proponente).
Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores
de escogencia y calificación establecidos en el pliego de condiciones de este Proceso de
Contratación (Apoyoa la Industria Nacional).

SI persiste el empate, escogerá al eferente que tenga el mayor puntaje en el factor de "Puntaje
adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad".

Se dará aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y a lo dispuesto en el presente
documento, así:

SI persiste el empate, la ANI utilizara las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando ios compromisos adquiridos por Acuerdos
Comercialesi

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros.,

2. Preferir las ofertas presentada por una Mlpyme nacional.

Para efectos de la aplicación de este numeral, si el proponente es un consorcio o una unión
temporal, conformado en un den por ciento (100%) por Mípymes nacionales, éste Igualmente
se considera en sí mismo "una Mlpyme nacional".

3. Preferir la oferta preser;tadd por un consorcio, o unión temporal siempre que: (a) esté
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio o
unión temporal.

Página 75 de 84



ANI
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026

PROCESO
GESTIÓN DELA CONTRATACIÓN

PÚBLICA
Versión: 002

Aoenoa Nacional de
Infraestructura FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 20/04/2018

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas
en la (ey que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, certificada por la oficina de trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados por lo menos con un (1) año de anterioridad a la
fecha de cierre del presente proceso de selección, y que certifique adiclonalmente que
mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá
diligenciar et Formato a que haya lugar, Si la oferta es presentada por un consorcio, o unión
temporal, el Integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina
está en condición de discapacidad en (os términos del presente numeral, debe tener una
participación de por io menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Realizar el sorteo señalado en el numeral 5.3. del presente documento, de conformidad con lo
dispuesto en el mismo.

Nota No. 1: Según el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación M-MACPC-13" emitido por Coiombía Compra Eficiente, "(...) En aquellos casos en los
que se deba otorgar a los bienes y servidos extranjeros e! mismo trato que se les da a los bienes y
servicios nacionaíes, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios (...) la preferencia
a tos bienes y servicios nacionales en caso de empates prevista en el numeral 1 del artículo
2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015".

Nota No. 2: la condición de Mlpyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUPse verificará
en el certificado de inscripción expedido por !a Cámara de Comercio.

Nota No. 3: De conformidad con el "Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de
Contratación M-MIPC-OI" emitido por Colombia Compra Eficiente, que dispone Cuando en la
evaluación de los o/e/tos seo aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicarlos factores de
desempate previstos en los numerales 4y 5 del literal B (...)" del numeral III del citado Manual, se
determina procedente aplicar en el presente proceso de selección los siguientes criterios:

• SI en la etapa de evaluación de las propuestas se establece ta participación de un

proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
de Reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate de les numerales 2 y 3
del presente acápite, respecto de ningún pro ponente.

• SI en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de origen no tenga
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a los criterios
de desempate previstos en el presente acápite, incluidos los señalados en los numerales 2
y 3 del mismo.
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Nota No. 4: Para efectos de los criterios de desempate previstos del literal (b) del numeral 3 y del
numeral 4. del artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y del presente acápite, en cuanto el
ir^tegrante de que se trata en cada caso debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en (a oferta, el mencionado porcentaje se calculará respecto de la sumatoria
del valor mínimo de experiencia general requerido en el pliego de condiciones más la sumatoria del
valor mínimo de cada uno de los cuatro (4) contratos de experiencia específica solicitado en el citado
documento. En consecuencia, si el integrante aporta un mismo contrato para la acreditación de la
experiencia general y específica, se tendrá en cuenta dos veces para efectos de determinar si aporta
el 2S% de la experiencia solicitada.

5.3. AUDIENCIA DE SORTEO EN CASO DE EMPATE (AUDIENCIA DE COMUNICACIÓN DE
ORDEN DE ELEGIBILIDAD]

Si una vez agotados ios criterios de desempate previstos en la plataforma transaccional del pliego
de condiciones a través del SECOP 11, continúan empatados dos o más proponentes, se realizará un
sorteo presencial medíante el uso de BALOTAS, el cual se llevará a cabo en la fecha y hora
establecidas en el cronograma previsto en la plataforma transaccional del SECOP II, denominada
Audiencia De Comunicación de Orden de Elegibilidad. Para el efecto se dará aplicación al siguiente
procedimiento:

Primera Serie.

• En esta primera serie, se procederá a Incorporaren una balotera un número de balotas,

identificadas con un número rguai al número de proponentes que se encuentren en
condición de empatados.
Se sacará una balota porcada proponente, asignándole un número de mayor a menor,
con el cual participara en la segunda serie.

Segunda Serle.
- Se procederá a incorporar en la balotera Igual número de balotas al número de

• proponentes empatados.
El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serte, será el primero
en sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma
sucesiva (de mayor a menor) procederán íos demás proponentes.

• El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será
quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de
mayor a menor) hasta obtener los demás puestos en el orden de elegibilidad para los
proponentes habilitados.

Los proponentes, con la presentación de la oferta en la plataforma transaccional del Secop II,
aceptan las condiciones referidas al sorteo.
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6. ANÁLISIS DERIESGO YLAFORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3
del Decreto 1082 de 2015, el análisisde riesgo, su forma de mitigación y laasignaciónde losmismos,
se encuentran en la "Matrizde Riesgos" que hace parte integral del presente documento.

7. GARANTÍAS QUEU ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Las garantías que se contemplan exigiren el presente proceso de contratación son las siguientes:

7.1. GARANTÍA DESERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada proponente
deberá presentar garantía de la seriedad de la propuesta, en ios términos de los artículos
2.2.1.2.3.1.2, 2-2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

La garantía deberá Indicar el número y objeto del concurso de méritos abierto y deberá tener una
vigencia por cuatro (4)meses, contados desde lafecha de cierre del proceso. La garantía de seriedad
cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobación de la garantía única de
cumplimiento que presente el contratista. En todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la
Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la
evaluación y adjudicación dei contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser
por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la Agenda, siempre que la
prórroga no exceda de tres (3) meses.

La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de
infraestructura. El tomador será el proponente, si éste fuera una figura asociativa, se tomará a
nombre de cada uno de los miembros de ía fígura asociativa.

El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del presupuesto oficial, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

Deberá indicarse dentro del texto de la garantía el objeto del seguro señalando que se garantiza ta
seriedad de la propuesta presentada en el marco dei presente concurso de méritos abierto.

El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigibie, tiene el carácter indemnizatorio,
sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la Indemnización de los perjuicios
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se íe llegaren a causar.
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Oeconformidad con loprevisto en artículo 5® de la Ley 1150 de 2007, al cualse adicionó el parágrafo
38 a través del artículo 58 de la ley 1852 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto con
id propuesta no será subsanadle y será causal de rechazo de ta misma.

Sí la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado en este
numeral, la Agencia podrá solicitar su corrección. SI dicha corrección no se entrega por el
proponente dentro del plazo señaladoparasubsanar,a satisfacción de la Agencia, se entenderá que
el pro ponente carece de voluntad de participación y su propuesta será rechazada.

Amparos de la Garantía de Seriedad. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto
1082 de 2015.

7.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del
Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del CONTRATANTE, una garantía
única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que
corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de
seguro deberán reunir fas condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas
deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener
todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amoaro de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de la
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas fas obligacionesa cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula
penal y demás sanciones que se impongan al Interventor.

1. La vigencia total corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría y seis
(6) meses más. En todo caso, lavigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo
y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de
Interventoría siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantía Única de
Cumplimiento.

2. Él valor asegurado será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
Contrato de Interventoría.

(II) Amparo de Pago de Salarios. Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarlos,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del
Contrato de Interventoría.
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1. Este amparo deberá contar con una siguiente vigencia igual ai piazo dei presente
contrato y tres (3) años más.

2. Ei vaior asegurado será ei en cuantía correspondiente ai cinco por ciento {5%) dei
valor totai dei Contrato de interventoría.

(iii) Amoaro de Caiídad de ios Servidos Prestados; Ei Interventor deberá constituir como un
amparo adicional; un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra ios perjuicios
que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o Insuficiencia dei
servicio prestado y de ios productos entregados por ei Interventor en desarrollo del
presente Contrato.

1. Este amparo deberá tener la siguiente vigencia de 5 años contados a partir de la
terminación dei contrato.

2. Ei valor asegurado sera dei Diez por ciento (10%) del vaior total dei Contrato de
Interventoría.

7.3. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EKTRACONTRAaUAL

Dentro de ioscinco(05) Días siguientes a la suscripcióndel Contrato, el Interventor deberá presentar
para aprobación de la ANI de manera adiciona! a la garantía única de cumplimiento, una póliza de
responsabilidad dvií extracontractuai. Ef objetivo de este seguro es brindar protección frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractuai que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener Indemne por cualquier concepto a ia AGENCIA frente a las acciones, redamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicioscausados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de ios
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del interventor en la ejecución del Contrato.

(a) Vigencia: La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractuai sera igual
al plazode duración del Contrato de Inten/entorFa contado a partir de lasuscripción dei Acta
de inicio y en todo caso hasta concluir ei Contrato.

(b) Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractuai deberá contemplar a ia
AGENCIA, ai Interventor y sus subcontratistas como asegurados y como beneñciarlos a los
terceros afectados. (El tomador deberá ser el Interventor).

(c) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en
ei Decreto 1082 de 2015 sin subílmitarse, en adición, ei seguro deberá incluir ios siguientes
amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos
médicos sin demostración previa de responsabilidad.

Página 80 de 84



ANi
SISTEMA INTEGRADO DEGESTIÓN Código: GCOP-F-026

PROCESO
GESTIÓN DE LACONTRATACIÓN

PÚBLICA
Versión: 002

A^^nda Naderial de
Infraestructura FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 20/04/2018

(d) El valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual que se expida
con arreglo a to establecido corresponderá doscientos (300) SMMLV en los términos de!
artículo 2.2.1.2-3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

7.4. NORMAS COMUNES A LASGARANTÍAS.

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado

por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyen.
(a) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los
treinta (30) Díassiguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicíalmente,
en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor de fa
reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor.
(b) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. 5! no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la
obligación de constituir la póliza y por lo tanto la AN! podrán Imponer las multas
contempladas en eí presente contrato.
(c) Si eí Interventor no prorroga Tas garantías antes del vencimiento del plazo
señalado en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro
del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma ías coberturas
exigidas en el presente Contrato.
(e) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de
las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(f) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a
obteneruna certificación de la compañía aseguradora o de )aentidad emisora de la garantía,
en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es e! caso. Ello sin perjuicio de que, en todo
caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en
el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el
Interventor, hasta ía liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos.
(g) Sf la(s) garantía(s) entregada(s) por eí Interventor no cumple(n) con los
requisitos señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s)
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mí$ma(os) y señalará para elloun plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el
Interventor no entregue ld(s) garantíais) debidamente modífícado(s)a satisfacciónde la ANI
o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no.satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el
Interventor e Impondrá las multas de que trata el presente Contrato.
(h) Si lagarantíaúnica de cumplimiento no fueraaceptada segúnlodispuestoen el
presente contrato la ANI harán exigibíe ía Garantía de Seriedad de la Propuesta,
(í) Sin perjuicio de !o anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidosen este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al
Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantíais) en el plazo que
para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince
(15)Oías, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato,
(j) La ANI dispondrá de diez (10) Oías Hábiles para objetar o aprobar las garantías
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Oíd Hábil siguiente a la fecha de entrega de fa misma por parte del Interventor. Vencido
el plazo sinque la ANI efectúe comentarios, se entenderá aprobada lagarantía sinperjuicio
de lo señalado en los literales (b) e (i) de ía presente cláusula. SI la ANI tuviere comentarlos
a ld(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar ]á(s)
garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale fa ANI en la comunicación. Unavez
ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a satisfacción de la ANI éste
aprobará la(s) garantía(s). Siel Interventor no ajusta la(s) g3rdntía(s) a satisfacción de la ANI,
se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se Interpondrán las
multas señaladas en el presente contrato.

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 8^ del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de

2015 y el '^'"Manual poro el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación
Versión M-JVfACPC-I3'"'expedldo por Colombia Compra Eficiente.

El resultado del citado análisis es el siguiente:

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. Er) consecuencia, las
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios
colombianos ytendrán derecho al puntaje para estimularla Industria nacional de que trata el Pliego.
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Acuerdo

comercial

Entidad

Estatal

incluida

Presupuesto

del Proceso

de

Contratación

superior al
umbral del

Acuerdo

Comercial

Excepción
Aplicable al
Proceso de

Contratación

Proceso de

Contratación

cubierto por el
Acuerdo Comercial

Alianza

Pacífico^

Chile SI Sí NO SI

México SI SI NO SI

Perú SI SI NO Sí

Canadá SI SI NO SI

Chile SI SI NO St

Corea SI SI NO SI

Costa Rica SI SI NO Si

Estados AELC' SI NO NO NO

Estados Unidos SI 51 NO SI

México Si SI NO SI

Triángulo
Norte^

El Salvador Si NO NO NO

Guatemala SI NO NO NO

Honduras 51 NO NO NO

Unión Europea' SI NO NO NO

Comunidad Andina de

Naciones^

SI SI NO SI

Cnile. Colom&l¿, México y Perú.

Islandka, UecKeensteln» Noruega y Sul!a.

TriingulQ Norte son ^Salvador, Guatemala y Hondurat

Alemarila,Austria, Oéisiea, Bulgaria,Chipre. Oinamarea, Esbvaflula, Esievcrila,España, Estonia, rinlandia, rrancia, Greda, Hungría, Irlanda, irsNa, Leter^la,
tuanla, Luxctnburgo,Malta, Países Bajos, Polonia, Ponu|al, Reino Unido, República CSaca, Rumania y$uocia.

Los Estados de (a Comunidad Andma son Colombia, Solivia, Ecuador y Perú
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Anexosr

1. ESTUDIOS PREVIOS

2. METODOLOGÍA Y PLAN DECARGAS DE TRABAJO
3. MATRIZ DE RIESGOS

4. CONTRATO DEFIDUCIA MERCANTIL DEADMINISTRACIÓN Y PAGOS
5. CERTIFICACIÓN DE FIDUCIA.
6. CERTIFICACIÓN GERENCIA FINANCIERA.
7. MINUTA CONTRATO DEINTERVÉNTORÍA

Cordial mente.

Gerent^e proyectos P( uarios-

LUIS EDlj^DO GUTIERREZ DÍAZ
icepresidente de Gestión Contractual

ANDRES AUGUSTO BECERRA MOSCOS

Gerente GIT Financiero 1 • VGC

Proyectó aspectos Técnicos: Julio Cesar Rodríguez Suarez-Asesor Técnico GIT Portuario- VGC*^-
Revisó aspectos Financieros: Leldy Andrea Gil López-Apoyo FinancleroGn* Financie rol-VGC
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