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Ciudad y fecha: Rionegro, Antioquia 10 de octubre de 2023 

Dependencia generadora: Grupo de Apoyo Logístico – CACOM5 

 

1. ESTUDIO DE LA NECESIDAD 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD 

ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El Comando Aéreo de Combate No. 5 cuenta con una infraestructura que data en su 

mayoría del año 1991, lo cual genera a la fecha una vetustez aproximada de 30 años a los 

inmuebles que conforman la UMA. Es así como a partir de herramientas de supervisión y 

control de las instalaciones, se implementa el diagnostico de las instalaciones mostrando 

como resultado requerimientos de intervención inmediata en algunas edificaciones, tales 

como: 

 Intervención en las cubiertas: En los últimos años se ha implementado un plan de 

mantenimiento con ayuda de profesionales del área estructural, mediante el cual se 

toma como alternativa implementar materiales livianos en este tipo de 

construcciones, que permita corregir y mitigar fallas o problemas futuros en las 

edificaciones. A la fecha la unidad ha logrado un 55.00% de avance en el desarrollo 

de diversas actividades de mantenimientos, centrando una parte importante del 

presupuesto asignado al cambio de teja para las cubiertas de la unidad. 

 Mantenimiento de tipo correctivo y mejorativo: Con el fin de recuperar algunas 

edificaciones a causa de su vetustez, uso y funcionalidad como, por ejemplo; en 

cielos rasos, pisos, cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 

Por lo anterior es imperativo el desarrollo del presente objeto contractual, con el fin de reparar 

y mantener la infraestructura del CACOM-5 en buenas condiciones. 

 

Este diagnóstico de las instalaciones y las normas técnicas establecidas para el correcto 

funcionamiento y operatividad de los diferentes bienes inmuebles (aeronáuticos y no 

aeronáuticos) en referencia a la seguridad y protección de los mismos, denota que se 

requiere efectuar mantenimientos preventivos, correctivos y mejorativos a dicha 

infraestructura, los cuales disminuirán al máximo el deterioro continuo y permitan mejorar 

las condiciones mínimas de habitabilidad para estos recintos. Es importante mencionar, 

que, de acuerdo con el presupuesto asignado, no se cubre en su totalidad con la necesidad 
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real manifestada de acuerdo con el diagnóstico anual de las instalaciones CACOM-5 

(anexo), permitiendo que, en el caso de existir un menor valor ofertado o apoyos 

presupuestales, se pueda realizar adiciones con el fin de aportar a la solución de las 

novedades locativas presentadas. 

 

Es de resaltar que mediante oficio No. teniendo la No FAC-S-2023-003701-CR del 19 de 

abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA, y oficio No FAC-S-2023-005623-CR 

del 19 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA, se vienen realizando 

gestiones para obtener la asignación de recursos, y mediante oficio No FAC-S-2023-

006258-CR del 8 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA, se informa por 

parte del señor Mayor General Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la FAC, 

la asignación presupuestal 2023 para las UMAS, con el fin de iniciar la estructuración de 

los procesos contractuales nuevos o mediante adiciones a contratos ya adjudicados. 

 

Dado lo anterior, se hace imperativo el empleo de los recursos asignados, para intervenir 

con mantenimiento mayor aquellos bienes inmuebles planeados y construidos para 

proporcionar directamente bienestar al personal orgánico de la UMA, cuyas condiciones 

actuales de conservación identificadas mediante inspecciones visuales y el diagnóstico de 

instalaciones así lo demuestran. 

 

De igual forma, el Escuadrón de Instalaciones del CACOM5 debe dar cumplimiento a lo 

establecido en el manual de Instalaciones FAC – 4.2- C respecto a los cronogramas de 

mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones propiedad de la 

Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 041 del 

22 de enero del 2016, garantizando de esta manera el buen estado de las instalaciones. 

  

Clasificación de los mantenimientos de acuerdo al manual de Instalaciones FAC – 4.2- C y 

el alcance proyectado de las intervenciones a la infraestructura de la UMA: 
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 Preventivo: Tiene como propósito prevenir el desgaste prematuro de la 

infraestructura y sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como 

reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos 

procesos se realizan de acuerdo con un programa de revisiones o por el tiempo de 

funcionamiento. 

 

 Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos 

asociados para ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay daños en 

la infraestructura o en sus equipos asociados. 
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 Mejorativo o de Actualización: Tiene como propósito compensar la obsolescencia 

tecnológica o las nuevas exigencias que en el momento de construcción o 

adquisición no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad sí 

deben serlo. 

Basados en lo anteriormente expuesto, se hace conveniente realizar la estructuración de 

las cantidades para los ítems que se detallarán a continuación, permitiendo la intervención 

con obras de mantenimiento para un (01) bien inmueble correspondientes al SALÓN 

CONFERENCIAS SOLDADOS, con el fin de mitigar de manera temprana las necesidades 

de mantenimiento que presenta mencionado bien. 

1.2 Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la contratación para 

efectos de satisfacer la necesidad: 

 

Basado en el diagnóstico anual de las instalaciones mediante el cual se determina el estado 

actual de la infraestructura para la totalidad de instalaciones de la UMA, se evidencia que 

la edificación a intervenir, SALÓN CONFERENCIAS cuenta con un puntaje de 04, lo cual 

traduce un estado de conservación regular, el cual, por la disposición de los recursos y 

atendiendo las prioridades requeridas en el proceso, se realiza la presente estructuración. 

Es por ello que al presentarse la disponibilidad de recursos adicionales para la ejecución 

de mantenimientos encaminados a la mejora en condiciones de bienestar del personal 

orgánico del CACOM-5, este comité identifica los inmuebles mencionados para ser 

intervenidos, al evidenciar que, de no realizarse la intervención temprana de la 

infraestructura, se incurrirá en condiciones inseguras para el personal que usa dichos 

recintos.  

Dentro de las fallas que presentan estas instalaciones, se resaltan: 

- Cubierta o techo con presencia de goteras, falencias en sistemas de drenaje en 

aguas lluvias y ausencia de materiales aislantes que reduzcan las condiciones de 

ruido y temperatura. 

- Acabados y enlucidos afectados de manera significativa por el uso continuado y las 

condiciones climáticas propias de la zona. 

- Elementos arquitectónicos tales como puertas y ventanas con altos grados de fatiga 

en sus materiales, configurando un riesgo alto para el personal que habita y transita 

las zonas aledañas. 
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Es importante mencionar que, de no realizarse la presente contratación, se estaría 

evidenciando en el corto plazo la presencia de infraestructura en condiciones de deterioro 

avanzadas, lo cual impediría el uso de las mismas y avocaría al CACOM-5 a situaciones 

administrativas atribuibles al abandono de la infraestructura en su responsabilidad, lo que 

conllevaría a la inutilización de las mismas. 

Nota: Se anexa “INFORME DIAGNÓSTICO ESTADO FÍSICO INFRAESTRUCTURA 

(AERONÁUTICA Y NO AERONÁUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO (NO 

AERONÁUTICO) EN LAS UNIDADES MILITARES AEROESPACIALS, ESCUELAS DE 

FORMACIÓN Y CASINOS FAC” 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y CONDICIONES DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 

2.1. OBJETO A CONTRATAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS 

INSTALACIONES DEL SALÓN DE CONFERENCIAS DE LOS SOLDADOS DEL GRUPO 

DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DEL CACOM-5. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

2.2.1 Modalidad  

 

Mínima cuantía. 

2.2.2 Fundamento Jurídico 

 

Teniendo en cuenta que la contratación pública busca el cumplimiento de los fines 

estatales, es imperioso que las entidades públicas cuenten con los instrumentos que les 

faciliten la selección objetiva de los contratistas atendiendo los principios de la contratación 

estatal, por ello en el ordenamiento jurídico colombiano existen diferentes normas que 

buscan dotar a las entidades de herramientas que le permitan escoger la oferta más 

favorable, se citan la Ley 80 de  1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 

019 de 2012, la Ley de 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. 

 

Es importante resaltar que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades 

públicas, al celebrar y ejecutar contratos, deben buscar el cumplimiento de los fines 

estatales, la continua y eficiente presentación de servicios públicos y la efectividad de los 
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derechos e intereses de los administrativos, que para efectos de este contrato se 

materializan en la adquisición a título de compraventa de elementos de seguridad. 

 

De otra parte, conforme el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la selección de los contratistas 

debe realizarse teniendo en cuenta el ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines 

que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o interés y en general cualquier 

clase de motivación subjetiva, en este orden de ideas, la contratación por parte de las 

entidades deberá realizarse atendiendo unos criterios de selección previamente definidos, 

teniéndose como único factor de selección en los procesos de mínima cuantía, el precio, 

siempre  y cuando cumplan con las condiciones exigidas en la oferta de conformidad con 

el literal C del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adiciona lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

La Resolución No. 4130 de fecha 16 de junio de 2022 por medio de la cual el Ministerio de 

Defensa Nacional expide el Manual de Contratación y Convenios establece: 

“6.2.2.2.2. Menor cuantía. 

Si el proceso de selección a llevar a cabo no se encuentra entre las demás causales 

de selección abreviada y, teniendo en consideración que el presupuesto anual 

del Ministerio de Defensa Nacional es superior o igual a un millón doscientos 

mil (1.200.000) salarios mínimos legales mensuales, el monto de la menor 

cuantía será hasta los mil salarios mínimos mensuales vigentes (1000 

SMMLV), por lo que el contratista será seleccionado a través del procedimiento 

previsto para la Selección Abreviada de Menor Cuantía literal b numeral 2º del 

Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del 

Decreto 1082 de 2015.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).” 

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente 

procesos asciende a la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE 

($115.000.000,00), el cual no supera el 10% de la menor cuantía, este corresponde a un 

proceso de mínima cuantía a la luz del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

2.2.3 Tipo de Contrato 

 

Obra pública. 

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Plazo  Tendrá un plazo máximo hasta el 15 de diciembre del 2023. 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

Lugar de 

ejecución 

Comando Aéreo de Combate No. 5, ubicado en la Vereda la Bodega, 

Municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia. 

Forma de 

pago 

El Ministerio pagará al contratista el valor del contrato como se indica a 

continuación: 

 

PAC VALOR 

PLAZO Y/O 

CORTE DE 

EJECUCIÓN 

FECHA DE RADICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Diciembre y/o 

cuentas por 

pagar primer 

trimestre de 

2024 

Valor 

total del 

contrato 

A más tardar el 

día 15 de 

DICIEMBRE 

2023 

Diez (10) días calendario 

contados a partir del plazo de 

ejecución y/o corte según 

corresponda, para trámites 

administrativos, facturación, 

revisión y correcciones 

necesarias para la ante el 

Departamento Financiero. 

 

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez el contratista presente 

la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de 

pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el 

artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por 

el Departamento Financiero FAC- CACOM5, cuando sean situados los 

recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite 

administrativo a que haya lugar. 

 

Notas:   

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, 

el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y 

demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad 

no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 

el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 

las condiciones establecidas en el Contrato, Así mismo, para efectuar el 

pago, es necesario que EL CONTRATISTA suba la factura corregida en 

SECOP II. 

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – 

Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte 

del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el 
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contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro 

de los últimos seis (06) meses. 

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del 

Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales 

empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e 

ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha 

situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa 

de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

6. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) 

decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su 

sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización 

para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto 

conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 

emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento 

al plan de pagos pactado. 

 

Nota: El contratista deberá allegar el certificado de pago de la CONTRIBUCIÓN FIC, de 

acuerdo a lo establecido el decreto 2375 de 1974, la ley 21 de 1982; decreto 083 de 1976; 

decreto 1047 de 1983; resolución 2370 de 2008; resolución 1449 de 2012, y las demás que 

regulen la materia. 

 

2.4. ADJUDICACIÓN 

Total x 

Parcial por lote  

Hasta agotar presupuesto oficial  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

3.1.1 Ficha Técnica: 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALON CONFERENCIAS SOLDADOS 

ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales 

02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 $ 20.700.000,00 

      

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

1 PRELIMINARES    

1.1 
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE 

RETIRO 
M² 30,69 

1.2 
DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE 

RETIRO DEL MATERIAL 
M² 8,32 

1.3 DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO M² 22,45 

1.4 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M² 290,00 

1.5 
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE 

RETIRO 
Un 1,00 

1.6 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS M² 40,35 

1.7 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE GUARDA ESCOBAS , INCLUYE RETIRO Ml 16,18 

1.8 

RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL 

CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APRÓX 6M. 

ML 75,00 

1.9 
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE 

RESANE) 
Ml 10,00 

1.10 RETIRO DE TABLERO ELÉCTRICO. Un 1,00 

1.11 

DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS 

ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, 

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE 

ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 

ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD 

MEDIANTE ACTA. 

Un 20,00 
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1.12 

MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA EN EL SITIO REQUERIDO, 

INCLUYE AJUSTE DE DIMENSIONES, MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS 

DETERIORADAS, ( TAPALUCES,LISTONES, ANGEO) LIJADO HASTA 

DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE 

SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA 

ANTIHONGOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL   A DOS 

MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , 

RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR 

M² 26,80 

  ASEO GENERAL     

1.13 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M² 283,03 

1.14 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³ 4,00 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALON CONFERENCIAS SOLDADOS 

AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales 

02-01-01-001-002-11 REC.10 $ 94.300.000,00 

2 ESTRUCTURA     

2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY  485 MPA 

-NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO 
Kg 12,00 

2.2 

PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 

CARGA Y RESITENCIA TENSIL DE MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE 

FIJACIÓN CON PERNO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y TUERCA DE 

SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Y EPÓXICO HILTI RE 500 SD O 

SIMILAR. 

Un 4,00 

2.3 
CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, 

INCLUYE ACERO DE REFUERO  
Ml 2,91 

2.4 

CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN 

PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M³ 0,02 

2.5 

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 

PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, 

FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M² 1,80 

3 MAMPOSTERIA     

3.1 
CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y 

ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA 
M² 27,48 

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

4.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" 

(INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA 

CORRECTA INSTALACION) 

Ml 18,00 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS. Un 2,00 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 14 Ml 75,00 

4.4 PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS Un 1,00 
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5 INSTALACIONES ELECTRICAS     

5.1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO 

EMT DE 1 X Ø 3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE 

PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Ml 45,00 

5.2 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, 

PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES 

TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Un 1,00 

5.3 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN 

CABLE 3 X( NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 

X NO. 12 CUXDESNXAWG  TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE 

DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS),  

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO.    

Ml 80,00 

5.4 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TRIPLE CON TESTIGO FOSFORESCENTE,  INCLUYE SALIDA EN 

CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.  

Un 1,00 

5.5 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED 

NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-

LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN 

TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA 

EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, 

UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y 

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un 4,00 

5.6 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 

PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

Un 6,00 

5.7 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON 

LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE 

COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-

277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, 

CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

Un 2,00 
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5.8 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTA 

CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE  1XØ 1/2", INCLUYE BASE DE 

SOPORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA 

NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE. 

Un 4,00 

5.9 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ALAMBRÓN DE 

ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE AISLADORES, SOPORTES, 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A 

LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE. 

Ml 5,00 

6 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS     

6.1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTOS 

DOBLES PARA DATOS Y VOZ, PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, 

UTILIZANDO CABLEADO UTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA 

LS0H-3 (RETARDANTE AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 

PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, 

PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, 

DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ACCESORIOS TUBERÍA EMT 

(UNIÓN, TERMINAL, CURVA Y ADAPTADOR ETC.)). GARANTIZANDO LA 

ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA 

ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y/O CABLOFIL, ASÍ MISMO, ATERRIZAJE 

DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO # 14, EL CABLE A 

UTILIZAR DEBE SER CERTIFICADO CUMPLIENDO TODA LA 

NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE 

ANSI/TIA. Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Un 11,00 

7 CIELO RASO     

7.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

M² 28,00 

8 PINTURA     

8.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE 

PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR 

BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN. 

M² 65,10 

9 CARPINTERIA EN MADERA     

9.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN 

MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES 

DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS 

CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE 

ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS 

CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA 

PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). 

M² 6,00 
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10 CUBIERTAS     

10.1 

SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO COLONIAL  

INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES 

CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

M² 290,00 

11 CERRADURAS     

11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA YALE DOBLE PASADOR Un 2,00 

 

 Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas, siendo 

obligación del contratista realizar la verificación y balance de obra. 

 Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa 

medición por parte del supervisor. 

 Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del 

contratista. 

 El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano 

de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar 

la totalidad de las obras. 

NOTA: Ver Anexo y Especificaciones Técnicas, las actividades están por cantidades  

unitarias ya que se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos existentes. 

 

3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista. 

El contratista deberá contar como mínimo con el siguiente recurso de personal profesional 

y técnico para ser utilizado de acuerdo a la etapa de ejecución del proyecto y en el momento 

en que lo requiera la Supervisión de la Entidad. 

Los profesionales deberán estar debidamente habilitados en el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería - COPNIA y/o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura u 

organismo que regule la profesión. Las hojas de vida de los profesionales propuestos 

deberán ser entregadas por el contratista dentro de los 10 días posteriores a la firma del 

contrato, como requisito previo a la elaboración del acta de inicio, esta información será 

verificada por el supervisor del contrato con el fin de asegurar que el personal involucrado 

en la ejecución de las obras, ejerzan legalmente las actividades de la ingeniería y 

arquitectura y los mismos cumplan con todos los requisitos solicitados por la entidad. 
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CANT 

FORMACIÓN 

(con título profesional 

vigente) 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL MÍNIMA 

REQUERIDA 

(contados a partir de la 

fecha de grado) 

CARGO A 

EJERCER 

DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

REQUERIDA 

PARA EL 

CONTRATO 

01 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

02 años. 

Adicionalmente deberá contar 

con experiencia según se 

indica más adelante. 

Residente de 

obra 
100% 

01 

Profesional y/o Técnico 

y/o tecnólogo con las 

carreras afines el cual 

deberá contar con la 

licencia de Seguridad y 

salud en el Trabajo 

vigente 

01 años. 

 

Residente 

SISO 
100% 

 

Nota: 

1.  El residente de obra, residente SISO y auxiliar de obra deberán permanecer el 

100% del tiempo de ejecución en obra. En caso de ser retirado por motivos de 

descanso u otro aspecto, deberá ser reemplazado por otro que cumpla con las 

mismas condiciones que el residente titular. 

 

 Aspectos generales de la experiencia de los profesionales  

El contratista deberá presentar al supervisor del contrato para su aprobación dentro de los 

10 días Calendario posteriores a la firma del contrato, los documentos de verificación del 

profesional para los cargos de director de obra y Residente de Obra, conforme a lo 

establecido en estas especificaciones y conforme a lo señalado en el anexo de carta de 

compromiso suscrito por el oferente. 

Paralelamente, el contratista deberá entregar a la supervisión del contrato la documentación 

de los profesionales aprobados como grupo técnico base, necesaria para la elaboración de 

los estudios de seguridad correspondientes. 

La Fuerza Aeroespacial se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los 

profesionales anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al 

contrato. 

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, exigidos en el 

presente numeral no cumpla con los requisitos exigidos en estas especificaciones, éste 

debe proceder a presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos 
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solicitados, en un término máximo de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha 

de recibo de la comunicación de no aprobación. La aprobación del personal profesional 

es requisito para la firma del Acta de Inicio del respectivo contrato.  

En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) días 

hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los 

profesionales para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos 

exigidos. 

En todo caso esta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) oportunidades 

so pena de la imposición de las sanciones contractuales por incumplimiento y 

aplicación de la póliza de garantía única. 

Una vez iniciado el contrato, el personal no deberá ser cambiado salvo que exista una justa 

causa demostrada por el contratista plenamente o que la Fuerza Aeroespacial lo considere 

necesario. Adicionalmente el contratista debe presentar, fotocopia de la tarjeta profesional 

y carta de intención de los profesionales propuestos para los tiempos mínimos requeridos. 

Para el caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera el cambio de alguno 

de los profesionales relacionados en la propuesta, deberá reemplazarse por otro de igual o 

mayor calidad profesional al exigido, previa aprobación de la supervisión de los documentos 

del nuevo profesional, anexando carta de justificación y solicitud del cambio a realizar. 

Durante el desarrollo de todo el proyecto se deberá contar con la presencia de los 

Residentes, con sus respectivas tarjetas profesionales vigentes, según el avance de los 

trabajos. 

Para títulos obtenidos en el exterior se deberá presentar la respectiva convalidación del 

título ante el MINEDUCACION, de lo contrario no se tendrá en cuenta. 

La experiencia de los profesionales postulados para la realización de los trabajos se 

verificará con base en la información suministrada en las certificaciones. 

Para cada profesional que conformará el grupo técnico básico, se deberá anexar los 

siguientes documentos con el fin de verificar la experiencia básica (adicional se deberá 

demostrar la experiencia específica del residente de obra): 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Fotocopia del diploma de pregrado o acta de grado. 

- Fotocopia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la matrícula expedido por 

el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o Arquitectura u organismo que regule la 

profesión. 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

En el caso de omitirse alguno de los documentos indicados, la administración concederá 

un término perentorio a fin de que se subsanen estas inconsistencias. 

 Experiencia de los profesionales 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA RESIDENTE DE OBRA 

El profesional para el cargo de Residente de obra, deberá ser Arquitecto y/o Ingeniero Civil, 

con tarjeta profesional vigente.  

Adicionalmente a lo establecido en el GRUPO TÉCNICO BÁSICO, El Residente de Obra 

deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos exigidos en estas 

especificaciones: 

Deberá acreditar experiencia mínima como SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DE OBRA, 

Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA, anexando máximo tres (01) 

certificaciones de obra de mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de 

edificaciones, cuya sumatoria sea igual o superior a la cuantía del proceso en mención 

expresada en SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O 

SUPERIOR Al 50% de la cuantía del presente proceso, y que contenga las siguientes 

actividades debidamente certificadas.  

Cada contrato de mantenimiento que acredite debe contener como mínimo las siguientes 

actividades: INSTALACION DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, PISOS, 

INSTALACION DE ENCHAPES, INSTALACIONES TÉCNICAS (HIDRAULICAS, 

SANITARIAS, ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACIONES, CARPINTERIA METALICA, 

MADERA Y/O EN ALUMINIO, en el caso de que la certificación no relacione los datos 

anteriormente requeridos se podrá presentar copia del acta de recibo final de obra y/o 

liquidación de obra debidamente firmada por una parte por el contratista de obra 

(representante legal, y/o director y/o residente de obra), por la Interventoría (representante 

legal y/o director y/o residente de Interventoría) y/o el contratante.  

Para este numeral no se tendrán en cuenta las certificaciones de obras de urbanismo.  

Las Certificaciones que acrediten la experiencia del RESIDENTE deben contener: 

 Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado 

y/o ordenador del gasto. 

 Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.  

 Objeto del Contrato. 

 Localización o Lugar. 

 Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año para cada caso.  

 Cantidad de metros cuadrados (ejecutados y cubiertos) 
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 Valor del Contrato. 

 Actividades de obra ejecutadas. 

En el caso de omitirse alguno de los documentos indicados, la administración concederá 

un término perentorio a fin de que se subsanen estas inconsistencias. 

EL MINISTERIO podrá solicitar aclaraciones o información que estime pertinente, 

relacionadas con aspectos del contenido de las certificaciones, dentro de un término 

perentorio. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El tiempo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2023, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, haciendo parte del acta 

de inicio el cronograma general preliminar, Sin sobrepasar la vigencia 2023. 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la adjudicación, la programación de obra, Programación de recursos, los 

análisis de precios unitarios de los ítems contractuales, organigrama del personal técnico y 

administrativo, análisis del AIU y programa de salud ocupacional. 

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:  

 Todos los elementos y accesorios que se requieran para ejecutar la totalidad de 

cada ITEM contratado 

1. Ejecutar la obra en el tiempo establecido en el contrato.  

2. Entregar APUS, programación de obra, programación de recursos, documentos 

requeridos del personal que realizara los trabajos con el fin de adelantar los estudios de 

seguridad y demás requeridos para la firma del acta de inicio de obra, una vez sea la firma 

adjudicada, con el fin de garantizar las condiciones técnicas de la oferta presentada.  

3. Deberá llevar libro de bitácora de la obra. 

4. Informar a la FAC de las diferencias entre los requerimientos contractuales y lo 

encontrado en el sitio una vez se adelanten las demoliciones y obras preliminares 

contempladas en caso de aplicar. 

5. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  

6. Contar con el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras, garantizando la 

correcta ejecución y avance de los mismos, según la programación de obra presentada. Así 
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mismo, garantizará las respectivas afiliaciones denotadas por ley y el cumplimiento de las 

certificaciones para trabajo en alturas, zonas confinadas y entre otras, para cada trabajador.  

7. Mantener el balance económico del contrato. 

8. Acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social y de aportes 

parafiscales.  

9. Se debe contemplar personal capacitado y con experiencia de acuerdo a lo solicitado. 

10. Para el inicio de la ejecución del contrato, el Contratista debe aportar la constancia de 

afiliación a la seguridad social y a riesgos laborales del personal que se destinará a la 

ejecución del mismo. 

11. Antes del inicio de la ejecución contractual, el Contratista debe coordinar con el 

supervisor los trámites correspondientes para el estudio de seguridad del personal 

involucrado en la ejecución. 

 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El Contratista deberá presentar a la Supervisor del Contrato FAC la programación de obra 

en Microsoft Project o programa compatible (medio digital e impreso), como requisito previo 

a la firma del acta de inicio, la cual debe cumplir con el plazo estipulado en la oferta 

presentada por el Contratista de obra y según las siguientes condiciones: 

 Actividades contractuales (ITEMS) 

 Asignación de recursos (personal equipos y financieros) 

 Rendimientos 

 Jornadas laborales 

 Desagregación de actividades 

 Interrelación, precedencias 

 Ruta crítica 

 Tiempo de fabricación 

 Holguras, duración de actividades 

 Fechas tempranas y tardías 

 Puntos de control y calendario 

 Flujo de caja de acuerdo a programación de obra discriminado por semanas de 

ejecución. 

 Hitos relevantes: (Comités de obra) 
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NOTA: El contratista de acuerdo al alcance y magnitud del contrato deberá contar con los 

frentes de trabajo necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades 

contractuales dentro del plazo de ejecución establecido. 

El Supervisor informará a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en el tiempo estipulado en 

invitación publica del proceso contractual antes del inicio de la obra los resultados de su 

evaluación en el formato APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA.  

Nota: Durante la etapa de los mantenimientos, la supervisión no podrá autorizar 

modificaciones a la programación de la obra (reprogramaciones) sin que se encuentren 

debidamente justificadas por el contratista de la obra y aprobadas por el ordenador del 

gasto  

No se podrán realizar ajustes al cronograma a fin de subsanar atrasos en la ejecución 

de las obras, por lo tanto, se deberán elaborar planes de contingencia en los cuales 

se contemplen todas las acciones que se puedan realizar para recuperar los atrasos 

presentados. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión, según corresponda, los 

análisis de precios unitarios, los cuales de manera individual deben cumplir con la siguiente 

información: 

 Insumos 

 Rendimientos 

 Equipo 

 Transporte y mano de obra 

 Valores parciales 

 Valor total 

Factores para tener en cuenta: 

 Factores de producción 

 Clima, acceso al sitio de obra 

 Disponibilidad de materiales 

 Distancia sitios de disposición final RCD 

El Supervisor no debe aceptar análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen 

los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 
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Los valores de los insumos, rendimientos, equipo, transporte y mano de obra autorizados 

por la supervisión serán utilizados en el desarrollo del contrato, para valorar actividades no 

previstas de obra que son de necesaria ejecución y se requieren adicionar al contrato de 

obra. 

Sin embargo, el contenido de éstos no variará en nada el contenido de las especificaciones, 

y cualquier omisión o modificación de las especificaciones será responsabilidad y costo del 

contratista. Los insumos, materiales, equipos y mano de obra que se requieran para dar 

cumplimiento a las especificaciones que el contratista no los describa, en los análisis 

unitarios, se entenderán asumidos en el costo de los valores unitarios y el contratista no 

solicitará ninguna revisión de precios y no representara ningún sobrecosto para la Entidad 

por este concepto. Cualquier omisión, error de especificaciones, de cantidades, etc., que 

presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida por el contratista y no 

representará ningún sobrecosto para la Entidad Contratante. 

 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato FAC, el organigrama del personal 

técnico y administrativo que efectuará la ejecución de la obra, como requisito previo a la 

firma del Acta de Inicio correspondiente. 

BITÁCORA DE LA OBRA. - El residente de obra debe llevar una memoria diaria de todos 

los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 

registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, condiciones 

climáticas generales, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de 

las actividades de acuerdo con el Cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 

firmarse por el supervisor, el residente de la obra y adicionalmente debe estar foliada. 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. - El Contratista y la Supervisión 

deben dar cumplimiento a las siguientes funciones: 

INICIO DE OBRA. - El acta de inicio de obra debe suscribirse dentro de los diez (10) días 

calendarios posteriores a la aprobación de la Garantía Única, en este lapso de tiempo, el 

contratista debe realizar los estudios de seguridad en el sitio de obra, del personal que va 

a emplear durante la ejecución del contrato. Adicionalmente para el inicio de la obra la 

supervisión debe dar aprobación a la documentación entregada por el Contratista y 

solicitada en el presente pliego de condiciones. 

NOTA: El tiempo requerido para los estudios de seguridad dependerá de las condiciones 

particulares de cada Unidad y las dependencias responsables de su realización. 
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BALANCE DE OBRA. - El constructor y la supervisión mantendrán un control de 

actividades y cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el 

presupuesto, los diseños y especificaciones técnicas iníciales y las que se incluyan en el 

desarrollo de la obra con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato. 

MEMORIAS CORTE DE OBRA. - Previo al diligenciamiento del formato MEMORIAS 

CORTE DE OBRA, el Supervisor junto con el contratista de obra deben realizar el recorrido 

para adelantar las mediciones correspondientes a las actividades ejecutadas en el periodo 

que comprende el corte de obra. Para ello, el Supervisor deberá verificar y aprobar las 

actividades y cantidades que presenta el contratista en el Formato MEMORIAS CORTE DE 

OBRA, el cual debe ser entregado en medio físico a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 

como soporte para los pagos de los cortes parciales y el corte final de obra.  

Este formato debe estar revisado y firmado por el Residente de obra, el Director de Obra y 

el Supervisor. 

CORTE PARCIAL – FINAL DE OBRA. - Una vez ejecutado el procedimiento MEMORIAS 

CORTE DE OBRA y de acuerdo con lo determinado en la forma de pago del contrato, el 

contratista presentará al Supervisor los cortes de obra, en los cuales se consignará la 

información del avance con cantidades contractuales y valores ejecutados a la fecha del 

corte correspondiente en el formato destinado para tal fin, en medio físico y digital. Una vez 

presentada la información por parte del contratista, el Supervisor deberá verificar y aprobar 

las actividades, cantidades y valores que se relacionan en el Formato CORTE PARCIAL- 

FINAL DE OBRA.  

Aprobado el acta de corte parcial por parte del Supervisor, deberá enviarla en medio físico 

y digital a la Fuerza Aeroespacial Colombiana donde manifieste su recomendación para 

pago. Este formato debe estar revisado y firmado por el Contratista y el Supervisor. 

Nota: Es deber del supervisor no autorizar el pago de actividades que no se han ejecutado 

ni incluir materiales que hacen parte de una actividad en la obra. 

Como requisito para el pago final de la obra se deberá aportar adicionalmente la siguiente 

información: paz y salvo de pagos de seguridad social y parafiscales, el manual de 

mantenimiento de la obra en tres copias en medio impreso y medio digital, tres copias de 

los planos récord en medio digital e impreso, garantía y protocolo de equipos, balance final 

de obra, acta de recibo final, original del libro bitácora de obra.  

Una vez presentada la información por parte del Contratista, el Supervisor deberá verificar 

y aprobar las actividades, cantidades y valores que se relacionan en el Formato CORTE 

PARCIAL-FINAL DE OBRA y la demás documentación presentada por el contratista. 
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. -Cuando durante la 

ejecución de la obra la Supervisión detecte el incumplimiento de alguno de los 

requerimientos exigidos dentro de las obligaciones del contratista establecidas en el 

contrato de obra, se debe proceder de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra. 

INFORME SEMANAL: El contratista presentará semanalmente (comité de obra) a la FAC, 

un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje 

adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo 

programado y registro fotográfico. Además, incluirá el flujo de caja o recurso para esa 

semana y lo programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, 

especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros y a otras redes de servicio.  

También debe incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.  

De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicarse las medidas y acciones 

a tomar con el fin de recuperar el atraso. A estos informes deberá adjuntarse, 

programaciones y anexos aclaratorios, así como los formatos de control de actividades 

establecidos por la FAC. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones 

compatibles con los de la FAC. 

INFORME TÉCNICO: Cuando la FAC, lo requiera o si la actividad a ejecutar lo demanda 

con el fin de comprobar la calidad y los estándares por ella establecidos, el contratista 

presentará informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para 

mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos. los ensayos de 

laboratorio que sean necesarios deberán ser contemplados dentro de los costos 

administrativos del proyecto.  

INFORME FINAL: El contratista entregará a la FAC al terminar los trabajos, un informe 

final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 

- Aspectos contractuales del Contrato. 

- Breve descripción de los trabajos. 

- Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

- Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan). Planos, figuras 

y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

- Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
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- Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 

dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato 

como aporte para futuros proyectos. 

- El manual de mantenimiento. 

- Copia de la bitácora de obra, registro fotográfico. 

- Resultados de los ensayos de laboratorio si aplica 

- Pólizas y garantías de los equipos especiales instalados. 

- Cronograma final de proyecto en cual se muestre todas las incidencias del mismo 

- Reporte de excedentes financieros generados si los hubo. 

- El resumen final de las cantidades de obras ejecutadas y el informe financiero de la obra. 

- Registro fotográfico antes y después de ejecutados las actividades. 

- Cuadros de control diligenciados. 

- Actas tramitadas. 

- Libro bitácora de obra con el informe final. 

- Planos record de los mantenimientos. 

- Otros documentos. 

El contratista suministrara en medio físico y magnético debidamente firmado y rotulado a la 

supervisión, los diseño a que haya lugar para la implementación de las instalaciones 

técnicas (redes hidráulicas, sanitarias, eléctrica y de gas), de acuerdo con la normatividad 

vigente para la realización de los mismos por parte de personal calificado y cumpliendo los 

requerimientos de la entidad contratante. 

El contratista tramitara ante la empresa prestadora de servicios competente, los 

documentos diseños y entre otros requerimientos, para obtener los permisos de conexión 

necesarios para la habilitación y conexión apropiada de las redes implementadas. 

La planeación, ejecución y habilitación de las redes implementadas en los diferentes frentes 

de obra, estarán fundamentados y acorde a las NTC vigentes y otra normatividad aplicable 

a estos procesos constructivos. (Las redes internas hidrosanitarias deben cumplir la Norma 

Técnica Colombiana NTC1500 “CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA”, la NTC 2505 

“INSTALACIONES DE GAS”) 

 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

3.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestión 

 

INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Supervisor del contrato y el Contratista elaborarán y firmarán las actas de inicio de la 

etapa de ejecución, una vez se lleve a cabo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

y se apruebe la documentación antes descrita.  

SUPERVISIÓN 

La Fuerza Aeroespacial Colombiana-CACOM-5, mantendrá durante todo el tiempo que 

dure la ejecución del contrato una SUPERVISION que ejercerá el control y verificación de 

las obras que se estén desarrollando y ejecutando de conformidad con las especificaciones 

y términos del contrato. 

HORARIOS: 

Los trabajos se podrán desarrollar de lunes a sábados desde las 06:30 horas hasta las 

17:00 horas. No se permitirá efectuar actividades en horas nocturnas, sin embargo y de 

requerirse con previa autorización del supervisor del contrato se programarán trabajos en 

horarios extendidos a los anteriores así mismo programar los domingos y festivos en 

coordinación contratista-supervisor. 

Nota: En el caso fortuito donde las condiciones propias de seguridad o restricciones 

operativas en alguna de las zonas o frentes a intervenir requieran el desarrollo de trabajos 

en horarios diferentes a los descritos, se procederá con suficiente antelación, con la gestión 

y coordinación de los mismos, entre el contratista y la supervisión. 

UNIFORMES: 

La firma contratista, deberá contar con uniformes con el logo de la Empresa y carnet de 

identificación, señalando el número del contrato y nombre de la firma contratista, además 

deberá contar con todos los elementos de protección y seguridad industrial requeridos de 

acuerdo a la especificidad de los trabajos de obra a desarrollar, para el personal idóneo en 

la prestación del servicio. 

MANO DE OBRA 

El personal que se contrate para el mantenimiento debe ser mano de obra calificada, con 

experiencia en el objeto del contrato. Cabe aclarar que el personal para la realización de 

labores a más de 1.5 m de altura deberán contar con la respectiva capacitación y 

certificación tanto teórica como practica del nivel más avanzado de “trabajos en altura” que 

expida el SENA o la entidad reguladora según el caso. 
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Deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 

interponga el personal a su cargo. 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  

La Fuerza Aeroespacial Colombiana no asumirá gastos de alimentación y alojamiento del 

personal que ejecute las obras en todo nivel.  

TRANSPORTE  

El transporte de los materiales, insumos, elementos, equipos, dotación etc., que sean 

requeridos para la obra a ejecutar por parte del contratista, será responsabilidad del mismo, 

transportar por sus propios medios el personal, materiales, equipos de construcción, 

herramientas, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del proyecto a su 

cargo, hasta las instalaciones del sitio de la obra. Así mismo tendrá a su cargo la 

responsabilidad por las labores de almacenamiento de los materiales, herramientas y 

equipos, dentro de las instalaciones de la obra en las áreas autorizadas para tal fin, las 

cuales serán definidas con el supervisor. 

El contratista se obliga a ejecutar las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado 

de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución 

del proyecto a su cargo. 

En cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de 

almacenamiento, cargue, descargue, seguros y demás necesarios y requeridos para el 

suministro de los insumos, materiales, personal, etc. al lugar de ejecución de las obras en 

el CACOM-5. 

PRUEBAS 

El Contratista facilitará sin costo adicional para la Fuerza Aeroespacial Colombiana los 

elementos (herramientas, materiales menores, equipos de medida en cantidad y precisión 

según lo establezcan las normas referenciadas en especificaciones técnicas y normatividad 

aplicable capacidad según lo demande cada instalación (redes eléctricas, sanitarias, 

hidráulicas y de gas o equipo a ser revisados) y personal necesario para adelantar las 

pruebas bajo la supervisión de la FAC. El resultado de cada prueba debe ser documentado, 

firmado por el responsable de su elaboración e interpretación y avalado por el Director de 

Obra y la supervisión para su posterior envío a la FAC como parte de los informes periódicos 

de supervisión. 
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CAMPAMENTO PARA PERSONAL  

CACOM-5, dispondrá de un espacio para que el contratista adecue un campamento para 

oficinas, almacenamiento de material y herramientas. El contratista deberá tener en cuenta 

dentro de los costos de administración todo lo relacionado con aspectos logísticos de 

transporte de personal, alojamiento, alimentación, servicios públicos y demás aspectos que 

involucren el manejo del personal de obra calificada y administrativo del proyecto dentro de 

la Unidad. 

3.1.2.1.1 Sistema de gestión de la calidad. 

 

El oferente está en la obligación de dar aviso a la Fuerza Aeroespacial Colombiana- 

CACOM-5 dentro del proceso, si existe información incompleta, ambigüedad entre las 

cantidades de obra, especificaciones técnicas y planos con el fin de ser corregidas o 

complementadas, informadas y publicadas para conocimiento de todos los participantes del 

presente proceso, si el oferente no presenta observaciones, la Fuerza Aeroespacial 

Colombiana-CACOM-5 se da por enterado que el contratista analizó, estudio y acepto todas 

las condiciones técnicas (Actividades, cantidades de obra, unidades de medida, 

especificaciones técnicas y planos) y si resulta favorecido se someterá a las mismas. 
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3.1.2.1.2 Seguridad física y de la información. 

 

El CONTRATISTA se compromete para con la Fuerza Aeroespacial Colombiana desde la 

iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la 

normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus 

trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos 

contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno CACOM-5, como para el 

personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual de manejo 

ambiental de obras. 

 Cada Contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita la 

obra y de acuerdo con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al 

riesgo al que está expuesto, de la dotación de seguridad necesaria. De la misma 

manera ubicará la señalización de seguridad pertinente. 

 Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad 

consideradas pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE. 

 Para el desarrollo de actividades de mantenimiento en inmuebles donde por su 

naturaleza, se imposibilite evacuar completamente los bienes y personal que 

habitan en ellos, el contratista deberá tomar las medidas de prevención y seguridad 

necesarias, para evitar afectaciones o accidentes, usando la debida señalización e 

informando con antelación el inicio de labores en esos recintos. 

 La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la 

actividad a su cargo dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar 

con la respectiva tarjeta profesional (en los casos que aplique) o certificación de 

experiencia. La supervisión, podrá solicitar en el momento que lo considere, la 

experiencia especifica de los operarios que desarrollen actividades de gran 

relevancia dentro del objeto contractual. 

 Durante la ejecución del contrato el contratista, está obligado a organizar los 

trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los 

requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con 

las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así 

como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994,Decreto1220/95 y Decreto 500/96, 

las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 

específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y 

demás normatividad vigente. 
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NOTA: Las empresas con menos de diez (10) trabajadores no están obligadas a tener 

Programa de Salud Ocupacional, pero sí deberán exhibir el Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el Ministerio de Protección Social. 

 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Considerando que el proyecto se adelantará en una instalación militar, el contratista deberá: 

- Facilitar al Supervisor FAC la información para adelantar el estudio de seguridad de la 

Empresa y/o su representante legal de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones. 

- Facilitar al Supervisor FAC a más tardar 05 días después de aprobado el grupo técnico 

básico, la información para adelantar el estudio de seguridad de dicho personal. 

- Facilitar con mínimo 20 días de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realización 

de las obras, el listado de personal que adelantará los trabajos con la información requerida 

de cada uno de ellos por la FAC para adelantar el estudio de seguridad personal 

correspondiente, en las condiciones que establezca la FAC. En caso de que alguna o 

algunas personas sean motivo de observaciones por parte de la FAC una vez adelantado 

el citado estudio de seguridad, el contratista deberá reemplazarla(s) para reiniciar el estudio 

nuevamente. 

- Todos y cada uno de los empleados del contratista deberá entregar a la FAC para la 

realización del estudio de seguridad la siguiente documentación, sin costo alguno para la 

FAC: antecedentes de la procuraduría, fotografías, certificado de antecedentes judiciales 

expedido por la Policía Nacional y fotocopia legible de la cedula de ciudadanía. 

- El tránsito de vehículos, personal y equipo necesario deberá regirse por las normas que 

imponga el CACOM-5 y cualquier violación será responsabilidad única y exclusiva del 

contratista. 

- Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando que se saquen copias no 

autorizadas de los planos o documentos del proyecto. 

- Ceñirse a las condiciones de seguridad dadas por la Jefatura de Inteligencia Aeroespacial, 

Jefatura de Seguridad y Defensa de la Fuerza y CACOM-5. 

- Durante el desarrollo de las obras, el personal deberá utilizar una camiseta que identifique 

el número de contrato y nombre del contratista. 
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GARANTÍA 

Durante la vigencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra, así como la garantía 

de Calidad, el contratista se compromete a realizar los mantenimientos correctivos y cambio 

de elementos y/o equipos que sean necesarios, sin límite de cantidad. 

La visita se deberá realizar en un tiempo no mayor a ocho (08) días hábiles contados a 

partir del requerimiento por parte de la FAC. 

Se tendrán en consideración, lo establecido en los amparos exigidos en el invitación pública 

y especificaciones del proyecto. 

SERVICIO DE GARANTÍAS 

El que sea establecido en el contrato de acuerdo con las pólizas correspondientes, las 

cuales son establecidas por los Departamentos de Contrato o la dependencia equivalente. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Las que se estipulan en las especificaciones técnicas de los Ítems y especificaciones 

expuestas en el presente documento. 

El contratista debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos, materiales, 

insumos, personal y todo aquello que requiera en estos documentos, según las normas y 

especificaciones vigentes para ello, asimismo, realizar las obras y montajes necesarios para 

la correcta ejecución de las obras. Los materiales e insumos deben corresponder a marcas 

homologadas por ICONTEC o en su defecto, el material o accesorios a instalar deben 

cumplir con normas internacionales de amplio reconocimiento, el cual debe demostrarse 

previo a su instalación y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones 

técnicas exigidas por la FAC. 

 Deberá presentar en el momento de realizar el acta de inicio la siguiente 

información: 

o Análisis de Precios Unitarios, con lista de insumos. 

o Acta de vecindad. 

El contratista se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con la FAC de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas 

especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales. El oferente favorecido deberá ajustar el plan de manejo ambiental para el 

desarrollo de los trabajos, conforme a las observaciones que haga la supervisión. 
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Durante la ejecución del contrato el contratista, está obligado a organizar los trabajos de tal 

forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 

necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas 

en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 

de 1994,Decreto1220/95 y Decreto 500/96, las normas especiales para la gestión y 

obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución 

del servicio deberán ser suministrados por el Contratista y a su cargo deberán ser 

adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar. 

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta 

exclusiva del Contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se 

requieran. 

Finalmente, la obra se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el anexo de 

especificaciones técnicas el cual forma parte integral del presente proyecto.  

El contratista deberá mantener el control y seguridad de los materiales, equipos y 

herramientas que ingrese a la Unidad, y en ningún momento la Unidad se hará responsable 

de la perdida de alguno de estos elementos que no se encuentren debidamente asegurados 

al interior de la misma. 

SERVICIOS PUBLICOS 

El contratista deberá contemplar dentro de sus gastos de administración el pago de los 

servicios públicos, los cuales deben ser coordinados con el Grupo de Apoyo Logístico de la 

Unidad que se deriven del desarrollo de la obra, desde el momento de iniciación de las 

obras y hasta la entera satisfacción de los trabajos a realizar por el trascurso de la obra 

(Acueducto, Electricidad y Gas en caso de aplicar) con el fin que en el transcurso de la obra 

no se presente algún tipo de corte que pueda interferir con alguna de las pruebas a realizar 

en la ejecución de los trabajos y suministros. 

PLANOS RECORD  

Para finalizar el contrato deberá entregar los PLANOS RECORD en físico y digital de todas 

las obras desarrolladas. 
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PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN 

El contratista impartirá sin costo adicional para la FAC una socialización al personal a cargo 

de la Administración, mantenimiento y operación de instalaciones y equipos entregados a 

la FAC (en los casos específicos que aplique) que incluya: 

- Identificación de partes 

- Manejo de manuales técnicos. 

- Interpretación de planos récord y documentos entregados por el Contratista, 

- Aplicación del Programa de mantenimiento preventivo para las zonas del proyecto 

requeridas (Equipo eléctrico- Ascensores-etc.). (En caso de aplicar). 

- Instrucciones de operación y mantenimiento de primer y segundo escalón de instalaciones 

y equipos. - Acta de realización de la socialización (requisito para la firma del acta de recibo 

a satisfacción por parte de la supervisión). 

Dicha socialización y capacitación deberá ser impartida una vez el proyecto se encuentre 

listo para entrar en funcionamiento y antes de la firma del acta de recibo a satisfacción. 

Nota 1: Los ítems, actividades o procesos constructivos cuya finalidad sea la 

implementación de estructuras en concreto reforzado (columnas, vigas, zapatas. Losa de 

entrepiso). Deberán cumplir con los requerimientos básicos de acuerdo con la norma NSR-

2010. Así mismo se deberá entregar a la supervisión, los planos y cálculos estructurales a 

que haya lugar. 

Nota 2: Los ítems referentes a los desmontes de enchape deberá ser retirados en su 

totalidad sin importar si hay enchape sobre enchape, así mismo no se cobrará adicional con 

el fin que no impida realizar las actividades contratadas. 
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3.1.2.1.3Seguridad y salud en el trabajo. 

 

Durante los diez (10) días calendario siguientes a la firma del contrato el oferente favorecido 

deberá presentar a la Entidad el programa de salud ocupacional, además tiene la obligación 

de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo 

establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su 

ambiente de trabajo (Capítulo VI PREVENCIÓN y PROMOCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994) y la Resolución Número 0000898 del 10 de 

junio de 2020 "Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción y obras a 

ejecutar en los hogares e instituciones habitadas según las actividades identificadas con la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU 4330" del Ministerio de Salud y 

Protección Social, y a la Resolución Número 000682 del 24 de abril de 2020 "Por medio de 

la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones" del Ministerio de 

Salud y Protección Social (Se debe verificar actualización de acuerdo a la vigencia de la 

normatividad) Resolución Número 0312 del 13 de febrero de 2019 y/o la normatividad 

vigente en dicha materia. 

 

El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas 

de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que 

trabajan en la obra. 

 Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de 

elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de 

los trabajadores en general. 

 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 

ocupaciones que pueda desempeñar eficiente-mente sin poner en peligro su salud 

o la de sus compañeros. 
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 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional. 

 Verificar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades 

o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren 

en actividades de alto riesgo. 

 

Adicionalmente dentro de los diez (10) días calendario posterior a la firma del contrato, el 

oferente favorecido deberá presentar a la Entidad, fotocopia en físico o digital debidamente 

actualizado del pago al sistema de seguridad social (planilla pila) de todos y cada uno de 

los trabajadores que tendrá a su cargo. Esto se deberá presentar mensualmente a la 

supervisión del contrato hasta finalizar. 

El contratista deberá recibir una inducción por parte de la Sección de Seguridad y Salud en 

el Trabajo antes de iniciar sus labores.  

Es responsabilidad del contratista portar los elementos de protección personal de acuerdo 

a la labor que se vaya a realizar, de igual manera para las actividades consideradas de alto 

riesgo tales como (alturas, caliente, eléctricos, químicos especiales y espacios confinados), 

se deberá contar con supervisión y permiso de trabajo debidamente diligenciado según 

corresponda.  

Los contratistas deberán portar un distintivo que los relacione con la empresa contratante.  

El personal de contratistas deberá cumplir los protocolos de bioseguridad, con el fin de 

evitar la propagación del virus COVID-19. 

En caso de transporte de mercancías peligrosas, los vehículos deberán contar con la 

identificación de peligros acorde con el producto transportado, dando cumplimiento a lo 

reglamentado en el Decreto 1079 de 2015. 

 

3.1.2.1.4 Gestión ambiental. 

 

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las 

autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales a que haya lugar. 
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Durante los diez (10) días calendario siguientes a la adjudicación del contrato el oferente 

favorecido deberá presentar a la supervisión el plan de manejo ambiental para el desarrollo 

de los trabajos como requisito previo a la firma del Acta de Inicio, el cual debe ceñirse a las 

disposiciones legales vigentes y todas las disposiciones del manejo ambiental en el país 

con sus decretos reglamentarios. 

 

El contratista deberá presentar el plan de manejo ambiental, el cual debe ser un documento 

producto de una evaluación ambiental que establece, de manera detallada, las acciones 

que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes de 

seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza de la obra.  

 

Adicionalmente, para la entrega final del proyecto, el Supervisor deberá exigir al contratista 

un informe con el fin de dejar constancia que indique qué acciones se tomaron para mitigar 

el impacto una vez entregado el proyecto y qué acciones tomará para el manejo en el cierre 

final del proceso.  

 

El impacto ambiental es cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, 

biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas 

relacionadas con las necesidades del proyecto. 

 

3.1.2.1.5 Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.  

 

No aplica 

 

3.1.3 Visita al lugar de ejecución: 

Sí x 

No  

N/A  

 

Condiciones de la visita:  

 

Con el fin de que los proponentes interesados en participar para el presente proceso de 

contratación conozcan el sitio de ejecución del objeto contractual y en general, todos los 

factores que puedan influir en los costos, la programación, y demás factores que tengan 
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incidencia con el proceso contractual, se programara una visita técnica, de la cual se 

levantara acta y se dejara constancia; de los proponentes que asistan, esta visita no es 

obligatoria ni excluyente para los posibles proponentes del proceso. 

 

No se ha establecido una visita de carácter técnico como obligatoria; sin embargo, la 

administración invita el día y hora previsto en cronograma, a que visite las instalaciones a 

intervenir. 

3.1.4 El bien o servicio a contratar, aumenta la vida útil del bien a intervenir (en 

tiempo y/o valor): 

 

SI: _X__ NO: ____ 

 

Justificación: 

 

De acuerdo a lo estipulado en la Política Presupuestal de Mantenimiento nombrada 

mediante oficios No. 201912260136921 y FAC-S-2021-029542-CI, lineamiento 017 del MIN 

HACIENDA, al igual que las “Directrices para gerentes de proyectos y supervisores de obra 

pública para la identificación de erogaciones”, las actividades de mantenimiento a ejecutar 

en los bienes inmuebles a intervenir en el presente proceso SI aumentan el valor del bien, 

teniendo en cuenta que estas actividades mejoran las condiciones del bien inmueble 

incrementando su capacidad productiva y eficiencia operativa, sin embargo para la 

ejecución de dichas actividades son necesarias actividades preliminares las cuales se 

deben llevar al gasto, así: 
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EROGACIONES QUE SE LLEVAN AL GASTO 

 

 

ANALISIS TECNICO 

 El valor del contrato es de $114.999.110,98 millones de pesos de los cuales 

$20.699.770,09 millones deberán llevarse al gasto y $94.299.340,89 representa un 

mayor valor del bien. 

Nota: Es de resaltar que, de acuerdo al presupuesto estimado por la entidad, se tiene un 

menor valor de $ 889,02 en las erogaciones presupuestales, sin embargo, no se harán los 

ajustes de los documentos presupuestales hasta tanto no se cuente con la oferta del 

contratista, en la cual si se presenta por un menor valor se realizarán los ajustes a las 

cantidades iniciales con el fin de optimizar y aprovechar los recursos asignados. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1 $ 14.406.146,94

1.1 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO M² $ 16.173,00 30,69 $ 496.349,37

1.2 DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL M² $ 21.334,00 8,32 $ 177.498,88

1.3 DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO M² $ 50.387,00 22,45 $ 1.131.188,15

1.4 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M² $ 14.015,00 290,00 $ 4.064.350,00

1.5 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO Un $ 13.597,00 1,00 $ 13.597,00

1.6 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS M² $ 14.610,00 40,35 $ 589.513,50

1.7 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE GUARDA ESCOBAS , INCLUYE RETIRO Ml $ 4.128,00 16,18 $ 66.791,04

1.8
RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE, 

DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APRÓX 6M.
ML $ 31.535,00 75,00 $ 2.365.125,00

1.9 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) Ml $ 15.937,00 10,00 $ 159.370,00

1.10 RETIRO DE TABLERO ELÉCTRICO. Un $ 211.060,00 1,00 $ 211.060,00

1.11

DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE 

EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, 

CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS 

ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.

Un $ 49.227,00 20,00 $ 984.540,00

1.12

MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA EN EL SITIO REQUERIDO, INCLUYE AJUSTE DE 

DIMENSIONES, MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( TAPALUCES,LISTONES, 

ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE 

SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, APLICACIÓN DE 

PINTURA TIPO IMPRANOL   A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA 

EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR

M² $ 154.730,00 26,80 $ 4.146.764,00

0 $ 1.401.237,62

1.13 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M² $ 4.254,00 283,03 $ 1.204.009,62

1.14 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³ $ 49.307,00 4,00 $ 197.228,00

PRELIMINARES 

ASEO GENERAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALON CONFERENCIAS SOLDADOS  02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 $ 20.700.000,00

$ 15.807.384,56

Administración 25,19% 3.981.880,17$     

Imprevisto 1,00% 158.073,85$       

utilidad 4% 632.295,38$       

IVA/Utilidad 19,00% 120.136,13$       

$ 20.699.770,09COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO
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3.1.5 Codificación en el Clasificador de Bienes y servicios: 

La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente 

detallada en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento. 

3.1.6 Número de Material SAP y/o Activo Fijo: (Cuando aplique) 

Descripción del Elemento No. de Material 

SAP 

No. De Activo Fijo 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 2000229 164000000242 

 

3.1.7 Catalogación OTAN 

No se requiere toda vez que el objeto del presente estudio es un mantenimiento a bienes 

inmuebles dentro del cual no se adquirirán ningún tipo de material ni equipos que se deban 

catalogar. 

 

 

 

3.1.8 Cantidad del producto a contratar y adquisición últimos años en la FAC 

Producto a contratar 

Cantidad 

autorizada 

CPA 

Adquisiciones últimos años en concordancia con la consulta SILOG 

2020 2021 2022 

CAN

T. 

VALOR 

UNITARIO 

CAN

T. 

VALOR 

UNITARIO 

CAN

T. 

VALOR 

UNITARIO 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO, MEJORATIVO DE LAS 

INSTALACIONES SALON DE 

CONFERENCIAS DE SOLDADOS DEL 

GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-

5" 

GB GB $399.282.750.15 GB $872.705.798,28 GB $812.646.822,13 

 

 

 

 

 

Descripción Código NOC 

N/A N/A 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

4.1.  ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Económico 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 

parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 

una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 

procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  

 

División según la economía clásica 

 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

 

• Sector primario o sector agropecuario. 

• Sector secundario o sector Industrial. 

• Sector terciario o sector de servicios. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 

cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 

productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la 

formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
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4.1.2 Técnico 

De acuerdo a las necesidades manifestadas en el presente estudio previo "Descripción de 

la necesidad y las razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la contratación 

para efectos de satisfacer la necesidad", se estableció el requerimiento del servicio objeto 

del presente proceso, teniendo en cuenta que se deben satisfacer las necesidades del 

CACOM-5, así mismo en el citado análisis se tuvieron en cuenta diversos aspectos 

orientados a la búsqueda de cumplir necesidades inmediatas y a largo plazo desde el punto 

de vista de durabilidad, mejorar los espacios requeridos para el desarrollo de las 

operaciones de defensa en la Unidad, entre otros. 

Los citados bienes deben contar como mínimo con las características técnicas solicitadas 

en el Anexo Técnico. 

Nota: Cabe anotar que el presupuesto asignado para los mantenimientos; no cubre 

en su totalidad las necesidades de la unidad de acuerdo al diagnóstico anual de las 

instalaciones CACOM-5, el cual se anexa al presente documento. 
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4.1.3 Regulatorio 

Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines 

estatales, es imperioso que las entidades cuenten con instrumentos que les faciliten la 

selección objetiva de los contratistas, atendiendo los principios de la contratación estatal.  

 

Por ello, en el ordenamiento jurídico colombiano existen diferentes normas que buscan 

dotar a las entidades con herramientas que le permitan escoger la oferta más favorable, 

entre las cuales tenemos: 

 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”. 

 Decreto 1082 del 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector administrativo de Planeación Nacional”. 

 Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública”. 

 Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 

y se dictan otras disposiciones.” 

 Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

 Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 

reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo 

al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”. 

 

NOTA: El anterior listado se presenta como referencia para los oferentes. Al participar en 

el proceso de selección, los oferentes declaran conocer la legislación vigente para este tipo 

de procesos y trabajos en su totalidad, y por lo tanto la omisión de alguna norma en las 

presentes bases no eximirá al contratista de su cabal cumplimiento. Asimismo, en caso que 

durante el desarrollo del proceso y/o la ejecución del Contrato la legislación cambie, se 

deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en todo momento. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35


 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

 

4.2 .  ESTUDIO DE LA OFERTA 

4.2.1 ¿Quién ofrece el bien o servicio? 

El servicio de construcción de obras civiles en Colombia es ofrecido por empresas y 

asociaciones profesionales en los servicios de arquitectura e ingeniería, las cuales se 

encuentran conformadas por distintas especialidades relacionadas con los procesos de 

diseño, y construcción de obras civiles y edificaciones en general. 

Perspectiva financiera y organizacional 

Los indicadores financieros permitirán a la Administración medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de las personas jurídicas y naturales interesadas en participar en el 

proceso y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones. 

 

Los oferentes deberán cumplir con los requisitos mínimos, que demuestren la solidez 

financiera y económica, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia, sostenibilidad 

económica, financiera y organizacional, lo cual incide directamente en el desarrollo óptimo 

del alcance del objeto a contratar. 

 

Para el presente proceso de contratación se manejarán los indicadores establecidos en los 

numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 mayo de 

2015. 

 

Se realizó un análisis financiero tomando como base la siguiente información, con el fin de 

determinar los requisitos de Capacidad financiera y Capacidad organizacional para el 

presente proceso: 
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Con el fin de determinar solidez financiera de las empresas participantes y siguiendo la 

metodología recomendada por la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de 

Colombia Compra Eficiente, la cual sugiere utilizar medidas de tendencia central con el fin 

de caracterizar las variables financieras y poder definir en forma acertada los indicadores 

de capacidad financiera y organizacional, se analizaron los siguientes indicadores así: 

 

Perspectiva financiera: 

 

Índice de Liquidez: Acudiendo la recomendación de Colombia Compra Eficiente, se realizó 

un análisis estadístico mediante un histograma, el cual arrojó una mayor frecuencia de 

datos de la muestra, por un valor mínimo de 1.5 para el indicador. Por consiguiente, se 

concluye que para este proceso los valores menores a éste tendrían mayor probabilidad de 

que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 

 

MUESTRA: 1944 Empresas

CIUDAD: Nivel Nacional 

F4111 - Construcción de edificios residenciales

F4321 - Instalaciones eléctricas

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil

INFORMACIÓN 

FINANCIERA:
Corte año 2020

MÉTODO 

ESTADÍSTICO 

UTILIZADO:

HISTOGRAMA 

MÉTODO 

GRÁFICO:
HISTOGRAMA 

FUENTE: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC:
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Índice de Endeudamiento: Acudiendo a la recomendación de Colombia Compra Eficiente, 

se realizó un análisis estadístico mediante un histograma, el cual arrojó una mayor 

frecuencia de datos de la muestra, por un valor de 70% para este indicador. Por 

consiguiente, se concluye que para este proceso los valores mayores a este indicador 

tendrían mayor probabilidad de que el proponente incumpla con sus pasivos. 

 

 
 

Cobertura de Intereses: Acudiendo la recomendación de Colombia Compra Eficiente, se 

realizó un análisis estadístico mediante un histograma, el cual arrojó una mayor frecuencia 

de datos de la muestra, por un valor mínimo de 1,0 para el indicador. Por consiguiente, se 
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concluye que para este proceso los valores menores tendrían más probabilidad de que el 

proponente incumpla con sus obligaciones financieras. 

 

 
 

Perspectiva organizacional: 

 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 

cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 

de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de 

un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 

 

La metodología recomendada por la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de 

Colombia Compra Eficiente, sugiere utilizar el análisis de gráfico con el fin de caracterizar 

las variables financieras y poder definir en forma acertada los indicadores, se llevó a cabo 

el siguiente análisis: 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Acudiendo la recomendación de Colombia Compra 

Eficiente, se realizó un análisis estadístico mediante un histograma, el cual arrojó una mayor 

frecuencia de datos de la muestra, por un valor mínimo de 0,01 para el indicador. Por 

consiguiente, se concluye que para este proceso los valores menores a éste indicarán una 

menor rentabilidad por parte de los accionistas y una menor capacidad organizacional del 

proponente. 
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Rentabilidad del Activo: Acudiendo la recomendación de Colombia Compra Eficiente, se 

realizó un análisis estadístico mediante un histograma, el cual arrojó una mayor frecuencia 

de datos de la muestra, por un valor mínimo de 0,01 para el indicador. Por consiguiente, se 

concluye que los valores menores a éste indicarán una menor rentabilidad del negocio y 

una menor capacidad organizacional del proponente. 
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4.2.2 Cotizaciones, precios históricos, otros: 

No se realizan cotizaciones ya que por tratarse de una obra pública la Fuerza Aeroespacial 

Colombiana con su base de datos determina los valores requeridos para el desarrollo del 

proyecto mediante el Análisis de Precios Unitarios - APU. 

 

Para efectos de contar con información del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza 

Aeroespacial Colombiana a través del Comité Técnico Estructurador determina el 

PRESUPUESTO DEL PROCESO, basado en los Análisis de Precios Unitarios, los cuales 

obedecen a: 

 

1. Los costos derivados de la utilización de equipo, maquinaria, materiales y 

herramientas. 

2. Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el 

transporte respectivo. 

3. Los costos derivados de la mano de obra, los cuales deberán cubrir los salarios y 

prestaciones sociales obligatorios, anexando la lista de precios básicos Las 

consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a cada 

componente de la obra, según el caso. 

 

Así mismo los Análisis de Precios Unitarios (APU) se tomaron con base en datos de precios 

de referencia como: 

- Precios de referencia de contratos anteriores 

- Construdata 

- Construplan 

- La guía maestra 

- Valores establecidos en contratos similares adelantados por la FAC.  

 

Se anexan los Análisis de Precios Unitarios del proceso de contratación, realizado por el 

Comité técnico estructurador, de donde se estima el valor del presupuesto del presente 

proceso. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)  

 

La fuente utilizada para este contrato de mantenimiento corresponde al ANALISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS, teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de contrato. 

 

A través de este sistema, el precio de cada una de las actividades a ejecutar en los 

mantenimientos se determina multiplicando el número de unidades o cantidades a ejecutar 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

por el precio unitario de cada una de ellas, el precio se fija en función de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

Características: 

1. Todos los trabajos, equipos o herramientas, medios auxiliares, materiales y mano 

de obra necesarios para la ejecución de cada actividad a ejecutar en los mantenimientos 

se consideran incluidos en el precio, así no estén especificados en la descomposición o 

descripción de los precios (Análisis de Precios Unitarios). 

 

2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo 

el título genérico de costos indirectos, se consideran incluidos en los precios de las unidades 

de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra 

o en partidas alzadas. 

 

Para efectos de contar con información del mercado, el comité técnico estructurador elaboró 

el presupuesto con la “Guía base de datos, insumos y APUS – GA- JELOG-GUI-001 – V.9”, 

donde se garantiza la utilización única de cada uno de los insumos, aclarando que los 

insumos son aquellos elementos o materiales que se utilizan para determinar el costo de 

los Análisis de Precios Unitarios (APUs), esta lista está con precios 2022 de empresas de 

Bogotá D.C. Con esta lista de insumos se sustenta el sitio de donde se obtuvo el valor y se 

garantiza que los precios están actualmente en el mercado. 

 

Se anexan los Análisis de Precios Unitarios de las actividades de obra proyectadas a 

ejecutarse realizado por el Comité técnico estructurador. De los Análisis de Precios 

Unitarios adelantados se estableció el presupuesto para el proyecto (anexo presupuesto de 

obra). 

4.3.  ESTUDIO DE LA DEMANDA 

4.3.1 ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio? 

La entidad estatal ha adquirido la obra y/o el servicio por medio de contratos de menor 

cuantía y licitación pública, dependiendo de la cuantía del proceso. 

 

4.3.2 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra 

y/o servicio? 
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4.3.2.1 Procesos objetos similares: 

 
Entidad FONDO DE 

BIENESTA

R SOCIAL 

DE LA 

CONTRALO

RIA 

FUERZA 

AEREA 

COLOMBIAN

A CATAM 

POLICIA 

METROPOLIT

ANA 

SANTIAGO 

DE CALI 

Entidad FONDO DE 

BIENESTAR 

SOCIAL DE 

LA 

CONTRALOR

IA 

FUERZA 

AEREA 

COLOMBIANA 

CATAM 

Plazo en días 40 (Días) 10 (Meses) 60 (Días) Plazo en días 40 (Días) 10 (Meses) 

Modalidad de 

selección 

MENOR 

CUANTIA 

MENOR 

CUANTIA 

MENOR 

CUANTIA 

Modalidad de 

selección 

MENOR 

CUANTIA 

MENOR 

CUANTIA 

Objeto del 

contrato 

Mantenimie

nto y 

adecuación 

de las 

instalacione

s del Centro 

Médico del 

Fondo de 

Bienestar 

Social de la 

Contraloría 

General de 

la República 

MANTENIMIE

NTO, 

ADECUACIÓ

N Y 

REMODELAC

IÓN DE LAS 

INSTALACIO

NES DEL 

COMANDO 

AÉREO DE 

TRANSPORT

E MILITAR-

CATAM” 

SEGÚN 

ANEXO 

TÉCNICO 

MANTENIMIE

NTO 

PREVENTIVO 

Y 

CORRECTIV

O Y/O 

MEJORAS 

LOCATIVAS 

DE 20 

VIVIENDAS 

FISCALES DE 

LA POLICÍA 

METROPOLIT

ANA 

SANTIAGO 

DE CALI, 

ALOJAMIENT

O PILOTO, 

ESTACIÓN 

DE POLICÍA 

CARTAGO Y 

ESTACIÓN 

DE POLICÍA 

TULUÁ, DEL 

DEPARTAME

NTO DE 

POLICÍA 

VALLE. A 

PRECIOS 

UNITARIOS 

FIJOS SIN 

FÓRMULA DE 

REAJUSTE 

Objeto del 

contrato 

Mantenimient

o y 

adecuación de 

las 

instalaciones 

del Centro 

Médico del 

Fondo de 

Bienestar 

Social de la 

Contraloría 

General de la 

República 

MANTENIMIE

NTO, 

ADECUACIÓN 

Y 

REMODELACI

ÓN DE LAS 

INSTALACION

ES DEL 

COMANDO 

AÉREO DE 

TRANSPORTE 

MILITAR-

CATAM” 

SEGÚN 

ANEXO 

TÉCNICO 

Contratista FRANCO 

JEREZ 

CONSTRU

CTORES Y 

CONSULTO

RES S.A.S 

CONSORCIO 

CATAM SC 

QUATTRO 

PROYECTOS 

E 

INVERSIONE

S SAS 

Contratista FRANCO 

JEREZ 

CONSTRUCT

ORES Y 

CONSULTOR

ES S.A.S 

CONSORCIO 

CATAM SC 
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Cantidad 

Adquirida 

1 1 1 Cantidad 

Adquirida 

1 1 

Unidad de 

medida 

GLB GLB GLB Unidad de 

medida 

GLB GLB 

Valor unitario sin 

IVA 

$ 

147.224.745

,66 

$ 336.686.653 

$ 

652.708.228,3

2 

Valor unitario 

sin IVA 

$ 

147.224.745,6

6 

$ 336.686.653 

Valor total sin 

IVA 

$ 

147.224.745

,66 

$ 336.686.653 

$ 

652.708.228,3

2 

Valor total sin 

IVA 

$ 

147.224.745,6

6 

$ 336.686.653 

Forma de pago PAGO 

CONTRAFA

CTURACIO

N 

PAGO 

CONTRAFAC

TURACION 

PAGO 

CONTRAFAC

TURACION 

Forma de 

pago 

PAGO 

CONTRAFAC

TURACION 

PAGO 

CONTRAFACT

URACION 

Oferentes 

participantes en 

el proceso 

FRANCO 

JEREZ 

CONSTRUC

TORES Y 

CONSULTO

RES S.A.S 

ARQ. LUZ 

MILA 

RAMIREZ 

LEON 

CONSTRUA

LAMOS S.A. 

CODEING 

SAS 

CONSORCIO 

CATAM SC 

UNION 

TEMPORAL 

CT 

CONSORCIO 

AVA 

INGENIEROS 

2021 

INGAP S.A.S. 

CARLOS 

DAZA 

RAMÍREZ 

Oferentes 

participantes 

en el proceso 

FRANCO 

JEREZ 

CONSTRUCT

ORES Y 

CONSULTOR

ES S.A.S 

ARQ. LUZ 

MILA 

RAMIREZ 

LEON 

CONSTRUAL

AMOS S.A. 

CODEING SAS 

CONSORCIO 

CATAM SC 

UNION 

TEMPORAL 

CT 

Lugar de entrega Bogotá 

Distrito 

Capital de 

Bogotá 

COLOMBIA 

CATAM 

Bogotá 

COLOMBIA 

Calle 21 # 1N-

65 Cali Valle 

del Cauca 

COLOMBIA 

Lugar de 

entrega 

Bogotá Distrito 

Capital de 

Bogotá 

COLOMBIA 

CATAM 

Bogotá 

COLOMBIA 

Entidad FONDO DE 

BIENESTA

R SOCIAL 

DE LA 

CONTRALO

RIA 

FUERZA 

AEREA 

COLOMBIAN

A CATAM 

POLICIA 

METROPOLIT

ANA 

SANTIAGO 

DE CALI 

Entidad FONDO DE 

BIENESTAR 

SOCIAL DE 

LA 

CONTRALOR

IA 

FUERZA 

AEREA 

COLOMBIANA 

CATAM 

Plazo en días 40 (Días) 10 (Meses) 60 (Días) Plazo en días 40 (Días) 10 (Meses) 

 

4.4 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo al estudio 

del mercado estima que el valor del contrato a celebrar ascenderá aproximadamente a la 

suma de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($115.000.000,00), suma que 

corresponde al presupuesto oficial asignado para adelantar el proceso contractual. 
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Justificación:  

 

Luego de realizar la tarea de consolidar una lista de insumos con precios establecidos en 

el mercado por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FAC, se da inicio a actualizar y 

realizar una proyección en la mano de obra de acuerdo y algunos insumos cual está previsto 

sea del 4.9% y considerando un IVA equivalente al 19% se realiza la elaboración de APUS 

de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Para llegar al presupuesto oficial se disponen de valores numéricos resultantes de un 

proceso de medición (Cantidad), el cual, multiplicado por los valores unitarios de 

determinada actividad, se obtiene el total para una actividad y la sumatoria de las 

actividades establece el valor del costo directo.  

 

Con lo anterior se elabora cuadro de cantidades del mantenimiento de acuerdo al 

levantamiento en sitio elaborados por el comité estructurador para presentar el presupuesto 

oficial aprobado de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($115.000.000,00), para 

dar inicio al proceso. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR 

 

El proponente tendrá en cuenta que se aplicaran los impuestos que por ley correspondan 

de acuerdo a su calidad de contribuyente, según la normatividad vigente. 

 

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter 

nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los 

impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio 

conforme los parámetros fijados por la Ley. 

 

Para el presente proceso contractual se deberán asumir por parte del oferente las 

siguientes deducciones: 

 

IMPUESTO % 

ESTAMPILLA POLITÉCNICO 

COLOMBIANO JAIME ISAZA 

CADAVID 

El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de 

IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 

2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública 

este impuesto no aplica. 
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ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

0.5% como contribución pro-Universidad nacional, para los contratos de 

obra 

RETE ICA SERVICIOS De acuerdo con la territoriedad del contribuyente 

IVA De acuerdo a la tarifa asignada al servicio o al impuesto que se aplique  

RETE IVA 15% según lo facturado de acuerdo al IVA 

RETE FUENTE  2% valor antes de IVA 

CONTRIBUCION OBRA 

PÚBLICA 

5% que se saca a los contratos de obra como contribución al Ministerio de 

Hacienda y Crédito publico  

 

CONTRIBUCIÓN LEY 1697 del 20 de diciembre de 2013: EL CONTRATISTA deberá pagar 

la contribución especificada en la ley 1697 ―ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.  

 

Esta contribución se pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus 

conexos cuyo valor esté entre 

 

Cuantía de los Contratos de obra % de contribución 

Entre 1 y 2000 SMMLV 0.5% 

Entre 2.001 Y 6000 SMMLV 1% 

Contratos Mayores a 6.001 SMMLV 2% 

 

La base gravable se determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por 

el término de duración del contrato respectivo. La contribución será liquidada y retenida por 

EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista.  

 

CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la ley 1738 

de 2014 por la cual los contratos de obra se debe aplicar la contribución de contrato de obra 

el 5% sobre la base gravable  

 

Lo anterior en concordancia con el artículo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y con el 

inciso 2° del artículo 6° de la ley 1106 de 2006 que establece que todas las personas 

naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho 

público y fondos de orden distrital, celebren contratos de adición al valor de los existentes, 

deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual 

pertenezcan la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento 

5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

 

El Departamento Financiero del CACOM-5, validara las retenciones correspondientes de 

conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al 

contratista seleccionado. 
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Adicionalmente, para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta las siguientes 

deducciones que aplican a este tipo de contratos: 

1. El objeto a contratar tiene aplicabilidad del IVA del 19% y del AIU. Se debe tener en 

cuenta para la liquidación del IVA lo conceptuado por la DIAN mediante concepto No. 

23184 del 09 de abril de 2014. 

2. Retención en la Fuente 

3. AIU, debidamente discriminado. 

Finalmente, teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden incluir en el valor del 

contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y utilidad, el cual puede ser 

una proporción residual de dicho valor del contrato, se exigirá el AIU, con el fin de asegurar 

que el futuro contratista asuma los riesgos que se puedan llegar a presentar con ocasión a 

la ejecución del presente objeto contractual, y que no se encuentran cubiertos por los 

amparos de la póliza única de cumplimiento, ni la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entre en 

vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. 

4.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACIÓN 

CDP No. 14523 

Oficio de autorización de vigencias futuras No. N/A 

5. FACTORES DE SELECCIÓN 

 

Por tratarse de un proceso de selección de mínima cuantía, se tendrá como único factor de 

escogencia el MENOR VALOR, por ende, el Comité Evaluador debe revisar las ofertas 

económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación, 

de acuerdo al procedimiento definido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la 

Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 

presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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5.1.  REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

5.1.1 Aval de la propuesta. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la 

Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que 

pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, 

para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 

de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de 

Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 

vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 

apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado 

de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio 

de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar 

copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 

Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de 

cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 

con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 

del Formato “Carta de presentación de la oferta”, cuando el proponente deba presentarlo. 

5.1.2 Experiencia: 

Tabla evolución Salario Mínimo mensual Legal 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 $ 309.000,00 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 $ 332.000.00 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 $ 358.000.00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $ 385.500.00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $ 408.000.00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $ 433.700.00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $ 461.500.00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $ 496.900.00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $ 515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600.00 
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Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526.00 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $ 1.000.000.00 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $ 1.160.000.00 

 

Experiencia General: 

El proponente deberá acreditar la experiencia, certificando la ejecución de mínimo uno (1) 

y máximo dos (2) contratos, terminados y liquidados antes del cierre de la presente 

convocatoria pública, cuyo objeto o alcance esté relacionado con el objeto del presente 

proceso y cuya sumatoria sea igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV.  

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

De conformidad con el resultado del análisis del sector y en virtud de lo establecido en la 

Ley 2069 de 2020, reglamentado a través del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 

2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se establecen los criterios 

diferenciales para mipyme en el sistema de compras públicas de la siguiente manera: 

El proponente deberá acreditar la experiencia, certificando la ejecución de mínimo uno (1) 

y máximo tres (3) contratos, terminados y liquidados antes del cierre de la presente 

convocatoria pública, cuyo objeto o alcance esté relacionado con el objeto del presente 

proceso y cuya sumatoria sea igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV.  

Es importante señalar, que en virtud de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 

2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 

de 2021, los criterios diferenciales para mipyme en el sistema de compras públicas 

no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 

2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3. ibídem. 
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Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 

acredite cada uno de sus integrantes, sin importar el porcentaje de participación inserto en 

el documento de constitución del consorcio, unión temporal y/o promesa de sociedad futura.  

Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente 

plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 

Contrato por el porcentaje de participación. 

La sumatoria de los contratos relacionados, deberá ser IGUAL O SUPERIOR AL 100% 

DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para el CACOM 5, y las características del 

objeto a contratar, la administración procederá a verificar directamente la experiencia en 

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, mediante la presentación de certificaciones de 

contratos relacionados con el presente objeto, donde por lo menos (01) certificación debe 

ser IGUAL O SUPERIOR AL 50% DEL PROCESO EXPRESADO EN SMMLV, el cual esté 

relacionado con CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o ADECUACIÓN y/o 

AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO y/o RECUPERACIÓN y/o REPARACIÓN y/o 

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES, la cual deberá contener mínimo lo siguiente: 

 Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado 

y/o Ordenador del gasto.  

 Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.  

 Objeto del Contrato.  

 Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año para cada caso.  

 Nombre de los integrantes y porcentaje de participación, si el contrato se ejecutó en 

unión temporal o consorcio. 

 Valor del contrato  

 A su vez, la certificación aportada deberá cumplir con la totalidad de las siguientes 

actividades ejecutadas:  

o Mampostería 

o Pañetes 

o Pinturas  

o Carpintería de madera y metálica  

o Pisos  

o Cubiertas  

o Enchapes  

o Instalaciones eléctricas  

o Instalaciones hidráulicas  



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

o Estructuras 

Notas:  

 En el caso de que la certificación no relacione las actividades se debe presentar 

copia del acta de recibo final de obra y/o liquidación de obra (que contenga el cuadro 

final de obra ejecutada), debidamente firmada por una parte por el contratista de 

obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra) y por la interventoría 

(representante legal y/o director y/o residente de interventoría y el contratante). 

 La ENTIDAD podrá solicitar aclaraciones o información que estime pertinente, 

relacionadas con aspectos del contenido de las certificaciones y documentación 

allegada, dentro de un término perentorio.  

 Las certificaciones de experiencia deberán corresponder solamente a contratos de 

obra ejecutados totalmente. NO se aceptarán actas parciales de obra o contratos 

en ejecución para acreditar experiencia.  

 Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos, no se 

tendrán en cuenta los contratos de administración delegada. Los contratos válidos 

para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados por EL PRIMER 

CONTRATANTE (Entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona 

natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de 

estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. Serán válidos 

aquellos contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o 

contratos interadministrativos con entidades Estatales.  

EL MINISTERIO ejercerá el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta 

la adjudicación, la Información y soportes que considere necesarios para constatar la 

veracidad de la información allegada por el proponente.  

Obras Propias 

En el caso de obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente (Obras 

Propias) y que cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación de la experiencia, el 

oferente debe presentar la siguiente documentación: 

 Copia de la licencia de Construcción en la que conste como titular o urbanizador o 

contratista el oferente o el integrante de la unión temporal o consorcio que acredita 

la respectiva experiencia.  

 Certificación expedida por el Representante Legal y avalada por el Revisor Fiscal 

donde conste:  
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o Mampostería  

o Pañetes  

o Pinturas  

o Carpintería de madera y metálica 

o Pisos  

o Cubiertas  

o Enchapes  

o Instalaciones eléctricas  

o Instalaciones hidráulicas  

o Estructuras  

 Porcentaje de participación en unión temporal o consorcio.  

EL MINISTERIO ejercerá el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluación y 

hasta la adjudicación, la Información y soportes que considere necesarios para 

constatar la veracidad de la información allegada por el proponente.  

NOTA: Para tener en cuenta las obras promovidas y ejecutadas directamente por el 

proponente, estas deben estar previamente inscritas en el registro único de 

proponentes.  

Para ambos casos, cuando se presenten certificaciones de experiencia que provengan 

de una actividad ejecutada en consorcio o unión temporal, los valores se cuantificaran 

de la siguiente manera:  

a) Para los valores de los contratos relacionados, si la participación en el consorcio o 

unión temporal, fue igual o mayor al 50%, se tendrá en cuenta la totalidad de los salarios 

ejecutados.  

b) Si la participación fue menor al 50%, se tomarán los salarios en proporción al 

porcentaje de participación en el respectivo consorcio o unión temporal 

5.1.3 Otros documentos técnicos objeto de verificación: 

5.1.3.1. Carta de compromiso del personal propuesta 

El oferente deberá diligenciar formato de “carta de compromiso” anexa, donde estipule que 

el personal que va estar inmerso en la ejecución del contrato, cumple con las condiciones 

y perfiles requeridos en los documentos del proceso contractual. 
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5.1.3.2. Formato de especificaciones técnicas 

El proponente deberá presentar la ficha técnica debidamente suscrita por el proponente 

persona natural o por el representante legal del proponente individual o representante del 

proponente plural, conforme al anexo publicado por la Entidad. 

 

5.1.3.3. Capacidad residual 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad 

Residual del Procesos de Contratación.  

 

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio debe cumplir con la 

siguiente expresión, so pena de considerarse NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad 

Residual del Proponente es suficiente si:  

 

 

FORMULA GENERAL: 

 

DÓNDE:  

 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 

nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del proceso de contratación, el 

proponente debe presentar la siguiente información para acreditar su capacidad residual. 

 

- La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 

 

- La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo 

de tales contratos. 

 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE > CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACION 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = $115.000.000 – 0 = $115.000.000 
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- El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los 

últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el 

interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 

auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores 

de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de 

organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 

 

Capacidad Residual del Proponente = CO x [
(E + CT + CF)

100
] − SCE 

 

Capacidad residual Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia: 

 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de 

ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 

 

a) Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la 

moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán 

en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 

financieros fueron expedidos. 

Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio 

certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 

b) Experiencia: Deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, 

suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente 

debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 

recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 

privados 

 

Capacidad residual Proponentes para Consorcios y Uniones Temporales: 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
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Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los 

miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 

responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, acompañados 

de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 

de 1995, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 

responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, acompañados 

de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 

de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, además de presentar el balance general auditado del año inmediatamente 

anterior allegarán el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 

últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de 

hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del 

país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos 

Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte 

de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 de este documento; (ii) 

presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 

la gravedad del juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 

externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por 

medio de la relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos 

aportados al Proceso de Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 

“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 

de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 

Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 

residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 

Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe 

ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación de la invitación del Proceso de 

Contratación. De igual forma, el Proponente entregará los certificados de los contratos 

enunciados en este formato para verificar la información diligenciada.  

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean 

públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 

terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin 

sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o 

certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 

civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 

presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 

Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de 

origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe 

convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando 

para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente 

información:  

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de 

diciembre de 2022,Debidamente firmado por el interesado o su representante legal 

y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no 

está obligado a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de 

diciembre de2022. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal 
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y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no 

está obligado a contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y 

el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no 

está obligado a contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de 

los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 

así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 

de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 

financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual 

del Proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad 

financiera de la invitación. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 

de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 

de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de 

liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 

plazo, el puntaje a asignar será el máximo. 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 

contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
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tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 

contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la 

obra la ejecuta un Consorcio o una Unión Temporal junto con el porcentaje de participación 

del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de 

ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 

es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 

proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 

los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 

Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 

suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 

Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 

del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 

del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por el 

representante legal y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 

Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13,  utilizando para la conversión 

la fecha de publicación de la invitación.  
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5.2 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

5.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la Entidad en los 

siguientes términos:  

 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

Los proponentes deben: 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la 

Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 

por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 

proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 

de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 

la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana–. 

Si dentro del término establecido en el cronograma del proceso, la presente convocatoria 

pública es limitada a mipyme colombianas o departamentales o municipales, los 

proponentes deberán acreditar tener mínimo un (1) año de existencia y el tamaño 

empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o por la autoridad 

competente para expedir dicha certificación. Tratándose de personas jurídicas, se verificará 

que su objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 

establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 

normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con copia del certificado 

del Registro Único de proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

En caso de que el proceso sea limitado a Mipyme departamentales o municipales, el 

domicilio de la Mipyme se verificará del domicilio registrado en el Certificado de Matrícula 

Mercantil o Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Único de 

Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación, según corresponda. 

Para efectos de proponentes plurales, los mismos deberán estar integrados únicamente por 

mipyme y acreditar por separado los requisitos establecidos anteriormente, según 

corresponda. 

5.2.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

El proponente debe presentar el Formato Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe 

ir firmado por el proponente persona natural o por el representante legal del proponente 

individual persona jurídica o por el representante del proponente plural.  

 

5.2.3. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES 

 

El proponente debe presentar el Formato de manifestación sobre inhabilidades, 

incompatibilidades o conflicto de intereses, el cual debe ir firmado por el proponente 

persona natural o por el representante legal del proponente individual persona jurídica o por 

el representante del proponente plural.  

 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

Con la presentación de este documento se entiende presentada la declaración juramentada 

por parte del proponente de no estar incurso en alguna de la inhabilidades o 

incompatibilidades previstas en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el 

normal desarrollo del contrato. 

 

5.2.4. COMPROMISO ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN 

 

El proponente debe presentar el formato de compromiso antisoborno y anticorrupción, el 

cual debe ir firmado por el proponente persona natural o por el representante legal del 

proponente individual persona jurídica o por el representante del proponente plural.  

 

Por medio del presente formato el proponente manifiesta su apoyo absoluto a los esfuerzos 

del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en 

el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el rechazo de la 

Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 

posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 

consecuencias adicionales. 

 

5.2.5. PACTO DE INTEGRIDAD 

 

El proponente debe presentar el formato de pacto de integridad para fortalecer la 

transparencia en el proceso de selección, el cual debe ir firmado por el proponente persona 

natural o por el representante legal del proponente individual persona jurídica o por el 

representante del proponente plural.  

 

5.2.6. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS DURANTE LOS 

ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS 

 

El proponente debe presentar el formato de reporte de multas y sanciones de contratos 

durante los últimos tres (3) años, el cual debe ir firmado por el proponente persona natural 

o por el representante legal del proponente individual persona jurídica. En el caso de 

proponentes plurales, todos y cada uno de sus integrantes deberá diligenciar el formato. 

 

5.2.7. PACTO EXPRESO DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

El proponente debe suscribir el pacto expreso de multas y cláusula penal pecuniaria 

contenido en el formulario correspondiente, a través del cual manifiestan su acuerdo con 
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respecto a los porcentajes de cada cláusula allí establecidos, los cuales se harán efectivos 

en caso de incumplimiento, previo trámite de procedimiento administrativo. 

 

5.2.8. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

o PERSONAS NATURALES 

 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

o PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos:  

 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 

representación legal la fecha originalmente establecida al momento de 

publicación del pliego de condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 

través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 

competente respectivo para cada caso.  
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e) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 

la fecha de constitución de esta última.  

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 

capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 

Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación 

legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal 

de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 

suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 

de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 

presentar la oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados 

de conformidad con lo establecido en el presente documento, en el que debe 

constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 

más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural 

debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 

que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el presente 

numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 

que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 

vincular a la sociedad, si las hay. 

 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 

acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 

jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 

Entidad Estatal. 

 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 

y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su 

existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal 

de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

   

o Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

o Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

o La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 

o Para efectos de este documento, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 

en el numeral 2.6 del estudio previo. 

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

o La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 

presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

o El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

5.2.9. PROPONENTES PLURALES  

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 

la información requerida en el Formato Conformación de Proponente Plural 

(Consorcios - Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información 

adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 

de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 

Conformación de Proponente Plural (Consorcios – Uniones Temporales), quien 

representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 

suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, 

en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 

suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta 

de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso 

de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no 

será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 

después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 

en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 

plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha 

persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

5.2.10. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

 PERSONAS JURÍDICAS 

 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato Pagos de seguridad social y 

aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 

el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 

en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 

de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar, 

dentro de los últimos seis (6) meses anteriores al cierre de la presente convocatoria pública. 

 

En el caso de que el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales esté suscrito por 

el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, deberá allegarse copia de la 

cedula de ciudadanía de este último, tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

expedido por la Junta Central de Contadores con vigencia no mayor a 3 meses a la fecha 

del cierre del presente proceso. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 

Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 

en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

 

 PERSONAS NATURALES  
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 

en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 

de pago de la correspondiente planilla.   

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha establecida al momento de 

publicación del pliego de condiciones definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 

pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 

además la afiliación al sistema de salud. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  

 

5.2.11. SITUACIÓN MILITAR 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, la Entidad 

verificará el estado de la situación militar de las personas que deseen celebrar contratos 

con el Estado por medio de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares 

de Colombia a través del siguiente link: 

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation 

 

5.2.12. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) 

 

El proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica, o el 

representante del proponente plural, según corresponda, deberá presentar certificado de 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el cual podrá ser verificado a través de la 

página web https://redam.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 2097 de 2021. Este 

documento debe contar con un tiempo de expedición no superior a 30 días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

 PROPONENTES PLURALES  

 

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation
https://redam.gov.co/
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Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 

declaración de la que tratan los numerales anteriores. 

5.3 REQUISITOS HABILITANTES ECONÓMICOS 

5.3.1.  Capacidad financiera y Organizacional (Verificar si Aplica de acuerdo con el 

objeto y las condiciones contractuales): 

Como quiera que el presente proceso se adelantará a través de una selección de mínima 

cuantía, la cual, entre otras cosas se caracteriza por ser un proceso de contratación con 

menores formalidades, no se exigirán dentro del presente proceso la capacidad financiera 

de los oferentes como requisito habilitante, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

el numeral 2 del Art. 2.2.1.2 1.5.2. Del decreto. 1082/2015.  

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el  

 

Por lo anteriormente expuesto, no se realizará el análisis de esta perspectiva, como quiera 

que no se establezca esta exigencia dentro de los requisitos habilitantes a exigir, no 

obstante, el oferente con su propuesta deberá anexar:  

 

 Copia del RUT, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 

 Certificación bancaria a nombre de representante legal y/o de la compañía no mayor 

a 30 días. 

 

PROPUESTA ECONOMICA  

  

El proponente deberá indicar tanto en la plataforma del SECOP II como en el anexo 

correspondiente, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, el cual debe cubrir 

todos los costos en los que vaya a incurrir durante el desarrollo del contrato.   

  

Los proponentes deberán dar precios unitarios para cada uno de los ítems que aparezcan 

descritos en la propuesta. Los precios unitarios para cada ítem deben escribirse en forma 

legible, sin enmendaduras, ni tachaduras, en el formulario de la propuesta suministrado por 

la Entidad.   

  

La Entidad corregirá los errores aritméticos (sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.) 

contenidos en los productos y en la sumatoria.   

  

El contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de los valores ofertados, sin 

perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del Contrato, circunstancia que 
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acepta expresamente con la presentación de la oferta. La Entidad no aceptará ningún 

reclamo proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente 

un desequilibrio económico del contrato. Por lo tanto, el proponente deberá calcular y tener 

en cuenta todos los costos que puedan afectar el valor del contrato 

5.3.2 Otros documentos económicos objeto de verificación: 

- Diligenciamiento Formato DATOS BASICOS CREACION BENEFICIARIO CUENTA SIIF 

NACION.  

6. ESTIMACIÓN DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS 

 

Justificación de la exigencia de riesgos: 

De acuerdo con lo contenido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 “los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de 

los riesgos previsibles involucrados en la contratación”. 

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 

0142 de 2023, definió riesgos como “evento que puede generar efectos adversos y de 

distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución 

de un Contrato.”   

Así mismo, se evidencia que a nivel internacional se ha establecido que el riesgo en las 

contrataciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución 

contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes 

involucradas en el Proceso de Contratación. 

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el 

manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el 

manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la 

liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del 

bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el 

equilibrio económico del contrato. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 en concordancia con el 

numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del 

Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 

representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 

guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y en el “Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por 
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Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y elementos a tener en 

cuenta a la hora de realizar el análisis del riesgo, con base en la matriz de evaluación del 

riesgo que clasifica la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 
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comprobar por 

parte del 
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se encuentra 
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Efectuar un 

análisis 

completo del 

mercado, 

verificando 

varias 

cotizaciones, 

junto a valores 

históricos, 

verificando el 

presupuesto 

asignado, 

establecer 

requisitos 

habilitantes 

acordes a la 

naturaleza del 

proceso y 

objeto a 

contratar 
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verificar de 

forma detallada 

las ofertas 

presentadas, 

comparando 

los valores 

presentados 

entre las 

empresas 

oferentes. Así 

mismo verificar 

la oferta técnica 

que cumplan 

con las 

especificacione

s técnicas 

solicitadas. 

2 3 5 

M
e
d
io

 

Si 

C
o
m

it
é
 E

v
a
lu

a
d
o

r 
T

é
c
n
ic

o
, 

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 y

 j
u
rí

d
ic

o
. 

P
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 d

e
 o

fe
rt

a
s
 

In
ic

io
 E

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

R
e
v
is

ió
n
 d

e
ta

lla
d

a
 o

fe
rt

a
s
 p

re
s
e

n
ta

d
a

s
 

S
e
m

a
n
a
l 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 05 

Vigencia: 10-04-2023 

 

   

 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia, que el presente proceso se identifican 05 riesgos en 

total que pueden alterar las diferentes etapas del contrato para lo cual por medio del 

supervisor se verificarán con antelación para evitar que sucedan, dicho control se 

consignará en los debidos informes de supervisión. 

7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Con el fin de cubrir los riesgos, así como garantizar las obligaciones surgidas del eventual 

contrato, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento a favor de LA NACIÓN-

MDF-FAC-CACOM-5 con NIT 800.141.633-9, la cual deberá contemplar los siguientes 

amparos: 

AMPARO % VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del valor del 

contrato 

Vigencia igual al plazo de ejecución y seis 

(6) meses más. En todo caso, este 

amparo deberá mantenerse vigente 

hasta la etapa de liquidación del contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

10% del valor del 

contrato 

Vigencia igual al plazo de ejecución y tres 

(3) años más. 

Estabilidad y calidad de la 

obra 

50% del valor de las 

actividades de obra 

Vigencia de cinco (5) años contados a 

partir de la fecha en la cual se recibe a 

satisfacción la obra. 

 

De igual manera, y teniendo en cuenta las actividades de obras descritas en la ficha técnica, 

el contratista deberá constituir garantía de responsabilidad civil extracontractual a favor de 

LA NACIÓN-MDF-FAC-CACOM-5 con NIT 800.141.633-9, de la siguiente manera: 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
200 SMMLV Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 

En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la 

garantía, así como a ampliar el valor de la misma o su vigencia, en el evento en que se 
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aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo 

consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

8. LIMITACIÓN A MIPYMES 

 

En atención a que el valor del presente proceso corresponde a CIENTO QUINCE 

MILLONES DE PESOS  M/L ($115.000.000,00), el cual es menor a ciento veinticinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) liquidados con la tasa de cambio 

que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

de conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, la presente convocatoria pública es susceptible de ser limitada a Mipyme 

nacionales o departamentales o municipales. 

 

Por lo tanto, al menos dos (2) Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, 

deberán hacer la respectiva solicitud y acreditar que tienen el tamaño empresarial 

establecido por ley de la siguiente manera:  

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o por la autoridad 

competente para expedir dicha certificación. Tratándose de personas jurídicas, las 

solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el 

contrato relacionado con el proceso contractual.  

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 

establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 

normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con copia del certificado 

del Registro Único de proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

En caso de que el proceso sea limitado a Mipyme departamentales o municipales, el 

domicilio de la Mipyme se verificará del domicilio registrado en el Certificado de Matrícula 

Mercantil o Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Único de 

Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación, según corresponda. 
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Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán copia del registro 

mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro único de 

proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 

máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del proceso 

de contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

9. ANEXOS: 

 

 

No. DOCUMENTO SI N/A 

1 
Acto de designación del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y 

supervisor del contrato 
X  

2 Certificado del Plan de Adquisiciones X  

3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – SIIF Nación X  

4 Oficio de autorización de vigencias futuras  X 

5 Documentos Soportes Estudio del Sector   

6 Matriz de riesgos X  

7 
Pantallazo consulta SILOG o Certificación Almacenista cuando no hay 

existencias en los inventarios 
 X 

8 Diagnóstico de las instalaciones CACOM-5  X  

9 Presupuesto estimado entidad X  

10 APUS  X  

11 Especificaciones técnicas X  

 

10. FIRMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

TC. RICARDO ALFONSO LESMES SÁNCHEZ 

Delegado Contractual 

TC. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN 

Gerente del Proyecto 
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TE. VANEGAS WILSON JAVIER 

Comité Estructurador Técnico 

 

 

 

 

CT. SANTOS HURTADO DANIEL FELIPE 

Comité Estructurador Económico 

 

 

 

 

CO. ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ 

Comité Estructurador Jurídico  

 

 

 


