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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo 
N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 
899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo 
N° 002 del 3 de febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 
002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la 
ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, 
legalmente representado por  EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.723.850, 
nombrado mediante la Resolución 1401 del 23 de marzo de 2017 y 
posesionado según Acta Nº 037 del 24 de marzo de 2017, debidamente 
facultado por la Resolución de Delegación de Funciones N° 2307 del 30 de 
mayo de 2019, de la Dirección General, quien para todos los efectos se 
denominará el IDU y XXXXX con Nit XXXXXXXXX (en caso de contratista 
plural: integrado por XXXXXXX) con Nit. XXXXXXX, (en caso de contratista 
plural: con una participación del XX%, XXXX con Nit -XXXXXX, con una 
participación del XX%), con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.,  
XXXXXXXX con teléfono XXXXX y dirección de correo electrónico XXXXXX 
representado legalmente por XXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº XXXXXXXX, quien en adelante se denominará el 
“CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se 
plasma en este escrito, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe 

someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, y las normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de 
Selección N° IDU-LP-SGI-022-2019 con el objeto de 
“COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, 
CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”, con fundamento en los estudios y documentos previos y 
del sector elaborados por la Subdirección Técnica de Ejecución Subsistema 
de Transporte, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 
Gasto del IDU, mediante Resolución N° XX del XX de XXXX de 20XX, 
adjudicó el proceso IDU-LP-SGI-022-2019, a xxxxxxxxxx, de conformidad 
con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás 
documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del 

presente contrato: 
 
(i) Creación y existencia: El contratista (o sus miembros en caso de 

consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni 
incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan 
con la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la 
Propuesta determinó que los documentos del proceso de selección 
plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del 
mercado y las especificaciones técnicas del tipo de - obra - que se va 
a contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública y demás 
normas vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos 
apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación de la 
Propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente 
aclarados de manera que en el presente contrato no existen apartes 
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo 
que además acepta los términos y condiciones del contrato en la 
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo 
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los 
términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en 
él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que 
forman parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos de 
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la entidad, particularmente ha efectuado una valoración de los 
riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato.  
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El contratista declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna 
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza 
que notificará inmediatamente al IDU, caso en cual se procederá de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la 
entidad o documento que haga sus veces.   

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este 
Contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo 
previsto en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 
1993 y demás normatividad aplicable. 
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y 
guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, 
adendas y documentos de aclaración.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones (EL 
GLOSARIO INSTITUCIONAL).  
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PARÁGRAFO. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de 
acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los términos no definidos 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
  
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la “COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS 
ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS 
GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, 
 
CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Elaborar la complementación, actualización y ajustes de los estudios y diseños de 
detalle, de carácter técnico, jurídico, financiero, económico, ambiental, social y de 
riesgos para el Proyecto PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS 
ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS 
GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, mediante el cual el contratista realizará la construcción del 
mismo. 
 
Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en 
el Anexo 1. Anexo Técnico, al igual que los capítulos y/o apéndices técnicos que lo 
complementan, que hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No IDU-LP-SGI-022-2019, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
  
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra 
que se detallan en su propuesta económica (si aplica), conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
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CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de VEINTIÚN (21) MESES, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás 
señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones. 
 
5.1 PLAZO DE LA ETAPA DE DISEÑO 
 
Esta etapa tendrá un plazo de OCHO (8) meses contados a partir de la firma del 
acta de inicio.  
 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

ESTUDIOS 
Y 

DISEÑOS 

Investigación, Recopilación y Análisis de 
información. 

UN (1) mes 

Elaboración de la Complementación, 
actualización y ajustes de los Estudios y Diseños 
(incluye aprobaciones de la Interventoría) 

CINCO (5)  
meses 

Tramites aprobaciones de permisos Entidades 
Distritales y Nacionales, al igual que la 
armonización con las empresas de servicios. 

DOS (2) 
meses 

 
 
5.1.1 ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ITEMS NO PREVISTOS) EN EL 
PRESUPUESTO DEFINIDO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y/O 
AUMENTO EN LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN EL MISMO.   
 
Si en la etapa de estudios y diseños se evidencia una diferencia superior al 15% 
entre el valor presupuestado para la obra y el valor pactado en el contrato para la 
etapa de construcción, la Entidad estudiará la posibilidad de dar por terminado el 
contrato de forma anticipada, sin que ello genere indemnizaciones para las partes. 
Al contratista se le reconocerá el valor de lo ejecutado. Con la firma del presente 
contrato, el contratista acepta esta condición.  
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5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Esta etapa tendrá un plazo de TRECE (13) meses contados a partir de la firma del 
acta de inicio de la Etapa de Construcción.  
 

OBRA 

Construcción DOCE (12) meses 

Recibo UN (1) mes 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Etapa de Construcción no podrá iniciarse, hasta 
tanto no se culminen la totalidad de las obligaciones establecidas en la etapa de 
estudios y diseños y se cuente con la aprobación de interventoría y no objeción del 
IDU.  
 
Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, por el 
incumplimiento de las obligaciones en el plazo previsto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe tomar las previsiones necesarias al 
elaborar su cronograma de ejecución de obras para atender VARIOS FRENTES 
de trabajo (como mínimo TRES (3) frentes de obra laborando de manera 
simultánea). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta 
el final del primer día hábil siguiente.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Un (1) mes 
antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, el Contratista deberá 
haber concluido la ejecución del cien por ciento de la meta física contratada, de 
manera que, durante el plazo restante de ejecución del contrato se adelanten 
únicamente aquellas actividades derivadas de la atención y realización de ajustes 
o correcciones o cualquier otra subsanación a las obras, productos o bienes 
contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado 
la interventoría del contrato y el IDU.  
 
El interventor, el primer día hábil del inicio del mes al que se refiere el presente 
parágrafo deberá efectuar la revisión del estado de las obras, y suscribir el acta 
correspondiente, en la que se señalarán las correcciones, ajustes o 
subsanaciones que deban efectuarse, otorgándole un plazo razonable al 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

7 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

contratista para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva 
verificación por parte del supervisor o interventor, dejando constancia en acta de la 
subsanación efectuada. Estas actas son de trámite, previas a la suscripción del 
acta de recibo final. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes 
de la finalización del plazo de ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO  FINAL. El acta de recibo 
final deberá suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, 
en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. Durante 
este período, el interventor o supervisor, atendiendo lo que evidencie del 
procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no 
puedan ser objeto de subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para 
ejecutar actividades contractuales  pendientes. 
 
Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de obra 
se procederá a tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, 
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias 
para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los 
intereses de la entidad.  
 
 PARÁGRAFO SEXTO. El pago correspondiente a las actividades o hitos del 
contrato por productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se 
indique en la Cláusula de la Forma de Pago, de conformidad con la programación 
aprobada de hitos de pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego 
de condiciones y en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro 
de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del acta 
de inicio del contrato de obra, deberá sujetarse a la iniciación del contrato de 
interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.  
  
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y 
el IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
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documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste 
deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una 
antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del 
plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el 
nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el 
INTERVENTOR del contrato. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser 
revisadas y avaladas por el interventor.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar 
un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen 
por esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del 
CONTRATISTA en la proporción equivalente a su imputabilidad.  
 
En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría, se 
descontará en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se 
suscriba la modificación correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta 
de liquidación del presente contrato.  
 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo 
de la Interventoría que asumirá el CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, 
según sea el caso, lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 
 
El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición 
y autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca a la interventoría por dicha prórroga. 
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CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato se fija en la suma de  XXXX PESOS ($XXXXX) 
M/CTE, incluido IVA, equivalentes a XXXXXX SMLMV para el año 20XX. El valor 
de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del 
IVA que se aplique sobre la utilidad. 
 
El cual se discrimina de la siguiente manera:   
 

 
El COSTO ESTIMADO DE ETAPA DE DISEÑO (INCLUYE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, 
ENSAYOS DE LABORATORIO, AJUSTES E IVA) 

Es la suma de   $               XXXXX 

XXXXXXXXXX 

VALOR BÁSICO PARA LA ETAPA DE DISEÑO (FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, AJUSTES 
Y/0 ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE 
ELEMENTOS SST, AJUSTES): 

Es la suma de   $               XXXXX  

XXXXXXXXXX 

     

     
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA ETAPA DE DISEÑO (FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN, AJUSTES Y/0 ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST, AJUSTES): 

  

Es la suma de   $                  XXXXX  XXXXXXXXXX  

     

VALOR  A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 

Es la suma de   $                  XXXXX XXXXXXXXXXX 

      

VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO  

Es la suma de   $                  XXXXX  XXXXXXXXXX 
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IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO  

Es la suma de   $                    XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

VALOR PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ( A + B + C + D + E + G ) 

Es la suma de   $            XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

NOTA: PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE, EL 
CONTRATISTA NO PODRÁ SUPERAR LOS PRECIOS O TARIFAS DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y 
DEMÁS, CONTEMPLADOS EN LOS DESGLOSES DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO (POE), DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

     
AIU: 

XXXX% XXXXXXXXXX 

  
 

  

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $            XXXXX  XXXXXXXXXX 

  
 

  

COSTOS REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $               XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES + REDES (INCLUYE A.I.U) ( A ) 

Es la suma de   $            XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST ( B ) 

Es la suma de   $                  XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C ) 

Es la suma de   $                  XXXXX  XXXXXXXXXX 
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COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ( D ) 

Es la suma de   $                  XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT ( E ) 

   $               XXXXX  XXXXXXXXXX 

  
 

  

COSTOS ESTIMADOS PARA PAGO DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES E IVA) ( F ) 

Es la suma de   $                  XXXXX  XXXXXXXXXX 

     

COSTOS ESTIMADOS PARA  ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA) (G) 

Es la suma de   $                    XXXXX  XXXXXXXXXX 

 

 
PARÁGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones, la adjudicación se realizó por el valor total del presupuesto oficial, 
razón por la cual la suma correspondiente a la diferencia entre el valor del 
porcentaje del AIU oficial y el valor del porcentaje del AIU ofertado, se aplica al 
valor básico del COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES Y REDES. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta 
que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o 
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de 
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.  
 
 
CLÁUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
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El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la (s) apropiación 
(es) presupuestal (es) correspondiente (s) y específicamente al (los) siguiente (s) 
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO POR  VALOR 

    

    

TOTAL    

 
 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. 
 
TRANSMILENIO SA pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor 
de este contrato, de la siguiente manera:  
 
9.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
9.1.1 Para productos que NO REQUIEREN tramite y/o aval y/o validación y/o 
aprobación en entidades diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera: 

 
El 50% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos 
en la tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega 
del respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y 
aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de 
la entidad.  
 
El 40% del valor total de cada producto se pagará contra el producto 
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría y la no 
objeción del IDU, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.  

No
. 

PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 

PRODUCTOS 
(INCLUYE 
COSTOS 

ADMINISTRATIVO
S - NO INCLUYE 

VR. A PAGAR 
POR PRECIOS 
UNITARIOS) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 
SUBPRODUCTOS 
O ENTREGABLES 

(INCLUYE 
COSTOS 

ADMINISTRATIVO
S) 

  PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE 
ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 

2019 

ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 

2019 
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1 TOPOGRAFíA 

Trabajo de Campo (georreferenciación, 
marco de referencia, nivelación, 
detalles - nube de puntos) 

 $ 180.822.169,0  

 $ 90.411.084,0  

Informe y anexos (cálculos y memorias, 
planos planta - perfil - secciones, MDT, 
inspección redes) 

 $ 90.411.085,0  

4 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Informe final de estudios y diseños 
(informe, planos, anexos y carteras).  

 $ 144.657.735,0   $ 144.657.735,0  

5 

URBANISMO Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

Esquema General del Proyecto: Incluye 
Estudios y Diseños de Espacio Público 
- Paisajismo -  Diseño de Antejardines 
(Si Aplica) - Arquitectura (Si aplica). 

 $ 108.493.302,0  

 $ 54.246.651,0  

Detalles y Producto Final del proyecto: 
Incluye Estudios y Diseños de Espacio 
Público - Paisajismo -  Diseño de 
Antejardines (Si Aplica) - Arquitectura 
(Si aplica). 

 $ 54.246.651,0  

8 GEOTECNIA  

Plan de exploración del subsuelo para 
fundaciones, redes y demás estructuras 
complemetarias. 

 $ 108.493.302,0  

 $ 2.169.866,0  

Informe de avance 1.  $ 5.424.665,0  

Informe de avance 2.  $ 5.424.665,0  

Estudios y diseños geotécnicos 
definitivos. 

 $ 95.474.106,0  

9 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

Inventario y patología de estructuras 
existentes a conservar, recuperar, 
reforzar, ampliar o demoler, según lo 
establecido en la GU-DP-01 Guía 
alcance de los entregables en la etapa 
de diseño. 

 $ 90.411.085,0  

 $ 20.794.550,0  

Obras para Estructuras Existentes, 
según lo establecido en la GU-DP-01 
Guía alcance de los entregables en la 
etapa de diseño. 

 $ 20.794.550,0  

Diseño de Estructuras Nuevas, según 
lo establecido en la GU-DP-01 Guía 
alcance de los entregables en la etapa 
de diseño. 

 $ 28.027.436,0  

Estimación de Cantidades de Obra y 
personal. 

 $ 13.561.663,0  

Documento Técnico de Soporte.  $ 7.232.886,0  

10 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES - 
SST - FORESTAL 

Estudio ambiental y de Seguridad y 
salud en el trabajo. 

 $ 126.575.518,0  

 $ 48.098.697,0  

Elaboración Apéndice ambiental y SST 
construcción y mantenimiento. 

 $ 35.441.145,0  

Elaboración Capítulo ambiental y SST - 
Interventoría de construcción y 
mantenimiento. 

 $ 43.035.676,0  
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11 PAVIMENTOS 

Informe de Recopilación de 
información, Plan de exploración. 
Análisis interdisciplinarios previos, 
Investigación, recopilación y análisis de 
información existente, Inventario y 
diagnóstico preliminar de la 
infraestructura existente, Plan de 
investigación geotécnica 
complementaria, Plan de inventario y 
diagnóstico de vías, Plan de inventario 
y diagnóstico de espacio público, 
Metodología. 

 $ 90.411.085,0  

 $ 1.808.222,0  

Estudio geotécnico para diseño de 
pavimentos. Alcance, resultado de 
Investigación, recopilación y análisis de 
información existente, resultados del 
inventario y diagnóstico preliminares de 
la infraestructura existente, resultados 
de la exploración geotécnica existente y 
complementaria, definición de sectores 
homogéneos de diseño, análisis de las 
cargas del tránsito, análisis de la 
subrasante, definición de módulos 
dinámicos/resilientes de los materiales 
propuestos, diseño de pavimentos, 
diseño de espacio público, 
dimensionamiento preliminar de 
pavimentos flexibles, diseño empírico-
mecanicista de pavimentos flexibles, 
diseño de pavimentos rígidos, cálculo 
de esfuerzos y deflexiones en 
pavimentos rígidos, diseño de juntas, 
modulación de losas y detalles 
constructivos, evaluación de 
alternativas, cantidades de obra para la 
alternativa recomendada, memorias de 
cálculo, plano de localización de los 
sectores de diseño definidos en el 
alcance, etapa de mantenimiento, 
análisis de canteras de fuentes de 
materiales, análisis de riesgos, 
recomendaciones técnicas y 
constructivas, concepto técnico que 
contenga el análisis del potencial de 
reutilización de materiales reciclados y 
recomendaciones de implementación 
de residuos de construcción y 
demolición (RCD), recomendaciones de 
manejo de drenaje superficial y 
subsuperficial, especificaciones 
particulares, proceso constructivo, plan 
de ensayos para diseño de mezclas, 
control de calidad de materiales y/o 
sobre el producto terminado, 
conclusiones.  Informe final con sus 
respectivos anexos en medio 

 $ 88.602.863,0  
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magnético y hoja de firmas, control de 
cambios y revisiones. 

13 
ESTUDIOS 
SOCIALES 

Producto No. 06 Matriz de 
sistematización ciudadanas. 

 $ 323.671.683,0  

 $ 51.787.469,0  

Producto No. 07 Documento de 
caracterización y diagnóstico 
socioeconómico y cultural del área de 
influencia. 

 $ 51.787.469,0  

Producto No. 08 Documento 
identificación, evaluación de los 
impactos sociales. 

 $ 51.787.469,0  

Producto No. 09 Documento Plan de 
Manejo Social de los impactos (PMS). 

 $ 51.787.469,0  

Producto No 10.  Pliegos sociales.   $ 51.787.469,0  

Producto No. 11 Consolidado de 
gestión social. 

 $ 64.734.338,0  

  

PRESUPUESTO, 
ESPECIFICACION
ES TÉCNICAS Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRA 

Presupuesto detallado, precios unitarios 
y cantidades de obra 

 $ 36.164.434,0  

 $ 18.082.217,0  

Cronograma de Obra.  $ 4.520.555,0  

Apendice A - Especificaciones 
Particulares. 

 $ 4.520.554,0  

Apendice B - Especificaciones 
Generales. 

 $ 4.520.554,0  

Apendice C - Especificaciones de 
Redes de servicios publicos. 

 $ 4.520.554,0  

 
 

 
  

  

VALOR TOTAL 
PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS  $ 1.209.700.313,0   $ 1.209.700.313,0  

 
 

9.1.2 Para productos que REQUIEREN trámite y/o aval y/o validación y/o 
aprobación en entidades diferentes al IDU se pagará de la siguiente manera: 

 
El 45% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de 
valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega y radicación 
del producto en el IDU y en la entidad o entidades respectivas, 
debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, 
de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.  
 
El 45% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, 
armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los 
productos radicados que emitan las entidades respectivas.  

Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, 
éstas no han efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la 
interventoría de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el 
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contratista, se pagará un 20% de este 45% y el 25% restante en todo caso se 
cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto 
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades 
respectivas, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.  
 

 

No
. 

PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA 
ENTREGA Y APROBACION DE 

PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS - NO INCLUYE 

VR. A PAGAR POR PRECIOS 
UNITARIOS) 

  PRODUCTO 
ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE DE 

2019 

3 

ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

DISEÑO DE DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN. 

 $ 84.986.420,0  

DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN.  $ 83.178.198,0  

PMT ESPECÍFICO  $ 155.507.066,0  

6 

DISEÑOS REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLAD
O 

REDES ACUEDUCTO  $ 18.082.217,0  

REDES ALCANTARILADO  $ 18.082.217,0  

7 

DISEÑO DE 
REDES  ETB, EPM, 
CODENSA, GAS 
NATURAL  Y 
TELECOM 

CODENSA  $ 86.794.641,0  

ETB  $ 7.232.886,0  

TIGO-UNE.  $ 7.232.886,0  

MOVISTAR.  $ 7.232.886,0  

GAS NATURAL (VANTI).  $ 1.808.222,0  

10, 
11 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES - 
SST - FORESTAL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
- INSUMO PARA SOLICITUD DE 
PERMISOS, LINEAMIENTOS Y/O 
AUTORIZACIONES ANTE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE. 

 $ 128.383.740,0  

   
 

 
VALOR TOTAL PRODUCTOS  $ 598.521.379,0  

 
Nota 2: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por 
la “Guía vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura 
de transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del 
pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto 
definitivo. 
 
El 10% del valor de la etapa de estudios y diseños, se pagará previo recibo y 
aprobación por parte del IDU del Informe Final de la Interventoría, entrega de la 
totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del 
informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 
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debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o 
entidades según corresponda, tanto en físico como en medio magnético, acorde 
en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, acta de liquidación del 
contrato y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la 
normatividad IDU.  
 
9.1.3. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio 
 

Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios los ensayos de 
laboratorio necesarios para realizar los correspondientes controles de calidad a los 
parámetros de diseño o los demás requeridos para la etapa de estudios y diseños, 
que hayan sido previamente aprobados por la interventoría. 

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral, distintos de aquellos 
que ya tengan establecido un precio contractual, se pagarán al valor de la lista de 
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación. En caso de 
que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia 
del IDU, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el 
numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente contrato. El Contratista con la 

presentación de su oferta acepta las presentes condiciones.  
 

El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y 
aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los 
ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación 
detallada de los mismos en las actas de pago.  

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos 
anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos 
resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán 
gravados por el IVA.  

 
9.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
9.2.1 Actividades a Precios Unitarios 
 
Para los ítem contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo 
periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, 
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revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y el 
supervisor. 

 
Retención: En cada uno de los pagos se realizará una retención del 10% del valor 
total facturado, el cual será pagado así: 

 

 El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra 
a satisfacción. 

 

 El 5% restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación 
del contrato. 

 
    Nota: No obstante lo anterior, las actas de pago, deberán ser suscritas de 

conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 

 
9.2.2. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST):  
 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales 
desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificación de 
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Capítulo COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.  

 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada 
una de las actividades ambientales ya predeterminadas.  

 
Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las 
labores establecidas en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para el momento 
de la suscripción del acta mensual de obra.  

 
El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el 
componente de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se 
detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 

 
El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Capítulo 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
según el avance de obra, así: 

 
Valor mensual a 

facturar 
Componente SGA 

y SST 

= 

Valor 
Máximo fijo 
SGA y SST 

X 

% Cumplimiento 
fichas de 

seguimiento SGA 
y SST 

X 

% Avance de 
Obra 

 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la etapa de 
construcción no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de 
seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para 
tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las 
labores A&SST desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro 
de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

 
9.2.3 Componente social: Dialogo ciudadano y comunicación estratégica 
PARA EL Desarrollo Urbano:  

 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente 
social desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificación 
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice de DIALOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO 
URBANO. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una 
de las actividades sociales ya predeterminadas.  

 
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las 
labores establecidas en el CAPÍTULO GESTION SOCIAL que debería haber 
cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra.  
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El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades 
y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor 
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el CAPÍTULO de 
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
DESARROLLO URBANO. 
 
El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice de 
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
DESARROLLO URBANO según el avance de obra, así: 

 
Valor mensual a 

facturar 
Componente 

DIALOGO CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

= Valor 
máximo fijo  

DIALOGO 
CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

X % Cumplimiento 
lista de chequeo  

DIALOGO CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

X % Avance 
de Obra 

 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la etapa de 
construcción no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de 
seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal 
momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores 
de DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
DESARROLLO URBANO desarrolladas por el contratista, tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

 
9.2.4 Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos:  

 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, 
señalización y desvíos desarrolladas por el Contratista, se fundamenta en un 
sistema de calificación de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará 
en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido 
en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una 
de las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas.  
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Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las 
labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el 
momento de la suscripción del acta mensual de obra.  

 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO 
DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

 
El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice 
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el avance de obra, así: 

 
Valor mensual a 

facturar 
Componente 

tráfico, 
señalización y 

desvíos 

= 

Valor 
Máximo fijo 

tráfico, 
señalización 

y desvíos 

X 

% Cumplimiento 
lista de chequeo 

tráfico, 
señalización y 

desvíos 

X 

% Avance 
de Obra 

 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la etapa de 
construcción no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de 
seguimiento de tráfico, señalización y desvíos, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y 
valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el contratista, tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 
 
9.2.5. Valor  a monto agotable para ensayos de laboratorio  
 
Con cargo a este concepto se pagarán a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS 
DE LABORATORIO  especiales solicitados por la interventoría en la etapa de 
construcción, previa aprobación del IDU, y que en ningún caso corresponden a 
ensayos de laboratorio para que el contratista realice el control de recibo de obra y 
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materiales establecidos en la Norma Técnica ni  para verificar la calidad de los 
materiales adquiridos a sus proveedores y ii) cualquier ensayo de laboratorio 
directamente solicitado por la Entidad. 

Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra 
y materiales establecidos en la Norma Técnica así como aquellos   para verificar la 
calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, se incluyen en el 
porcentaje del AIU del contrato. 

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor 
de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación 
o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de 
precios de referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite 
correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente 
contrato. El Contratista con la presentación de su oferta acepta las presentes 
condiciones.  
 

El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y 
aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los 
ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación 
detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra. 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos 
anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos 
resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán 
gravados por el IVA.  

9.2.6. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluación, 
seguimiento y compensaciones a la autoridad ambiental 

 
Para que TRANSMILENIO SA  efectúe el respectivo reembolso de la suma 
pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar 
la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 
equivalente que emita la respectiva entidad pública. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. REQUISITOS PARA EL PAGO  
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El Contratista acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la 
Entidad. Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los siguientes 
documentos o certificaciones:  
 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes  y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte de la interventoría, de la 
entrega de los insumos, para los informes mensuales que realiza la 
interventoría, hasta el periodo anterior a la facturación. Para el último pago 
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales que realiza la interventoría, y el informe final de la etapa. 

4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, 
Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de la 
Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 
la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el 
Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 
Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente.  

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones 
y/o anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones  laborales 
y de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del 
CONTRATISTA, en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y 
de SST y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del 
IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

6. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.I.U. ES EL xxx%. (Se 
debe dejar el AIU ofertado  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el Interventor y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos a 
terceros.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista deberá facturar discriminando el valor 
por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT, o informar la (s) 
Localidad (es) donde se ejecute la obra, de no corresponder con alguna vía 
descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de 
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor 
bruto total facturado. Asimismo, es necesario que el CONTRATISTA, emita una 
Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a 
las Ventas. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, el 
CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o 
Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la 
certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será 
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos allí establecidos. Si el 
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema 
SAP, bastará que presente la certificación respectiva.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA  
 
PARA LOS ÍTEMS A PRECIOS UNITARIOS:  
 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el contratista deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de 
mayores cantidades de obra ante la interventoría.  El interventor deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación 
al Ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra, mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de 
ellos, se encuentren previstos en la oferta. 
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Una vez suscrita el acta de aprobación, el contratista deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
El interventor deberá verificar, antes de realizar el trámite descrito, que con la 
aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, 
si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario 
de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 
 
ITEMS NO PREVISTOS 
 
Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en 
los documentos del Proceso de Contratación. La interventoría debe justificar por 
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificación de la utilización del 
ítem dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no previstos, se realizará de 
acuerdo con lo señalado en los manuales y procedimientos de la entidad. 
 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del 
contrato, se deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá 
atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de la Ley 80 de 1993 y 
en los manuales de la entidad. 
 
Una vez suscrita la modificación, el contratista deberá actualizar la garantía única 
de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta 
que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o 
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de 
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el último pago. 
 
CLÁUSULA 10 AJUSTES:  
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTIÚN (21) 
MESES, de los cuales OGHO (8) MESES corresponden a la etapa de estudios y 
diseños y TRECE (13) MESES corresponden a la etapa de Construcción, y que 
ello implica su ejecución en las vigencias xxx, xxx se pagará como valor de 
ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a continuación, de acuerdo con 
el presupuesto del presente contrato.   
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Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte de la interventoría y supervisor y/o coordinador 
IDU del contrato. 
  
10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades etapa de estudios y 

diseños  
  
Los valores de los productos de la etapa de estudios y diseños, no tendrán ajuste, 
teniendo en cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, 
lleva incluido los ajustes correspondientes por cambio de vigencia al próximo año, 
en consecuencia, se pagará con los valores indicados en el presente contrato. Los 
ajustes por cambio de vigencia se entienden dentro del plazo inicial de ejecución. 
Las prórrogas imputables al contratista no generarán ajuste por cambio de 
vigencia. Los ajustes por cambio de vigencia derivados de prórrogas imputables al 
contratista no generarán ajuste por cambio de vigencia  
 
10.2 Ajustes por cambio de vigencia para Items a ejecutar por precios 
unitarios para ensayos de laboratorio 
 
Los valores de los ensayos de laboratorio a que se refiere la cláusula 9, tanto en 
la Etapa de estudios y diseños como en la etapa de construcción, no tendrán 
ajustes, teniendo en cuenta que éstos se pagarán al valor de la lista de precios de 
referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud, según 
corresponda. 
 
10.3 Ajustes para las obras civiles y redes 
 
En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, 
la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 
 

10.3.1 Al insumo asfalto. 
 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro 
aglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la 
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ejecución de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables 
al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma, 
el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes 
calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del 
último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios 
presentado por el contratista. La certificación o lista oficial emitida por 
ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la 
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda 
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Dónde: 
 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra 
para el insumo asfalto del período a ajustar. 
 
I =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando 
la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 
 

 =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección.  
 
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según 
el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
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Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso 
de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 
 
10.3.2 Ajustes para otros componentes e ítem:  
 
Para los demás componentes de los ítem que contengan mezclas asfálticas, así 
como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el índice total ICCP del DANE, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
 
R =  Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo 
asfalto. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra 
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
 
I  = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes 
de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de 
obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de 
esta actividad.  
 

= Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al 
mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al 
contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los 
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
contrato. 
  
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al 
insumo asfalto, se hará con base en el valor del Índice Total del ICCP, generado 
por el DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor índice (I) 
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comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de 
ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso 
de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de 
los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas 
en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán por cuenta exclusiva del Contratista, todos los costos, directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la contratista, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 12  INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la 
radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a 
todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el 
IDU.  Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del 
término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa 
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con 
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el 
numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
CLÁUSULA 13 ANTICIPO  
 
(Constitución de la Fiducia). Los dineros del anticipo tienen la condición de 
fondos públicos hasta el momento que sean amortizados en su totalidad y, en 
consecuencia, se deben utilizar exclusivamente para financiar los ítem aprobados 
en el plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en 
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conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes 
que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que generen 
faltante en la conciliación realizada por el interventor, lo cual dará lugar a las 
responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 
 
TRANSMILENIO SA, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega 
del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, 
debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de 
una suma equivalente al 20% del valor DE LAS OBRAS CIVILES Y REDES 
INCLUIDO AIU. EL CONTRATISTA deberá amortizar el  40% del valor de cada 
acta de recibo parcial de obra  hasta completar el 100% del valor entregado a 
título de anticipo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, máximo al 
momento en que se facture el noventa por ciento (90%) DE LAS OBRAS CIVILES 
Y REDES INCLUIDO AIU.  
 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda 
iniciar con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del 
inicio del plazo de ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará 
sujeto a las reglas y condiciones, que para el manejo del mismo, se establecen en 
el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su 
giro. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar 
con el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan Detallado de 
Inversión de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta 
lo descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de 
Gestión Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Entrega del anticipo: El CONTRATISTA debe 
constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de 
la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato. Deberá hacer parte integral del 
contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por la 
Interventoría. TRANSMILENIO SA girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria 
exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio 
del contratista y dentro del término establecido por la Entidad, el cual será 
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posterior a la radicación de la factura correctamente elaborada. El giro de este 
valor no constituye condición previa para la iniciación del plazo de ejecución del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los 
dineros deberá darse de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el Interventor. 
En el Contrato de Fiducia se deberá establecer que, en relación con el Régimen 
de inversión de los recursos del anticipo, se acatará lo dispuesto en el Decreto 
1525 de 2008. Así mismo, deberá establecerse en dicho contrato, que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad TRANSMILENIO SA los cuales 
deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días 
calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la 
Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad.  
 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución a TRANSMILENIO SA de los valores disponibles en la 
cuenta exclusiva, Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del 
CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por 
concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 
fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos 
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del 
Decreto 1525 de 2008. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente 
cláusula.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financieros serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El contrato de fiducia debe tener concepto de no 
objeción por parte del supervisor del contrato. 
 
CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza 
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del presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas 
aquellas obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren 
para el cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las 
siguientes:   

 
14.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación. 

2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

3. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
5. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios 
de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

8. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el Contratista reciba 
el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a la Interventoría 
con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con 
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la 
relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva.  

10. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
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contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta 
económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, certificación 
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en 
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes 
inmediatamente anterior al del informe.  

12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por el IDU. 

13. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  

14. Atender las instrucciones del INTERVENTOR/IDU de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre 
la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

15. Advertir al INTERVENTOR/IDU de manera inmediata, cualquier 
contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas 
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, 
para ser sometidas a la aprobación del IDU.  

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el 
Decreto 1075 de 2015 y demás normas vigentes de higiene y salud y 
seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a 
dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad 
industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

18. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga 
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sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.  
19. Suscribir – conjuntamente con el interventor y/o el IDU  las actas y los 

demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato.  

20. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente 
contrato.  

21. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  

22. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normatividad vigente. 

23. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean 
convocadas por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros 
asistentes, los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con 
las instrucciones del IDU. 

24. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el contratista, 
aprobada por el interventor y no objetado por el IDU para su control en los 
términos establecidos en el Anexo técnico separable. El incumplimiento de 
estas actividades constituye un incumplimiento del contratista, y las 
sanciones a que haya lugar.  
En caso de incumplimientos corresponde al Contratista efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en 
la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

26. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

27. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de 
ejecutar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el 
cumplimiento previo del trámite presupuestal y demás requisitos previstos 
en los manuales de supervisión e interventoría y de gestión contractual 
vigentes de la Entidad. 

28. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  
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29.  Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones) 

30. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

31. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

32. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

33. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como 
sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  

34. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de 
proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 

35. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 
o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

36. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato 

37. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

38. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 
 

14.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

14.2.1 OBLIGACIONES INICIALES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
deberá cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el 
Manual de Supervisión e interventoría y en la cláusula de perfeccionamiento y 
ejecución: 
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1.  Presentar para la aprobación de la interventoría el Plan Anual de Caja (PAC) 
para la etapa de estudios y diseños, dentro de los tres días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. 

2. Elaborar y  presentar para la aprobación, por parte de la Interventoría y la no 
objeción del IDU, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, el Plan Detallado de Trabajo de la etapa de estudios y diseños, de 
acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los pliegos de 
condiciones y según los demás requisitos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente al momento de su 
presentación. 

 

14.2.2 OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e 
interventoría, El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de obtener toda la 
información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto 
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo 
con la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los 
documentos del proceso.  
 
Los productos que entregue el contratista deberán ser coherentes e integrarse a 
toda la documentación antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU 
o que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas 
legales, reglamentarias pertinentes. El CONTRATISTA tiene una obligación de 
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue 
y, para ello, debe realizar todas las actividades de recolección de información e 
investigación que considere necesarias. 
 

14.2.3 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN, 
APROBACIÓN, NO OBJECIÓN, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESIÓN 
DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS:  

 
Todos los productos del contrato deberán cumplir el ciclo de gestiones que se 
detallan a continuación, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción.  
 
El CONTRATISTA debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada 
producto contemplando los tiempos de revisión tanto de Interventoría como del 
IDU dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podrán recibir a 
satisfacción por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre 
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cada uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada 
producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado 
de Trabajo para la entrega de los productos.  
 
El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
previsto en la Matriz de Riesgos.  
  
a. Gestión de aprobaciones:  

 
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá 
gestionar la obtención de las aprobaciones o trámites correspondientes a los 
estudios y diseños que elabore. Los productos del contrato serán aprobados por el 
interventor.  
 
La interventoría debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento 
de las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como los 
avales o no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Públicos y las 
autorizaciones o permisos o avales o trámites expedidos por las Entidades 
Competentes. Para ello contarán con un plazo de diez (10) días hábiles a partir del 
recibo por parte del contratista. 
 
La aprobación de los Productos previstos en este Contrato por parte del 
Interventor en ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU de 
cualquiera de los derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las 
responsabilidades del Contratista derivadas de éste y de las normas aplicables. 
 
El contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones específicas 
para la aprobación de los productos por parte de la interventoría: 
 
1. Presentar la complementación o actualización o ajustes o elaboración de los 

estudios y diseños de acuerdo con los requerimientos contractuales, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente al 
momento del suscribir el contrato. 

2. Atender las observaciones presentadas por la Interventoría, las ESP, el IDU y 
demás entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la 
interventoría.  

3. Entregar a la Interventoría los planos de acuerdo con la guía del software 
aplicativo que disponga el IDU.  

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalización de los resultados de 
ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guía metodológica para la 
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recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes.  

5. Hacer entrega de la información de los productos, resultado de esta etapa 
conforme a las normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes, de Gestión Documental del IDU y lo 
solicitado en los Pliegos de condiciones.  

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de 
Servicios Públicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que 
haya lugar.   

7. Entregar a la Interventoría la topografía para redes, de acuerdo con lo 
establecido por la EAB. 

8. Entregar al IDU cuando esté disponible el diseño definitivo con el fin de ser 
incluido en el sistema de georreferenciación. 

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía “Coordinación IDU, ESP 
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la 
ejecución del Contrato o su documento equivalente. 

 
El interventor del contrato podrá requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a 
los productos, otorgando un plazo razonable al CONTRATISTA para que los 
efectué. Dicho plazo será establecido, de acuerdo con la complejidad de las 
observaciones o del contrato, por el supervisor/interventor del contrato, sin que se 
excede al plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
 
b. Gestión de No Objeción de los productos ante el IDU:  

 
Una vez aprobados los productos del contrato por parte del interventor,  podrán 
ser objetados por el IDU, evento en el cual el contratista está obligado a efectuar 
las correcciones o modificaciones requeridas para que el producto pueda ser 
recibido a satisfacción. 
 
Para este efecto el IDU contará con diez (10) días hábiles, a partir del radicado del 
producto.  Sí lo considera necesario, podrá solicitar al CONTRATISTA, a través 
del interventor, la adecuación correspondiente del producto, fijando un plazo 
máximo para ello, que no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Estos plazos 
deberán ser contemplados en el PDT. 
 
El contratista contará con el plazo anotado para efectuar los ajustes, rediseños y 
modificaciones que el IDU haya solicitado a los productos, sin que se excede al 
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
 
En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e 
interventoría del proyecto, hasta por diez (10) días hábiles, para analizar y valorar 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

39 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

los productos, sin que genere mayor costo para la entidad.  Esta suspensión debe 
ser contemplada por el CONTRATISTA desde la estructuración de su propuesta, 
en el trámite del correspondiente proceso de selección. 
 
c. Gestión de Avales o No Objeciones de empresas de servicios públicos:  

 
Durante todo el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños, EL 
CONTRATISTA deberá gestionar, la obtención de los avales o no objeciones 
correspondientes de los diseños que elabore, actualice, complemente o ajuste, 
ante las diferentes empresas de servicios públicos, de conformidad con el 
protocolo previsto en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los 
procedimientos internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y 
suscribiendo las actas de competencias y pagos correspondientes; los productos 
se radicarán para el aval o no objeción de las empresas de servicios públicos, 
previa aprobación expedida por el interventor y trámite de No Objeción del IDU.  
 
Radicados los productos, será obligación del contratista efectuar las 
modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan 
dichas empresas, bajo su cuenta y riesgo,  hasta obtener el aval correspondiente, 
dentro del plazo que le otorgue la supervisión/interventoría del contrato para el 
efecto, sin que se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
  
d. Gestión de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades 

administrativas:  
 
Durante todo el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños, EL 
CONTRATISTA deberá gestionar la obtención de las autorizaciones, permisos o 
licencias correspondientes a los diseños que elabore, actualice, complemente o 
ajuste, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo que incluye la 
obligación de que desde el inicio del negocio jurídico gestione mesas de trabajo, 
conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, así como los 
procedimientos y protocolos adoptados para surtir los trámites. Los productos se 
radicarán para el trámite de autorización, licencia o permiso, previa aprobación 
expedida por el interventor del contrato de aquellos productos de diseño que lo 
requieran. Radicados los productos ante las autoridades, el contratista deberá 
efectuar las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que 
exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la autorización, 
licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo establecido para la 
entrega definitiva del mismo.  
  
PARÁGRADO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones.  El CONTRATISTA 
debe programar con anticipación todos los trámites y actividades requeridos para 
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obtener las aprobaciones, no objeción, avales, permisos, licencias o 
autorizaciones correspondientes, cumpliendo con los plazos máximos establecidos 
para la entrega de cada uno de los productos contratados. No se recibirán a 
satisfacción por parte del IDU los productos que no cuenten con todas las 
aprobaciones, no objeciones, avales, permisos, licencias y autorizaciones. La falta 
de oportunidad o diligencia en estas gestiones, que afecte los plazos de entrega 
de los productos aprobados, no objetados, avalados y con todas las 
autorizaciones, licencias y permisos, será considerada un presunto 
incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las disposiciones legales, el 
interventor, revisará las gestiones y trámites efectuados por el CONTRATISTA, 
quien deberá documentar todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y 
las respuestas y observaciones recibidas de las empresas de servicios públicos y 
de las autoridades distritales y nacionales competentes.  La falta de calidad en los 
productos radicados ante ESP o autoridades nacionales o distritales o ante la 
interventoría y la entrega de información incompleta o tardía se consideran 
presuntos incumplimientos en el trámite del ciclo de gestión, aprobación, aval de 
productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. 
 
El interventor/supervisor deberá efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya 
relacionadas en la presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se 
deben regir por la “Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de 
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al 
momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 
 

14.2.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  

 
Durante esta etapa el Contratista debe elaborar, complementar, ajustar o 
actualizar los estudios y diseños y presentar los productos como mínimo con los 
entregables definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico y demás 
documentos precontractuales, las guías y manuales, para cada uno de los 
componentes.   
 
1. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas 

por la interventoría o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de 
la solicitud, fije el IDU. 
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2. Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y diseños 
cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y 
las especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de 
cualquier Orden y demás que le aplique a las labores del contrato. En el 
evento en que durante la ejecución de la etapa de diseño surja una norma que 
modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Contratista 
deberá ajustar los estudios y diseños, sin que esto genere mayor costo para la 
entidad.  

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por 
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones 
para el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a 
dichas reuniones.  

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas 
se desarrollarán entre los especialistas del contratista, la interventoría y el  
IDU, y tendrán como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de 
acuerdos que garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas 
correspondientes.  

5. Presentar planos donde se muestren todos los componentes del diseño 
(redes, diseños paisajísticos, diseños geométricos, mobiliario urbano, 
levantamiento topográfico, entre otros) en donde se evidencien las 
interferencias existentes, y así plantear en el diseño la mejor alternativa 
técnica y económica para evitar las interferencias. 

6. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando qué 
actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos 
diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de 2013.  

7. Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos, 
capítulos, y demás documentos que integran el proceso, de acuerdo con el 
Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.  

8. Presentar a la interventoría los diseños de redes y estructuras de acuerdo con 
la pertinencia de protección y traslado por necesidad del proyecto de 
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o 
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado 
público, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. 
También presentar los presupuestos estimados discriminados a cargo de la 
ESP o TIC e IDU, según lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si 
fuere el caso.  

9. Presentar a la Interventoría los productos relacionados con Tránsito y 
Transporte, Señalización y desvíos.  

10. Presentar a la Interventoría los diseños geométricos, paramentación, 
secciones viales, paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio 
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público, para su revisión y aprobación y posterior trámite ante la SDP, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir 
con la Guía de coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura 
de transporte en lo que le aplique. 

 

14.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA:  

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir a la interventoría para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a 
la Interventoría para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico 
socioeconómico y cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la 
Interventoría para su revisión y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de 
los mismos, y enviarlos a la Interventoría.  

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del 
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el 
área de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoría e 
IDU para su revisión y aprobación, con el objetivo de realizar los simulacros 
previos a las reuniones. 

6. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a 
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área 
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  
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10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

11. Se garantizará la atención en el punto IDU en condiciones de calidad. 
12. El contratista deberá entregar un informe mensual a la interventoría con la 

información de la ejecución del contrato.  
 

14.2.6 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se 
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

2. Entregar a la Interventoría los documentos requeridos para la obtención de los 
permisos y/o licencias ambientales necesarias.  

3. Elaborar los capítulos o anexos y presupuestos requeridos para la 
implementación de cada uno de los programas establecidos en los Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la 
ejecución del presente contrato para el Contratista e interventoría. 

4. Radicar a la Interventoría, el Manual Ambiental de Obra (MAO) para el inicio 
de la etapa de construcción, con una antelación no menor a quince (15) días 
hábiles anteriores a la terminación de la etapa de estudios y diseños.  

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.  

 

14.2.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
(BIC) 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto. 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
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3. Realizar y actualizar los proyectos de intervención en los bienes de interés 
cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de las 
normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de Interés Cultural 
–BIC-  así como la respectiva Licencia de Construcción que sean necesarias,  
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecución de 
información y gestión ante las Entidades competentes del patrimonio cultural 
del Distrito y la Nación, en los términos señalado en el Decreto 1077 de 2015, 
el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia. 

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas regulatorias de la 
materia.   

 

14.2.8 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL - GUÍA “COORDINACIÓN   IDU, ESP Y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

6. Elaborar, ajustar, complementar o actualizar los diseños de redes y 
estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado público, gas natural y 
telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
y la normatividad vigente. Estos diseños deberán ser presentados a las ESP.  

7. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes para recibir observaciones a los productos.  

8. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las actas de 
competencia con las empresas de servicios públicos para armonizar los 
proyectos que se ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las 
redes húmedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura, 
así:  
La primera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 

Concertación del diseño Conceptual de la red del Servicio Público, 
teniendo en cuenta principalmente y por prioridad:  

 Continuidad en la prestación del servicio.  

 Rehabilitaciones  

 Actualización por material  

 Protecciones y Traslados.  

 Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.  
La segunda mesa de decisión técnica tendrá como productos los siguientes: 
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 Análisis conjunto del diseño, relacionándolo con el proyecto integral, 
teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el único 
borrador del diseño a la Empresa.  

 Concertación del tiempo de presentación de observaciones. Este 
depende del cronograma del proyecto. No podrá ser mayor a una semana.  

La tercera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 

 Verificación de los planos de diseño y del acta de competencia de 
pagos contra planos de diseño. El Diseño Definitivo debe incluir:  

o Planos de Diseño Definitivo  
o Acta de Competencia de Pago.  
o Validación de Cantidades de obra por: Delegado, Director de 

Zona, Supervisor, Interventor y Contratista.  
o Aprobación de Interventoría de Diseños definitivos para incluir al 

proyecto de infraestructura. 
 

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de 
competencia correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudirá al Comité 
Coordinador del Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Públicos 
y se definirá como producto de la sesión la suscripción del acta de Competencia 
de Pago por los Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Públicos y 
Ordenadores del Gasto del IDU. 

 
Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra pública, se realizarán sin 
perjuicio de la gestión que debe realizar la empresa propietaria de la red ante el 
IDU. Igualmente, se realizarán sin perjuicio de la gestión ante cada empresa de 
servicios públicos que debe efectuarse por parte del Contratista, de la 
Interventoría y del IDU. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan 
las autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios 
Públicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la 
supervisión deberá revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y 
verificar si la falta de esta aprobación ocasiona afectación en la ruta crítica 
establecida en el plan detallado de trabajo. 
 
De ser este el caso, la supervisión deberá solicitar al IDU la suspensión inmediata 
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestión, hasta tanto 
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales 
correspondientes. Si esta situación no afecta la ruta crítica, deberán tomarse las 
medidas necesarias para obtener la aprobación respectiva dentro de la holgura 
que lo permita el plan detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para 
el IDU.  
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Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al 
CONTRATISTA y/o al INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo 
con el plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles 
a ellos.  
 

14.2.9 PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Durante la Etapa de Estudios y Diseños, el Contratista deberá entregar al 
Interventor para su aprobación y radicación en las fechas estipuladas en el IDU, 
los productos previstos en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo 
Técnico Separable y demás documentos del proceso en donde se estipulan los 
productos. Y que una vez cuenten con la no objeción del IDU, sean radicados en 
las Entidades que correspondan.  
 
Así mismo entregará los siguientes documentos: 
 
i. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de 

servicios públicos.  
ii. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a 

cabo con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los trámites, 
tiempos y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las 
autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la intervención futura y las 
condiciones técnicas que deben tener los proyectos.   

 

14.2.10 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTÍA DE CALIDAD 
SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Los estudios y diseños que entrega el contratista estarán cubiertos por una 
garantía técnica de calidad que estará vigente a partir de su recibo a satisfacción y 
por un término igual al plazo de ejecución de la etapa de construcción y dos (2) 
años más.  
 
Esta garantía implicará el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1. Obligación de corrección, ajuste o complementación de los diseños cuando se 
encuentren en estos falencias o yerros durante la ejecución de las obras, en el 
plazo otorgado por la entidad, que no será superior a treinta (30) días 
calendario. 
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2. Acompañamiento técnico a la ejecución de las obras hasta su terminación, con 
el fin de resolver inquietudes técnicas al interventor de obra o al IDU sobre el 
alcance de los diseños. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposición del 
proyecto y la emisión de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta 
(30) días calendario. 

 
La presente garantía estará cubierta por el amparo de cumplimiento de la garantía 
única que se constituya para cubrir el contrato durante el plazo de ejecución y 
hasta su liquidación o, por el amparo de calidad del servicio, cuando se haya 
suscrito el acta de recibo final del contrato.  

 
El IDU podrá autorizar la modificación de los diseños para su utilización. 
 

14.3. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

14.3.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución de la etapa de construcción, el 
CONTRATISTA deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, 
además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Remitir al IDU el desglose del AIU ofertado. 
2. Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría los Análisis de 

Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta. La información 
detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos 
análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, 
para cada área, respectivamente.  

3. Radicar a la Interventoría, las hojas de vida del recurso humano requerido 
para el inicio de la etapa de construcción, con una antelación no menor a 
quince (15) días hábiles anteriores a la terminación de la etapa de estudios y 
diseños.  

4. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación de la Interventoría, del 
Plan Detallado de Inversión del Anticipo de la etapa de construcción. (SI 
APLICA). 

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la 
Interventoría, del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto), 
de acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los pliegos de 
condiciones y según los demás requisitos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, vigente al momento de su 
presentación.  
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6. Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC) 
para la etapa de construcción. 

 
14.3.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO: 
 
1. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar 

adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las 
referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 

2. Proponer para aprobación de la Interventoría, las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto de los estudios y diseños. 

3. Si el contratista encuentra divergencias para la aplicación de los estudios y 
diseños, deberá demostrarlo técnicamente e informarlo a la Interventoría, para 
lo cual, debe seguir el procedimiento de “CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
APROBADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Versión 3.0 (PR-DP-080) del IDU o el que se encuentre vigente, de manera 
que se cuente con el aval de la entidad cuando se requiera introducir cambios 
y ajustes al diseño. 

4. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el 
Acta de seguimiento al contrato. 

5. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos 
que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. 
El registro fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo semanalmente e 
incluir en el mismo, mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto.  

6. Cumplir con el PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el uso 
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por 
atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para 
su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

7. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
8. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 

Laboratorio. 
9. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen 

desarrollo de la obra. 
10. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la 

elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
11. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la 

calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones 
contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los 
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mismos utilizando, la Guía metodológica para la recolección de información y 
cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y 
puentes. 

12. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU, en 
un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los resultados de los 
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
más tardar QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación 
de los correctivos solicitados.  

13. Implementar durante la ejecución de la obra, la señalización de manera 
permanente, considerando señales de prohibición y advertencia, tanto para las 
instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo. 

14. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad. 

15. Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o el IDU, 
de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra. 

16. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC. 

17. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de 
peatones y vehículos. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, 
ara el tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.  

18. Entregar los planos record de obra construida de acuerdo con la Guía Sistema 
de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, 
teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y 
cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio público y 
puentes. 

19. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas 
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU”. 

20. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación de Obra a más tardar 
un (1) días después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En 
la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se 
encuentran  y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 

21. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la 
Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de 
las obras. El contratista debe asistir con todos los especialistas respectivos. 

22. Entregar a la interventoría los planos record de obra construida de acuerdo 
con la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por 
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la 
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recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes. 

23. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra, conforme 
a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU” que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, 
una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

24. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única. 

25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de interventoría de obra. 

26. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la 
obra y para las vías utilizadas como desvíos. 

27. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 
para la iniciación y ejecución  de las diferentes actividades de acuerdo con las 
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría. 

28. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en el 
desglose del AIU a título de remuneración. En caso de que un profesional o 
personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período 
respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o 
remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, 
sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de 
acuerdo con lo previsto en el contrato.  
 

14.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO URBANO:  

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el Contratista deberá: 
 

1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, 
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir a la interventoría para su 
aprobación. 

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en 
los proyectos.  

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 
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5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación 
del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del IDU. 

8. Convocar a la comunidad, la interventoría, IDU y las partes interesadas en 
asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el 
contrato.  

9. Remitir a la Interventoría un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, conforme a lo 
establecido en el manual de interventoría vigente. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio 
de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice E del pliego de condiciones. 
 

14.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE: 

 
Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso 
humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes 
ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Para ello deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que 
se encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que 
administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil 
solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL 
CONTRATISTA, deberá presentar al IDU, con aval de la interventoría los contratos 
que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la 
población vulnerable.  

 
14.3.5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Remitir a la interventoría los documentos de vinculación del personal aprobado 
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre 
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otros) dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del 
acta de inicio de la Etapa de Construcción. En el evento que haya 
modificaciones del personal aprobado durante la ejecución del contrato, el 
contratista deberá remitir a la interventoría dentro de los dos (2) días 
calendario siguientes a su aprobación, tales documentos. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y 
demás normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del contrato y 
de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo 
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Los formatos requeridos serán suministrados por la Interventoría al inicio de 
este contrato.  

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente 
contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales 
remitidos a la Interventoría.  

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

6. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente 
anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el 
cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del 
informe mensual MA-SST de interventoría, según los requerimientos 
contractuales y demás normas.   

7. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.   

8. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante 
la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.   

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
interventoría durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes 
actas generadas de dichas visitas.   

10. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique 
por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada 
contratista o subcontratista y para cada informe) 
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11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
14.3.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS 

CULTURAL (BIC) 
 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervención en los bienes de 

interés cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de 
las normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de Interés Cultural 
–BIC-  así como la respectiva Licencia de Construcción que sean necesarias,  
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecución de 
información y gestión ante las Entidades competentes del patrimonio cultural 
del Distrito y la Nación, en los términos señalado en el Decreto 1077 de 2015, 
el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia. 

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la 
finalización de las obras con los respectivos soportes. 

6. Garantizar la ejecución de las obras en los bienes de interés cultural, actuando 
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando 
que las obras en BIC no afecten el avance general de la obra urbana (puente 
peatonal, corredor, etc). 

 
 
14.3.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 
 
7. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato. 
8. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.   
9. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 

previa verificación en terreno.  
10. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de 

ejecución de maniobra.   
11. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, 

para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.   
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12. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las 
ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.  

13. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.  

14. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y  aprobaciones 
con Entidades Distritales. 

15. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las 
ESP, que le sean imputables.  

16. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las 
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP  y el Recibo de Obra por parte de 
la SDM. 

17. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

14.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL CONTRATO 

 
14.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SST). 
 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA 

publicados en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los 
documentos que soporten los mismos. La interventoría o el IDU podrán en 
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
aspecto de la gestión SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión 
de formatos publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no 
realizarse este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo 
dispuesto por la entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para  la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 
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Pliego de Condiciones. 
6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado 

por la interventoría. 
7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 

lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.  
8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 

Ambiental competente requiera así como la información y/o documentación 
que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o 
autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.  

9. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente.  

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, 
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor.   

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área 
de influencia del proyecto. 

13. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos 
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie 
que se realizó la inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato.  

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar 
mínimo requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato 
de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la 
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aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 

 
14.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 

levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo 
con lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y 
la Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión 
vigente, o el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las 
metodologías y estrategia valorando el componente social y considerándolo 
para la toma de decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de 
gestión social del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces o 
el documento que la reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus 
veces durante la ejecución del contrato.  

 
14.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 

interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la 
página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato. 

2. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en la 
guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las 
ESP. 

 
14.4.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El Contratista, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y 
utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

57 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos 
exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. 
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad 
exclusiva del Contratista. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del Contratista dará lugar a las 
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del Contratista dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el Contratista 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada 
por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el Contratista deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
Contratista, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos 
o los materiales empleados por el Contratista a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
14.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el Contratista, quien es el 
único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría 
y/o supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la interventoría, la 
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documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la 
presente obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el Contratista deberá mantener el personal mínimo que 
cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y 
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas 
en el Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones y 
demás documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse 
del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su 
reemplazo. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
todas las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El Contratista deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el contratista estime necesidades de personal adicional que se 
requiera no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información 
del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran 
el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios 
a que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El Contratista deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en 
el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en 
los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el 
permiso temporal, vigentes según corresponda.   
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Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en 
la plantilla de personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el 
Interventor dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las 
condiciones previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del pliego 
de condiciones y demás documentos del proceso. El personal a reemplazar no 
podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie 
actividades su reemplazo. 

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director del Proyecto del Contratista aprobado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o 
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo 
con las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el Contratista o su 

personal  
 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará 
el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 
1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es 
persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el 
artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 

e. Subcontratos 
 
El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista 
continuará siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. El Contratista es el único responsable ante el IDU de la 
celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar 
al Contratista cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no 
cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 
labor(es) subcontratadas.  
 
La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por 
parte del IDU con la suscripción del presente contrato. 
 
14.4.6. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO 

DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el Contratista 
deberá presentar al Interventor y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada 
por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de 
este contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos 
del proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en 
la guía de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le 
apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberán ser atendidas 
por el Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente 
contrato.  

 
Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el 
inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en 
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cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el Interventor 
adviertan que el PDT de la etapa de estudios y diseños según el caso no permite 
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al 
Contratista la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual 
deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor.  
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de 
las obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
14.4.7. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las 

áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

 
14.4.8. FIRMA DE ACTAS DE INICIO Y FIN DE ETAPAS. 
 
El CONTRATISTA debe suscribir conjuntamente con el IDU y el Interventor, las 
Actas señaladas en el contrato. 
 
14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 

1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato.  
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2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Adelantar el trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos 
patrimoniales efectuada a favor del IDU, con la celebración del presente 
contrato.  

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar 
únicamente en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de 
proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben 
cumplir con lo establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del 
IDU y en el Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU 
vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la Interventoría y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la entidad.  

 
 
CLÁUSULA 15 DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a:  

15.1 Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 16 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:  
 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo 
final a satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo 
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que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará el 
siguiente procedimiento: a) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo 
hay, y al interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para 
que conjuntamente con el área responsable del contrato, el supervisor (del 
contrato de obra o del contrato de interventoría) y el equipo de apoyo a la 
supervisión,  proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual 
se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el 
estado financiero y de ejecución del contrato a la fecha, el inventario de 
maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones 
y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el 
Contratista de obra, su asegurador o el interventor del contrato no comparecen, o 
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello pero 
continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.   
 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás 
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público 
de la ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se 
hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes.  
 
Con la firma del presente contrato el contratista y el garante aceptan a cabalidad el 
cumplimiento del presente procedimiento. 
 
CLÁUSULA 17 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los 

términos previstos en este Contrato  
2. Suscribir –conjuntamente con el CONTRATISTA– las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
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6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar 
el objeto de este contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del contratista, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
contratista. 

8. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  
 

CLÁUSULA 18 INTERVENTORÍA:  
 
El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir 
las disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá 
a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, 
adendas, anexos, apéndices  y la propuesta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle 
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y al contenido del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 19 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por la interventoría y entidad, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta  correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 
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CLÁUSULA 20 SEGUIMIENTO 
 
La Dirección Técnica de Proyectos será la encargada de coordinar y hacer 
seguimiento a la Etapa de Estudios y Diseños  del contrato. La Dirección Técnica 
de Construcciones del IDU será la dependencia encargada de coordinar y hacer 
seguimiento al desarrollo de la etapa de construcción. En todo caso, siempre que 
en la etapa de construcción corresponda revisar aspectos atinentes a los estudios 
y diseños, la Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento del 
contrato y en la suscripción de los documentos contractuales que de ello se 
deriven. 
 
CLÁUSULA 21 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 

INTERVENTOR  
 
Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el Interventor, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite 
la controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El 
IDU, definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente 
al recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia 
exija un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU al 
Interventor y al CONTRATISTA.  
 
En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e 
interventoría, para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin que 
genere mayor costo para la entidad.  Esta suspensión debe ser contemplada 
desde la estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso 
de selección, por el CONTRATISTA, por lo tanto, no generará costos adicionales a 
favor del Contratista y/o el Interventor.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
 
CLÁUSULA 22 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de su propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
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oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –
consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo 
que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
contrato. 
 
CLÁUSULA 23 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 
 
A. Garantía única de cumplimiento 
 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del 
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas 
legales que rigen la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá 
adoptar cualquiera de las modalidades señaladas en la normatividad vigente, 
siempre que las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en 
la cláusula correspondiente del presente contrato. 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 
899999081-6  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Desde la 
aprobación de la 
garantía única y el 
término de 
duración del 
contrato y ocho 
meses más. En 
todo caso deberá 
estar vigente hasta 
la liquidación 

 30% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta Desde la 100% del valor del 
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inversión del anticipo aprobación de la 
garantía única 
hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Desde la 
aprobación de la 
garantía única y 
por el plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Final de las obras 
por parte de la 
Entidad 

30% del valor de 
actividades de obra 

Calidad del servicio Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Final de las obras 
por parte de la 
Entidad 

30% del valor final 
de la Etapa de 
estudios y diseños. 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
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consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 

B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por 
un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante 
el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
C. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
 

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada 
con NIT 899999081-6 y el Contratista 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 

No debe ser inferior a:  
     
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este 
sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el 
valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil 
(75.000) SMMLV. 
 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
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mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a 
terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho 
efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la 
obra o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este 
contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin 
la autorización expresa del IDU. 
 

D. Modificación y vigencia de las garantías 
 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

71 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán 
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse 
al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, 
reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se 
deberá ajustar los amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a 
la fecha de liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad 
Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de 
un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, 
el valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 
 
E. Seguros adicionales a cargo del contratista 

 
El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA 24 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 25 PLAN DE CONTINGENCIA 
 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

72 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, el 
interventor deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que 
dieron origen al atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se 
supera el 5% con relación al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al 
contratista, el interventor deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) días 
hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de interventoría donde se 
registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo 
correspondiente. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso 
son superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
CLÁUSULA 26 MULTAS 
  
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
  
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA,  tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
  

  
1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA  no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa 
satisfacción, o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula 
penal por la gravedad del incumplimiento. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se 

causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de 
la interventoría que el contratista continúa utilizando software no licenciado el 
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IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 

 
3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de 

Estudios y Diseños, incluido el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval y 
concesión de permisos, autorizaciones o licencias, se causará una multa 
equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto correspondiente, por 
cada día calendario de mora que transcurra desde la fecha prevista para la 
entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren más de 
treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. 

 
4. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 

insumos necesarios para la iniciación de la etapa de construcción, en la forma 
y plazo establecido en el presente contrato se causará una multa de tres (3) 
SMLMV, por cada día calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del 
interventor. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la 
cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
5. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT 

(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya 
cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
6. Si durante la ejecución de la etapa de construcción  el CONTRATISTA 

incumple las Especificaciones generales de construcción o las 
Especificaciones de redes de servicios públicos contenidas en los documentos 
del proceso de selección, con base en los cuales debe ejecutar las obras de 
construcción y las obras para redes y se niegue a corregir dicho 
incumplimiento, después de mediar el apremio del Interventor (apremio que 
puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro de un plazo 
determinado), se causará una multa diaria equivalente a quince (15) SMLMV. 
Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Interventor. Si pasaren más de treinta (30) días 
calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

74 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al 
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el 
Interventor, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
7. Cuando a la finalización del plazo previsto para la finalización de la etapa de 

construcción, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las 
Especificaciones particulares de Construcción y las Especificaciones de Redes 
de Servicios Públicos, se causará una multa diaria equivalente a treinta (30) 
SMLMV, durante el plazo adicional señalado por el Interventor, contado desde 
el momento en que el Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la 
necesidad de corregir o complementar las obras realizadas. Si se vence el 
plazo adicional que otorgó el Interventor para lograr la terminación de la etapa 
de construcción en pleno cumplimiento de las Especificaciones particulares de 
construcción y las especificaciones de redes de servicios públicos, sin que se 
hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se 
empezarán a causar multas adicionales por cada día calendario transcurrido a 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, equivalente 
al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que 
efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren 
más de treinta (30) días calendario, contados desde el vencimiento del plazo 
adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido 
cumplir con esta obligación, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
8. Si el CONTRATISTA  incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las 

Especificaciones de tráfico, señalización y desvíos y se niega a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor 
(apremio que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el 
incumplimiento), se causará una multa diaria de quince (15) SMLVM. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya 
obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya 
declaratoria puede producirse en cualquier momento, cuando los 
incumplimientos generen o puedan generar una grave afectación del tráfico 
vehicular en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
9. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas 

con la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del 
presente contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de 
mediar el apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria de 
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tres (3) SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá declarar la cláusula penal 
pecuniaria. 

 
10. multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, 

y social: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de 
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que 
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policía 
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después 
de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá 
incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá 
imponer una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre 
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 
En todo caso debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por 
parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por 
concepto ambiental y SST  y social. 

 
11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato 

o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera 
del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil 
(1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) 
calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 
 

12. Se causará multa equivalente a 1_SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se 
verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 
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El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 
 
El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato. 
 
En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el 
mes de ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en 
que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 
 
CLÁUSULA 27 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento 
parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, el CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una 
suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. 
La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado 
como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se 
declara el incumplimiento. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal,  el CONTRATISTA, 
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer 
el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo 
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a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
CLÁUSULA 28 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del 
presente contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado 
con trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes 
entidades públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, 
frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones 
consignadas en los diferentes documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de 
obras y, en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios 
públicos, se circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y 
siguientes, siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de 
infraestructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de 
coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento 
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 
 
CLÁUSULA 29 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO  
 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, 
no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que 
los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la 
interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el presente 
Contrato en forma integral.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente 
Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se 
ejecutará el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios 
de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, 
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comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y 
topográficas.  
  
El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normatividad 
jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios 
previos del contrato objeto de interventoría.  
  
CLÁUSULA 30 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la 
explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 
se resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los 
artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
De acuerdo a lo anterior, siempre que las partes lo pacten de común acuerdo 
podrán acudir al mecanismo de amigable componedor, para lo cual se suscribirá el 
acuerdo contentivo de su regulación.  
 
CLÁUSULA 31 TERMINACIÓN ANTICIPADA     
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
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c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, 
sin el consentimiento previo del IDU. 

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por la no obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que debió 
tramitar el contratista en la etapa  de estudios y diseños.  

f) Por la diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra 
en la etapa de estudios y diseños y el valor pactado en el contrato para la 
etapa de construcción y el IDU decida dar por terminado el Contrato.  

g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 

CLÁUSULA 32 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL  

 
Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA 33 CADUCIDAD  
 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, 
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993, que dispone: “Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, 
cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado 
oculten o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario 
o empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultado 
para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con 
entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o 
delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno 
ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán 
objeto de las sanciones previstas en esta ley.  
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CLÁUSULA 34 LIQUIDACIÓN        
 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo 
previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 35 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera 
de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él 
consagrados, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a 
dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente 
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales 
facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 
 
CLÁUSULA 36 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés 
público  debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del 
mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
 
El contrato también se podrá suspender en las circunstancias  previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

81 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONTRATISTA.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 
 
Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 
 
CLÁUSULA 37 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, 

Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL  
 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la 
ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA 
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo 
también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normatividad 
aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 
CLÁUSULA 38 RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que 
ocasionen sus contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o 
caso fortuito de acuerdo con la ley. 

 
CLÁUSULA 39 INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier 
naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, 
o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o 
subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a 
lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne 
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa 
por la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 
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asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de 
que trata esta cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las 
normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a 
la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus 
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 40 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para 
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden 
crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de 
este contrato. 
 
CLÁUSULA 41 CESIÓN      
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización 
previa, expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los 
mismos o mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de 
condiciones. Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo 
con el pliego de condiciones, sus anexos y  con los ofrecimientos adicionales 
realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de 
puntaje en la adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
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CLÁUSULA 42 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 
las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 
CLÁUSULA 43 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente 
Contrato, deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los 
mismos términos de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 44 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 
Hacen parte integral del contrato  
1. Los Estudios y documentos previos;  
2. El Pliego de condiciones, sus anexos, Adendas, Anexo, Formatos, Matrices, 
Formularios 
3. Propuesta presentada por el Contratista y documentos de aclaración; Manuales, 
4. Las garantías debidamente aprobadas.  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 
ejecución del Contrato.  
6. Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato.  
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CLÁUSULA 45 CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato 
judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo 
estipulado en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, 
de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 46 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que 
las sustituyan o reformen. 
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CLÁUSULA 47 PATENTES 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato  y que sean 
debidamente patentados pertenecerán al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 48 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 
 
Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de 
seguridad y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias 
o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se 
considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula 
penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o 
sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o 
Nacional.  
 
CLÁUSULA 49 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con 
excepción de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo 
del CONTRATISTA.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA.  
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CLÁUSULA 50 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago 
corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría.  
 
CLÁUSULA 51 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual 
la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la 
Autopista Norte, límite de las localidades de USAQUEN (1) y SUBA (11) de la 
ciudad de Bogotá, particularmente en las inmediaciones de la Estación de 
Transmilenio Calle 142, Calle 146, Mazuren y Toberín en la ciudad de Bogotá D.C. 
en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 52 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta 
deberá hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 



 

 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO __________ DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

88 
 

Instituto

DESARROLLO URBANO

Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
 

Dirección: XXXXX 
Teléfono:  xxx   
Correo electrónico: XXXXX                            

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
contratista acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el 
IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá 
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, 
entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los 
requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente 
señalada. 
 
CLÁUSULA 53 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. 
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la 
garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las Garantías 
deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento 
para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento 
de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

mailto:ojimenez@h-mv.com
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Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C., a los   
 
 
 
 
EL CONTRATANTE:    EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 _______________________________    ____________________________               
XXXX            XXXXXXX 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representante Legal /Apoderado 
       xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                                            
 
 
 
 
 
Aprobó:  
Revisó:  
Elaboró:  
 
 


