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I. INFORMACIÓN GENERAL  


Fecha de solicitud: Mayo de 2023 


Subcuenta: ART PDET 


Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio 


Identificación (ID PC): ARTJ-111 


Número y nombre del punto del Acuerdo 
Final para la Paz: 


Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 
 


Número y nombre del pilar del punto del 
Acuerdo Final para la Paz: 


Pilar 2. Infraestructura y adecuación de tierras  


Código y nombre del Indicador del Plan 
Marco de Implementación (PMI): 


A.285 – obras de infraestructura comunitaria en municipios PDET, ejecutados- 
 


Línea (s) de acción del PPO:  Estructuración y ejecución 


Meta (s) del PPO: Contratación de 799 Obras PDET 


Fuente de recursos de la contratación 
(Funcionamiento, Inversión, 
Cooperación Internacional, Otros 
recursos):  


Inversión  
 


Código BPIN y nombre del proyecto de 
inversión:  


2017011000229 – implementación de actividades para la reactivación económica, social y 
ambiental en las zonas focalizadas por los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET 
Nivel nacional. 


II. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN  


Justificación y necesidad de la 
contratación:  


El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado, 
entre otros: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares.  
 
Asimismo, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, consagra que: “(...) La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. (...)”.  
 
Por su parte, el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 señala que "En virtud del principio de coordinación 
y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
entidades titulares”.  
 
Por otro lado, mediante el Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 del 04 de 
septiembre de 2020, se creó́ la Agencia de Renovación del Territorio – ART como una agencia 
estatal de naturaleza especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera,  adscrita 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (parágrafo 4 del artículo 281 de 
la Ley 1955 de 2019 y artículo 5 del Decreto 1784 de 2019), que tiene por objeto coordinar la 
intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto 
priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 
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renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su 
fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país. 
 
El artículo 15 del Decreto 1223 del 04 de septiembre de 2020, señala como funciones de la 
Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, entre otras, las siguientes: 
 
“1. Definir los objetivos, metas y el plan de acción anual para la estructuración y ejecución de los 
programas o proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia en los territorios PDET.”.  
2. “Proponer, para aprobación del director general de la Agencia, los lineamientos, parámetros y 
criterios para la estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la 
Agencia.  
3. “Seleccionar aliados y operadores nacionales y territoriales para apoyar el proceso de 
estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia.”  
4. “Articular con entidades públicas y privadas modelos de operación para la estructuración y 
ejecución de los proyectos, a través de esquemas de asociación público-privada, concesiones, 
convenios marco de cofinanciación y contratos con operadores, entre otros.”  
6. “Adoptar las guías y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos de competencia de 
la Agencia” (...)”.  
 
Por su lado, el artículo 17 del decreto 1223 de 2020 establece que son funciones de la Subdirección 
de Infraestructura y hábitat las siguientes: 
 
1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos de infraestructura 
y adecuación de tierras y de vivienda, agua potable y saneamiento básico a estructurar y/o ejecutar 
por la Agencia, en coordinación con los lineamientos de las entidades competentes en la materia. 
2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y territorial para la 
estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y hábitat en los territorios PDET-PNIS. 
3. Proponer para aprobación del director de Estructuración y Ejecución de Proyectos, la estrategia 
para la estructuración y/o ejecución de proyectos de infraestructura y hábitat. 
4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos de 
infraestructura y hábitat. 
5. Estructurar y/o ejecutar con base en los lineamientos, parámetros y criterios técnicos aprobados 
por la Agencia, los proyectos de infraestructura y hábitat. 
6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración y ejecución 
de Proyectos de infraestructura y hábitat, y recomendar su selección a la Dirección de 
Estructuración y Ejecución de Proyectos. 
7. Proponer a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos la definición de los 
indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos de intervención territorial en 
la línea de infraestructura y hábitat como insumo para la Dirección de Información y Prospectiva. 
8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET., como un instrumentos de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma 
Rural Integral – RRI y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con 
los planes territoriales, en los municipios priorizados en el citado Decreto de conformidad con los 
criterios establecidos en el Acuerdo Final, los cuales tendrán una vigencia de diez (10) años. 
 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, tienen por finalidad la transformación 
estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad 
en las zonas priorizadas, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza 
pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de 
producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, el desarrollo y la integración de las 
regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las 
organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación 
(artículo 2 del Decreto 893 de 2017).  
 
Ahora bien, en los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR se encuentran 
plasmadas las iniciativas identificadas y priorizadas en los espacios participativos para la 
construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. Estas iniciativas, que 
en total suman 32.808, se enmarcan en 8 pilares, entre ellos, el siguiente: 
 


Pilar 2. Infraestructura y 
adecuación de tierras  


Comprende la infraestructura física básica (vías, conexión a 
energía y a internet) y la infraestructura de producción, 
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comercialización, riego y drenaje para las actividades 
agropecuarias. Busca crear los medios productivos y la 
tecnología, para que la economía agrícola sea rentable y 
sostenible 


 
Por su lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” 
aprobado por las plenarias de senado y cámara, funda entre sus bases esquemáticas de trabajo 
dentro de la búsqueda de las garantías de derechos como fundamento de la dignidad humana y 
condiciones para el bienestar, a la infraestructura como medio para la atención de las necesidades 
colectivas bajo la consolidación de una red de infraestructura y de transporte seguro al servicio de 
la población. 
 
Este Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene la particularidad de haberse construido desde las 
necesidades de las regiones, con procesos colectivos constructivos que identificaron los ejes sobre 
los cuales debe fundar el actuar del gobierno nacional, lo anterior con la finalidad de que los 
programas y proyectos que se implementen en el marco del mismo, se encuentren dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de los colombianos y promover el desarrollo económico y social del 
territorio. 
 
En el documento base para el PND se establece que “La planeación territorial inteligente debe 
incorporar de manera sistemática los flujos. En este ejercicio es central el aprovechamiento de los 
datos y las tecnologías digitales. Se tendrán en cuenta los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad. En municipios PDET -territorios mayormente afectados por la violencia y la 
incidencia de cultivos de uso ilícito- es necesario el fortalecimiento de los esquemas asociativos 
territoriales, para la coordinación supramunicipal orientada al impulso de la implementación de los 
PATR. El Gobierno Nacional fortalecerá la gestión en municipios priorizados de menos de 50.000 
habitantes, para diversificar las economías locales y mejorar su adaptación y resiliencia climática, 
estableciendo estrategias de economía circular y de la biodiversidad. Se implementarán soluciones 
basadas en la naturaleza, mediante alianzas entre empresas, academia, comunidades y entes 
territoriales, de acuerdo con su vocación y capacidades”. 
 
Para efecto de la implementación del punto 1 del acuerdo de paz y en especial del Pilar 2, se ha 
propuesto: 
 


 
 
Por su parte, el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 de la Agencia de Renovación del 
Territorio, estableció́, entre otros, la siguiente Línea Estratégica:  
 


“Línea Estratégica 1:” Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de 
brechas”.  
Esta línea estratégica plantea el desarrollo de acciones que generen impactos positivos para 
transformar las condiciones de vida de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente 
afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. Para lo 
anterior se proponen objetivos encaminados a fortalecer la articulación y la gestión entre 
entidades, comunidades y otros actores aliados de la implementación de las iniciativas PATR, 
la estructuración y ejecución de proyectos integradores y otros proyectos que aportan a la 
implementación de las iniciativas priorizadas por las comunidades y la generación de 
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información estratégica que permita orientar la toma de decisiones para la implementación de 
los programas, así como el seguimiento, monitoreo y evaluación los mismos. Con el 
cumplimiento de estos objetivos se espera contribuir al cumplimiento 43 del Acuerdo con las 
FARC, la Paz Total y el cierre de brechas en las condiciones socioeconómicas en estos 
territorios. 
(…) 
Estructuración y Ejecución de Proyectos ART  
En gran medida la transformación territorial para el cierre de brechas, la vida y la Paz Total se 
materializa mediante la implementación de proyectos, por ello, con los recursos asignados a la 
ART del PGN (incluye Fondo Colombia en Paz) en este cuatrienio, se avanzará en dos tipos 
de proyectos: 
(…) 
Proyectos PDET: corresponden a intervenciones de baja y mediana escala de los 8 pilares del 
PDET, de acuerdo con las priorizaciones efectuadas con las comunidades bajo los criterios y 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. (..)” 


  
Por otro lado, es importante señalar que en virtud del Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el 
Gobierno Nacional sustituyó el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto", creado por el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015, 
y modificado por el artículo 130 de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, 
como un Patrimonio Autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, 
sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas, 
cuyo objeto es “(...) ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, 
focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias 
para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de 
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así ́como el proceso de reincorporación de las 
Farc-EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, 
articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben 
a través de diferentes fuentes”  
 
Así las cosas, se tiene que acorde con la misionalidad de la ART, sus objetivos estratégicos 
alineados al PND 2023- 2026, se busca que se implementen acciones que propendan por la 
creación o fortalecimiento de actividades que generen desarrollo económico en las zonas 
focalizadas por los PDET, aspectos que permiten en virtud de los principios de coordinación y 
colaboración armónica que debe existir entre las entidades del estado, aunar esfuerzos cuando 
existan objetivos y funciones que les sean afines respecto a la prestación de un servicio o a la 
atención de una necesidad común para cumplir con un fin o cometido estatal. 
 
En ese sentido, la Agencia de Renovación del Territorio a través de la subdirección de 
infraestructura y hábitat, estructuró los siguientes proyectos: 
 


SUBREGIÓN MUNICIPIO NOMBRE DEL 
PROYECTO 


 OBRA   INTERVENTORÍA  VALOR DE LA 
BOLSA 


VALOR TOTAL 


PUTUMAYO PUERTO 
ASIS 


Construcción de 
puente vehicular 
y obras 
complementarias 
en la vía que 
comunica desde 
casco urbano de 
puerto asís con la 
vereda alto 
lorenzo   en el 
municipio de 
puerto asís, 
departamento del 
putumayo 


$1.429.309.684 $ 208.108.283 268.027.621 $1 .905.445.588 
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PUTUMAYO PUERTO 


GUZMAN 
Construcción de 
puente vehicular 
y obras 
complementarias 
en la vía que 
comunica puerto 
guzmán con la 
vereda-la 
argentina-la ceiba 
en el Municipio de 
Puerto Guzmán, 
Departamento del 
Putumayo 


$1.303.765.635 $ 191.536.468 $242.918.811 $1 .738.220.914 


 
Por su lado, el Departamento de Putumayo, mediante oficio SPD -0545-2023 del 10 de mayo de 
2023, manifestó el interés de suscribir convenio con el PA Fondo Colombia en Paz para “Aunar 
esfuerzos para la ejecución de proyectos de mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y 
obras complementarias en el en el departamento de Putumayo”, en los siguientes términos: 
 


1. “El decreto 893 de 2017 ““Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque 


Territorial -PDET” establece en el artículo 3 que se desarrollarán 16 PDET, en 170 


municipios, entre ellos, nueve (9) municipios del departamento de Putumayo, a saber: 


Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San 


Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.  


 
2. Los municipios del Departamento del Putumayo fueron focalizado por el Decreto 893 de 


2017 como municipios PDET con el objeto de desarrollar los Programas de Desarrollo 


con Enfoque Territorial, como instrumento de planificación, gestión e implementar de 


manera prioritaria la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un 


relacionamiento equitativo entre el campo y urbanidad, asegurando el bienestar y buen 


vivir, protección de la riqueza pluri-étnica y multicultural. El desarrollo de la economía 


campesina y familiar, las formas propias de producción, el desarrollo e integración de las 


regiones, el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y 


hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación. 


 
3. Por su lado, el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “TRECE MUNICIPIOS UN 


SOLO CORAZON” tiene previsto el eje de productividad, competitividad y conectividad 


ejecutar acciones para “Apoyar a municipios para la apertura y mantenimiento de vías 


terciarias (…)”. El PND, además, fue diseñado como un plan con enfoque integral que 


entre sus objetivos previó “el desarrollo de las iniciativas PDET que tienen que ver con 


los sectores de salud, educación, infraestructura, competitividad y productividad.” Y 


establece que “La implementación de las iniciativas PDET representan una oportunidad 


para lograr la articulación de los esfuerzos realizados a nivel territorial, nacional e incluso 


a nivel internacional.” 


 
4. Con base a lo anterior y teniendo en cuenta la intención mencionada de suscribir un 


convenio con ánimos de aunar esfuerzos. En este sentido, el Departamento del 


Putumayo aportará como cofinanciación la suma de VEINTIDÓS MILLONES 


SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS respaldada en el CDP No. 3064 de 10 


de mayo de 2023 como aporte para garantizar el apoyo a la supervisión del convenio en 


lo que compete a la vigencia 2023. 


 
5. El anterior compromiso incluye el realizar, por parte de nuestra administración, todas las 


acciones administrativas, sociales, presupuestales y fiscales, lo mismo que aquellas 


acciones exigidas y enmarcadas en la normatividad vigente, para desarrollar cada una 


de las actividades que correspondan a los objetivos del Convenio propuesto. (…)” 


 
Es decir, la necesidad que la ART y el DEPARTAMENTO pretenden satisfacer con el presente 
proceso es el de implementar las iniciativas construidas participativamente en los PATR, en el 
marco de los PDET; según lo registra el Plan Anual de Adquisiciones de esta vigencia del 
Departamento de Putumayo y el plan de compras de la Subcuenta PDET. 
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Así ́ las cosas, y de conformidad con lo expuesto se requiere suscribir un convenio entre el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ y EL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO, para el desarrollo territorial. 
 
 


Fundamentación de la modalidad de 
contratación:  


Para la presente contratación procede la modalidad de selección directa, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 9 del subnumeral 9.5.3.2. (“Procedencia”), numeral 9.5.3 (“Contratación 
Directa”) del Manual de Contratación del FCP V 31, el cual establece que: “Cuando se trate de la 
celebración de contratos o convenios con entidades de naturaleza pública.” 


Estudio de sector:  Se anexa estudio de sector  


Estudio de mercado:  Se anexa estudio de mercado 


Datos generales del contratista 
propuesto (Nombre, NIT, dirección, 
teléfono, e-mail, representante legal):  


Nombre: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
NIT: 800094164-4 
Dirección: CR 8 7 40 BR CENTRO 
Teléfono: +57 (608) 4201510 Ext 1101  
e-mail: contactenos@putumayo.gov.co 
Representante legal: BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA 
 


III. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 


Objeto del contrato: Aunar esfuerzos para la ejecución de proyectos de mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad y obras complementarias en el departamento de Putumayo 
 


Alcance del objeto del contrato:   
El convenio tiene por alcance la ejecución de los siguientes proyectos: 
 


SUBREGIÓN MUNICIPIO NOMBRE DEL 
PROYECTO 


 OBRA   
INTERVENTORÍA  


VALOR DE LA 
BOLSA 


VALOR TOTAL 


PUTUMAYO PUERTO 
ASIS 


Construcción de 
puente vehicular 
y obras 
complementarias 
en la vía que 
comunica desde 
casco urbano de 
puerto asís con la 
vereda alto 
lorenzo   en el 
municipio de 
puerto asís, 
departamento del 
putumayo 


$1.429.309.684 $ 208.108.283 268.027.621 $ 1.905.445.588 


PUTUMAYO PUERTO 
GUZMAN 


Construcción de 
puente vehicular 
y obras 
complementarias 
en la vía que 
comunica puerto 
guzmán con la 
vereda-la 
argentina-la 
ceiba en el 
Municipio de 
Puerto Guzmán, 
Departamento 
del Putumayo 


$1.303.765.635 $ 191.536.468 $242.918.811 $1 .738.220.914 


 
En virtud de lo anterior, el ente territorial llevará a cabo procesos de selección de contratistas de 
obra e interventoría con el fin de lograr la ejecución de los proyectos con las precisiones contenidas 
en el anexo técnico y conforme a las especificaciones técnicas que hacen parte del proceso de 
estructuración que hacen parte integral de la presente solicitud. 
 


Obligaciones generales y específicas del 
contratista:  


1. GENERALES 
2. Ejecutar idóneamente el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y 


administrativa y bajo su propia responsabilidad.  







 


SOLICITUD CONTRATACIÓN 
DIRECTA PERSONA JURIDICA - 


PERSONA NATURAL  


 


COD_FOR_003 Aprobado 28/04/2023 Versión 8 Página 7 de 11 


 
 


3. Reportar la información resultante de las actividades u obligaciones específicas del 
convenio y toda la documentación que surja como producto de éstas. 


 
4. Conformar bajo su responsabilidad el equipo de trabajo requerido, que garantice la 


calidad en el cumplimiento del convenio en su totalidad, por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el equipo de trabajo del 
convenio, la ART y el Fondo Colombia en Paz. 


 
5. Facilitar de manera oportuna y veraz al supervisor del convenio, toda la información 


requerida y la documentación o soportes inherentes a la ejecución del convenio. 
 


6. Informar de manera inmediata al supervisor del convenio cualquier anomalía-imprevisto 
presentado durante la ejecución del convenio. 


 
7. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos 


de Ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que la 
entidad ejecutora requiera para su trámite interno o para órganos externos y de control. 


 
8. Guardar estricta confidencialidad y reserva de los asuntos que conozca en razón de sus 


actividades y que por su naturaleza no deban ser divulgados y de la información 
suministrada por el FCP y la ART. 


 
9. Realizar los pagos de aportes fiscales y parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 


Social Integral, así ́ como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - lCBF y las cajas de compensación familiar y 
demás aportes que apliquen al sistema de seguridad social.  


 
10. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su 


cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y 
normatividad archivística vigente.  


 
11. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes 


propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del presente convenio, 
por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 


 
12. Responder por el pago de los tributos que se causen o se llegaren a causar por la 


celebración, ejecución y liquidación del convenio.  
 


13. Realizar la apertura de una cuenta bancaria de uso exclusivo de los recursos del presente 
convenio.  


 
14. Las demás que surjan con ocasión del objeto del convenio.  


 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 


1. Cumplir con el objeto del presente Convenio y el anexo técnico que hace parte integral 
del mismo 


2. Incorporar los recursos desembolsados al presupuesto departamental conforme a la 
normatividad vigente.  


3. Destinar los recursos única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto convenido 
y llevar el control administrativo y financiero de los mismos. 


4. Informar a la entidad bancaria donde abra la cuenta, que conforme al artículo 594 del 
Código General del Proceso, los recursos desembolsados por el FCP son inembargables. 


5. Definir y pactar la forma de pago de los contratos a celebrar, considerando al avance de 
su ejecución y los desembolsos de este CONVENIO. 


6. Consignar los rendimientos financieros originados en los recursos girados por el FCP 
dentro del mes siguiente al de su recaudo, en la(s) cuenta(s) bancaria(s) que este le 
señale para este efecto. En todo caso, El DEPARTAMENTO solicitará por escrito al 
supervisor del convenio el (los) números de la(s) cuentas bancaría(s) para las 
consignaciones antes mencionadas. 


7. Destinar los recursos del CONVENIO a la contratación de las obras, bienes y/o servicios 
definidos en documentos que hacen parte de la estructuración, presupuesto del proyecto 
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y demás documentos técnicos elaborados por la ART; bajo su responsabilidad y 
dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta y dentro del plazo pactado. 


8. Obtener previo a la contratación de las obras, los diseños, planos, estudios, permisos de 
explotación de canteras y/o permiso y licencias ambientales que se requieran por uso y 
aprovechamiento de recursos naturales y todos los demás documentos técnicos y 
ambientales que se requieran para el adecuado desarrollo del objeto del convenio. 


9. Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales para la 
celebración y ejecución de las obras, bienes y servicios definidos, única y exclusivamente 
bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las 
complemente, para la ejecución de los proyectos objeto del presente Convenio.  En todo 
caso, el contratista de cada proyecto deberá ser definido mediante procesos de selección 
por convocatoria pública. 


10. Publicar los documentos del (los) proceso (s) y los actos administrativos del (los) proceso 
(s) de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  


11. Someter el proceso de selección a pliegos tipo definidos por la Agencia Nacional de 
Contratación pública, si aplica.  


12. Garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada que realice el contratista 
de obra, se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región.  


13. Establecer dentro de los contratos derivados para la ejecución de las obras, bienes y 
servicios objeto de este Convenio, la obligación de constituir las garantías que amparen 
el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual 
y salarios y prestaciones sociales, en los términos que establece la ley, incluyendo como 
asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO. 


14. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta el FCP y la supervisión de la ART 
durante la ejecución del presente convenio. 


15. Conformar, instalar y gestionar las instancias seguimiento y acompañamiento comunitario 
durante la ejecución del convenio y/o contratos derivados, tales como comités y/o 
veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución del proyecto conforme lo definido en 
el anexo técnico el cual hace parte integral del convenio. 


16. Verificar el cumplimiento de la ejecución de los contratos derivados del convenio, 
conminar a los contratistas en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, adelantar 
los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y 
hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas 
en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente 
establecidas de manera oportuna a los contratistas. 


17. Solicitar las modificaciones al convenio que se requieran para lo cual deberá ceñirse a lo 
establecido en los manuales de contratación, de supervisión e interventoría del FCP y los 
que apliquen. En ningún caso, se estudiarán o considerarán solicitudes de en los cuales 
se evidencie la ejecución parcial o total de actividades o cantidades de obra no 
aprobadas, ni asumirá los costos que ello genere. Cualquier modificación a la 
estructuración del proyecto deberá estar aprobada por la supervisión del 
DEPARTAMENTO, de la ART y demás instancias definidas por el FCP.  


18. Tramitar oportunamente las modificaciones al convenio y de los contratos derivados del 
presente convenio (de obra e interventoría), que se requieran, previo aval de la 
interventoría o supervisión, según sea el caso. Para el efecto de las modificaciones al 
convenio deberá tener presente los procedimientos y plazos establecidos por el FCP. 


19. Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad 
beneficiada el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación 
comunitaria. 


20. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo al FCP y ART, para el cumplimiento y 
ejecución del objeto del CONVENIO, así como en los eventos que se realicen en el marco 
del mismo.  


21. Recibir a satisfacción las obras, bienes y servicios correspondientes a los contratos que 
se deriven de la ejecución del objeto del presente CONVENIO, lo cual implica cumplir los 
parámetros establecidos por la ley y la jurisprudencia respecto a la documentación que 
soporta la correcta ejecución de las obras.  


22. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación de los contratos que se deriven de la 
ejecución del objeto del presente CONVENIO, dentro de los términos otorgados por la 
ley, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia. 


23. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por el FCP y la ART 
24. Incorporar en los Procesos de Contratación para la ejecución del proyecto el lineamiento 


definido en el anexo técnico y demás anexos que hacen parte del presente Convenio. 
25. Presentar los informes de supervisión en los periodos y términos establecidos en el anexo 


técnico que hace parte integral del convenio.  
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26. Dentro del mes siguiente a la terminación de los contratos derivados y el convenio, el 


Departamento hará entrega del expediente documental digital a la supervisión de la ART; 
el contenido del expediente digital estará sujeto a los lineamientos, verificación y 
aprobación de la supervisión de la ART para posterior envío al FCP. 


27. Presentar el informe final en un plazo no superior a un (1) mes contado a partir del día 
siguiente a la fecha de terminación del plazo del convenio, sin perjuicio de los informes 
adicionales que le sean solicitados por el supervisor de la ART.  


28. Ejecutar los recursos aportados en el marco del convenio a título de contrapartida. 
29. Reintegrar los recursos que no se ejecuten en el marco del convenio, de acuerdo con las 


indicaciones que para tal efecto le indique el supervisor de ART 
 


 


Obligaciones de la Entidad Ejecutora:    
1. Prestar toda la colaboración e información al asociado para que el objeto y ejecución del 


convenio se desarrolle de conformidad con los términos del mismo.  
2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los procedimientos, 


manuales y reglamentos establecidos por el Fondo Colombia en Paz.  
3. Verificar a través del supervisor del convenio el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo 


del Departamento. 
4. Designar y/o delegar a la persona que ejercerá la supervisión del contrato.  
5. Todas las demás relacionadas con el convenio. 
 
 


Especificaciones técnicas:  Las especificaciones técnicas de los proyectos objeto del convenio están contenidas en los 
documentos de estructuración que hacen parte integral de esta solicitud. En todo caso, el 
Departamento asociado deberá dar cumplimiento a lo previsto en el anexo técnico que se adjunta. 
 


Lugar de ejecución del contrato 
(Departamento y Municipio): 


Domicilio contractual será́ la ciudad de Bogotá́ D.C. y el lugar de ejecución del convenio serán los 
municipios de Puerto Guzman y Puerto Asís en el departamento de Putumayo. 
 


Plazo del contrato: El plazo del convenio es de dieciocho (18) meses sin que exceda del treinta y uno (31) de diciembre 
de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
convenio y la suscripción del acta de inicio. 
 


Valor del contrato: El valor estimado del presente convenio es de hasta TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE 
($3.666.458.502), los cuales corresponden a los siguientes aportes: 
 


- Fondo Colombia en Paz PA-FCP la suma de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
M/CTE ($3.643.666.502)  


- Departamento de Putumayo, la suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($22.792.000). 


 
NOTA1: Se entenderán incluidos en el valor del convenio, todos los impuestos, costos, gastos, 
tasas y/o contribuciones, que se derivan de la ejecución del convenio.  
 
NOTA2: El valor del convenio se discrimina así: 
En todo caso, el valor por proyecto, es el siguiente: 
 


• MUNICIPIO DE PUERTO ASIS: El proyecto tiene un valor de $1.905.445.588, discriminados 
así: 
Contrato de obra: $1.429.309.684 (contempla etapa de revisión, ajuste y apropiación de 
estudios y diseños y etapa de ejecución de obra) 
Contrato de interventoría: $208.108.283 
Bolsa agotable: $268.027.621 


 


• MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN: El proyecto tiene un valor de $1.738.220.914, 
discriminados así: 
Contrato de obra: $1.303.765.635 (contempla etapa de revisión, ajuste y apropiación de 
estudios y diseños y etapa de ejecución de obra) 
Contrato de interventoría: $191.536.468 
Bolsa agotable: $242.918.811 
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Valor de la contrapartida:  El Departamento de Putumayo, realizará un aporte en dinero por la suma de VEINTIDÓS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($22.792.000). 


Tipo de contrapartida (Dinero y/o 
Especie)  
 


En dinero 


 
Forma de pago: 


El FCP desembolsará el valor de sus aportes en el marco del convenio de la siguiente manera: 


• Un primer desembolso, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTÚN MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 
($1.821.833.251) correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del aporte del PA FCP, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio y 
entrega de los siguientes documentos:  


1. Ordenanza de incorporación de los recursos del presente convenio al presupuesto 
departamental. 


2. Resolución de apertura de los procesos de contratación de obra e Interventoría 
derivados del mismo. 


3. Presentación del contrato suscrito para la ejecución del aporte del 
DEPARTAMENTO. 


• Un segundo desembolso, por la suma MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE 
($1.457.466.601) correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del aporte del PA FCP una vez 
se acredite un avance de ejecución de obra del cincuenta por ciento (50%), soportado con las 
respectivas actas de recibo parcial de obra, aprobadas por la interventoría. 


• Un tercer desembolso, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($364.366.650) correspondiente al diez por ciento (10%) del aporte del PA FCP, una vez se 
acredite un avance de ejecución de obra del noventa y cinco por ciento (95%), soportado con 
las respectivas actas de recibo parcial de obra, aprobadas por la interventoría 


Supervisión y control en la ejecución del 
contrato:  


La supervisión del convenio será ejercida por la Subdirección de Infraestructura y Hábitat de la 
Agencia de Renovación del Territorio a través de un supervisor delegado. 


Garantías exigibles en la contratación:  Se adjunta matriz de riesgos y forma de mitigarlo  


Subcontratación: No aplica 


IV. ANEXOS OBLIGATORIOS DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 
 
 


 
 
 


1. Matriz de riesgo de la contratación (ver instructivo matriz de riesgo). 
2. Formulario SARLAFT y anexos establecidos en el mismo (ver manual de diligenciamiento formato Sarlaft). 
3. Carta de intención y aporte. 
4. Certificado de idoneidad del contratista propuesto debidamente suscrito por el líder de la subcuenta o las personas designadas o delegadas 


formalmente por este.  
5. Credencial de registraduría y acta de posesión 
6. Copia del Registro Único Tributario (RUT)  
7. Copia legible del documento de identificación del representante legal  
8. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal emitido por la Procuraduría. 
9. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal emitido por la Contraloría. 
10. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal emitido por la Policía Nacional. 
11. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas del representante legal.   
12. Certificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, 


suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal del contratista propuesto (persona jurídica). 
13. Certificación bancaria del contratista propuesto con fecha de expedición no superior a tres (3) meses. 
14. Anexo técnico  
15. Estudio de mercado y del sector 
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16. Documentos de Estructuración de los (2) proyectos 


 
 


V. FIRMAS  


 
 
 
 
 
 
 


____________________________________________ 
MIGUEL ANDRES MERA DELGADO 


Subdirector de Infraestructura y Hábitat 
Agencia de Renovación del Territorio 


 
Elaboró:  Marcela Arteaga 
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		MIGUEL ANDRES MERA DELGADO
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Juliana Camila Guzmán <julianaguzman097@gmail.com>


Documentos consultoría proyectos Convenio 775 2023


Viviana Alexandra Bermeo Tisoy <Viviana.Bermeo@renovacionterritorio.gov.co> 15 de septiembre de 2023,
16:01


Para: "contactenos@putumayo.gov.co" <contactenos@putumayo.gov.co>, "max.ruiz@putumayo.gov.co"
<max.ruiz@putumayo.gov.co>, "jairo.ruales@putumayo.gov.co" <jairo.ruales@putumayo.gov.co>,
"julianaguzman097@gmail.com" <julianaguzman097@gmail.com>
Cc: "yovana.portilla@putumayo.gov.co" <yovana.portilla@putumayo.gov.co>, "jsproyectos2022@gmail.com"
<jsproyectos2022@gmail.com>, Zoraida Silva Botero <Zoraida.Silva@renovacionterritorio.gov.co>, Ingrid Johana Reyes
Burgos <Ingrid.Reyes@renovacionterritorio.gov.co>, Doris Maria Teresa Mutumbajoy Lucero
<Doris.Mutumbajoy@renovacionterritorio.gov.co>


Señores


DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Buanerges Florencio Rosero Peña
Gobernador del Departamento de Putumayo
Max Fredy Ruiz Navarro
Secretario de Infraestructura Departamental
contactenos@putumayo.gov.co 


 
Asunto:  Convenio 775 - 2023 suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 y el
Departamento de Putumayo – Documentos consultoría proyectos Convenio.


En alcance al correo precedente, mediante el cual se remitió para los fines pertinentes el acta de
liquidación del contrato de consultoría SC 0186 19, así como el acta de comité operativo
17 con el cual se Aprobó prefactibilidades y factibilidades de los proyectos objeto del contrato
indicado, entre ellos; los proyectos de puentes vehiculares de los municipios de Puerto Asís y
Puerto Guzmán de objeto:


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA DESDE CASCO URBANO DE PUERTO ASÍS CON LA VEREDA ALTO LORENZO
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA
QUE COMUNICA PUERTO GUZMÁN CON LA VEREDA LA ARGENTINA- A CEIBA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO. 


y los cuales aparecen en el acta de comité operativo 17 como aparecen a continuación
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Dado que se cuenta con una imprecisión en el proyecto para Puerto Guzmán; nos permitimos
aclarar de conformidad a los estudios y diseños recibidos, que los nombres de los proyectos
corresponden a:


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE
CASCO URBANO DE PUERTO ASÍS CON LA VEREDA ALTO LORENZO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE COMUNICA 
PUERTO GUZMÁN CON LA VEREDA LA ARGENTINA-LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, 
DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO. 


Atentamente


VIVIANA ALEXANDRA BERMEO TISOY
Profesional de Infraestructura Putumayo
Agencia Renovación del Territorio
Email: vivianaabermeot@gmail.com
Cel: +57 314 8930039
Carrera 6 No.7-35
Mocoa, Colombia


De: Viviana Alexandra Bermeo Tisoy
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 11:18:14
Para: contactenos@putumayo.gov.co; max.ruiz@putumayo.gov.co; jairo.ruales@putumayo.gov.co;
julianaguzman097@gmail.com
Cc: yovana.portilla@putumayo.gov.co; jsproyectos2022@gmail.com; Zoraida Silva Botero; Ingrid Johana Reyes
Burgos; Doris Maria Teresa Mutumbajoy Lucero
Asunto: Documentos consultoría proyectos Convenio 775 2023
 


Señores
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Buanerges Florencio Rosero Peña
Gobernador del Departamento de Putumayo
Max Fredy Ruiz Navarro
Secretario de Infraestructura Departamental
contactenos@putumayo.gov.co 


 
Asunto:  Convenio 775 - 2023 suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 y el
Departamento de Putumayo – Documentos consultoría proyectos Convenio.


En atención a la solicitud de información del proceso de viabilización de los proyectos a ejecutar
en el Convenio del asunto, remitimos para los fines pertinentes el acta de liquidación del contrato
de consultoría SC 0186 19, así como el acta de comité operativo 17 con el cual se Aprobó
prefactibilidades y factibilidades de los proyectos objeto del contrato indicado, entre ellos; los
proyectos de puentes vehiculares de los municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán de objeto:


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE
COMUNICA DESDE CASCO URBANO DE PUERTO ASÍS CON LA VEREDA ALTO LORENZO
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA
QUE COMUNICA LA VEREDA PUERTO GUZMÁN CON LA VEREDA  LA ARGENTINA-LA
CEIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO. 


Atentamente


VIVIANA ALEXANDRA BERMEO TISOY
Profesional de Infraestructura Putumayo
Agencia Renovación del Territorio
Email: vivianaabermeot@gmail.com
Cel: +57 314 8930039
Carrera 6 No.7-35
Mocoa, Colombia
[El texto citado está oculto]
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ACTA DE REUNIÓN 


Transversal / SIGART Código:  FM 0 3 Versión:  0 3 Validado el: 14 05 2019 


 
 


 
        


 


DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTA 


 


FECHA (aaaa/mm/dd):    2020/08/03 


 


HORA   De las (04:00 PM): a las (06:00 PM) 


 


LUGAR: ART PLATAFORMA TEAMS 


 


OBJETIVO: 


Realizar el Comité Operativo No 17 en el marco del contrato SC 0186 19, cuyo objeto es “Realizar la 


estructuración de proyectos de infraestructura identificados dentro de los Planes de Acción para la 


Transformación Regional PATR, en el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con 


Enfoque Territorial (PDET) – ZONA B. 


 


ASISTENTES: Cuatro (4) personas;  


 


ORDEN DEL DÍA: 


 TEMA RESPONSABLE 


 Saludo ART 


1 Avances etapa de prefactibilidad proyectos adicionales  CONSULTOR 


2 Aprobación factibilidades ART – CONSULTOR 


3 Varios ART – CONSULTOR 


 


SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 


 COMPROMISO ESTADO Y OBSERVACIONES 


1 Radicar informe de seguimiento mes de 
junio 


Cumplió 


2 Presentar cuenta de cobro según acta Nro 
16 


Cumplió 


3 Entrega de 7 proyectos ajustados  del 
contrato inicial. 


Cumplió 


 


Título del Acta: COMITÉ OPERATIVO No 17 


 


DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 


Se da inicio al Comité Operativo No 26, por parte del supervisor del contrato Evelio Ramírez Guzmán.  


 


1. Avances etapa de prefactibilidad proyectos adicionales 
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Se inicia comité operativo con la revisión de las seis prefactibilidades pendientes por aprobar de la adición que se le realizó al contrato 


en el mes de diciembre del año 2019, se establece que debido a las revisiones y ajustes que se han venido realizando de manera 


permanente mesas técnicas, junto con los especialistas del consultor y los de la ART, estas son aprobadas por parte de la supervisión y 


serán pagadas por la ART por un valor de $ 24.020.094 previo a la solicitud de pago por parte del Consultor. 


 


2. Avances etapa factibilidad proyectos contrato inicial. 


 


Seguidamente, se realiza revisión de las cuatro factibilidades del contrato inicial y que estaban  pendientes por ser ajustadas por el 


consultor, se establece que debido a que se han venido realizado de manera permanente mesas técnicas para revisión y ajustes, junto 


con los especialistas del consultor y los de la ART, estas factibilidades son aprobadas por lo tanto la supervisión de la ART define, que 


una vez culminada la revisión con los especialistas del consultor y de la ART, el contenido de las factibilidades en general y de manera 


conceptual es correcto y cumplen con los lineamientos del ANEXO TÉCNICO; de igual forma se determinó en el marco de ese comité, 


que las factibilidades aprobadas son las de: San José del Fragua Caquetá, Puerto Asís y Puerto Guzmán Putumayo y Puerto Concordia 


Meta, estas serán canceladas por parte de la ART por un valor de  $ 387.109.900, previo a la solicitud de pago por parte del Consultor. 


 


Aprobación prefactibilidades y factibilidades 


 


A continuación, se relaciona las prefactibilidades aprobadas y el valor aprobado de estas, las cuales estaban pendientes por pagar de la 


adición del contrato y las factibilidades pendientes y el valor aprobado  del contrato inicial.  


A continuación, se relaciona el valor aprobado por factibilidad, así: 


No. ID DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 


PROYECTO PREFACTIBILIDAD 
 Valor 


prefactibilidad  


1 


618785305941 CAQUETÁ Solita 


MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL TERCIARIA EN 
PUNTOS CRITICOS 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN EL TRAMO 
CAMPO LEJANO - LA 
EPAÑOLA DEL 
MUNICIPIO DE 
SOLITA, CAQUETA. 


PEND POR PAGAR  $   4.003.349  


2 


618592301112 CAQUETÁ Puerto  Rico  


MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL TERCIARIA EN 
PUNTOS CRITICOS 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN EL TRAMO LA 
NUTRIA - EL 
RETORNO DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, 
CAQUETA. 


PEND POR PAGAR  $   4.003.349  
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3 


750350308911 META La Macarena  


MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL TERCIARIA EN 
PUNTOS CRITICOS 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN EL TRAMO 
ALTAMIRA - SANTA 
TERESA DEL 
MUNICIPIO DE LA 
MACARENA, META. 


PEND POR PAGAR  $   4.003.349  


4 


1186320216018 PUTUMAYO ORITO 


MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL TERCIARIA EN 
PUNTOS CRÍTICOS 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN LA VIA QUE 
COMUNICA LA 
VEREDA ARAUCA  
EN EL MUNICIPIO 
DE ORITO, 
PUTUMAYO.  


PEND POR PAGAR  $   4.003.349  


5 


1573067166866/ 
1573067166794 


TOLIMA  ATACO 


MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL TERCIARIA EN 
PUNTOS CRÍTICOS 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN LA VIA QUE 
COMUNICA LA 
VEREDA  LA CEIBA 
CON LA VEREDA EL 
SALADO EN EL 
MUNICIPIO DE 
ATACO, DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA. 


PEND POR PAGAR  $   4.003.349  


6 


1573168166905 TOLIMA  CHAPARRAL 


MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL TERCIARIA EN 
PUNTOS CRÍTICOS 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN LA VIA QUE 
COMUNICA LA 
VEREDAS  LAS 
JUNTAS  CON LAS 
VEREDA AMBEIMA  
EN EL MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL, 
DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA. 


PEND PAGAR  $   4.003.349  


A PAGAR  $ 24.020.094  
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No. ID DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
Estado 


 Valor 
factibilidad  


1 


618753297044 CAQUETÁ 
San José 
del 
Fragua 


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA VIA 
QUE COMUNICA LAS VEREDA 
LOS ANDES CON LA VEREDA 
PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL FRAGUA, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ. 


PEND 
POR 
PAGAR 


 $    
125.366.500  


2 


1186568186929 PUTUMAYO 
Puerto 
Asís 


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA VIA 
QUE COMUNICA DESDE CASCO 
URBANO DE PUERTO ASÍS CON 
LA VEREDA ALTO LORENZO   EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 


PEND 
POR 
PAGAR 


 $      
90.376.000  


3 


1186571179514 PUTUMAYO 
Puerto 
Guzmán 


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA VIA QUE 
COMUNICA LA VEREDA  PUERTO 
GUZMÁN CON LA VEREDA  EL EDEN 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL  
PUTUMAYO. 


PEND 
POR 
PAGAR 


 $      
90.506.900  


4 


750450292108 META 
Puerto 
Concordia 


MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA 
EN PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA 
LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO CONCORDIA  META  


PEND 
POR 
PAGAR 


 $      
80.860.500  


TOTAL  
 $    
387.109.900  


 


Con lo anterior, la supervisión informa que se autoriza el pago Nro 8 correspondiente a 06 prefactibilidades aprobadas de la adición del 


contrato y 4  factibilidades aprobadas correspondientes al contrato inicial, cuyos valores fueron previamente pactados con el consultor, 


con un costo total de $ 411.129.994, para ser pagadas con el acta parcial No. 8. 


 


3. Varios. 


La supervisión del contrato solicita información sobre el avance de las visitas de campo pendientes para realizar los estudios técnicos de 


las ocho iniciativas que se adicionaron al contrato en el mes de diciembre de 2019, el Consultor informa que pese a las restricciones de 


movilidad en los diferentes municipios ocasionadas por la emergencia sanitaria del COVID 19, estas visitas se lograron coordinar con las 


oficinas regionales de la ART y  las  alcaldías beneficiadas  y fueron realizadas en el mes de julio del presente año, teniendo en cuenta  


esta situación se acordó entre la consultoría y la ART realizar una prorroga al contrato hasta el 30 de octubre de 2020, esta con el fin de 


poder realizar todo el proceso de estructuración, revisión y ajustes de los proyectos, igualmente el consultor manifiesta que ya se 


encuentra en el proceso de estructuración de estos ocho proyectos y espera entregarlos a la ART antes del 30 de septiembre y así 


poder tener espacio para que estos sean revisados por los especialistas de la ART y posterior ajuste por parte de la consultoría. 
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COMPROMISOS (Si los hay): 


En la reunión se establecieron los siguientes compromisos: 


 COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 


1 Estructuración de proyectos adicionales CONSULTOR 03/08/2020 30/09/2020 


2 Solicitud octavo pago  CONSULTOR 03/08/2020 07/08/2020 


 


FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN:  


SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:   SI X   NO ___   PARCIALMENTE ___ 


                                                             


________________________________                               _____________________________ 


EVELIO DE JESÚS RAMÍREZ GUZMÁN                               WILSON MORALES HERNANDEZ 


Supervisor Contrato SC 0186 19                                           Consorcio Consultores Zona B 


 


. 
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