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ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS
OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE
MUTATA, ANTIOQUIA.

MODALIDAD FECHA

DEPENDENCIA: INVITACION PRIVADA AGOSTO 2023

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO Y HABITAT DE APARTADO, siendo una empresa industrial y comercial del
Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadd, con
personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera.

. El gerente esta facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008
y demas concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE — EDUH para
cumplir con su objeto social y funciones de la empresa.

Segun lo sefalado en el articulo 3 del Acuerdo N° 010 de 2020, la Empresa Industrial y
Comercial para el Desarrollo Urbano y Habitat de Apartadé tendra dentro de su objeto
social:

- Promover, disenar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanistico y
habitat, proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia
local, regional y/o nacional que generen impacto socioeconémico a nivel local,
regional y/o nacional.

- Prestacién de servicios de construccion de obras de infraestructura institucional,
educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio publico, saneamiento basico,
agropecuarios, infraestructura de vias, transporte y demas equipamientos urbanos
y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local, regional y/o
nacional.

Es asi que, bajo ese objeto, el municipio de Mutata haciendo uso de los recursos
provenientes del Sistema General de Regalias, a través de la resolucién 239 del 25 de julio
del presente afio viabiliza el presente proyecto y completa la operacion de nombramiento a
la EICE — EDUH Apartadé como ejecutor por medio del decreto 075 del 11 de agosto de
2022, todo esto con el fin de ejecutar los recursos derivados del Sistema General de
Regalias, para el MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO
DE MUTATA, aportando asi al mejoramiento de espacios de sano esparcimiento y
fortalecimiento de las practicas deportivas en el Municipio.

Mutata es un municipio de Colombia, localizado en la subregion de Uraba, en el
departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Turbo y Chigorodé,
por el este con el departamento de Cérdoba y el municipio de Ituango, por el sur con el
municipio de Dabeiba y por el oeste con el departamento del Chocé. Dista 270 km. de la
capital Medellin y tiene una extensién de 1.108 kilbmetros cuadrados.

Posee 4 corregimientos, Pavarandé Grande, Pavarandocito y Bejuquillo, y 50 veredas entre
ellas Malvinas, Caucheras, Surrambay, Leoncito, Chontadural, La Selva, Nuevo Mundo y
Porroso, entre otras. Se une por carretera con Apartadd, Dabeiba y Medellin.
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Mutata tiene una poblacion superior a los 14.000 habitantes en todo su territorio, albergando
en el casco urbano una poblacién de 6.000 habitantes. Mutata es uno de los méas atractivos
destinos turisticos de la region.

Mutata es el municipio que recibe a todos los visitantes que llegan a la regién de Uraba
desde la capital del departamento y el interior del pais, posee una cantidad de rios como
principal atractivo turfstico y una de las fiestas mas populares de la region.

El deporte, la educacion fisica y la actividad fisica deben ser considerados bienes
socialmente necesarios subordinados a la politica social y de manera especial al desarrollo
humano, la convivencia y la paz. El municipio de Mutata necesita proyectar el deporte como
estrategia para construir oportunidades de participacion social, garantizando su acceso y
practica en condiciones dignas para la nifiez, la juventud, los adultos, las personas en
situacién de discapacidad, victimas, mujeres y adultos mayores. Asi mismo, mediante la
construccion y adecuacion de escenarios deportivos y recreativos se pretendan fomentar
su uso frecuente, convirtiéndolos en espacios para la practica de actividades fisicas y
deportivas, y también permitan la sana convivencia y la participacion social de las diversas
comunidades que conforman el municipio.

Atendiendo al estado actual la infraestructura deportiva existente del municipio de Mutata,
la cual se componen principalmente por el coliseo municipal, que en su interior cuenta con
graderias, una placa polideportiva en concreto, bafios para uso publico, bodegas para el
almacenamiento de implementos; y del auxiliar de la cancha sintética municipal, la cual
también cuenta con graderias, cerramientos y andenes o senderos peatonales de acceso
y al espacio publico colindante, se genera la necesidad de realizar una intervencion que
garantice el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes espacios que
componen el escenario deportivo, el cual en la actualidad se encuentra en alto grado de
deterioro y a su vez, no cuenta con condiciones 6ptimas de seguridad y servicio.

De acuerdo a lo anterior, la administracién municipal busco en la gestion de recursos la
posibilidad de impactar este escenario con el objetivo de mejorar y adecuar su espacio en
pro de consolidar en el equipamiento municipal espacios que garanticen la integracion
comunitaria y como nucleo de esparcimiento y congregacién bajo criterios de
fortalecimiento del tejido social en lo cultural, deportivo e institucional.

Por lo anterior, se requiere adelantar el presente proceso para contratar la
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE

MUTATA, ANTIOQUIA, con el objetivo de seguir aportando al mejoramiento de espacios .
de sano esparcimiento y fortalecimiento de las practicas deportivas en el Municipio.

La prestacion de servicios objeto del presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan

Anual de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2023.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

21. OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE
MUTATA, ANTIOQUIA.

2.2, ALCANCE

Con la presente contratacion se busca cumplir el mandato hecho por el municipio de Mutata
con el fin de realizar las obras de adecuaciéon y mantenimiento de la cancha sintética del
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municipio de Mutata, con el objetivo de seguir aportando al mejoramiento de espacios de
sano esparcimiento y fortalecimiento de las practicas deportivas en el Municipio.

2.3. ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TECNICOS INCLUIDOS.

El municipio de Mutata ha aportado las siguientes actividades para ejecutar en el contrato
de obra que se derive producto de este proceso.

Instalacuﬁn de cerramiento
provisional en tela verde con una
altura de 2,1 m. Incluye suministro,
transporte, instalacion y desmonte
de la tela y estructura en larguero
1.1.1 | comun, excavaciéon manual en m 146,00 $27.721,00 $ 4.047.266
cualquier material, muerto en
. concreto, cargue, transporte y
botada de material y todos los
demas elementos necesarios para
SU correcta mstalacm'm
20 | LAVADD Y-LIMPIEZAZ = i eiie
Retlro de material vegetal de
superficies en alturade 0 a 9 m.
Incluye andamiaje. No incluye
retiro de material sobrante.
Raspado paredes y quitada de
pintura mal estado en alturas de 0
1.2.2. | 2 9.00 metros. incluye andamiaje. m2 204,00 $ 10.604,00 $2.163.216
No incluye botada de material
sobrante.
Lavado de superficies con hidro
lavadora.
Mantenimiento de carcamo
existente perimetral existente,
Incluye retiro de material vegetal
. 1.2.4. | de fondo, lodo y basura. No m 88,94 $ 18.094,00 $ 1.609.280
incluye reposicion rejillas
deterioradas ni retiro de material
sobrante de limpieza.
Retiro de lodo y escombros en
piso. Incluye todas las
herramientas necesarias para su
retiro y transporte interno. No
incluye retiro de material sobrante
por fuera de Ias mstalacmne

1.2.1. m2 418,72 $ 12.263,00 $ 5.134.798

1.2.3. m2 2.542,86 $5.094,00 $ 12.953.334

12:9.

m2 184,67 $24.114,00 $4.453.205

Desmonte de pasamanos
existente en tuberia de 2" en
1.3.1. | tribunas incluye transporte para m 40,87 $18.723,00 $ 765.209
retiro donde lo indique la
interventoria
Demolicién de placa maciza en
concreto de e= 0.0m - 0.2m para
reposicion en cancha existente.
1.3.2. | Incluye todos los elementos m2 437 47 $62.200,00 $27.210.684
necesarios para la correcta
ejecucion de la actividad y
transporte interno de material
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1.3.3.

Demolicién de enchape existente
en camerinos. Incluye pisos y
paredes. Incluye todos los
elementos necesarios para la
correcta ejecucion de la actividad y
transporte interno de material
sobrante. No incluye retiro a
botaderos.

211,76

$ 11.650,00

$ 2.467.004

1.3.4.

Demolicion de estructuras en
concreto al interior de camerinos
como bancas y mesones. Incluye
todos los elementos necesarios
para la correcta ejecucion de la
actividad y transporte interno de
material sobrante. No incluye retiro
a botaderos.

m2

19,14

$51.023,00

$976.478

1.3.5.

Demolicién de muros divisorios de
unidades sanitarias existentes.
Incluye transporte interno de
material sobrante de demolicién.
No incluye retiro a botaderos.

m2

22,00

$ 26.404,00

$ 580.888

1.3.6.

Demolicién de revoque en muros
en mal estado. Incluye transporte
interno de material sobrante de
demolicién y disposicion final de
escombros.

m2

114,00

$ 15.636,00

$ 1.782.504

| CERR.

1.4.1.

1.5.1.

Desmonte de bajantes existentes.
Incluye transporte interno de
material. No incluye retiro a

CERRAMIENTO "
Suministro transporte e instalacion
de malla eslabonada calibre 12
abertura de 2 1/2" para
cerramiento en parales de
concretos existentes. Incluye retiro
de malla eslabonada y amarres

existentes y pintura de
() ! i i

botaderos autorizados.

m2

146,96

$7.616,00

$ 545.306

$181.175,00

$ 26.625.478

Suministro transporte e instalacién
de puerta abatible a dos alas en
tuberia metalica galvanizada de 2"
de 3 m x 2.10 m; incluye malla
eslabonada de aberturade 2 1/2" y
calibre 12. Incluye desmonte de
puerta existente. No incluye
botada o traslado de puerta.

Und

1,00

$3.192.977,00

$3.192.977

1.5.2.

Suministro transporte e instalacién
de pasamanos en tuberia de 2"
calibre 14 incluye dos tubos
horizontales y uno vertical cada
1,20 m de 2" calibre 14 pintura
anticorrosiva y pintura tipo esmalte
color amarillo

40,87

$297.627,00

$12.164.015

1.5.3.

Suministro, transporte e
instalacién de puerta metélica en
lamina cal 18. entamborada hasta
de ancho 1.0 m x hasta2.40 m de
altura. Incluye chapa y todos los
elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento.

Und

19,00

$2.137.735,00

$40.616.965
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Suministro, transporte e
instalacion de ventana en aluminio
anodizado + vidrio de 4 mm 1.20
m x 1.20 m. Incluye reja de

1.5.5. | seguridad de las mismas Und 13,00 $1.016.031,00 $13.208.403
dimensiones color gris. Incluye
todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Construccion de muros divisorios
en adobe de 10x20x40cm. Incluye
1.6.1. | herramienta menor y todos los m2 69,10 $ 93.656,00 $6.471.161
elementos necesarios para su
correcta construccion.

1.6.2. | Mamposteria Catalan m2 27,89 $ 116.159,00 $ 3.239.675

Revoque en mortero 1:4,
impermeabilizado con sika 1 0
171 similar asentado con llana
. """ | metalica. Incluye herramienta
menor y todos los elementos
necesarios para su aplicacion.
Suministro e instalacién de estuco
para muros internos. Incluye
1.7.2. | herramienta menor y todos los m2 568,89 $21.590,00 $12.282.227
elementos necesarios para su
aplicacion.
Pintura blanca vinilo tipo | para
interiores a dos manos o las
necesarias para obtener una
1.7.3. | superficie pareja y homogénea. m2 568,89 $22.358,00 $12.719.131
Incluye herramienta menor y todos
los elementos necesarios para su
aplicacion.
Suministro transporte y aplicacién
de pintura tipo esmalte. Incluye
1.7.4. | adecuacioén de la superficie para m2 281,66 $ 27.558,00 $ 7.762.097,00
su correcta adherencia medido en

. desarrollo
Suministro, transporte e

instalacion de enchape ceramico
de acuerdo a la disponibilidad del
mercado y de acuerdo a la
aprobacién previa de la
interventoria. Incluye todos los
elementos necesarios para su
correcta instalacion.

Suministro, transporte e
instalacion de mortero de

176 nivelacién de piso e=0.05 m.
77" | Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta
construccion.

Revoque Muro De Malla m2 179,88 $ 47.306,00 $ 8.509.403
Pintural_'M!ur()_I;‘_)e Malla m2 179,88 $ 27.558,00 $4.957.1

m2 850,55 $ 38.812,00 $ 33.011.508

1.7.5. m2 272,04 $110.431,00 $ 30.042.091

m2 141,76 $ 46.571,00 $ 6.601.905

uministro, transporte e
instalacién de placa de concreto
181 €=0.15 m para reposiciéon de

" | placas de concreto de cancha.
Incluye acero de refuerzo y todos
los elementos necesarios para su

m2 302,86 $151.927,00 $46.013.280
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correcta construccion. No incluye
materiales de reemplazo o
nivelacion en base.

APARATOS SANITARIOS
Suministro, transporte e
instalacion de Sanitario Acuacer o
similar 2 Piezas descarga Single
1.9.1. | Blanco. Incluye abastos y todos Und 8,00 $ 685.394,00 $5.483.152
los elementos hecesarios para su
correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro, transporte e
instalacién de Lavamanos
Marsella para sobreponer blanco
1.9.2. | 49cm x 45,5 cm. Incluye abastos y Und 12,00 $ 362.354,00 $4.348.248
todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro, transporte e
instalacion de Griferia para
lavamanos tipo Nogal o similar.
Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta
instalacién y funcionamiento.
Suministro, transporte e
instalacion de Corona Orinal Gotta
entrada posterior para camerinos
1.9.4. | de deportistas y bafios publicos. Und 4,00 $1.477.240,00 $ 5.908.960
Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e
instalacion de Griferia ducha
Sencilla Artesa tipo Grival con
monomando para camerinos de
deportistas. Incluye todos los
elementos necesarios para su
correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro, transporte e

instalacion de Rejilla tradicional .
4"*4"*2" aluminio para camerinos
1.9.6. | de deportistas y bafios publicos. Und 8,00 $67.793,00 $ 542.344
Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.
Construccién de mesén en
concreto de 21 Mpa e= 7.5¢cm,
enchapado con grano negro pulido
N° 1-2, fondo blanco y espesor de
granc de 1.5cm. incluye suministro
y transporte de los materiales,
1.9.7. | vibrado, curado, canche de muros, m2 8,92 $314.214,00 $2.801.532
chaflanes perimetrales de 1 cm.,
pulida y lavada y todos los demas
elementos necesarios para su
correcta instalacion y
funcionamiento. No incluye
refuerzo.

Suministro, transporte e
instalacion de bajantes en tuberia
de 3" para cubiertas existentes.
Incluye desmonte de bajantes

R N L R I R A L e B e e s
- i 5 & 1

1.9.3. Und 12,00 $ 140.778,00 $ 1.689.336

1.9.5. Und 4,00 $120.152,00 $ 480.608

1.9.8 m 71,60 $ 66.837,00 $4.785.529
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existentes y todos los elementos
necesarios para su correcta
mstalacxén funcionamiento

Canoa moldurada en [amina
21 galvanizada calibre 20 con 1m de

desarrollo, incluye soportes y m 68,95 $217.018,00 $ 14.963.391
boquillas en 4" para descarga
iy O m2 | 96191 | $24.116,00 $23.197.422

CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS

DEMARCACI ON PLACA
POLIDEPORTIVA Suministro y
3.1. |aplicacién de pintura canchas para Und 1,00 $2.574.249,00 $2.574.249
demarcacion de lineas para
baloncesto, voleibol y microfutbol.
ESTRUCTURAS INTEGRADAS
PORTERIA MICRO-FUTBOL Y
TABLERO DE BALONCESTO Y

. VOLEIBOL. Suministro, transporte
e instalacion de Juego de
. estructuras integradas en porterias
para microftutbol de 3,0 mx 2,0 m

x 1,5 my tablero de baloncesto
con su respectivo aro y red con
medidas reglamentarias, fabricado
en: tuberia negra pesada diametro
interior de 3"y 1 1/2", redes,
soporte para bloques, ruedas fijas
y moviles de 6" recubiertas en

3.2. |poliuretano, tornilleria galvanizada, | juego 1,00 $16.413.674,00 $ 16.413.674
pintura anticorrosiva, pintura
esmalte; tablero de baloncesto en
fibra de vidrio. Incluye todos los
elementos necesarios para su
correcta instalacion, Malla para
voleibol en PE trenzado de 3 mm,
tejida en cuadros de 10*10 cm
medidas oficiales fivb 9,5 largo x
Imt de altura rebordes en lona a
base denylonde 5cmy 7 cmen
la parte 3 superior incluye antenas,
porta antenas cable de acero,
tensor, parales y silla para el
arbitro

; INSPECC'INWDE RED '

SG 1,00 $ 454.632,00 $ 454.632

SANITARIA
LAVADO E HIDROFUGO PARA
4.2, FACHADAS m2 634,61 $21.566,00 $ 13.685.999
TUBERIA HIDROSANITARIAS 3"
4.3. |EN CASO QUE AL DEMOLER SE m 125,21 $42.884,00 $ 5.369.506
TENGA QUE CAMBIAR
5 N C

Sumlnlstro transpor‘ce e mstalacnjn
de salida para iluminacion en

5.1 |tuberia emt de 3/4", incluye toma 3 und 24,00 $201.263,00 $4.830.312
m de tubo y cable 3 N° 12 libre de
haldégenos

Suministro transporte e instalacién
de salida para toma en tuberia emt
de 3/4", incluye toma 3 m de tubo
y cable 3 n° 12 libre de halégenos

5.2 und 14,00 $189.282,00 $2.649.948
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5.3

Suministro transporte e instalacion
de salida para interruptor sencillo
en tuberia emt de 3/4", incluye
toma 3 m de tubo y cable 3 n° 12
libre de halégenos

und

2,00

$ 187.894,00

 $375.788

54

Suministro transporte e instalacion
de salida para sensor de
movimiento en tuberia emt de 3/4",
incluye toma 3 m de tubo, cable 3
n° 12 libre de halégenos y aparato

und

4,00

$222.318,00

$ 889.272

5.5

Suministro transporte e instalacion
de salida para iluminacién
reflectores en tuberia emt de 3/4",
incluye toma 3 m de tubo y cable 3
n°® 12 libre de halégenos

und

12,00

$201.917,00

$2.423.004

5.6

Suministro transporte e instalacion
de luminaria herméticade 2 x 18 w

und

24,00

$191.177,00

$4.588.248

5.7

Suministro transporte e instalacion
de REFLECTOR DE 400 W

und

12,00

$851.918,00

$10.223.016

58

Suministro transporte e instalacion
de tuberia emt de 3/4"

90,00

$ 29.600,00

$2.664.000

59

Suministro transporte e instalacién
de tuberia emt de 1"

55,00

$42.490,00

$2.336.950

5.10

Suministro transporte e instalacion
de tuberia PVC de 1"

35,00

$ 11.583,00

$ 405.405

Suministro transporte e instalacion
de tuberfa PVC de 3/4"

70,00

$9.827,00

$ 687.890

5.12

Suministro transporte e instalacion
de CAJAS DE PASO 12X12X5

und

6,00

$ 15.820,00

$ 94.920

5.13

Suministro transporte e instalacion
de tablero bifasico de 24 circuitos
con espacio para totalizador

und

1,00

$ 766.294,00

$ 766.294

5.14

Suministro transporte e instalacion
de breakers enchufable 20 A

und

6,00

$ 31.529,00

$189.174

5.15

Suministro transporte e instalacién
de breakers enchufable 2x 30 A

und

1,00

$ 83.638,00

$83.638

5.16

Suministro transporte e instalacién
de breakers industrial de 2x 60 A

und

1,00

$
230.763,00

$230.763

517

Suministro transporte e instalacién
de alimentadoren2n°6+2n°8
cobre thhn awg

70,00

$ 54.533,00

$3.817.310

518

Suministro transporte e instalacion
de alimentador en 3 N° 12 cobre
LIBRE DE HALOGENOS

450,00

$ 19.930,00

$ 8.968.500

5.19

Suministro transporte e instalacion
de cable triplex n°® 2

35,00

$ 30.073,00

$ 1.052.555

5.20

Punto de conexidn

und

1,00

$ 325.000,00

$ 325.000

5.21

Tramites de legalizaciéon anta EPM

und

1,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000

5.22

2120,

Certificacion RETIE

Raspado paredes y quitada de
pintura mal estado en alturas de 0
a 12.00 metros. incluye andamiaje.
No incluye botada de material
sobrante.

und

m2

1,00

1.224,93

$ 5.200.000,00

$ 9.595,00

$ 5.200.000

Fiatine

$ 11.753.247

© Email: Contactenos@eduha.gov.co € Calle 97 # 104-04 Piso 1

221,

Lavado de superficies con hidro
lavadora.

emolicidon de enchape existente.
Incluye pisos y paredes. Incluye
todos los elementos necesarios

m2

2.861,14

295,35

$13.147,00

$ 11.650,00

$37.615.471

$ 3.440.860
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2:311.

para la correcta ejecucion de la
actividad y transporte interno de
material sobrante. No incluye retiro
a botaderos

Plntura blanca vmllo tipo |
antibacterial para interiores a dos
manos o |las necesarias para
obtener una superficie pareja y
homogénea. Incluye herramienta
menor y todos los elementos
necesarios para su aplicacion.

m2

448,63

$22.358,00

$ 10.030.447

2.3.2;

Suministro transporte y aplicacion
de pintura tipo esmalte. Incluye
adecuacién de la superficie para
su correcta adherencia medido en
desarrollo

m2

776,31

$ 27.558,00

$ 21.393.427,00

2.3.3.

Reemplazo de piezas de enchape
ceramico en mal estado. Incluye
retiro de piezas existentes.

m2

73,02

$ 110.430,00

$ 8.063.543,00

. 2.34.

241.

Reemplazo de piezas de enchape
en granito en mal estado. Incluye
retiro de piezas existentes. No
mclu e puhdo

Summlstro transporte e
instalacion de puerta metalica en
lamina cal 18. entamborada hasta
de 1.0 m x hasta de 2.0 m de
altura. Incluye chapa y todos los
elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

m2

Und

221,42

30,00

$ 169.388,00

$2.137.734,00

$ 37.506.031,00

$ 64.132.020,00

24.2.

Suministro, transporte e
instalacion de puerta metalica en
lamina cal. 18 entamborada a dos
alas de 1.90 mx 2.0 m para
acceso a coliseo. Incluye
desmonte de puerta existente y
todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Und

2,00

$6.078.784,00

$ 12.157.568,00

2.4.3.

ventanas persiana aluminio

m2

36,00

$ 635.022,00

$ 22.860.792,00

244

2.5.1.

Suministro, transporte e
instalacion de ventana en aluminio
anodizado + vidrio de 4 mm.
Incluye reja de seguridad de las
mismas dimensiones color gris.
Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta
mstalacuﬁn funcuonamlento

Demollcubn de mortero en Iosa
existente. Incluye transporte
interno de material sobrante. No
incluye retiro de material a
botaderos.

m2

m2

8,00

212,12

$1.016.031,00

$ 7.350,00

$8.128.248

$ 1.559.082

2.5.2.

Suministro, transporte e
instalacién de mortero de
nivelacion impermeabilizado e=
0.03 m para impermeabilizacion de
losa. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta
aplicacion.

m2

212,12

$ 43.227,00

$9.169.311
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25.3.

T Retiro de te}as existentes en mal

26,1

Suministro, transporte e
instalacién de Manto Asfaltico
Impermeabilizante Alumanto 3 -
3mm Foil Aluminio para
ablllzacwn de terraz

estado. Incluye transporte interno
al lugar que indique la
interventoria. No incluye transporte
a botaderos.

m2

m2

21212

888,90

$ 63.953,00

$12.953,00

Nit 901445176-6

$ 13.565.710

$11.513.966

26.2.

Suministro, transporte e
instalacién de teja De Cubierta
Teja Standing Seam ROOF (ssr)
de acero galvanizada calibre
26(0,45mm) prepintada ambas
caras con pintura tipo poliéster
estandar blanco, ancho til de 300
mm, fijada a la estructura existente

888,90

$188.211,00

$ 167.301.398

2.6.3.

Desmonte de Canoas, bajantes
existentes. Incluye transporte
interno de material. No incluye
retiro a botaderos autorizados.

124,00

$7.616,00

$ 944.384

26.4.

Canoa moldurada en lamina
galvanizada calibre 20 con 1m de
desarrollo, incluye soportes y
boquillas en 4" para descarga

80,00

$
217.018,00

$17.361.440

2.6.5.

TUBERIA HIDROSANITARIAS 3"
bajantes

25,50

$ 66.837,00

$1.704.344

2.6.6.

S, T.1 De RUANAS en lamina
galvanizada cal 20 desarrollo 1m,
incluye regata y sellado de la
misma,

65,80

$ 82.443,00

$5.424.749

3.1.

2.6.7.

~ DEMARCACION PLACA

MATENIMIENTO DE CUBIERTAS
ESTRUCTU RAS
RO DE MATERIZ
Retlro de matenal sobrante a sitios
autorizados. Incluye cargue
manual de material.

POLIDEPORTIVA Suministro y
aplicacion de pintura canchas para
demarcacion de lineas para
baloncesto, voleibol y microfutbol.

und

577,79

56,00

1,00

$24.116,00

$ 41.430,00

$2.574.249,00

$13.933.916

$2574.249

3.2,

ESTRUCTURAS INTEGRADAS
PORTERIA MICRO-FUTBOL Y
TABLERO DE BALONCESTO Y
VOLEIBOL. Suministro, transporte
e instalacion de Juego de
estructuras integradas en porterias
para microftitbol de 3,0 mx 2,0 m
x 1,5 my tablero de baloncesto
con su respectivo aro y red con
medidas reglamentarias, fabricado
en: tuberia negra pesada diametro
interior de 3"y 1 1/2", redes,
soporte para blogues, ruedas fijas
y moviles de 6" recubiertas en
poliuretano, tornilleria galvanizada,
pintura anticorrosiva, pintura
esmalte; tablero de baloncesto en
fibra de vidrio. Incluye todos los

juego

1,00

$16.413.674,00

$ 16.413.674

© Email: Contactenos(@eduhagov.co € Calle 97 # 104-04Piso 1
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elementos necesarios para su
correcta instalacién, Malla para
voleibol en PE trenzado de 3 mm,
tejida en cuadros de 10*10 cm
medidas oficiales fivb 9,5 largo x
Imt de altura rebordes en lona a
base de nylonde 5cmy 7 cmen
la parte 3 superior incluye antenas,
porta antenas cable de acero,
tensor, parales y silla para el

7_érbltr0

sanltarlos

$ 685.394,00

Buo

Nit 301445176-6

$ 6.853.940

54

Iavamanos

Sumln:stro transporte e mstalacuﬁn
de salida para toma en tuberia emt
de 3/4", incluye toma 3 m de tubo
y cable 3 n° 12 THHN AWG

$ 362.354,00

$ 149.060,00

$ 4.348.248

$298.120

. 5.2

Suministro transporte e instalacion
de salida para interruptor sencillo
en tuberia emt de 3/4", incluye
toma 3 m de tubo y cable 3 n® 12
THHN AWG

1,00

$ 143.526,00

$ 143.526

53

Suministro transporte e instalacion
de salida para sensor de
movimiento en caja 12x12x5,
incluye aparato

4,00

$
128.293,00

$513.172

54

Suministro transporte e instalacion
de salida para iluminacién
reflectores en tuberia emt de 3/4",
incluye toma 3 m de tubo y cable 3
n° 12 THHN AWG

12,00

$ 197.781,00

$2.373.372

5.5

Suministro transporte e instalacion
de luminaria PANEL DE LED 18 W
DE SOBREPONER

16,00

$73.189,00

$1.171.024

5.6

Suministro transporte e instalacion
de REFLECTOR DE 400 W LED

8,00

$852.178,00

$6.817.424

5.7

Suministro transporte e instalacion
de tuberia emt de 3/4"

70,00

$ 21.335,00

$ 1.493.450

5.8

Suministro transporte e instalacion
de TOMA DOBLE POLO A
TIERRA

9,00

$ 33.534,00

$ 301.806

5.9

Suministro transporte e instalacion
de caja 12x12 para toma

9,00

$18.414,00

$ 165.726

5.10

Suministro transporte e instalacién
de yoyo con percha aisladora para
cable triplex n°4 que alimenta
coliseo

ADMINISTRACl ON

23,24%

1,00

$64.572,00

" § 235.636.407,

$ 64,572

IMPREVISTOS

0,00%

$0,00

_ UTILIDAD
TTOTAL

5,00%

$ 50. 700 976 35 E

En la propuesta se debera presentar el PGIO y la justificacion de su valor con las
actividades que se vayan a ejecutar.
Se debera presentar el Plan de aplicacion de protocolo sanitario para la obra,
justificando las actividades y el valor que se van a ejecutar.
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- Se debera presentar por parte del oferente la discriminacion del factor AU, en caso
tal de incluirse factor de improviso, este no se pagara hasta que no esté
debidamente justificado y aprobado por la interventoria.

Para cada una de las actividades previstas en la ejecucién del proyecto, se tiene prevista
una programacion segun el tipo de actividades a realizar y su duracién. A continuacién, se
hace una descripciéon general de estas actividades:

2.3.1. PROCESO CONSTRUCTIVO.

Es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo, necesarias para materializar
un proyecto de infraestructura, en este caso el mejoramiento de la cancha sintética y
espacios complementarios en la unidad deportiva del municipio de Mutata.

Las especificaciones técnicas de construccién, son complementadas con los modelos de
disefio, sus analisis de precios unitarios y el presupuesto. En todos los casos los Analisis
de precios Unitarios (APU) y el presupuesto deben incluir los rendimientos de las
actividades, cubrir los costos de materiales y sus desperdicios comunes, aditivos y los
controles de calidad propios para cumplimiento de requisitos (ensayos y topografia), mano
de obra, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados por el
gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria o equipos
transportes de materiales, regalias, obras temporales, obra falsa (formaletas), aceros de
amarre y soporte, servidumbres y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento del
contrato, incluso los gastos de administraciéon imprevistos, y utilidades del constructor.

De igual forma, desde la orden de iniciacién y entrega de la zona de las obras al constructor
y hasta la entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor esta en la
obligacién de sefalizar las areas correspondientes a lo contratado como prevencion de
riesgos a los usuarios y personal que trabajara en la obra, de acuerdo con las
especificaciones vigentes sobre la materia.

El constructor debera mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las
caracteristicas y magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se
garantice su ejecucién de acuerdo con los planos, especificaciones, programas de trabajo
y dentro de los plazos previstos.

El constructor debera mantener los equipos de construccion en éptimas condiciones, con
el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. La mala
calidad de los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera causal que exima al
constructor del cumplimiento de sus obligaciones.

La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o reparacién, por
cuenta del constructor, de aquellos equipos gue a su juicio sean inadecuados o ineficientes
0 que por sus caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un
obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

Los equipos deberan tener los dispositivos de sefializacion necesarios para prevenir
accidentes de trabajo. Asi mismo, el contratista debe demostrar que la obra que ejecuta
cumple con todos los requisitos de calidad que se especifican y por ello debe realizar todas
las mediciones y ensayos que asi lo comprueben. Por su parte, el plan de calidad del
constructor debe incluir la trazabilidad de los ensayos de control de calidad a su cargo.

24. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES
UNIDAS UNSPSC
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Dicho servicio se encuentra clasificado conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1
Del Decreto 1082 de 2015, segun el clasificador de bienes y servicios de las Naciones
Unidas, en los siguientes codigos:

72101500 | SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72102900 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72152700 [ SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

3. PLAZO

El contrato tendra una duracién de CUATRO (04) MESES para la ejecucion de las
actividades, contados a partir de la suscripciéon del acta de inicio.

4. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS
RECURSOS

. 4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto oficial del contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($1.338.465.794) el presupuesto resulta del proyecto
presentado por el municipio de Mutata a la EDUH Apartado.

4.2. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria y/o
supervision hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se
pagara contra liquidacién del contrato. Los pagos al contratista por concepto de obras

~ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva
acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa
presentacion del informe de supervision, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente
aprobada por la supervision, acompariada de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion
del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y presentacion de la certificacion
del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al dia en el
pago de la némina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del
personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensacion familiar
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

ANTICIPO: La EICE-EDUH Apartad6, entregara al contratista, por concepto de Anticipo, el
CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, el cual sera amortizado mediante
deducciones de cuarenta y cuatro punto cuarenta y cuatro por ciento (44.44%) del valor de
cada acta de pago, hasta completar el 100% del valor del anticipo, el cual, en todo caso,
debera ser amortizado al llegar al noventa por ciento (90%) de ejecucion de la obra. Para
el desembolso del anticipo el contratista, debera: (i) Aportar un “PLAN DE BUEN MANEJO
DE INVERSION O UTILIZACION" de los recursos a entregarse, que sera aprobado por la
EICE-EDUH Apartadd, mediante su supervisor; (ii) Anexar el original del otorgamiento
previo de la correspondiente poliza que ampare el consecuente riesgo, y (iii) Acreditar la
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos
que reciba, en los términos del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar
que estos se inviertan exclusivamente en la ejecucion del contrato, cuyo beneficiario sera
la EICE-EDUH Apartadé, el cual sera vigilado por el Supervisor o Interventor del contrato.
Por consiguiente, ninguin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizaciéon expresa y escrita del Supervisor o Interventor, quien velara que todo
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desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el
plan de inversién del anticipo aprobado por el Supervisor o Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez
revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, éste remitira
copia del mismo a la supervision designada por la EICE-EDUH Apartadé, manifestando de
manera expresa su aprobacién. La entidad financiera debera tener como minimo una
calificaciéon AA. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos, el plazo
de dicho contrato debera extenderse, como minimo, hasta la utilizacién de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por
causas justificadas aprobadas por la EICE-EDUH Apartadd, previo concepto de la
Interventoria o Supervisién.

Los pagos se realizaran al contratista una vez se tenga el recurso girado en las cuentas por
parte del municipio de Mutata en el marco del contrato de mandato.

Paragrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Mutata, lo
autoriza para que al momento del pago automaticamente la EICE — EDUH Apartadé y sin
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que
tenga en mora por cualquier concepto.

Paragrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Paragrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de
supervisién y constancia de recibo a satisfaccion firmada por el supervisor y
autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas
internas de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos.

Paragrafo 4: El contratista asumira el costo de las retenciones a que tenga lugar: (1)
Estampilla Proadulto mayor 4% de acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. (2)
RETEICA: 1% De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. (3) PROCULTURA:
1.5% De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. (4) IMPUESTO DE
SEGURIDAD: 5% De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Nacional. (5)
PROHOSPITAL: 1% De acuerdo a la norma tributaria del orden municipal. (6)
PROELECTRIFICACION RURAL: 0,5% De acuerdo a la norma Tributaria del Orden
Municipal.

Paragrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuara de conformidad con la certificacion
de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadé.

4.3. FUENTE DE LOS RECURSOS

Los gastos que se deriven del presente proceso se realizaran con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal N° 1523 del 2/08/2023, emitido por el sistema de presupuesto
y giro de regalias, por valor de $1.338.465.794.

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS QUE LA
SOPORTAN

De conformidad con el manual de contrataciéon de la EICE-EDUH Apartadé, en su articulo
28° establece la modalidad de contratacion SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS, la cual
resulta aplicable cuando el presupuesto oficial del proceso sea superior a Quinientos
Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLV) e inferior a Diez Mil Salarios
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Minimos Mensuales Legales Vigentes (10.000 SMMLV), Para ello la EICE-EDUH
APARTADO, recibira ofertas como maximo de cinco (5) personas que estén previamente
inscritas en el registro de proveedores de la entidad.

La solicitud privada de ofertas debera atender a lo indicado en el paragrafo del articulo 26°
del Manual de Contratacién de la EICE-EDUH APARTADO.

Atendiendo la cuantia del presente proceso, resulta aplicable adelantar el proceso de
seleccion a través de la modalidad SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS, para lo cual el
oferente debera cumplir con los requisitos de participacion que se establecen en el presente
estudio previo.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1. DE LA EICE-EDUH APARTADO

a) Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactados.
. b) Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato
. c) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en
los términos pactados.

d) Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la
ejecucion y terminacion del contrato.

e) Solicita oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se requieran,
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de
fundamento a la solicitud, acompafiandola con los respectivos soportes emitidos por
el contratista.

f) Designar un profesional para realizar la supervision.

g) Todas las demas inherentes 0 necesarias para la correcta ejecucion del objeto
contractual y debida ejecucién de los recursos.

6.2. DEL CONTRATISTA

6.2.1. GENERALES

. Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
. vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso,
el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.
Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a
lograr la destinaciéon minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.
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2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegraciéon o reincorporaciéon y sujetos de especial
proteccion constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, los adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como
la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia,
de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
deberan mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos mencionados
incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la
ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el ‘
Interventor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de firmada
el acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse
con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.

a) Allegar copia fisica de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el
contrato electronicamente.

b) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

c) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecucion del
contrato.

d) Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio para el
efecto.

e) Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago.

6.2.2. ESPECIFICAS

a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra.

b) Ejecutar las actividades de construccion con las caracteristicas y especificaciones
técnicas dentro del término y el sitio sefalado.

c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las
dilataciones y obstaculos que se puedan presentar.
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d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.

e) Cumplir con el plan de accién socio ambiental presentado en la propuesta.

f) Garantizar la vinculaciéon de mano de obra no calificada de poblacién vulnerable
perteneciente al Municipio de Mutata, preferiblemente del aérea de influencia de la
obra y reportar mensualmente a la entidad la relacién y duracién de los empleos
generados para la ejecucion del contrato de obra.

g) Instalaruna (01) valla informativa de 4,00m x 2,00m en donde se den los respectivos
créditos al Municipio de acuerdo con el modelo que suministre el area de
comunicaciones DEL MUNICIPIO. La valla debe contener: el objeto del proyecto, la
secretaria que realiza la supervision, la cuantia de la obra a ejecutar, el contratante,
el contratista, el interventor y el plazo de ejecucion. Antes de disefiar y colocar la
valla en el sitio, debe contar con la asesoria y el visto bueno de la oficina de
comunicaciones del Municipio. sobre la obra a ejecutar, especificando el nombre de
la obra, metas fisicas, fuente de financiacion, y plazo de ejecucién de acuerdo a
disero entregado por la oficina de comunicaciones del municipio de Mutata y por la
parte administrativa de la EICE — EDUH Apartadé.

h) Garantizar la insignia del “MUTATA SE TRANSFORMA”, como sello institucional,

. de forma que esta quede permanente y en lugar visible, pudiéndose utilizar los
mismos materiales y acabados de |la obra sin que esto ocasionare detrimento alguno
. a la ejecucion del proyecto.

i) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones
realizadas por la supervision designada por el municipio y/o la interventoria
contratada, durante la ejecucion del contrato de obra, para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto del contrato.

j) Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor sobre alguna anomalia o
dificultad presentada durante la ejecucién de las obras.

k) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor y/o interventor, dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes al recibo de la misma.

I) Asistir a las reuniones periédicas o extraordinarias de seguimiento, coordinacion,
que sean convocados por EL CONTRATANTE y/o por su interventor.

m) Cumplir con la dotacién para el personal de trabajo como uniformes e implementos
de seguridad.

n) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutara la obra, las cantidades de obra,
presupuesto, programacion y las actividades que le permitan establecer la logistica
para el inicio de las obras programadas.

0) Presentar a la Interventoria para su aprobacion el cronograma de Obra previo al
inicio de la ejecucion de obra. :

p) Presentar los Analisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los Iltems, para la
aprobacién por parte de la Interventoria de la obra.

q) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de
ejecucion del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar
algun cambio en el personal propuesto se debera realizar considerando que el
profesional que reemplazara al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual
o superior. Tal modificacion debera realizarse con previa aprobacién por parte de la
interventoria. La no observancia de este requisito se considerara como
incumplimiento del contrato

r) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la Interventoria y/o la
supervision de la EICE — EDUH Apartadé.

s) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del
proyecto.

t) Colaborar con la EICE — EDUH Apartadé en lo que sea necesario para que el objeto
del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

u) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a
lo pactado con el interventor o del supervisor del contrato, dando estricto
cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.
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v) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar
la paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.

w) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la
estabilidad de obra, y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones,
asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos que
establece la ley, incluyendo como asegurado al Municipio de Mutata.

x) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de sefializacion
y movimiento de maquinaria.

y) Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisién seleccionada por la EICE — EDUH
Apartadd, asi como acoger las recomendaciones que esta realice durante la
ejecucion y liquidacion del proyecto.

z) Presentar, avalado por la interventoria, informe semanal y mensual de avance de
obra, el cual contenga: Descripcién general del contrato de obra, estado y porcentaje
de avance de la construccion, estado de la facturaciéon y pago de la obra, situacién
critica y accién correctiva, obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones.

aa) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacion del contrato.

bb) Demostrar el pago de los aportes parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2002, si
estuviere obligado a ello.

cc) Entregar al finalizar el contrato los planos Récord, impresos y firmados, al supervisor
del contrato.

dd) Entregar la obra terminada con el recibo a satisfaccion y la liquidacion por parte de
la EICE — EDUH Apartadd, alcaldia y con el aval de la interventoria y supervisor del
contrato.

ee) Solicitar, a la interventoria, oportunamente las prorrogas modificaciones y adiciones
que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que
le sirven de fundamento a la solicitud.

7. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DE LA EJECUCION

RIESGO. Para efectos de este proceso de seleccion se entenderan las siguientes
categorias de riesgo:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Esta corresponde a la estimulacién y asignacion de los riesgos previsibles, asi como su
tipificacion, son riesgos previsibles a cargo del contratista los siguientes:

- No firma del contrato por parte del CONTRATISTA.

- Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.

- No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en
relacién con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.

- Demora en la legalizacién del contrato por parte del CONTRATISTA.

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
previsién, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberan estar
considerados como costo del contrato.

8. SUPERVISION / INTERVENTORIA:

La ejecucidn de las obras y su cabal cumplimiento seran vigilados por una interventoria
externa contratada por la EICE-EDUH Apartadé.
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LA EICE-EDUH APARTADO, verificara la calidad del servicio; y la supervision, vigilancia y
cumplimiento de las obligaciones del mismo, la cual estara en cabeza del profesional
universitario que el representante legal de la EICE-EDUH Apartadé delegue.

Funciones del supervisor del contrato:
1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista
2) Hacer recibo total de las actividades mediante actas de entrega y recibo, que para
su validez requieren la aprobacion del supervisor que designe El Municipio.
3) Comunicar sus érdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones
verbales que le suministre al Contratista.
4) Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidacion del contrato.
5) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal

vinculado.

9. EXIGENCIA DE GARANTIAS

9.1. DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para

entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Clase

la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Asegurédol
beneficiario

EICE EDUH - Apartado, identificada con NIT 901.445.176-6
Municipio de Mutata, identificado con NIT 890980950-5

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

Amparo

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia

Hasta la
liquidacion del
contrato

Valor Asegurado
20% del valor total
del contrato

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la
liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion  del

100% del wvalor
entregado como
anticipo

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

anticipo
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 20% del valor total
prestaciones sociales | y tres (3) arios | del contrato
legales e indemnizaciones | mas.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Esta garantia debe
tener una vigencia
de cinco (5) afios,
contados a partir
de la fecha de

recibo a
satisfaccién la
obra

20% del valor total
del contrato

Tomador

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podré denominarse de esa manera.
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Caracteristica Condiciéon

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacioén, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

« Numero y afio del contrato
Informacién . ijeto del contrato :
Aedesara dentro | ® Firma del representante legal del contratista : :
de la poliza « Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.2. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

EICE EDUH - Apartado, identificada con NIT 901.445.176-6

Municipio de Mutata, identificado con NIT 890980950-5 y el Contratista

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Asegurados

misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
L Terceros afectados y la EICE EDUH - Apartado, identificada con NIT
Beneficiarios

901.445.176-6 y Municipio de Mutata, identificado con NIT 890980950-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion
« Numero y afio del contrato
informacion * Objeto del contrato
necesaria dentro| ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

10. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS,
FINANCIERO, JURIDICOS Y DE EXPERIENCIA.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022 y en atencion a las buenas
practicas contractuales que recomienda Colombia Compra Eficiente, para la satisfaccion de
la necesidad descrita en el presente estudio previo, en relacion con los criterios de
seleccion, escogencia y evaluacion, la EICE EDUH Apartadé, aplicara los documentos tipo
establecidos en la resolucion 219 de 2021 “Por medio de la cual se adoptan los documentos
tipo para los procesos de Licitaciéon de obra publica de infraestructura social”.

. Es por ello, que los criterios habilitantes y de evaluacién seran los definidos en los
mencionados documentos, los cuales haran parte integral y se publicaran junto con los
. presentes estudios en la plataforma SECORP II.

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

Los criterios de desempate, seran los consignados en los documentos tipo, (pliego de
condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION
DEPUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos en el pliego respectivo, esto de
conformidad a la resolucion 219 de 2021.

ATEO HUMBERTQ LOPERA CASTANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
EICE-EDUH Apartadé
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