ANEXO No. 6

RELACIÓN CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Utilice este formato para proporcionar información sobre la experiencia específica requerida en la presente invitación pública, ya sea de manera individual, o como integrante de un consorcio o unión temporal.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE

ITEM	CONTRATO	FIRMA O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (incluidas adiciones)	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	430/ 2023	ALCALDIA DE FACATATIVÁ	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO PÚBLICO DENOMINADO CAS DE INTEGRACIÓN JUVENIL UBICADA EN EL BARRIO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	$125.969.052,71	DOS MESES Y OCHO DÍAS	28/04/ 2023	05/07/ 2023	100%	$125.969.052,71	100%
2	504/ 2022	ALCALDIA DE FACATATIVÁ	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES, MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE ALGUNOS BARRIOS Y VEREDAS DEL	$153.166.076,90	TRES MESES Y NUEVE DÍAS	01/09/ 2022	09/12/ 2022	100%	$153.166.076,90	100%

			MUNICIPIO DE FACATATIVÁ							
3	644/ 2022	IDECUT	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE LAS BELLAS ARTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	$80.730.758	VEINTI CINCO DÍAS	02/12/ 2022	30/12/ 2022	100%	$80.730.758	100%

NOMBRE ~~Y FIRMA REP~~RESENTANTE LEGAL
RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACIÓN

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 1	**FECHA:**	**05/07/2023**
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [X] No. **430/ 2023**

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

OBJETO	**REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO PÚBLICO DENOMINADO CASA DE INTEGRACIÓN JUVENIL UBICADA EN EL BARRIO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA INICIO:	D D M M A A A A: 2 8 0 4 2 0 2 3		
PLAZO FINAL	**DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS**	MESES	**X**
		DIAS	**X**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	D D M M A A A A: 0 5 0 7 2 0 2 3		
VALOR TOTAL FINAL	**$ 125.969.052,71**		

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
RUTH DEL PILAR ENRRIQUEZ DUQUE Representante Legal	CONTRATISTA

ASUNTO: HACER ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (INFORMES, PLANOS, RECORD Y CERTIFICACIONES DEL CONTADOR Y CONTARTISTA (SALUD, PENSIONES RIESGOS, SENA E.TC., FACTURA ORIGINAL) Y TODO LO REQUERIDO PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SEGÚN LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS:

Que, mediante la suscripción de la presente acta de pago y liquidación final, el supervisor del contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- **CANTIDADES EJECUTADAS:**
  La relación de las cantidades ejecutadas se encuentra plasmadas en el Anexo B –Cuadro final de Obra- que consta de 1 folio y hace parte integral de esta acta.
- **EL ESTADO JURÍDICO:**

Suspensión	SI		No.		Prorrogas	SI	X	No.	1
	NO	X				NO			
Adiciones	SI	X	No.	1	Incumplimientos	SI		No.	
	NO					NO	X		
Multas	SI		No.		Sanciones	SI		No.	
	NO	X				NO	X		

- **EL ESTADO FINANCIERO**

Valor Contrato inicial	$	85.969.052,71
Valor de Adiciones al contrato	$	40.000.000.00
Nuevo valor del contrato	$	125.969.052,71
Valor obras ejecutadas	$	125.969.052,71

facatativá correcta
Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

Valor anticipo contrato inicial (___%)		
Valor anticipo adiciones (___%)	$	N/A
Valor total pagados anticipo	$	**N/A**
Saldo por Ejecutar	$	**0,00**
Valor presente Acta	$	**125.969.052,71**

- El valor a pagar en la presente acta es de: **CIENTO VEINTI CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE**

- **LAS ACTAS SUSCRITAS:**

No.	Descripción	Fecha
1	ACTA DE INICIO	21/04/2023
2	OTRO SI	08/06/2023
3	ACTA DE RECIBO FINAL	05/07/2023

- **LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,** El Contratista**:**

DESCRIPCIÓN	SI	NO
CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO (CONTRATO)	X	
CUMPLIO CON LAS CANTIDADES DE OBRAS PACTADAS	X	
TIENE PRESTACIONES ADICIONALES		X
TIENE DESCUENTOS POR SANCIONES		X
TIENE DESCUENTOS POR OBRA NO EJECUTADA DE CONFORMIDAD		X
ESTÁ OBLIGADO A PAGAR PARAFISCALES	X	
PRESENTÓ COPIAS DE LOS RECIBOS DE PAGO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL	X	
VALOR FINAL DEL CONTRATO ES:	$ 125.969.052,71	
EL VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS FUE DE:	$ 125.969.052,71	

- **LAS POLIZAS Y PAGOS**

TIPO DE POLIZA	No.	COMPAÑIA ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
POLIZAS CONTRACTUALES					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101410800 ANEXO 6	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	05/01/2024	$25,193,810.54
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101410800 ANEXO 6	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	05/07/2026	$12,596,905.27
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101410800 ANEXO 6	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	28/06/2028	$50,387,621.08
CAUSA PRIMA	21-44-101410800 ANEXO5	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	28/06/2028	$88.178.336,89
CUMPLIMIENTO	21-44-101410800	SEGUROS DEL ESTADO	21/04/2023	21/06/2028	$ 60.178.336,89
POLIZAS ACTUALIZADAS OTRO SI 1					

facatativá correcta
Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATO No. 430_ / _2023__, ACTA DE PAGO [illegible] LIQUIDACIÓN No. 1

CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL	21-44-101410800	SEGUROS DE ESTADO	28/04/2023	28/06/2028	$60.178.336,89
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21-40-101209657	SEGUROS DEL ESTADO	21/04/2023	21/06/2023	$ 232.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21-40-101209657	SEGUROS DE ESTADO	28/04/2023	28/06/2023	$ 232.000.000,00
CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL	21-44-101410800	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	28/06/2028	$ 88.178.336,89
POLIZAS ACTUALIZDAS TERMINACION DEL CONTRATO					
CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD ESTTAL	21-44-101410800	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	05/07/2028	$60.178.336,89
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACNTRACTUAL DERIVAD DE CUMPLIMIENTO	21-40-101209657	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	05/07/2023	$ 232.000.000,00
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	21-44-101410800	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	05/07/2023	$88.178.336,89
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	21-44-101410800	SEGUROS DEL ESTADO	28/04/2023	28/06/2028	$ 88.178.336,89

Las partes certifican que las pólizas del contrato se encuentran vigentes, que el contratista presentó póliza de estabilidad, certificados de pago de seguridad social y demás documentos requeridos para proceder a la liquidación final del contrato, los cuales fueron previamente refrendados por el supervisor.

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta de pago final y liquidación por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información. Por lo anterior:

ACUERDAN:

Dar aprobación del pago final y liquidar los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor de contrato.

Que las actividades recibidas a satisfacción corresponden a las relacionadas en el Anexo B cuadro final de obra que consta de _1 Folio.

Que las partes manifiestan que aceptan los términos de la presente liquidación y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto una vez pagadas por el Municipio las sumas adeudadas al contratista.

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES** Secretario de Obras Públicas	
CONTRATISTA	**RUTH DEL PILAR ENRRIQUEZ DUQUE** Representante Legal	

facatativá correcta
Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 8	**FECHA:**	**09/12/2022**
	PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [X]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

No. **5 0 4 / 2 0 2 2**

OBJETO	**"EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES, MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE ALGUNOS BARRIOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"**

FECHA INICIO: D D M M A A A A — 0 1 / 0 9 / 2 0 2 2

PLAZO INICIAL	**TRES (3)**	MESES	X
		DIAS	
PRORROGA No. 1	**NUEVE (9)**	MESES	
		DIAS	X
PLAZO FINAL	**TRES MESES Y NUEVE DIAS**	MESES	X
		DIAS	X

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: D D M M A A A A — 3 0 / 1 1 / 2 0 2 2

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: D D M M A A A A — 0 9 / 1 2 / 2 0 2 2

VALOR INICIAL	**$ 143.124.943.0**
VALOR FINAL	**$ 153.166.076.90**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

FRANK SEBASTIAN SAENZ DAVILA Director Operativo de Obras Públicas	SUPERVISOR
RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE Persona Natural	CONTRATISTA

ASUNTO: DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA.

FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: ANEXO 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA Y APROBADAS POR EL SUPERVISOR), SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo total del Contrato	TRES meses
Prorrogas / Adiciones (1)	NUEVE días
Plazo Total Trascurrido	TRES meses y NUEVE días

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	143.124.943,00
Adiciones (1)	$	10.041.133,90
Valor final del contrato	$	153.166.076,90

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior:

ACUERDAN:

Dar aprobación a ésta acta final a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor de contrato y/o convenio.

Dar relación de las Cantidades Inicialmente Contratadas vs. Cantidades Realmente Ejecutadas y que están plasmadas en el Cuadro Final de Obra que consta de 2 folios.

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**FRANK SEBASTIAN SAENZ DAVILA** Director Operativo de Obras Públicas	
CONTRATISTA	**RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE** Persona Natural	

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACIÓN

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 5	FECHA:
	PAGINA 1 DE 3

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [X]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

No. 504/2022

OBJETO: **"EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES, MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE ALGUNOS BARRIOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"**

FECHA INICIO: D D M M A A A A: 01 09 2022

PLAZO FINAL	**TRES (3)**	MESES	X
		DIAS	
PRORROGA No. 1	**NUEVE (9)**	MESES	
		DIAS	X

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: D D M M A A A A: 09 12 2022

VALOR TOTAL FINAL	**$ 153.166.076.90**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

FRANK SEBASTIAN SANEZ DAVILA Director Operativo de Obras Públicas	SUPERVISOR
RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE Persona Natural	**CONTRATISTA**

ASUNTO: HACER ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SEGÚN LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS:

Que, mediante la suscripción de la presente acta de pago y liquidación final, el supervisor del contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- **CANTIDADES EJECUTADAS:**
  Las relaciones de las cantidades ejecutadas se encuentran plasmadas en el Anexo "CUADRO FINAL DE OBRA N°6 –Liquidación- que consta de SETENTA Y CUATRO (74) folios y hace parte integral de esta acta.

- **EL ESTADO JURÍDICO:**

Suspensión	SI	X	No.	1	Prorrogas	SI	X	No.	1
	NO					NO			
Adiciones	SI	X	No.	1	Incumplimientos	SI		No.	
	NO					NO	X		
Multas	SI		No.		Sanciones	SI		No.	
	NO	X				NO	X		

- **EL ESTADO FINANCIERO**

Valor Contrato inicial	$ 143.124.943,0
Valor de Adiciones al contrato	$ 10.041.133,90
Nuevo valor del contrato	$ 153.166.076,90
Valor obras ejecutadas	$ 153.166.076,90
Valor total pagados anticipo	$ 0
Saldo por Ejecutar	$ 0
Valor presente Acta	$ 20.927.604,90

CODIGO: GDE-FR-337
VERSIÓN: 04
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

- El valor a pagar en la presente acta es de: **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS. ($ 20.927.604,90)**

- **LAS ACTAS SUSCRITAS**:

No.	Descripción	Fecha
1	ACTA DE INCIO	01/09/2022
2	ACTA DE SUSPENSIÓN	9/10/2022
3	ACTA DE REINICIO	24/11/2022
4	ACTA DE RECIBO FINAL	09/12/2022

- **LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,** El Contratista:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	X	
CUMPLIO CON LAS CANTIDADES DE OBRAS PACTADAS	X	
TIENE PRESTACIONES ADICIONALES		X
TIENE DESCUENTOS POR SANCIONES		X
TIENE DESCUENTOS POR OBRA NO EJECUTADA DE CONFORMIDAD		X
ESTÁ OBLIGADO A PAGAR PARAFISCALES	X	
PRESENTÓ COPIAS DE LOS RECIBOS DE PAGO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL	X	
VALOR DEL CONTRATO ES:	$ 153.166.076,90	
EL VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS FUE DE:	$ 153.166.076,90	

- **LAS POLIZAS Y PAGOS**

TIPO DE POLIZA	No.	COMPAÑÍA ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101229931	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	01/09/2022	24/07/2023	$ 30.633.215,39
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	33-44-101229931	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	01/09/2022	24/01/2026	$ 306.332,16
ESTABIIDAD Y CALIDAD DE OBRA	33-44-101229931	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	01/09/2022	01/09/2027	$ 57.249.976,54
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	33-44-101229931	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	01/09/2022	01/09/2023	$ 15.316.607,69
RCE	33-40-101070614	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/09/2022	15/07/2023	$ 200.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101229931	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	01/09/2022	24/07/2023	$ 30.633.215,39

Que las partes certifican que las pólizas de la presente orden se encuentran vigentes y que el contratista presentó la correspondiente póliza de estabilidad y a la vez **El supervisor** del presente Contrato refrenda que el contratista presentó las pólizas, certificados de pago de seguridad social y demás documentos requeridos para proceder a la liquidación final del contrato.

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta de pago final y liquidación por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información. Por lo anterior:

ACUERDAN:

Dar aprobación del pago final y liquidar los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor de contrato.

Que las actividades recibidas a satisfacción corresponden a las relacionadas en los cuadros Anexo para Corte y recibo final que consta de SETENTA Y CUATRO (74) folios

Que las partes manifiestan que aceptan los términos de la presente liquidación y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto una vez pagadas por el Municipio las sumas adeudadas al contratista.

Powered by CamScanner

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR		**FRANK SEBASTIAN SAENZ DAVILA** Director Operativo de **Obras Públicas**	
CONTRATISTA		**RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE** Persona Natural	

Al igual que:

El recibo final por parte de la Alcaldia Municipal de Facatativá no releva al contratista ni al supervisor de las acciones civiles y penales por sus actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución de las obras del contrato en referencia, de conformidad con la Ley que rige este tipo de contratos.

El Alcalde Municipal de Facatativá aprueba la presente Acta atendiendo las certificaciones, constancias, actas relacionadas con la ejecución, valor y oportunidad de los trabajos y objeto del contrato que se liquida, expedida en este y otros documentos suscritos durante la vigencia del contrato, por el contratista, el supervisor.

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
Secretaria Privada

Powered by CamScanner

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO

CONTRATO:	644 de 2022
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA IDECUT
CONTRATISTA:	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE NIT/CC – 35.520.228
LOCALIZACIÓN PROYECTO:	MUNICIPIO DE FACATATIVA
OBJETO:	***"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE LAS BELLAS ARTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA".***
VALOR CONTRATO:	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($80.730.758)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	02 DE DICIEMBRE DE 2022
APROBACIÓN PÓLIZAS:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO EJECUCIÓN:	VEINTICINCO (25) DIAS.
SUPERVISOR:	LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
FECHA PRESENTE ACTA:	30/12/2022

A. **PRORROGAS**	
PRÓRROGA No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A
B. **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A
C. **REINICIOS**	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

ADICIONES	
ADICIÓN No.	**VALOR ($)**
N/A	N/A
D. **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR CONTRATADO	
VALOR FINAL EJECUTADO CONTRATADO:	$ 80.730.758,00

El día Treinta (30) del mes de Diciembre de 2022 se reunieron, Luis Edilberto Chavez Alvarado, en calidad de supervisor técnico del contrato 644-2022 y la Señora Ruth Del Pilar Enríquez Duque, en calidad de Contratista de Obra del Proyecto cuyo objeto es, "***CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE LAS BELLAS ARTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA",*** para hacer constar que el producto objeto del Contrato No. 644-2022 ha sido ejecutado, aprobado, entregado y recibido a entera satisfacción por las partes; entregando los siguientes productos;

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUADO
1,00	**BAÑO PEQUEÑO 1 PISO**				
1,1	DEMOLICION ENCHAPE DE MURO	M2	$ 25.710,00	7,72	$ 198.440,06
1,2	DEMOLICION ENCHAPE PISO H: 2,0	M2	$ 20.395,00	1,50	$ 30.592,50
1,3	DEMOLICION MUROS EN MAPOSTERIA 0,15 M	M2	$ 16.619,00	0,30	$ 4.985,70
1,4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	$ 33.882,00	2,00	$ 67.764,00
1,5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	$ 202.193,00	4,10	$ 828.991,30
1,6	DEMONSTE VENTANAS	M2	$ 13.963,00	1,50	$ 20.944,50
1,7	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD	M2	$ 133.364,00	11,60	$ 1.547.022,40
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TANQUE (INLUYE GRIFERIA)	UN	$ 343.543,00	1,00	$ 343.543,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 225.629,00	1,00	$ 225.629,00

1,10	ALISTADO PISOS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 21.817,00	1,50	$ 32.725,50
1,11	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	$ 7.975,00	1,50	$ 11.962,50
	ITEMS NUEVOS				
1,12	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2	$ 44.167,00	0,72	$ 31.800,24
1,13	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 21.817,00	0,72	$ 15.708,24
1,15	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	$ 18.974,00	1,11	$ 21.121,86
1,16	BAJANTE AGUAS RESIDUALES 3" (VENTILACION BAÑO)	ML	$ 39.276,00	0,60	$ 23.565,60
2,00	**COCINA**				
2,1	DEMOLICION ENCHAPE DE MURO	M2	$ 25.710,00	2,50	$ 64.275,00
2,2	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0,15 M	M2	$ 16.619,00	2,00	$ 33.238,00
2,3	DESMONTE VENTANAS	M2	$ 13.963,00	0,40	$ 5.579,61
2,4	DEMOSNTE CIELO RASO FALSO	M2	$ 11.194,00	20,80	$ 232.835,20
2,5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	$ 202.193,00	2,52	$ 510.267,87
2,7	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	$ 49.941,71	0,44	$ 22.174,12
	ITEMS NUEVOS				
2,8	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE EN GRESS	ML	$ 11.194,00	7,45	$ 83.395,30
2,9	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (TECHO COCINA)	M2	$ 18.974,00	20,80	$ 394.659,20
2,10	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, e=1.5 CM	M2	$ 26.042,00	20,80	$ 541.673,60
5,1	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M (PUERTA TAPADA)	M2	$ 44.167,00	1,76	$ 77.513,09
5,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (PUERTA TAPADA)	M2	$ 21.817,00	1,76	$ 38.288,84
5,3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (PUESTA TAPADA)	M2	$ 18.974,00	1,76	$ 33.299,37
3,0	**SALON 1**				
3,1	DEMOSNTE CIELO RASO FALSO	M2	$ 11.194,00	11,60	$ 129.850,40
	ITEMS NUEVOS				
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PVC	M2	$ 192.784,00	11,60	$ 2.236.872,75
3,6	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=20	ML	$ 24.285,00	10,26	$ 249.164,10
4,0	**SALON 2**				
4,1	DESMONTE VENTANAS	M2	$ 13.963,00	17,92	$ 250.159,71
4,2	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	$ 49.941,71	29,52	$ 1.474.072,52
6,0	**PATIO 1**				
6,1	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2	$ 44.167,00	2,79	$ 123.115,51
6,2	TEJA PLASTICA N°6	M2	$ 51.354,00	32,20	$ 1.653.598,80

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5
Teléfono: (1) 7 491 197 - (1) 7 491 845
/IDECUT Cod. Postal 111321
www.idecut.gov.co

6,3	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	$ 67.848,00	32,20	$ 2.184.705,60
6,4	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=20	ML	$ 24.285,00	12,16	$ 295.305,60
8,0	**PATIO 2 LIMITE CON OBRAS PUBLICAS**				
8,1	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	$ 22.533,00	54,78	$ 1.234.357,74
8,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM)	M3	$ 142.278,00	2,68	$ 381.305,04
8,4	ZAPATA EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 825.632,00	0,72	$ 594.455,04
8,5	CONCRETO 2500 PSI	M3	$ 392.510,00	2,37	$ 931.622,49
8,6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 8.262,00	249,56	$ 2.061.863,07
	ITEMS NUEVOS				
8,9	MURO EN BLOQUE N.º 5 E= 0.12 M	M2	$ 48.111,00	45,80	$ 2.203.483,80
8,10	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	$ 365.043,00	0,09	$ 31.539,72
8,11	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	$ 202.193,00	10,15	$ 2.051.247,99
9,0	**PUERTAS**				
9,1	DESMONTE PUERTAS	UN	$ 16.177,00	1,00	$ 16.177,00
	ITEMS NUEVOS		$ 52.000,00		
9.3	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0,76-1.0M	UN	$ 187.443,00	6,00	$ 1.124.658,00
9.4	MANTENIMIENTO DE MARCOS INCLUYE TAPA DE LUZ	UN	$ 34.921,00	6,00	$ 209.526,00
10,0	**BAÑOS**				
10,1	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	$ 25.710,00	29,82	$ 766.733,90
10,2	DEMOLICION ENCHAPE PISO H: 2,0	M2	$ 20.395,00	11,29	$ 230.251,39
10,3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	$ 33.882,00	2,00	$ 67.764,00
10,4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 25 KM (INCLUYE CARGUE	M3	$ 202.193,00	3,65	$ 738.218,77
10,5	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	$ 133.364,00	36,18	$ 4.824.789,45
10,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TANQUE (INLUYE GRIFERIA)	UN	$ 343.543,00	3,00	$ 1.030.629,00
10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 225.629,00	2,00	$ 451.258,00
10,8	ALISTADO PISOS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 21.817,00	11,02	$ 240.405,89

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5
Teléfono: (1) 7 491 197 - (1) 7 491 845
/IDECUT Cod. Postal 111321
www.idecut.gov.co

10,9	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	$ 7.975,00	11,02	$ 87.878,12
	ITEMS NUEVOS				
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	$ 452.687,00	1,00	$ 452.687,00
10,11	CONCRETO 2500 PSI	M3	$ 392.510,00	11,29	$ 4.431.280,90
10,12	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	$ 41.155,00	18,90	$ 777.829,50
10,13	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	UN	$ 10.113,00	28,76	$ 290.849,88
11,0	**SALONES**				
11,1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	$ 16.177,00	1,00	$ 16.177,00
	ITEMS NUEVOS				
11.3	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0,76-1.0M	UN	$ 187.443,00	7,00	$ 1.312.101,00
11.4	MANTENIMIENTO DE MARCOS INCLUYE TAPA DE LUZ	UN	$ 34.921,00	7,00	$ 244.447,00
12,0	**SALON DE MUSICA**				
	ITEMS NUEVOS				
12,2	DESMONTE VENTANAS	M2	$ 13.963,00	0,63	$ 8.743,63
12,3	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	$ 49.941,71	1,03	$ 51.365,05
13,0	**SALON 4**				
13,1	MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M	M2	$ 44.167,00	2,01	$ 88.643,17
13.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 21.817,00	2,01	$ 43.786,72
13.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	$ 18.974,00	2,01	$ 38.080,82
14,0	**EDIFICIO**				
14,1	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	$ 714.795,00	1,00	$ 714.795,00
14,3	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 21.817,00	17,99	$ 392.567,46
14,4	DESMONTE DE LUMINARIAS	UN	$ 38.481,00	18,00	$ 692.658,00
14,5	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	$ 88.725,00	18,00	$ 1.597.050,00
	ITEMS NUEVOS				
14,6	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (MUROS INTERNOS Y EXTERNOS TOTAL)	M2	$ 8.640,00	965,69	$ 8.343.591,84
14,9	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (BAJO TECHO CASA GENERAL)	M2	$ 8.640,00	390,67	$ 3.375.383,73
14,11	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (ARTE MURAL)	M2	$ 8.640,00	210,51	$ 1.818.802,73
14,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (MARCOS DE VENTANAS)	ML	$ 6.700,00	416,94	$ 2.793.498,00
14,10	ADECUACION ELECTRICA SALON MUSICA	GL	$ 368.584,00	1,00	$ 368.584,00
14,12	AJUSTE DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	$ 29.083,00	32,00	$ 930.656,00

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5
Teléfono: (1) 7 491 197 - (1) 7 491 845
/IDECUT Cod. Postal 111321
www.idecut.gov.co

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

IDECUT
INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA Y TURISMO

15,0	FACTOR ADICIONAL
15,1	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BAÑO INCLUYE TUALLERO BARRA, TOALLERO ARGOLLA, PERCHA JABONERA DISPENSADOR Y PORTA ROLLO.
15,2	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO PARA BAÑO 80X80
15,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA BAÑO

Se manifiesta que revisado el informe presentado por el contratista y el informe de apoyo de supervisión se puede dar fe y se certifica la ejecución contractual, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato y los demás que hacen parte del mismo.

Toda vez que se cumplió con las condiciones técnicas establecidas, en atención al desarrollo de la metodología establecida en la minuta del contrato, plasmadas en el informe realizado por el Ing. Cristian Perez Alarcon, asesor técnico del contrato suscrito. Informe anexo en la unidad documental del contrato.

Cabe aclarar que el mantenimiento periódico y sostenibilidad de la infraestructura intervenida mediante el contrato 644-2022, a fin de garantizar su estabilidad y buen funcionamiento; será responsabilidad de las directivas de la secretaria de Cultura y Juventud del Municipio de Facatativá y su personal operativo.

LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
CC. 3.085.973
Supervisor

RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
CC. 35.520.228
Contratista Proyecto

CRISTIAN CAMILO PEREZ ALARCON
CC. 1.057.584.463
Contratista - Apoyo técnico IDECUT