MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION LOG

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No._ 00=0=" 102 05-2% CELEBRADO ENTRE LA
POLICIA NACIONAL Y EL LA FIRMA CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. CUYO OBJETO ES
“CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Entre los suscritos de una parte, la POLICIA NACIONAL, quien actla a través de su representante legal o su delegado
para el caso que nos ocupa la sefiora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ, identificada con la
cédula de ciudadania No. 23°350.892 expedida en Boavita (Boyacd), obrando en nombre de la NACION - POLICIA
NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA, con NIT. 800.141.397-5, en su calidad de DIRECTORA
LOGISTICA Y FINANCIERA, nombrada mediante Decreto 0984 del 20/06/2023 emanado por el Ministerio de Defensa
Nacional, debidamente facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993
en concordancia con la Resolucion 2115 del 23/06/2023, expedida por la Direccién General de la Policia Nacional, quien
en adelante se denominara la POLICIA NACIONAL y por la otra parte, el sefior CARLOS ALBERTO MAHECHA
MORENO, identificado con la cédula de ciudadania No. 14.238.687 de Ibagué, actuando en calidad de representante
legal del la firma CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT 900.322.299-1, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a).
Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015 y demas normas
complementarias. b). Que, al momento de |a apertura del proceso de seleccién, se conté con la respectiva apropiacion
presupuestal que respalda el presente compromiso. c). Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratacion
bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo a la establecido en la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, asi: “...Articulo 2.2.1.2.1.2.26 Seleccién Abreviada para la adquisicién de Bienes y Servicios para
la Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la defensa y
seguridad nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia sefialado en
el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto”. d). Que la POLICIA NACIONAL designara un interventor para el
presente contrato, quien mantendra comunicacion con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercera
las funciones prescritas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.y la Resolucién No. 00090 del 15 de enero de
2018 de la Policia Nacional. e). Que, con la suscripcion del presente contrato, el CONTRATISTA de manera libre y
voluntaria declara y acepta ser notificado para todos los efectos del contrato a través del correo electrénico o nimero de
telefono sefialado en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO", del presente documento. f). Que habiéndose dado
cumplimiento a todos los tramites y requisitos que exige la contratacién administrativa para este tipo de contrato (Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas complementarias), es procedente la celebracién
del mismo, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: el objeto del presente
contrato constituye las actividades cuyas condiciones se encuentran sefialadas en el Anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATO". CLAUSULA SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: el presente contrato esta orientado a lograr la
efectiva y eficiente prestacion del servicio propio de la POLICIA NACIONAL, en consecuencia, el CONTRATISTA se
compromete para con la POLICIA NACIONAL a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los
estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del
presente contrato, asi como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de
resultado. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprensién e interpretacién del presente
contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, asi como para determinar el alcance de los
derechos y obligaciones que la misma comporta para las partes. CLAUSULA TERCERA. VALOR: para efectos legales,
fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO".
PARAGRAFO: todos los precios aqui contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no estan sujetos a ninguna
clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio estan incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucion del
presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran
solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: Ia
POLICIA NACIONAL pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo
No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". PARAGRAFO PRIMERO — PAGOS PARCIALES: Se realizaran pagos parciales de

acuerdo al avance porcentual de ejecucién de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo
&
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periodo, las cuales se tramitaran una vez la interventoria y el contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente
con sus respectivas memorias de cantidades y que la interventoria haya certificado la ejecucion y el recibo a satisfaccion
de las obras contenidas en el corte, el cual debera presentarse a mas tardar el dia veinte (20) del mes a facturar. Cuando
los elementos sean de origen extranjero se debera aportar la declaracién de importacion. Previo a la presentacion de las
actas parciales y a su ejecucion, debera estar aprobado por la Direccion Logistica y Financiera, el balance de mayores y
menores cantidades de obra e items no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes
documentales (y fotograficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoria, igual condiciéon para el acta
final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizara dentro de los
sesenta (60) dias habiles, una vez aprobada la siguiente documentacién presentada, de acuerdo al derecho a turno vy la
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), asi: acta de recibo parcial (suscrita entre el CONTRATISTA de obra e
interventoria), factura de venta, balance de cantidades ejecutadas, certificacién de pagos parafiscales y seguridad social,
certificacién pagos FIC, memoria de cantidades ejecutadas y los demas documentos requeridos por la Direccion
Logistica y Financiera.-Nota: Para el caso puntual de elementos de dotacién y/o equipos, se debera discriminar cada
item dentro de la factura de venta. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si
recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, se
reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el
tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja
(PAC). PARAGRAFO SEGUNDO - CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta clausula se acreditaran a la
cuenta que se indica en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATQ”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o
cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecién a lo previsto en las disposiciones
cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipacién. Todos los pagos efectuados
tendran los descuentos de ley. CLAUSULA QUINTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: el presente contrato esta
amparado por la apropiacién presupuestal que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". CLAUSULA
SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: el plazo de ejecucion del contrato es el sefialado en el anexo No. 1 “DATOS DEL
CONTRATO". CLAUSULA SEPTIMA - PRORROGAS: en caso de ser necesaria la ampliacién del plazo, el contratista
debera realizar la solicitud respectiva, antes de los diez (10) dias habiles anteriores al vencimiento del mismo, motivando
la imposibilidad sobrevenida para la ejecucién. CLAUSULA OCTAVA - VIGENCIA: la vigencia del presente contrato se
extendera hasta cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecucion establecido en el anexo No. 1 “DATOS DEL
CONTRATO". CLAUSULA NOVENA - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: el sitio en el cual se desarrollara el
objeto del presente contrato sera el que aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATQO". CLAUSULA DECIMA -
DERECHOS DEL CONTRATISTA: en general, son derechos del CONTRATISTA, ademas de los previstos en el articulo
5 de la Ley 80 de 1993: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los
elementos fisicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios. 3.)
Obtener la colaboracién necesaria de la Policia para el adecuado desarrollo del contrato. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: 1. Obrar con lealtad y buena fe en
las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 2. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le
sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un
tercero se cause a la Administracién o a terceros. 3. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera
de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la
Direccion Logistica y Financiera de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas
necesarias 4. Constituir en debida forma y aportar al Area de Contratos de la Direccién Logistica y Financiera de la Policia
Nacional, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica. 5. Cumplir
cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligacién es requisito indispensable para la realizacion de
cualquier pago. 6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
fraumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. 7. Restituir a la Policia Nacional — Direccién Logistica y Financiera,
los elementos que haya colocado a su disposicién para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al
finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 8. Cumplir con la implementacién del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabajo y demas normas que lo complementen. 9. Cumplir con el compromiso de anticorrupcién dentro del proceso
manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la informacion propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de

Pagina 2 de 36




CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06 -6--10299- 23 CELEBRADO ENTRE LA
POLICIA NACIONAL LA FIRMA CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION
Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

cualquier otra persona que en el proceso de contratacion actie en su nombre, es causal suficiente para la terminacion
anticipada del contrato. 10. Adoptar las medidas necesarias que se han establecido desde el gobierno nacional, de acuerdo
con las fases que se han construido para el manejo de la pandemia por Covid 19, y apropiar las medidas en obra, para
reducir el impacto de la enfermedad, enfocadas a disminuir la velocidad de transmision, cumplir con los requisitos de
vacunacion, manteniendo las condiciones de prevencion y autocuidado. 11. Para la facturacion de los bienes y/o servicios
contratados debera tener en cuenta los lineamientos y parametros contemplados en la circular externa 016 del
09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por medio de la cual se implementa el “Modelo de Recepcion
de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril
de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los
proveedores del estado” y la Resolucién Nimero 000042 del 05/05/2020 “Por /a cual se desarrollan los sistemas de
facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica de venta como titulo valor, se expide el
anexo técnico de factura electrénica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Cumplir con el objeto contractual. 2. El contratista debera suscribir junto con el
Interventor del contrato el Acta de inicio de obra, una vez aprobada la Garantia Unica. 3. El contratista debera entregar
dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del contrato la programacién de obra por método de ruta critica,
PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado
dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado en los criterios de seleccion conforme a las observaciones que sobre la
misma realice la interventoria, ademas debera presentar para aval de la interventoria el plan de calidad y el plan de
manejo ambiental. 4. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a |a programacion
aprobada por la interventoria y supervisién, 5. Responder en los plazos que la Policia Nacional establezca en cada caso,
los requerimientos de aclaracion o de informacién que le formule. 6. Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias
para adelantar las actividades de campo en el lugar de los estudios. 7. Cumplir de manera estricta el Plan de Manejo
Ambiental PMA en cada una de las etapas del proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de
interventoria y cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la autoridad
ambiental competente en cada regién asociada a la identificacion de los impactos y aspectos ambientales propios del
proyecto. 8. El contratista debera entregar, a partir de la resolucién de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del
contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en |a experiencia de los profesionales, avaladas por la
entidad contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales, el PERSONAL
PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO para la “CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE
POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”, de los items 3,4, 5,6,y 7, descritas en las “ESPECIFICACIONES TECNICAS". Nota: El
personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser sustituido por otro
que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la propuesta presentada en la seleccion
abreviada de menor cuantia, previa aprobacion interventoria y supervision de la interventoria y solicitud ante el
Ordenador del gasto. 9. Mantener el personal minimo requerido para la ejecucién del contrato:

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION

ITEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO {|CANTIDAD|% DEDICACION
1 DIRECTOR DE OBRA (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) 01 50% °
2 | RESIDENTE DE OBRA No. 1 (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) 01 100%
3 | RESIDENTE DE OBRA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA HIDROSANITARIO) 01 100%
4 RESIDENTE DE OBRA No. 3 (INGENIERO ELECTRICISTA) 01 20%
5 | RESIDENTE DE OBRA No. 4 (INGENIERO MECANICO) 01 20%
6 | RESIDENTE DE OBRA No. 5 INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O ARQUITECTO) 01 100%
7 | RESIDENTE DE OBRA No 6 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFOQ) 01 50%
8 | MAESTRO O INSPECTOR DE OBRA 01 100%
9 [ ALMACENISTA 01 100%

El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser sustituido por
otro que retna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la propuesta presentada en la selecciénﬁ%
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abreviada de menor cuantia, previa aprobacion interventoria y supervision y solicitud ante el Ordenador del gasto. 10
.Asistir a los comités de obra programados por la interventoria y/o supervision de interventoria a fin de analizar el avance
normal de las diferentes actividades seglin programacion de obra. 11. El contratista de obra en compariia del contratista
de interventoria debera presentar al supervisor de la interventoria en un plazo maximo a sesenta (60) dias posteriores a
la firma del acta de inicio del contrato, la ingenieria de detalle junto con el balance preliminar bajo los parametros
establecidos en el presente contrato. 12. Elaborar y entregar conjuntamente con la interventoria, el balance compensado
de obra, cada vez que se requiera para aprobacion del ordenador del gasto, en donde evidencie las obras contractuales,
mayores, menores cantidades de obra y obras no previstas si las hay, este balance debe ir acompafiado de las
memorias de céalculo y analisis de precios unitarios de las obras no previstas, esta actividad se debera realizar antes de
la ejecucion de los items que generen mayores cantidades o no previstas. 13. Restituir a la Policia Nacional los
elementos que haya colocado a su disposicién para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al
finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 14. Aportar a la interventoria la informacion necesaria para
suscribir el proyecto acta de liquidacion del contrato. 15. El contratista deberé entregar junto con el acta de recibo final,
los planos récord de la obra, tamafio pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y
operacién de las edificaciones, infraestructura de servicios, obras de urbanismo y equipos instalados; impreso con
imagenes y diagramas a color, donde describira el material que conforma cada obra construida, el procedimiento de
mantenimiento, las recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos y debera adjuntarse las fichas
técnicas y cartas de garantia de cad material y equipos instalados si los hay; ademas debera capacitar a minimo dos (2)
personas de la Unidad en el funcionamiento y operacion de cada uno de los equipos instalados. 16. Las demas
obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente
responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual. 17. EIl CONTRATISTA debera aportar todas las
herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucién de la
obra. El costo de los consumos correrd por cuenta del CONTRATISTA. 18. Cumplir con la normatividad ambiental
vigente que le asiste al objeto del contrato y las actividades que conlleven el ejercicio de la razdn social del contratista,
asi:

El contratista debera dar cumplimiento a la Politica Ambiental del Sistema de Gestién Ambiental, e involucre el alcance del
Sistema de Gestion Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevencion, Logistica y
Abastecimiento, Administracion de Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento
Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e Innovacién , Direccionamiento Tecnologico, Integridad Policial,
Comunicacién Publica, Control Interno, Actuacion Juridica y Gestion Documental y Relaciones Internacionales), asi como
las actividades y servicios generados de estos procesos.

El contratista debera garantizar los elementos a adquirir en relacion al titulo 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015'§
la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 “por el cual se establecen los lineamientos para la adopcion de una politica publica de
gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”. Garantizando el
manejo, tratamiento y destruccion y/o aprovechamiento de los mismos, con su respectivo certificado de disposicion final
cuando finalice su vida dtil ante el gestor autorizado.

Conforme la Resolucion No. 1652 / 2007.”“Por la cual se prohibe la fabricacién e importacién de equipos y productos que
contengan o requieran para su produccion u operacion las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los
Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones”.

El Contratista debe asegurarse de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional relacionada en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS. El oferente deberé cumplir con las obligaciones del fabricante o importador
de establecer un plan de gestién de devolucién de productos pos consumo conforme Resolucion No. 372 de 2009 “por la
cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestion de devolucion de productos consumo de
baterias usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones” e incluir a la institucion con el fin de dar el tratamiento
adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida util, segun lo establece la NTC 1SO 14001:2015 en el
numeral “3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la
adquisicion de materia prima o su generacion a partir de recursos naturales hasta la disposicion final”.
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El contratista debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compafiia y el
desarrollo de su actividad productiva; (Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacién, Construccion y Obras
civiles, asi como muebles comerciales e industriales), cualquier infraccién ambiental por omisién de permisos, concesiones
o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la
actividad del presente proceso, seran asumidas por el contartista. Conforme la Ley 1333 de 21/07/2009, “Por /a cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.”

El Contratista debera garantizar que los equipos eléctricos que se adquieran cumplan como minimo los valores de
eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energeética en los sistemas de iluminacion y cumplir con

la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 “Por Ja cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una politica publica
de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”./

El contratista debera optimizar el uso de las bolsas plasticas, como accién contundente para el manejo de residuos y
cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolucién No. 2184 del 26/12/2019 “Por el cual se modifica Ia
Resolucion No. 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulos 2, 3, 4 y
5K

El Contratista debera garantizar la compra de muebles no proviene de las operaciones ilegales en el sector forestal
tienen lugar cuando se extrae, transporta, elabora, compra o vende madera, infringiendo leyes nacionales Pacto
Intersectorial Por La Madera Legal En Colombia, segtn Proyecto Bosques FLEGT/Colombia (Convenio Carder-Union
Europea) WWF y Fedemaderas ¥ Ministerio Del Medio Ambiente. “Estrategia nacional para la prevencion y el control del
trafico ilegal de especies silvestres”,

El contratista debe cumplir con el Decreto No. 1076 del 26/05/2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente ¥ Desarrollo Sostenible”,

Dar cumplimiento a la Resolucién No 0472 del 2017 gestién integral de los residuos generados en las actividades de
construccion y demolicion RDC.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de |a Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y
penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual,

NOTA: las condiciones de caracter ambiental fueron revisadas y avaladas mediante concepto ambiental Nro.
075/DIRAF-PLANE del 27/01/2023, suscrito por la Capitan YULI GOMEZ TOVAR, analista de planeacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DERECHOS DE LA POLICIA NACIONAL: 1. Supervisar el desarrolio y ejecucion del
presente contrato, y acceder a los documentos e informacion que soportan la labor del CONTRATISTA. 2. Solicitar y
recibir informacion técnica respecto de los bienes ylo servicios entregados del CONTRATISTA en desarrollo del objeto
del presente contrato. 3. Rechazar los elementos proveidos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos
exigidos. CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: EI CONTRATANTE se
obliga para con el CONTRATISTA a: 1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieren
para la ejecucion del objeto contratado. 2. Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, la entidad debera
contratar un interventor, a través de quien la POLICIA NACIONAL mantendra la interlocucién permanente y directa con
el CONTRATISTA. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del interventor contratado para
efecto, exigiéndole la ejecucion idonea Yy oportuna del objeto a contratar. 4. Recibir a satisfaccién los bienes y/o servicios
que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en especial las
especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 5. Adelantar las gestiones necesarias en..

/
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coordinacién con la interventoria para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere
lugar, para la cual la interventorfa daré aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos
constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Realizar oportunamente el tramite para efectuar los pagos al CONTRATISTA
en forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto 7. Tramitar
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato. 8. Solicitar y recibir informacion técnica al respecto
del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 9. Rechazar los bienes y/o servicios
cuando no cumplan con los requerimientos técnicos. CLAUSULA DECIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE
CONTRATO: el CONTRATISTA se obliga para con la POLICIA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de
informacién o detalle a terceros y a mantener como documentacion reservada, todos los aspectos que conozca en el
cumplimiento del presente contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policia Nacional, conocidos o
que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecucién del contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al
CONTRATISTA, éste deberd constituir, firmar y presentar a favor de la POLICIA NACIONAL, el mecanismo de
cobertura de riesgo Contrato de Seguros Pdliza establecido en el Decreto No. 1082 de 2015, que cubra los siguientes
amparos: a). CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 1. El incumplimiento total o parcial del contrato. 2. El cumplimiento
tardio o defectuoso del contrato. 3. Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra. 4. El pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por
un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) dias calendario mas, a partir la suscripcion del contrato y de las
prorrogas si las hubiese. b). PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: por el cinco, por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del
contrato y tres (3) afios mas, con inidio'en la fecha de suscripcion del contrato y de las prérrogas si las hubiere. c).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, vigente por un
término igual a la vigencia del contrato y cinco (05) afios mas, contados a partir de la fecha de recibido final de la obra.
d). DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA: por 500 SMMLYV, vigente por un término igual a la vigencia del contrato, con inicio en la fecha
de suscripcion del contrato y de las prérfbgas si las hubiere. e) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES Y EQUIPOS: por el cincuenta (50%) del valor de los bienes, relacionados en las cantidades y presupuesto de
obra, correspondientes a los items 16. Dotacion de oficina 16.5.1, 16.5.2, 16.5.3, 16.5.4, 16.5.5, 16.5.6, 16.5.7, 16.5.8,
16.5.9, 16.5.10, 16.5.11, 25.2 equipos eléctricos: 25.2.1, 25.2.21 equipos de transporte vertical: 25.4.6 , SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, unidades mini Split independientes tipo Pared: 10.22, 10.22.4 SUMINISTRO
E INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, unidades minisplit independientes tipo Cassette 10.23.11 SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, ventiladores tipo centrifugos en linea.10.27.1, 10.27.2 SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, ventiladores tipo helicocentrifugos.10.28, 10.28.1, 10.28.2, 10.28.3
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SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, ventiladores tipo axial 10.31.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, ventiladores tipo individual 10.32 10.32.1, 10.32.2, por un término igual a la
vigencia del contrato y de un (1) afio més, contados a partir de la fecha de recibido final de los bienes y/o equipos sobre

los cuales operan garantias técnicas de fabricacion e instalacion. PARAGRAFO: en caso de constituirse péliza, en la
misma debera constar expresamente que se ampara el cumplimiento del cont.rato, el pago de las multas y de la
penal pecuniaria convenidas, la cual debe ser firmada por el tomador. Asi mismo, se indicara que en el evento en
que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecucion
del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptara desde el
momento de contratacion de la pdliza la cesién del contrato, a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo
de mecanismo de cobertura elegido, debera cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto No. 1082 de 2015.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - INDEMNIDAD: el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA
NACIONAL de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones con ocasién de la
ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - SANCIONES: a) MULTAS: en caso de mora o
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al
CONTRATISTA- salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1 de la Ley
95 de 1890, las partes acuerdan que la POLICIA, mediante acto administrativo, hara efectivas multas sucesivas, cuyo
valor se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia
de retardo y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancion se impondra conforme a la ley y se reportara a la
Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por
el articulo 221 del decreto 19 de 2012. b) MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION: cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de
sus modificatorios, la pdliza de garantia Unica, la POLICIA NACIONAL podra mediante acto administrativo afectar al
CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del
contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario. ¢) PENAL PECUNIARIA. De conformidad con lo
previsto en los articulos 1592 y 1599 del Cddigo Civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo, el
CONTRATISTA pagara a la POLICIA NACIONAL, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial

del contrato que no supere el porcentaje sefialado. De igual forma, habra lugar a la aplicacién de la cldusula penal

pecuniaria por el simple retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligacién

de plazo de ejecucion, se empleara la misma formula de estimacion de valor contemplada en el literal a) de la presente
clausula. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como pago parcial y definitivo de los perjuicios que
cause a la POLICIA NACIONAL. No obstante, la POLICIA NACIONAL se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten”. PARAGRAFO. -

APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: una vez ejecutoriada la resolucion por medio de la,
%
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cual se hace efectiva alguna de las sanciones aqui estipuladas, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias
calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no seran reintegrables ain en el supuesto
que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en
firme la resolucion que imponga multas, podra tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir al
cobro coactivo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: si se presenta algun hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, la POLICIA NACIONAL por medio de acto
administrativo debidamente motivado podréd decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se
encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolucién de
caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar
indemnizacién alguna. La POLICIA NACIONAL, hara efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procedera a su
liquidacion. Para efectos de esta liquidacién, el CONTRATISTA devolveré a la POLICIA NACIONAL los dineros que
hubiere recibido, previa deduccién del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por la
POLICIA NACIONAL de conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente contrato. En el acta de
liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por
aplicar o las indemnizaciones a cargo la POLICIA NACIONAL, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. CLAUSULA
DECIMA NOVENA - OTRAS POTESTADES EXCEPCIONALES: en caso de presentarse cualquiera de las
circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y
documentadas, la POLICIA NACIONAL podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas, en caso que las
mismas resulten aplicables. CLAUSULA VIGESIMA - MONEDA DEL CONTRATO: la moneda del presente contrato es
la indicada en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CESIONES Y
SUBCONTRATOS: el CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural
o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita de la POLICIA NACIONAL, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar dicha cesion. La celebracion de subcontratos no relevard al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La POLICIA NACIONAL no adquirira relacion alguna con
los Subcontratistas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcion del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabildad o incompatibilidad sefialadas en la
constitucion y la ley. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - SUSPENSION TEMPORAL: las partes podran suspender
temporalmente el plazo de ejecucion del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecuciéon temporal o
transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se
suscribira una acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensién y la responsabilidad y
obligaciones a cargo de las partes por las consecuencias derivadas de la suspensién, para cada una de ellas. El tiempo
de suspension no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecucién

y, superada la situacion que origind la suspension del plazo de ejecucion, se suscribird la correspondiente acta de
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actas de suspension y de reanudacién, al dia siguiente de su suscripcién. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: las diferencias que surjan entre las ;ﬁartes por concepto de la celebracion,

interpretacion, ejecucion, desarrollo o terminacién del contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar

un arreglo directo, una vez cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
PARAGRAFO: las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, seran sometidas a los
mecanismos previstos en el articulo 73 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere
de las firmas de las partes, para su legalizacion la expedicion del registro presupuestal y para su ejecucion, la
suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la garantia unica por parte de la POLICIA NACIONAL, segun el
Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO: dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato y entrega de
una copia del mismo al CONTRATISTA, éste se obliga a constituir la garantia Unica y presentarla en el Grupo
Contractual y Seguimiento de la Direccién Logistica y Financiera de la POLICIA NACIONAL. Las sanciones que
ocasionen la no entrega del respectivo documento a la POLICIA NACIONAL dentro del término antes fijado, seran a
cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS: entre otros, los documentos que a
continuacion se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en
consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales: 1). Estudio previo 2). Pliego de
condiciones. 3). Adendas 4). Propuesta del Contratista. 5). Anexos del contrato. 6). Documentos que suscriban las
partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - IMPUESTOS: el CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas,
contribuciones y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - LIQUIDACION: el presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo
sefialado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Decreto No. 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - VEEDURIAS CIUDADANAS: el presente contrato esta sujeto a la
vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA -
REGIMEN LEGAL: este contrato se regira por el Estatuto General de Contratacion Administrativa vigente y sus decretos
reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demas normas
concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policia Nacional que
apliquen. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: en virtud del presente
contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar informacién que obtenga o conozca con ocasién de la ejecucién
del presente contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasioén de su desarrollo. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA - DOMICILIO CONTRACTUAL: para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio

N

contractual el Distrito Capital de Bogota, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogota D.C., R

.4 0CT 2023
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LA POLICIA NACIONAL

utl /%?c) /7
' Brigadier general OLGA PATRIC LAZAR SANCHEZ

ﬁairectorLogistieay nanciera de la Policia Nacional

EL CONTRATISTA

7 v
Elabord: (% Revisd: _ 2 Reviso: Reviso: ’/ Revis!
- /74/ 1000 (‘L : : =
CPS 04 .Semio andres Martinez Rojas CT. . Carlos Andrés Bonila Oro: MY. Elial 9u|e| Garci MY. José Ricar odriguez Andrade T varo Enrige odriguez

Responsable Seguimiento Contractual Jefe Grupo Cantractual y Seguimiento (E) Jefe Grugo Asuntos Juridicos Jefe Area de tratacidn (E) Subdirector Logistico y Financiero
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ANEXO No.1

“DATOS DEL CONTRATO"
CONTRATO
CONTRATANTE | POLICIA NACIONAL — DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT. 800.141.397-5
REPRESENTANTE
LEGAL Y/O | Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
DELEGADO
CEDULA DE : : ) 3
CIUDADANIA No. C.C. No. 23°350.892 expedida en Boavita (Boyaca)
CARGO Directora Logistica y Financiera de la Policia Nacional

DISPOSICION DE
NOMBRAMIENTO

Decreto 0984 del 20/06/2023

RESOLUCION DE

Resolucién 2115 del 23/06/2023

DELEGACION
NOMBRE: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900.322.299-1 |
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
CONTRATISTA DOC. IDENTIDAD: CC. No. 14.238.687 de Ibagué

CIUDAD NOTIFICACION: Bogota D.C.
DIRECCION: Paseo Comercial Arkacentro Of. E2 — B19
TELEFONO: (608) 2690602

E-mail: : construcam@yahoo.es

CONSIDERANDOS

Que el presente contrato se deriva del proceso de seleccién abreviada de menor cuantia PN DIRAF SA
MC 120 2023.

INTERVENTOR

Teniendo en cuenta que el contratd se adelantd bajo la modalidad de Seleccién Abreviada para la
adquisicion de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional, en atencion a las caracteristicas
del proyecto y considerando que la Institucién no cuenta con la disponibilidad de personal idoneo,
equipos Yy logistica que permita realizar directamente la interventoria de la obra (de caracter técnico,
administrativa, financiera, legal, ambiental y social), y respaldados con lo establecido en el Articulo 82
‘Responsabilidad de los interventores” y el articulo 83 “‘Supervisién e interventoria contractual” de la
LEY 1474 DE 2011, la interventoria, sera ejercida por una firma especializada quien sera responsable
de verificar la correcta ejecucion del objeto del contrato de obra, al igual que proyectar y avalar las
posibles modificaciones del acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta la experiencia, especificaciones
y funciones exigidas, y debera iniciar simultdneamente su gjecucion con la firma constructora objeto del
presente contrato. Aparte de lo sefialado la interventoria de obra y su equipo de profesionales debera
cumplir con toda la normativa colombiana vigente con lo concerniente a deberes y obligaciones dentro
de la ejecucion del proyecto. (Ley 80 de 1993, Colombia Compra Eficiente y las demas aplicables a la
contratacion estatal). :
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CLAUSULA
PRIMERA.-
OBJETO

El objeto del presente contrato es la “CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA
DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, de acuerdo con los anexos No. 2 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS", 2.1 “CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES” y 3 "ACTIVIDADES DE OBRA A
REALIZAR".

CLAUSULA
TERCERA-
VALOR

El valor del presente contrato corresponde a la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 6.252.146.633,55) INCLUIDO AIU E IVA,
discriminados asl: = _

ITEM

RUBRO Y
DESAGREGACION
PRESUPUESTAL

UNIDAD

DESCRIPCION

REC

CANTIDAD

VALOR UNITARIO,
INCLUIDO AlU E VA
~VIGENCIA 2023

VALOR UNITARIO,
INCLUIDO AIU E VA-
VIGENCIA 2024

VALOR TOTAL
INCLUIDO AlU E VA

C-1501-0100-17-0-

CONSTRUCCION

1501020-02
FORTALECIMIENTO
DE LA

Y DOTACION DE
LA ESTACION DE

POLICIA DEL
HERAESTRUCTURA MUNICIPIO  DE

ESTRATEGICA
1 OPERACIONAL DECAU SQ‘;‘EE.«&%S : i 1
e o I TN

PRECIOS

CONVIVENCIA Y UNITARIOS FLIOS

SEGURIDAD
SIN FORMULA DE
CIUDADANA A NIVEL REAJUSTE

NACIONAL

§ 2430'209.396 .46 $ 3.821'937.237,09

$ 6.252.146.633,55

VALOR TOTAL $ 6.252.146.633,55

CLAUSULA

CUARTA.- FORMA

DE PAGO

La Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera cancelara el valor del contrato en moneda legal (Pesos
colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecucién de la obra; las actas deben
corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitaran una vez la Interventoria y
Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que
la Interventoria haya certificado la ejecucion y el recibo a satisfaccién de las obras contenidas en el corte, el
cual debera presentarse a mas tardar el dia veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se debera aportar la declaracion de importacion. Previo a la
presentacion de las actas parciales y a su ejecucion, debera estar aprobado por la Direccion Logistica y
Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos si los hay, consolidado
por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotograficos de ser necesario), proyectado y
avalado por la interventoria, igual condicion para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias habiles, una vez
aprobada la siguiente documentacién presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan
Anual de Caja (PAC), asi:

Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoria)
Factura de venta

Balance de cantidades ejecutadas.

Certificacién de pagos parafiscales y seguridad social.

Certificacién pagos FIC

Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demas documentos requeridos por la Direccién Logistica y Financiera.

Nota: Para el caso puntual de elementos de dotacién y/o equipos, se debera discriminar cada item dentro de
la factura de venta.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por
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inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramara el
valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el tramite
documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno vy a la disponibilidad del Plan Anual de
Caja (PAC).

Los pagos se haran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900.322.299-1

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

TIPO CUENTA: Ahorros

NUMERO DE CUENTA: 15354515293

Vigencia 2023: por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
($2.500°000.000,00) INCLUIDO AIU E IVA, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 52923 del 21!06/2023/expedido por la Jefe Grupo de Presupuesto General de la Policia Nacional
(E), recurso 11.

CLAUSULA L
QUINTA.- Vigencia 2024: por valor de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
APROPIACION CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
PRESUPUESTAL |CENTAVOS MONEDA LEGAL ($3.932'249.748,99).
Mediante oficio Nro. 2-2023-025964 del 26/05/2023 emitido por la Directora General del Presupuesto
Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, notificé la aprobacion del cupo de
vigencias futuras ordinarias de inversion 2024-2026.
Conforme a la comunicacién oficial No GS-2023-001378-DIFRA del 09 de octubre del 2023, el plazo de
ejecucion para el presente contrato serd de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (365) DIAS
CALENDARIO, para los cuales se adelantaran obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a
CLAUSULA partir de la aprobacion de la garantia Unica fecha en la cual se suscribira el acta de inicio con el
SEXTA. - PLAZzO |contratista de interventoria.

DE EJECUCION

Nota 1: la programacién del contrato sera realizada y presentada por el contratista de obra y deber
contar con la aprobacion de la interventoria y supervisor de la interventoria. En dicha programacién no
se modificara la proyeccion de las vigencias futuras, debiendo conservar la asignacién por anualidad de
la vigencia futura aprobada y el plazo total previsto de ejecucion.

FORMA
EJECUCION

DE

El contrato debera ejecutarse de manera TOTAL, en el sitio indicado, de acuerdo a lo estipulado en las
cantidades referidas para cada una de las actividades del presupuesto detallado de obra, planos,
especificaciones técnicas de construccion, materiales, programacién presentada, estudios y disefios
aprobados, de acuerdo al plazo establecido en el presente contrato y segln resultado del contrato de
consultoria Nro. DIRAF 06-3-10062-20 que tuvo por objeto “ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISERO
ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PAISAJISTICO BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMATICA Y
SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE
VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR,
DISENO REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA -TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y
APANTALLAMIENTO, DISENO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE
VENTILACION MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, TRAMITE
DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION" cuya interventoria fue
adelantada con el contrato Nro. 06-3-10061-20 por LA ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS

N

\
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NOTA: en el caso de requerirse alguna modificacion a las especificaciones técnicas (en cualquiera de las
disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser avaladas por el
supervisor técnico independiente que hace parte de la interventoria, con el fin de cumplir con lo establecido
en el Decreto 945 del 05/06/2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Sismo
Resistencia NSR-10". Es importante aclarar que dichas modificaciones deben ser presentadas a la
interventoria quien, con sus profesionales, evaluara y conceptuara sobre su pertinencia, con el fin de seguir
una linea de consulta y.aprobacién que se elevara a la consultoria y/o interventoria de estudios y disefios por
parte de la Entidad contratante, antes de presentarse al ordenador del gasto.

Sin aplicar el procedimiento anterior, y en caso de realizar alguna modificacion fuera de estos parametros,
serd bajo el riesgo y responsabilidad al contratista de obra e interventoria, su ejecucion, sin generar costos a
la Entidad.

La obra terminada de acuerdo al alcance del objeto del contrato, sera entregada en forma fisica por el
contratista de obra al interventor de la misma, y este a su vez hara entrega a la Entidad en cabeza del
supervisor del contrato de interventoria, que para este efecto designe el ordenador del gasto; la entrega
a la Direccion de Infraestructura se formalizara mediante acta de entrega y balance final de obra
debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades,
unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el
cumplimiento a todos los items resultantes de los estudios y disefios con sus respectivas
CLAUSULA modificaciones, planos récord, manual de operacién y mantenimiento, segun lo establece la “GUIA

A
NOVENA: LUGAR Sﬁgf\opﬂ-ji\L"‘SUPERVISION A CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRAS DE LA POLICIA

DE EJECUCION 1
DEL CONTRATO |La ejecucion de la obra se realizara en el siguiente predio y direccion:

DIRECCION | MATRICULA ESCRITURA
REGION | DPTO. OBJETO DE PREDIO _ INMOBILIARIA PUBLICA AREA LOTE
[CONSTRUCCION ¥ DOTACION DE LA ESTACION
DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJBIO EN EL | CALLEG 1.282 metros
4 CAUCA  LFPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS  |Nro.2-3gaz | 12044383 6243 del 201272016 cuadrados
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

Nota: corresponde a la informacion extractada del Certificado de Tradicién y Libertad No. 120-44863 y Escritura Publica No.
6243 del 20/12/2016, sin embargo, consta en el informe técnico del estudio topogréfico, del contrato de consultoria No. 06-3-
10062-20, un area de 1.349,53.

CLAUSULA
VIGESIMA e Py
MONEDA DEL es0s colom IEHO? _ o
CONTRATO Vel g sk
LA POLICIA NACIONAL N
igadier ger.le'r, LGA PAT
irectora Logistica’y-Finangie
EL CONTRATISTA

CARLOS ALBERT®@ MAHECHA MORENO
Representante Legal de la fikna CONS? RU}SAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Reviso: Revisé: q}%
MY. Eﬂv‘d%hﬂ'éf&a&k . MY. José RjCafdo Rodriguez Andrade ” ro Enriqe T{;he(
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ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM

DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO.

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia Nacional.
Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el contratista llevara una relacién de nombres de
personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacién, podra entrar
0 permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse al
comandante de la unidad, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondré lo necesario para la identificacion del personal a su cargo (carné).

El comandante de la Unidad de Policia, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del
personal contratista propendiendo por la seguridad de la informacién, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su costo,
debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los
espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe
la interventoria técnica y dara adecuado mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios, las
vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente ante
las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera realizar a su
costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo dé aguas fredticas dentro y fuera del predio a
intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual empleara los
vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante
la utilizacién de las mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de
Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran
del caso. Los dafios que se causen en vias publicas y privadas por negligencia, impericia o desacato de
disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, de la Direccion Logistica y Financiera no se hara responsable por acciones u
omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e inmuebles
Y personas, o en general a cualquier elemento en el area de afectacion de la obra.

La Policia Nacional, de la Direccion Logistica y Financiera no respondera por percances o accidentes
ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES.

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas, depésitos, talleres,
bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales, obras para control de la
contaminacién, y demds necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del drea de
confinamiento determinada por la Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera a través del
Interventor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de medio
ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion temporal
de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de
proteccion y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados
por la autoridad competente, la cual deberd autorizar la instalacion provisional de los medidores y
controles necesarios para la utilizacién y consumo de éstos servicios publicos, debiendo presentar de
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ITEM

DESCRIPCION

manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra, los recibos de pago de los servicios
publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los mismos; en caso que los servicios
publicos sean compartidos con la unidad policial se debera instalar medidores con el fin de llevar un
control del consumo y pago de los mismos.

Para los proyectos ‘que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al
inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacién con el
interventor del contrato y la entidad contratante.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del-
interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las
hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que la Policia Nacional Direccion Logistica y Financiera le hubiere
autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES.

Ante la necesidad de ejecucién de obras no previstas para el desarrollo dptimo de la obra, el contratista
previamente debera poner en conocimiento de la supervision y la administracion dicha situacion con los
respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizaciéon de las mismas, mediante acto
administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prorrogas por causas
atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento el contratista debera
presentar ante la Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a Ia
ocurrencia de tales hechos, con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la interventoria, hayan sido
realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Policia Nacional
Direccion Logistica y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no cumplen con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto,
el contratista deberé reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la Policia Nacional de
la Direcciéon Logistica y Financiera procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos
informes y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional Direccién Logistica y
Financiera exima al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS.

El valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de
administracion, imprevistos y utilidades; y la proyeccion de precios de materiales por cualguier tipo de
alza de precios en el mercado.

El contratista es el (nico responsable por los gastos que surjan con ocasién de la vinculacion de
personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacion de servicios con destino a
la obra, gastos ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucién de las obras y la
adquisicion de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la
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Policia Nacional de la Direccion Logistica y Financiera adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su
suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos ‘los costos que demanden la compra,
exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demés aspectos correlativos de
dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademdas debera asumir los riesgos de
perdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos del
interventor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para
determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el
presente documento; los gastos que demande su realizaciénseran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, deberd retirarlo y
reemplazarlo en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir
por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto
en las especificaciones técnicas a cargo del contratista, adicionalmente el contratista presentara a la
interventoria una programacion de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el cual
debera estar aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a
los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del contratista. Ilgualmente, por
orden del interventor con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las
pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de dichas
pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y 6ptima ejecucion de las obras,
en especial los insumos, reparacion y elementos complementarios, son a cargo del contratista. El
transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas
contingencias que puedan surgir frente a esto. La Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera, de
ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos atn en el evento de que hayan sido
depositados en las instalaciones del sitio de ejecucién de la obra.

La Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera no asumiran ninguna responsabilidad frente al
contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o
equipos con destino a la obra.
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10

MANO DE OBRA.

Es obligacidn del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega
total de las mismas a satisfaccion del La Policia Nacional Direccion Logistica y Financiera, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se
requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se requiera, sin ningun costo para la Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de viabilidad del interventor del
contrato, bajo el aval de la supervisién de la interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la obra en desarrollo
del contrato y en ocasién del mismo, se entenderan como requerimiento realizado directamente al
contratista de obra. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del
contratista, tendran la misma validez y comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacién y remocion. No obstante, lo anterior,
la Policia Nacional Direccion Logistica y Financiera se reserva el derecho de solicitar al contratista el
retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo
para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo,
son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el interventor
del contrato, debera ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacion escrita.

Es obligacién del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la
obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por
los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse
las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar la relacion
del mismo al interventor, seguin sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los
siguientes datos:

Nombre

Documento de identificacion

Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.

Certificado médico (Copia)

Cargo que desempenia

Salarios

Personas a cargo

Constancia de afiliacién al régimen de Seguridad Social

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a
que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
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Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y que
debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que sefiala el
Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacién laboral con la Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera y que toda la responsabilidad
derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES.

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes
que se causen por razon de la legalizacidn y ejecucién del contrato, son de cargo exclusivo del
contratista. La Direccion Logistica y Financiera solo pagara el precio del contrato, y por tanto no
reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

11
La Policia Nacional Direccion Logistica y Financiera efectuara a las cuentas del contratista, las
retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas a su
costo por este ante la respectiva Administracién de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de
la Policia Nacional — Direccion Logistica y Financiera.

PROGRAMA DE OBRA.

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin modificar el plazo contractual, conforme
a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria Yy su respectivo aval, calendarizada en
dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre
la ruta critica, la ejecucién simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversién diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de
ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método
de GANTT de Microsoft Project.

12

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la_obra debera ser adelantada con base en el
cronograma avalado por la interventoria, el cual serd inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa
autorizacion del interventor.

INFORMES.

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segun necesidad, con el fin de

ampliar o complementar informacion, novedades o sobre otros aspectos que se consideren necesarios.

13

* Informe final, donde se expliquen todos los pormenores de lo que fue el proceso de
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccion Logistica y Financiera unilateralmente podra suspender en todo o parte la ejecucion de Ia
obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las cuales se consideraran totalmente
14 imputables al contratista: i

e Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

» Por infraccién a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas por el ||
s

o
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DESCRIPCION

interventor.

e Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por el
interventor y/o el supervisor de interventoria.

e Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el
interventor y la entidad contratante

NOTA: la suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en el
programa de trabajo, dara lugar a la aplicacién de las sanciones legales o contractuales del caso.

15

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras objeto de
éste y por lo tanto, tendra la obligacién de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencion de
terceros fuere excusa para cumplir esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econdmicas y técnicas que se deriven de la aplicacion de
los métodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del contratista, no relevan a
este de su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccién las obras a la Direccion Logistica y
Financiera.

16

SALUD OCUPACIONAL.

El contratista ser4 el unico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta,
debera proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las
personas Yy a los bienes de la Direccion Logistica y Financiera.

17

DANOS Y PERJUICIOS.

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer obligado a
responder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la Policia Nacional y de terceros.
Para los dafios que se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledafias al sitio de la obra, de
acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucion de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra, en el tiempo
establecido por la interventoria y la supervision de la misma.

18

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga a realizar
las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacién de las novedades posterior a la visita
técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad
contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera fisica a la
interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.

19

CONTRATACION DE PERSONAL.

Los trabajadores qiie utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del contrato, no tendran
vinculo laboral alguno con la Policia Nacional, condicion que debera figurar en cada contrato individual
de trabajo, lo cual sera verificado por la interventoria.
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ITEM DESCRIPCION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL.
El contratista debera cumplir la legislacién sobre proteccion al medio ambiente y tener en cuenta las
20 politicas de mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad promotora
ambiental de la jurisdiccién, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacién se ejecuten
adecuadamente o para hacer a la Direccion Logistica y Financiera las observaciones que estime
pertinente, a través de la interventoria.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003.
El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingenieria y la
21 Arquitectura y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la adicionen, modifiquen o
deroguen y a suministrar al interventor la informacién requerida para la verificacion de dicho
cumplimiento.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.
Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada Yy que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier ofra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
22 disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracion o a terceros.
Razon por la cual deberan diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD" del contrato.
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:
para la adecuacién de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes
aspectos:
a) lluminacién natural a fin de evitar la utilizacion en horas diurnas de luz artificial.
b) Ventilacion natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado yfo ventiladores.
c) Colores claros que resalten la luz natural.
d) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los casinos,
ranchos y/o cocinas.
23

e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacién de tareas de aseo como:
lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

f) Instalacién de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafos y cocinas.
g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energético. i
h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).
OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:
Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega

total de las mismas a satisfaccion por parte de la Policia, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y abreros que se requieran, igualmente, debera:
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Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar todo riesgo para
las personas.

Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacién, proteccion,
cierre, sefiales de alarma vy vigilancia en los momentos y lugares necesarios o los exigidos por el
interventor y coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccion de las obras, seguridad y
comodidad del publico en general, cumpliendo con todas las normas de impacto ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial.

Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las
normas especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de
la zona de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de
otra indole, resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrosos y otros
inconvenientes producidos por métodos utilizados para la ejecucion de las obras.

Garantizar la proteccién del patrimonio arquitectonico coordinando oportunamente con la
administracion de Policia cualquier modificacién que altere la volumetria arquitecténica y otros
aspectos.

El drea de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de
maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera que
en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse
con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccién; tampoco deberan ser
obstruidos por estacas ni otros elementos que dificulten la movilizacion dentro del area del trabajo.
Cuando tales elementos sean necesarios en opinion de la supervision deberan cruzarse por medio
de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto sea posible se separaran las areas
de trabajo de las de transito.

Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los
lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaraciéon del
fabricante especificaciones técnicas salvo conducto unico nacional procedencia de la madera)

Adquirir materiales cuya explotacién sea legal en si manufactura se apliquen las normas de
proteccion y manejo ambiental, restitucién del medio natural, estabilizacién del suelo, restauracion
de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra, asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran cominmente en
voladizos de madera con malla metalica desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccidn para evitar la caida de elementos en
esos lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde haya peligro o
instalar una valla indicando ese peligro.
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Botiquin de Primeros Auxilios:

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender
primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la utilizacién y dotacion
de los botiquines, fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener conocimiento
sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.
Se debera disponer en el sitio de las obras de elementos necesarios que permitan el transporte de
lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos extrafios presentes en la
zona donde se realicen los trabajos. La limpieza general se_realizara diariamente al finalizar la jornada,
manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas, hasta ser
recogidos hasta ser recogidos junto con los escombros generados por el contratista. El material que sea
susceptible de recuperar se clasificaréd y se depositara en canecas previstas para tal fin para su posterior
reutilizacion.

Las funciones del personal encargado seran las siguientes:
* Mantener los frentes de obra en éptimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante todo el dia.

e Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacion y sefalizacidn, de los frentes de intervencion
de la obra y vias aledafias las veinticuatro (24) horas.

e Revisary remplazar la demarcacidn y sefalizacion de los frentes que se encuentre en mal estado
(rota, averiada).

» Demarcar, sefalizar y aislar el area de ubicacion de cargue de los materiales y escombros de la
obra.

» Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y separadores viales para
la circulacion de los peatones.
e Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos:

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del lugar de la obra se
debe realizar cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaria de Transporte y Transito para
este tipo de vehiculos, principalmente en lo referente a restricciones de horarios y de movilizacion.

La movilizacion de magquinaria y todo tipo de equipos se realizara en griias o cama bajas, dependiendo
de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se dispondra de la sefalizacion
adecuada (por ejemplo: carga larga, carga ancha, etc.). Se utilizaran vehiculos acompanantes o
centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en que segun
los procedimientos de seguridad industrial se establezca o que por solicitud de la Policia se requiera de
acuerdo las caracteristicas de la carga. Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de trabajo
debera estar en perfectas condiciones de operacion, con el fin de minimizar los niveles de ruido y
emisiones que se puedan generar, para lo cual el contratista debera remitir a la Policia antes del ingreso
de toda maquina a la obra la hoja de vida de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la
maquinaria deberéan permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante todo el
desarrollo del contrato. No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no
posea placa de identificacién de transito, autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la
zona de trabajo.
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Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe ser modelo 1990),
con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites permisibles. Se solicitaran las
certificaciones vigentes de la Revision Técnico Mecanica y de Gases y demas exigencias contenidas en
el Cédigo Nacional de Transito y normativa ambiental.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que cuenten con
SOAT al dia, certificado de la Revision Técnico Mecéanica y de Gases vigente, equipo de carretera,
escape a mas de 3m de altura si utilizan combustible diésel; frenos, llantas, direccion, sistema eléctrico,
pito de reversa y sistema hidraulico en perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehiculo — carga
cuente con la sefializacién indicada.

Las volquetas deben contar con platén en buen estado, sin realces, llenado a ras del borde superior, con
puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad de carga del vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el cargue o el transporte
de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos autorizados; de lo cual se demostrara
presentando los respectivos recibos a la supervisién del contrato, estableciendo la fecha, hora y volumen
descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicién hacia las vias de la Policia
como también de las vias publicas, para evitar la contaminacién con tierra y elementos ajenos.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Para la ejecucion del programa de Salud ocupacional se debe contar con una adecuada planeacion de
objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacién, personal responsable, cronograma con fechas de
cumplimiento, elaboracién de panorama de riesgos, elaboracién de normas y procedimientos, programas
de induccién, entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la divulgacion,
motivacion y registros. Asi como también la evaluacion periddica a través de indicadores.

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INTEGRAL.

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de Salud Ocupacional
y los derechos y deberes en el Sistema de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista que tenga a su servicio diez (10) o mas trabajadores debe elaborar un Reglamento de
Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos los trabajadores.

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.

Todos los contratistas deberan realizar |a afiliacion del personal contratado y registrarlos en los formatos
del Sistema de Seguridad Social:

v Administradora de Riesgos Profesionales. ARP
v Entidad Promotora de Salud. EPS
v Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos, financieros vy fisicos
indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las

empresas Yy lugares de trabajo.
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacién sobre estos en los sitios de trabajo
de la empresa, que permita la localizacién y evaluacion de los mismos, asi como el conocimiento de la
exposicion a que estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocién, prevencion y control de la salud del
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicandolo en un sitio de trabajo
acorde con sus condiciones psico-fisioldgicas.

Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los siguientes requisitos:

El contratista debe realizar examenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso, periédicos
ocupacionales, cambios de ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la obra,
ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segun sus aptitudes, ademéas cumplir con la
confidencialidad de las historias clinicas.

El contratista debe presentar para aprobacion del interventor y coordinador el programa de vigilancia
epidemiolégica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones higiénicas, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez aprobado dicho programa es de
obligatorio cumplimiento por parte del contratista.

El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de enfermedades profesionales y accidentes
de trabajo, presentando para aprobacion del interventor y coordinador una programacién de estas
actividades.

En coordinacién con el Subprograma de Seguridad Industrial el contratista debe estudiar y conceptuar
sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus
efectos nocivos en los trabajadores.

El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y Coordinador antes del inicio de obra, el
plan actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.

Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensualmente y presentarlas al Interventor
y Coordinador con el andlisis correspondiente.

Disefiar y ejecutar programas para la prevencién de enfermedades generadas por los riesgos
psicolaborales.

Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y realizar actividades de recreacion y
deporte.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en cuenta que debe

mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de riesgo presentes
en los procesos constructivos evitando asi que se presenten efectos nocivos para la salud de los

trabajadores.

—
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iTEM

DESCRIPCION

El Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:

Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos, respecto a los riesgos que producen
enfermedades profesionales.

Evaluar con ayuda de técnicas de medicion cualitativas, la magnitud de los riesgos, para determinar su
peligrosidad real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad Industrial que
minimicen y mitiguen los efectos de los factores de riesgo inherentes a los procesos y que puedan
afectar la integridad fisica, mental y social de los trabajadores, la infraestructura interna y externa o que
se llegara a afectar a terceros.

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe incluir los siguientes aspectos dentro del subprograma:

= | REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a la ARP a la cual
se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi como
investigar y analizar las causas de los mismos con el fin de aplicar las medidas correctivas
necesarias.

= ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar y analizar
mensualmente las estadisticas de los accidentes de trabajo.

= INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la deteccion,
valoracion, prevencion y correccion de los distintos factores de riesgo o causas de accidentes
para evitar que estos se materialicen. La deteccion oportuna de estas condiciones inseguras
facilitara la aplicacion de acciones preventivas o correctivas eficaces.

= ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de control que no elimina el
riesgo, pero si mitiga sus efectos. EIl CONTRATISTA esta en la obligacion de proporcionar a cada
trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccion personal en cantidad y calidad acordes
con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo y asi mismo llevar un
control de entrega y uso de la dotacién y elementos de proteccion personal, para esto debe
disefar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

° Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es
necesario desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y respetadas por todo el personal al
cual estan dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

= El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y sustancias quimicas
utilizadas para el desarrollo de la obra.

. SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de almacenamiento,
vias de circulacion y sefializacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

= MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. Implementar los programas de
mantenimiento preventivo de maquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas.
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ITEM

DESCRIPCION

PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Plan de Emergencias personales que
por cualquier circunstancia estén relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y
comunidad. También deberéan propender por preservar los bienes y activos de los dafios que se
les puedan causar como consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no solo su
valor econdmico, sino también su valor estratégico para la obra y para la comunidad en general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Programa de Salud Ocupacional debe tener el
cronograma incluyendo todas las actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el cual debe estar
firmado por el representante legal y el encargado del desarrollo del mismo.

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO. EI contratista debe disefiar
un programa de Induccién en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente para dar
un conocimiento global de las politicas, reglamento, responsabilidades y compromisos que
adquiere el trabajador al momento de su ingreso y debe ser aprobado por la interventoria.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa de capacitacion y
entrenamiento para todo el personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional
de acuerdo con el cronograma de actividades, asi como también las entidades competentes de
vigilancia y control podran realizar la verificacion del cumplimiento.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ‘A TENER EN CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerara como parte esencial de
la ejecucion del proyecto y no como algo que se realizara adicionalmente, es por esto, que se
debe concebir desde el mas alto nivel organizacional y administrativo, para que se formulen
politicas y pautas que abarquen en su totalidad la implementacion y organizacion de esta clase de
programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informard a la Policia la administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo
cambio que haga al respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP y AFP realizados
en el periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podra trabajar en
las obras objeto del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en general todos los trabajadores que
laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de forma segura y de esta forma
evitar accidentes de trabajo.

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucién o detrimento de la
capacidad laboral de un trabajador, la Policia podré investigar y efectuar seguimiento del tipo de
acciones llevadas a cabo por el contratista para remediar o compensar esta situacion.

El contratista se reunira con la Policia para revisar el programa de Salud Ocupacional y hacer un
analisis del estado de la seguridad e higiene en relacién con la ejecucion del contrato y
mantener un continuo control de los riesgos.

Inmediatamente después de cada reunién el contratista har4 las revisiones que indique La
policia y tomara todas las acciones que sean necesarias para proceder en conformidad.

2
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ITEM DESCRIPCION

= 'El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados-con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas
a salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes, estipulados en este
plan de manejo.

= El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones estructurales
de las construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier alteracion a la
estructura y asi poder determinar el procedimiento a seguir.

= Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y
demas elementos de proteccién personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este
expuesto y la matriz de elementos de proteccion personal aprobada en el Programa de
Implementacién del Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben portar un
carné de la empresa contratista que le permita su identificacion en cualquier momento.

El contratista debera cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
24 Sector Trabajo y demas normas que lo complementen, para lo cual deberan diligenciar el formulario
“SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, del presente proceso.

El contratista debera cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del proceso manifestando
que se encuentra dispuesto a suministrar la informacion propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados,
25 representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratacion actle en su
nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminacion anticipada del
contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad, deberan diligenciar el formulario
“COMPROMISO ANTICORRUPCION”

Las especificaciones técnicas minimas del presente proceso, fueron resultado del contrato de consultoria Nro. PN DIRAF
06-3-10062-20 que tuvo por objeto “ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, INCLUYE ESTUDIO
DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISENO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PAISAJISTICO BAJO
CRITERIOS DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, DISENO DE VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS
INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y
APANTALLAMIENTO, DISENO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE VENTILACION
MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION", cuya interventoria fue adelantada con el contrato 08-3-
10061-20 suscrito por la Direccién Administrativa y Financiera y LA ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA- UNIGRANADINOS, lo cual hace parte de la documentaciéon soporte
del presente contrato y podran ser consultados en la Direccion de Infraestructura.

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION

El contratista se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo proyectado para las diferentes
fases, segun las consideraciones y proyecciones realizadas por el contrato de consultoria Nro. PN DIRAF 06-3-10062-20
que tuvo por objeto “ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE
POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS,
ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISENO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PAISAJISTICO BAJO CRITERIOS DE

Pagina 28 de 36




CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6--1 0205-23 CELEBRADO ENTRE LA
POLICIA NACIONAL LA FIRMA CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION
Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO
DE VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO
REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISENO RED
DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y/O NATURAL Y
CLIMATIZACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES
PARA SU EJECUCION", cumplir con las caracteristicas, tiempos y permanencias, los cuales para los items 1y 2 fueron
avaladas por el comité técnico evaluador del proceso, donde se disponen los perfiles del personal que intervendra en el
normal desarrollo de la obra y asi, cumplir con las caracteristicas, tiempos y permanencias que se indican a
continuacion:

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - CONSTRUCCION

%
ITEM DESCRIPCION PROFESI.ONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD | o0 2 16N
1 DIRECTOR DE OBRA (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) : o 50%
2 | RESIDENTE DE OBRA No. 1 (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) "ot 100%
3 | RESIDENTE DE OBRA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA o 100%
HIDROSANITARIO)
4 | RESIDENTE DE OBRA No. 3 (INGENIERO ELECTRICISTA) 01 20%
5 | RESIDENTE DE OBRA No. 4 (INGENIERO MECANICO) 01 20%
g | RESIDENTE DE OBRA No. 5 INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O o 100%
ARQUITECTO)
7 | RESIDENTE DE OBRA No 6 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO & £t
TOPOGRAFO) i
8 | MAESTRO O INSPECTOR DE OBRA 01 100%
9 | ALMACENISTA 01 100%

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La experiencia de los profesionales de los items 1 y 2, se verificd en los “CRITERIOS DE SELECCION", donde el
contratista presentd las certificaciones y demas documentos solicitados.

El contratista debera presentar la experiencia de los profesionales de los items 3,4,5,6y7, apartir de la Resolucion de
adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y deméas documentos solicitados en este
anexo, avalados por la calidad contractual, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

’ %

ITEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Biinid .C;ANTIDfAl.J DEDICACION

1 DIRECTOR DE OBRA (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) . 01 50%

2 RESIDENTE DE OBRA No. 1 (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) 01 100%

3 RESIDENTE DE OBRA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA 01 100%
HIDROSANITARIO) _ Oferente adjudicatario i
RESIDENTE DE OBRA No. 3 (INGENIERO ELECTRICISTA) _ Oferente 01 209
adjudicatario g
RESIDENTE DE OBRA No. 4 (INGENIERO MECANICO) Oferente adjudicatario 01 20%

6 RESIDENTE DE OBRA No. 6 INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O 01 100%
ARQUITECTO) _ Oferente adjudicatario 5

- RESIDENTE DE OBRA No 7 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO | | 01 50%
TOPOGRAFOQ) _ Oferente adjudicatario : 5
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1. RESIDENTE DE OBRA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA HIDROSANITARIO)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de obra hidrosanitario debera acreditar formacion academica universitaria en
Ingenieria civil, con experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesion, contados
a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria, ademas debera
acreditar especializacién en redes hidrosanitarias, el profesional deberé presentar diplomas o actas de
grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de obra
hidrosanitario (redes internas y externas), red gas y contra incendio, lo debera realizar en maximo tres
(03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como
residente de obra hidrosanitario en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

s Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos,” Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencioén y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

L]

L]

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
o superiores a 1.478,86 m2.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra hidrosanitario,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-
2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

2. RESIDENTE DE OBRA No. 3 (INGENIERO ELECTRICISTA)

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Residente de obra electricista, deberd acreditar formacion académica universitaria en
ingenieria eléctrica y/o electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afios en el ejercicio de la profesidn, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum acadéemico en
Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Residente de obra
electricista lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas
que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:
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CRITERIO

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 1.478,86 m2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra electricista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

* El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Eléctrica, Mecanica’y Profesiones Afines vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

3. RESIDENTE DE OBRA No. 4 (INGENIERO MECANICO)

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de obra ingeniero mecanico, deber4 acreditar formacién académica universitaria
en Ingenieria mecanica, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el
ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum académico en Institucién
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de obra
ingeniero mecanico lo debera realizar en méximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una
de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales
como:

* Hospitales, clinicas y centros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.
Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 1.478,86 m2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra ingeniero
mecénico, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la |«
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CRITERIO
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

4. RESIDENTE DE OBRA No. 5 INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O ARQUITECTO)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El Residente Ingeniero y/o Arquitecto especialista en SISOMA, debera acreditar formacion académica
como HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de
ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum
académico en Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente HSEQ /
SISO, lo debera realizar en méaximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que
acredite experiencia especifica en tonstrucciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
o superiores a 1.478,86 m2.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra SISOMA, deberan
ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar
debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificarda con el certificado
emitido por la CPNAA y/o COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.
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5. RESIDENTE DE OBRA No. 6 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFO)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Ingeniero Topdgrafo, deberd acreditar formacién académica universitaria, con tarjeta
profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesién, contados
a partir de la fecha de aprobacién del pénsum académico en Institucién universitaria; el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero Topégrafo, lo
debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite
experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencidn de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
0 superiores a 1.478,86 m2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica ingeniero topdgrafo, deberan ser de aquellos
contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma del acta
de inicio del contrato, la programacién de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones que
sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por item para cada una de las
actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion simultanea de las actividades
contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del
contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gréficas por el
metodo de GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez este Ultimo tenga en
su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera allegar al supervisor en un plazo maximo a
sesenta (60) dias posteriores a la firma del acta de inicio del contrato; se entiende por ingenieria de detalle un informef\\
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detallado el cual contendra las mayores y menores cantidades, actividades faltantes ademas de cambios de
especificaciones o cualquier duda que requiera ser aclarada, todo esto con el fin de disminuir atrasos dentro de la
ejecucion de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de las observaciones que se le deban realizar a la
consultoria de estudios y disefios.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiara y coadyuvara en las consultas
pertinentes (Curaduria, Planeacién, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas obras y dotacion con
relacion a la licencia y demas permisos, asi como la documentacién requerida para el tramite de los mismos y ejecucion
del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los avances en los siguientes informes.

Se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad contratante, esto es, los permisos y
licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios arquitectonico, estructural, eléctrico y otros, memorias
y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU
contractuales y las especificaciones.

La programacion de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos, revision de la
vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad, manejo de
impactos ambientales.

3. Revisién de memorias de célculo y planos de los disefios.

4, Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacién oficial, es decir, la resultante de la consultoria de estudios y disefios.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer
modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar la obtencion de
documentacion faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto
segun ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto, estos cumplan
con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacién se concluya, es el producto final de la ingenieria de proyecto,
deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su entendimiento (comprenderlos), salvo
en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias los planos, o documentos en los cuales esta
basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos de ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos
se construye la obra y se concluye dotacién, no deben dejar margen de creacion a la obra y dotacién, salvo en detalles
menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarib
ser presentados por la firma contratista’de obra y dotacion a la

orrespondientes aJgs valores unitarios del contrato de obra y dotacidn, deben
entidad contratante, dentro los quince (15) dias siguientes
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ANEXO No. 2.1
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

Referencia: formulario para oferta técnica adicional para el proceso namero PN DIRAF SA MC 120
2023 cuyo objeio es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO
DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE".

Yo Carlos Alberto Mahecha Moreno, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en
calidad de Representante Legal, en nombre de Construcam Construcciones s.a.s, ofrezco las
caracteristicas técnicas adicionales como se relaciona a continuacion.

ITEM DESCRIPCION QUE OFERTA Si NO
1 Pintar interiormente la(s) edificacion(es) pasado un_ X (]

afno de recibido a satisfaccion (incluye resanes en_

muros, filos y dilataciones) correspondiente al objeto

del presente estudio previo.

2 Pintar exteriormente la(s) edificacion(es) pasado un_ (S 4 jus |

|afio de recibido a satisfaccion (incluye resanes en_

muros, filos y dilataciones) correspondiente al objeto
del presente estudia previo. i

3 Mantenimiento a los pisos de la edificacion (puliry/o | O X [
b
4 co o X =]
cerrado de television, ascensor y aires
lacondicionados (Minisplit). dos veces al ano, a los seis
(6) meses v doce (12) meses, contados a partir del
recibo a satisfaccion.
Siies [u=] =
] (=]

El proponente

~
{ g v

§

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razdn social del oferente: onstrucciones s.a.s
Identificacion (NIT x(J C.C O C.E [O): 200.322 299-1
MNombre Representante Legal: ha Moreno

Identificacion {(C.C Ox C.E. 1) 14.238.687 de |Ibagué

LA POLICIA NACIONAL

7
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ANEXO No. 3
ACTIVIDADES DE OBRA A REALIZAR

Las actividades de obra a realizar, se encuentra publicadas en la oferta presentada por el contratista en la
plataforma de contratacion estatal SECOP |l denominada “CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S" en
treinta (30) folios en formato PDF.
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