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ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR LA CONTRATACION PARA "REALIZAR LA
CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LAS INSTALACIONES DE BANOS Y CUARTOS
DE ASEO DEL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS"
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El Jardin Botanico de Bogotad José Celestino Mutis es un establecimiento publico del
orden distrital adscrito a la Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo
39 de 1992, que conforme al articulo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida
para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto
reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que lo reglamenten, adicionen o modifiquen.

En cumplimiento de la norma contractual dictaminada por el articulo 8 de fa Ley 1150 de
2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los estudios
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y
el contrato del proceso de contratacion.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040
de 1993 es un centro cientifico y de asesoramiento, por lo cual para el cumplimiento de su
misionalidad la Entidad ejecuta y desarrolla como proyectos de inversion: La planificacion
y gestion del paisaje sobre la malla verde urbana; Investigacion para la conservacion de
los ecosistemas y la flora de Bogota D.C. y la regidn; Educacién y participacion en una
Bogota para todos; Comunicacion educativa, una herramienta para promover la cultura
ambiental en Bogotéd desde el Jardin Botanico José Celestino Mutis, aunado al
Fortalecimiento institucional por un Jardin Botanico mejor para todos, proyectos que



igualmente abarcan en sus metas el desarrollo de convenios con entidades publicas o
privadas en difusion de su conocimiento y asesoramiento.

En ese orden, la Entidad Publica para ejecutar sus fines misionales o dar cumplimiento a
las obligaciones surgidas de convenios con entidades publicas o privadas requiere
adelantar el presente proceso contractual bajo la modalidad de minima cuantia el cual
derive en la contratacion de una persona natural o Juridica que dé cumplimiento al objeto
requerido, entendiendo que esta modalidad de seleccidn se caracteriza por contener un
procedimiento sencillo y rapido para escoger al contratista en la adquisicion de los bienes,
obras y servicios, cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantia del
Jardin Botanico independientemente de su objeto.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico “José Celestino Mutis™ fue creado como un centro cientifico y de
asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentacion y estudio con fines
cientificos, culturales, didaclicos y practicos, al apoyo de la ornamentacion de la ciudad de
Bogotd y en especial a la proteccion de la flora y la fauna nativas en sus predios o en los
refugios que se establezcan en areas cubiertas por bosques naturales.

Dentro de la concepcion del plan de desarrollo 2016 — 2020 “Bogota Mejor para Todos”, el
Jardin Botanico José Celestino Mutis consolidé el proyecto de inversion: «315 —
Fortalecimiento Institucional para un Jardin Botanico mejor para todos», que tiene por
objeto fortalecer la gestion institucional del Jardin Botanico, adelantando programas y
actividades que permitan la modernizacion de los recursos tecnologicos y de
infraestructura, garantizando la prestacién transparente y eficiente de sus servicios. Y
tiene como objetivos especificos: 1. Implementar estrategias de transparencia y eficiencia
en el uso de los recursos, que mejoren la calidad y accesibilidad de los servicios ofertados
a los ciudadanos, fomentando los procesos de participacion; 2. Ejecutar proyectos TIC's
en el marco del Plan estratégico de tecnologias de la informacion y las comunicaciones,
que agilicen los procesos administrativos de la entidad; 3. Disefiar e implementar un Plan
Estratégico articulado a los procesos del Sistema Integrado de Gestion para garantizar la
calidad de bienes y servicios ofertados por la entidad; 4. Promover practicas ambientales
participativas y concertadas que promuevan el cumplimiento de los objetivos ambientales
de la entidad, a través de la ejecucién de programas que propendan por el mejoramiento
de la gestién ambiental del Jardin; 5. Garantizar la gestion documental adecuada del
Jardin Botanico, que garantice eficiencia en el manejo de la informacion; 6. Desarrollar
proyectos de mantenimiento y construccién de infraestructura, que mejoren las
condiciones administrativas y operativas de la entidad.

En el ambito de este programa, el Jardin Botanico José Celestino Mutis ha venido
desarrollando proyectos de potenciacion y consolidacion de la infraestructura fisica, de
sus colecciones y de sus areas administrativas, con el proposito de mejorar la experiencia
de la ciudadania y fortalecer la gestion de la entidad.




Las unidades sanitarias y cuartos de aseo que actualmente se encuentran en operacion
en la Entidad se encuentran localizados en las edificaciones de Cafeteria, Almacén,
Subdireccidn Cientifica, Técnica, Laboratorio Infantil, Educativa, Nodos y humedales,
Control interno y Administrativa, los cuales presentan un estado de deterioro originando
problematicas al interior de estos espacios, reflejados en los requerimientos de peticion,
queja, reclamos y sugerencias (PQRS) que son recibidos por los visitantes del Jardin
Botanico con refacién a fugas internas e inconvenientes de accesibilidad a poblacién con
limitaciones de movilidad y en la presentaciones de los planes de accion y presupuestos
de 2017 al 2018 socializados en comités directivos y reuniones de Secretaria General de
la Entidad los cuales son referentes y antecedentes al contrato que se pretende celebrar.
Lo anterior se materializa en problemas de salubridad, falta de accesibilidad a personas
con discapacidad e infantes, estado de deterioro por oxidacion de la carpinteria metalica
de cabinas sanitarias, falta de divisiones en urinales, falta de ventilacién natural al interior
de los espacios, deterioro de aparatos sanitarios, fallas en los equipos de presion de los
aparatos sanitarios, falta de accesorios de funcionamiento tipo push mecanicos en
aparatos sanitarios al no ser anti vandélicos, falta de baldosas en pisos y enchapes de
paredes, diferencias en alturas de mesones de lavamanos que no cumplen con medidas
ergondmicas, falta de jaboneras, falta de dispensadores de papel, falta de cambiadores
de panfales, falta de secadores de manos, falta de independencia de las redes sanitarias
para bafios, insuficientes puntos de reserva de agua potable, problemas de humedades
internas en cielos y paredes por sistemas de desagies insuficientes o en mal estado,
necesidad de cambio de espejos, fallas en desagties de los pisos, deficiente iluminacion
natural y artificial y deficiencia en la cantidad de unidades sanitarias efectivas para
eventos especificos organizados por la Entidad. Problematicas que deben ser resueltas
en concordancia con lo establecido en la Ley 361 07/02/1997 integracién social de las
personas con limitacion. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201,
NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC.
4904, NTC. 4960. Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140
de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998) y normas de Salubridad (ley 09 de
1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

En consecuencia, se busca con la presente contratacion establecer los criterios de
disefios para garantizar la prestacién efectiva del servicio institucional del Jardin en
retacion a sus condiciones administrativas y operativas, mediante la ejecucién de los
disefios arquitectonicos y técnicos que correspondan para determinar las mejores
condiciones en la prestacién de servicios de las instalaciones de bafios y de cuartos de
aseo, elaborando un diagndstico y el disefio integral que dé solucién a los multiples
problemas gue en la actualidad se presentan, garantizando: 1. Proveer una facil
accesibilidad de la comunidad, facil atencién y control por parte personal administrativo de
la Entidad; 2. Garantizar unas optimas circulaciones de acceso de minimo, circulaciones
internas y disposicién de los elementos dentro del bafic de acuerdo a los estandares
basicos reglamentados por las normas técnicas; 3.Garantizar que sean de facil
mantenimiento enfocado a que sea prioritariamente preventivo; y 4. Garantizar unos
indicadores de confort térmico, acustico, iluminacién, ventilacién y seguridad de
materiales cumpliendo los requerimientos y criterios establecidos para el planteamiento,



disefio y construccion de medios de evacuacion, asi como Jas concernientes a la
proteccién contra el fuego, dispuestos en la NSR -98 y la NTC 1700.

La ejecucion de este proceso de contratacion se desarrollara en el primer trimestre del
afio 2019, lo anterior justificado en los plazos de contratacion que deben surtirse en la
Entidad. La contratacién de esta consultoria y la firma del acta de inicio se plantea
finalizando el 2018 y el plazo que conlieva la ejecucion del contrato se extiende hasta
2019.

La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la
presente vigencia fiscal.

Nota: Las contrataciones que estén encaminadas a la solucion de necesidades
transversales de la entidad, como las obras de infraestructura, pueden recibir aportes de
cualquiera de los proyectos de inversion gque se encuentren en ejecucion y dispongan de
recursos para llevar a cabo las obras y proyectos programados, recursos que se pueden
reflejar en el contrato inicial o en las adiciones del mismo.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

3.1 OBJETO.

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto “REALIZAR LA CONSULTORIA
PARA EL DISENO DE LAS INSTALACIONES DE BANOS Y CUARTOS DE ASEO DEL
JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS”

3.2 ALCANCE DEL OBJETO

Con la presente consultoria se pretende realizar el redisefio arquitectdnico y disefios
técnicos de los bafios y cuartos de aseo de la Entidad, teniendo en cuenta entre otros la
normatividad técnica NTC 5017 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios.
Servicios sanitarios accesibles, NTC 5339 Accesorios para bafios, lineamientos de
accesibilidad al medio fisico, NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y NTC 2050
Caodigo eléctrico Colombiano.

Dentro de! predio del Jardin Botanico de Bogota se encuentran construidas varias
edificaciones independientes estructural y volumetricamente, en donde se encuentran
localizados los diferentes bafios y cuartos de aseo preexistentes de la entidad segun la
siguiente relacion de construcciones:

Edificio M2 L Plaf\o de localizacién .. "¢
| Cafeteria 37.02 | PY-347-LEV ARQ CAFETERIA JBB V230117
. Almacén 20.17 | PY-347-LEV ARQ ALMACEN JBB V230117

| Subdireccion 57.70 | PY-347-LEV ARQ SUBCIENTIFICA JBB V210217
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Técnica 23.81 | PY-347-LEV ARQ AREA TECNICA JBB V220217 _
Iﬁg‘;;ﬁ“o”" 24.80 | PY-347-LEV ARQ LAB INFANTIL JBB V200117
Educativa 34.25 | LEV-ARQ-PY-347-JBB-AREA EDUCATIVA-V0O1 B
Nodos y 1.84 | LEV-ARQ-PY-347-JBB-N_H-VB
humedales -
Control interno | 6.10 | LEV-ARQ-PY-347-JBB-CONTROL INTERNO-V00-B
Administrativa__ | 41.25 | LEV-ARQ-PY-347-AREA ADMINISTRATIVA-BLOQUE 02-V001
Area Total 217.84 M2

Para el desarrollo de los estudios técnicos y disefios arquitecténicos del proyecto, se
emplearan los procedimientos de disefios arquitecténicos y ejecucion de estudios técnicos
complementarios (eléctrico, iluminacién, hidraulico, sanitario, no estructurales y de
ventilacion natural), que permitan el logro de las metas propuestas, asi como el
cumplimiento del alcance en términos técnicos y de productos ptanteados para un area
total de intervencion de baifos y cuartos de aseo estimada en 217.84 M2.

El predio del Jardin Botanico de Bogota cuenta con servicios publicos de acueducto,
pozos septicos para bafios, energia eléctrica, alumbrado interior, ademas de faciles
condiciones de accesibilidad sobre la Avenida Rojas y la calle 63.

En relacion a la red de suministro de agua potable, en el interior del predio del jardin
existe una red cerrada conformada por dos anillos principales gue abastecen todas las
edificaciones y puntos de agua. Esta red se conecta a las lineas publicas mediante una
acometida de 2" de diametro ubicada en la Avenida Rojas con calle 63.

Algunas de las edificaciones descargan sus aguas residuales al alcantarillado publico por
gravedad, otras se descargan en pozos sépticos y campos de infiltracion. Sclamente en
las edificaciones mas recientes hay separacién de redes de aguas lluvias y residuales, y
en la mayoria de los edificios las aguas lluvias se entregan directamente al terreno en el
perimetro de las edificaciones a través de gargolas o bajantes.

3.3 DEFINICIONES
3.3.1 DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman
como definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente,
las siguientes:

DEFINICIONES !
JBJCM JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS ]
ADJUDICACION Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Publico Jardin |




DEFINICIONES

Botanico de Bogota, por medio del cuat se determina gue proponente
presenta la mejor propuesta dentro del presente proceso de seleccion.

CERTIFICACION

Documento por medio del cual se da fe sobre una situacion juridica.

CONSORCIO

Conglomerado de dos o mas personas gue en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de
un contrato, respondiendc solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia,
las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo

: conforman.

CONTRATISTA

Es el proponente que una vez finiquitado el procesc de adjudicacion

- resulta como ganador del proceso de seleccion, el cual posteriormente

debera suscribir el contrato objeto del presente proceso de contratacion.

INCOMPATIBILIDAD
PARA CONTRATAR

Hace relacion a un estado, donde coexisten dos o mas elementos,

! circunstancias, cosas e incluso personas.

INHABILIDAD PARA
CONTRATAR

- Constituye una limitacién de la capacidad para contratar de las personas

naturales y juridicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de
aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que
lo incapacita para poder ser parte en una relacion contractual con dichas
entidades. Lo anterior se fundamenta en el cumplimiento del interés
publico, razén por la cual las operaciones contractuales exigen que
éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia,
eficiencia, moralidad y transparencia. {Corte Constitucional C-489/96)

| OFERTA

Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente
proceso de seleccion.

PLIEGO DE
CONDICIONES

Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de seleccion,

- por medio de las cuales se sefialan las condiciones objetivas, plazos y

procedimientos necesarics para la adjudicacion del contrato.

PROPONENTE

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o

! naturales, nacionales © exiranjeras, asociadas entre si mediante algin

tipo de figura (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura)
que presentan una propuesta para participar en el Proceso de
Contratacion.

UNION TEMPORAL

-4
i

| Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan upa misma

| propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,

respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y
del objeto contratado. No obstante en cuantoc a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta, asi como
del contrato, se impondran de acuerdo a su porcentaje de participacion

_ dentro del grupo.




3.3.2 DEFINICIONES TECNICAS

Las principales definiciones técnicas, que seran aplicadas para efectos de cualquier
interpretacion en el desarrollo del objeto contractual, son las siguientes:

TERMINO

DEFINICION

PROGRAMA
ARQUITECTONICO DE
AREAS

El programa arquitectonico es la guia que debe realizase antes de
elaborar un anteproyecto o proyecto arguitectonico, en el se
encuentran las pautas y condicionantes espaciales del proyecto

ESTUDIOS Y
DISENOS

Es la fase en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto

geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran,
de taf forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El
objetivc de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y
disefiar todos sus compoenentes de tal manera que se pueda dar inicio
a su ceonstrucciodn.

DISENO
ARQUITECTONICO

Disciplina que tiene por cbjeto generar propuestas e ideas para la
creacion y realizacion de espacios fisicos enmarcado dentro de la
arquitectura.

Mediante el disefio arquitectdnico se planifica lo que sera finalmente
construido con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas
estructurales y todos los demas sistemas que componen la obra. El
disefio arquitectonico debe ser apropiado, emplear la tecnologia en los
sistemas estructurales, buscar la eficiencia y la productividad, permitir
la accesibilidad a todos los segmentos sociales.

DISENOS
HIDRAULICOS Y
SANITARIOS

Disefic del conjunto de as instalaciones hidraulicas y las instalaciones
sanitarias, las cuales tienen por objetivo retirar y deshacerse de los
desechos o residuos pluviales y excrementos, asi como desaparecer u
ocultar los malos olores; también se encargan de proporcionar vy
distribuir internamente agua potable

DISENOS
ELECTRICOS Y DE
ILUMINACION

Un sistema de iluminacion es un conjunto de elementos, que se disefia

para proporcionar una visibilidad clara y los aspectos estéticos !

requeridos en un espacio y actividades definidas. Esto se realiza
seleccionando las mejores luminarias y lamparas que proporcionan el
nivel de Hluminacion adecuado para cada tarea y se minimicen efectos
de brilo directo y reflejado buscando en todos los casos optimizar el
uso de energia y reducir el costo operativo.

DIAGRAMA UNIFILAR

Un esquema o diagrama unifilar es una representacion grafica de una
instalacién eléctrica o de parte de ella.

PRESUPUESTO DE
OBRA

Un presupuesto de obra es aquel que por medic de mediciones y
valoraciones nos da un conste de la obra a construir, la valoracion
econémica de la obra, acerca a la realidad, aunque el costo final
puede variar del presupuesto de obra inicial.

PROGRAMACION DE

La programacion de la obra es el resultado de la planificacion del
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proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias para concluir
el proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones, los
inicio y fin de cada tarea y los recursos y costos de cada actividad. En
la programacion de la obra podemos encontrar la ruta critica del
proyecto que no es otra cosa que el conjunto de tareas vinculadas
entre si que no teniendo holgura determinan el plazo de ejecucion del
proyecto.

REMODELACION
ARQUITECTONICA

Se refiere a modificar, alterar o transformar algo, ya sea mediante
cambios en su estructura general o en ciertos componentes
especificos

COORDINACION DE
ESTUDIOS TECNICOS
Y DISENOS
ARQUITECTONICOS

Procesc de ordenar, controlar, analizar y verificar que se cumpla con
los criterios técnicos basicos para la ejecucion y gestién de los
disefios, estudios técnicos, estudios topograficos, estudios de suelos y
estudios ambientales, presentados en las distintas fases de los
proyectos segun su funcionalidad garantizando el cumplimiento de las
normativas vigentes en los diferentes disefios y estudios y Evaluando
alternativas que permitan encontrar la eficiencia técnica y econdmica.

ADECUACION

Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso,
garantizando la preservacion de sus caracteristicas. Permiten
optimizar y mejorar el uso de los espacios. En relacion con los
elementos de la Estructura Ecolagica Principal, es la modificacion de
las caracteristicas ¢ dinamicas de un ecosistema o la dotacién con
estructuras, que permiten su usoc conforme al régimen establecido,
optimizan sus servicios ambientales y armonizan su funcionamiento
dentro del entorno urbano o rural. (POT}.

AJUSTES ALOS
DISENOS

Es una medificacién menor al disefio original que respeta los criterios
originales del disefiador o una modificacion mayor cuando el disefio
existente se deba ajustar a una nueva normatividad, pero los estudios
técnicos previos, por ejemplo, la geotecnia, hidraulica, u otro, pueden
seguir siendo validos.

MANTENIMIENTO

FLUXOMETRO

Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el
cumplimiento de la vida util de la estructura, constituyéndose en una
practica preventiva.

Un fluxometro o fluxor es un mecanismo de descarga de agua para
inodoros, urinarios y grifos de los lavabos.

Cuando de inodoros se trata, a diferencia de los que funcionan con
cisterna, el fluxometro utiliza una red de agua con una presidn superior
a la normal que produce una descarga abundante y de corta duracion
al ser accionado por el usuario.

RED INTERNA

Hace referencia a la red de instalaciones hidraulicas, eléctricas,
sanitarias o de gas que estén dentro del predio del Jardin Botanico,

incluyendo no solo las dreas exteriores, sino también el interior de las




TERMINO DEFINICION

edificaciones ubicadas dentro del predio en mencion.

UNIDAD SANITARIA

Espacios dentro de una edificacion destinade al saneamiento basico
para la disposicion de aguas residuales, incluyendo aparatos
sanitarios, cerramientos laterales, cubiertas y conexiones a redes de
servicios eléctricos e hidro sanitarios entre otros.

3.4

ESPECIFICACIONES

A continuacion se enlistan cada uno de los informes, planimetria y propuestas de
redisefios para llevar a cabo la contratacion de "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL
DISENO DE LAS INSTALACIONES DE BANOS Y CUARTOS DE ASEO DEL JARDIN
BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS”

3.4.1

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

3.4.1.1 METODOLOGIA, PLAN Y CARGAS DE TRABAJO

a)

b)

APROXIMACION TECNICA Y METODOLOGICA

Para el desarrollo de los estudios técnicos y disefios arquitectonicos del proyecto,
se emplearan los procedimientos de disefio arquitecténico y ejecucion de estudios
técnicos complementarios, que permitan el logro del objeto contractual asi como el
cumplimiento del alcance en términos técnicos y de productos planteados.

PREMISAS DE DISENO

El proceso de disefo arquitecténico debera considerar las variables de
Funcionalidad y Espacialidad.

Se debe acometer el andlisis de la funcién para que la consultoria de disenos se
logre adecuadamente. Analizando la informacion necesaria que determine las
condiciones funcionales de los espacios de los bafios y cuartos de aseo objeto de
desarrollo

La variable referida a la espacialidad. Cuando los disefios técnicos y
arquitectonicos estén resueltos planimétricamente sera necesaria una espacialidad
determinada. Para definir el espacio, se debe considerar las jerarquias que los
proyectos deben tener de acuerdo a variables concretas (funcidn, relaciones
funcionales, entorno, confort) e intangibles como sensaciones, direccionalidad, etc.

La espacialidad no se limita al interior sino que interactua con su entorno y se
define gracias a comprender las otras variables y establecer la interrelacion de
ellas. El espacio adquiere caracteristicas dandole atributos especiales como por
ejemplo, la entrada de luz, las sensaciones producidas por la geometria de los
elementos arquitecténicos, direccionalidad definida por accesos y formas, etc.
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Se espera el 6ptimo funcionamiento de cada uno de los espacios, de acuerdo a su
uso y condiciones Optimas de confort para sus ocupantes, poniendo en
consideracion menores inversiones iniciales y menores gastos de funcionamiento,
al conseguir éste confort por medios naturales y menores costos de
mantenimiento, con la utilizacién de materiales durables y de facil mantenimiento.

RECOMENDACIONES DE LOS MATERIALES

Todos los acabados que el contratista especifique deberan cumplir con las normas
ICONTEC en lo referenie a fabricacion, instalacion, resistencia, comportamiento
ante el fuego, etc. En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos
aspectos, el contratista debera remitirse a normas internacionales comunmente
aceptadas (ASME, DIN, ISO, etc.). Igualmente debera considerarse que los
materiales seleccionados sean referencias comerciales y de costo regulado para
garantizar su disponibilidad.

En las especificaciones de los pisos aparte de la duracién y demas aspectos ya
mencionados, la eleccién de los materiales de piso debe: Reducir el riesgo de
accidentes, especialmente en las circulaciones y en los espacios que estén a la
intemperie o cerca de ella; mejorar el confort térmico de los espacios y permitir la
limpieza con métodos y productos tradicionales.

Para los muros el material esta directamente relacionado con el tipo de sistema
estructural preexistente, teniendo en consideracion factores econdmicos y
funcionales como la duracion del material y su facilidad de mantenimiento (de
acuerdo a la intensidad de uso esperada en cada espacio objeto de disefio).

Para los cielorrasos, siempre que sea posible se evitara el uso de cielos falsos,
prefiriendose dejar la estructura a la vista, pintada y con buen acabado. Se
especificard solamente en los casos en que se requiera como: razones acusticas,
por razones normativas o de limpieza, por razones estéticas. Por lo anterior, el
diseno de las instalaciones descolgadas (viguetas, placas, lamparas, tuberias,
etc.) debera coordinarse cuidadosamente con los respectivos disefios técnicos.

ESTANDARES BASICOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL
PROYECTO.

Con el objeto de estandarizar los proyectos de infraestructura fisica de la Entidad,
el confratista dentro de sus disefos debera tener en cuenta el uso de [as
siguientes especificaciones generales de materiales y sistemas:

Estructura liviana en cubierta con cerchas y correas.

Mamposteria: Bloque prefabricado en concreto, blogue de arcilla, muros en
concreto fundido o prefabricado, paneles de fibrocemento o mamposteria
estructural, en todo caso tener en cuenta criterios de facil mantenimiento y cumplir
con los requerimientos de confort visual y auditivo.
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Carpinteria de puertas, ventanas y vanos en perfileria en aluminio anodizado color
natural.

Vidrios de seguridad: Templados y/o laminados.

Sistemas hidraulicos tipo push anti vandalico y de bajo consumo y griferia anti
vandalica.

Aparatos sanitarios y lavamanos linea blanca institucional, orinales medianos linea
blanca institucional.

Mesones para lavamanos en granito.

Pintura epdxica para muros de bafios y cielos.

Pisos de bafios en baldosa antideslizantes rectificada negra.

Divisiones para cabinas sanitarias y orinales en vidrio laminado templado con
pelicula de seguridad vy dilatadores en acero inoxidabie.

Fluxémetros eléctricos tipo flush para aparatos sanitarios, orinales y griferias.
Dispensadores de papel higiénico en acero inoxidable.

Secador de manos eléctrico en acero inoxidable.

Media cafia en concreto fundido en sitio con pintura epodxica.

Pintura coraza o de alta resistencia para muros exteriores.

Jaboneras inoxidables anti vandalicas linea institucional.

Registros de cierre de agua por aparato sanitario.

Barras de soporte en acero inoxidable para bafios de poblacion con movilidad
reducida.

Luminarias LED bajo consumo de energia, facil mantenimiento y proteccién anti
vandalica. El disefio de circuitos debe optimizar los consumos. Los interruptores
deberan ser especificados de alta resistencia.

Todas las instalaciones deberan prever ductos horizontales y verticales
inspeccionables.

ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.

De acuerdo a las actividades especificas a ejecutar, se estableceran las rutas
criticas que determinaran el logro de los objetivos. El proyecto arquitecténico sera
liderado por un arquitecto coordinador, que debera fijar los lineamientos de
interaccion entre los profesionales del consultor, controlando la calidad, exactitud y
tiempos para cada accidén. El arquitecto coordinador de proyecto tendra el
conocimiento general de todos los aspectos del proyecto y tendra la capacidad
técnica necesaria para garantizar la precision e interaccion de todos los
componentes de las areas objeto de disefio técnico y arquitecténico.

El Coordinador del Proyecto debera estar suficientemente facultado para
representar al consultor en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del
Contrato.

Durante el proceso de disefio, se realizaran comités de coordinacion entre el
Supervisor del JBB y el consultor, como minimo para las siguientes fases:
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« Programa de areas

e Zonificacion

« Esquema Basico

+ Anteproyecto arquitectonico

« Anteproyectos de estudios técnicos

« Proyecto definitivo antes de impresion final

« Entrega final de disefios técnicos y arguitectonicos.

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

En esta etapa se elaboran las propuestas y planos generales de los diferentes
sectores que adelantan los estudios técnicos y disefios. El desarrolic de la etapa
se debe hacer desde aproximaciones sucesivas para ir llegando a un mayor nivel
de detalle en la medida en que se van haciendo acuerdos con el contratista y el
JBB y con las autoridades competentes, de tal forma que se tenga un proyecto
discutido y concertado con los diversos actores. Es muy importante la coordinacion
técnica ya que el adecuado desarrollo de los estudios técnicos y disefos de forma
integral depende de la eficiencia de esta coordinacion. Los eniregables del
anteproyecto incluidos todas las especialidades técnicas corresponden a:

» Listado general de planos.

e Planos e isométricos preliminares (para las redes se incluye ductos,
instalaciones, ubicacion de equipos, etc.)

« Memorias de calculos preliminares.

» Especificaciones preliminares de equipos y materiales.

« Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

« Formato con cantidades de obra preliminares.

» Presupuesto preliminar estimado (dividido por capitulos y actividades).

PROYECTO ARQUITECTONICO

Estudios Técnicos y Disefios Complementarios:
Durante esta etapa se desarrollara la totalidad de los estudios técnicos y disenos
sobre el anteproyecto arquitecténico resultado de la etapa anterior.

Especificaciones técnicas, detalles constructivos, Presupuesto detallado de
obra, analisis de precios unitarios, Programacion de Obra:

Es la etapa final en la que se hacen los Gltimos ajustes necesarios y se desarrollan
los delalles constructivos y el presupuesto. Asi mismo se definen las
especificaciones técnicas y de materiales para cada uno de los temas involucrados
en el proyecto.

Al final de esta etapa, los disefos técnicos y arquitectonicos deberan cumplir con
toda la documentacion necesaria que de ello se derive para iniciar el proceso de
construccion. Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto
se deberan ajustar a la utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente
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utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente

manera:
DESCRIPCION EXTENSION SOFTWARE OBSERVACIONES
Flano.s grquitecténicos y de DWG AUTOCAD
ingenieria 2D
Planos arquitectonicos y de | .RVT,  .IFC,
ingenieria 3D PLN, .BCF | REVIT, ARCHICAD o
Iméagenes JPG N/A Generado ~ por
varios programas
- MICROSOFT
Programacion de obra .MPP PROJECT
Presupuesto de obra XLSX MICROSOFT EXCEL | Incluyendoc A.P.U.
Oficios y documentos .DOCX MICROSOFT WORD
. MICROSGFT
Presentaciones PPTX POWER POINT
Respaldo digital
inmodificable de planos,
documentos, .PDF ADOBE ACROBAT
presentaciones,
programacion de obra

El contratista debera entregar la totalidad de los ptanos en medio magnético, en
archivos de acceso total sin restricciones.

APROBACION DE DISENOS

Los estudios técnicos, disefos, especificaciones técnicas, cantidades de cbra,
presupuestos detallados, analisis de precios unitarios, deben ser aprobados y
aceptados por el Supervisor de |la Entidad.

Con los disefios, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto.

Los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por el Jardin Botanico de Bogota, satisfagan las necesidades de la
Entidad y cuenten con aprobacion definitiva.

PERMISOS

Al ser un proyecto destinado a realizar la remodelacion de las baterias de bafios y
cuartos de aseo de la Entidad y al no contemplar la afectacion del sistema
estructural, cerramientos exteriores, modificacion de fachadas o aumento de areas
construidas, no es necesario obtener licencias de construccion o tramites de
solicitudes de permisos ante las respectivas curadurias urbanas de la ciudad de
Bogota.
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PLAN DE EJECUCION
Para el proyecto se desarrollara una detallada, correcta y pertinente organizacion
de actividades, en relacion al tiempo necesario para alcanzar los objetivos
planteados en el presente conirato, ajustada a las necesidades de la Entidad. La
programacion deberd garantizar o mejorar los plazos maximos de entrega
definidos por la Entidad.

El plan de ejecucion detallado sera desarrollado por el contratista, aprobado por el
Supervisor de la Entidad y debera incluir como minimo la siguiente informacion:

s Actividades — relaciones y comunicaciones

Fecha inicio y fin de la actividad

Tiempo de duracién de la actividad (semanas, dias)

Peso de la actividad dentro del proyecto

Porcentaje que representa en el avance del proyecto

Puntos de control y seguimiento (hitos).

Entregables, fechas, seguimiento y control de |a calidad de los mismos.
Planteamiento de acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo
del proyecto.

+ lIdentificacion de ta ruta critica del proyecto

ORGANIZACION, COORDINACION Y DISTRIBUCION DE CARGAS DE
TRABAJO

Para el logro satisfactorio de los objetivos, metas y alcance del contrato, es
fundamental que el CONTRATISTA cuente con una adecuada organizacion del
equipo de trabajo propuesto, asi como la relacion detallada de las funciones y
responsabilidades de cada uno de los integrantes y la disponibilidad minima de
tiempo de los mismos, para alcanzar los objetivos planteados en la contratacion.

OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE SELECCIONADO:

Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad,
calidad oportunidad y conforme a las obligaciones, actividades y productos.
Garantizar la calidad del servicio profesional prestado para que el objeto del
contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera
constituir dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, presentar la garantia Gnica establecida en el contrato, en la vigencia y
montos asegurables exigidos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo
tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley,
pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones
contractuales. )

Avisar oportunamente al JARDIN de las situaciones previsibles que puedan afectar
el desarrolio y ejecucion del objeto contractual.
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12.

13.
14.
15.

16.

Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.
Apoyar los procesos de capacitacidn que determine el JARDIN, que estén
relacionados con el objeto contractual.

Entregar los informes especificos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por
parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

Participar activamente en la implementacién, mantenimiento y mejoramiento
continuo del Sistema Integrado de Gestion, con el propésito de asegurar el
cumplimiento de la misién institucional y la entrega de bienes y servicios con altos
estandares de calidad.

Apoyar en la elaboracion de las respuestas a los derechos de peticién, quejas vy
solicitudes, asi como en la elaboracién de los informes de gestién de la
dependencia respectiva, cuando sea necesario.

El Contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumaos,
suministros, herramientas, dotacién, implementacién, inventarios, y/o materiales
que le sean puestos a su disposicion para la prestacion de los servicios realizados,
los que debe conservar en buen estado, y devolver los no fungibles en las mismas
condiciones a la finalizacién del mismo. Autorizando que en caso de pérdida o
extravio injustificado, de acuerdo a su deber de cuidado v diligencia inmerso en el
contrato, su valor sea descontado automaticamente de los honorarios pactados.
Realizar y presentar para el tramite de pagos, los informes de las actividades
realizadas asi como los comprobantes de pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensién y ARL) a que haya lugar, en proporcién
al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al
supervisor del contrato para cada pago. Esta presentacion de informes debera
realizarse mensualmente, con corte al dia treinta (30) de cada mes, salvo que en
el contrato se establezca una pericdicidad diferente”.

Entregar los informes especificos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por
parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de salud ocupacional que
le sean imponibles.

El Contratista se encuentra en la obligacién de verificar mensualmente que la
afiliacion a la ARL se encuentre activa y vigente.

Cumplir con los pagos al sistema de seguridad social de conformidad con la
normatividad que le rige.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Cumplir con las siguientes actividades especificas:

17.

18.

Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones técnicas de
construccion para el desarrolio del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algin derecho de propiedad intelectual.

Elaborar el presupuesto detallado de las obras una vez definido el proyecto en
estudios técnicos y disefios arguitectdnicos. La definicion de los valores unitarios



19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia de analisis de precios unitarios.

Aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las
versiones vigentes y actualizadas. A conlinuacion se enumera parte de la
normativa técnica aplicable que debe ser incluida en el proyecto:

Ley 400 de 1997. Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
NSR-10.

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con
limitacion. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997,
NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

NFPA 101 Codigo de Seguridad Humana.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico de instalaciones electricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control
de la energia.

Regiamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE. Y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacion y Alumbrado Pablico RETILAP.

Ley 435 de 1998 sobre el ejercicio de Ia profesion de arquitectura y profesiones
auxiliares.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera
los servicios.

Todas las demas normas técnicas que se requieran para la debida viabilizacion del
proyecto.

Todos aquellos que el contratista considere necesarios para un adecuado
funcionamiento y operacién del proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes temas de la consultoria.

Cumplir el objeto contractual bajo un estricto criterio de buena fe objetiva.
Suministrar al Supervisor y/o a EL JARDIN tados los informes que este requiera,
sobre cualquier aspecto de la consultoria.

Responder ante terceros por los dafios que se causen en el desarrollo del
presente contrato, asi como por los dafios que se ocasionen por el incumplimiento
de! mismo, en conformidad con lo establecido por la Ley.

Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir
cabalmente con el objeto del contrato.

Socializar y explicar los avances y resultados al personal de EL JARDIN.

Guardar absoluta confidencialidad de procedimientos, catalogos, informacién
interna de la entidad, documentos y demas que contengan especial proteccion.




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Presentar los informes en el periodo acordado, con el tiempo prudente para su
revision y verificacion, de acuerdo a la forma de pago, con el fin de certificar el
cumplimiento de las actividades, asi como diligenciar y suscribir los documentos
que sean solicitados.

El contratista debe entregar los informes, documentos y entregables en las fechas
pactadas de acuerdo a los lineamientos otorgados por el supervisor, debe radicar
los anexos solicitados (Firmar las evaluaciones, suscribir los informes en su
totalidad y los formatos establecidos).

Cumplir los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de disefio vy
Construccién Sismo resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios, el
reglamento Técnico de la Instalaciones Eléctricas Vigentes RETIE, NYC 1500
Cdédigo Colombiano de Fontaneria las normas de las empresas prestadoras de
servicios publicos, Cadigo de construcciones de Bogota, el Cédigo Colombiano de
Estructuras Metdlicas , norma Icontec 2001, la Ley 100 de 1993 del Sistema
general de Riesgos profesionales y el Decreto 1295 de 1994, el cual determina la
organizacion y administracion del Sistema General de Riesgos Laborales, el cual
reglamenta la organizacién, funcionamiento y forma de los PLANES DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES, y en general las Normas Técnicas
Colombianas, asi como las del Instituto Colombiano de Normas técnicas,
ICONTEC, aplicables al proyecto, en lo que tiene que ver con el suministro de
bienes y equipos y en la ejecucién de la construccion. Se aceptara la aplicacion de
normas equivalentes, debidamente reconocidas Y que garanticen una calidad igual
0 mejor para la respectiva actividad.

Entregar todos los planos de detalle y todo aquel considerado por la Entidad v el
supervisor como relevante para la eventual contratacién de las obras civiles al
final de la consultoria, se entregaran en medio magnetico y su cumplimiento sera
pre requisito para el recibo final. Se entregaran en medio magnético en archivos
editables vectoriales y un juego completo impreso en papel bond de 90 grs a todo
color, utilizando las mismas escalas de los planos originales entregados por la
Entidad.

Atender los requerimientos y dar las aclaraciones correspondientes a sus disefios
ante la entidad para la eventua! formulacién para los procesos contractuales de las
obras civiles y su desarrollo.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas por el Jardin Botanico
de Bogota.

Adoptar las medidas de seguridad para proteger la integridad fisica del personal
(profesionales, ayudantes, etc) encargados de la ejecucion y supervision de los
estudios y disefios.

Garantizar que en las edificaciones donde se estén tomando muestras, fotografias,
mediciones y demas, se cumplan con las normas minimas de salubridad,
seguridad y presentacion.

Usar permanentemente los elementos de proteccion personal como c¢asco, botas,
dotacién y demas elementos que garanticen la seguridad por parte de todo el
personal del CONTRATISTA., en el momento de toma de muestras, fotografias,
mediciones y demas trabajo de campo en las instalaciones del JBRB y en las
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edificaciones objeto de los estudios y disefios de esta consultoria. E! JBB, podra
en cualquier momento, solicitar el retiro ylo impedir el ingreso de quien no cumpla
esta norma.

35. Cumplir todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control
permanente de los factores que pueden afectar la salud o la vida de los
trabajadores. EI CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempefien en el
desarrollo del objeto de la consultoria.

36. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos podra hacer que el JBB ordene la
suspension temporal de la ejecucion de cualguier parte de la Consulteria o el retiro
del personal que no cumpla 0 no utilice adecuadamente los implementos de
seguridad.

37. Garantizar y demostrar que €/ personal a utilizar se encuentre afiliado a un sistema
de seguridad social. Para lo anterior, debera anexar una copia del documento en
el cual la empresa demuestre estar inscrita en los diferentes sistemas de
seguridad (salud, pension, riesgos profesionales y ‘pagos parafiscales). Una vez
inicien los trabajos, el OFERENTE debera anexar las correspondientes planillas de
pago y afiliar a dichos sistemas al personal que no esté incluido y proceder a
enviar la documentacion donde conste su vinculacion.

38. En el caso de que EL CONTRATISTA solicite durante la ejecucion del contrato el
remplazo de alguno de los integrantes del personal propuesto, esté debera ser
aprobado previamente por el supervisor del contrato y serd aceptado por
causas(s) debidamente justificadas, y, siempre y cuando el personal propuesto
cumpla o mejore los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

PRODUCTOS ENTREGABLES :
374 ENTREGABLES GENERALES

3.7.1.1 Informes parciales {quincenales), en donde se evidencie el avance de los
estudios objeto de la presente contratacion.

3.7.1.2 Informe final que contenga toda la informacion, estudios, planos, fotografias,
renders y el andlisis de toda la documentacion utilizada para el desarrollo del
contrato con las conclusiones y determinaciones sobre las intervenciones a
realizar, junto con una presentacion en PDF que resuma el contenido de las
actividades desarrolladas en el contrato y sus conclusiones.

3 7.1.3 Analisis de informacion y definicion programa de areas a disefiar

3.7.1.4 Disefios Arquitectonicos

3.7 1.5 Disefios Hidraulicos y Sanitarios

3 7.1.6 Disefios Eléctricos y de lluminacion

3.7.1.7 Presupuesto de obra

3.7.1.8 Programacion de obra

3 7.1.9 Coordinacion de estudios técnicos y disefios arquitectonicos




3.7.2 ENTREGABLES ESPECIFICOS
3.7.2.1 Analisis de informacién y definicion programa de areas a disefar

» Andlisis de la informacion suministrada por el Jardin Botanico de Bogota en
relacion con la poblacién de trabajadores y de visitantes de la Entidad.

« Calculo del numero de bafios requeridos por normatividad.

» Elaboracion de programa arquitecténico de areas para el proyecto segun
los espacios fisicos de bafos y cuartos de aseo pre existentes.

» Cuadro de areas de bafios que respondan a la poblacion de trabajadores y
visitantes de la Entidad.

* Memoria descriptiva.

3.7.2.2 Disefio Arquitectonico

* Memoria descriptiva del proyecto arquitecténico de bafios y cuartos de
aseo de la Entidad.

+ Definicion de materiales internos de los espacios y definicion de detalles
arquitectonicos.

* Anteproyecto arquitectonico de acuerdo a directrices de |la Entidad.
Proyecto arquitecténico definitivo.

Desarrolle de detalles arquitecténicos constructivos.

Definicién de especificaciones técnicas de construccion.

Analisis y aplicacion de normas de orden nacional y local para los disefios.
» Localizacion general {esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del
proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas préximas, linderos,
mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas.

» Plano indice: En e! cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y
lista de planos con sus respectivas referencias.

» Implantacién General de los bafios y cuartos de aseo a disefar.

+ Cuadros de areas.

+ Plantas arquitecténicas (esc. 1:50) con localizacion y dimensiones finales
de columnas, ductos, bajantes, referencias de nivel al proyecto global, para la
correcta interpretacion por parte del constructor.

» Cortes y Alzados (esc. 1:50).

» Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada
las secciones transversales y longitudinales de la edificacion, con la indicacidn
de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria metalica yio de
madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cubiertas y
demas referencias.

» Fachadas y Cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

» Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

s Detalles de barios {1:25, 1:20).

* 8 & »



ALCALDUA MAYOR
DE BOGOTADC.

A E 0T

R R L TS T A

« Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

 Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

« Cantidades de obra.

« Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en ventilacién natural.
« Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas
especialidades técnicas (hidrosanitario, eléctrico, ventilacion natural, etc.).

« Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los
planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones
constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que
incluyan precisiones sobre los métodos de gjecucion y aprobacion (medios y
métodos de controlar su calidad y conformidad), € indicar su medicion y forma
de pago.

e El consultor debera entregar listado de cantidades de obra con su
correspondiente memoria para los procesos licitatorios.

« Render: Representaciéon de la imagen real tridimensional vista desde un
punto determinado.

« Presupuesto detallado de obra.

e Analisis de precios unitarios.

3.7.2.3 Disefos Hidraulicos y Sanitarios

o Disefio de redes hidraulicas y sanitarias interiores conforme a norma
ICONTEC-1500, Empresa de Servicios Publicos Locales y demas normas
aplicables.

e Planos de suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias,
esquemas verticales, detalles, cortes e isoméetricos.

« Detalles constructivos.

» Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

s Anpalisis de precios unitarios.

« Cantidades de obra.

o Presupuesto detallado.

« Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al c6digo colombiano
de fontaneria y contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos
individuales y generales de! proyecto, dentro de los que se incluyen:
acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de
evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos,
perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isometricos, etc.

e Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico vy
conciliado con los planos de levantamiento estructural para validar que no
existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente
a los ejes del proyecto.

« Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas luvias.

« Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
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» Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles
tipicos de tuberias.

¢ Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo de acuerdo a exigencias de la empresa de
acueducto y alcantarillado.

» Memorias de calculo de aguas negras y liuvias.

* Memorias de calculo de la red de acueducto {en los sectores donde
aplique).

* Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los
materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto,
tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones
para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion,
camaras de aire, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion
debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado,
suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de
uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humao,
pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y
pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

» Determinacién y adopcion de los parametros de disefio exigidos por Ia
entidad correspondiente.

3.7.2.4 Diseiios Eléctricos y de lluminacién

 Disefio de instalaciones eléctricas conforme a normas del Cddigo Eléctrico
Nacional-ICONTEC 2050, RETIE vy Empresas de Servicios Publicos
Regionales, bajo criterios de ahorro de energia y acorde con distribucién de
equipos eléctricos en los sectores de bafios y cuartos de aseo.

» Disefios de redes eléctricas de iluminacion.

+ Disefio de acometidas independientes en caso de ser reguerido por los
procesos de los diferentes espacios.

* Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

» Diagramas unifilares, tableros de circuitos y tablero general.

* Memorias de célculo conteniendo: Descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de ios calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro
de los cuales se incluyan acometida principal, acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas
verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas electricas.

» Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

¢ Analisis de precios unitarios.

» Cantidades de obra.



+ Presupuesto detallado de obra.

« Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

e Los planos de los diversos sistemas gléctricos y afines: iluminacion,
acomelidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, detalles de equipos, tableros, cajas, canalizaciones, ductos y
en general de aguellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas
y cortes).

« Las especificaciones deben incluir la indicacion de materiales, elementos y
equipos necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen
especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos,
cajas de salida, tomacorrientes Y especiales, apagadores, interruptores
automaticos, tableros especiales.

3.7.2.5 Presupuesto de obra

« Presupuesto de obra general y detallado.

« Consolidacién de presupuestos parciales para establecer costo total del
proyecto.

« Consolidacién de especificaciones técnicas de construccidn con unificacion
de formatos.

« Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion
porcentual en el total del presupuesto.

« Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto.

« Ficha de especificaciones tecnicas para cada item del presupuesto.

« Analisis de precios unitarios para cada item del presupuesto.

« Listado de materiales basicos.

3.7.2.6 Programacion de obra

» Programacion semanal de obra por actividades, estableciendo rutas criticas
del proyecto.

« Programa de inversion y flujo de caja mensual.

« Programa de obra diagrama Gantt en Microsoft Project.

« Programa de inversion mensual en Microsoft Project.

3.7.2.7 Coordinacién de estudios técnicos y diseiios arquitectonicos

« Coordinacion con el Supervisor de la Entidad en las etapas de elaboracion,
desarrollo y entrega de los productos de 'a etapa de estudios técnicos y
disefios arquitectonicos.

« Coordinacion funciona! con el Supervisor de la Entidad y estructuracion,
articulacién y traslapo de los estudios y disefios técnicos en las etapas de
elaboracion, desarrollo y entrega.



¢ Documento que contenga los lineamientos y cumplimiento de normatividad
aplicable en el desarrolio de la obra de orden local, regional y/o nacional.

+ Proyectos estructurados, articulado, coordinacion y traslapo de los estudios
técnicos y disefios arquitectonicos en las etapas de elaboracién, desarrollo y
entrega.

» Presentacion total de los productos del proyecto el Supervisor de la
Entidad.

3.8  OBLIGACIONES DEL JARDIN BOTANICO:

. Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idonea de! objeto del contrato.

. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada.

. Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.

Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato vy el cumplimiento de todas las

obligaciones contractuales.

- Suministrar los elementos necesarios para la ejecucién del objeto contractual, si a
ello hubiere lugar.

6. Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica.

oW -
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3.9 CLASIFICACION UNSPSC

El codigo de este bien se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios del
sistema de codificacion de las naciones unidas — UNSPSC, como se indica a
continuacién, de conformidad con los pardmetros establecidos por el programa de
Colombia Compra Eficiente: http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion.

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
72102900 Sewicios dg mantenimiento y reparacion

de instalaciones N
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
81101700 ingenieria eléctrica y electrénica
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
83101800 Servicios eléctricos B

3.10 VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion es de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y
legalizacion, es decir la expedicién del registro presupuestal correspondiente y aprobacion
de la garantia unica por parte de fa Entidad, una vez sea constituida y presentada en
debida forma por el CONTRATISTA.

3.11 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO OFICIAL Y LA
JUSTIFICACION DEL MISMO:



El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion, corresponde a
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS
PESOS M/CTE ($13.681.132), incluido VA, asl como todos los gastos directos e
indirectos en que deba incurrir el contratista (valores adicionales, impuestos, tasas y
contribuciones, etc.), de la vigencia fiscal 2018, con cargo al proyecto (185 -
Fortalecimiento Institucional por un Jardin Botanico mejor para todos); Los valores se
encuentran contemplados para que la ejecucion del objeto contractual trascienda a la
vigencia de 2019 debido a la terminacién del mismo en el primer trimestre del proximo
afio. Para tal efecto la Entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal que
se relaciona a continuacion.

Certificados de Disponibilidad Presupuestal

FECHA DE RUBRO Y FUENTE
No. CDP EXPEDICION VALOR
1662 07/11/2018 $13.400.030 1857 Foﬁalg0|m|ento institucional por un Jardin
Botanico mejor para todos
1819 19/11/2018 $ 281.102 |1385; .For’[algc:tmlento Institucional por un Jardin
otanico mejor para todos
TJOTAL $13.681.132 :

3.11.1 Describir variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial y los
rubros que lo componen.

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta
contratacion referida en el Estudio de mercado, son las siguientes:

« Andlisis del sector {Anexo No. 1)
« Cotizaciones con proveedores nacionales (Estudio de Mercado-Anexo No. 2)

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Estudio de Mercado, el valor que sera utilizado como
media y punto de verificacion sera el de la sumatoria del promedio obtenido, es decir, la
suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y
DOS PESOS M/CTE ($13.681.132),. SO PENA DE RECHAZO.

NOTA 2: En ningun caso el valor neto propuesto (propuesta econémica) podra superar la
cifra establecida en el Estudio de Mercado come media y punto de verificacion, SO PENA
DE RECHAZO.

NOTA 3 El valor ofertado por parte del proponente debe incluir todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas, transporte y demas contribuciones que se causen con
ocasion de la presentacion de la oferta, de la suscripcion y ejecucion del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del
contratista.

NOTA 4: La entidad verificara en la evaluacion economica que los proponentes no
ofrezcan precios artificialmente bajos, atendiendo los parametros establecidos en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, segin el cual cuando de




conformidad con la informacion a su alcance la Entidad estime que el valor de una oferta
resulta artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que
sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el Comité asesor
evaluador recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.
Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion,
cuando el valor de la oferta responda a circunstancias objetivas del proponente y de su
oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones
contractuales o puedan generar motivos o causas de corrupcion en caso de gue se
adjudique el contrato a dicho proponente.

3.12 FORMA DE PAGO

Los desembolsos del valor del contrato se realizaran en pesos colombianos, sin tomar la
fluctuacion de la tasa de cambio con el fin de conservar el valor total previsto para dicha
adquisicion de la siguiente forma:

El valor del presente contrato se pagara asi:

Un primer pago correspondiente al 20% del valor total del contrato, a razén de DOS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS
($2.736.226) M/CTE, previa presentacion del Programa de areas, Zonificacion y Esquema
Basico del proyecto arquitecténico.

Un segundo pago correspondiente al 40% del valor total del contrato, a razén de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS ($5.472.453) M/CTE que se realizard una vez se entregue el
Anteproyecto arquitectdnico, los Anteproyectos de estudios técnicos y el presupuesto de
obra preliminar.

Un tercer pago correspondiente al 40% del valor total del contrato a razén de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS ($5.472.453) M/CTE, sujeto a la entrega final de los disefios técnicos y
arquitectonicos definitivos, detalles constructivos, presupuesto final de obra, programacion
detallada de obra y documento de coordinacién de estudios técnicos y arquitectonicos.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis, una vez verificada y aprobada la autorizacién de
pago por parte del supervisor, hara dichos pagos dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
habiles siguientes a la correcta radicacién de la factura, previa programacion del PAC
respectivo, previa entrega de los siguientes documentos:

En el caso de personas naturales:
a. Informe mensual que permita un correcto seguimiento, interpretacion y analisis del

estado de los proyectos en cada una de las fases de ejecucion, debidamente firmado por
el supervisor de contrato y el contratista.



b. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral
(Salud, Pensién, ARL), para el periodo cobrado, en proporcion al valor mensual del
contrato.

Nota 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario y deberan indicar el numero del contrato objeto de
pago.

Nota 2: Los desemboisos del valor del contrato se realizaran en pesos colombianos, sin
tomar la fluctuacién de la tasa de cambio con el fin de conservar el valor total previsio
para dicha adquisicion.

Nota 3: De conformidad con el Paragrafo del articulo 499 del Estatuto Tributario, “Para ia
celebracion de contratos de venta de bienes o de prestacion de servicios gravados por
cuantia individual y superior a 3500 UVT, el responsable del Régimen Simplificado debera
inscribirse previamente en el Régimen Comun®. Por lo anterior los contratistas que para
el presente afo superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el
Régimen Comun, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617
del Estatuto Tributario.

Nota 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: EL JARDIN efectuara los descuentos
de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas vigentes, de acuerdo con la
informacion tributaria suministrada por EL CONTRATISTA a la Entidad y de acuerdo con
la actividad objeto del contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del
uno punto uno por ciento (1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si
la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco Jose
de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de Bogota y el Decreto
Reglamentario Distrital 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Ademas
retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA" creada mediante acuerdo 187 del
2005 equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato y de su
respectiva adicion, y "PRO PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del
2005 modificada por el Acuerdo 645 del @ de junio de 2016, equivalente al dos por ciento
(2%) de cada valor pagado, y el descuento de la estampilla 50 afios de labor de la
Universidad Pedagdgica Nacional equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%), y las
demas retenciones que sean aplicables a la relacion contractual.

Nota 5: Para efectos del ultimo pago, debera entregar debidamente diligenciada y firmada
la certificacién conjunta, en relacion con la entrega de os elementos asignados por la
Entidad para el cumplimiento del objeto contractual y el acta de terminacion de contrato
Nota 6: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: la entidad descontara las retenciones
y descuentos de ley, tales como retencion en la fuente, retencion de IVA, retencion de ICA
y de estampillas por valor de 2.0%, y los demas que sean obligatorios para este tipo de
contrato.

CADA UNO DE LOS PAGOS SE REALIZARA PREVIA ENTREGA DE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a) Informe de actividades debidamente firmado por LA SUPERVISION del Contrato donde

]

conste el porcentaje de ejecucidn y la descripcion de las actividades ejecutadas.




b) Original de la factura de pago comercial expedida por EL CONTRATISTA y dos copias.
c) Acta de ingreso de los bienes ai almacén. (Si aplica).

d) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el
periodo cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, (cuando se trate de
personas naturales).

e) Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los Gltimos
seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de ta Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas juridicas).

En el evento en que no se acredite e! pago a los sistemas de seguridad social integral, EL
JARDIN retendra las sumas adeudadas en el dltimo pago y efectuara el giro directo de
dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de 1a Ley 789 de 2002,

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de
pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a
la fecha en que se cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para realizar el pago previa presentacion por parte del contratista
de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar, quedaran
sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las normas
legales vigentes, comprometiéndose asi mismo a incluir las partidas necesarias en éste y
dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Numeral 7° Paragrafo 1° del articulo 499 del Estatuto
Tributario, “Para la celebracion de contratos de venta de bienes o de prestacion de
servicios gravados por cuantia individual y superior a 3500 UVT, el responsable del
Régimen Simplificado debera inscribirse previamente en el Régimen Comuan”. Por lo
anterior los contratistas que para el presente afo superen el monto establecido o quienes
ya estuvieren inscritos en el Régimen Com(n, deberan presentar factura de venta, con los
requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 4. El proponente en el valor de su propuesta debera tener en cuenta que el Jardin
Botanico Jose Celestino Mutis, efectuard los descuentos de ley del orden Nacional y
Distrital segiin las normas vigentes, de acuerdo con la informacién tributaria suministrada
por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Asi mismo, dara
estricto cumplimiento al descuento del uno por ciento (1.1%) del valor bruto del contrato ¥
de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 53 de 2002 del
Concejo de Bogota y el Decreto Distrital 043 del 8 de febrero de 2002 y conforme con sus
modificaciones de ley. Ademas retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA’
creada mediante acuerdo 187 del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato y de su
respectiva adicidn, y "PRO PERSONAS MAYORES?”, creada mediante acuerdo 188 del
2005 modificada por el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% de cada



valor pagado, sin tener en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas, y las demas
retenciones que sean aplicables a la relacién contractual.

NOTA 5: En el evento en que no se acredite el pago a los sistemas de seguridad social
integral, EL JARDIN retendra las sumas adeudadas en el ultimo pago y efectuara el giro
direcio de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes
de salud y pensiones, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002. Los retardos que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
contratista y éste no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

313 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se llevara cabo bajo los parametros establecidos en los
articulos 60 de la Ley 80 de 1993, Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y, en concordancia
con el Decreto 1082 de 2015.

3.14 LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion de las obligaciones se desarrollaran en las instalaciones del Jardin Botanico
José Celestino Mutis, Bogota D.C o en el lugar dentro de la jurisdiccion de Bogota, D.C.
que establezca el supervisor del contrato, 0 en un lugar distinto por autorizacion del
correspondiente ordenador del gasto

3.15 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso corresponde a un contrato de consultoria,
regulado por Ley 80 de 1993, ia Ley 1150 de 2007 y demas normas que las modifiquen,
adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones
civiles y comerciales, o aquella que las modifiquen, adicionen o deroguen, segun sea el
caso.

—MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Con fundamento en lo establecide en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Articulo 2,
numeral 2. literal b de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de
2015, y teniendo en cuenta el objeto y el valor estimado, la modalidad de seleccion
pertinente para el presente proceso de seleccion, es la MODALIDAD DE MINIMA
CUANTIA.

De conformidad con lo expuesto en el articulo 22 .1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la
oferta mas favorable para la entidad sera la de menor precio, siempre que cumpla con ias
condiciones establecidas en la invitacion a participar en proceso.
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De conformidad con la guia de Colombia Compra Eficiente para la Minima Cuantia, se
establece lo siguiente:

Las modalidades de seleccion de Concurso de Méritos y de Minima Cuantia concurren
cuando: (a) el presupuesto del Proceso de Contratacién es menor o igual que la minima
cuantia de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso de Contratacién es la seleccién
de consultores o proyectos, de conformidad con el numeral 3 del Articulo 2 de la Ley 1150
de 2007.

Ei principio de economia contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la seleccion del
contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas
estrictamente necesarios para asegurar la seleccion objetiva de la propuesta mas
favorable, con austeridad de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que [a
seleccion de minima cuantia es especial para cualquier objeto y que la seleccion de
minima cuantia permite obtener una mayor economia en el tramite del Proceso de
Contratacién, en caso de concurrencia del concurse de méritos y de minima cuantia,
Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de seleccidn aplicable es la de
minima cuantia.

T 5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION. |

La contratacidon cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las reglas
establecidas en el Numeral 5, articulo 2 Ley 1150 de 2007, modificado a través del
articulo 94 de la ley 1474 de 2011 .

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la cuantia determinada para el presente proceso de
seleccion no supera el 10% de la menor cuantfa del Jardin Botanico José Celestino Mutis,
se aplicaran las normas correspondientes para la escogencia del contratista.

Al respecto es del caso sefialar, que para la vigencia 2018 el presupuesto establecido
para la contratacién bajo ta modalidad de seleccién de minima cuantia se encuentra entre
CERO PESOS ($0) hasta VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 21.874.776).

Conforme a lo anterior, a continuacion se sefalan Ias'reglas gue se deben observar para
el presente proceso de contratacién de conformidad con lo establecido en el articulo 94 de
la ley 1474 de 2011:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se
sefalara el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las
condiciones técnicas exigidas.

b) E! término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a
un dia habil.



c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones
exigidas.

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los
efectos el conirato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo
registro presupuestal.

Asi mismo, en el marco del presente proceso de contratacién, de dara estricto
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Capitulo 2-Disposiciones Especiales
del Sistema de Compras y Contratacion Publica -Seccion 1 Modalidades de Contratacion-
subseccién 5- Minima Cuantia, del Decreto 1082 de 2015.

[~ 6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. ]

Los requisitos minimos habilitantes, tendientes a verificar la capacidad juridica, las
condiciones técnicas y de experiencia, son los siguientes:

6.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

La verificacion de los aspectos juridicos tiene por objeto determinar si las propuestas se
ajustan a los requerimientos legales y normativos de la invitacion publica, para el efecto
se verificaran los siguientes documentos:

A. Carta de presentacion de la propuesta:

Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata
de una persona juridica, o por el representante del consorcio o unién temporal, si la
propuesta se presenta bajo esta modalidad asociativa.

E| proponente debera presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado
por la Entidad.

Quien suscriba la carta de presentacion de la propuesta debera:

a) Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. En este Gltimo caso, la
facultad de representacion debe comprender las de presentar la propuesta,
celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo.

b) En caso de ser consorcio o union temporal: Tener la calidad de representante del
consorcio o unidn temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y
representacion de! mismo. Tal facultad de representacion debe comprender la de
presentar 1a propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y
liguidarlo.

Nota: La carta no podra presentarse a nombre de una persona natural y juridica a la vez.
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B. Certificado de Existencia y Representacion Legal y/o certificado de matricula
mercantil expedido por la Camara de Comercio, si se trata de persona
juridica:

El proponente debera acompafiar con su propuesta el Certificado de Existencia y
Representacion legal si es persona juridica, o registro mercantil si se trata de un
establecimiento de comercio o persona natural, expedido con una antelacién no mayor a
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO a la fecha de cierre o presentacion de la oferta, cuyo
codigo de verificacién sea susceptible de validar en la pagina de la Camara de Comercio
gue corresponda.

En caso de que el proponente se presente en la modalidad de Consorcio o Unién
Temporal, debera aportar el documento de conformacién de! consorcio o unién temporal.

C. Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal, si es persona
juridica.

D. Fotocopia de la cedula de ciudadania, si es persona natural.

E. Certificaciéon de pagos al Sistema General de Seguridad Sccial Integral y
aportes parafiscales.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, que
fuera medificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente junto con la presentacion
de su oferta debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

St el proponente es persona juridica, debe adjuntar con su propuesta una certificacion en
la cual se acredite el pago de los aportes realizados durante por lo menos los seis (6)
meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion a los
Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacién Familiar,
ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dicha certificacién debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el
proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificacion debe
venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.

Si el proponente es persona natural debe adjuntar copia de la planilla PILA debidamente
pagada.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes, cuando los
mismos sean personas juridicas constituidas en Colombia, deberan presentar en forma



independiente dicha certificacién expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal
respectivo, segun corresponda.

Debera aportarse junto con la certificacién, la copia de la tarjeta profesional de contador
del revisor fiscal que la suscribe y el certificado de vigencia respectivo expedido por la
Junta Central de Contadores.

F. Fotocopia del RUT:

El proponente debe allegar con la propuesta fotocopia del RUT en el cual se indique el
numero de identificacidn tributaria del proponente.

G. Fotocopia del RIT tramitado ante la Secretaria de Hacienda:

La fotocopia del RIT- Registro Unico de Informacién Tributaria, es aplicable a personas
naturales o juridicas con domicilio en la ciudad de Bogota, o que desarrollen actividades
en la ciudad de Bogota. Aquellas personas que tengan domicilio fuera de la ciudad de
Bogota no estaran obligadas a la inscripcion dentro del proceso de seleccion, entiéndase
proponentes. En caso de ser adjudicatario para ejecutar el proceso en la ciudad de
Bogota, por ser este un impuesto distrital, estara en la obligacion de inscribirse en el RIT,
debiendo asi presentarlo dentro de los tres siguientes dias habiles a la publicacion de la
Carta de aceptacion.

H. Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales:
« Reporte de antecedentes fiscales de 1a Contraloria General de la Repuablica

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de los
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige como
requisito indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo de contrato
con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o juridica segun se trate,
no se encuentra reportada en el boletin de responsables fiscales que publica la
Contraloria General de la Republica con periodicidad trimestral.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de !a anterior obligacion, el proponente debe
anexar reporte de antecedentes fiscales expedido por ta Contraloria General de la
Republica a través de su pagina Web, no obstante el Jardin Botanico de Bogota, D.C.
podra verificar el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales.

« Reporte de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacién-Sistema de Informaciéon de Registro de Sanciones y Causas de
inhabilidad (SIRI) de la Procuraduria General de la Nacién

De conformidad con lo previsto en el articulo 1° de la Ley 1238 de 2008 y con el fin de
verificar los antecedentes disciplinarios de! proponente y cada uno de sus integrantes
cuando el mismo sea un consorcio o una union temporal, toda vez que de las sanciones
disciplinarias también se desprenden inhabilidades, el proponente debe adjuntar reporte




de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién a través
de su pagina web, no obstante el Jardin Botanico de Bogota D.C. podra efectuar las
respectivas consultas.

+ Verificacion de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional —
Policia Nacional

De conformidad con fo previsto en el articulo 94 del Decreto Ley 019 de 2012 y con el fin
de verificar los antecedentes judiciales del proponente (persona natural o representante
legal de persona juridica o representante del consorcio o unién temporal), el proponente
debe adjuntar reporte de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional a través
de su pagina Web. El Jardin Botanico de Bogota D.C podra igualmente consultar los
antecedentes judiciales.

En caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o
representante del consorcio o unién temporal, segin el caso, registre antecedentes
judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accescria de
interdiccion de derechos y funciones publicas, la propuesta sera rechazada.

» Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personeria de
Bogota

El proponente persona natural, o el representante legal si es persona juridica debera
anexar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personeria de Bogoté
D.C.

Cuando se trate de consorcios o Uniones Temporales, deberé&n allegarse las
certificaciones descritas de cada uno de sus integrantes y representantes legales, segun
el caso,

I. Verificacién en el registro nacional de medidas correctivas de ia policia
nacional

El JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS consultara y verificara, de la pagina
Web de Policia Nacional de Colombia, el Registro Nacional de Medidas Correctivas de
conformidad con los articulos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 “Codigo Nacional de
Policia y Convivencia".

J. Inhabilidades e incompatibilidades
Los oferentes no deberan estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para
contratar con la Entidad, de conformidad con la Ley 80 de 1993, y demas normas
concordantes, ni estar registrados en el boletin expedido por la Contraloria General de la
Republica como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta.

K. Formato registro de proveedores de Bienes y/o Servicios diligenciado.
El proponente debe anexar a su propuesta e! formato de registro de proveedor de bienes
y/o servicios debidamente diligenciado, el cual debe venir firmado por el representante



legal de la sociedad, si se trata de una persona juridica o por el representante del
consorcio o unién temporal, cuando a ello haya lugar.

L. Certificaciéon de la cuenta bancaria a la cual se realizaran los pagos en caso
de ser el adjudicatario

El proponente debera anexar certificado de titularidad de una cuenta.

6.2 VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

Para realizar la verificacién de cumplimiento de los requisitos técnicos, se cotejara que el
proponente cumpla con lo determinado en el FORMATO FICHA TECNICA, conforme al
numeral 6 de! presente Estudio Previo. La verificacién técnica correspondera al Comité
Técnico Evaluador y tendra como resuitado CUMPLE o NO CUMPLE de la propuesta. Su
incumplimiento acarreara el RECHAZO de la propuesta.

Las certificaciones para acreditar la experiencia minima exigida de los contratos
ejecutados, registrados en la propuesta, deben contener como minimo ia siguiente
informacién:

Nombre o razén social del Contratante.
Nombre o razdn social del Contratista.
Numero del contrato.

Objeto del contrato.

Valor total del contrato.

Valor de las adiciones si a ello hubo lugar.
Fecha de inicio de contrato.

Fecha de terminacion del contrato.

Firma del encargado de la entidad contratante.
0. Direccién y teléfono de la entidad contratante.

SOPNOO A WN

@
e
-

Experiencia requerida del proponente

» La experiencia general se verificara a través de las certificaciones, en las cuales el
proponente deberd demostrar una experiencia cuya sumatoria sea igual ¢ superior
al 100% del valor del presupuesto oficial expresade en SMMLV (17.51), en
maximo hasta dos (2) certificaciones, en la ejecucion de contratos de consultoria,
que hayan tenido como objeto la elaboracion de disefios arquitecténicos, técnicos
y eléctricos en proyectos de edificaciones publicas con un area mayor a 1000 m2
que acrediten su experiencia por esta cuantia,




* Personal profesional y de trabajo minimo:

No se acepta personal que ostente la calidad de Representante Legal del

proponente,

De acuerdo con la naturaleza de la Consuitoria y las actividades a realizar el
proponente debera ofrecer, como requisito habilitante, el siguiente personal
minimo que cumpla con el perfil descrite en cada caso:

Denominacién y
Numero de Cargos
Requeridos

Formacién Minima
Requerida para el Talento
Humano

Experiencia Minima del Talentc Humano

Un (1) Coerdinador
de estudios técnicos
y disefios
arguitecténicos

Profesional en el area de la
arquitectura o la ingenieria
civil, con posgrado
(especializacion o maestria)
en arquitectura, redes
hidraulicas, redes eléctricas
o en temas relacionados
con el objeto

Experiencia certificada minima de cuatro (4)
afnos en consultoria y/o coordinacién técnica
y arquitectonica de disefios, con
certificaciones cuya sumatoria sea igual o
superior a 1.000 m2 de area coordinada.

Un (1) Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

Experiencia certificada minima: De cuatro
{4) afios como arquitecto disefiador, con
certificaciones cuya sumatoria sea igual o
superior a 1.000 m2 de area disefada.

Un (1) Ingeniero
disefiador eléctrico

Ingeniero eléctrico o
electricista

Experiencia certificada minima: De cuatro
(4) aflos come disefador y/o calculista de
instalaciones eléctricas con certificaciones,
cuya sumatoria sea igual o superior a 1.000
m2 de area disefiada.

Un (1) Ingeniero
disefador
hidrosanitario

Ingentero civil con posgrado
(especializacién o maestria)
en ingenieria hidraulica o
similar requerida para este
peffil

Experiencia certificada minima: De cuatro
(4) afios como disefiador y/o calculista
hidrosanitario con certificaciones, cuya
sumatoria sea igual o superior a 1.000 m2
de area disefiada.

Un (1) Ingeniero o
arquitecto de costos y
presupuestos

Profesional en ¢l area de la
arquitectura o la ingenieria
civil

Experiencia certificada como profesional de
costos, presupuestos y programacion de
obra con certificaciones cuya sumatoria sea
el doble del valor de este contrato.

El proponente debera allegar las hojas de vida del personal propuesto con sus respectivos
soportes (actas de grado, diplomas, tarjeta profesional (si aplica) y certificaciones de
experiencia).
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Nota. El proponente debera tener en cuenta que el personal ofrecido prestara los
servicios en la forma propuesta y sefalada, durante todo el plazo de ejecucion del
contrato. Lo anterior, sin perjuicio que la entidad apruebe la sustitucién del personai
propuesto, en cuyo caso el personal que se presente a consideracién y aprobacion de la
entidad debera cumplir con calidades iguales o superiores al ofrecido en la propuesta.

El Jardin Botanico podra exigir al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los
miembros del personal que atienden su programa de seguros, por motivos de seguridad
de la entidad, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas.

Se declarara como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia establecida en
este numeral y las reglas sefialadas para la valoracién de la experiencia, y como NO
CUMPLE a quien no demuestre la experiencia bajo las condiciones previamente
indicadas.

VALORACION DE LA EXPERIENCIA
La valoracion de la experiencia se sujetara a las siguientes reglas especiales:

a) En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional. La acreditacién de esta
experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en el numeral anterior.

b) El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término
para presentar propuestas.

¢) En el caso de contratos ejecutados parciaimente 0 como consecuencia de
cesiones, solamente se aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista,
siempre y cuando el contrato esté terminado y se certifique claramente lo
gjecutado por el cesionario.

Se declarara como CUMPLE al proponente que demuestre |a experiencia establecida en
este numeral y las reglas establecidas para valoracién de la experiencia y como NO
CUMPLE a quien no demuestre la experiencia.

6.3 OFERTA ECONOMICA Y CRITERIO DE SELECCION

Ei proponente debe indicar el valor de su propuesta, teniendo en cuenta todos los
requisitos establecidos para la presentacién de |a misma, asi como las especificaciones
téenicas contenidas en los estudios previos y Ia invitacion publica. La oferta econémica
debe ser presentada de conformidad con la plataforma para diligenciar la oferta
econémica establecida a través de SECOP Il

La propuesta que, cumpliendo todos los requisitos establecidos como habilitantes,
presente el menor valor, sera la seleccionada.
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En caso que ésta no cumpla con los mismos, una vez aplicadas las reglas de
subsanabilidad, se procederd a la verificacion del proponente ubicado en el segundo lugar
y asi sucesivamente de conformidad con el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015.

NOTA 1: La Entidad, atendiendo los principios de seleccién objetiva e igualdad de
condiciones estipulados en la Ley 80 de 1993, realizara la evaluaciéon de las ofertas
econdmicas sin distincion del régimen tributario al cual pertenezca el oferente en el
momento de la seleccion. Por tanto, si al presente proceso de contratacién se presentan
proponentes de distinto régimen tributario, la Entidad seleccionara la propuesta de menor
valor partiendo de los valores netos de las ofertas econdmicas, es decir, del valor sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, esto, sin importar si el bien o servicio se encuentre
gravado o no.

NOTA 2: Dentro de la evaluacién econdmica la entidad verificara que los proponentes no
ofrezcan precios artificialmente bajos, dentro de los parametros establecidos en el articulo
22.1.1.2.2.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, segun e! cual cuando de
conformidad con la informacion a su alcance la Entidad estime que el valor de una oferta
resulta artificialmente bajo, es decir un ofrecimiento menor al 60% del establecido, se
requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor ofertado.
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador recomendara el rechazo o la
continuidad de la oferta explicando sus razones.

6.4 FACTORES DE DESEMPATE

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en
caso de existir empate entre los proponentes que ofertaron el menor precio, se adjudicara
el contrato al proponente que haya entregado primero la oferta, segun el orden de
radicacién de las propuestas en la Entidad.

7. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo a las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos 3,
15, 17 y numeral 2 del 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodologia
para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacién,
posteriormente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso
de contratacién en la que ocurre. Luego, se evalGan los riegos teniendo en cuenta su
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismas, (ver anexo Matriz
de Riesgos).
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8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS B

En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas
prestaran garantia Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.
Las garantias consistiran en pdlizas expedidas por compafias de seguros legalmente
autorizadas, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura
del riesgo autorizados por el reglamento.

Las garantias no seran obligatorias entre otros, en los contratos cuyo valor sea inferior al
diez por ciento (10%) de la menor cuantia, caso en el cual corresponderd a la Entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo la naturaleza del objeto del contrato y a la
forma de pago.

De igual manera, el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, sehala que el
contratista podra otorgar tUnicamente, como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera
de las siguientes garantias:

a. Contrato de Seguro contenido en una poéliza
b. Patrimonio auténomo.
c. Garantia bancaria

Por lo anterior, el presente proceso de contratacion Si X NO _ requiere de constitucion
de garantias.

Si se requiere, el futuro contratista se comprometera a constituir a favor del Jardin
Botanico José Celestino Mutis, NIT 8600301970, cualquiera de las siguientes garantias,
de conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015:

GARANTIA PORCENTAJE VIGENCIA

AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a} el
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el | Equivalente al
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el | 20% del valor
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los dafios | total del
imputables a! contratista por entregas parciales de los | contrato
productos, cuando el contrato no preve entregas parciales; y
(d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria

AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo tiene
por objeto cubrir a la Entidad por los perjuicios imputables al
contratista garantizado por los siguientes hechos: a) La | Equivalente al
deficiente calidad del servicio prestado suministrado por el | 20% del valor
contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas | total del
establecidas en el contrato. b) El incumplimiento de los | contrato
parametros © normas técnicas establecidas para el
respectivo servicio.

La vigencia sera
por el término
de vigencia del
contrato y (6)
meses mas.

La vigencia sera
por el término
de vigencia del
contratc y (8)
afos mas
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NOTA 1. La garantia Unica debe ser aprobada por la entidad, como requisito para la
ejecucién e iniciacion del contrato. El contratista quedara obligade a efectuar las
correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal
sentido.

NOTA 2. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro
evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias de
acuerdo con las normas vigentes.

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO |

9.1 CLAUSULAS ESPECIALES

9.1.1 CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.- EL PROPONENTE SELECCIONADO
garantiza total confidencialidad sobre la informacion recibida la cual no sera compartida o
divulgada a terceras personas no relacionadas con el desarrollo de las actividades
encomendadas por la CONTRATANTE, en desarrollo del objeto contractual. Cualquier
informacion que sea requerida solo serd suministrada previa autorizacion escrita v
expresa dada por la CONTRATANTE.

9.1.2 CLAUSULA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.- Por el hecho de Ia
celebracion del contrato, EL. CONTRATISTA cede la totalidad de los derechos
patrimoniales de autor u conexos, sin limitacién alguna en cuanto a territorio se refiere y
por el termino establecido en la Resolucién 18 de la Decision Andina N°. 351 de 1993 o
las normas que la modifiquen o la sustituyan, por lo cual, y de conformidad con tos
articulos 4 y 20 de la Ley 23 de 1982, el titular de los derechos de autor sobre cualquier
material producido en desarrollo del contrato sera el JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS, quien podra explotarlos por su medio o por terceras personas y por
cualquier medio de difusion inventado o por inventarse. En consecuencia de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, EL. CONTRATISTA solo
percibird los valores pactados en el contrato y por ese solo acto, se entiende que
transfiere a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS, ia totalidad de los
derechos patrimoniales sobre el material, conservando las prerrogativas previstas en los
literales a) y b) del articulo 30 de la Ley 23 de 1982.

91.3 MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO
MUTIS impondra  multas sucesivas diarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor
total del contrato por cada dia de mora, para cuya imposicion se dara cumplimiento al
debido proceso en cumplimiento a los establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y se haran efectivas mediante acto
administrativo debidamente motivado. Las multas seran descontadas directamente del
saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago, seran imputables a
la garantia Unica constituida por el CONTRATISTA, acorde con lo previsto en el paragrafo
del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFQ 1: Igualmente, habra lugar a la
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imposicion de multas sucesivas, cuando el CONTRATISTA incumpla con el pago de los
aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa
certificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora.

9.1.4 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En casoc de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se pacta a favor
de! JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS como pena penal pecuniaria, el
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, esta cldusula le sera
impuesta mediante acto administrativo debidamente motivado. PARAGRAFO: Tanto las
multas, como la clausula penal pecuniaria seran descontadas directamente del saldo a
favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago seran imputables a ja
garantia Gnica de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el pago
incluyendo el de la jurisdiccion coactiva, acorde con lo previsto en el paragrafo del
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

[ 10. DOCUMENTOS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO |

Dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el contratista debera
entregar a la Oficina Asesora Juridica del Jardin Botanico los siguientes documentos:

- Poliza Unica de garantia: expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia. Plazo maximo de entrega sera de tres (3) dias siquientes
a la suscripcién del contrato.

- Formulario de inscripcién a transferencia electrénica de fondos, suministrado por la
entidad. Se debera entregar a Tesoreria.

" 11. CONTROL Y VIGILANCIA, |

La supervisién del contrato sera ejercida por la Asesora de la Oficina de Planeacion o por
la persona que se designe para esta actividad.

La supervision ejercerd sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de
supervisién e interventoria vigente o el que haga sus veces, y esta obligado a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado. La supervisién debera
realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato y en general, debera velar permanentemente por la
correcta ejecucion del objeto contratado, efectuando el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional sobre las obligaciones a cargo del contratista. El supervisor del
contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de la Ley 1474
de 2011, que expresa: «Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion
del objeto contratado a través de un supervisor 0 un interventor, segun corresponda. La
supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (...)»
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Para efectos de la Supervision del contrato “REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL
DISENO DE LAS INSTALACIONES DE BANOS Y CUARTOS DE ASEO DEL JARDIN
BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS”, podra contratar un apoyo a la
misma en los términos de la Ley citada, en todo caso, la supervisidn se ejercera conforme
al Manual de Supervision e Interventoria del JBB vigente.

En ningln caso el supervisor del contrato podra delegar la supervision de contrato en un
tercero.

El supervisor podra designar mediante comunicacion escrita un servidor Publico o
contratista gue se denominara “apoyo a la supervision” y que tendra como funcién apoyar
a este en la supervision en la ejecucidn de las obligaciones contractuales que se deriven
del contrato. Para efectos legales este Ultimo no serd considero supervisor; para que
tenga efectos como tal, se debera surtir un proceso bajo la modalidad establecida por la
Entidad.

En todo casc el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la designacion del
supervisor, comunicando su decision por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor
y a la Oficina Asesora Juridica — Contratos.

Igualmente para efectos de cumplir la supervisién permanente del contrato se ajustara a
lo establecido en el Manual de Funciones de Supervisores e interventores y para lo cual
cumplira las siguientes funciones:

1. Suministrar toda la informacion normativa y técnica disponible para la ejecucion del
contrato y brindar el apoyo administrativo y logistico necesario para el desarrollo de
las actividades objeto del contrato.

2. Supervisar técnica, administrativa, financiera, econémica y legalmente la ejecucion del
contrato, por lo cual el Supervisor se encuentra facultado para acceder en cualquier
momento a las instalaciones fisicas en donde se desarrollen las actividades por el
CONTRATISTA y a los documentos e informacion relacionada con la ejecucién del
contrato.

3. Exigir al contratista la informacién que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion de las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el
control y vigilancia sobre el mismo.

4. Exigir al cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, asi como las
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los
parametros de calidad, condiciones técnicas requeridas.

3. Verificar directamente que EL CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucion
del contrato segun los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor
tendra la facultad de requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento
en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin de prevenirlo.

6. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o
productos que el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecucién del
contrato.



7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento por EL CONTRATISTA de las
obligaciones con e! Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley1150 de
2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos reglamentarios. En caso contrario debera dar
aviso de esta circunstancia al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Juridica.

8. El supervisor debera absolver todas las consultas elevadas por EL CONTRATISTA en
relacion con la ejecucion del objeto del contrato, y hacer las observaciones que estime
convenientes. Si durante la ejecucion del contrato se presentan dudas o diferencias
que no puedan ser resultas por el Supervisor, este debera consultarlas al ordenador
del gasto para su consulta y decision.

0. Efectuar el recibo a satisfaccién y cumplimiento del CONTRATISTA en el
correspondiente informe de actividades, el que se entendera prestado con su
correspondiente firma en el documento de informe, siendo de responsabilidad del
supervisor que el recibo a satisfaccion corresponda al objetc contratado, las
actividades objeto de ejecucién y los productos en las calidades y especificidades
requeridas. El recibo a satisfaccién o las observaciones al mismo debera efectuarse
por el supervisor en un término no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir del

recibo informe.

10. Informar al ordenador del gasto cualquier demora e incumplimiento en las
obligaciones del CONTRATISTA.

11. El supervisor debera constatar a la fecha de vencimiento de! contrato su total
cumplimiento a satisfaccion de la Entidad. Si llegaré a tener observaciones ©
inquietudes sobre la ejecucion del mismo, no podra expedir el certificado de
cumplimiento final y recibo a satisfaccion hasta tanto no se haya procedido por EL
CONTRATISTA a dar respuesta a satisfaccion sobre las observaciones vy
requerimientos, debidamente justificados, efectuados por el supervisor.

12. El supervisor debera solicitar, si es necesario, la suspension temporal de la ejecucion
del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, desde el dia de
ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que originan los hechos de la suspension, ante el ordenador del gasto y
la Oficina Asesora Juridica, mediante documento escrito, para que se proceda a
efectuar el tramite contractual a que haya lugar. La suspension del contrato no
prorrogara en ningun caso el plazo de ejecucion del contrato, solo lo interrumpira. Es
responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al tramite contractual de la
suspension.

13. Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se
encuentren vigentes y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y
a la Oficina Asesora Juridica sobre los inconvenientes presentados. Es obligatorio
para el supervisor verificar, previo al inicio de la ejecucién del contrato, que se hayan
cumplido los requisitos establecidos en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, para la
ejecucion del contrato, esto es la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion
de la garantia.

14, Presentar los informes que sobre la ejecucion del contrato supervisado le sean
requeridos.




15. Presentar informe final sobre la ejecucién del contrato y cumplimiento a satisfaccion
dela Entidad, copia del cual debera remitirse a la Oficina Asesora Juridica para que
repose en la carpeta contractual.

16. Las demas inherentes a la funcion de supervision de conformidad con las normas
vigentes y la naturaleza de la funcion.

17. Adoptar las medidas que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva en la
ejecucién del contrato, circunstancias que debera comunicar al ordenador del gasto.

18. En caso de presentarse cesiones, adicicnes o prorrogas al contrato cuya ejecucién se
supervisa sera responsabilidad del supervisor del contrato efectuar seguimiento al
tramite contractual correspondiente.

E jme

ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL

Asesora de Planeacion

Elabord

Dependencia

Firma

Franklin Guerrero Betancur

Planeacion
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~ __Firma

Aprobé Dependencia
Oscar Gonzalez Rodriguez Planeacién
Camilo Peinado Galan Planeacidn
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Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encdntramos ajustado a las
normas y disposiciones vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del
(a) ordenador(a) del gasto del Jardin Botanico José Celestino Mutis.







