Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5417403
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(28/09/2023 12:05:41(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023
Objeto del contrato	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(18/10/2023 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	03/04/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

COLOMBIA, Madrid

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VENTURA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VENTURA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA JOSE HERRERA GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *03/10/2023 15:38:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA* ***Fecha de aprobación:*** *04/10/2023 8:07:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5417403_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/12/2023 23:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(03/10/2023 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(03/10/2023 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(03/10/2023 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	18 días de tiempo transcurrido *(06/10/2023 16:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(05/10/2023 12:23:14(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12626026	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12626024	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	382.499.932,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12564015	Seriedad de la oferta	-	45.000.000,00 COP	-	12/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	449.999.919,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5417403

Proveedor CONSORCIO VENTURA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 NO. 2-91 SUR

Ubicación CO-CUN-25430 - Madrid

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Madrid

Dirección CARRERA 5 NO. 2-91 SUR

Código postal 250030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Lugar de ejecución INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA) CARRERA 5 NO. 2- 91 SUR BARRIO LA VIRGEN. (MADRID-CUNDINAMARCA)	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid

1	CO1.PCCNTR.5417403	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

Precio total estimado **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								0,00	449.999.919,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72102900	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)	1,00	VG		449.999.919,00	0,00	449.999.919,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 18 días de tiempo transcurrido *(06/10/2023 16:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CPA 15, Solicitud y CDP 1223 ajustados al 010 ESM 2023.pdf	CPA 15, Solicitud y CDP 1223 ajustados al 010 ESM 2023.pdf	(detalle)
DESIGNACION DE CUANTA BANCARIA PARA PAGOS.pdf	DESIGNACION DE CUANTA BANCARIA PARA PAGOS.pdf	(detalle)
Certificacion bancaria ITAU.pdf	Certificacion bancaria ITAU.pdf	(detalle)
CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO (1).pdf	CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO (1).pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO VENTURA.pdf	RUT CONSORCIO VENTURA.pdf	(detalle)
FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES.pdf	FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CTO OBRA PUBLICA CTO 010 ESM 2023.pdf	ANEXO CLAUSULADO CTO OBRA PUBLICA CTO 010 ESM 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	449.999.919
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	449.999.919

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No
Código de autorización:
Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-11-098

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1223	CDP	Generado	449.999.919 COP	449.999.919 COP	15-01-11-098	Editar

Saldo de CDP: 449.999.919 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 449.999.919 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 03/10/2023 7:34

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1923	Presupuestal (CDP)	06/10/2023 0:00	Generado	449.999.919 COP	449.999.919 COP	-	C-1505-0100-6-0-1505031-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 449.999.919 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 449.999.919 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/10/2023 8:43