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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

El Objeto del proyecto a contratar es: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE
INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION
TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
1 NECESIDAD:

El Instituto Nacional de Vias con los recursos disponibles atender4 la necesidad de: ATENDER SITIOS CRITICOS DE
LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO
DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. El Proyecto se ejecutara en las
vias terciarias del departamento del Sucre a cargo del INVIAS, localizadas en jurisdiccion de la Territorial Sucre.

Dentro de las funciones del INVIAS, se encuentra la de prevenir y solucionar las emergencias que se presenten en las
carreteras a cargo de la Nacion, bien por fenomenos de la naturaleza, acciones antropicas, 0 por acciones
relacionadas con la perturbacion del orden publico, con el fin de evitar el cierre de las vias afectadas y la suspensién
del servicio. Dadas dichas circunstancias, se requiere solucionar de manera urgente los problemas que se presenten
en las vias terciarias del departamento del Sucre a cargo del INVIAS, lo que requiere la apropiacién inmediata de
recursos, para la contratacién de las obras que llegaren a ser necesarias, con plazos de ejecucion muy cortos. Por lo
tanto, con la ejecucion y desarrollo del contrato previsto la Direccion Territorial Sucre busca el cumplimiento de uno de
los fines constitucionales del Estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y de esta
manera evitarles perjuicios a los ciudadanos con ocasion de sus actividades econdmicas. Por tal razon, se tendra un
monto agotable con la finalidad de que esta territorial atienda en forma oportuna, agil y eficiente, situaciones de
prevencion y/o atenciéon de emergencia que se presenten en las vias terciarias del departamento del Sucre
correspondientes a su jurisdiccion, con el fin de mejorar la seguridad en el transitar de los usuarios, proporcionandoles
de esta forma ayudas efectivas en su transitar y propendiendo por minimizar los riesgos de accidentalidad que puedan
estar asociados a deficiencias y dafios que llegaren a presentarse en la infraestructura de la red, ante los diferentes
eventos que se puedan presentar

a.0OBJETIVO

ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO
DE SUCRE

b.PLAN, PROYECTO O GESTION

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la
infraestructura vial a su cargo, en condiciones seguras de transitabilidad, y de las obras destinadas a seguridad vial, ,
de tal manera que se brinde a los usuarios confiabilidad y seguridad que les permita desplazamientos 6ptimos al
transitar por las carreteras nacionales.

El proyecto esta enmarcado dentro del programa de prevencion y atencion de emergencias y seguridad vial de las
vias terciarias del departamento del Sucre a cargo de la entidad. De manera tentativa se prevé atender las
necesidades que se presenten en puntos criticos de inestabilidad por diversas causas de las vias terciarias a cargo e
igualmente los eventos de emergencia vial que se puedan presentar en estas vias

c.POLITICA
La politica sectorial relacionada con el Gobierno Nacional, es la de contribuir efectivamente con el desarrollo

socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos, a través de una
infraestructura vial que le brinde seguridad a los usuarios de la via.
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2.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la siguiente
descripcion:

Cédigos UNSPSC Descripcion Valor Total Estimado

ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO
72141003 DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN
72141107 VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

$215.619.013,00

3.0BJETO Y ESPECIFICACIONES.

2 OBJETO

El Objeto del proyecto a contratar es: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS,
A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL
SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE

En todos los casos, las actividades por intervenir se definiran coordinadamente entre el Contratista, Interventoria y el
INVIAS Direccién Territorial Sucre, igualmente con el apoyo de la Subdireccién vias regionales del INVIAS, para
atender de manera inmediata cualquier tipo de emergencias presentadas manteniendo las especificaciones técnicas
de la via y facilitar el desplazamiento de los vehiculos, bajo condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios
reduciendo los tiempos de horas de cierre que se generan por eventos naturales, otro objetivo es prevenir situaciones
que lleguen a generar riesgos o incomodidad a los usuarios de las vias terciarias del departamento del Sucre a cargo
de la entidad y evitar en lo posible traumatismos en el transito de vehiculos de servicio publico, privado, de carga los
cuales hacen uso de las vias a cargo de la Direccion Territorial Sucre. El contratista tiene que presentar el Plan de
manejo de Trafico para aprobacién del interventor designado y cumplir con el mismo durante todo el periodo de la
Intervencion, cuando se requiera un cierre total o parcial, debe hacer la solicitud al Interventor, el interventor evaluar el
nuevo PMT y solicitar al INVIAS la resolucién de Cierre parcial o Total. Con los recursos asignados para esta
seleccion abreviada se pretende ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A
TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, para lo cual el contratista debe tener en cuenta:

1. El contratista debera contar con los materiales, herramientas y equipos apropiados y completos para realizar la
obra cumpliendo normas de seguridad y calidad de los trabajos previa aprobacion de la interventoria.

2. Verificacién de los sitios donde se ejecutaran las obras que sean requeridas.

3. Este objeto incluye la gestion necesaria para la obtencion de los permisos por uso e intervencion de los recursos
naturales, todo lo anterior cumpliendo con las normas de Gestién Ambiental y Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares para construccion y rehabilitacion del Instituto Nacional de Vias vigentes.

4. Efectuar el control de calidad a todos los materiales que sean utilizados en la ejecucion del contrato, mediante
pruebas técnicas de laboratorio de los materiales a utilizar, de acuerdo con las normas técnicas colombianas
correspondientes, asi como aportar los certificados de calidad de los mismos, incluyendo la totalidad de las normas y
especificaciones en él contenidas y/o referidas, asi como las especificaciones particulares que rijan la presente
contratacion, presentando a la interventoria todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en la
ejecucion de las obras, asi como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestre el cumplimiento de las
especificadores establecidas para las diferentes actividades del contrato..

5. Presentar el plan de calidad el cual debe ajustarse y ser coherente con el cronograma de obra elaborado para la
ejecucion de las obras, para lo cual el contratista debe disponer del equipo 6ptimo para este tipo de trabajos el cual
sera evaluado y avalado por la Interventoria del Contrato.

6. Entregar un registro a la Direccidn Territorial Sucre, como soporte de las Actas Mensuales de Obra, donde se
detallen una a una las obras ejecutadas que correspondan con la respectiva Acta, de acuerdo con el modelo que sera
suministrado por la Direccion Territorial Sucre. Dicho soporte, debera estar debidamente suscrito por los Ingenieros
Residentes del Contratista y residente de interventoria, para que sea posible proseguir con los tramites de
cancelacion del Acta respectiva. Ademas de lo anterior, la informacion de los soportes debera ser presentada en
medio escrito y magnético.

7. Disponer de los frentes de trabajo con todos los equipos requeridos para optimizar los trabajos de prevencion y/o
atenciéon de emergencias y los arreglos a las estructuras e infraestructuras de los puentes, debera tener la
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sefalizacidn necesaria para garantizar el adecuado transito y la prevencion de accidentalidad en la zona. No obstante
lo anterior, el Contratista debera contar con las cuadrillas adicionales necesarias para la ejecucion de las obras en
cada sector, y activar los frentes necesarios para finalizar el contrato dentro del plazo maximo establecido.

8. Presentar un cronograma de actividades para todos y cada uno de los trabajos por ejecutar, en los formatos
establecidos para tal fin por el INVIAS, en el cual indicara expresamente los tiempos de ejecucion para cada actividad
en cada sector asignado por la Interventoria para trabajar. En caso de que el contratista incumpla las fechas de
ejecucion y los tiempos acordados para las actividades, la Interventoria del contrato procederd a solicitar las
sanciones previstas en las normas vigentes.

9. El contratista es el responsable de la gestion necesaria para la obtencion de los sitios de deposito de materiales de
derrumbes y su disposicion, cumpliendo con las normas de Gestién Ambiental y Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares para construccion y rehabilitacién del Instituto Nacional de Vias vigentes.

CONSULTAS PREVIAS

En el presente proceso No se requiere la realizacion de consultas previas, en razon de ser obras de prevencién y/o
atencion de emergencias de la infraestructura existente sobre los corredores atendidos por el Instituto.

3 TIPO DE CONTRATO

La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios SIN ajustes, segun las actividades
establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y Particulares en
él establecidas, que se pagaran por items terminados.

3 ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, Ultima
actualizacion (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de
Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las Especificaciones
Generales para Construccion de Carreteras, vigentes al momento de la apertura de la licitaciéon. De igual manera los
materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las
Especificaciones Generales de Construccidn, asi como las particulares establecidas en el Formulario de presupuesto
oficial y que se describen en el ANEXO TECNICO.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion consisten en
la intervencién de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista
en ningun momento puede suspender el tréafico vehicular, y es su obligacién proveer todas las medidas e implementar
toda la sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y debera dar estricto
cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos Uniformes Para la Regulacion del Transito en Calles,
Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolucién No. 001885 del 17 de junio de 2015, proferida
por el Ministerio de Transporte.

4 ANALISIS DEL SECTOR
a. ASPECTOS GENERALES
i. ASPECTOS ECONOMICOS

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad desempefian un papel fundamental en el desarrollo nacional,
aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacion de las politicas publicas de Colombia en los Ultimos afios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, portuaria,
entre otros, convirtiendo al sector de la construccion en uno de los principales impulsadores de la actividad
economica.

Es por esto, que la atencién de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacién de
recursos publicos y la contrataciéon de obras publicas constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la
competitividad de la nacidn, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas importantes de
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conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccion econdmica nacional y los centros de consumo
ylo los centros de exportacion.

De esta forma, el Instituto Nacional de Vias es una de las entidades mas importantes en el proceso de desarrollo de
infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de personas juridicas y naturales cuya
actividad econdmica se encuentra relacionada con la atencién, redundando asi en la generacion de empleo en las
regiones e impulsando la economia de estas ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de
comercializacién de bienes y servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacién llevados a cabo por INVIAS es necesario identificar los
bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis expondra

herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos decisivos para el
proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

eAgencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

eAsobancaria - www.asobancaria.com

eSuperintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx

eColombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

eDepartamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

oSIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

eCamara Colombiana de Infraestructura (www.infragstructura.org.co)

oValoraAnalitk. “Joyco, de principio a fin en los megaproyectos de infraestructura’. Recuperado de
https://www.valoraanalitik.com/2022/04/04/joyco-de-principio-fin-en-megaproyectos-de-infraestructura/

elnvestigaciones confircolombiana. “Infraestructura vial en 2021: una recuperacion dispar”. Recuperado de
https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados/informes-sectoriales/infraestructura-vial-
en-2021-una-recuperacion-
dispar/informe_1028162#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20infraestructura%20vial,lenta%20de%20I
0%20que%20esper%C3%A1bamos

eAprendiendo Colombia lider. “Analisis del sector de infraestructura en Colombia”. Recuperado de
http://aprendiendo.colombialider.org/wp-content/uploads/2018/04/PMIBogota-Analisis-sobre-¢l-sector-de-
infraestructura-en-Colombia.pdf

eCamara Colombiana de la Infraestructura. “Seguimiento a Proyectos de Infraestructura — Sistema Férreo Nacional”.
Informe Direccién Técnica: Mapa Red Férrea Nal. Recuperado de
http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/Informe%20ferrocarriles.pdf

5 EFECTOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA ECONOMIA EN SUR AMERICA

A EFECTOS DE LA GUERRA'Y POSTPANDEMIA-EN SUR AMERICA

Se frena la globalizacion: la sucesion de crisis debilitd la estructura productiva y el crecimiento mundial.

Para el afio 2021 la guerra entre la Federacion de Rusia y Ucrania ha generado una crisis internacional cuyos efectos
en América Latina y el Caribe se deben analizar en el marco de casi dos decenios de choques externos que, pese a
tener distintos signos e intensidades de un pais a otro, han deteriorado las condiciones de inversién y produccion en
la region en un contexto de incertidumbre persistente, por lo general creciente. Entre esos choques externos destacan
la crisis financiera internacional de 2008-2009, las tensiones econdmicas entre los Estados Unidos y Europa, por una
parte, y China, por otra, a partir de 2017, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), a partir de 2020, y
posteriormente la guerra en Ucrania. , Estos choques han redundado en cambios que se han retroalimentado, han
debilitado la globalizacion como motor del crecimiento y han llevado a que las razones geopoliticas predominen sobre
las razones de eficiencia (véase el grafico 1).
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Grafico1 Augey freno de la globalizacion: variacion anual del PIB mundial y del volumen del comercio internacional
de bienes, 1994-20222
(En porcentajes, medias maviles de 5 afos)
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Fuente: Comision Econdmica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre |a base de informacion de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
* Las cifras para 2022 son proyecciones.

Entre esos cambios, destacan los siguientes:

- La expansion del modelo de globalizacion basado en cadenas internacionales de produccidn, que se concentrd en
tres grandes “fabricas” mundiales (América del Norte, Asia Oriental y Europa), afectd negativamente el empleo y los
ingresos de las clases trabajadoras y los estratos de ingresos medios en los paises desarrollados, lo que impulsé
posturas nacionalistas y antiglobalizacion en los Estados Unidos y los paises de la Union Europea.

- La disputa comercial entre los Estados Unidos y China y posteriormente la pandemia de COVID-19 se tradujeron en
rupturas en diversas cadenas productivas manufactureras. El caso mas destacado es el de los microprocesadores,
por sus efectos en un gran nimero de actividades que van desde la produccién de hardware hasta la de automdviles
y maquinaria industrial. En este contexto, han surgido cuestionamientos al modelo de globalizacién basado en
cadenas de produccién que operan con métodos productivos y de entrega justo a tiempo (just in time) y con bajos
inventarios.

- La guerra en Ucrania expande significativamente las disrupciones a los sectores de produccion primaria (petréleo,
gas, aluminio y cereales) y a sectores industriales que producen insumos de uso generalizado en la agricultura, por
ejemplo, fertilizantes.

- En un sistema productivo tan integrado como el que se habia desarrollado, las disrupciones en el sistema de
transporte maritimo (saturacion de puertos, largos periodo de espera de los barcos y alza de los fletes) tuvieron
fuertes efectos en la logistica de las cadenas y sus costos de operacion. Incluso hechos puntuales, como el bloqueo
del canal de Suez en marzo de 2021, mostraron la debilidad estructural de las cadenas y su gran vulnerabilidad a
cambios exdgenos.

- La conjuncion de estos factores reforzd las tendencias a la regionalizacién con estrategias de relocalizacion
(reshoring), deslocalizacién cercana (nearshoring), combinacién de localizaciones interna y en diferentes paises
(multi-shoring) y localizaciones en paises considerados “amigos” (friend-shoring). Estas estrategias, que ya estaban
en curso después del inicio de las disputas comerciales entre los Estados Unidos y Europa, por un lado, y China, por
otro, se han acentuado con la guerra, en especial en el caso de Europa. En ello han influido razones de seguridad (o
soberania) en materia de defensa, energia, alimentos y diversos rubros manufactureros. Ante esto, los paises
desarrollados han respondido con politicas industriales, concentradas en grandes inversiones en sectores de alta
tecnologia y fuentes renovables de energia.

- La expansion monetaria derivada de las medidas adoptadas para superar la crisis financiera internacional impuls6 un
auge en los mercados financieros y accionarios. Esa expansién, conjugada con los apoyos masivos para compensar
los efectos econdmicos y sociales de la pandemia, se tradujo en un auge de la demanda, que contribuy6 o hizo
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posible la aceleracion del incremento de precios. A nivel del consumo privado, los periodos de cuarentena o de menor
contacto social se combinaron con la mayor disponibilidad de ingresos para aumentar la demanda de bienes,
principalmente duraderos, en detrimento de la demanda de servicios. La mayor demanda de bienes en un contexto de
rupturas de los procesos productivos y de transporte presion6 sobre los precios. El peso relativo de los factores de
oferta y de demanda es un tema en discusién, pero ambos fueron importantes.

- Los sucesivos choques han debilitado la estructura econdmica de la regién, en particular en aspectos vinculados a la
inversion y el desarrollo de capacidades humanas y tecnolégicas, dando lugar a una situacién de histéresis que se
refleja en insuficientes avances de la productividad laboral y de las capacidades tecnolégicas.

B. EL MUNDO EN 2022: MENOR CRECIMIENTO, MAS INFLACION, ALZA DE TASAS DE INTERES

- La guerra en Ucrania abri6 una nueva fuente de incertidumbre para la economia mundial y tuvo un impacto, en
primer lugar, en su nivel de actividad: se estima que la economia mundial creceria un 3,3% en 2022, es decir, 1,0
punto porcentual menos de lo que se proyectaba antes del inicio del conflicto.

- La dinamica del PIB de los principales socios comerciales de la region (Estados Unidos, China y la Unién Europea)
se ha deteriorado, lo que implica una disminucién de la demanda externa de la region. , En los Estados Unidos, el
crecimiento seria de un 2,8%, es decir, 1,2 puntos porcentuales por debajo de lo que se proyectaba en diciembre de
2021 (Sistema de la Reserva Federal, 2022).

- En China, se espera un menor dinamismo de los sectores exportador e inmobiliario. Las medidas adoptadas como
parte del plan de “tolerancia cero” frente a los brotes de COVID-19 también han afectado el ritmo de crecimiento.

- Sin considerar a los paises implicados directamente en la guerra, la mayor revisién a la baja del crecimiento
proyectado es la que corresponde a la zona del euro, cuya economia es muy dependiente de fuentes rusas de
energia: creceria un 2,8%, es decir, 1,4 puntos porcentuales menos de lo esperado antes del inicio de la guerra.

- La mayor caida del PIB pronosticada corresponde a los paises en conflicto. En el caso de la Federacion de Rusia se
espera una contraccion de la actividad del 12%, segun Capital Economics (véase Peach, 2022). Otras fuentes son
mas pesimistas; por ejemplo, el Instituto de Finanzas Internacionales prevé una caida del 15% (IIF, 2022).

- El alza de los precios de los productos energéticos vy, en general, de los productos basicos, el pronunciado aumento
de los costos del transporte internacional, el agravamiento de los problemas de oferta y el aumento de la demanda
interna en las economias desarrolladas, analizados mas adelante, han redundado en un impulso de la inflacion global,
que ha presentado aumentos desde el segundo semestre de 2020, que han alcanzado maximos historicos en el
primer cuatrimestre de 2022 (véase el cuadro 1).

Cu=dro 1 Tas=s de inflacsdn an resgiones. y paises sslaccionados. 2020 a abril de 2022

Cierme de 2020 Cherne de 2021 Alberil de 20271 -abeil de Z0E2

Fusme Cormessin Boondemica para Aamdnica Latina y e Caribe (CEPAL). sobre b base de ciras oficiales

= Lo gussra ha acanmntuado el andwracimianto de las condiciones financieras globales que sa wvania
observando, o gus aurrnanda la volatilidad an s marcadcos financiaroes (vease al grafico Z).
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- El'aumento de la volatilidad financiera y la aversion global al riesgo como resultado de la guerra ha perjudicado los
flujos de capital hacia los mercados emergentes. Esta tendencia podria acentuarse en los préximos meses si
persisten las presiones inflacionarias en las economias desarrolladas y sus bancos centrales profundizan las politicas
monetarias contractivas, incluidas alzas de las tasas de interés de politica monetaria y la reversion de los estimulos
monetarios (compra de activos).

- Las politicas monetarias mas restrictivas afectaran de forma negativa a los paises altamente endeudados de la
region, pues limitaran su acceso al financiamiento para renovar deuda anterior o incrementarla en términos netos.
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- Por su parte, el alza de las tasas de interés tendra fuertes efectos en los paises en que la deuda a tasa variable
alcanza una alta participacion en el total de la deuda externa. Muchos paises de la regién se encuentran en esa
situacion. En algunos de ellos, el efecto positivo en el saldo de su comercio exterior de materias primas podria
contrarrestar el alza del pago de intereses (véase el cuadrante noreste del grafico 3), mientras que en otros, que
pueden tener saldo deficitario, la combinacién de ambas fuerzas podria generar situaciones de elevada vulnerabilidad
(véase el cuadrante noroeste del grafico 3).

- El aumento de las tasas también deteriorara la situacion financiera del sector corporativo no financiero, que presenta
un elevado nivel de endeudamiento en la region.

Grafico 3 América Latina y el Caribe (20 paises): cambio en el saldo del comercio exterior de materias primas
en relacion con la deuda externa a tasa variable, 2022
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Fuente: Comisitn Econdmica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Nota:  “Materias primas” incluye los seciores comercializables de energia, el secior agropecuario, los ferilizandes y los metales.
El camhbio estimado en el saldo del comercio exterior die maberias primas se calculd sobre la base del cambio estimado en el valor de cada producto
a 2022, fomando como supuesto los precios observados entre enero y marzo de 2022 y que el precio informado para marza de 2022 se maniendria
estable hasta diciembre del mismo afio. Los datos de la deuda a tasa variable corresponden a 2020.

Fuente: La elaboracion de este informe fue dirigida por Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL, con el apoyo técnico de la Oficina de la Secretaria
Ejecutiva, las divisiones sustantivas, las sedes subregionales y las oficinas nacionales de la Comisién.

6 AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aeronautica Civil - AEROCIVIL

7. GREMIOS Y ASOCIACIONES

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacién Nacional de Industriales

CIFRAS SECTOR INFRAESTRUCTURA

A pesar de la incertidumbre politica nacional y las incégnitas internacionales, el pais mantiene un promisorio futuro en
materia de obras, en calidad y cantidad, para beneficio de sus ciudadanos y proyeccion en el contexto global. Cuando
hablamos de infraestructura hablamos de un conjunto de obras consideradas necesarias y que contribuyen al
desarrollo de una nacién y a mejorar los servicios y el bienestar de sus ciudadanos.

Con la expedicién Ley de alianzas publicos- privadas (1508 de 2012) y la Ley de infraestructura (1682 de 2013), se
cred un nuevo marco normativo en el pais, que ha permitido la modernizacién institucional, las iniciativas del Gobierno
y del sector privado, aunque recientemente la pandemia por Covid-19 y el contexto internacional han dificultado los
avances.
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Podemos clasificar las obras de infraestructura de acuerdo con la actividad o el servicio para las cuales se construyen.
En Colombia, las principales areas de avance en infraestructura son:

A. INFRAESTRUCTURA TERRESTRE

La infraestructura terrestre en Colombia estd determinada en este momento por el modelo de Cuarta Generacién
(4G).

El “antes del 4G”, lo ubicamos entre 1994 y 2014, periodo en el cual se desarrollaron tres generaciones viales, en la
que cada una implicé un mejoramiento de la anterior en materia de riesgos, sobrecostos y retrasos. El “después del
4G" es el tiempo actual, y lo marca el plan de autopistas que han ubicado al pais en un estadio de modernidad, a
partir del aprendizaje de lecciones aprendidas.

La idea de consenso entre contratantes y contratistas es dotar el sector de la construccién con mas institucionalidad y
normatividad acorde con sus necesidades, asi los plazos en 4G tienen un maximo de 30 afios. En noviembre del 2020
el Consejo Nacional de Politica Economica y Social -CONPES- aprobd la declaratoria de la importancia estratégica del
“‘Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion vision 2030, donde se autorizaron las vigencias presupuestales
futuras que aseguran los recursos para estos proyectos.

El programa apunta al mejoramiento de disefio y especificaciones técnicas de una veintena de corredores viales, de
los cuales 19 corresponden a vias nacionales y 3 a regionales. En total, se trata de una intervencion de 1.279
kilometros de vias en 18 departamentos, con una inversion de 9,2 billones de pesos.

Sin embargo, el progreso ascendente de las concesiones viales 4G tropez6 con la pandemia de 2020-2021, que
ralentiz6 y detuvo varios proyectos.

Para 2022, afio en el que finaliza el actual periodo de gobierno, se busca acelerar la terminacion de 19 de los 27
proyectos 4G licitados hace una década.

Hasta ahora se han entregado los corredores Girardot-Honda-Puerto Salgar; Puerta De Hierro-Palmar de Varela y
Carreto-Cruz; Autopista Conexién Pacifico 2; Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad; y Vias del Nus.

Esta previsto que este mismo afio se entreguen Transversal del Sisga, Rumichaca-Pasto, Neiva-Girardot,
Villavicencio-Yopal, Autopista al Mar 1, entre otras.

En total, el Ministerio de Transporte asegura que el avance del programa 4G es de més del 60%.
* Dos concesiones 5G

En referencia al programa de Concesiones del Bicentenario, conocido como obras de Quinta Generacién (5G), se han
adjudicado 2 proyectos: la concesion de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali-Palmira (inversion de $
1,22 billones, para construir, mantener y rehabilitar 310 kilometros de vias en este departamento), y el proyecto ALO
Sur, que busca intervenir 24,5 kms de via entre Chusaca (Soacha) y la Calle 13, en Fontibon.

Se encuentran es espera de adjudicacion los proyectos 5G Accesos Norte 2, Troncal de Magdalena 1y Troncal del
Magdalena 2, asi como las APPs del rio Magdalena y del Canal del Dique.

* Balance del INVIAS y la ANI

De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte a noviembre de 2021, durante la administracién del presidente Ivan
Duque, entre el Invias y la ANI, se han construido 267 puentes y viaductos y rehabilitado 3.745,19 kilémetros de vias.
Asimismo, se han construido 418,8 km de dobles calzadas y terceros carriles y 108,16 km de calzadas sencillas.

Desde el Invias resaltan que en los tres afios del actual periodo se han mejorado las vias terciarias de 958 municipios
con 1.259 proyectos, desarrollando mas de 11.000 kilometros con obras de mejoramiento vial y 15.000 kilémetros con
mantenimiento.

* El Cruce de la Cordillera Central
A finales de 2021 se entregd el Cruce de la Cordillera Central, una megaobra de infraestructura entre los

departamentos de Tolima y Quindio, que impulsara la conectividad y productividad del pais, gracias a una
infraestructura que comprende mas de 31 puentes, 25 tuneles y tres intercambiadores viales que conectan con 30
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kilometros de doble calzada desde Calarca hasta Cajamarca. Forma parte de este complejo vial el conocido Tunel de
La Linea (8,6 km), inaugurado en septiembre de 2020.

Con el plan “Concluir, concluir’" se desarrollan 28 proyectos con los que los entes del estado reimpulsan y finalizan
obras en corredores clave que no estaban concluidas, entre ellas el proyecto Vias Sur de la Guajira (Cuestecitas-La
Paz); la conexidn Valledupar-La Paz; las dos etapas de la Transversal del Pacifico que conectan a Quibdé con Pereira
y a la capital del Chocé con Medellin. También sobresalen las obras Troncal del Catatumbo (Astilleros-La Gabarra);
Transversal del Carare (Tunja-Puerto Araujo) y la Troncal Central del Norte (Duitama-Pamplona), entre otras.

Por otra parte la infraestructura se ha consolidado en una politica de Estado debido a su importancia en términos
economicos, su impacto social y el desarrollo regional que genera. De hecho, factores como los niveles de crecimiento
que tenia el sector antes de la pandemia, superiores al 10 %, y su efecto multiplicador en la economia (segun
Minhacienda, por cada peso invertido en obras civiles se generan $2,26 en la economia), nos permiten ser optimistas
con la dindmica del sector para el proximo afio.

Asi mismo, la industria de infraestructura estara presente en la agenda publica en los Ultimos meses del presidente
Duque y, en especial, en el plan de gobierno del proximo presidente de la Republica.

* 2022: un afio de entregas del programa 4G

Actualmente, el programa 4G tiene un avance promedio superior al 60 % y cuatro concesiones han finalizado la etapa
de construccion. De acuerdo con la ANI, se espera que antes de finalizar el actual Gobierno el programa alcance
niveles de ejecucion superiores al 80 % vy, en total, entre 18 y 20 proyectos se encuentren en etapa de operacion y
mantenimiento. De hecho, el ritmo que tuvo el programa 4G a lo largo de la pandemia demostré la eficiente
adaptacién de estos proyectos ante la coyuntura y, en especial, el compromiso de los concesionarios con el pais para
el desarrollo de los distintos frentes de obra.

* El programa 5G debera tomar mayor impulso

La primera ola del programa 5G se compone de 14 proyectos multimodales, los cuales demandaran una inversion por
$22 billones y generaran mas de 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Actualmente, la ANI ha adjudicado
dos proyectos: Malla Vial del Valle del Cauca y ALO Sur. Desde el sector privado esperamos que la mayoria de las
iniciativas de esta primera ola se adjudiquen e inicien etapa de preconstruccion en 2022, debido al impacto en
términos logisticos y de transporte de carga y de pasajeros, de acuerdo con la politica de intermodalismo.

* Ojo a las vias secundarias y terciarias

La mayoria de las vias secundarias y terciarias del pais estan a cargo del Invias o de entidades territoriales. Este tipo
de infraestructura es fundamental para diversas actividades econémicas que se desarrollan a nivel rural; agricolas,
ganaderas, productivas, comerciales, entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, los recursos destinados por el Invias
y los entes territoriales para la intervencidn de las vias secundarias y terciarias, hacemos un llamado a incrementar los
niveles de ejecucion de estos programas.

Cabe sefialar que a la fecha el Sistema General de Regalias cuenta con un saldo de $12,9 billones, de los cuales una
buena parte puede ser invertida por gobernadores y alcaldes para la intervencién de vias secundarias y terciarias.

* Temas normativos que seran claves en 2022

Con base en las consultorias contratadas por el Ministerio de Transporte, sobre capacidad portuaria, institucionalidad
y gobernanza portuaria y metodologia de contraprestacin portuaria, el sector espera los avances del DNP en la
expedicién del nuevo Conpes de expansion portuaria.

De igual forma, el gremio esta atento a la presentacion por parte del Gobierno Nacional del proyecto de ley estatutaria
que regule la consulta previa en Colombia. Con esta iniciativa legislativa se espera fijar las reglas, la obligatoriedad del
censo de las comunidades, el procedimiento, la institucionalidad, los costos, los asuntos exentos de consulta y las
limitaciones al derecho de los pueblos étnicamente diferenciados a ser consultados.

* Mayor dindmica en las obras publicas en los entes territoriales
Los alcaldes y gobernadores se encuentran en la mitad de sus periodos de gobiemo, es decir, les restan dos afios

exactos para llevar a cabo los compromisos plasmados en sus respectivos planes de desarrollo. Claramente, la
pandemia cambid la agenda publica en torno a las politicas publicas prioritarias a ser implementadas a lo largo de
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2020 y 2021. Sin embargo, desde el sector privado, y en especial desde el sector de infraestructura, hacemos un
llamado a las autoridades de los entes territoriales para ejecutar eficientemente las obras publicas a su cargo.

Para llevar a buen puerto este proposito, se sugiere mejorar el ritmo de los procesos licitatorios, adjudicatarios (en el
marco de la ley), de desarrollo de obras y ejecucion presupuestal. En relacion con este Ultimo punto, es importante
mencionar que la CCl identificd que las principales ciudades (Bogota, Barranquilla, Cali y Medellin), y sus respectivos
departamentos, definieron proyectos de infraestructura de transporte con inversiones superiores a $63 billones en los
actuales planes de desarrollo, razén por la cual motivamos a todos los alcaldes y gobernadores del pais a acelerar en
este frente, debido a los recursos definidos para este propdsito, y porque el afio 2022 sera fundamental para el
avance de obras de los proyectos que se espera entregar al finalizar 2023.

indice de Costos de la Construccion de la Construccion Pesada

En octubre de 2021, el indice de Costos de la Construccién Pesada ICCP, registr una variacion mensual de -0,14%,
frente a septiembre del 2021.

Variacion mensual del ICCP Total nacional 2018 — 2021pr (octubre)
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El indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP), muestran el comportamiento de los costos de los principales
insumos utilizados en la construccion de carreteras y puentes, por lo tanto, es un importante punto de referencia para
la actualizacion de presupuestos, contratos y demas aspectos relacionados con la evolucion de los precios de estos
tipos de construccion.

En el indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP), el grupo Materiales registré la mayor variacion mensual
negativa con -0,26%, mientras el grupo Transporte registré una variacion mensual positiva de 0,06% durante el mes
de octubre de 2021 en comparacidn con septiembre de 2021.

Variacion mensual del ICCP, por grupos de costos Total nacional 2016 — 2021pr (octubre)
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it 3
©2) iooa o min max
ICCP Total 014 W -0.12 (A e N [ -0.14 -0.26 147
038 R S A SN A= VS A
ICCP Equipo 00'0081 | 0.02 f\ = ) i Feinn 001 012 1,00
R _- —t — T s
= AR =
ICCP Materisles ozs I -0.30 L B R O T A -0.26 -0,50 144
0,65 | e e o d = X
A =
ICCP Transporte 0.06 I 0.00 .." \ o | X A A 0.06 -0,07 088
0,00 ALY, N VATV | N
A A
ICCP Mano de cbra I]JJDD; | 0.239 N I f \ f\ - 0.om -0.04 amn
| o, i . S B U B Y i ¥
cct-21 [
oot=-20

Fuente: DANE, ICCP.
indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En octubre de 2021, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion
mensual de 0,13%, con respecto a septiembre de 2021. Segun tipos de construccion, el grupo de Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (0,34%) y el grupo de Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,26%)
contribuyeron 0,10 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (0,13%).

Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccion Total nacional Octubre 2021pr
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05

0,34 0,33
0,26
0,13
0,07
- 0,03 0.04 0,02 0,02
—
0,0

W Variacion mensual (%) = Contribucién (p.p}

-0,01

-0.5
ICOCIV Total Tuberias para la Construcciones Carreteras, calles, vias  Puertos, canales, Construcciones en
conduccién de gas a deportivas al aire libre  férreas y pistas de presas, sistemas de minas y plantas
larga distancia, lineas y otras obras de aterrizaje, puentes, riego y otras obras industriales
de comunicacion y ingenierfa civil carreteras elevadas y hidraulicas
cables de poder; tineles {acueductos)
tuberias y cables
locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales present6 una variacion mensual de 0,16%, siendo el grupo de mayor
contribucion al sumar 0,09 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (0,13%).

Variaciéon mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional Octubre 2021p
1ICOCIV Total _ 013

Materiales
Equipos Especiales Para Obra

Herramienta Menaor

Equipos 0.8
2 012
0,01
T t 2
mneRene h 0.1

Mano De Obra

_ . -0,01
Maguinaria 0,06 ‘

-0.3 0,2 .7 1.2

m Contribucion (p.p.) - Variacion mensual (36)

Fuente: DAMNE, ICOCIW.
indice de Precios del Productor

En noviembre de 2021, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presentd un
crecimiento de 0,91%, respecto a octubre de 2021. Segun la clasificacién CUODE, el IPP para consumo intermedio
presentd una variacion de 2,23% con relacion al mes de octubre de 2021.

Variacion mensual del IPP de materiales de construccion* Total nacional 2010 - 2021 pr (noviembre

Lz0
0,91

0,80

0,45 0,45
s 0,43 -
0,05 0,05 &
0,00 — — | — I — —
0,03 [ -0,04
-0,18

-0.40

Varlacion (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: DANE, IPP.
Indicador de Produccion de Obras Civiles

En el tercer trimestre de 2021 (julio — septiembre), el indicador de producciéon de obras civiles registrd un
decrecimiento de 7,3%, con relacion al tercer trimestre del afio anterior. La disminucién obedece a la variacion
negativa de tres grupos de obra, Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (-23,5%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder,
tuberias y cables locales, y obras conexas (-24,3%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023) PAGINA 14 | DE 76

hidraulicas (-28,0%), los cuales restaron conjuntamente 21,3 puntos porcentuales a la variacion anual del IPOC (-
7,3%).

Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles Total Nacional 2019 - 2021 (lll trimestre)

20,0
o _ =u
200
F00
400
50,0
1 n 3 1 m n L n
2079 2020 2021

Fuente: DANMNE, IPOC

Variacion y contribucién anual del IPOC segun tipos de construccion 2020 - 2021 (1l trimestre)

Contribucidn

Variacion anual (3)
{puntos porcentuales)

-73

Total IPOC

=238
Carreteras, calles, vias férreas y pistac de aterrizaje, puentes, =235 I =151 -
carreteras elevadas y tineles 201 123
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de 243 I 18 .
eomunicacion y cables de poder; tuberias y cables lacales, y obras v
conexas -30.8 -54
Puertos, canales, presas, sistemas de riego vy otras obras -28,0 I -2.4 I
hidrdulicas (acueductos) 75 05
Construceiones deportivaz al aire libre y atras aobras de ingenieria 10,2 | 0.7 I
civil .0.4 0.0

. . R 3012 == 133 ]

Construcciones en minas y plantas industriales

-62,6 -5.6
m-2021 [N
n-2020

Fuente: DANE, IPOC

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (-24,7%), Cables
locales y obras conexas (-53,7) y Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos
(-32,6%) fueron las subclases que més contribuyeron negativamente a la variacion anual del IPOC (-7,3%) aportando
en conjunto -19,5 puntos porcentuales. Por su parte las subclases centrales eléctricas (709,8%), construcciones en
minas (101,6%) y otras obras de ingenieria civil (36,7%) fueron las subclases que mas contribuyeron positivamente a
la variacién anual del IPOC (-7,3%) aportando conjuntamente 15,2 puntos porcentuales.

Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios corrientes segtn tipo de producto
(15 subclases) 2021 - 2020 (Il trimestre)

Wariacin anual (%)

7.3
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238
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Carraterss (excepto carreteras slevadas); caliesy ferracarries =
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Fuente: DANE, IPOC

Variacion Bienal



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023) PAGINA 15 | DE 76

Durante el tercer trimestre de 2021, la produccién de obras civiles a precios corrientes registré una disminucion de
29,3%, frente al mismo trimestre de 2019, explicada principalmente por el comportamiento negativo del grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles (-38,9%) y el grupo
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales y obras conexas (-47,6%), que restaron conjuntamente 32,1 puntos porcentuales a la variacion bienal del
indicador.

Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales destinados a
sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las actividades
se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y
consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracion de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo,
carpinteria y vidrios. '

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria,
centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las
obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?
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1.Materias primas sector construccion y su variacion

En noviembre de 2021, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.201,2 miles de toneladas, lo que
representd un decrecimiento del 1,1% con relacién al mismo mes de 2020. En el mes de anélisis se despacharon al
mercado nacional 1.166,8 miles de toneladas de cemento gris, lo que significd un crecimiento de 4,0% frente a
noviembre de 2020.

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, deSitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html



_ _ _ CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias
GESTION CONTRACTUAL .
PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023) PAGINA 16 | DE 76
Wariacidn anual de la produccidn v los despachos nacionales. Total Macional - 2018 (enero) - 2021F (noviembre)
Produccion Despachos Macionales
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Estadisticas de Cemento Gris (ECG) Noviembre 2021pr

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas) Total nacional Noviembre (2019 - 2021p
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Fuente: DANE, ECG.

8 RESULTADOS GENERALES DE LA PRODUCCION Y LOS DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS

En noviembre de 2021, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.201,2 miles de toneladas, lo que
representd un decrecimiento del 1,1% con relacion al mismo mes de 2020. En el mes de andlisis se despacharon al
mercado nacional 1.166,8 miles de toneladas de cemento gris, lo que significd un crecimiento de 4,0% frente a

noviembre de 2020.

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual) Total nacional Enero (2019) -

noviembre (2021p
Variable mile:::::’::ladas Evolucién de la produccién y despack lonales de gris
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Fuente: DANE, ECG.



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023) PAGINA 17 | DE 76

Resultados Bienales

Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccion de cemento gris a nivel nacional registro
un crecimiento del 7,9% al pasar de 1.112,9 miles de toneladas a 1.201,2 miles de toneladas. En noviembre de 2021
se despacharon al mercado nacional 1.166,8 miles de toneladas de cemento gris, lo que signific un crecimiento de
7,7% frente a noviembre de 2019 cuando se despacharon 1.083,3 miles de toneladas.

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas) Total nacional Noviembre 2019 — 2021
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Fuente: DANE, ECG.

Resultados afio corrido

En el periodo enero - noviembre 2021 la produccién de cemento gris alcanz6 los 12.529,6 miles de toneladas,
presentando un incremento de 17,4% con relaciéon al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado
nacional acumularon 11.906,1 miles de toneladas dando como resultado una variacion positiva de 17,0% con respecto
al periodo enero - noviembre 2020.

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion aiio corrido) Total nacional Enero -
noviembre (2018 — 2021

Cantidad
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Fuente: DANE, ECG.
Resultados doce meses

En el periodo diciembre 2020 - noviembre 2021, la produccion de cemento gris totalizé 13.705,9 miles de toneladas,
registrando un crecimiento de 15,5% con relacién al mismo periodo del afo anterior. Por otra parte, los despachos de
cemento gris al mercado nacional alcanzaron los 12.960,4 miles de toneladas, presentando una variacion de 15,1%
en comparacion con lo registrado en el periodo diciembre 2019 - noviembre 2020.

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variaciéon doce meses) Total nacional
Diciembre — noviembre (2017- 2021pr)
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Fuente: DANMNE, ECG.

DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS
Variacion anual noviembre 2021pr / noviembre 2020) Segiin canal de distribucion

En noviembre de 2021 comparado con el mismo mes de 2020, el resultado total de los despachos de cemento gris se
explico principalmente por el crecimiento presentado en el canal de} Concreteras (12,9%) que sumé 2,4 puntos
porcentuales a la variacion total de 4,0%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucién

En el undécimo mes de 2021, el aumento de los despachos al canal Concreteras (13,6%) aporté 8,3 puntos
porcentuales a la variacién positiva del cemento gris a granel (11,2%). Asi mismo, el crecimiento del cemento gris
empacado obedecié primordialmente al canal de Comercializacion (3,4%), el cual aporté 2,7 puntos porcentuales a la
variacion de 1,0% para el cemento de tipo empacado.

Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segtin canal de
, distribucion Total nacional Noviembre (2021pr / 2020)

............ e T
Granel Empacado Total
Canal de distribucion Wariacién anual Contribucién Variacion anual  Contribucian Variacién anual Contribucién
(%6) (pp) (%) (pp) (%) (pp)
Total 11,2 11,2 1,0 1,0 4,0 4,0
Concreteras 13,6 83 8,6 - 0,1 | 129 24
Comercializacién -50,0 0.2 34 I 27 . 33 19

Constructores y contratistas 84 2.2 8.2 . -1.3 83 1,6
Otros* 438 53 73 [l o3 21,1 13 | N

Fuente: DANE, ECG.

Variacion bienal (Noviembre 2021p / noviembre 2019) Segin canal de distribucion

Al comparar el mes de analisis con los resultados obtenidos en noviembre de 2019, los despachos de
cemento gris presentaron una variacion de 7,7%, esta variacion se explica por el crecimiento del canal de
Comercializacion (10,6%) contribuyendo con 5,8 puntos porcentuales.

Por tipo de empaque segun canal de distribucién

Al comparar los resultados del mes de noviembre 2021 con noviembre de 2019, se observa el crecimiento en el canal
de Constructores y Contratistas (32,2%) sumando 5,8 puntos porcentuales a la variacion del cemento gris a granel
(9,8%). Por su parte, el crecimiento en los despachos de cemento gris empacado obedecid principalmente al canal de
distribucion de Comercializacion (10,8%), el cual contribuy6 con 8,4 puntos porcentuales a la variacién de 6,8%.

Variacién y contribucion bienal** de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segtin canal de
distribucion Total nacional Noviembre (2021pr /
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2019)
Granel Empacado Total
Canal de distribucién Variacién bienal Contribucién Variacién bienal  Contribucién ~ Variacién bienal  Contribucién
(%) (pp) (%) (p-p) (%) (pp)

Total 98 9,8 6,8 6,8 7.7 7,7
Comercializacion -46,0 -0.2 108 I g4 106 58
Constructores y contratistas 32,2 58 -136 I 24 03 0.1
P 0,5 -0,3 | 244 I 03 13 03
e 357 45 ! 395 ! 11 370 21

Fuente: DANE, ECG.
Variacion afio corrido (enero — noviembre 2021p / enero - noviembre 2020) Segtin canal de distribucion

En el periodo enero - noviembre 2021 frente al mismo periodo de 2020, la variacion positiva de 17,0% en el total de
los despachos de cemento gris, se explico principalmente por el crecimiento en el canal de Comercializacion (16,2%),
que aportd 9,1 puntos porcentuales a la variacién afo corrido.

Por tipo de empaque segun canal de distribucion

Al comparar los despachos de enero - noviembre 2021 frente al mismo periodo de 2020, el incremento en el canal de
Concreteras (22,5%) aport6 14,3 puntos porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (21,1%). Por su parte,
el crecimiento en los despachos de cemento gris empacado obedecié principalmente al canal de distribucién de
Comercializacion (16,3%), el cual sumé 13,0 puntos porcentuales a la variacion de 15,2%.

Variacion y contribucion afo corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun canal de
distribucion Total nacional Enero — noviembre 2021pr / 2020)

Granel Empacado Total
Variacién afio e e Variacion afo o Variacién afo o
Canal de distribucién ) Contribucién ) Contribucion : Contribucién
corrido o corrido o corrido e
(%) (%) (%) -
Total 21,1 21,1 15,2 15,2 17,0 17,0
Concreteras 22,5 14,3 28 I 0,0 219 43 .
Comercializacién -22.3 -01 163 l 13,0 16,2 9,1
Constructores y contratistas 17,7 4,2 92 l 15 124 23
Otros* 220 2,6 212 . 0.7 21,7 13 I

‘uente: DANE, ECG.
Variacion doce meses

En el periodo diciembre 2020 — noviembre 2021, el crecimiento en el total de los despachos de cemento gris se
explicd principalmente por el aumento en el canal de Comercializacion (15,0%), el cual aport6 8,4 puntos porcentuales
a la variacion total de 15,1%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucion

En el periodo diciembre 2020 — noviembre 2021, el crecimiento en el canal Concreteras (18,3%) sumé 11,8 puntos
porcentuales a la variacion del cemento gris despachado a granel (18,1%). Por su parte, la variacién de 13,9% en los
despachos de cemento gris empacado obedecid principalmente al canal de Comercializacion (15,1%) que aporté 12,0
puntos porcentuales a dicha variacion.

Variacion y contribucion doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun canal de
distribucion Total nacional Diciembre 2020 - noviembre 2021pr / diciembre 2019 - noviembre 2020
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Granel Empacado Total
Canal de distribucién il S, bios s AT e
(%) B %) (%) g
Total 18,1 18,1 13,9 13,9 15,1 15,1
Comercializacion -29.1 . -0.1 151 12,0 15,0 . 84
Concreteras 183 I 118 09 0,0 17,8 35
Constructores y contratistas 178 42 70 11 1.1 20
Otros* 187 22 222 038 20,1 12

Fuente: DANE, ECG.
Segun departamento de destino de los despachos
Variacién anual segun departamento (noviembre 2021p / noviembre 2020)

En noviembre de 2021 frente al mismo mes de 2020, el crecimiento en los despachos con destino a Cundinamarca
(13,0%), Valle del Cauca (9,7%) y Bogota D.C. (8,0%) sumaron conjuntamente 2,6 puntos porcentuales a la variacién
total de 4,0%.

En el undécimo mes de 2021, los despachos de cemento gris a granel en los departamentos de Atlantico (33,4%),
Cundinamarca (21,6%) y Bogota D.C. (13,1%) sumaron conjuntamente 7,0 puntos porcentuales a la variacion total del
11,2%. Por otro lado, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variacion de 1,0%, explicada
principalmente por el crecimiento registrado en los departamentos de Cundinamarca (7,0%), Valle del Cauca (4,3%)
Cesar (15,3%) y Bolivar (9,4%) que sumaron conjuntamente 1,7 puntos porcentuales a dicha variacion.

Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segtin departamento
de destino Noviembre (2021pr / 2020).

aranet Empacaco 1otal

Departamentos 272590 Conuincian Varadin - contipucion VS Contribucin
anual anual anual

P (rp) (% ppd o p-pd
Total Nacional 11,2 11,2 1.0 1,0 4,0 4,0
Cundinamarca 216 22 10 0.4 13,0 10
Valle del Cauca 250 12 43 04 N 09
Bogota* 131 22 24 02 20 o8
Atlantica 334 25 -45 -02 129 (L)
Morte de Santander 613 1.3 26 0,1 13,6 05
Cesar 260 03 153 0.4 7.0 o4
Santander 13,7 0e 38 02 54 03
Meta 26,3 0.7 4.8 01 10,2 o3
Talima 121 03 .5 0.2 a6 03
Huila 418 0.5 4,2 01 93 o2
Antiogquia -1.0 -02 18 03 (vh:] o2
Balivar -11,9 -0,5 9.4 0.4 32 01
Quindic 69 0.1 1.0 0.0 31 o0
Magdalena 474 07 -9.4 -0,3 [ E] 00
Bayaca -34 -0 -39 -01 -38 =01
Sucre 219 o1 -19.8 -04 -159 -03
Casanare 05 0.0 -26,6 -04 -21.1 -03
Caldas =26,2 =15 -08 0,0 =131 =04
Marifio -303 -0,7 -104 -04 -14,6 =05
Resto** 124 0.7 =12 =02 08 01

‘uente: DANE, ECG.

Variacion bienal segin departamento (noviembre 2021p / noviembre 2019)

En noviembre de 2021 frente al mismo mes de 2019, el crecimiento en los despachos con destino a Antioquia (20,8%)
y Valle del Cauca (20,1%) aportaron conjuntamente 5,1 puntos porcentuales a la variacion bienal de 7,7%. Por otra
parte, el departamento de Boyaca registrd un decrecimiento de 9,8% y restd 0,3 puntos porcentuales a la variacién
total.

Para el mes de andlisis, los despachos de cemento gris a granel con destino al Valle del Cauca (47,8%) y Atlantico
(37,5%) sumaron 5,5 puntos porcentuales a la variacion total de 9,8%. Por otro lado, los despachos de cemento gris
empacado presentaron una variacion de 6,8%, explicada principalmente por el crecimiento registrado en el
departamento de Antioquia (24,1%) que sumd 3,8 puntos porcentuales a dicha variacion.

Variacion y contribucion bienal de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun departamento
de destino Noviembre (2021pr / 2019)
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Granel Empacad Total
Departamentos  '2N2C00 o cian vartadon - ihucion vanadsn i ibucion

bienal bienal bienal o

i Bp) R (pp) =5 PP

Total Nacional 9.8 9.8 6.8 6,8 1.7 1.7
Antioguia 141 25 241 38 208 34
Walle del Cauca 478 27 129 1,2 20,1 1.7
Marte de Santander 878 1.6 10,7 04 241 08
Atlantico ars 27 &7 04 11,6 06
Huila 735 07 172 0,5 244 06
Cundinamarca 70 0.9 0.0 i} 33 03
Quindio 474 04 16,6 o1 26,2 02
Talima -18,0 06 15,0 0,5 4,6 o1
Bogota* 50 09 -35 -02 1,0 01
Santander 109 0.6 7.3 O 16 01
Bolivar -16,9 08 97 05 17 o1
Cesar 195 02 19 0.1 12 00
Marifio “17.4 -0.3 54 02 o7 00
Caldas 0.2 0.0 16 li} -0.8 o0
Meta 18,6 0.7 84 03 =11 00
Casanare 10,1 -0,1 1,1 oo -3,6 0.0
Magdalena 264 04 -15,0 -0,5 =74 =02
Sucre -26,9 0.2 131 -03 152 0.3
Boyaca 17,7 -0.4 =75 -03 -9.8 -0,3
Resto** 7.9 05 4.8 113 53 0.6

Fuente: DANE, ECG.
Variacion afio corrido segun departamento (enero — noviembre 2021p / enero - noviembre 2020)

El crecimiento en los despachos de cemento gris en el periodo enero - noviembre 2021 frente a enero - noviembre
2020, se explicod principalmente por los departamentos de Antioquia (15,9%), Cundinamarca (28,1%), Bogoté D.C.
(18,7%) y Atlantico (25,9%) los cuales sumaron en conjunto 8,1 puntos porcentuales a la variacion total (17,0%).

En el periodo enero - noviembre 2021, los despachos de cemento gris a granel con destino a Bogota D.C. (24,8%),
Atlantico (46,7%) y Cundinamarca (30,8%) sumaron en conjunto 10,7 puntos porcentuales a la variacién total de
21,1%. Por otra parte, el incremento de los despachos de cemento gris empacado de 15,2%, se explicd
principalmente por el incremento en Antioquia (18,9%), y algunos departamentos que conforman el grupo del Resto
(13,0%), los cuales sumaron en conjunto 5,2 puntos porcentuales a la variacion total.

Variaciéon afno corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segilin departamento de
destino  Enero - noviembre (2021pr/ 2020)

Granel E_l_r_lF_a_mtla Total
Departamentas  VoNSCiON ARG oy g VARASIONANO o ipicign  Yonecon AR0 oo uibucion
corrida corrido corrida
mey (P raey (g 5y (p-pd
Total Nacional 21,1 21.1 15.2 15,2 17.0 17.0
Antioguia 9,6 2.1 16,9 35 159 R
Cundinamarca 30,8 31 26,0 15 281 20
Bogotd* 24,8 4,2 123 08 187 1.8
Atlantico 46,7 34 9,8 04 259 13
Santander 34,2 1.5 223 11 255 1.2
Morte de Santander 78.8 1.6 234 09 337 1.1
Meta 271 08 20,4 a6 224 o7
Bolivar 4.4 02 16,6 a8 131 0.6
Magdalena 68,7 0.9 16,2 05 239 0,6
Huila a1y 08 15,6 (113 235 06
Caldas 17.6 08 15,0 04 16,1 0,5
Talima 6,5 -0,2 237 a7 157 0.4
Cesar 51,7 05 15,0 04 201 0.4
Valle del Cauca 20,4 1.3 03 a0 4.6 0.4
Boyaca =7.0 -0,2 13,6 a5 9,1 03
Casanare 45,7 0.4 9.5 a1 16,8 0,2
Sucre -10,0 -0,1 15,6 03 120 0.2
Quindia 16.1 02 18,4 02 17.5 0.2
MNarifio =245 -0,5 9.4 o3 1.3 0,0
Resto** 42 0.3 13,0 18 116 13

Fuente: DANF FCG
Variacion doce meses segun departamento

El comportamiento en los despachos de cemento gris para el periodo diciembre 2020 — noviembre 2021 se
explicd principalmente por el incremento en los despachos con destino a los departamentos de Antioquia
(13,9%), Cundinamarca (24,4%) y Bogota D.C. (154%) los cuales aportaron en conjunto 59 puntos
porcentuales a la variacion doce meses (15,1%). En el periodo diciembre 2020 - noviembre 2021, el
incremento de 18,1% en los despachos de cemento gris a granel, obedecid principalmente a las variaciones
en los despachos con destino a los departamentos de Bogotda D.C. (19,7%), Atlantico (43,1%), y
Cundinamarca (26,7%) los cuales sumaron en conjunto 9,2 puntos porcentuales. Por otra parte, el cemento
gris empacado presentd una variacion de 13,9%, explicado principalmente por el crecimiento presentado en
los departamentos de Antioquia (17,1%) y algunos departamentos del grupo resto (11,8%) los cuales
aportaron en conjunto 4,7 puntos porcentuales a la variacion doce meses.

Variacion y contribucion doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segin
departamento de destino Diciembre 2020 — noviembre 2021pr / diciembre 2019 - noviembre 2020
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Granel Emi d Total
Departamentas  VANaaon oo o vanacion . ntribucién Variaclen . o wibueibn
doce meses doce meses doce meses
%) (ppd 31 p.p) 56) pp)

Total Nacional 18,1 18,1 139 13,9 15,1 15,1
Antioguia 75 16 17,1 31 139 27
Cundinamarca 26,7 27 227 13 244 1.7
Bogota* 19,7 34 108 07 154 15
Atléntico 43,1 31 95 04 242 12
Sartander 305 13 212 1,0 237 11
Maorte de Samander 75,5 1.6 210 0.8 31.0 1,0
Meta 204 06 187 0.6 192 06
Huila 753 07 166 05 237 06
Magdalena 62,1 08 14,0 0,4 211 05
Bolivar 19 0,1 14,8 07 1,1 05
Caldas 17,4 08 128 03 14,7 05
Tolima 92 02 224 07 139 04
Cesar 48,8 05 12,7 04 17,6 04
Valle del Cauca 19,3 1,2 0,2 0,0 43 04
Boyaca -8,1 0,2 11,1 04 63 02
Casanare 43,6 0.4 94 01 164 02
Sucre 10,4 0,1 15,7 03 119 02
Quindio 15,2 02 16,5 01 16,0 02
Narifio 25,1 -0,6 104 03 19 01
Resto*® 18 01 11,8 16 102 12

Fuente- NANF FOCG

CUADRO RESUMEN ESTADISTICAS DE CEMENTO GRIS

Variaciones de la produccion y despachos de cemento gris Total nacional Noviembre 2021

Anual Bienal** Aiio corrido Doce meses
Varkbie Mov 2021 / Nov 2021/ Ene - nov 2021 / Dic 2020 - nov 2021/
Nov 2020 Nov 2019 Ene - nov 2020 Dic 2019 - nov 2020
Produccion -1,1 79 174 15,5
Despachos Nacionales 4,0 7 17,0 15,1
Segun Canal de Distribucion
Concreteras 129 -13 219 178
Comercializacion 33 10,6 16,2 150
Constructores y contratistas -83 03 124 111
Otros’ 21,1 370 217 201
Sequn tipo de empaque
Granel nz 98 211 181
Empacado 1,0 68 152 139

Fuente: DANE. ECG.

Valor agregado por actividad econémica
9 ASPECTOS MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el PIB a precios constantes aument6 7,0% con relacién al mismo trimestre
de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 13,4% del
valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual positiva presentada en
el valor agregado de las edificaciones (19,3%), valor agregado de las obras civiles (1,5%) y el valor agregado de las
actividades especializadas (13,9%).
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Indicadores de coyuntura del sector de la construccién
Vvariacion anua Il trimestre 022
e &1l trim - 2022 W Il trim - 2021
13 154
10,6
1o 9.0
ad 60
1.7
Qo
10,0 “t7
P8 Valor agregaca de 3 Canio da Bdificacioras  Indicador da produccian
Longtncoon (Tesal area censadal de obras cviles

Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(a precios constantes)2017 - 2022PT (lll trimestre)

Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

27 - 2022 - min. mdx,
FIE — )
7.0 . 17 —_ 7.0 65 18,3
13,8 [ W
Valor agregado construcdon 13.4 - o --u,v__fh,,_,\____ I."\_-.f
; 23 ~— 134 40,4 244
1,7 I % H'l.v.,-"f
Valor agregado 19,3 [ ] w"-l,-/w ‘\//LJ
; -6,5 Sy 193 -36,1 253
edificaclones* 10,4 | ' i
valar agregada obras 1,5 | g2 IV N o N A - 15 498 350
civiles™ qz4 R ' \rﬁ’ : : '
Valar agregads actividades 13,8 [ ] S ; . i 265 o
especializadas™™ 7 | ' L I - J

2022 (I Trimestre)
2021 (I Trimestre)

Fuente: DWAMNE, Cuentas timestrales.

Pr- cifras prowislonales

Mota La diferencla de la suma de las varlalrles, obedece al sistema de apraximacitn en el nivel de los digites trabajados en el indice.

* El walor agregado de edificaciones incluye construccidn de edificaciones restdencales y no resldenclales.

“* Inchuye construccidn de cameteras y vias de ferrocarrl. de proyectos de sendcio pdislico v de otras obras de ingenieria chil.

i A partie del primer timestre del afio 2018 se realiza camblo del aho base a 201% y se incorporan actividades especlalizadas para la construccldn de edificaciones
y abras de Ingenlerla cvil {Alquiler de maguinara ¥ equipo de construccidn con operadares).

1 Para ampliar informacién sobre PIB consulte: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre) frente al
mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia registro el mayor
crecimiento al presentar una variacion de 7,0%, seguido de México y Chile que presentaron un crecimiento del
4,3% y 0,3% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2021 para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y México de

-1,7%y -3,2% respectivamente.

PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.Variacién anual
2019 (1l trimestre) — 2022PF (Il trimestre)
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'l'allnlﬁ:-:nuaquj .“I:n::';::::" PIB ¥ aiiacida anual %] [Precios Coastantes) ruﬂ""’*'l;::;:%::::l;aﬂmn‘““'!]
Vaalaclda anual (%] 349y 022-M  min mie, | 20191 02z-M min  mbe
Cobombla For = -
= o = w0, —— S w m ow | w M o ow
GA 17 v \e
Chile 0 a7 N . Y ) A )
= = o B 12— , v W " £ S A M W
M aic p i [
’ ' I. " Il e T R T T T TR A T TR .
15 ET]
Wi 202
Wi 2081

Fuente: DAME (Colom bia), INEG (México), Banco Cenitral (Chile]
Pr: Cifras provisionales
Nota La diferencla de la suma de las varlables, obedece al sistema de aproximaciin en el nivel de los digitos trabajados en el indice

Variacion Trienal

Al comparar el tercer trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a precios constantes
aumentd 11,0%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado delsector construccion, se observa una
disminucion de 15,9% que se explica por la variacion trienal negativa del valor agregado de las edificaciones (-
3,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (-10,5%) y el valor agregado de las obras civiles (-
37,7%).

Empleo

En octubre de 2022, el niumero de ocupados en el total nacional fue 22.606 miles de personas. La Construccién como rama
de actividad econdmica participd con el 6,5% de los ocupados. En octubre de 2022, la poblacién ocupada en el total nacional
aumenté 7,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumentaron 0,7% con respecto al mismo periodo del
afio anterior.

Para octubre de 2022, 1.473 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;de estos el 46,7% estaba
ubicado en 13 ciudades y areas metropolitanas (688 miles de personas), que ademas presentaron un aumento del 5,7%, es
decir, 37 mil personas mas con respecto a octubre de 2021.

Variacién y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion2021 — 2022
(octubre)

Grafico 4. Variacion ¥ participacion anual de la poblacion ocupada ¥ en la rama de actividad
constroccion202] — 2022 (octubre)

Participacian

e
Variacicn anuwal (3%) en el total (56)

4 T2
Poblacién ooupada total
' - . 0,7 6.5
Poblacién ocupada en construccidn .
5,9
: Poblacion ooupada en construccidan en 13 cudades 5.7 3.0
¥ dreas metropolitanas 31
oct-22
oct-21

Fuenite: DAME, GEIH.

Pr: Cifras provisionales

MNota: La diferemcia de la zuma de las variables, obedece al zistema de aproximacion en el mivel de los digitos rakajade: en 21 mdice.

* 13 areas: Begotz [0 C, Medallin - Walle dz Abuarra, Cali - Yumbo, Barranguilla - Seledad, Bocaramanga, Giran, Piedecuesta y Floridablanca,
Manizales v Willa hiama, Pasto, Pereira, Dos Cuebradas ¥ La Virginia, Cucuta, Willa del Fosario, Los Pabo: v E1 Zulia, Tbagws, Mootetia,
Cartagena, Villnricencio.

CONCLUSIONES MACROECONOMICAS
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La pandemia del Covid 19 puso de manifiesto un gran reto de salud publica a nivel mundial. Los confinamientos que han
adoptado los diferentes paises haran segun estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que la economia mundial se
contraiga un 4,9%, dejando como resultado la pérdida de millones de empleos, un incremento en los indices de pobreza
(principalmente en las economias emergentes), cierre de fabricas y empresas, y una notable disminucién de los ingresos de
los hogares y de los diferentes Gobiernos por efecto del menor recaudo tributario. Para el caso colombiano, la actual crisis
llevaria a que la economia se reduzca un 5,5% este afio, afectando principalmente a los sectores de comercio (-11,2%),
construccion (-16,1%) y arte, entretenimiento y recreacion (-28,2%). Por otro lado, el consumo de los hogares y la inversion
caerian 5,7% y 17,7%, respectivamente, y el gasto del Gobierno, que creceria 4,1%, seria el Unico componente de la
demanda interna que contribuiria al crecimiento de la economia. Como producto de la recesién, los flujos de Inversion
Extranjera Directa en el pais disminuiran en el presente afio (- 38,5%). En el financiamiento externo, la caida de estos
ingresos seria compensada por el aumento en el en deuda

10 ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion, se presenta el anlisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el impacto que tienen
sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con distintas actividades, tamafio y
operacion, por lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea que sea representativa de todo el sector de
infraestructura de transporte.

La Superintendencia de Sociedades efectué un analisis del desempefio financiero del macrosector construccion, la
preparacion del informe se realizé con base en los estados financieros separados o individuales, de modo que no se analiza
informacién financiera consolidada. Adicionalmente consultaron datos publicados por el Departamento Nacional de
Estadistica (DANE), la Camara Colombiana de la Construccion, Camara Colombiana de la Infraestructura,

Por otro lado, al mencionar en el estudio “ingresos operacionales” se entiende que es la sumatoria de los siguientes rubros:
ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, la participacion en las ganancias de subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participacidn, a continuacién se presentan las cifras del anélisis del
sector construccién a partir de la informacion reportada por las empresas que prepararon su contabilidad, con corte a 31 de
diciembre del 2021, de acuerdo con las normas internacionales de informacién financiera (NIIF).

La Superintendencia de Sociedades efectué un analisis del desempefio financiero de las 1000 empresas mas grandes por
ingresos operacionales a partir de la informacion reportada por las empresas que prepararon su contabilidad, con corte a 31
de diciembre del 2021, de acuerdo con las normas internacionales de informacién financiera (NIIF). Se incluyen las empresas
que reportaron informacién financiera a las diferentes autoridades de supervision, asi:

Sociedades que forman parte de la muestra

Supersalud

EBlupersociedades

1000 i Superfinanciera
mas

grandes
por ingresos

operacionales
Supertransporte y

Supervigilancia

Grafica No. 4.
Peso de las 1000 empresas
Ingresos operacionales en billones de pesos — porcentaje

Entre la 1y la S50
Entre la 51 v la 100
Entre la 101 ¥ la 500 m
Entre la 501 v la 100

TOTAL $908 B

Asi mismo, las ganancias de las empresas divididas por segmentos, se encuentra que las 50
emprasas mas grandes de las 1000 representan 539% del total de las ganancias, lo que equi-
vale a $51 billones.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1.000 EMPRESAS 2021

Cifras en billones

Estado de situacion Financiera 1000 Empresas 2021
Cifras en billones

Cuenta
Activos $1,m
Pasivos 522

Patrimonio %590

2020 2020-2019 20212020

Absoluta

£1139 1304 42766 2.5% $164.89
$546 %625 $24.38 4£77% $78.93
$593 £679 £328 06% £8597

PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS 1.000 EMPRESAS 2021

Cuenta

Ingresos
Operacionales

Ganancia (Pérdida)

Cifras en billones

Estado de Resultado Integral 1000 Empresas 2021
Cifras en billones de pesos

14,5%
14,5%
14,5%

Variacion Variaciéon
2020-2019 2021-2020

£754 $697 $908 -$57.17 -7.6% $2N1.30

369 $45 $98 -$23.49 -34.1% £52.17

30.3%

n51%

En 2021, se reportd el menor nivel de pérdidas de los dltimos cinco anos, presentando una
disminucién en este item con respecto al ano inmediatamente anterior de 208 a 120 el nd-
mero de empresas, asi mismo, disminuyendo las pérdidas reportadas pasando de $15,2 bi-

llones a $9,8 billones.

BALANCE GENERAL 1.000 EMPRESAS
TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL CUENTAS PRINCIPALES

2017

2018 2019 2020 2021

—@— Active  —@— Pasive  —@— Patrimonio

Razon de apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento 1000 empresas

.92 0.92
................... Mhesssesanasnnannannn
). 4.8 o
................... G e i A il o o
2017 2018 2019 2020 2021
‘=e=Solvencia ‘e=sApalancamiento ==+ Endeudamiento

Estado de Situacion Financiera 1000 empresas
Billones de pesos
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$1304a
$1111 $1139
$951 $986 $625
$az6 $460 $522 iy
20I;'a?trir'l'u)nicb 5 1P;trimonio oo f;trimonio 2D;a[;rinwonio 2C';’altrimcvnit:i

M Activo M Patrimonio

Fuente: Superintendencias

Numero de empresas que reportan perdidas y perdidas en billones de pesos

209 193 208
172
I I‘ Bl .-k... 120
2017 2018 2019 2020 2021

Perdidas en Billones === Empresas - Nomeroll

Fuente: Superintendencias

Ingresos operacionales y ganancia (pérdida) vs PIB nominal
Billones de pesos (corrientes)

$908

$999

2018 2019

Il Ingresos Operacionales EGanancias (Perdidas) HFPIB - Mominal

ente: DANE — Super

Fu

Rentabilidad en el tiempo de las 1000 empresas mas grandes
Porcentajes durante el periodo 2017-2021

2021

12.4
A 10.8 et
R Rkl - I P L
R il s iegm e e -
T2 e T S —— P b
e amwmennt 8 7 8.3 LT TP T =]
%'3 B I - 7.7 _..-----""fﬁ.ﬁ
T L L : EEELTT TP L :
PR 6.2 5.8 5
4
2017

2021

2020

Empresas - Mumerc Bl

2019

2013

Perdidas en Billones

2017

Fuente: Superintendencias




. ) . cODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023) PAGINA 28 | DE 76

Distribucion de las 1000 empresas mas grandes por sector afio
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11 PARTICIPACION DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO

El instituto nacional de vias es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y servicios en el mercado
de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto de inversion de la entidad altera de una
manera positiva 0 negativa segun sea el caso la demanda de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la
entidad establece el Valor del Presupuesto Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atencién
de la Infraestructura y de acuerdo con los precios de mercado correspondientes al momento de estructuracion de los
procesos.

Sobre este valor, y en funcion de la modalidad de contratacién aplicable de acuerdo con la Ley, los proponentes
interesados realizan su propuesta econdmica con fundamento en el analisis que los mismos realicen sobre la posible
optimizacién de recursos y/o personal dentro de las caracteristicas propias del tipo de labor a contratar, y los posibles
riesgos asociados a la misma.

i. ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccidn que se adelanta esta conformado por la Constitucién Politica, la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Codigo General del Proceso, los
Cadigos Civil y de Comercio y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014, Ley
105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

ii. ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion estan sujetas entre otras a resolucion 1375 del
26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construccion para carreteras” y a la
Resolucién 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para
Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el portal de internet del INVIAS.

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucién del contrato que se pretende celebrar, se
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ANEXO TECNICO” que forma parte
del presente Documento de Estudios Previos.

iii.ESTUDIO DE LA OFERTA
11 ESTUDIOS OFERTA Y DEMANDA SECTOR DE INFRAESTRUCTURA ANO 2022

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el numero de empresas clasificadas
en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el Sistema de Informacién
Empresarial — SIS, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la
Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados
a 31 de diciembre de 2021. Asi mismo el estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de
ejecutar el objeto del actual contrato. Las empresas identificadas se consultan a partir de 3 fuentes principalmente: -
Superintendencia de Sociedades (Base de datos de informacion empresarial), mediante la identificacion
correspondiente del Cédigo CIUU del subsector econdmico, identificado previamente (CIUU M7110 - Actividades de
Ingenieria y consultoria técnica). - Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma
SECOPI y SECOPII, mediante la identificacion de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con
consultorias/ interventorias en obras de ingenieria. - Registro de Proveedores SECOPII (Cédigos UNSPC 81101500).
En Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro del subsector de actividades de consultoria en
ingenieria NO existe un monopolio u Oligopolio constituido de empresas, pues es una actividad que en conjunto
permite la participacién de un gran nimero de pequefias, medianas y grandes empresas. En su mayoria empresas
nacionales. PAGINA 15 En general, el sector presenta un predomino de empresas medianas y grandes segtn su nivel
de ingresos, al igual que una amplia oferta de competidores. Solamente segun la informacion del PIE (Portal de
Informacion Empresarial) existen mas de 330 empresas en este sector. Segun el SECOPII, la cantidad de
proveedores identificados con el cddigo 81101500, pertenecientes al sector de actividades en ingenieria civil:
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Por otra parte el boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 13
investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de
construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y
anuales. La mas reciente actualizacion metodologica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyé el uso
de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacién del consumo individual por
finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar internacional, el primer nivel agregativo pasé de nueve
grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medicién de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto
“vivienda”, tuvo una recomposicion que hace que los resultados de la nueva divisién 04, llamada con el mismo nombre
“vivienda”, no sean directamente comparables. La division 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye
unicamente la medicién de la variacion de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservacion y
reparacién de la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado,
aseo, gas Y electricidad. Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de
ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas
ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016-2017), no es posible calcular las
contribuciones a la variacion anual durante el afio 2019. Es por esta razén que a partir del 2019 se excluyen del
presente boletin los resultados referentes al IPC de Vivienda. A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la
informacion correspondiente a leasing habitacional para la operacion estadistica Cartera Hipotecaria de Vivienda con
datos desde el primer trimestre de 2015. EI Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobacién del
Decreto nimero 1467 de 2019, oficializé en su articulo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social
(VIS) en donde se indica que el precio maximo para este tipo de vivienda sera de ciento cincuenta salarios minimos
mensuales legales vigentes (150 smmlv) para aquellas viviendas que se ubiquen en los Distritos y Municipios
pertenecientes a las aglomeraciones urbanas definidas por el documento CONPES 3819 de 2014 cuya poblacién
supere el millon (1.000.000) de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor
maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmlv).

Con la publicacion del boletin IEAC de octubre 2020 — febrero 2021 con corte a marzo 08 del 2021, se incorporaron
dos operaciones estadisticas nuevas, el Indicador de Produccién de Obras Civiles — (IPOC) y el indice de Costos de la
Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV). Desde el primer trimestre del 2021 el IPOC sustituy6 el Indicador de
Inversién en Obras Civiles (IIOC) en la medicion y el calculo de los principales agregados macroeconomicos del
subsector de obras civiles, dado que este indicador permite hacer un seguimiento més preciso de la coyuntura del
subsector. En consecuencia, la tltima publicacién de cifras del IlOC corresponde al cuarto trimestre de 2020. El IPOC
determina la evolucién trimestral de la produccién de obras civiles segun grupos de obra y el avance de esta, con
informacion histérica a partir del primer trimestre de 2018. La ultima publicacion del ICCP (enero 2022) corresponde al
periodo diciembre de 2021, cumpliendo de esta manera con el afio de transicidn definido por el DANE, con el fin de
ofrecerle a sus usuarios un lapso prudente, que les permita adelantar los ajustes requeridos en sus procesos para
incluir los resultados del nuevo indice ICOCIV -indice de costos de la construccién de obras civiles- un indicador que
incorpora en su medicién la representacion de las obras civiles. EI ICOCIV permite conocer la variacion promedio de
los precios de una canasta que representa los costos de la construccién de un conjunto representativo de las obras
civiles desarrolladas en el pais, con informacién histérica a partir de enero del 2021. Con el fin de mejorar las
mediciones del sector construccion, asi como responder a las necesidades de los usuarios de la informacién y a
recomendaciones internacionales, a partir de la publicacién del 25 de febrero de 2022, correspondiente al periodo
enero 2022, el Indicador de Costos de la Construccién de Vivienda — ICCV, se actualiza por el indice de Costos de la
Construccién de las Edificaciones - ICOCED. Este cambio permite contar con resultados precisos y completos de las
edificaciones residenciales (desagregacion equivalente al ICCV) y amplia el alcance tematico a los destinos no
residenciales en el pais y a cuatro nuevos dominios geograficos. La ultima publicacién del ICCV corresponde al
periodo diciembre de 2021. A partir de la publicacién del boletin IEAC de abril — agosto 2021 con corte a septiembre
08 del 2021, se incorporaron las variaciones bienales para todas las operaciones estadisticas como un complemento
para el analisis de las cifras, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre del 2020 se inicid y mantuvo el
aislamiento preventivo obligatorio como medida frente a la emergencia sanitaria presentada en el pais con ocasién de
la pandemia de COVID-19, asi como también el evento atipico del Paro Nacional presentado en el pais durante el
mes de mayo del 2021. Con la publicacion del boletin IEA correspondiente al enero — mayo 2022 con corte al 7 de
junio de 2022 se cambian las variaciones bienales por variaciones trienales para todas las operaciones estadisticas.
Las estadisticas de empleo para la publicacién del IEAC enero — mayo 2022 con corte a junio 7 de 2022, se presentan
con el nuevo enfoque conceptual y metodologico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). El redisefio de
esta operacion estadistica obedece al interés del DANE por actualizar la encuesta al marco normativo de las
estadisticas de trabajo de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), por responder a acuerdos institucionales y
buenas practicas para la medicién de ingreso en Colombia, y por atender las recomendaciones y necesidades de
politica publica en lo referente a la visualizacién de grupos poblacionales priorizados (poblaciéon campesina, en
condicién de discapacidad y LGBTI). Con la publicacién de cifras del corte primer trimestre del 2022, el CEED agreg6
a su cobertura geografica 34 municipios, llegando de esta manera a 91 municipios agrupados en 23 areas de
influencia, a saber: AU Bogota; AM Medellin y Oriente Antioquefio; Cundinamarca que incluye Soacha, Cajica, Chia,
Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y Zipaquira; AU Cali, Yumbo, Jamundi y
Palmira; AM Barranquilla; AM Bucaramanga, Giron, Floridablanca y Piedecuesta; AM Pereira, Dosquebradas
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excluyendo La Virginia; AU Armenia; AU Cartagena, que incluye Turbaco; AU Ibagué; AM Cucuta, Los Patios, El Zulia
y Villa del Rosario, excluyendo San Cayetano y Puerto Santander; AU Manizales que incluye Villamaria; AU
Villavicencio; AU Neiva; AU Pasto; AU Popayan; AU Santa Marta; AU Tunja; AU Valledupar; AU Monteria; AU
Sincelejo; AU Yopal; AU Florencia. A partir de esta publicacién, se incluye en IEAC el Indicador de Mezcla Asféltica
(IMA), el cual permite contar con informacién sobre la produccién y los despachos de mezcla asféltica en el pais, con
el propdsito de complementar o contrastar los anélisis del subsector que se originan a partir de indicadores con los
que ya cuenta el DANE como lo son el Indicador de Produccién de Obras Civiles — IPOC, las estadisticas de Concreto
Premezclado — EC y las estadisticas de Cemento Gris — ECG.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion
Enero - mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022F"

Periodo
Variacidn Trienal Parlody de
Actial  Docemeses  Aatesior’ (202220197 referencia
MACROECONOMICOS
PIB total® {variacitin anual %) 85 126 108 104 Irim. 2022
‘Walor agregada da la rama constructén” (variacion anual %) 52 86 68 -16,5 Irirn. 2022
Valor agregadn da obras civiles? (variacion anual % ) 49 1B 47 -30.4 Irim. 2022
Valor agregada de edificacienas” (variacitn anual % ) 10,3 145 139 -113 Itrirm 2022
Valor agregada de actividades especializadas® (variacién anual %) 58 92 FA | -106 Irirm. 2022
Tasa de ocupacion tokal nacsenal (participacion %) 56,5 543 558 A Abril da 202
OFERTA
Produccidn de cemento gis [variacion amal %) 70 B0 116 252 Abril de 2022
hrea causada® (variacin anual %) 88 A 243 N& I trirn. 2022
Aiea beenciada da edifcaciones’ [variacion anual % ) 259 300 16 F. 1] Marzo da 2022
Arwa iniciada de edificacionas” [variacitn anual %) 16,4 MA M NA | rirn 2022
Area culminada de edificaciones” (variacidn anual % ) 6.2 MNA 128 NA 1 rirn. 2022
DEMANDA
Despachos de cemento gris (varacidn anual %) ir 45 a7 99 Abril de 2022
Concreto Premezciadn* [variacitn anual %) 15 25 115 4.1 Marzo de 2032
Walor fotal de los crédilos desembolsados para vivienda™ ™ (variacitn anual % ) 45 438 53 20 Irim. 2022
Valor dasembolsads de créditos de vivianda™ (vanacitn anual %) -1,0 474 HE 286 |trirn 2022
Valor desembalsado de leasing habitacional™ (variacitn anual % ) 122 352 145 X4 lrim. 2022
Nimero de criditos desembolsados para vivienda® (variacion anual % ) RN %3 184 [ Irim. 2022
Saldo de capital total” (variacan anual %) 83 98 120 %4 I trfn. 2022
Saldo de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 122 9.4 a0 256 lrim. 2022
Saldo de capital de leasing habitacional™ (variacion anual %) 38 11 25 24 Irim. 2022
Nimare de crédites de la carera hipotecaria de vivienda” (variacidn anual %) 34 37 46 106 |frirn. 2022
PRECIOS Y COSTOS Aetual Anual Anteior’
hdica de precios de vivienda nueva (variacidn timesiral %) 24 1.7 15 NA lrim. 2022
hdica de costos de la construcsion de Edificaciones (variacidn mensual %) 20 MA 10 MNA Abril de 2022
hdica de costos de la construcsion de Obras Civles (variacin mensual %) 11 88 11 NA Abril de 2022
PP tolal (varacdn mensual 3% ) kR M3 1.7 MNA Abril de 2022
PP materiales de construccidn” {variacion mensual % ) 16 152 14 & Abril de 2022
INDICADORES Betual Doce meses Anteriar’ V'::;;;Z;::F'
hdicador de produccdn de obras civiles= (variacidn anual® } 1.8 35 05 11,2 Itrirn. 2022
hdicador de producadn de obras civiles® (variacion anual® ) 48 MA MA NA Irirn. 2022
hdicador de mezcla asfallica (variacion mensual % ) 5.0 MA 142 NA Marzo de 2032

Fuente: Departamento Adminisirativa Macional de Estadistica [DANE).
' El pariodo antesior se refiare a la variscion anual o mensual, dal timestre ¢ mes inmadistamante antarior.
* Este nivelde desagregaciin comesponde a la Clasficacian segin Use o Destino Econdmico (CUDDE).
“ La comparacion frienal se presenta par Ios resukados feniendo en cuenta el evenio atipico ocasionado por |3 pandsmia da COVID-19.
~ Precias comantas
* Incluye los desamboisos de créditn de vivienda y laasing habitacional
Fuente: Boletin Técnico Indicadores econémicos alrededor de la construccion (IEAC) Corte junio 07 de 2022

A. ESTUDIO DE OFERTA.

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto del actual contrato.
Las empresas identificadas se consultan a partir de 3 fuentes principalmente: - Superintendencia de Sociedades
(Base de datos de informacién empresarial), mediante la identificacidn correspondiente del Cédigo CIUU del subsector
econdmico, identificado previamente (CIUU M7110 - Actividades de Ingenieria y consultoria técnica). - Buscador de
procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOPI y SECOPII, mediante la identificacién
de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con las obras de ingenieria. - Registro de
Proveedores SECOPII (Cédigos UNSPC 81101500). En Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro
del subsector de actividades de obras en ingenieria NO existe un monopolio u Oligopolio constituido de empresas,
pues es una actividad que en conjunto permite la participacion de un gran numero de pequefas, medianas y grandes
empresas. En su mayoria empresas nacionales.

En general, el sector presenta un predomino de empresas medianas y grandes segun su nivel de ingresos, al igual
que una amplia oferta de competidores. Solamente segun la informacién del SIIS (Portal de Informacion Empresarial)
existen mas de 330 empresas en este sector. Segin el SECOPII, la cantidad de proveedores identificados con el
codigo 81101500, pertenecientes al sector de actividades en ingenieria civil:



Institutq Nacional de Vias
GESTION CONTRACTUAL
PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023)

cODIGO ACONTR-FR-2
VERSION 2
PAGINA 33 | DE 76

REGISTRO DE PROVEEDORES
SECOPII.

CODIGO UNSPC 81101500

SE ENCUENTRAN REGISTRADOQ 2132
EMPRESAS.

Teniendo en cuenta el objeto del presente documento, es necesario realizar un filtro del conjunto general de empresas
identificadas en los sectores mencionados, para determinar que empresas se especializan en actividades de
interventorias / consultorias en las areas de ingenieria civil, especificamente en infraestructura de transporte. Con
base en lo anterior a continuacién se presentan algunas de las empresas representativas en el mercado. Esta
informacién surge igualmente de la investigacién propia del estudio del sector. Es de aclarar que: 1. El orden
presentado de las empresas no constituye ningun tipo de jerarquizacién. 2. El listado de empresas no constituye
ninguna recomendacion al proceso de contratacion a adelantar, se presenta Unicamente con fines de estudio de la
oferta del mercado objetivo del sector. A continuacién, se relaciona una muestra de empresas del subsector de
actividades de ingenieria civil. Las siguientes empresas se identificaron en el SECOPII como contratistas frecuentes
en diversos procesos de interventorias en obras de infraestructura de transporte. Las siguientes 46 empresas se
encuentran activas en el sector y por su experiencia, podrian estar en capacidad de prestar el servicio requerido por

Instituto Nacional de vias:
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T110 Actividades de armguitectuns & inpenieria v otres. actividades
oS e corsulionia eonics
o T i 4220 Construcodn de proyectos de sersoo pdblco
BHCESA A S BT T A 4331 nstslaciones éctrcas
Fa00 Acsvidsdes de saneamienin embkenisl ¥ olros sendicion de
gesiion de desechos:
F110 Act de sy e & ingerseria v olres Sctivi dedes.
MTEGRAL INGEMNIERLA DE E1104917E oS e corsulionia eonica
SUPERVISION S A S, = 4350 Ofras acividades espedalizadas para la consiruccidn de
edcificios y obras de imgenieria chil
T110 Actividades de srquitleciuns & ingssieria v Olres activi dades
ooress de consulionks eonica
FROYECTOS E INTERVENTORLAS BOTONA03R 4111 Consfruccidn de adificios residenciales
LTDA 4112 Constrecciin de edifidos no reskdencales
F210 Invessgaciones y desamdlo expenmental en el campo de las
ciencias natursles v ks ingenieria
F110 Act de ary ra & ingerieria v otras activi dades
oorexEs e consulioria Sonica
RIETTEANCOINCAN TRCH R TERY B ES0 4200 Constnuccidn de cvras obras de ingerderia chil
6810 Actidedes inmobiliariss realizedes con bisnes propios o
BT
110 Act de ar ira e ingereerla v olres ectrodedes.
TECHA INTEGRITY AMND CIORPOSIOMN AEOOSE19Z Domeess e corsulinrs Bonica
EMGIMNNERIG S A b 4E5D Comerde el por mayor de olros. Hpos de Maguinans ' equipo
AR
5 110 Actividades de srguiteciuna e ingemieria v olras actividades.
GARCLA GALWVIS Y Cla A5 BEs0OOSO7T04 iy N 1 ca
FT110 Act de arg ira e inganieria y olmes actividades
oonexss i corsulions Bonics
- 4111 Corssrucchin de odificks residenciales
GO, WJ”ECTW i BOI01307 FFA0 Akquiler ¥ armendamianio de oros lipos de maguinania, equipo y
COMSTRUMCION SAS 5
besnes mngibies nc.p.
6311 Procesamients de datos, alojamiento [hosting) y eclividedies.
relacionsdas.
DRECHON MEJMJARA‘:“LLD WA SN BOOO03425 TOD Actividades: de adminisiracidn empresarnal
M2 Faebrcacian de aparatos de distrbucdn y conbnol de la enengia
EbSchrica
INGEHIERAS TOTAL S A S SOESS 2668 a3id ¥ At s oy e o el
3320 Instals ckdn espanialirads e MaguEinans vy esepo industris)
TIU0 Act de @ e & ingenieria y olres sctividedss.
oonexss i corsulions Wonics
4200 Constnuccidn de oras obras de ingenieria chil
CASTORES CONSTRUCTORES SAS SOIES2STT 4210 Corsinuocitn de cameteras ¥ wias de fernccamil
4563 Comerncio al por mearroe de materiales de consirucciin, ariculos
de ferreteria, pinluras, producios de widrio, equips y matenasles de
fomaneria y calefaccdon
T At de ar ira & ingerieria v olres. actie dedes.
ooness g comsulioria tbonica
=S TR0 Acthvideckss de corsuliorks de peshon
ARCUNITECTURS LREARMS EZ0Cra 8405 4390 O o i P \a s ooitn de
echificios. y obras e mgeneria civil
4112 Cormnuencidin de edificos o resicdenciales
T Ak de ar ira e inperieria v olras activi dedes
Coneacas. de comsulionria Sonica
MG IMGEMIERIA S A S BESO40 5895 TS0 Acthvidecss de comsuiionis de gestidn
TA00 Ohras (= e e =5 v MACncEs nuc.po
BSa0 Actividsdes de apoyn 8 18 educacidn
4112 Constnuccitn de edifidos no residenciales
MIROAL INGEMIERLA LTDA. amONs307a 4290 Consinueccibn de oras obras o ingenieria chil
5511 Alojamisnto en holsdes
4330 Terminackin y ascahacdo de edificios v obras de ingenienia ol
A ’ " TOS F100 At de ar e e ingerieria y olres Sctivdedces.
EMERERIY '5\':: ;:‘:';,' i SOO4O030T 2 oonexas de consuliona Bonica
- 4200 Consineccitn de ctras obras de ingemieria cihvil




Instituto Nacional de

Vias

GESTION CONTRACTUAL
PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023)

CcODIGO ACONTR-FR-2

VERSION 2

PAGINA 34 | DE 76

DEL SECTOR
TR =T

EXPERIEMNCLA RELACHIMADA DEL SECTOR
o P Y SIECOE I

«

PE D LA, Y

o =]
EOG OTa Aros 2 ol meercado: 25 amos

A EDLAPLA EMPRESA | MIF Y ME)
BOGOTA Anos o =l mercado: 25 ARICES

W CARESE DEL PRICHS RS RS, DE OB R0, FPLUISL HCA
AR PUARLA. LA LE AL IDAD % LA
REACTIWACION, WIS 20080 LA LZA D0
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER,
OO OB, Y G LA R

i mita NTRATIST T E RAE MNT ORLA, TE — : COMTRATES TA- INTERWENTORLA TECM
s ERos : TECHIGA SOTA 1
e s:s A AT LA T PR C e P, BTSSP T Al LT ADMBMISTEATIVA, FINATSCIERA ¥ AMBIENT AL
ASOCLADRDS
S CONSTRUCC N DEL FUENTE PA——— AR L FROYVECTOS DE REJC T
B300413Z30 WEHICLILAR ER LA POl O ACICe DE LA L w MANTEHMENTQDF.M RED 1EFu:|.q.R|.q =
ACTERNICA DIE LA P e A, O S S AuTL, EL DEFARTAMENT S OE ATLART D
FUSILRA FRLA DHEL MUNC TP IO DIE O A RS (ErT MORNO)
SANTAMDER
GEAN EMPREESA
BOGOTA funos en o resrcad o0 Sros FEQURERA EMPRESA (MIPYME)
c:on'rn'nsrl INTERWENTIORLS PARa LAS CAL | Afcs en el mercado S ARIOS
OERAS DE COMSTRUMS CIOM a0 COMTRATES TA- INTEFWENMTORLA TECHMICA,
COMMET CA_SLAD PEEIORAMIENTO ¥/O REHABILITACIIN YO i - e TRATIA, FINANCIERA ¥ AMEIENT AL
W ASOCLADOS. BASAMTEMBAIENTO DE LOS S ORAEDORES AR LOS PROVECTOS DE MECRARMIEMNTO
AALAR EEAEY BRI A | T IR =T LA AL ST S S002433456 o AT T T O DA A S ¥ i LR, ERd
e N =

GEUPD

COMSLLTORLA. E

PEOUE FLA ERMPRESA [RMIPYRIE]
WILL AWICEMCID Anos en &l mercado: 15 AROS
CONTRATISTA: INTERWEMNTOR LS TECHICA
T

TrA,. FINARCIERA, COMNTABLE
O

ECOWLAS SAS

GRAN EMPRESS,
BARFANOUILLA  Ancs en el mercsdo: 37 AROS
FATES TA- IHTERWENTORLA TECRICA,
TR

realizas ls intersaminris mtegral pars s
o ]

e r
Pumos oritcos ce la camretera Malaga - Los

CEB INGENIEROS
SAS

A 5
INGE ARMBIENTAL ¥ SURIDECA A LA CONSTRUMGCION W ARAEBIENT AL P EL hase ) NTO DE
SAS NIT W MEIORARMIENTO DE VIAS s v i il WIAS TERCLARLAS EM LIOS MU CHPRS. DE
BOCOT 1T TERCLARIAS EN EL SECTOR o L T LA 3 ata -
EL CENTRO POBLADO PLANAS v TIARO 2 CRUZ DE GU AEZ W TAMIMANGO EM EL
CEL ARILLO AGER O INCAUS TR D AR AL T0r DI ARISIC
OIS TR IS CaPi Th LIPS P RETITE WE F U AR [ErT EREAT
SOBRE EL CARD TRAMSOLIN, DEL RS ICIPIS
DE PUERTO GAITAN - META,
BAED LA KA ERSPRESA (MIPYME)
BUCARAMANGA ANos en & Mmencsto: 30 AROS PEQUERA EMPRIESS (MIFYME)
EsSTU CONTRATISTA: El intervanion s comeeoimests: & BOGOTA  Anos an el mercadoc 34 ARCES

COMTRATIS TA- INTERWVENTORLA TECHMICA,

EL MUNEDIPHD DE SAN LILNSE DEFPARTAMENTO
el TO IRl

i BEOSOS9ES PaRLA, EL TEMIMIENTO ' MBS =T
ol o g moirfom s — i DE VIAS R LIS MURMICIPIOS E8
T O TSE 2 Pracmte el iy EL DEPARTAMENTO DE SANTAMOER DEL
PrEDa0 70 y pe3e-D00):; 3 Puenbe Wehicistar O CIEERR
Hisosurs prdS 530 w praf+110.
MEDILANA EFPRESA (MIFYME}
BOGOTA Alos en el mencada: 30 AROS
CONTRATISTA INTERVENTORIA PAFA LAS PECUERA EMPRESA (MIFYME)
DHE oD e S TS T s ENTERVENTORLAS FMEDELL M Anos em el meccsdo: 13 ARKS
M IO RAGATE MTE e P LA L T A I e = -
JOVEO SAS BANTENMBIIENTO DE LOS CORREDCRES e oy COMTRATESTA: INTERWVENT O TECHICA,
B OO T =S 1 W REACTIVACHKIN SANTANDER s s A TRATIWVA, FINARMCIERA, MIEHTA.L h
W CAREBE DEL PROGRA A DE OB R PUSLICA 3 LEGAL PR, L REAL LZACKON
A PUARLA. LA LE GAL DD v LA ‘BOO2IAZOAS TRASAIOS DE SEFRALIZACION '\rEE‘TII’_‘-A-L"\-'
T LACICHN . WISICHN 2050 L OsCUAL LZA IS HORIZOMTAL EM LA RED VIAL & CARGO DEL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER. DEPARTAMENTO DE ANTHOCLILA
CORDOBA Y GLUANRA
MEDILANA EFPRESA (MIFYTME) PEQUERA EMPRESA (MIFYME)
BOGOTA Anlos en el mencada: 30 AROS BUCARAMANGA  ANfcs en el mencada: 17
CONTRATISTAS: COMTRATAR LA o
eI Te v IMTERWVEMTORLA TEGHICA, ADRMIMIS TRAT WA, e p— COMTRATES TA: INTERWVENT OIS TECHICA,
o FINAMCIERA ¥ AMBIENTAL AL COMNTRATO DE S T ERR == TRATIVA, FINAMCIERA ¥ AMBIENTAL

R
DEFPARTAMENTO DE SAMNTARMNDER

TOPF SUELOS
INGEMIEFRLA
SaASN

MMEDLANA EMPRESA (MIFYTME)
BOEOTA Afos en el mencada-30 AROS

CONTRATISTAS: OOMTRATAR La
INTERVENTORLA TECHNICA ADMIMNISTRAT WA
FINARCIERA % AMBIENTAL AL CONTRATO DE

OERA CLYD OBJIETO ES: "CONSTRLCS N

DE L PUENTE VEHICLUILAR MET.AL CO OUE

ORI HC A EL MUNPCERD D COELLD CON
EL MUNICIPID DE SAaM Lins

WIASTOPF SAS
COMPARNLS. DE WibAS

TRAMSPORTE ¥
OERAS PUBLICAS
sEAaAS

BO121354T

PEQUERA EMPRIESA (MIPYME)
REETNEL L IN Anca en ol mercado: 4 AROS

COMTRATESTA: INTERVENTORLW TECHICA,

ﬁmNIETRATIVﬁ_ FINAMNCIERA Y ARMEIEMNTAL
AFA, EL MAMTEMIMIENTO Y MESORAMIENTO

LARLAS DEL FROCRAlMaS,

FURAL" EN LOS MUNICEPSOSE DEL
DEPARTAMENTO OEL CHOCO GRS 2

COMP AUNLA. DE
PROYECTOS
TECHNICOS CPT

MEDLANS ERMPRESA (MIFYME)
BOEOTA Afos en el mencado 30 AROS

CONTRATISTAS: OOMTRATAR La
INTERVEMTORDA TECHICA ADRMINISTRAT MGA,
FINARCIERA ¥ AMBIENTAL AL CONTRATO DE

OBRA CLVD OBJIETO ES: "CONSTRLCS N

OE U PUENTE WEHICULAR METALNCO OUE

ORI HC A EL MUNICESD DiE COELLOD CO
EL MUNICIPHID DE SAMN s

SOCIEDAL PLANES
sS.a

BOO3I03 136

PEQUERA EMPRIESA (MIPYME)
AL AMmos en el merncado 28 ARDS

COMTRATIS TA: INTERVENT ORI TECMICSA,
ADAMPIS TRATIVA. FINAMCIERA ¥ AMBIENTAL
AL COMRTRATO cupo objeto es:
LCONSTRUMOCION DEL PUENTE WVEHICLILAR
LIBICADD E LA AW EMNIDA CIRCUNWALAR
COM GALLE 29, 1D BPW-117 PERTENECIENTE
A ESISTEMA ESTRATEGICO DE TRAMSPOR’

PUOBLICO “SETF DE La CruDaD DE
BADS TE Fola,

MEDLANA ERFRESA (MIFTME)
BOMEOTA Anos en el mencada: 31 AROS

CONTRATISTA: IH‘[ER.\"EHI'E‘!LA 'I'ECHII'_‘,'.‘!'\.
ADPARISTRATIWVA ¥ FIRAN

COMNSTRUCSHOM DE UM F‘L.EHTE MTEHQJLAR
b L T AR

SeERE
CLORIETA DE LA UNIVERSIDWWD ALNTOm

PEOUERA EMPRESS (MIPYME)

MEDELL B AROS MERCAMD 18

FLATESTAS INTERWENT O TECHISA
LA LS

COMSUILTORES TR LA AVWERL PAAFCELIMG
TECINCOS AL AT O AT HELA, AAER oI Y OEFRAS: 1. FPAVIMERT ACHKI COMCRE TO
ORI N AEMIDW, FIEVIM ARIGEL MEJLS DEL pusiiciFc | INTEGRAL SAS MIT HIDRALLICO DE WVIAS LIRBANAS EN LOS
g OF MAMIZ S ES SAB00331ES P ICIPIOS ORITO, WALLE DEL GLAMUET
el EL=. 2 “COMSTRUCCHON DE Lt
CONTRATITA FABRICA 2- INTERWVENTOREA A TE WEHK-LILAR FOE EL IO EL
DERA - ESTUDICS TECHICOS AFILADOR VEREDW. EL AF| OEL
RECURERI PO FOMADE, EM EL BILINICIPHD DE SAN MIGUEL". OBRAS
DE SIS PROG ErM: LOCALIZANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL
INFRAES TRUCTURA NE EDIFICACIIMES, PUTLIRLANC
T RALNG- T LRRUA.
IMFRAES TR CTURA EAMIENTO BASICO
¥ AGUA POTABLE ¥ PROYECTOS ESPECLA-
LES
BAEDLANA EMPRIESA (MIPYME)
BOEOTA Aros an ol mercado: 33 PECRIERA EMPRESA (MIFTME)
CONTRATISTA: INTERWVEMNT OIS TECHICA,
y g = =M
BATEMAN AD TRATIVA, IERA, ¥ AL GIL GIFLAL DO e o s 2RO
IMG E MEERNOSS
Sas COMTRATO cuyo obsto es CONTRATISTA: BNTE [N
COMSTRIMCCION DEL PUENTE WEHICLL AR CIVILES S.AS CONSTRUCCICN PLENTE VEHICLULAR
AN el ASICADO EN LA AVENIDA CIRC LINWAL AR SO s110 SOERE QUEBRADE MMALPASC ENTRE
CALLE 2a_ 10 [PV-1] PERTENECIENTE AL QS ALURES 1 Y AURES 2 (CR 92 COM CL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 80 ¥ OBFAS COMPLEMENT.
PUBLICO "SETP= OE LA CILUDWD DE
PAONTERLA
PEQUERS EMPRESA [MIPYME) FPECUERA EMPRESA (MIFYME)
Ecsgmms BLICARAMANGS Anos en el mencado: 27 AROS DISEROS BOGOTA  Anos en el mencadoc 34 ARIOS
A ASOCIADROS DE CONTRATISTA: EL INTERVENTOR se ey E:JOHTRATE'I'A_ INTEFWENTORLS TECHICA,
SANTANDER SAS compromets = realzar b nbervenionks insecrsl e AR NS TR T ErTAL FINAMCIERS
e la constnecckdten del proente sahcular O BOOO10GES LE@EAL F'ARA. EsTI_II:HDs HSERODS Y

BOOZIE136

uhicado en ka via La Caby -
=N el e partamenie Che ArSlac s

MEMORAMIEMTO DE LA Wis SOBRE EL
CORREDCR WAL LR sl T

GRAN EMMPRIESS
BONSDTA  Ancs en el mencado: 20 AROS

PECUERA EMPRESS (MIPFTME)
BOSOITA  Anos en el meencadoc d SRS

CBH‘I‘RA.‘I’I;TA MTERVEMNTOR LS TECHMECA, =
2 b 1 INGENIERLA DE - i
el el e i . COMTRATIST.A: INTERVENTORIA lEcnlca_
Pﬁ\ﬂ.ﬁ EL MANTENIMIENTO ¥ MEMRAMIENTO
BOOOSTSS1 P — COMNSTRUCCHSN DE MTE WEHKSLLAR E8
DE WiAS TERCIARIAS DEL PROHSRAMA el et el L
SOOLORAE LS FUIRLAL = EMN U DCEER0S DL
CEPARTAMENTO DE CAQUETA CRUPO 2
MEDWASS EMPRESA (WP YRIE)
FPEQUERS, EMPRESA (MIEPYME)
AFRMNTECTURA

W UNRE AN SR O
SXXI SAS

‘B0t 18383F7TT

BOGOTA Afca en el mercsdo: 3 AROS

A
EL PORVENIR

BAC GROUFP SAS

B GOTA  Areos e el meercaco: 10 Sfces
COMTRATESTAC INTEFRWENTORLA TECMICA




Institutq Nacional de Vias
GESTION CONTRACTUAL
PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023)

cODIGO ACONTR-FR-2
VERSION 2
PAGINA 35 | DE 76

12 CONCLUSIONES ESTUDIO DE OFERTA.

El sector de estudio presenta una amplia oferta de empresas que ejecutan actividades de infraestructura en obras de
ingenieria en infraestructura de transporte. No es un mercado concentrado, sino ampliamente competitivo. - El sector
esta conformado en su mayoria por pequefias y medianas empresas nacionales. - En su mayoria, la ubicacién de

estas empresas se encuentra en Bogota D.C, Medellin, Cali, y Bucaramanga.

A ESTUDIO DEMANDA.

El estudio de demanda busca identificar procesos similares realizados por la entidad, para ver como contratan y bajo

qué modalidades se adelantan este tipo de procesos de obra:

PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL A NIVEL NACIONAL

OBJETO MODALIDAD VALOR ADJUDICADO
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO| LICITACION 8.602.580.052 00
CORREDOR DEL SUR FASE V, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PUBLICA R
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE
LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA-
SARAVENA'Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE |  LICITACION 217 766.356.727 00
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA PUBLICA T
LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION
20
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES LICITACION
VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PROGRAMA PUBLICA 227.832.768.244,00
VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
REACTIVACION 2.0 LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA'Y CHOCO
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONEXION
PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIENAGA (VIADUCTOS) EN LOS LICITACION
DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACION PUBLICA 319.366.761.001,00
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030"
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONEXION
PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIENAGA (VIADUCTOS) EN LOS LICITACION
DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACION PUBLICA 630.007.748.262,00
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030"
ATENCION DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA PINON SALAMINA MEDIANTE OBRAS |  LICITACION 56.229.477.061.00
DE PROTECCION Y ESTABILIZACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA PUBLICA e
CONSTRUCCION DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO, |  LICITACION 16.902.984.069.00
PUTUMAYO, CAQUETA'Y CASANARE. LOTES 1AL 4 PUBLICA e
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VARIANTE CALARCA LICITACION
CIRCASIA  CORREDOR ARMENIA CLUB CAMPESTRE AEROPUERTO EN EL PUBLICA 10.216.694.247,00
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE yiAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS LICITACION
COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PUBLICA 19.771.543.312,00

B ANALISIS FINANCIERO
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2. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR ¥ DETERMINACION DE REQUISITOS HABILITANTES.

ANALISIS FINANCIERO Y DETERMINACION DE REQUISITOS MINIMOS.

Temnendo an cuania la naturakaza del presents objebo de contratacedn, ka importancia especifica que mplica este proyecho
las isticas del objeto, la modalidad de pago se considera comyes e establecar una serie de limites a los

ran como requisitos habilitantes que s comienda seguir para la eleccadn de
indicadores de capacidad fimanciera vy organizacional de conformidad al rmesmeral
antes conteanidos en el RUF del Decreto 10682 de 2015, los cuales son

futuro contradti
4 articulo 22 1.1.1.5.3. Reqguisitos habil

La=s Entidadas Estatales deban aeslablecer bos reguisilos habitantes de foma adecwsada y proporcional a &
naturalexa y valor dal conbraio. Es muy imporifants comgrendsar el alcance oo |la expresaion adecuada y proponc onal
INDICACHIMNES gue buesca gues haya wna relacion endre &l contrabo v la experiencia dal proponeanta y su capacidad juridica. inanciara
y arganizacional. Es decr, los requesitos: habditantes esdgidos deban guanrdar proporcidn con al objedo del contrata.
su valor, complefidad, plazo, forma de pago v &l Ressgo asociado al Procaso de Conbratacidn.

Capital di= Trabajo: Esle indicador representa o bguidez aperatva o proponssie, es decr el remanents del proponenis luego
de lguidsr sus chvos oaTientes (cormmvertirlos en efective) ¥y pegar & pasivo de corlo plazo. Un capitsl de rabajo posithos
comtribuye con el desarolio efcieme de la sacivided econdmica del proponents. Es necomendable su uso cusndo la Entbidad
Essatal requisre analizar o nivel de iguides en 1Emrminos. abeolubos.

Indice de Liquider: el cusl detemmins 18 capaodad gue tems un proponaente pars o Saes: bl e e como pleaeo. A
BHDIC AMORES maEyor indics de kguidez, menos es la probabilidad de gue & proponente mcsmpla sus aobligaciones de como plano.
AP AT D s
FINLAN C RS Indice de Endesdamiento: el cual determins el grado de endeudamiento en la estnociurs de finenciscdon (pasioas y patrimonia)
del proponente_ & mayor indice de endeudamiento, mayor s la probsbilidisd del proponenie de no poder cumplin oon sus pesivos
indice Cobertura bntereses: =l cusl refieja la capacidad del proponente de cumplir con sus oblgaciones financienss. A mayor
coberuna de intereses, menor s la probabilidsd de gue el proponents incumpla sus obligaciones financeras.
La capacidad organizacional =s la aplitiud de un propomesnte para cumplin cportuna y cabakmente el objelo del contrabo en Sancidn
e Sus oGz ackdn intemma . El Decreto 1510 de 2013 defirid os mdicadores e remtabibdad para medir la capacidad onganizacional
de un proponenss tenendo en cuenta que estd bien onganzedo clsEnco es entabke
ENDIC ADORE S Fentabilidad del Patn o, (Utilidad Operaciansl /) Patrimon
CAPACID an SEF il o, i S e S Ny _— e N 2 -
ORGAMLZ AC KM E S
AL i p v s nite

C METODOLOGIA DE ANALISIS FINANCIERO.

1- Identificaciéon de muestra representativa del sector consultado. (CIUU M7110)
2- |dentificacion de informacién financiera disponible (fuente RUES y SuperSociedades)
3- Calculo del promedio total y acotado de muestra de cada indicador.

D PROMEDIOS FINANCIEROS DE LA MUESTRA TOTAL.
CAPACIDAD DE LIQUIDEZ.

La capacidad de liquidez se calcula en la muestra de empresas a través del capital de trabajo y el indice de liquidez.
El capital de trabajo es la cantidad de dinero absoluta que dispone en efectivo la empresa para atender necesidades
de liquidez (activo corriente- pasivo corriente). El indice de liquidez por otro lado es una proporcion (activo corriente /
pasivo corriente). En general un indice de liquidez superior a 2,0 indica que se posee el doble de activos que, de
pasivos corrientes, lo cual implicaria un nivel deseable de liquidez y por lo tanto de bajo riesgo financiero.

INDECE DE LEANDES INFEFRIOR A 100 ALTO RESGO FINAKNCIERD (MAS FASHVDS CORRIENTES OUE ACTIWIS)
BAMD RIESGO FINAMCIERD (MAS DEL DOBLE DE ACTIVOS CORRENTES
INDOCE DE LKWNDEZR SUFERSOR A 2D OLE PASIVOS CORRIENTES)]
CAaPITAL TRA BSOSO IFRNDICE DE LICRUIINIDEE
= o s s o am
E— - T .
5 Gl OO e O - = = - -
PSS pS——— - - - .
= o0 o0.ooo oo - it o e
8 2o OO s -, T B v
= 10 OO0 ooeoUEao - - - e, e ey =
T AR Pl s, T B e e e
& 20 coousccono 4 ac o oo = = R
B Do o0 oo »o - -
CAFITAL TRABASID INDICE LIQOUIDEZ
PROMEDIO TOTAL S 12.050, 968,495 3.41
DESWIACION ESTAMNDWR S 16,522,317 643 3,35
B INICE WAL O S 71.510,635.000 15,05
AR WAl (O R 5 11 452 840,000 0. 28

A primera vista, la muestra total de empresas del sector consultado presenta niveles de capital de trabajo en promedio
altos (mas de 12 mil millones de pesos aproximadamente), y un indice de liquidez promedio de 3,41. Esto indica que
en promedio el sector presenta bajo riesgo financiero en lo que se refiere a la capacidad de liquidez. Sin embargo,
segin el grafico de dispersion existen valores atipicos que pueden sesgar los anteriores promedios.
Aproximadamente en la muestra resaltan 2 empresas con niveles de capital de trabajo muy superiores al promedio.
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CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.

La capacidad de endeudamiento del sector se aproxima a través del indice de endeudamiento y la razén de cobertura
de intereses. El primer indice revela la proporcidén de pasivos totales respecto del total de activos. En general, en
promedio en Colombia el nivel de endeudamiento de las empresas esta alrededor del 50%, maximo 60% en algunos
sectores. El nivel de cobertura de interés, es una relacion entre el gasto en intereses (obligaciones bancarias) y la
generacion de utilidades.

R Superion s B POSIBLE RIESGD FINARKC LQ%ILLDd::GTN_ DE ACTIVOS LM BOSe 50N

COBERTURA DE NTERESES
UTILIDAD OPERACHINALS NMFERIOR A 1.0
GASTOE FINAKNCIEROS)

POSIELE RIESGO FMANCIERC (EMPRESA DESTIMNA MAS A PAGDS
BEANCARIOS OUE A GENERACKM DE UTLIDADES)

EMNDEUDAMIENTO COBERTURAINTERES

ENDEUDAMIENTO COBERTURA INTERESES.

PROMEDID TOTAL 54% 180
DESWIACIIMN ESTAMNDAR 5% B7S
MACIRAC WAL OR 137 8370
MIMIMD WALOR 4% -8, 75

Para el caso del nivel de endeudamiento, se consideran pocos valores atipicos. Ademas, se presenta un promedio
bastante positivo, (de 54%). En general, el tipo de empresas del sector de construccion y consultorias presentan
niveles de endeudamiento alrededor del 50%, lo cual es algo comun en el sector. Por el contrario, para cobertura de
intereses, se identifican empresas con un nivel bastante alto de cobertura de interés. Esto genera un sesgo grande en
el promedio. Teniendo en cuenta el efecto de valores atipicos, se procede a realizar un promedio acotado para
determinar las capacidades reales de endeudamiento de la mayoria de empresas del sector.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Los indices de rentabilidad patrimonio, y rentabilidad de activo, miden la capacidad de generar utilidades de una
empresa cada vez que se invierte en patrimonio o activos. En general un nivel superior al 10% es aceptable para una
empresa, pues indicaria que por cada peso invertido se genera un 10% de utilidades.
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A primera vista la muestra de empresas presenta unos niveles promedio de rentabilidad de patrimonio y activo
positivos, No obstante, la presencia de valores atipicos negativos en ambos indicadores revela un sesgo al promedio,
generando promedios posiblemente inferiores a la capacidad real del sector de generacién de utilidades. Claramente
se ve que hay empresas con valores negativos en ambos indicadores, Teniendo en cuenta lo anterior se calcula un
promedio acotado para determina la capacidad organizacional real de la muestra seleccionada.

E CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PROMEDIO DEL SECTOR. (MUESTRA ACOTADA)
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Una vez eliminados los valores atipicos, se calcula de nuevo el promedio real de cada indicador para la muestra de
empresas. La anterior tabla, muestra unos indicadores promedio mas cercanos a la realidad del sector. En general,
hay una relativa capacidad financiera alta, (capital de trabajo promedio de 6700 millones de pesos aproximadamente)
por el lado del indice de liquidez, (activos corrientes superiores doblemente a pasivos corrientes) un endeudamiento
cercano al 50%, y niveles de generacion de utilidad mayores al 10% ante aumentos del patrimonio.

F CONCLUSIONES ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR

PROMEIDND ACOTADO DE
INDICADOR LA MUESTRA DEL SECTOR COMCLUSION MUESTRA DE EMPRESAS DEL SECTOR.
BAJO RIESGO FINANCIERO. EN PROMEDIO EL SECTOR CUENTA CON
CAPITAL DE TRABAID $ 6,747,196 566 R D D AL TR TR
INDICE DE LIQUIDEZ 2 48 BAJD RIESGO FINANCIERDO. EL SECTE‘IR PREENTA ALTOE NIWVELES DE
2 LIGILADEZ.
BAJO RIESGD FINANCIERO. EL SECTOR MANTIENE NIVELES DE
G el ety ENDELIDAMIENTS MENORES AL PROMEDID MACIONAL.
BAM RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR GEMERA MAS UTILIDADES
COBERTURA DE INTERES 8,54 QUE GASTOS FINANCIEROS.
RENTABILIDAD 016 BAJO RIESGO FINANCIERD. EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE
PATRIMONIO . GENERACION DE UTILIDADES.
RENTABILIDAD ACTIVO. 0,02 EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACION DE UTILIDADES.

Para realizar el andlisis, se procedi6 a revisar la informacién contenida en el Portal Informacion Empresarial -SIIS, en
relacién con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccién, con informacién financiera e
indicadores reportadas en los Ultimos seis afios con corte a 31 de diciembre del afio 2013 hasta el 31 de diciembre de
2020, por parte de las sociedades dedicadas sector Construccion; Sector Construccion de Obras Civiles y Actividad:
codigo ClIU V4a.C F4290.

Asi mismo, para el presente analisis se tiene en cuenta los indicadores establecidos en el anélisis del sector y lo
establecido en la Guia para la implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte

Por ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas en el
Ultimo afio con corte a 31 de diciembre de 2021 por parte de los proponentes que participaron en procesos de
seleccion adjudicados en el 2021 similares al que se esta adelantando.

CONCLUSIONES:

Estado de Situacion Financiera:
+La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del patrimonio ha sido 6.14 %. En 2020 fue de 0.56 %.
+La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del activo ha sido 6.55 %. En 2020 fue de 2.49 %.
+La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del pasivo ha sido 7.08 %. En 2020 fue de 4.67 %.
«La razon de apalancamiento se encuentra en 0.9 en promedio, lo que sugiere que las empresas.
Estan usando mas patrimonio (54 %) que pasivo (46 %), para solventar sus activos.

Estado de Resultado Integral:

Los ingresos operacionales presentaron una variacion de -7.6% en 2020; asi mismo, la utilidad Ganancia/Pérdida)
vario en -34.1% en el mismo periodo.

Rentabilidad:

La rentabilidad del patrimonio, ROE, ha sido 11% en promedio en los ultimos cinco afios y cerr6 2021 en 14,4%.

* La rentabilidad del activo, ROA, ha sido 5.9% en promedio en los ultimos cinco afios y cerr 2021 en 7,5%.

* El margen neto ha sido 8.7% en promedio en los ultimos cinco afios y cerrd 2021 en 10,7%. Esto significa que, en
consolidado, por cada $100 de ingresos se obtienen $10,7 de ganancia.

« Las pérdidas reportadas se ubicaron en $9.8 billones en 2021, lo cual significo una caida de $5,4 billones entre 2020
y 2021. Ademas, se redujo en 88 el nimero de empresas que las declaran, pues pasé de 208 en 2020 a 120 en 2021.

Conclusiones sobre el PIB:
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El crecimiento de los ingresos operacionales de las 1000 empresas fueron superlativos (30,3%), representando casi 2
veces el crecimiento nominal de la economia (17,8%) en 2021.

* Los activos de las 1000 empresas mas grandes totalizaron $1304 billones, $127 billones mas que el PIB de 2021
que se ubico en $1177 billones.

* En total se reportaron $908 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a 77% del PIB, mientras que las
ganancias alcanzaron $98 billones (8% del PIB).

Conclusiones sectoriales y regionales:

* En la region Bogota - Cundinamarca se domicilian 533 empresas, estas aportan 63,5% ($576,7 billones) del total de
ingresos operacionales. En Antioquia se domicilian 186 empresas que aportan 16,2% ($147 billones) de ingresos
operacionales.

* Los activos de las empresas de Bogota - Cundinamarca y Antioquia suman $1088 billones y su patrimonio $581
billones.

* Los macro sectores comercio y servicios aportan la mayoria de los ingresos operacionales $264 billones y $254
billones, respectivamente, un total de 29,1% comercio y 28% servicios.

*La mayor rentabilidad por patrimonio y activos se presenta en el sector minero-hidrocarburos con 23,4% y 11%,
respectivamente.

* El sector servicios es el mas grande por activos con $537 billones y minero-hidrocarburos presenta el margen mas
alto, por cada $100 de ingresos obtiene $20,8 en ganancias.

13 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

CAPITAL DE TRABAJO (CT):

Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus compromisos en el Corto
Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual situacion de iliquidez. Esta se obtiene
mediante la operacion de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes.

La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el Capital de
Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima a la relacion del

Presupuesto Oficial (PO) entre el Plazo de Ejecucion (n) del proceso que se esta evaluando.

Es el Capital de Trabajo que segun las condiciones del proceso solicita la entidad, segun el plazo de ejecucion, con el
fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto.

iNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos que se muestran a continuacion fueron obtenidos de una muestra de las 76 empresas registradas con su
actividad econdémica 4290 en la base de datos que publica la Superintendencia de sociedades para el andlisis de los
sectores, de los afios de 2019, 2020 y 2021, asi:

CAPITAL DE TRABAJO:
AN
CONCEPTO 0s
2019 2020 2021
PROMEDIO CAPITAL
DE TRABAJO (COP M) 15,837,665 23,472,969 20,524,795

De la informacién reportada de los ultimos tres (3) afios (2019-2021), se observa que el promedio de dicho indice es
19.945.143,00.

LIQUIDEZ:

ANOS
2019 2020 2021

CONCEPTO
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INDICE DE LIQUIDEZ | 1.39 | 140 144

De la informacién reportada de los ultimos tres (3) afios (2019-2021), se observa que el promedio de dicho indice es
1,41.

ENDEUDAMIENTO:
ANOS
CONCEPTO
2019 2020 2021
INDICE DE
ENDEUDAMIENTO 0.51 2.2 0.53

De la informacién reportada de los ultimos tres (3) afios (2019-2021), se observa que el promedio de dicho indice es
354.

COBERTURA DE INTERESES:

ANOS
CONCEPTO
2019 2020 2021
COBERTURA DE
INTERESES 16 07 1

De la informacién reportada de los ultimos tres (3) afios (2019-2021), se observa que el promedio de dicho indice es
11,

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus
obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es util para la empresa porque puede establecer la
facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con el efectivo que produzcan sus activos
corrientes y teniendo en cuenta que especificamente la razén corriente no es mas que la verificacion de la
disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben
ser a corto plazo; se observa que el sector de la construccién ofrece resultados favorables en el sector de la
economia, por cuanto la razén corriente es mayor a 1y ha venido estable a lo largo de los Ultimos cinco afios.

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del
proponente con relacion a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcion en que el proponente este
financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como resultado el
porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en relacion con
el sector de la construccién, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho
sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras,
en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

Teniendo en cuenta que el indicador de razon de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la empresa
para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor
Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIIS por parte de las empresas del sector de la
construccién permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en este sentido, tal como se
puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de esta manera que este sector,
cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender sus compromisos financieros en forma
adecuada.

14 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

Los datos que se muestran a continuacion fueron obtenidos de una muestra de las 76 empresas registradas con su
actividad econémica 4290 en la base de datos que publica la Superintendencia de sociedades para el andlisis de los
sectores, de los afios de 2019, 2020 y 2021, asi:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
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ANOS
CONCEPTO
2019 2020 2021
RENTABILIDAD DEL 0 0 o
PATRIMONIO(ROE) 7.0% 4.3% 6.30%

De la informacién reportada de los ultimos tres (3) afios (2019-2021), se observa que el promedio de dicho indice es
5,86%.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:
CONCEPTO ANOS
2019 2020 2021
RENTABILIDAD DEL 0 0 0
ACTIVO(ROA) 13% 2.1% 7.80%

De la informacién reportada de los ultimos tres (3) afios (2019-2021), se observa que el promedio de dicho indice es
7,63%.

15 ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el calculo o analisis de la Capacidad Residual para la Contrataciéon de Obras, el Instituto Nacional de Vias -
INVIAS se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contratacién de Obra Publica. En el numeral 6.1.5
se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

16 ANALISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Una vez analizado el comportamiento macro-econémico del sector de la construccion y teniendo en cuenta que para
el presente proceso de seleccién se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas que aspiren a
participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, se procede a realizar el
analisis del sector en cuanto a los indices de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de
analizar el comportamiento del sector de la construccion en estos aspectos y de esta manera poder determinar los
requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

Para realizar el andlisis, se procede a revisar la informacion contenida en el Sistema de Informacién Empresarial —
SIS, en relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccidn; Sector: Construccion de Obras
Civiles y Actividad: 4290: construccién de obras de ingenieria civil.

Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta la informacién reportada al INVIAS, por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, en relacion con los indicadores sefialados.

Por ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas con
corte a 31 de diciembre de 2021 por parte de los proponentes que participaron en procesos de seleccion similares al
que se esta adelantando.

17 CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccion, el mercado
indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo con el avance de las obras
que conforman el contrato.

18 DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El mercado sefiala que la manera mas conveniente y por ende mas utilizada para la determinaciéon de los
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en desagregar las
actividades a ejecutar en capitulos o items asignando a cada uno de ellos un precio unitario, esto propicia un
adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son objeto de ajustes en la
forma que sefiala el pliego de condiciones y con formulas comunmente utilizadas en este tipo de contratacion.
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Teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de Costos
de la construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadistica, DANE,
a continuacion, se presenta el analisis del mercado en este sentido:

En diciembre de 2022 el IPP de la produccion nacional presentd una variacion anual de 21,81% comparado con
diciembre de 2021.

n mensual y anual del (IPP) | diciembre 2021 - diciembre 2022%

26,54 &2

Weie-22 [pr)

2.8

En diciembre de 2022 comparado con diciembre de 2021 los sectores de Agricultura, ganaderia y pesca (33,46%) y
Explotacion de minas y canteras (29,31%) presentaron variaciones superiores a la media (21,81%), mientras que el
sector de Industrias manufactureras (16,34%) registré una variacion inferior a la media.

Por lo expuesto anteriormente, INVIAS también da la opcion de que los insumos utilizados para la ejecucién de los
proyectos sean ajustados por la variacién (aumento o disminucion), y para el caso del asfalto sélido del listado de
precios emitidos por ECOPETROL, entidad que regula lo relacionado con los precios del petrdleo en Colombia,
mediante certificacion o lista oficial.

19 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
LEY DE EMPRENDIMIENTO - Finalidad

El pasado 31 de diciembre de 2020, en congruencia con el «Pacto por el emprendimiento, la formalizacion y la
productividad» del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Presidente de la Republica sancion6 la Ley 2069 de
2020 para de impulsar el nacimiento de nuevas empresas que incentiven la generacion de empleo en pais. Pensada
en clave de reactivacidén de la economia y fomento a la actividad emprendedora, la ley propicia un entorno para
ayudar al crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de esas iniciativas, generando mayor desarrollo social, creacion
de las empresas y mejoras tanto en la productividad como en la competitividad. De esta manera, la ley en comento
también concreta la «Politica de formalizacién empresarial» del Documento CONPES 3956 del 8 de enero de 2019.

Teniendo en cuenta la Ley 269-2022 que tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar
social y generar equidad, de igual forma la citada Ley tiene entre otros los siguientes objetivos: Reducir las cargas
para emprendedores y generar gradualidad para empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de acceso a
mercados, a través de compras publicas. Diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de
emprendimiento.

Por otra parte, la importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las PYMES para
generar empleo y ser un motor para la economia nacional, prueba de ello es que el 80% del empleo nuevo en
Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en muchos de los casos PYMES, tal
como se muestra a continuacién:
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ANALISIS CON RELACION A LA MIPYMES

Impacto de la Ley 2069 de 2020 en la contratacion estatal.

El pasado 31 de diciembre, en congruencia con el «Pacto por el emprendimiento, la formalizacién y la productividad»
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Presidente de la Republica sancioné la Ley 2069 de 2020 para impulsar
el nacimiento de nuevas empresas que incentiven la generacion de empleo en pais. Dicha Ley busca generar la
reactivacion de la economia y fomentar la actividad emprendedora, y por ello, tiene como uno de sus propositos
propiciar un entorno para ayudar al crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de esas iniciativas, generando mayor
desarrollo social, creacion de las empresas y mejoras tanto en la productividad como en la competitividad. De esta
manera, la ley en comento también concreta la «Politica de formalizacion empresarial» del Documento CONPES 3956
del 8 de enero de 2019.

Por ello, la ley impulsa medidas para i) reducir cargas y tramites para los emprendedores del pais; ii) facilitar su
acceso al sistema de compras y contratacién publica; iii) incentivar el crecimiento econoémico con la llegada de mas
actores al ecosistema de inversion y financiacion; iv) focalizar esfuerzos, optimizar la gestion de recursos e incentivar
una vision integral del desarrollo productivo a través del fortalecimiento institucional; v) facilitar la apropiacién del
emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud colombiana; asi como vi) otorgar beneficios para
emprendedores, especialmente, estableciendo un enfoque diferencial respecto a los miembros de las poblaciones
mas vulnerables, que les permita avanzar en su actividad y desarrollar sus iniciativas.

Para efectos de la consulta, los articulos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 2069 de 2020 crean una serie de
incentivos para las personas interesadas en celebrar contratos con el Estado. Particularmente, conforme a la
exposicion de motivos, «[...] propone facilitar el acceso de las Mipymes a la modalidad de contratacién de minima
cuantia, la limitacion de estos procesos a Mipymes, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de
las Mipymes en los procesos de contratacion publica, amplia el ambito de aplicacién de las medidas de compras
publicas a entidades que hoy estan excluidas, establece la creacién de un sistema de informacién e indicadores para
evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define la inclusién de factores de desempate en los procesos.

Mipymes y minima cuantia

El articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 modifica el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual regula la
minima cuantia. En esta modalidad de seleccion, la entidad estatal realiza una convocatoria publica para recibir
ofertas de bienes o servicios cuyo valor no excede el diez por ciento —10%— de la menor cuantia. Fue creada por el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, disponiendo que el factor determinante para adelantarla es el valor del
presupuesto oficial con independencia de su objeto. Por lo demas, como en este procedimiento el contrato se
perfecciona con la aceptacién de la oferta, se considera un sucedaneo de los denominados «contratos sin
formalidades plenas.

En esencia, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 conserva a grandes rasgos el procedimiento previsto en el
derogado articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual define los aspectos generales del procedimiento contractual. No
obstante, aludiendo expresamente al desarrollo reglamentario, el paragrafo primero introduce el siguiente cambio:
«Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades de realizar
estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definicion de "gran almacén" sefialada por
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la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno
Nacional» (Enfasis fuera de texto).

Esta modificacién es importante, pues antes de la Ley de Emprendimiento era imposible limitar a mipymes la minima
cuantia, especialmente, cuando el articulo 94 la Ley 1474 de 2011 disponia que no era aplicable la Ley 816 de 2003,
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion pablicay, ni el articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, relacionado con la promocién del desarrollo en la contratacién publica. A partir de la expedicién del
articulo 30, paragrafo 2, de la Ley 2069 de 2020, «La contratacién a que se refiere el presente articulo se realizara
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en
la Ley 816 de 2003». Es decir, al no prohibir la aplicacion del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, la norma —ademas
de reiterar la importancia de su reglamentacién posterior— permite las convocatorias limitadas a mipymes en esta
modalidad de seleccién.

Como se observa, el paragrafo 1 del articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 dispone que el reglamento es importante para
regular i) las «particularidades del procedimiento de selecciony y ii) la posibilidad de realizar estas adquisiciones a
mipymes o establecimientos que correspondan a la definicion de «gran almacén». No obstante, ;es necesario el
desarrollo normativo para la vigencia de la minima cuantia? En principio, la respuesta positiva a esta inquietud se
fundamentaria en la necesidad de que el reglamento precise los detalles del procedimiento de seleccién. Dentro de
esta postura, la regulacion de los «aspectos generales del tramite» seria insuficiente, pues las entidades carecerian
de criterios uniformes para desarrollarlo en la practica.

La Subdireccién de Gestion Contractual no comparte esta tesis, porque si la ley define los aspectos generales del
procedimiento, estos vinculan directamente a las entidades estatales. En efecto, «[...] el propdsito del legislador fue
delimitar sélo los principios que rigen la contratacion publica, con el fin de orientar la gestion contractual. A diferencia
de una ley general o de una ley marco, la técnica legislativa de los principios no busca un desarrollo ulterior a través
del reglamento, sino unas bases para la actuacion inmediata, sin que sea necesaria la intermediacion del desarrollo
reglamentario [...]».

Por tanto, dado que el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 regula aspectos de la minima cuantia como i) el término
minimo para publicar la invitacion, ii) el plazo minimo de recepcion de las ofertas, iii) el factor de evaluacion que define
la selecciéon del proponente y iv) el perfeccionamiento del contrato, las entidades deben estructurar sus
procedimientos de seleccion de acuerdo con estos parametros, los cuales tienen una aplicacion inmediata sin que el
reglamento condicione si vigencia. En otras palabras, la minima cuantia es directamente aplicable, sin perjuicio de que
a través del ejercicio de la potestad reglamentaria se desarrolle especificamente la «Singularidad, especialidad e
individualidad» del trdmite, asi como realizacion estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan
a la definicion de «gran almacén».

Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compra publica

El articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 introduce criterios diferenciales para el acceso de las Mipymes al sistema de
compras y contratacidon publica. Para estos efectos, el inciso primero dispone que «Las Entidades Estatales de
acuerdo con el analisis de Sector podran incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos diferenciales y puntajes
adicionales, en funcién del tamafio empresarial para la promocién del acceso de las MIPYMES al mercado de
Compras Publicas».

La aplicacion de los «criterios diferenciales», los cuales incluyen tanto los «requisitos diferenciales» como los
«puntajes adicionales», depende de las conclusiones del estudio del sector. Esto significa que si después del analisis
de mercado de los potenciales oferentes no existe la posibilidad de que alguna Mipyme se presente al procedimiento
de seleccion, carece de sentido aplicar el articulo en comento por sustraccion de materia: ad imposibilita nemo
tenetur.

No obstante, el inciso segundo y el paragrafo del articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 disponen, respectivamente, que
«El Gobierno Nacional reglamentara la definicion de los criterios diferenciales, sobre reglas objetivas [relacionadas
con «requisitos diferenciales» y «puntajes adicionales»] que podran implementar las Entidades Estatales» (Corchetes
fuera de texto) y que «Dentro de los criterios diferenciales que reglamente el Gobierno Nacional se dara prioridad a la
contratacion de produccién nacional sin perjuicio de los compromisos comerciales adquiridos con otros Estados». Es
decir, esta norma también dispone el desarrollo reglamentario como una condicion previa para su aplicacion.

Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas
El articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 regula criterios diferenciales para los «emprendimientos y empresas de

mujeres» en el sistema de compras y contratacién puablica. En relacion con este aspecto, el inciso primero de la norma
citada prescribe lo siguiente: «De acuerdo con el resultado del anélisis del sector, las entidades estatales incluirén
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requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor
cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no
apliquen en su gestion contractual el Estatuto General de Contratacién Administrativa, como medidas de accion
afirmativa, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, sin perjuicio
de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

El contraste con la norma analizada anteriormente salta a la vista. Por un lado, a diferencia del articulo 31 de la Ley
de Emprendimiento, los «criterios diferenciales» articulo 32 ibidem —que incluyen tanto los «requisitos diferenciales»
como los «puntajes adicionales»— aplican a «[...] los procesos de licitacidn publica, seleccidn abreviada de menor
cuantia y concurso de méritos [...]», excluyendo las deméas modalidades de seleccion del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007. Por ofra parte, sin distinciones ulteriores, la norma en comento también se extiende a todos los procedimientos
competitivos previstos en el manual de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993.

No obstante, el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 —al igual que el articulo 31— también alude a la necesidad del
desarrollo normativo posterior. Al respecto, el paragrafo dispone que «La definicién de emprendimientos y empresas
de mujeres se reglamentara por el gobierno nacional». Si bien el desarrollo de este concepto condiciona la vigencia
de todo el articulo en su conjunto, no cabe duda que el reglamento podria intervenir a la definicion de los «criterios
diferenciales» aunque no exista habilitacion expresa por parte del Congreso de la Republica. Esto en la medida que la
potestad reglamentaria se deriva del articulo 189.11 de la Constitucién Politica para la cumplida ejecucion de la ley.

Promocion del acceso de las Mipymes al mercado de compras publicas

El articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 modifica el articulo 12 de la Ley 590 de 2000, el cual regula la promocion del
acceso de las mipymes al mercado de compras publicas. Al respecto, contiene una serie de deberes para las
entidades estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autdnomos constituidos por
entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, cuyo incumplimiento estructura una causal de
mala conducta. Las obligaciones citadas fomentan la actividad de las empresas que, por su tamafio o capacidad
economica, no podrian competir en condiciones de igualdad con aquellas que cuentan con grandes capitales y
plantas de personal. De esta manera, no solo estas pequefias unidades de explotacion econémica se hacen visibles
dentro del mercado de bienes y servicios requeridos por las entidades publicas, sino que se promueve de manera
directa el crecimiento de las regiones en las que se desarrolla tal actividad economica.

Lo importante es que la norma analizada no alude a la necesidad de una reglamentacién posterior, por lo que los
deberes prescritos en el articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 son de cumplimiento inmediato. Por tanto, conforme al
marco normativo que regule el acceso de las mipymes al mercado de compras publicas, las entidades deberén
adoptar las medidas necesarias para el acatamiento de esta disposicidn.

Promocioén del desarrollo en la contratacion publica

Como una medida complementaria a la prevista en el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, el articulo 34 ibidem
modifica el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual regula la promocién del desarrollo en la contratacion publica.
Inicialmente, la redaccion de la Ley 1150 fue modificada por el articulo 32 de la Ley 1450 de 2011, pero esta Ultima
quedd derogada con la expedicidon de la Ley de Emprendimiento. Resaltando los cambios relevantes, la norma
dispone lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 13, 333 y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional
definira las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en
desarrollo de los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolucién de apertura
del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme.

Asimismo, el reglamento podra establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios
producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos internacionales
vigentes, cuando sean aplicables.

En todo caso, se debera garantizar la satisfaccién de las condiciones técnicas y econdmicas requeridas en el Proceso
de Contratacion. (Enfasis fuera de texto)

En contraste con la redaccién de la Ley 1450 de 2011, la Ley de Emprendimiento amplia la limitacién a mipymes de
forma de ya no solo aplica en los procedimientos de seleccion de las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, sino
que se extiende a la gestién contractual de las entidades exceptuadas, los patrimonios autonomos y los particulares
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que ejecuten recursos publicos. Por lo demas, la norma congela en el rango de ley el nimero de interesados que
debe solicitar la limitacion.

Sin embargo, también alude a la necesidad del desarrollo reglamentario posterior, por lo que no es posible aplicarla
directamente desde la fecha de su expedicion. Lo propio sucede cuando la norma dispone que «][...] las entidades
estatales, dispondran, de mecanismos que fomenten en la ejecucion de los contratos estatales la provision de bienes
y servicios por poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion v,
sujetos de especial proteccion constitucional en las condiciones que sefiale el reglamento [...]». Esto significa que los
mecanismos de fomento requieren un desarrollo posterior para su aplicacién en los procedimientos contractuales.

Para efectos de la consulta, conviene preguntarse qué sucede con la vigencia del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto
1082 de 2015, que, hasta la expedicién de la Ley 2069 de 2020, regia las convocatorias limitadas a mipymes.
Conforme a lo explicado en el Concepto C-043 del 9 de febrero de 2020, dicho articulo del Decreto reglamentario no
esta vigente, porque su contenido es contrario al articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. En tal sentido, ha perdido fuerza
ejecutoria, de conformidad con el articulo 91, numeral 2, de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que los actos
administrativos —categoria que, como es sabido, incluye los decretos reglamentarios— dejan de ser obligatorios o
decaen «Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho».

Si los decretos reglamentarios que profiere el Presidente de la Republica en ejercicio de la potestad que le confiere el
articulo 189, numeral 11, de la Constitucion Politica, buscan «la cumplida ejecucién de las leyes», y si la disposicidn
legal que habia servido de fundamento a la expedicion del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 —es decir,
el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007- fue modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, puede concluirse que
la disposicién reglamentaria decay6, por desaparicion de su fundamento de derecho. Es decir, el fundamento de
derecho, que era el contenido del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, fue subrogado por el articulo 34 de la Ley 2069
de 2020. Sin embargo, no es solo por una razon formal que se deduce la pérdida de fuerza ejecutoria del articulo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, sino también por un argumento material, como se explica a continuacion.

Ademas de que el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 perdié el fundamento legal, su contenido es
contrario al del nuevo articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. En
efecto, este Ultimo articulo no consagra las mismas exigencias para las convocatorias limitadas a mipymes.
Concretamente, no incluye todos los requisitos que, hasta la entrada en vigencia de la Ley 2069 de 2020, establecia
el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Esta norma indicaba en su primer inciso que la entidad estatal solo
podia limitar la convocatoria a las mipymes nacionales si se trataba de procesos de seleccidn de licitacion publica,
seleccion abreviada y concursos de méritos. Por su parte, tal restriccion no se encuentra en el articulo 34 de la Ley
2069 de 2020.

Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 exigia que el valor del proceso de
contratacion en el que pretendiera limitarse la convocatoria a mipymes fuera «[...] menor a ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo». Este requisito tampoco se observa
expresamente regulado en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, porque la definicion del monto corresponde al
decreto que lo reglamente.

A lo anterior debe agregarse que mientras la nueva disposicion legal indica que la convocatoria limitada a mipymes
debe hacerse cuando por o menos dos (2) de estas hayan manifestado su interés antes de la resolucion de apertura
del proceso respectivo, el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 condicionaba la limitacién de la convocatoria
a que la entidad estatal hubiera recibido solicitudes de por lo menos tres (3) mipymes, a mas tardar un dia habil antes
de la apertura del proceso de seleccion.

Las diferencias evidenciadas son suficientes para mostrar que, ademas de la pérdida de fuerza ejecutoria del articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, por la desaparicion de su fundamento de derecho, se advierte una manifiesta
oposicién entre dicho enunciado normativo y el nuevo contenido del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. Ante esta contradiccion, se debe aplicar la consecuencia juridica prevista en
el articulo 84 de la Ley 2069 de 2020, segun la cual esta «deroga [...] todas las disposiciones que le sean contrarias.
Entonces, puede afirmarse que, ademas del decaimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, esta
disposicidn debe entenderse derogada.

Por ultimo, no es valido aducir que los apartados normativos del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 que,
en su texto, no sean contrarios a la nueva regulacién contenida en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 pueden
seguirse aplicando. Tal aseveracién no es admisible, porque el articulo 34, reiteradamente, sefiala que el gobierno
nacional debe definir las condiciones para la aplicacion de las reglas recientemente expedidas, que permitan llevar a
cabo las convocatorias limitadas a mipymes, lo cual demuestra la voluntad legislativa de establecer la necesidad de
una nueva reglamentacion de dicha materia. En tal sentido, el gobierno nacional podria, mediante el decreto



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(SA-MC-DT-SUC-003-2023) PAGINA 47 | DE 76

reglamentario que expida, definir nuevas condiciones y montos para las convocatorias limitadas a mipymes. Por ende,
mientras ello no suceda, las entidades estatales, los patrimonios auténomos constituidos por estas y los particulares
que ejecuten recursos publicos, no pueden adoptar convocatorias limitadas a mipymes, pues al tenor del articulo 34
de la Ley 2069 de 2020, la eficacia de esta norma quedd condicionada a la expedicion del decreto reglamentario que
fije las condiciones de su operatividad.

Factores de desempate

El articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 regula los factores de desempate. Conforme a la norma citada, estos aplican en
los procedimientos de seleccion de las entidades sometidas al Estatuto General, las entidades exceptuadas de la Ley
80 de 1993 y los patrimonios auténomos constituidos por entidades estatales. Incluso, al consagrarse en la ley,
generan la derogacion y decaimiento de los previstos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, pues se
trata de una norma superior y posterior que genera la pérdida de los fundamentos de derecho en los previstos en el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional.

Aunque algunas normas de la Ley de Emprendimiento aluden a la reglamentacion posterior, esta no condiciona la
vigencia del articulo 35. En efecto, si bien los factores de desempate deben aplicarse «[...] de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales
vigentes» —segun lo dispone el inciso primero—, el paragrafo tercero del mencionado articulo establece que «El
Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacidn de factores de desempate en casos en que concurran dos 0 mas
de los factores aqui previstos». En otras palabras, dicho paragrafo le asigna potestad reglamentaria al gobierno
nacional para definir factores que permitan desempatar las ofertas en aquellos casos en que varios oferentes retinan
al tiempo dos o0 mas de los factores previstos en el articulo 35.

Como se observa se trata de una competencia que, en concordancia con el articulo 189.11 superior, el gobierno
nacional puede ejercer discrecionalmente para la ejecucion de las leyes. Por tanto, sin perjuicio de que el Gobierno
Nacional ejerza la potestad reglamentaria para regular los casos en que concurren dos 0 mas de los factores de
desempate, no es necesaria la existencia del reglamento como presupuesto necesario para aplicar el articulo 35 de la
Ley 2069 de 2020. De este modo, se concluye que los factores de desempate del articulo citado son exigibles desde
la fecha de su promulgacion, es decir, deben tenerse en cuenta en los procesos de seleccion que se inicien después
del 31 de diciembre de 2020.

Promocion de las compras publicas de tecnologia e innovacion

El inciso primero del articulo 36 de la Ley 2069 de 2020 dispone que «Las entidades estatales, de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente, procuraran
generar inversiones o compras que permitan involucrar nuevas tecnologias, herramientas tecnolégicas e innovacion
en sus funciones o sistemas, que permitan generar mejores servicios a los ciudadanos, fomentar el desarrollo
tecnoldgico del Estado, y promover en las empresas y emprendedores nacionales la necesidad de innovar y usar la
tecnologia dentro de su negocio. EI Gobierno Nacional reglamentara esta materia». En este caso se observa
nuevamente que la promocién de compras publicas de tecnologia e innovacion es un deber cuyo cumplimiento se
sujeta tanto a la reglamentacion de la materia como a los lineamientos de esta Agencia, razén por que requieren un
desarrollo normativo posterior.

En resumen, los articulos 31, 32, 34 y 36 de la Ley 2069 de 2020 aluden a la necesidad de expedir normas
complementarias, mientras que los articulos 30, 33 y 35 —sin perjuicio del ejercicio eventual de la competencia
prevista en el articulo 189.11 superior— son de aplicacion directa. Por tanto, corresponde analizar si la reglamentacion
del primer grupo de normas anteriormente mencionado condiciona 0 no su entrada en vigencia. Este tema se
abordara en el siguiente acépite.

En esa linea, organismos, como la OIT con la colaboracién de ACOPI, la ANDI, entre otras Entidades, realizaron un
documento de trabajo titulado “Impacto de la Covid-19 en las Mipyme colombianas”, en el que expresan que desde el
lado de la demanda se identifica la caida en las ventas en los sectores mas sensibles a la crisis -restaurantes, hoteles,
aerolineas y eventos-, actividades productivas que debido a la interaccién social debieron cerrar de forma parcial o
completa. De igual forma, se presenta la reduccién del consumo local y las exportaciones, que tiene implicaciones
sobre la demanda de bienes y servicios por parte de las pequefias y medianas empresas. Esto se suma a los
problemas asociados con la falta de liquidez y flujo de caja, cuyo manejo se dificulta por las restricciones al crédito
que tiene este segmento empresarial. Desde el lado de la oferta, se expone dentro del documento como un efecto de
la pandemia, la reduccion de la oferta de trabajo, explicada por factores como la enfermedad, las medidas de
confinamiento, las restricciones de movilidad, las nuevas dinamicas asociadas al hogar, como es el caso del cuidado
de los hijos, entre otros. También, se identifica en este grupo la disminuciA®n de la productividad de las empresas,
toda vez que se adaptan sus procesos a las nuevas formas de trabajo, los ajustes en los procesos de produccion y
distribucién y la interrupcién en la cadena de suministros y materias primas.
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Recoge informacién registral de las cdmaras de comercio del pais y permite seguir la demografia de las empresas por
organizacion juridica, sectores y tamafio en esta linea, entre enero y diciembre del 2021 se crearon trecientos siete
mil seiscientos setenta y nueve [307.679] unidades productivas o empresas, diez coma seis por ciento [10,6%] mas
que en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en doscientos setenta y ocho mil trecientos dos [278.302]. del
total de unidades registradas, el setenta y cuatro coma cuatro por ciento [74,4 94%] corresponden a personas
naturales y el veinte cinco coma seis por ciento [25,6%] a sociedades.

Esta misma organizacion sefialé que de acuerdo con el tamafio de la empresa, medido por el valor de sus activos, se
evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas esta conformado principalmente por microempresas en un
porcentaje del noventa y nueve coma cinco por ciento [99,5 2%], seguido por las pequefias empresas que
representan el cero coma cuatro por ciento [0,4 25%) y el restante se encuentra en las medianas y grandes empresas
cuyo valor es el cero coma cero tres por ciento [0,03%] la distribucién por tamafio permanece invariable en contraste
con el mismo periodo en 2020.

Tabla 1. Unidades productivas por tamano y sector agregado. Enero — Diciembre 2021,
1

Sector-Agregadon Microsmpresan Peguenas Mediana= Grandea
Agricutturza 47 4%a 1.8%a 0.1%o 00 %=
COmercin 949 8%a 0.2%a 0 0% Qe
Canstpdtno 98.3%a 1.fi%a 00%a 0.0%se
Extraccidrm 45 4%a 4.0%a 0.1%xo 005
ndusiriaa 49.7%a 0.3%a 0.0%a 0.0%s=
Raghon 44 4%a 0.6%a 0/0%a 0 0%as
Eanviciosa B0.4%a 06%a 00 % 0.0
Totalz #h.5%= A= %o 20"

F eants-ALUES-~Fagesbor Unica-Emprisaniary- Sockal

Con respecto a la dinamica por el tamafio de las empresas durante el periodo de enero a diciembre del 2021, la
creacion de microempresas crecié en un diez coma seis por ciento [10,6%)] respecto al afio 2020. las medianas
empresas evidenciaron un crecimiento del uno coma cinco por ciento (1,5%) al pasar de sesenta y ocho (68] a
sesenta y nueve [69] unidades productivas en 2021.

Por otro lado, las grandes empresas experimentaron una variacion positiva, en razon a que incremento el numero de
negocios constituidos en el pais, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2021, al presentar un
crecimiento del cuarenta coma cero por ciento [40,0%] en las nuevas unidades productivas.

Tabla 2. Unidades productivas por tamano. Enero — Diciemnbre 2040 v Enero —Diciembre 2021

Tamafion 021 a Variacion-%z  Contribucion o]
Microempresan 276 B9to 306,140 10,60 105%a @
Pequefia= 1.325= 1.443a 9.1%= 00%= =
Medianaz [ o 1.5%= 0z =
Granda 15a Mo 40.0% 0e =
Total= 27,3020 307,679 10.6%= 106%e &

Fuentz-RILIES~Ragstro-Urice Empresanial 1-Socil 1]
L

De acuerdo con las graficas presentadas por Confecamaras se establece que la constitucion de microempresas y
pequefias empresas se fortalecio en el pais en el ultimo afio. esto significa que aument6 el nimero de microempresas
y pequefias empresas creadas Y, por tanto, resulta necesario establecer medidas que promuevan su participacion en
el sistema de compras publicas, mercado poco explorado para este tipo de organizaciones, para asi incentivar su
creacion y contribuir con su fortalecimiento.

Por su parte, es necesario destacar que las micro, pequefias y medianas empresas, segun el centro de estudios
economicos de la Anif, juegan un papel esencial en la economia colombiana en tal sentido, las mipyme representan
mas del noventa y nueve por ciento [99 %5] de las empresas del pais, las cuales generan aproximadamente el
setenta y nueve por ciento [79 25] del empleo y aportan el cuarenta por ciento [40%] del producto interno bruto PIB.
no obstante, segun la Anif, un problema para este tipo de empresas es que si bien fomentan el empleo en Colombia,
aun les falta crecimiento para ser mas competitivas con las grandes empresas" por lo que es necesario promover su
consolidacién, entre otras medidas, mediante su insercion en el mercado de la compra publica, pues le facilitaria tener
acceso a clientes como las entidades publicas, que tendria como consecuencia fortalecer su desempefio en el
mercado como prestador de bienes y servicios.

Por otro lado, el departamento nacional de estadistica DANE en la encuesta de micronegocios hace una distincion de
dos tipos de unidades econdmicas, derivadas de la situacion en el empleo del propietario: los micronegocios de
patronos [as] o empleadores [as] y los micronegocios de personas trabajadoras por cuenta propia. Los resultados
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obtenidos en 2021 indican que el noventa coma dos par ciento [90,2%)] de los propietarios [as] de micronegocios eran
trabajadores[as] por cuenta propia y solo el nueve coma ocho por ciento [9,8%] fueron patronos[as] o
empleadores[as].

Grafico 1. Distribucion de negocios segun situacion en el empleo del propietario [Porcentaje]
[Total nacional]
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En esta misma encuesta, se evidencié que, en el total nacional, los micro negocios de trabajadores [as] por cuenta propia
aumentaron el dos coma siete por ciento [2,7%] y los micronegocios de patronos (as] o empleadores[as] se incrementaron
dos coma seis por ciento [2,6%] entre 2020 y 2021. Sin embargo, la cantidad de micronegocios presenté una variacion
negativa de cuatro coma uno por ciento [4,12%] entre 2019 y 2021, los micronegocios de trabajadores(as) por cuenta
propia disminuyeron menos uno coma dos por ciento [-1,2%] y los [as] patronos [las] o empleadores [as] en -un veinticuatro
coma cuatro por ciento [24,4]%.

Tabla 3. Variacion anual o bienal de micronegocios segun situacion en el empleo del
propietario. Total nacional

Sitwacion en el empleo

Cantidad de 201 fogiag S0 Cardwkad de 0iante Cantidad do

THOAOFO0i0s 3 nl':,._-ma!; Cas 'I|'-L1I:-|||'.-=p'_'ic|_=.
Total 570623 &7 4 LR 5 BOE5T5
Patron o empleador 556.415 25 244 551504 263 TaRALe
Trabajador por cuenta 5314188 27 12 73299 r Al

propia

Conforme con lo anterior, los datos presentados demuestran que en el afio 2021, si bien existié un fortalecimiento de
los micronegocios de patronos(las) o empleadores(as) y los micronegocios de trabajadores(las) por cuenta propia
respecto al 2020, en comparacion con el nimero de micronegocios constituidos para el afio 2019, aun todavia se
muestra una disminucién significativa del numero de micronegocios constituidos hasta la fecha. Esto significa que si
se adoptaran criterios diferenciales en favor de las micro, pequefias y medianas empresas -mipyme para promover la
participacion de estas en el sistema de compras publicas, se podria suscitar un aumentd en la constitucién vy el
fortalecimiento de los micronegocios en el pais, y generar una reactivacion econdémica que sea igual o superior a lo
registrado en el 2019.

La agencia de contratacion publica - Colombia compra eficiente-, desde la subdireccion de estudios de mercado de
abastecimiento estratégico, elabor6 un estudio en el marco del cual se revisaron las empresas u organizaciones
registradas en la plataforma del Secop Il en este estudio se demuestra que el ochenta y cinco por ciento (85 25%) de
los proveedores registrados son grandes empresas y un quince por ciento (15, 3%) corresponde a micro, pequefas y
medianas empresas. en este sentido, se evidencia que en el mercado de las compras publicas no hay una alta
participacion de las micro, pequefias y medianas empresas, a pesar de que son los mayores empleadores vy
generadores de crecimiento econémico en el pais.

Desarrollo profesional asi mismo, en este informe se expuso: “Es obvio que queda mucho por hacer para reducir y a
la larga cerrar las brechas de género en el mundo. En una encuesta realizada para este informe, los paises
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identificaron la violencia contra la mujer, la brecha salarial de género y la desigual participacién en el trabajo no
remunerado como los tres problemas mas importantes en la desigualdad de género en su pais.

A pesar del tratamiento inequitativo en razon del género que se presenta en los emprendimientos y formacion de
empresas de mujeres, el banco interamericano de desarrollo BID- expresa que américa latina y el caribe es la region
con mas porcentaje de emprendimiento femenino del mundo, que significa mas de ochenta y seis (86) mil millones de
ddlares anuales de la misma manera, se trata de un grupo que, si bien invierten cincuenta por ciento (50%) menos de
capital que los hombres emprendedores 0 empresarios, logran un veinte por ciento (20%) mas de ingresos.

Colombia no es la excepcion a la problematica de la inequidad de género en la economia y, por tanto, en la busqueda
del fortalecimiento y emprendimiento femenino se instauran soluciones mediante politicas publicas que permiten una
insercién cada vez mas creciente de las mujeres en los diferentes mercados. en este sentido, la exposicién de
motivos de la ley 2125 de 2021, “Por medio de la cual se establecen incentivos para la creacién, formalizacion y
fortalecimiento de las micro, pequefias y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”,
sefialdé que en los programas de fomento al desarrollo empresarial con enfoque de género no se garantiza una
participacion femenina en el ambito nacional ni territorial por ejemplo, se resalta en este documento que los
emprendimientos de mujeres no son los mas consolidados y fortalecidos dentro del presupuesto total de la inversion.
para el 2021, el presupuesto asignado fue de uno coma setenta y dos (1,72) billones de pesos, siendo apenas el dos
coma nueve por ciento (2,9%) del presupuesto de inversion de la Nacion.

Bajo esa misma orientacion, la ley 2069 de 2020, con la que se impulsa el emprendimiento en Colombia, enfoca una
serie de programas, recursos e instrumentos del emprendimiento y desarrollo empresarial desde una perspectiva de
género en impulsa. en consonancia, dentro del capitulo de género, en la que se reconozcan las brechas y las
dificultades existentes para que las mujeres puedan acceder a la oferta institucional y que permita a su vez, el
desarrollo y reactivacion econdmica, en un contexto ocasionado por la pandemia del coronavirus covid-19.

El foro econémico mundial resalta que el avance hacia la equidad de género se estanca en grandes economias y
sectores industriales. Esta situacidn se debe a que las mujeres ocupan empleos en los sectores mas afectados por los
cierres generados por la pandemia del covid 19, sumado a las presiones de sus ocupaciones asistenciales en el
hogar. este organismo compara la evolucidén de las brechas de género en 4 areas: participacion y oportunidad
economicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento politico" la que nos interesa en este estudio
es la brecha econoémica, donde se destaca que ha experimentado solo una mejora minima desde el 2020 y se espera
que tarde otros 267,6 afios en eliminarse. El lento avance se debe a tendencias opuestas; si bien la proporcién de
mujeres entre los profesionales cualificados sigue aumentando, persisten las disparidades de ingresos y pocas
mujeres ostentan puestos en equipos directivos.

En una perspectiva regional, se encuentra que en américa latina ha alcanzado un nivel cercano a la igualdad de
género en campos, como la salud y la educacién. sin embargo, tiene inequidades en lo relativo con la participacién
econdmica femenina, pues segun datos analizados por Powers y Magnoni, en todos los sectores econdémicos que
estudiaron, la proporcion de las utilidades mensuales promedio respecto de las ventas es del doce coma seis por
ciento (126 %) para las empresas de mujeres y catorce coma seis por ciento (14,6%) para hombres.

En esa misma linea, segun la organizacién para la cooperacion y el desarrollo econdmico -OCDE-, haciendo un
estudio dentro de los paises miembros expresa que las mujeres tienen menos probabilidades de emprender negocios
y las empresas propiedad de mujeres tienden a ganar menos que las de los hombres solo por el hecho del género.

Frente a lo anterior, es conveniente mencionar que si bien de acuerdo con los datos proporcionados por
Confecamaras se han constituido nuevas unidades productivas que estan clasificadas como microempresas, en la
plataforma del Secop Il se demuestra que la mayoria de las empresas registradas tienen la condicién de grandes
empresas. la poca participacion de es mipyme en la contratacion publica parece estar relacionada, segun lo
expresado en la exposicidn de motivos de la ley 2069 de 2020, en que contratar con entidades publicas se asocia con
la corrupcion, la reparticion del mercado, el exceso de tramites y barreras normativas, entre otros. Es decir, hay una
desconfianza por parte de las mipyme en el mercado de las compras publicas, por lo que resulta necesario establecer
herramientas de estimulo, como es la configuracién de criterios diferenciales en favor de estas empresas en los
documentos tipo, mediante los cuales se promueva su participacién.

En este sentido, se hace indispensable la creacion de criterios diferenciales y su incorporacién en los procesos de
seleccion que adelantan las entidades del estado, debido a que las mipyme aportan aproximadamente el cuarenta por
ciento (40 25) del producto interno bruto (PIB) y son grandes generadoras de empleo. Por tanto, resulta fundamental
fortalecerlas a partir de su inclusién en el sistema de compras publicas del estado, lo cual también garantizara para
las entidades publicas mayor nivel de concurrencia de oferentes o proponentes y, con ello, economia y eficiencia
administrativa. En otras palabras, se presenta un beneficio mutuo tanto paras las mipyme, como para las entidades
publicas, pues permite un mayor nivel de competitividad y crecimiento en el mercado de las compras publicas.
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A partir de lo expuesto, se evidencia la necesidad de incorporar los criterios diferenciales previstos en el articulo
22.12.4218. Del decreto 1082 de 2015, relacionados con la inclusién de requisitos habilitantes diferentes y puntajes
adicionales en favor de las mipyme. Lo anterior debido a que la aplicacion de este tipo de incentivos establecidos en
la ley 2069 de 2020 y en el decreto 1860 del 2021, permitira ayudar y fortalecer este tipo de organizaciones mediante
su vinculacién al mercado de la contratacién publica, y tendra como consecuencia aumentar el crecimiento econdmico
y el empleo. En vista que, segun lo descrito en las diferentes fuentes oficiales, es indispensable seguir fortaleciendo y
estimulando a través este tipo de estimulos la participacidn de las mipyme.

Analisis en relacion con los emprendimientos y empresas de mujeres

En los Ultimos dos afios, se presenta una preocupacion dentro del estado colombiano referente a la necesidad de
formular propuestas y mecanismos en beneficio de la actividad econémica liderada por mujeres que tenga en
consideracién el fortalecimiento empresarial desde una perspectiva compras publicas se incluy6 una norma tendiente
a la implementacion de criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres, dentro de los
procesos de contratacion competitivos adelantados por las entidades estatales-exceptuadas y no exceptuadas. Ante
la persistencia de los problemas por la inequidad para la constitucion y consolidacién de empresas, la incorporacién
de estos criterios diferenciales se ofrece corno una medida Util para incentivar la creacién y la consolidacion los
emprendimientos y empresas de mujeres.

Ante este panorama. Para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios diferenciales, es
indispensable la definicion de parametros orientadores desde una perspectiva de politica publica, y de tal modo,
complementar la definicion de emprendimiento y empresas de mujeres establecida en el decreto 1082 de 2015,
modificado por el decreto 1860 de 2021.

Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino en
Colombia, conviene analizar la posicién de la mujer colombiana en la economia y el rol de los fondos de apoyo al
emprendimiento y al desarrollo empresarial. En tal sentido, se exponen una serie de fuentes recopiladas y
sistematizadas que tienen como finalidad exponer el panorama y el papel de la mujer en las empresas y en los
emprendimientos de mujer, para asi determinar el apremio de establecer los criterios diferenciales.

En 2021, el departamento nacional de estadistica DANE presentd en la encuesta de micronegocios que hay
5.760.623 propietarios(as) de micronegocios, de los cuales el sesenta y tres por ciento (63,0 %) eran hombres y
treinta y siete por ciento (37,0 %) mujeres. en las cabeceras municipales, los propietarios hombres representaron el
cincuenta y nueve coma siete por ciento (59,7%) del total y, en los centros poblados y ruralidad dispersa el setenta
coma seis por ciento (70,6%) en contraste, las mujeres propietarias de micronegocios representaron el cuarenta coma
tres por ciento (40,3%) del total en las cabeceras municipales y el veintinueve coma cuatro por ciento (29,4%) en los
centros poblados y ruralidad dispersa.

Grafico Distribucion de propietarios segun sexo (porcentaje) total nacional

ME

L8]

En razén a la gréafica anterior es viable sefialar que efectivamente la participacion de las mujeres en la constitucion de
empresas no ha sido significativa, en comparacion con las creadas por los hombres.

En otras palabras, los propietarios de los micronegocios en su mayoria son hombres y, por lo tanto, resulta
fundamental establecer criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres que fortalezca
la participacion de estas en el sistema de compras publicas.
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Ahora bien, a nivel nacional, las propietarias de micronegocios aumentaron el dos coma siete por ciento (2,4%) entre
el 2020 y 2021 asi mismo, los propietarios hombres se incrementaron el dos coma seis por ciento (2,5%) en el mismo
periodo.

Variacion anual y contribucion a la variacion del total de propietarios(as) de micronegocios seguin sexo y
dominio geografico
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Por su parte, la confederacién colombiana de camaras de comercio Confecamaras- presento un informe de dindmica
de creacién de empresas, que analizd el comportamiento de la constitucién de sociedades y matricula de personas
naturales entre enero y diciembre del 2021. la fuente a partir de la cual se realiz6 el mencionado documento fue con
base en la informacion que se reporta en el registro unico empresarial y social (RUES), donde se recoge informacion
registral de las camaras de comercio del pais y permite hacer seguimiento a la demografia de empresas por
organizacion juridica, sectores y tamafio. como se sefiald en el anterior acapite que realiza un estudio de las mipyme,
entre enero y diciembre de 2021 se crearon trecientos siete mil seiscientos setenta y nueve (307.679) unidades
productivas, diez coma seis por ciento (10,6%) més que en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en dos
cientos setenta y ocho mil trecientos dos (278,302). del total de unidades registradas, setenta y cuatro coma cuatro
por ciento (74,4 2) corresponden a personas naturales y veinticinco coma seis por ciento (256%) a sociedades.

Grafico, unidades productivas creadas segun organizacion juridica enero- diciembre 2021/20
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De las personas naturales con vocacién empresarial entre enero y diciembre del 2021, el sesenta y un coma tres por
ciento (61,3 %) fueron mujeres y el treinta y ocho coma siete por ciento (38,7%) fueron hombres. por su parte, en las
sociedades creadas durante el mismo periodo, el catorce por ciento (1422) tiene una participacion alta de las mujeres
en el capital, como se expone en el grafico 5% es decir, hay un porcentaje minimo de mujeres con una participacion
importante en el capital de constitucidn de las sociedades.

Graéfico sexo de las personas naturales creadas enero- diciembre 2021
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Grafico. participacion de las mujeres en el capital de las sociedades creadas enero - diciembre 2021
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ALTA = hAEDIA B A

Fuente RUES

Asi mismo, Confecamaras sefial6 que, de acuerdo con la informacion del RUES, el cincuenta y dos coma dos por
ciento (522 2) de las empresas creadas entre enero y diciembre de 2021 generaron al menos un empleo. de estas
empresas, como se observa en el gréfico 6, el cuarenta por ciento (40%) tiene mujeres dentro de su planta de
personal y, como se ve en el grafico y el nueve por ciento (9%) tiene mujeres ocupando cargos directivos.
20 ANALISIS DE LA DEMANDA.

b. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES

A continuacién, detallamos algunos procesos de licitacién, que se llevaron a cabo en las Ultimas vigencias, asi:

No. del Entidad Contratista MOda"d?q de Objeto Valor
proceso seleccion
HABILITAR Y/ BRINDAR
TRANSITABILIDAD EN LA RED
INSTITUTO
PDT- |NACIONAL|  JORGE | INVITACION | VIALAGARGODEL INVIAS, A
SUC-006- | U ae | LuPERS o RUZ | | POBLiea. | TRAVES DELSISTEMADE | $100.000.000
I VA A MONTO AGOTABLE, EN VIAS A
CARGO DE LA DIRECCION
TERRITORIAL SUCRE
HABILITAR Y/O BRINDAR
sayc. | INSTITUTO | TRANSITABILIDAD EN LA RED
o7 SUe. | NACIONAL | JAIRO ENRIQUE | SELECCION | VIALACARGODELINVIAS, A | ¢y oo oo
D sr | DEVIAS- | RINCON | ABREVIADA | TRAVES DEL SISTEMAMONTO
INVIAS |  CACERES AGOTABLE, EN VIAS A CARGO
DE LA DT. SUCRE

21 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones similares a la
que se esta adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratacién contenidas en la
Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las deméas normas que
las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

22 OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL
SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general, no
obstante, dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades que deben
ser desarrolladas en marco del mismo.

23 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, el INVIAS, siempre ha

propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y
Licencias.
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Para el presente proceso de seleccion, se requieren cumplir con los requerimientos encontrado en el anexo ambiental
y los previstos por la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social.

24 SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO

En la gran mayoria de procesos de licitacién de obra publica que ha adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
se ha utilizado como sistema de contratacién el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que,
comparado con otros sistemas de contratacion de obra, este es mas conveniente.

25 PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atencién de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo del INVIAS
se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversidn de la Entidad.

26 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en cuenta el
alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente proceso de
contratacion, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad de las
obras a realizar, es asi que con el propdsito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la estructuracion del
proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir a cabalidad con la
ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se requiere para
conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucion de las obras; En cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato se encuentra discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del
presente documento.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucion del contrato, y
con el fin de optimizar el tiempo de ejecucién del contrato, se ha determinado un equipo minimo de maquinaria con
unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser dispuesto para las labores a
adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra debidamente discriminado en los documentos
anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, se han tenido en cuenta las
caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado la facilidad de acceso
a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha analizado las vias de acceso con las
que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica requerida para dar cumplimiento a la ejecucién
del contrato y que son de vital importancia a la hora de cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la
zona se encuentran debidamente discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del
presente documento.

Al respecto, es importante sefialar que el contratista deberd ir realizando entregas parciales de las obras
desarrolladas, estas deben obedecer a la programacion contenida en el cronograma de ejecucién aprobado por la
Interventoria del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecucién del
contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas.

Producto del andlisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que debe
realizarse la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

27 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecucion del contrato es hasta 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos en la
presente vigencia, contados a partir de la fecha de la orden de iniciacién

28 OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS
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En el afo 2022, en desarrollo de los procesos de contratacién del INSTITUTO a nivel central se obtuvo una
participacion promedio de 79 proponentes, para un total de 8 procesos de SAMC de obras.

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos tipo
parametros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la naturaleza del

contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participacion deberian mantenerse, siempre que no
sean contrarias a la normativa vigente.

29 ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

iNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

Se tom6é como muestra 816 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2022, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2020, se obtuvo un promedio de:

CAPITAL DE TRABAJO $8.069.000.000

iNDICE DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE)

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomé como muestra 816 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccién en el afio 2022, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2020, se obtuvo un promedio de:

LIQUIDEZ 2.00

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6 como muestra 816 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afo 2022, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2020, se obtuvo un promedio de:

ENDEUDAMIENTO 33%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomé como muestra 816 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccién en el afio 2022, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2020, se obtuvo un promedio de:

COBERTURA DE INTERESES 1.8

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6 como muestra 816 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afo 2022, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2020, se obtuvo un promedio de:

ROE 22%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomé como muestra 816 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccién en el afio 2022, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2020, se obtuvo un promedio de:

ROA 13.8%

30 CONDICIONES DE PAGO

EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante
la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el
Gestor Técnico del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacién de pago del INVIAS,
acompafadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el
pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas son adecuadas por cuanto en la gran mayoria de los
casos, tales condiciones de pago no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos.

31 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “...La escogencia del contratista se efectuara por
regla general a través de licitacion publica...” y, como la contrataciéon que se pretende no se encuentra dentro de
ninguna de las excepciones que se sefialan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, el INVIAS, en aplicacion
de esa regla general, determina la licitacién publica como la modalidad de seleccidn del contratista que ejecutara el
objeto del presente proceso de contratacion, tomando como justificacion los siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 2613 del 28 de diciembre de 2022. Por el cual se fija el salario minimo mensual en la
suma de UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS ($1.160.000,00) MONEDA CORRIENTE, a partir del 1° de
enero de 2023.

El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2023, de conformidad con lo
establecido en la resolucion 001 del dos (02) de enero de 2023 por la cual se adopta el Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2023, es la suma de
$4.146.091.026.186,00. Dicho monto expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes corresponde a
3.574.216.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLYV, por lo que la menor
cuantia de la Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 1.160.000.000, en consecuencia el presupuesto oficial
previsto para el presente proceso de seleccidn, no sobrepasa la menor cuantia de la Entidad, por lo cual, se
concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante SELECCION ABREVIADA, la cual se regira por
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y las demas normas que las
modifiquen sustituyan y adicionen.

32 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS
DEL MERCADO.

c. Estimacion costos actividades de obra
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Los precios de mercado se establecen segun la elaboracién de los anélisis de los precios unitarios los cuales indican
de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el valor estimado
del contrato; estos analisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema Electrénico para la
Contratacion Publica, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y
APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a la zona 'y
condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en
la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al
presupuesto oficial. Los correspondientes Andlisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios y
Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO).

Tal y como se puede determinar del anélisis de mercado adelantado por la entidad, el contrato de obra se encuentra
sujeto a ajustes tomando como base los Indices de Costos de la construccion Pesada ICCP, calculados
mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadistica, DANE. El procedimiento para el calculo de los
mismos sera el establecido en el Manual de Interventoria vigente, excepto para las mezclas asfalticas cuyo asfalto
cumpla con lo sefialado en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2022 o modificadas
con polimeros, o de alto Modulo, micro aglomerados, emulsiones asfalticas, pavimentos reciclados con productos
asfalticos, que se ajustaran como se detalla mas adelante.

El calculo de ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacidn y el mes del Acta
correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten
dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estaran sujetas a la actualizacion prevista
anteriormente, sino que seran pagadas a los precios del periodo en el cual debieron haber sido ejecutadas.

Para el caso de las mezclas asfalticas cuyo asfalto cumpla con lo sefialado en las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras INVIAS 2013 o modificadas con polimeros, o de alto Modulo, Micro aglomerados,
emulsiones asfalticas, pavimentos reciclados con productos asfalticos, se ajustaran de forma creciente o decreciente
asi:

El insumo asfalto solido del Analisis de Precios Unitarios presentado por el contratista, se afectara por la variacion
(aumento o disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista oficial, de la siguiente
manera:

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en lista oficial
emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con base en la variacién (aumento
o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (lo) el precio de lista oficial al cierre
del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de
inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la
ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a
aquel en el cual debio ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del Acta
correspondiente.

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista oficial emitida
por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con base en la variacion (aumento o
disminucidn) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (lo) el precio por kilogramo de asfalto
relacionado por el proponente en el respectivo analisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la
ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al
contratista la obra no corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del
insumo asfalto se hara con base en la resolucién, certificacién o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste
para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6 ejecutarse esa obra segun el citado programa. Este
ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el mes del Acta
correspondiente.
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Para este efecto, el proponente debera desglosar el costo del insumo asfalto en su analisis de precio unitario,
sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la aplicaciéon de la
metodologia de ajuste segln el manual de Interventoria de INVIAS.

Nota: El adjudicatario debera discriminar en todos los andlisis de precios unitarios la cantidad y valor por kilogramo de
asfalto requerido para los items de obra que requieran de la utilizacion de dicho insumo; de no presentarse dicha
discriminacion, el ajuste de las actividades que requieran la utilizacion del insumo asfalto se realizaré de acuerdo al
indice de Costos de la Construccion Pesada ICCP correspondiente, calculado mensualmente por el Departamento
Administrativo de Estadistica, DANE siguiendo el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria INVIAS
vigente.

Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, sin embargo, en caso que el contratista e interventor
verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vias que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o
que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago
de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en
ejecucion de obra, dado el caso, contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y
ubicacion de las obras a ejecutar con estos recursos.

33 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacién, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad  Fecha certificado disponibilidad ~ Valor certificado de disponibilidad

presupuestal. presupuestal. presupuestal
90423 10-04-2023 $ 215.620.354,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad vigencia 2023.

34 CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante
la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el
Gestor Técnico del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de pago del INVIAS,
acompafadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el
pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

EL INSTITUTO entregara un anticipo maximo del VEINTE por ciento (20%) del valor basico del contrato, de acuerdo
con el valor ofertado en la seleccidn abreviada. Este anticipo se girara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicara el formato correspondiente
para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1)°En la préctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad publica
contratante le entreque al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de anticipo, el cual habra de
destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciacion de la
gjecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la
financiacion de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasion de la celebracion del
contrato.
(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aun no se ha causado, que la
entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacién de los trabajos disponga de unos
fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los
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salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razén por la cual adicionalmente se
exige que sea garantizada, que Se presente un plan para su utilizacion y que se amortice.”

2)En virtud de que, en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de gastos para
comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Ademas, del estimativo de dichos gastos, la
cuantia del anticipo a entregar obedece a consideraciones de indole financiero, en especial las relacionadas
con el indice de liquidez exigido en el pliego.

35 CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES.
a.REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacién de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes, la
entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefiala:

“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del
Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el analisis
del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la
perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacion mecénica de formulas
financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

b.CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccidn del contratista estd sometido a los principios de transparencia, seleccién objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracién, pues contienen la voluntad de
la administracion a la que se someten los proponentes durante la licitacion y el oferente favorecido durante el mismo
lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo
en cuenta los factores técnicos y econdémicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos,
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)"

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable
teniendo en cuenta: a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de Licitacion Publica,
la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y
féormulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y capacidad
financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones
técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

c.CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

3CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
Expediente 13436.
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L Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente

Nivel de | Pasivo Total
Endeudamiento | aArtivn Tatal

Razon de . .
Utilidad O al

Cobertura de idad Operacion

Intereses Giastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(X, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
[2?21 Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente
acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

»>CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = 10% x (PO)

Donde:

CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde ™ es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

»>CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:

[indicador ———— [Formua ]
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[ndicador  [Fomia ]

Utilidad Operacional

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2=, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(&, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente
probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

>ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

*PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la
informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion
1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del
proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

*PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de
cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seré al 31 de diciembre de 2021 0 2022 de acuerdo
con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo
con el mejor afio fiscal del proponente], acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia.. EIl Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido
por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.
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«CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo v/ o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE—Anticipo v/o page anticipado
CRPC = FoY 2 PR e

Plazo estimado (meses)

[En los Procesos de contratacion estructurados por lotes, el presupuesto oficial estimado (POE) correspondera al
presupuesto oficial del lote al cual se presenta ofertal.

«CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+ CT + CF)
CRP = CO = —SCE
100

En donde:

CRP =Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF= Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta
el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno
de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

I T

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
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d.EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccién de los contratistas, por tal
motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de (CUMPLE o NO CUMPLE), segun lo
dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espaficla define Experiencia como la “Practica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia solicitada por la Entidad se basa en la
consideracién de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia minima en la ejecucion de obras,
como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada ejecucién de las
mismas.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer el siguiente
criterio de evaluacién:

oValor total ejecutado

Al respecto, la Entidad considera que para la determinacién del valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV), el proponente debera acreditar que la sumatoria de los valores totales
ejecutados de los contratos aportados validos sea mayor o igual al valor minimo a certificar, establecido en el numeral

3.5.8 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parametros de experiencia citados anteriormente, garantiza
experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir producto del
proceso de seleccion y adicionalmente, esta en capacidad de obtener un rendimiento de ejecucion por promedio de
facturacion mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto de inversion y plazo previsto de
ejecucion; asi mismo esta en capacidad de ejecutar una inversion total como la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, es
asi como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccion de ofrecimientos
de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion de oferentes que
garanticen la seleccion de la oferta mas favorable para la entidad.

Con relacion a la fecha de inicio y terminacion de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha considerado
que las personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la ejecucion efectiva de la
actividad, la experticia necesaria para desempefiarla es asi que se permitira la acreditacion de la experiencia a lo
largo de la habilidad juridica para desarrollar las actividades propias de la Ingenieria Civil o de Transportes y Vias. En
el caso de las personas naturales se tendra en cuenta la experiencia
acreditada, a partir de la terminacidn y aprobacién del pensum académico de educacion superior. Para el caso de las
personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida desde la fecha de su constitucion, siempre que su
objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa Unica proferida por Colombia Compra Eficiente en
su caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacién, en la cual impartio directrices, sobre el uso del
Clasificador de Bienes y Servicios en el Registro Unico de Proponentes, donde indicé entre otras cosas lo siguiente:

=l a experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su
experiencia usando los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las
Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los
codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso
de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia. (...)”

Se establecid dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de acreditacion de la experiencia.

4 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/
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En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definié que tales contratos deben
encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes cédigos:

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

El alcance del proyecto ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES
DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Teniendo en cuenta la Matriz No. 1 establecida por Colombia Compra Eficiente, la experiencia debe ser demostrada
en ejecucion de contratos que hayan desarrollado las actividades de:

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O

ATE o e o REHABILITACION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O
EMERGENCIAS GENERAL RECUPERACION DE BANCA y ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS
MEDIANTE OBRAS DE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE
ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACIIO'N DE BANCA _
TALUDES O Por lo menos un (1) contrato de los contratos validos aportados como experiencia
RECUPERACIONDE | ESPECIFICA general que corresponda a LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
BANCA ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA vy el valor

corresponda como minimo al 50% del Presupuesto Oficial.

36 JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de
las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion y a mas tardar
en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No
obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas en los aspectos que
otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberan allegar las
aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluacion, y
a mas tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya requerido durante el
proceso de evaluacion, a mas tardar en el informe de evaluacion, podra requerir al proponente, otorgandole un
término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacién, con el fin de que los allegue. En caso de que
sea necesario, la Entidad ajustaré el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentaran por
cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencién al puablico; o por correo electronico hasta las 11:59 p. m. del dia
establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma
prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar
requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los proponentes desde
la presentacion de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicacién.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y
conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

37 CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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Puntaje
Concepto .. J
maximo
Oferta econdémica 59,5
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres ’
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta economica.
En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Plfn?aje
maximo
Oferta econdmica 59,75
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas
: 0,25
de mujeres
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya
impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccidn del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previsto en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

a.VALOR DE LA PROPUESTA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método |
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).
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La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el sequndo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la
TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del
11 de febrero

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango
(inclusive)

Nimero Método

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

A.Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera
por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente
proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio
de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V; V5..; .. V,)
Donde:
o;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
em: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
eMe: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

.Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:
Puntaje = [Il - |

} Es ﬁ[l]
Donde:

eMe: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
o1%:: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Me — 1V}
Me

I1.Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
formula

V'd'a -

i

v
f-e0]
Donde:

oV, Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
o1%: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i’

Puntaje = [{1 —

Ma
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B.Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

M(;:lﬁ,ﬁgvz 3 A 4

T

Donde:

oMG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
oV/1: Es el valor de una propuesta habilitada.

oV/n: Es el valor de la propuesta n habilitada.

en: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las demés propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

|MG - V|
Puntaje =60 1 —| ———
MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C.Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacién economica.

h Vmin + X
X.E‘ = g
2
Donde:
oV..:.n: ES el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

o%: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
o Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg —V; — )
60=|1— — Parawvalores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = 4 v

. | X5 -V, | —
60%|1—| ————| | Paravalores mayoresa X;
L Xg
Donde:

o, Es la media aritmética baja.

o;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

D.Menor Valor
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La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.

Vipin = Minimo (V; V5..5..V,)
Donde:

“n
|

o1 Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
em: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la entidad estatal.
oVin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

60 =1"_.
Puntaje = ————
Donde:

ol .. Es el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

¥;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.
b.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por; i) servicios nacionales o con trato
nacional o por ii) la incorporacién de servicios colombianos. La entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el
puntaje por i) servicio nacional o con trato nacional y por ii) incorporacion de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o

, 20
con Trato Nacional
Incorporacion  de  componente 5
nacional en servicios extranjeros

c.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

presentacion de un plan de calidad; 20

Total 20

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el
factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor
de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra
reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

37 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
No aplica para el presente proceso

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

No aplica para el presente proceso
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PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 20 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO
10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision o interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin
requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningin
certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

a.VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el namero minimo
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el
Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacién. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”" de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacion.

b.EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion
de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en
la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme

c.MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal.

4.ANALISIS DE RIESGOS.
a. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos derivados de
todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en
que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de manera general,
ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus
Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederén reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el
Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos
y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdmicas y financieras existentes al momento
de la presentacién de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, estén disefiados para restablecer y mantener la
ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacion
de la férmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de
que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucion de la devaluacién
real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes a los Pagos
concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacién conjuntamente con los
recursos del INVIAS para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el
desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente obtenidas.

1.Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por
terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del INVIAS la reparacion o
indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

2.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econémicos, fiscales, legales y
técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con la contratacion de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados,
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del trafico.

38 ANALISIS DE RIESGOS.
a.RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista asume los efectos derivados de todos
y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de manera general,
ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus
Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el
Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos
y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdmicas y financieras existentes al momento
de la presentacién de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la
ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacion
de la férmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de
que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucion de la devaluacion
real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes a los Pagos
concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacién conjuntamente con los
recursos del INVIAS para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacién- necesario para el
desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafos, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por
terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del INVIAS la reparacion o
indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

3.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econémicos, fiscales, legales y
técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados,
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tréfico.

b.RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos
que se listan a continuacién, ademés de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o
estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar una suma de dinero al Contratista,
se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

1.En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2.Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables al
proyecto.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién Tributaria, de tal manera que el INVIAS asumira los
efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacidén de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la
Propuesta.

39 MATRIZ DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del Contrato. Esta matriz describe cada
uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien
es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

40 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion, son el cumplimiento
de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los
contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
las siguientes garantias:

a)Contrato de seguro contenido en una poéliza.
b)Patrimonio auténomo.
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c)Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracién derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza,
las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) afios las
garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los pliegos de condiciones
para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual asi:

a.)La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, cuya
vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.)La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional,
tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con
las reglas de suficiencia de las garantias establecidas en el decreto 1082 de 2015.

c.)Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esté obligado a obtener una
nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual
subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o
Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisidn por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del
vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion.
Si el garante no da el aviso con la anticipacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacién que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia de la garantia Unica,
la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento y del incumplimiento del contrato
mediante las siguientes garantias:

GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con
los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos
para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Decreto 1082 de 2015.

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una poliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia Bancaria.
Asequradol |\ < T1TUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién |
Valor asegurado

ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
Tomador figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
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podra denominarse de esa manera.

ePara los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del proponente
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

REQUISITOS METODOLOGICOS
La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodolégicos:

a.La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1082 del 2015.

b.Cualquier error o imprecision en el texto de la péliza, sera susceptible de aclaracion.
La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo establecido en el Pliego.
GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES:
i.GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional
de Vias, una garantia Unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de

2015 y amparar:

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de inicio, EL
CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Aseguradol | \\sTiTUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | Cuantia de diez por ciento
pago de las multas y la cldusula penal | contrato (10%) del valor total del
pecuniaria que se le impongan contrato.
Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del | EI 100% del monto pagado
anticipo contrato o hasta la | de forma anticipada, ya sea
amortizacién del anticipo este en dinero o en especie
Devoluciéon del pago anticipado (NO | (NO APLICA PARA EL | (NO APLICA PARA EL
Amparos, APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO) | PRESENTE PROCESO) PRESENTE PROCESOQ)
vigencia y Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | Cuantia de veinte por ciento
valores legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. (20%) del valor total del
asegurados personal que el contratista haya de utilizar contrato.
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Plazo de cinco (5) afios | Cuantia de treinta por ciento
ejecutadas entregadas a satisfaccion contados a partir de la | (30%) del valor final de las
fecha de suscripcion de | obras.
acta de recibo definitivo.
ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
Tomador podra denominarse de esa manera.
oNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y
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porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

ePara el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

eNumero y afio del contrato

Informacion «QObjeto del contrato

necesaria
dentro de la
péliza

eFirma del representante legal del contratista

oEn caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

ii. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios después del recibo a satisfaccion de la obra contados a partir de
la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacidén escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

iii. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una péliza de seguro que proteja a la entidad de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el Decreto 1082 de 2015.

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2 y el Contratista
ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

oNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

ePara el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

En esta pdliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del

Valor RSN L ! . .
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 200 salarios minimos mensuales
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Caracteristica Condicion

legales vigentes

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados e Instituto Nacional de Vias identificada con NIT 800.215.807 -2

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
eNUmero y afio del contrato
Informacion «Objeto del contrato
necesaria dentro de | eFirma del representante legal del contratista
la poliza oEn caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la
garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el Decreto 1082 de
2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econémicas por los accidentes o incidentes inherentes a la
actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082 de 2015 y lo
dispuesto en el Pliego.

41 ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Entidad

Acuerdo Comercial Estatal Excepcion Proceso de

incluida

aplicable | Contratacién cubierto

Chile NO NO NO
Alianza Pacifico = México NO NO NO
Perd NO NO NO
Canada NO NO NO
Chile NO NO NO
Corea NO NO NO
Costa Rica NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO
México NO NO ' NO
El Salvador Sl NO EXCESZCDN NO
Triangulo Norte ~ Guatemala S NO NO S
NO NO EXCEPCION NO

Honduras 61
Unién Europea Sl NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional
por reciprocidad recibiran este trato.
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