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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

PARA CONTRATAR OBRA CIVIL 

 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DEL GASTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

 
En el departamento del Huila, en desarrollo de las políticas nacionales en materia de agua potable y saneamiento 
básico, y en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que se refieren a servicios públicos 
domiciliarios y al deber que atañe al estado, en este caso representado por el ente territorial, de actuar como 
garante y gestor de los derechos de sus habitantes y promotor del mejoramiento de la calidad de vida de los 
mismo, el departamento del Huila incorporó dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023 “Huila Crece”, 
adoptado mediante ordenanza 020 de 2020, el Sector Vivienda Agua Potable y Saneamiento Básico el cual 
cuenta con el programa “Acceso de la población a los servicios de agua potable, saneamiento básico y con 
enfoque diferencial”  cuyo objetivo es garantizar el acceso al servicio de agua potable , a través de sistemas 
nuevos y/o optimizados,  al tiempo que se establecen como algunas de sus metas de resultado ,con el propósito 

TIPO DE PROCESO CONTRATACION DIRECTA   

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Disponibilidad Presupuestal No. 457   
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Admin 232010100103190814 
Nombre Cuenta:  Mejoramiento de la Infraestructura en la PTAR Nataga 
OBRA-CONSTRUCCION Valor: $116.050.000,00 
Fuente del Recurso: RECURSOS PROPIOS 

 
CONCEPTO DEL GASTO 
 

OBRA “ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA”. 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

 CIENTO DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 
 ($116.050.000,00) M/CTE. 

FUENTE 
ACUERDO INSPIRAGUA PARA LA TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN 
DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA PTAR URBANA DE NATAGA. 

OBJETO 
“ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
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de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la población huilense, persiguiendo 
además la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad, así como el incremento de la cobertura 
poblacional con acceso a estos servicios principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los 
servicios públicos en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de 
agua potable, saneamiento básico. 
 
Que el Reino de los Países Bajos dentro de la política de cooperación internacional, viene desarrollando en 
Colombia, a través del Programa InspirAgua, el cual hace parte de Blue Deal, una agenda de transferencia de 
conocimiento cuya ambición es contribuir a que, en el año 2030, veinte millones de personas en cuarenta 
cuencas hidrográficas de todo el mundo, estén mejor protegidas contra inundaciones y dispongan de agua en 
cantidad suficiente y de buena calidad. InspirAgua trabaja con socios colombianos en cinco núcleos, uno de los 
núcleos es el Departamento del Huila, en donde de forma articulada trabaja con la CAM y Aguas del Huila. Dentro 
de la cooperación con Aguas de Huila se ha identificado el proyecto de “ADECUACION PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
que tiene como fin, la optimización de la PTAR existente en el casco urbano del municipio de Nátaga, la cual es 
operada por Aguas del Huila. 
 
El equipo de profesionales que participan en InspirAgua ha definido una serie de ajustes en la infraestructura de 
la PTAR, para lo cual InspirAgua ha determinado aportar algunos recursos en beneficio del desarrollo del 
proyecto, los cuales se han destinado para realizar las inversiones y la compra de algunos equipos que permitan 
monitorear el funcionamiento y tener control operativo de la PTAR. Considerando que Aguas del Huila tiene como 
propósito ejecutar proyectos de inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico, y además operar 
plantas de tratamiento de agua residual en el departamento de Huila, se justifica la ejecución de este proyecto. 
 
En consecuencia, de lo anterior, InspirAgua consideró viable otorgar y transfirió los recursos para el mencionado 
proyecto, por el orden de $116.050.000 CIENTO DIECISEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE, en 
atención de su idoneidad en la ejecución de proyectos relacionados con saneamiento básico, específicamente la 
optimización de plantas de tratamiento de agua residual. 
 
Por su parte, la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
posee la capacidad técnica y jurídica para ejecutar el proyecto en cuestión, teniendo en cuenta de un lado, que es 
el Gestor del Plan Departamental de Aguas en el Departamento del Huila, calidad concedida mediante el Decreto 
962 de 2008, y de otro lado, su objeto social comprende la gestión y ejecución de proyectos del orden ambiental 
(saneamiento básico) y se ha comprometido a mantener informados a los representantes de InspirAgua en los 
Países Bajos y a la CAM sobre el avance del desembolso de los fondos y a consultarlos en caso de cualquier 
inconveniente. Proporciona la documentación asociada que respalda la ejecución de los fondos, como contratos, 
facturas y comprobantes de pago, así que InspirAgua pueda rendir cuentas ante el contador público de Blue Deal 
cuando se le solicite. 
 
Que los recursos asignados y transferidos por InspirAgua a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. fueron incorporados a la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2023, para la ejecución del proyecto de inversión denominado: “ADECUACION 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA”. 
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Que de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, y la demás normativa aplicable se requiere por parte de 
LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar el proceso de contratación que garantice la ejecución 
de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado “ADECUACION PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
de acuerdo con el presupuesto, normas, especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los 
demás anexos que hacen parte integral del presente estudio. Contando para el efecto con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 457 del 27 de febrero de 2023. 
 

2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

 
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a fin de propiciar y facilitar el 
desarrollo de su misión institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestión y para dar satisfacción a la 
necesidad descrita, determino que resulta necesario adelantar el proceso de contratación que garantice la 
ejecución de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado “OBRA - ADECUACION PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” atendiendo presupuesto, normas y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demás anexos 
que hacen parte integral del presente estudio. 
 
De acuerdo a la necesidad planteada, la mejor forma y la más conveniente para satisfacerla es realizar una 
CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el procedimiento establecido en el manual de Contratación de 
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P (Acuerdo 007 de 2016)   a fin de celebrar un contrato de obra pública, con una 
persona natural o jurídica o forma asociativa que ofrezca las condiciones óptimas requeridas por la entidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A COTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o jurídica con la 
capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar las obras correspondientes a la “ADECUACION 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA”. 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del objeto contratado se detalla en el cuadro del presupuesto, que se relaciona a continuación: 
 

PRESUPUESTO  GENERAL 

PRESUPUESTO ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL 
MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA  

FECHA: 22/11/2022 
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ITE
M DESCRIPCION UNIDAD CANT  V/UNITARIO   V/TOTAL  

            

1.1 

Suministro e instalación de reja fina 
cribado PTAR, en platina de acero 
inoxidable 304 de 2" x 3/16", 
separación 10 mm en la rejilla, con 
agarradera en varilla de 3/8". Medida 
ancha =0,44 m y altura =0,66 m, 
canastilla posterior en acero 
inoxidable calibre 18 con huecos de 
1/2". Con soporte en Angulo de 2" con 
medidas: 0,45 m de ancho x 0,30 m 
de largo y 0,20 m de profundidad. 

Un 2.00  $      4,000,000.00   $       8,000,000.00  

1.2 

Suministro e instalación tapas para 
sistema de pretratamiento PTAR en 
acero inoxidable 18  304, medidas 
según planos y medidas tomadas 

Ml 40.00  $         950,000.00   $     38,000,000.00  

1.3 

Suministro e instalación techo para 
caja de válvulas de toma de muestras 
y de evacuación de biorreactores. En 
estructura en hierro en tubería 
rectangular de 4 x 8, tejas master 
1000 roja calibre 28 y soporte piso 
tubo de 2" calibre 16 

Un 2.00  $      3,250,000.00   $       6,500,000.00  

1.4 

Suministro e instalación soporte tipo 
cercha para tubería de salida a la 
fuente; en material hierro en Angulo 
de 1 1/2" x 1/8", valla de 3/8" y tubo 1 
1/2" 

Un 1.00  $      4,000,000.00   $       4,000,000.00  

1.5 

Suministro e instalación de escalera 
de 3 pasos (escalones) tipo pesado 
en lámina de hierro alfajor de 1,0m x 
0,70m x 0,90m. 

Un 1.00  $      1,000,000.00   $       1,000,000.00  
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1.6 

Construcción de cajilla de inspección 
llegada del efluente de la PTAR a la 
fuente a todo costo en concreto de 
3000 PSI impermeabilizado, de 
dimensión 1,00*1,00 m libres; espesor 
de paredes de 0,15m. Tapa en 
concreto reforzado en hierro de 3/8” 
separados cada 0,15 m. en ambos 
sentidos, base 1,30*1,30*0,15 m y con 
sello de neopreno.  Incluye: 
producción, formaleta, vaciado, 
desencofrado y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de la obra. 

Un 2.00  $      1,650,000.00   $       3,300,000.00  

1.7 

Adecuación de toma muestras de 
lodos de los reactores, incluye: 
suministro e instalación de los 
siguientes accesorios: 8 adaptadores 
macho de 2", 8 codos de 2" x 90°,  4 
válvulas PVC de 2" y 2 tubos PVC de 
2") 

Un 2.00  $      1,100,000.00   $       2,200,000.00  

1.8 

Suministro e instalación de tubería 
corrugada para alcantarillado de 6", 
para descarga de efluente en la fuente 
receptora 

Tubo 4.00  $         280,000.00   $       1,120,000.00  

1.9 
Resanes de muros de sistema de 
pretratamiento en concreto de 3000 
PSI y pañetes impermeabilizados 

Un 1.00  $      1,100,000.00   $       1,100,000.00  

1.10 
Suministro e instalación de valvas 
PVC de 2", con adaptadores macho 
de 2". 

Un 2.00  $         110,000.00   $           220,000.00  

1.11 

Suministro e instalación del sistema 
quemador de gases, cambio de bujes, 
líneas en cobre, válvulas de bola en 
acero para instalación de gas, trampa 
de llama, difusor de llama y protector 
en acero 304 calibre 20 antiácido. 

Un 1.00  $      3,800,000.00   $       3,800,000.00  

1.12 
Filtro para control de olores, incluye 
falso fondo, tubería y componentes 
accesorios. 

Un 1.00  $   23,600,000.00   $     23,600,000.00  

  SUBTOTAL CAPITULO        $     92,840,000.00  

  ADMINISTRACION   18%    $     16,711,200.00  

  IMPREVISTOS   2%    $       1,856,800.00  

  UTILIDAD   5%    $       4,642,000.00  
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TOTAL  ADECUACION PTAR NATAGA  $   116,050,000.00  

 
 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

De conformidad con lo establecido en el numeral l artículo Dieciocho del Acuerdo 007 de 2016, por medio del cual 
se adopta el Nuevo Manual de Contratación de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P., y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente 
proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE OBRA. 
 
3.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Para la obra “ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE 
NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA”., es obligatorio realizar las siguientes actividades: 
 

1) EL CONTRATISTA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: “ADECUACION 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” de conformidad con el alcance definido para el mismo, ejecutando la 
obra contratada de acuerdo con los diseños, planos, normas, especificaciones técnicas, cantidades de 
obra, tiempo de ejecución y obligaciones contenidos en el estudio previo de contratación con sus 
respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato.  
 

2) EL CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con 
ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

 
3) EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al interventor 

o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles después de la 
legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) programa de inversión del 
anticipo, iii) garantías que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programación para le 
ejecución del contrato, representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del 
proyecto, v) presupuesto general de obra, vi) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de 
contratación y adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, 
pensión y ARL). 

 
4) Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto 

contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el 
interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberá presentar 
al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación: i) Informes mensuales de inversión 
y buen manejo de anticipo, ii) Ordenes de pagos firmadas, con las facturas o soportes respectivos, iii) 
Extracto final de la fiducia, iv) Certificación de la fiducia, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) 
Certificación rendimientos financieros generados, emitida por la entidad bancaria respectiva. 
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5) EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 

términos del mismo. 
 

6) El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir a la 
reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones de 
seguimiento y ejecución del contrato. 
 

7) EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, 
deberá formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación el 
PLAN DE CALIDAD DE OBRA en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual deberá estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, y debe incluir como mínimo:  

 
a. Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo descripción de la 

señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 
El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el 
manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclo rutas de Colombia.  
 

b. Plan de manejo de tráfico - PMT: Incluye como mínimo la identificación de los permisos y 
autorizaciones necesarios para la correcta ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la 
cual deba realizarse el trámite, afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las estructuras 
vecinas, cronograma de ejecución de los trabajos, cronograma de reposición de la malla vial 
local afectada en caso de requerirse, metodología de difusión del plan en los medios en caso 
de requerir el cierre total o parcial de una vía; en caso de requerirse el plan deberá ser 
presentado a la autoridad municipal competente para su revisión y aprobación. El plan debe 
dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se 
expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 
1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”. 
 

c. Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad 
industrial: Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, identificación 
peligros y riesgos, medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y 
riesgos, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, programa de 
capacitación. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el 
Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo”, Resolución 1409 de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, Resolución 1903 de 2013 “Por 
la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por 
la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
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de Salud Ocupacional”. 
 

d. Plan de Manejo Ambiental: Incluye como mínimo identificación de los permisos  y/o 
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la 
autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, identificación y 
cuantificación de impactos, matriz de aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo 
ambiental a implementar, identificación de las fuentes de suministros de materiales pétreos y 
agregados previa verificación de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades 
competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sólidos y recuperación de áreas 
afectadas, identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros 
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demás 
permisos requeridos corren por cuenta del contratista.  El plan debe dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, especialmente el Título I del Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – Ras 2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente 
relacionada con el manejo ambiental. 
 

e. Plan de Contingencia: Incluye como mínimo identificación de riesgos y amenazas que se 
puedan presentar durante el tiempo de ejecución del proyecto, y las estrategias preventivas y 
correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
 

f. Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de interacción con 
la comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el Plan de Calidad. La 
implementación de dicho programa tendrá como propósito mantener informada oportunamente 
a la comunidad afectada por la ejecución de las obras (actores implicados en el proyecto, 
instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones 
interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperación de otras instituciones y evitar 
reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecución 
de las obras. Se deberá como mínimo realizar socialización del proyecto antes de iniciar, 
durante su ejecución y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldía 
municipal, empresa prestadora del servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del 
Huila S.A. E.S.P.; en la primera reunión de socialización se deberá conformar el comité de 
veeduría ciudadana. Posterior a su aprobación EL CONTRATISTA deberá garantizar la 
implementación, control, seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por 
personal con el conocimiento y la experiencia requerida. 

 
8) EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información correspondiente, de 

acuerdo con las especificaciones definidas por Aguas del Huila S.A. E.S.P.  Dicha valla deberá 
instalarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. 
 

9) Previo el inicio de obras físicas, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el equipo, personal y 
materiales que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del Contrato. El contratista 
deberá establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodología para los 
controles en que deben intervenir el contratista de obra y el  interventor o supervisor: Control de pólizas, 
control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
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parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros,  
b) metodología de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revisión mensual de las 
cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del contrato, c) programación detallada de 
obra por abscisas, (de manera que sea evidente y fácilmente de establecer el avance de obra, d) 
programa de suministro de los materiales más relevantes y del equipo que requiere la ejecución de la 
obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, análisis de muestras, 
pedido, tiempo de fabricación, suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el control 
semanal de la programación de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deberá cumplir 
con las siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos deberán cumplir las especificaciones 
técnicas contenidas en los diseños. b) los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la 
condición funcional de la obra. c) los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por 
minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua, la 
eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de 
procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. d) cumplir con los 
estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidos en el diseño. e) los proveedores 
de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de residuos de la construcción 
deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la 
ejecución de la obra. 
 

10) El CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por 
Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL 
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. Así mismo, deberá vincular mano de 
obra no calificada en la región en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la ejecución 
del proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. 
E.S.P. 

 
11) Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y 

calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 
fácilmente identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberá 
mantener debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato 
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc, que le indique Aguas del 
Huila S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la 
ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes en Colombia, y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P no adquiere con él ninguna 
responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, 
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar 
reclamos por esta causa. El interventor o supervisor podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro 
de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud 
con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas 
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disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 
 

12) EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales 
del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad 
laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberá 
responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
13) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de 

Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que 
corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, 
en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los 
soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.  

 
14) El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la 

ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y 
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá 
estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir 
que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, 
logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o 
supervisor del contrato. 

 
15) EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra y demás 

documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo 
establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, el 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10 y demás normas que sean aplicables teniendo en cuenta la naturaleza del contrato; y corroborar que 
los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisión necesaria para garantizar el alcance 
del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto). 
El resultado de esta revisión deberá ser presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor 
del contrato, en medio físico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) 
del tiempo de ejecución del contrato. 

 
16) EL CONTRATISTA deberá en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o rediseños requeridos 

a los estudios y diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el 
cumplimiento de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el 
sector de agua potable y saneamiento básico, y presentarlos al interventor o supervisor del mismo para 
su revisión y aprobación. 

 
17) EL CONTRATISTA deberá suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P en 

conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para 
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la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Las actas deberán estar suscritas en su totalidad antes de 
cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución del contrato y antes de generarse la 
intervención en un predio que requiera su suscripción. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA 
deberá realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso 
de generarse cualquier alteración sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y 
entregada como se encontraba inicialmente y a satisfacción del afectado e interventoría, bajo 
responsabilidad y costo del contratista. 

 
18) EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de obra, 

cerramiento o aislamiento del área intervenir, señalización temporal y definitiva y señalización preventiva 
en las áreas de afectación del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.  

 
19) EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la señalización y seguridad de la misma. Para ello 

deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de 
demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

 
 

20) EL CONTRATISTA deberá realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los 
servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, 
así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

 
21) EL CONTRATISTA deberá hacerse cargo de los elementos que entregará AGUAS DEL HUILA S.A. 

E.S.P. para la ejecución de la obra, llevar un control detallado de los mismos (elementos suministrados 
vs elementos instalados), velar por su cuidado, custodia y conservación, y hacer su respectiva 
devolución en caso de requerirse. 
 

22) EL CONTRATISTA deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 
verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 
 

23) El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 
respectivas, para la obtención de los permisos y/o licencias requeridos para la ejecución de la obra 
como: aprovechamiento forestal, ocupación del cauce, cruce de vías, cierre temporal de vías, 
excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. En caso de que en el desarrollo del 
proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga información será responsabilidad del 
CONTRATISTA efectuar una investigación predial y a su vez entregar el resultado de esta investigación 
a la Subgerencia Técnica y Operativa, previo aval del interventor o supervisor del contrato. 

 
24) EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni 
las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

 
25) EL CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se 

causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios 
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donde se esté realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista 
responderá por las sanciones impuestas por la autoridad competente. 

 
26) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o 
a terceros, y mantendrá indemne a la entidad frente a cualquier reclamación derivada de la ejecución del 
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, así como, frente a 
cualquier sanción por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar 
igualmente de la ejecución del contrato de obra.  

 
 

27) EL CONTRATISTA deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio 
que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

 
28) El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 
firmarse por el director y/o residente de obra, el director y/o residente de la Interventoría o el supervisor, 
y adicionalmente debe estar foliada. El libro de bitácora de obra en el cual se consignarán todos los 
hechos y situaciones presentadas durante la ejecución del contrato, así como los avances y cantidades 
de obra ejecutados, las observaciones, solicitudes y órdenes impartidas por el Interventor o supervisor 
del contrato y las solicitudes que con ocasión a la revisión o modificación de planos, diseños, materiales 
o procedimientos constructivos deba realizar el contratista, deberá llevarse al día y mantenerse en el 
sitio de la obra y estar disponible para revisión por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
29) EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra debe participar de los 

comités de obra y presentar la documentación requerida por la interventoría o supervisor, y/o la entidad 
contratante, los cuales tendrán una periodicidad mensual.  

 
30) EL CONTRATISTA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, 

suspensión y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos 
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, 
y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier 
solicitud de suspensión de obra deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por 
escrito al interventor o supervisor para su respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso 
se presentará a la entidad para su respectiva aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo 
estimado de suspensión deba ampliarse, se dejara constancia del porque se deberá mantener 
suspendido, en caso de cambio de causal de suspensión, deberá dejarse constancia.   

 
31) EL CONTRATISTA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que le 

solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.  
 

32) EL CONTRATISTA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por el 
interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o 
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eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. 
El interventor o supervisor estará facultado para suspender la obra, ordenar la demolición de las obras 
que determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya 
sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los análisis y resultados de los ensayos 
realizados, ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos 
son insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligación de rehacer nuevamente 
lo demolido y reemplazar a entera satisfacción de la interventoría los materiales rechazados, sin que de 
ello se derive ninguna obligación de aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso. 

 
33) El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 

unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la 
verificación por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla 
con el programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número 
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el 
cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno 
para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas 
se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos 
del interventor o supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas 
por el proponente con la entrega de la propuesta. 

 
34) Si durante la ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre el trazado propuesto, 

las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el valor contractual, EL 
CONTRATISTA deberá presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con 
sus respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. para su revisión 
y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentación será presentada a la Subgerencia Técnica 
y Operativa de la entidad para su respectivo estudio y revisión, y posterior presentación para aprobación 
por parte de la Gerencia de la entidad, y suscripción de la respectiva modificación. Si el contratista 
realiza alguna modificación sin contar con la respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá 
ser asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se 
requiera reformulación del proyecto ante el Departamento del Huila, EL CONTRATISTA deberá 
proceder de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por la secretaria de 
planeación del departamento del Huila. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con 
lo establecido por la entidad para la suscripción de la respectiva modificación. 
 

35) EL CONTRATISTA deberá dar a conocer a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

 
36) EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato a la interventoría para 

su revisión, verificación, validación y aprobación en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el 
periodo detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social 
(pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, 
ARL), control y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y 
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seguridad industrial, instalación la valla de información, informe actas de vecindad suscritas durante el 
periodo, comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el 
periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de ejecución y 
correcta inversión del anticipo, informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, 
ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de 
ejecución vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades 
realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance 
presupuestal, bitácora de obra, registro fotográfico, resultados de ensayos y análisis realizados durante 
el periodo, control y seguimiento plan de demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de 
tráfico - PMT  y plan de contingencia, iv) Control jurídico: Control de pólizas, modificaciones del contrato, 
v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y 
seguimiento programa de comunicación social, vii) demás aspectos relevantes que sean considerados 
por la interventoría o supervisor y/o Aguas del Huila. 
 

37) EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido 
en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-, y realizar por 
su cuenta y riesgo todos los ensayos, análisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del 
proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o supervisor del 
contrato.  

 
38) EL CONTRATISTA deberá actualizar y/o ajustar el manual de operación y mantenimiento de los 

sistemas construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la ejecución 
del proyecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo 
establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-; 
dicho manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o 
herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantía, calidad y/o calibración según 
corresponda, descripción general del sistema incluida su operación,  recomendaciones de 
mantenimiento preventivo y conservación. Este manual deberá contar con la revisión y aprobación por 
parte del interventor o supervisor, y deberá ser socializado y suministrado al finalizar el contrato como 
requisito para recibo final de las obras al ente administrador y operador del sistema, o beneficiario según 
corresponda.  

 
39) EL CONTRATISTA deberá realizar la capacitación para la operación del sistema y manejo de equipos al 

personal beneficiario del sistema. 
 

40) EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio 
físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del 
Interventor o supervisor. 

 
41) EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes 

del inicio de las mismas. 
 

42) EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de 
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a 
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satisfacción por parte de la Interventoría. 
 

43) EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato a la interventoría para su 
revisión, verificación, validación y aprobación , en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la 
ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de 
seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales 
(pensión, salud, ARL), cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud 
ocupacional y seguridad industrial, instalación la valla de información, cierre actas de vecindad suscritas 
durante la ejecución del contrato, comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, 
correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la 
ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control 
presupuestal y contable: Informe final de ejecución y correcta inversión del anticipo, informe final de 
ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), 
adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecución de obra, actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de cantidades de todas las obras ejecutadas 
informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato, bitácora de obra, registro 
fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados durante la ejecución del 
contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales 
y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de demarcación y señalización de la obra, 
plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, Planos record de construcción debidamente 
firmados, manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales 
implementados, con las respectivas garantías y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) 
Control jurídico: Informe final estado de garantías, póliza de estabilidad de la obra actualizada con la 
fecha del acta final,  modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de 
manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de comunicación social, vii) 
demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o Aguas del Huila. 

 
44) Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a AGUAS DEL 

HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato 
“Documentos para pago contrato de obra final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de 
obra y otro sí expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios 
suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de 
aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) 
Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación, etc.). h) 
Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y 
salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega 
de obra y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, interventor o supervisor, beneficiario. k) Acta 
de entrega de obra y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, interventor o supervisor, 
representante comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y operador servicios públicos. l) 
Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones establecidas en el contrato. m) Acta final 
de obra con sus respectivas memorias de cantidades. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido por 
el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Plano Record de la Obra en Coordenadas 
Reales en medio físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y 
aprobación del Interventor. p) Registro Fotográfico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato 
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(físico y magnético). q) Manual de operación y mantenimiento de las unidades intervenidas. r) Bitácora 
de Obra. s) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. t) Certificado de Cumplimiento a la Resolución 
1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada con el 
Reglamento Técnico de Tuberías. u) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de 
que no lo hubo. v) Copia informe final de ejecución del contrato. y) Certificación cuenta bancaría por 
consignar. w) Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente 
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente 
Técnico y Operativo. 
 

45) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la 
subgerencia técnica y operativa de la empresa. 

. 
3.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Zona urbana del Municipio de Nataga –Huila. 
 
3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más. 
 
 
3.7. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 

El desembolso de los recursos a cargo de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. se sujetará a las siguientes 
condiciones: a) Un desembolso a título de anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato, una vez se cuente con la aprobación de la garantía respectiva otorgada por el CONTRATISTA y el 
cumplimiento de los demás supuestos establecidos contractualmente a tal fin, que deberá ser amortizado en su 
totalidad según se dispone más adelante. b)  El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de 
obra ejecutada a satisfacción, de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría o supervisión, previo 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente 
establecidos a tal fin, de las cuales se descontará el cincuenta por ciento (50%)  de su valor, para amortizar el 
anticipo y hasta su devolución total, c) El restante diez por ciento (10%) se cancelará después de la liquidación de 
la obra previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos 
normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 
servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el 
contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que 
se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de 
todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si los 
hubiere,  PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al contratista a título de anticipo deberán ser 
manejados en una Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecerá 
como condición para el giro de los recursos, la aprobación por parte de la Interventoría y/o supervisión del 
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contrato del plan de inversión del anticipo. Los rendimientos que se generen pertenecerán a la entidad, razón por 
la cual deberán ser devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte de la entidad con 
anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es al último diez por ciento (10%) 
del contrato acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación. 
PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero.  PARAGRAFO 
TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un plan de inversión del 
anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor o Supervisor. PARÁGRAFO CUARTO. El sistema de 
pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los 
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el 
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento 
y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos 
en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.  

NOTAS:  

- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del 
presupuesto estimado. 

- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar 
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 

- Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del 
proyecto. Para su trámite se deberán anexar además de los documentos requeridos en la lista de 
chequeo emitida por la entidad para tal fin y copia del acta de entrega de obra y recibo a satisfacción 
suscrita por el contratista, interventor o supervisor y beneficiario, con sus respectivos anexos.  

 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral de 
los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de 
contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos 
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su 
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formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; b) 
Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su 
actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley 
para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas 
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 
transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o 
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios 
públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad 
prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, 
prestación, operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios públicos de 
Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades 
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de 
acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por 
acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, definen como de carácter 
estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto de 
la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la reglamentan y 
desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994, y teniendo en cuenta que 
el contrato de que trata el Presente Estudio no corresponde a ninguna de las excepciones previstas en la Ley, y 
las reglamentaciones expedidas mediante las Resoluciones CRA. 
 
No obstante, lo anterior, la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones; Así como se ha dispuesto la obligación de todas las entidades 
públicas de guardar los principios orientan la Contratación Pública y en atención al deber constitucional y legal de 
garantizar la pluralidad de oferentes, el Contrato de que trata el presente estudio deberá adelantarse de 
conformidad con el procedimiento que para el efecto haya dispuesto la Entidad en su Manual de Contratación. 
 
Para el efecto, la Junta directiva de la sociedad, en ejercicio de sus facultades estatutarias expidió el Acuerdo 007 
de 15 de noviembre de 2016, “por el cual se adopta el Nuevo Manual de Contratación de la Sociedad de 
Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.” el cual dispone en su artículo diecisiete: 

 
“CONTRATACION DIRECTA. - este procedimiento de selección se adelantará previa 
consignación escrita de su procedencia en el estudio previo respectivo, mediante la formulación 
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a un único destinatario, de invitación escrita y directa en la que consten las condiciones básicas 
del objeto a contratar, debiendo este presentar, en los términos y oportunidad que se indiquen 
en el llamado, su propuesta escrita para contratar. 
Se acudirá a este procedimiento de selección, cuando se trate de celebrar a los siguientes 
contratos: 
 
1. Toda tipología contractual cuya cuantía sea inferior o igual al equivalente a 450 salarios 

Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la fecha de su suscripción. 
 
Así las cosas, corresponde al contrato de que se trata este estudio el proceso, 
correspondiente la modalidad de selección-Contratación Directa- en atención a la normativa 
expuesta y a la cuantía del mismo, que para efectos se estima en  
100,04 SMLMV. 

 
(…).”  

 

 
5. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ÉCONOMICAS DEL CONTRATO 

 
5.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
El presupuesto del presente proceso contractual (ítems y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en el 
proyecto denominado “ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL 
MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, presentado, priorizado, viabilizado y aprobado en el 
marco de la cooperación internacional con el Reino de los Países Bajos.  
  
El contrato será financiado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 457 del 27 de febrero de 
2023, emitido por el área de presupuesto de la entidad. El valor estimado para la ejecución de la obra objeto del 
presente proceso es de CIENTO DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS $116.050.000,00) M/CTE. 
Monto que incluye la estimación de los costos directos e indirectos de obra, así como todos los impuestos, 
gravámenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida, 
precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran 
valorados a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecución del proyecto. 
 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el (los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el formato que 
sea publicado para la presentación de la oferta económica donde deberá indicar el valor total ofrecido, y cada una 
de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente documento. 
 
Todos los proponentes para la elaboración de su oferta económica, deberán revisar la aritmética del presupuesto 
del proyecto, verificar los precios del mercado del área de influencia del mismo al momento de la elaboración de 
dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviación de precios unitarios por 
encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (90%). 
 
Así mismo deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en 
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de selección no haya advertido y objetado aspectos 



 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  20 | 38 

 

relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecución del mismo se generen diversas 
interpretaciones, corresponderá a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas 
especificaciones. 
 
COSTOS INDIRECTOS: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los 
costos de: 
 
ADMINISTRACIÓN 

a. Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del proyecto. 
b. Gastos de oficina. 
c. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), 

trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios 
públicos, copias, entre otros. 

d. Impuestos y tributos aplicables. 
 

IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de 
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. 
 
UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 
Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin 
formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para la 
ejecución del contrato que puedan estar a cargo de la misma. 
 
Para la presentación de lo oferta económica se deberá tener en cuenta: 

 Que el AIU establecido no supere el % máximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del 
proponente. 

 El porcentaje del AIU deberá estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en los 
cuales debe incurrir el contratista en la ejecución del proyecto, además discriminarlo dentro de la 
propuesta económica. 

 Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad. 
 
NOTAS:  
 

1. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial. 
 

5.2.  IMPUESTOS 
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y cierre y 
balance financiero (liquidación) del contrato a que haya lugar. 
 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
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5.3. PERSONAL 

 
El contratista de obra deberá suministrar y mantener el personal mínimo solicitado o que resulte pertinente 
durante la ejecución del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la ejecución 
del objeto contractual, relacionado a continuación, deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y especifica exigida. 
 

5.4. SISTEMA DE PAGO 
 
Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construcción, las 
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que 
se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y 
aprobadas por la interventoría, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la 
oferta económica. El contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad. 
 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, las 
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objeto de verificación como requisito 
habilitante para la participación en el presente proceso de selección de contratistas. Su verificación no conlleva la 
asignación de puntaje sino tan solo la habilitación o no de la propuesta para la subsiguiente ponderación.  
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, de 
forma que, con la presentación de la misma, se entiende que su titular autoriza la obtención y corroboración de la 
información que allí se consigna. 
 
El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capítulo implica en rechazo del ofrecimiento, a menos que 
el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por una sola vez y de 
forma escrita., sin que con ello se pueda adicionar, modificar o completar el ofrecimiento. En ese orden, previa 
ponderación de la propuesta presentada y dentro del plazo señalado en éste pliego, se evaluarán los requisitos 
habilitantes exigidos en los apartados subsiguientes, conforme el siguiente esquema: 
 

Tabla No. 1 Factores de verificación de requisitos mínimos 

FACTORES EVALUACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Para la verificación de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomará como base el Registro   
Único de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 
verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer 
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tal verificación en forma directa o solicitar la documentación que requiera para el efecto. 
 
La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizará los 
estudios y análisis de la propuesta convocada, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección contenidos 
en la invitación a presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de contratación de la 
entidad.  
  
6.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado 
con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisará que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
A efectos de lo anterior, el proponente deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: 
 
Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación tiene como propósito que el Proponente 
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus condiciones y 
cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Esa carta deberá ser suscrita por el Proponente, 
representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar. 
 
Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que la Propuesta éste avalada por ingeniero civil 
cuando el Proponente no ostenta la calidad dicha calidad. 
 
Certificado de Existencia y Representación Legal y Facultades. Con el propósito de acreditar la capacidad 
jurídica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con 
sucursal en Colombia, deberá anexar el certificado expedido por la cámara de comercio correspondiente al 
domicilio de la sociedad. El certificado deberá contener la siguiente información y condiciones: a) Fecha de 
expedición. b) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades 
del representante legal. c) Que el término de duración de la sociedad. 2) Si el Proponente es una persona jurídica 
extranjera acreditarán su existencia y representación mediante certificado expedido por la autoridad competente 
en el país de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones Temporales o 
Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas naturales o jurídicas, deberá 
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acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores dependiendo de su naturaleza jurídica. Lo anterior, 
teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al conformarse esa figura asociativa. La entidad debe 
garantizar la oportuna y debida ejecución del objeto a contratar.  
 
Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propósito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los 
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantía de Seriedad de la 
Propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º acuerdo 07 de 2016. El valor de la garantía será 
del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el histórico de la 
Entidad; Ésta garantía debe estar vigente por tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta y/o 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
La póliza constituida deberá estar acompañada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de 
seguros. Así mismo se establece en el caso de persona jurídica deberá tomar la Garantía con el nombre o razón 
social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal deberá tomarse la Garantía a nombre 
del Consorcio y/o Unión Temporal indicándose sus integrantes e identificación. 
 
Certificación de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral. Para la Entidad es importante que sus 
contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en razón 
al incumplimiento de esa obligación, así como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente deberá 
aportar el documento correspondiente según se trate de persona natural o jurídica.  
 
Certificado de Auto visita de Obra. Con el fin de que el proponente conozca el lugar de ejecución del contrato y 
las condiciones de materiales, vías de acceso, circunstancia de tiempo, lugar, la disposición de la comunidad para 
la aceptación de la obra, se establece que el proponente certifique su auto-vista a la obra.   
 
Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el registro único de proponentes, expedido por la 
cámara de comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas 
naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas). Los proponentes deben allegar con su propuesta el 
Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara 
de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es 
persona jurídica. 
 
Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
denominado UNSPSC, deberán acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:  
 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 
Servicios 

721411 Servicios de Construcción de Líneas de Acueducto y 
Alcantarillado 

831015 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 
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La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del 
proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de 
cierre del presente proceso. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y 
además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad 
 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación. Con el fin de conocer los 
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de selección se establece que el Proponente 
deberá anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduría General de la Nación. El 
certificado que se allegue deberá haber sido expedido con treinta (30) días de antelación al Cierre del Proceso. 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona jurídica Proponente. Así mismo se aclara, 
que esa solicitud se hace a título de colaboración con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad 
consultará los mismos a través de la página de la Procuraduría General de la Nación. 
 
Certificado Judicial: Emitido por la Policía Nacional para personas Naturales o para los Representantes Legales 
de las personas jurídicas.   
 
Certificado de Registro de medidas correctivas: Emitido por la Policía Nacional para personas Naturales o 
para los Representantes Legales de las personas jurídicas.   
 
Identificación Tributaria: Con el propósito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el 
Proponente y trámite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.  
 
Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República). Con el fin de conocer los antecedentes fiscales 
del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República. Valga señalar, que incluso se prevé como causal de rechazo el hecho de que el 
proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligación de procura el buen 
ejercicio y correcta inversión de los recursos del Estado.  
 
Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e 
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratación Estatal y que a 
futuro puedan afectar el proceso de selección, la suscripción y/o ejecución del Contrato, se establece que el 
proponente certifique dicha condición. 

 
6.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y ECONÓMICO  
 
Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en los 
pliegos del sector de agua potable y saneamiento básico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y 249 del 
1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
como buena práctica contractual, dando alcance al parágrafo 1 del artículo 56 de ley 2195 del 18 de enero de 
2022. 
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Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices que se relacionan 
a continuación. 
 
Forma de determinación para proponentes singulares 
Para proponentes singulares sean personas naturales o jurídicas los indicadores se determinarán con base en la 
información contenida en el registro único de oferentes debidamente actualizado y en firme.  
 
Forma de determinación para proponentes plurales 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad 
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.  
 
Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye 
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculará este 
indicador sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unión temporal y este resultado deberá ser 
igual o mayor al índice requerido en los pliegos.    
 
Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo Corriente / 
Pasivo Corriente. Para proponentes plurales será este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los activos 
corrientes de los miembros del consorcio o unión temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes de los 
mismos.     
 
Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos 
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendrá dividiendo la 
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unión temporal entre la sumatoria de los activos 
totales de dichos miembros.  
 
Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la 
razón corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculará 
sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal, cuyo valor 
deberá ser mayor o igual al índice requerido en los pliegos.  
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.0 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o mayor a 1.0 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o Menor al 70% 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices arriba 
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solicitados como sumatoria de los componentes de los índices de cada uno de los integrantes. 
 
6.3 DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio. 
 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 
A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Forma de determinación para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas naturales 
o jurídicas, los indicadores se determinarán de conformidad con lo establecido en la información contenida en el 
registro único de proponentes del oferente debidamente actualizado y en firme.  
 
Forma de determinación para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la siguiente 
manera: indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la ponderación de cada 
uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de cada miembro del oferente 
plural.    
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Igual o Mayor al 0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Igual o Mayor al 0% 

 
Capacidad Residual para la contratación de obras: La entidad contratante teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la guía para determinar y verificar la capacidad residual en procesos de Contratación de obra 
pública, De conformidad los Decretos 791 de 2014 y 1082 de 2015, el proponente debe acreditar una capacidad 
residual o K de contratación igual o superior al 100% de la Capacidad residual del Proceso de Contratación. 
 
Capacidad residual del proponente >= (presupuesto oficial – Anticipo) 

 
6.4 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
6.4.1 EXPERIENCIA GENERAL 
 
Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil o ingeniera 
sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (5) años, 
contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. 
La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.  
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Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a cinco (5) años, contados desde su fecha de constitución 
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir contratar con el 
estado la ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
 
La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título 
profesional en ingeniería civil o ingeniería sanitaría, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia 
general no inferior a cinco (5) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha 
de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula 
Profesional.  
 
Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia general se 
determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas antes expresadas, las 
cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 
 
6.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar experiencia específica en 
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de selección o de componentes incluidos en su 
presupuesto oficial. 
 
Persona Natural o Jurídica: Deberá acreditar la ejecución, terminación y liquidación, de máximo dos (2) 
contratos de obra suscritos con entidades públicas o privadas cuyo objeto sea: Construcción en cualquiera de los 
componentes de sistemas de acueducto y/o saneamiento básico, cuyo valor sea igual o superior al equivalente al 
100% del presupuesto oficial estimado, es decir Ciento dieciséis millones cincuenta mil pesos $116.050.000,00 
M/cte.  
 
La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de 
liquidación y/o certificación legible del respectivo contrato, la cual debe contener como mínimo: a. El nombre de la 
entidad contratante; b. El objeto del contrato; c. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duración 
(Día, mes y año de inicio y liquidación); y, e. La firma de un representante de la entidad. 
 
Consorcios o Uniones Temporales: Deberá acreditar la experiencia especifica exigida para con personas 
naturales o jurídicas individualmente consideradas, la que podrá acreditarse conjuntamente, siempre que el 
integrante que la aporte, tenga una participación igual o superior al 50% en el ente colectivo.  
 
La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de 
liquidación o certificación legible del respectivo contrato, la cual debe contener como mínimo: a. El nombre de 
entidad contratante; b. El objeto del contrato; c. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duración 
(Día, mes y año de inicio y liquidación); y, e. La firma del representante legal de la entidad.  
 
NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomará del 
valor presente hallado con la siguiente fórmula. 
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VP=  (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de las obras) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de terminación de obra). 
 
La valoración de la experiencia específica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 

a. En caso de incongruencia entre la información relacionada sobre la experiencia y las 
certificaciones anexas, prevalecerán estas últimas. Si se acredita la realización de un número 
superior de contratos, tan solo se evaluará la documentación relativa a los inicialmente 
ubicados que cumplan el número exigido, según el orden de la foliatura sucesiva de la oferta. 

b. El no allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida será supuesto 
subsanable, para lo que se requerirá al oferente. La no acreditación de las condiciones mínimas 
de experiencia en cuanto a cantidad y contenido, la insuficiencia en cuanto a requisitos de las 
certificaciones allegadas o la acreditación en éste ítem habilitante de la misma información con 
la que se acredita la experiencia general, llevará al rechazo del ofrecimiento. 

c. El contrato con el cual pretenda acreditar la experiencia específica no podrá ser el mismo con el 
cual acredite la experiencia general. La oferta será rechazada. 

d. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la 
sumatoria de las experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el 
mayor valor de la experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, este deberá tener una participación no inferior al 30% en el consorcio o unión 
temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.  

e. En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido 
celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, 
será tenida en cuenta las actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de 
acuerdo al porcentaje de participación. 

f. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las 
exigencias establecidas en el numeral anterior. 

g. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será 
aquel que tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al salario vigente en dicho año.  

h. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor 
esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa 
conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 
contrato de acuerdo con la TRM oficial. Si está expresado originalmente en una moneda o 
unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estado Unidos de América, deberá convertirse a 
esa moneda utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio 
vigentes entre el Dólar de los Estados Unidos de América y dicha moneda al inicio y 
terminación del contrato. Efectuada esta operación se seguirá lo indicado en el numeral 
anterior. 

i. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto 
contractual, no será tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la 
experiencia requerida y su valor, y para su consideración, el contrato deberá estar terminado y 
liquidado. 
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j. Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la 
experiencia, incluya la gerencia de obra y/o la administración delegada, solamente se valorará 
como experiencia el valor de los honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y 
no el valor total de la obra. 

k. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
l. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente 

se aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté 
terminado y liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  

m. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de 
propiedad del proponente o de cualquier integrante del consorcio o unión temporal que quiera 
acreditarla o de propiedad de un tercero distinto al Estado. 

n. Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberán estar inscritos en 
el RUP y clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

 
Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y 
filial: 

 
El Proponente deberá demostrar la situación de control de la siguiente manera, para acreditar la 
experiencia de la sociedad matriz, subsidiaria o filial: 

 
(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz,  la  situación  de  control  se  verificará  (i)  
en  el  certificado  de  existencia  y representación legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si 
el Proponente es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación legal del 
Proponente en el cual conste  la  inscripción  de  la  situación  de  control,  si  la  jurisdicción  de  
incorporación  de  la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al 
certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por 
los representantes legales del  Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad 
únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los 
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 
 

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la 
situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia   representación legal de la 
sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control si la sociedad 
controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan   
es   extranjera,   se   acreditará   (1)   mediante   el   certificado   de   existencia   y representación 
legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en 
el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida 
conjuntamente por los representantes legales del Proponente y de la sociedad controlada; para 
fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por 
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los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 
 

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situación 
de control se verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
controlada por la matriz en la cual conste la inscripción de la situación de control. Si la sociedad 
controlada es colombiana (la situación de control de la matriz sobre el Proponente se deberá 
verificar el certificado de existencia y representación  legal)  (ii)  si  la  sociedad  controlada  por  la  
matriz  cuyos   Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditará (1) mediante el 
certificado de existencia y  representación  legal  de  la  sociedad  controlada  en  la  cual  conste  la  
inscripción  de  la situación 1 de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la 
sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de 
control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la 
situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes  
legales  del  Proponente,  la  matriz  del  Proponente  y  de  la  sociedad controlada; para fines de 
claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los 
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 
NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz deberá suscribir un contrato de fianza en los 
términos previstos en el Código de comercio y allegarlo con su propuesta. 

 
NOTA GENERAL: AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. se reserva el derecho de verificar durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar 
la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de 
los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos, etc. 

 
 
6.4.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
El proponente deberá acreditar que cuenta con un equipo para el desarrollo de los roles que a continuación se 
exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la habilidad 
técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestación contratada, so pena de rechazo del 
ofrecimiento. 
 
El proponente deberá adjuntar la documentación del personal profesional ofertado que acredite toda la 
información requerida para ocupar los siguientes cargos: 
 
Para el contrato de obra “ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL 
MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA”; 
 

 Un (1) Director de Obra 

 Un (1) Residente de Obra  

 Un (1) Profesional SISOMA 
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El personal profesional requerido se irá vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, lo cual 
debe ser aprobado por la supervisión y/o interventoría. 
 
Un (1) Director de Obra  
 
El proponente deberá ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con las funciones de 
Director de Obra, quien deberá contar con título profesional en ingeniería civil y/o ingeniería sanitaria, y contar 
con matricula profesional vigente. 
  
El Director de Obra ofertado deberá contar con experiencia general no inferior a cinco (5) años, contados desde la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberá acreditar 
experiencia especifica como Director de Obra , de máximo dos (2) contratos de obra suscritos con entidades 
públicas o privadas cuyo objeto sea : Construcción  en cualquiera de los componentes de sistemas de acueducto 
y/o saneamiento básico, cuyo valor sea igual o superior al equivalente al 50% del presupuesto oficial estimado, 
Ciento dieciséis millones cincuenta mil pesos $116.050.000,00 M/cte.; Siendo el 50% Cincuenta y ocho millones 
veinticinco mil pesos ($58.025.000,00) y traído a valor presente. El Proponente deberá presentar máximo dos (2) 
certificaciones en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido. 
 
El Director de Obra deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando la 
entidad lo requiera y deberá contar con una disponibilidad y permanencia en obra del 20 % del tiempo de 
duración del proyecto. 
 
 
Un (1) Residente de obra  
 
El proponente deberá ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con las funciones de 
Residente de Obra, quien deberá contar con título profesional en ingeniería civil, y contar con matricula 
profesional vigente. 
 
El Residente de Obra ofertado deberá contar con experiencia general no inferior a cinco (5) años, contados desde 
la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberá 
acreditar experiencia especifica como Residente de Obra, de máximo dos (2) contratos de obra suscritos con 
entidades públicas o privadas cuyo objeto sea : Construcción en cualquiera de los componentes de sistemas de 
acueducto y/o saneamiento básico, cuyo valor sea igual o superior al equivalente al 50% del presupuesto oficial 
estimado, Ciento dieciséis millones cincuenta mil pesos $116.050.000,00 M/cte.; Siendo el 50% Cincuenta y ocho 
millones veinticinco mil pesos ($58.025.000,00) y traído a valor presente. El Proponente deberá presentar máximo 
dos (2) certificaciones en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido. 
 
El profesional propuesto deberá contar con una disponibilidad mínima del 100% del tiempo de duración del 
proyecto. 
 
Un (1) Profesional y/o Técnico y/o Tecnólogo SISOMA 
 
El Proponente deberá ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con las funciones del 
SISOMA, quien deberá contar con título profesional, técnico o tecnólogo y acreditar licencia para prestación de 
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servicios de salud ocupacional, acorde con lo establecido en la Resolución 4502 de 2012 (Por la cual se 
reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y 
se dictan otras disposiciones) 
  
El profesional, técnico o tecnólogo SISOMA ofertado deberá contar con experiencia general no inferior a dos (2) 
años, contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente 
proceso; y deberá acreditar experiencia específica como SISOMA, en seguimiento seguridad en el trabajo, medio 
ambiente, bioseguridad en un (1) proyecto de Obra Civil. 
 
El profesional presentado deberá contar con una disponibilidad mínima del 100% del tiempo de duración del 
proyecto. 
 
Nota 1: La experiencia se computará solo en SMMLV en proyectos cuyo objeto este acorde con lo solicitado.  
 
Nota 2: Para acreditar la experiencia del personal se deberá anexar certificado expedido por la entidad 
contratante; si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea válido, 
deberá aportar como soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad contratante y el contratista, así como 
de las Actas de Recibo Final de Obra y/o Acta de Liquidación correspondientes.  
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo de 
trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 
 

a. Se podrá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la 
experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo; 

b. Copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificación vigente; 
c. Certificaciones de los contratos terminados debidamente firmadas por el contratante que contenga 

como mínimo la siguiente información: 
- Nombre de la entidad contratante; 
- Objeto del contrato;  
- Valor del Contrato; 
- Cargo desempeñado; 
- Fechas de inicio y terminación del contrato (Día, mes y año); 
- Firma del personal competente. 

d. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 
traducción oficial correspondiente. 

e. La experiencia profesional del equipo de trabajo será contabilizada a partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

f. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar 
en el proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos. 

g. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia del personal 
será aquella que tuvieron a la fecha de terminación del contrato, la conversión se hará conforme al 
salario mínimo mensual legal vigente para dicho año.  

h. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté 
dado en dólares americanos (USD) o en otra moneda se convertirá a pesos colombianos utilizando 
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para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación 
del contrato de acuerdo con la TRM oficial.  

i. El contrato deberá estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar 
propuestas.  

j. Cuando solo una parte del objeto del contrato presentado para cumplir con la experiencia del 
miembro del equipo de trabajo sea pertinente para acreditar la exigencia establecida no será tenido 
en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y 
para su consideración, el contrato deberá estar terminado de conformidad con lo señalado en el 
literal anterior. 

k. Cuando el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia incluya la gerencia de obra y/o la 
administración delegada, solamente se valorará como experiencia el valor de los honorarios 
sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra. 

l. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de 
propiedad de la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo. 

 
NOTAS:  

 
1. El proponente deberá contar con el personal necesario para la ejecución de los trabajos de 

conformidad con la complejidad de la obra.  
2. Para el personal ofrecido se debe presentar una certificación de disponibilidad de acuerdo al % de 

dedicación requerido.  
3. Una persona no podrá ser tomada para acreditar más de un rol. La ausencia de acreditación del 

personal mínimo requerido o del título de formación exigido según el perfil del proceso a ejecutar, 
será causal para el rechazo de la oferta. 

4. Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, se deberá aportar el 
documento expedido por la autoridad competente del cual se desprenda a aquella información. 

 
Para con la totalidad del personal se deberá acreditar la vinculación contractual directa con el 
proponente o los miembros del Consorcio o Unión temporal, según el caso, allegando copia del 
respectivo contrato junto a la respectiva carta de compromiso para la participación en el proyecto en 
nombre del oferente y por el tiempo de dedicación exigido. 

 
Cuando la propuesta sea presentada en forma de consorcio o unión temporal, deberá establecerse 
la pertenencia de   cada   uno de los miembros del equipo interdisciplinario acreditando la 
vinculación respectiva, como se dispone en éste apartado. 

 

7 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Atendiendo a la modalidad  de selección del contratista y la tipología del contrato a suscribir, para el presente 
proceso tratándose de un proceso en el cual se  formulará invitación a un único destinatario, el factor de selección 
aplicable será  el cumplimiento de las condiciones técnicas del oferente establecidas, para lo cual, se tendrá en 
cuenta la capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización , así como la idoneidad  técnica de la 
propuesta de conformidad con el perfil requerido al proponente y los requerimientos del personal, maquinaria y 
equipo de trabajo mínimo exigido acápite denominado verificación de requisitos mínimos, para ello la entidad se 
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atenderá lo dispuesto  por el Acuerdo 007  de 2016, el cual en su artículo 56 determina:  Para la selección de los 
futuros  contratistas y oferentes  se acudirá a la información  contenida en el registro único de proponentes, el 
registro único  comercial, los directorios o guías de proveedores especializados, la información de agremiaciones 
comerciales  y cualquier otra base de datos existentes  en el mercado que permita adecuarse al perfil  y 
características de idoneidad  que exija el objeto que se desea  suplir  con las contrataciones  según lo 
determinado en la etapa pre-contractual  . De lo anterior  se dejará constancia , conforme  a lo previsto por el 
artículo 13 numerales 10 y 11  del acuerdo 07 de 2016, de la junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y lo dispuesto en la ley 142 de 1994, la resolución CRA 151de 2001 y CRA 242 de 2003, previo 
cumplimiento  de la totalidad de los requisitos  mínimos exigidos  , en el numeral inmediatamente anterior  y 
atendiendo a la modalidad por contratación directa , la oferta  más favorable para la entidad será la que se ajuste 
a las condiciones establecidas en estos estudios previos. 
 

8 RIESGOS 

 
De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administración de riesgos en 
aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta 
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se 
adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de 
contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para 
la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como 
aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post 
contractuales del contrato que eventualmente se celebre. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de riesgos 
previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y así se entenderá con su presentación) los costos 
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción 
que del mismo se ha hecho. 
  

9 GARANTIAS 

 
De conformidad con el análisis de identificación y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y 
atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 27 y ss. del Manual de Contratación de la Entidad, Acuerdo 007 de 2016 
de la Junta directiva de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se deben otorgar garantías adecuadas de manejo y 
cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una póliza (i), la constitución de un patrimonio 
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autónomo (ii) o el otorgamiento de una garantía Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantías que se 
establecen de la siguiente manera. 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor de la 
oferta 

Ésta garantía debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

b) De cumplimiento 30% del valor del 
Contrato 

Término de duración del contrato y cuatro (4) meses 
más a partir de la suscripción del acta de inicio, Esta 
cobertura también debe incluir el cumplimiento del 
pago por el asegurador de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria y multas, en los porcentajes 
señalados en el contrato.  

c) Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo  

Por un monto 
equivalente al cien por 
ciento (100%) de la 
suma establecida como 
anticipo, bien en dinero o 
en especie. 

Término de duración del contrato y cuatro (4) meses 
más a partir de la suscripción del acta de inicio, Esta 
cobertura también debe incluir el cumplimiento del 
pago por el asegurador de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria y multas, en los porcentajes 
señalados en el contrato.   

d) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales  e 
Indemnizaciones 
laborales 

20% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término de duración del contrato y 3 años más 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

e) Estabilidad y calidad 
de la obra 

30% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término no inferior a cinco (5) años contados a partir 
de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

f) Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales 
Vigentes (para contratos 
cuyo valor sea inferior a 
1.500 salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes. 

Estará vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato. Y amparará eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos 
u omisiones de su contratista. También se exigirá que 
la póliza respectiva cubra los perjuicios ocasionados 
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas 
de la responsabilidad extracontractual que surjan de 
las actuaciones, hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en su defecto, que 
acredite que el subcontratista cuenta con un seguro 
propio con el mismo objeto y que Aguas del Huila S.A. 
E.S.P. sea el asegurado   

 
Hace parte integral de estos estudios previos la matriz de riesgos que se anexa. 
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10 INDICACIÓN SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTÁ O NO COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminación en virtud del cual “Colombia se compromete 
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia 
o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la 
aplicación de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en  las contrataciones públicas, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – expidió el denominado “ MANUAL PARA EL 
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN-(M-MACPC-11)”.  
 
Con base al manual antes citado, a la naturaleza jurídica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante 
del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública 
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratación NO 
está cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos análisis se 
presentan a continuación: 

 
 

Países 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación cobijado 
por el valor 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza  
Pacifico 

Chile NO NO NO NO 

México  SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo del 
Norte  

El Salvador SI NO SI NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO SI NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Comunidad Andina  SI SI SI NO 
     

11 PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

 
Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demás actividades necesarias 



 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  37 | 38 

 

para el desarrollo de este proyecto están a cargo de cada Municipio, la comunidad beneficiaria de las obras y el 
contratista; los diseños, estudios, cantidades, actividades, obras, planos y lo contenido en cada uno de ellos son 
netamente responsabilidad de cada Municipio, al igual de quien realizó el proyecto.  Se considera que están 
dadas todas las condiciones para el desarrollo de las obras. 
 

12 INTERVENTORIA 

 
Para la ejecución del contrato no se contará con Interventoría externa, teniendo en cuenta la baja complejidad del 
objeto a contratar, su cuantía y la distancia de las obras; para el desarrollo del control y supervisión de la 
ejecución del contrato se contará con una supervisión interna, quien se encargará de ejercer la vigilancia, técnica, 
administrativa, financiera jurídica y ambiental del proyecto. 
 

13 COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO  (PARA GASTOS DE INVERSION) 

PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE 2020-2023”   

ESCENARIO: Territorial   

OBJETIVO: :  Diseñar, construir, mejorar, mantener y entregar en funcionamiento a los huilenses la 
infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y administrativas, liderando los 
procesos de gestión ambiental que garanticen la protección, conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales y el ambiente a través de la gestión de recursos, formulación y desarrollo de proyectos ambientales. 

SECTOR ADMINISTRATIVO: Vivienda 

PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar cobertura, calidad de agua y saneamiento básico a la población 
huilense, con inclusión social, enfoque diferencial y constructor de paz. 

META DE BIENESTAR: Personas con acceso al servicio de alcantarillado. 

META DE PRODUCTO: Personas con servicio de alcantarillado, en la zona urbana con la optimización y/o 
ampliación del sistema. 

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO:  
“Adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales urbana del municipio de Nátaga Huila”. 

RECURSOS ASIGNADOS SI              X       NO             

RECURSOS ASIGNADOS: Ciento dieciséis millones cincuenta mil pesos ($116.050.000) M/cte. 
 

 NO 

14 ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD 

 
Estos Estudios Previos se realizan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantidades) 
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las 
viabilidades respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y están dadas todas las 
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condiciones para el desarrollo de las obras proyectadas. 
 
Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentación del proyecto, la cual se 
presume veraz, serán los formuladores del proyecto quienes deberán responder ante los organismos de control 
del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial 
de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad. 
 

 
Dado en Neiva, a los    días del mes de abril  del 2023. 
 
 
 
 
 
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ               DIEGO NELSON TAVARES LOZANO 
Subgerente Técnico y Operativo                  Jefe Oficina Jurídica y de Contratación 
Responsable parte Técnica                                           Responsable parte Jurídica 
 
 
 
 
DIEGO ANDRES LASSO PEREZ 
Subgerente Administrativo y Financiero 
Responsable parte Financiera     
 
 
 
 


