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ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5467227  
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Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 8 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 8:43:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.5467227  

Objeto del contrato
15_9111_689 CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA EVALUAR LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DEL SENA CENTRO
MINERO, VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO

 

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

70 Días  
2 días de tiempo transcurrido (23/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

28/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ingeconsult J&C SAS

COLOMBIA, Sogamoso 
Número de documento 901050445

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ingeconsult J&C SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Javier Acevedo
Albarracin

Fecha de
aprobación:

19/10/2023 2:09:48 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Harvey yadiver
Dimate Rodriguez

Fecha de
aprobación:

20/10/2023 9:53:50 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5467227_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
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10,00  

Sí No  
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Definir Plan de Pagos?
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Comentario
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País
Departamento

Municipio
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Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

 contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (19/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (19/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 Valor de la Garantía COP  

5 días de tiempo transcurrido (20/10/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (20/10/2023 3:58:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12751354 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 305.847.681,25 COP HDI SEGUROS 30/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

CO1.WRT.12725401 Seriedad de la oferta - 49.231.787,50 COP - 11/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5467227
ingeconsult J&C SAS
ANA RUTH CAMARGO ESPITIA
5 días de tiempo transcurrido (20/10/2023 10:45:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CONCURSO DE MERITOS -BYC-CM-008-2023

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata  
CO-BOY-15759 - Sogamoso  
COLOMBIA  
Boyacá  
Sogamoso  
Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5467227

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
492.317.875,00 492.313.710,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 81101514

Informe general, del análisis de la información
entregada: (1. Planos existentes. 2. Memorias
de Cálculo de cálculo existentes. 3.Registro
fotográf ico con el que se cuente.
4.Levantamiento topográf ico. 5.Registro de
proceso constructivos de las obras realizadas.
6.Todos los documentos necesarios que
aporten al estudio.)

1,00 UN 5.652.500,00 5.355.000,00 5.652.500,00 5.355.000,00

    2 81101514

Informe general, del análisis de la información
entregada: (1. Planos existentes. 2. Memorias
de Cálculo de cálculo existentes. 3.Registro
fotográf ico con el que se cuente.
4.Levantamiento topográf ico. 5.Registro de
proceso constructivos de las obras realizadas.
6.Todos los documentos necesarios que
aporten al estudio.)

1,00 UN 31.237.500,00 37.485.000,00 31.237.500,00 37.485.000,00

Levantamiento topográf ico en altimetría y
planimetría del sector a escala 1:1000
Levantamiento topográf ico en altimetría y
planimetría del sector a escala 1:1000, del área
total del centro minero 5.4 hectáreas, realizando
la georreferenciación de las zonas vulnerables
con perf iles específ icos de estas zonas. Los
estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
por movimientos en masa que favorezcan el
uso de SIG, es indispensable disponer de la
cartografía básica en formato digital,
preferiblemente obtenida del Instituto
Geográf ico Agustín Codazzi (IGAC). La
cartografía básica 1:5000, se elaborará la
zonif icación de amenazas por movimientos en
masa a esta escala. NTC 5204: 2003. Precisión
de Redes Geodésicas NTC 5205: 2003.
Precisión de Datos Espaciales NTC 4611: 2011.
Información Geográf ica. Metadato Geográf ico
NTC 5043: 2010. Información Geográf ica.

javascript:void(0);
javascript:void(0);


    3 81101514

Conceptos Básicos de la Calidad de los Datos
Geográf icos NTC 5660: 2010. Información
Geográf ica. Evaluación de la Calidad Procesos
y Medidas. NTC 5661: 2010. Información
Geográf ica, Método para Catalogación de
Objetos Geográf icos NTC 5662: 2010.
Información Geográf ica. Especif icaciones
Técnicas de Productos Geográf icos NTC 5798:
2011. Información Geográf ica. Referencia
Espacial por Coordenadas. Los resultados
cartográf icos que se obtengan o produzcan
deberán estar referidos al sistema de
coordenadas Magna Sirgas, siguiendo los
lineamientos del documento IGAC (2004). Los
mapas se presentarán en un sistema de
proyección cartesiana (N, E). El plano de
proyección se def inirá de acuerdo con el origen
cartográf ico que corresponda al área de
estudio, según la regionalización de los
parámetros de transformación del IGAC.1)
Planos topográf icos, secciones, perf iles
conforme a las necesidades del proyecto en
común acuerdo con la supervisión del contrato,
en general todos los detalles a un radio aferente
mínimo de 100 metros.

1,00 UN 11.305.000,00 10.710.000,00 11.305.000,00 10.710.000,00

    4 81101514

Geología local detallada al total de área del
centro minero incluyendo 100 metros perímetro
de los linderos del centro minero, en la zona de
estudio se debe trabajar a una escala de a una
escala 1:1000 utilizando brújula, martillo
geológico y un GPS de alta precisión para la
localización de los diferentes datos geológicos,
se identif icarán los af loramientos existentes,
describiendo los materiales presentes,
características estratigráf icas,
geomorfológicas, tectónicas e hidrogeológicas,
dentro de la zona de estudio, y se tomarán
datos estructurales, tales como: rumbos,
buzamientos y diaclasas del macizo rocoso,
para de esta manera verif icar la estabilidad de
la zona de estudio desde el punto de vista
geológico.1) Informe con memorias de cálculo
con el procedimiento detallado, equipo utilizado
y medidas de precisión, con registro
fotográf ico, análisis que contiene como
mínimo: Resumen del reconocimiento de
campo. 2) Geología local a escala 1:500
(mapa), 3) Perf iles estratigráf icos mínimo 6
perf iles deben ser perpendiculares al rumbo de
la formación cada 50 metros a escala 1:500; 3)
Columna estratigráf ica a escala 1:100 4) Los
entregables en medio Impreso y en Magnético
en formato DWG Y PDF.

1,00 UN 11.662.000,00 11.424.000,00 11.662.000,00 11.424.000,00

    5 81101514

4 Caracterización del macizo rocoso. Con la
litología obtenida en la geología local y Se debe
hacer 2 perforaciones con recuperación de
muestras en suelo para ensayos de
caracterización f ísica y mecánica, además, de
las pruebas in-situ correspondientes, y en roca
con recuperación de núcleos, hasta 30 m de
profundidad cada una, a f in de tener corazones
para ensayos de laboratorio, descripción de la
roca y cálculo de RQD) Aprovechar las
perforaciones para determinar los niveles
freáticos, se puede considerar utilizar las
perforaciones para construir piezómetros de
observación de los niveles freáticos. Además,
sería conveniente hacer exploración indirecta
con tomografías de resistividad eléctrica para
cubrir la totalidad del área del centro minero
aprovechando los resultados de las
perforaciones directas (de 30 m de profundidad
como mínimo) para la calibración de la
interpretación. Se sugiere 3 líneas
tomográf icas.1)Informe o Memorias de cálculo
con el procedimiento detallado, con registro
fotográf ico, análisis que contiene como
mínimo: 2) Resumen del reconocimiento de
campo Identif icación del macizo rocoso:
Características generales del macizo:
Descripción del af loramiento y división en
zonas. Descripción detallada de cada zona:
Matriz rocosa y discontinuidades
Caracterización global: Parámetros del macizo
rocoso y clasif icación geomecánica.
Caracterización de la roca matriz:
denominación: litología. Localización geográf ica:
localidad, topónimo, Localización geológica:
edad, formación rasgos estructurales
generales: estratif icación, fallas, f racturas.
Identif icación: Tipos de discontinuidades.
Descripción de las discontinuidades.
Resistencia al corte de las discontinuidades.
Número de familias de discontinuidades.
Condiciones geotécnicas especiales. Tamaño
de bloque Fracturación del macizo (Densidad de
fracturación) Meteorización Resistencia y
deformación Estado tensional Las
Recomendaciones y conclusiones, además del
proceso constructivo. Ensayos de laboratorio
f irmado por el laboratorista e ingeniero
responsable. Todo lo pertinente al cuadro de la
propuesta técnica descrito anteriormente en
Medio Impreso y en Magnético. La exploración
como la zonif icación se debe hacer a escala
1:500 NOTA: Por los objetivos que se buscan
cubrir con este estudio, es claro que este no
corresponde con una zonif icación de amenazas
por FRM sino más bien con una evaluación de
estabilidad por movimientos en masa en el
centro minero.

1,00 UN 6.545.000,00 7.140.000,00 6.545.000,00 7.140.000,00

    6 81101514

Clasif icación del macizo rocoso. Con base en la
información anterior, se procederá a clasif icar
el macizo rocoso por el método RMR,
desarrollado por BIENIAWSKI, para obtener
parámetros geo mecánicos necesarios para el
análisis de la estabilidad del macizo rocoso
involucrado del relleno sanitario. 1) Informe o
Memorias de cálculo con el procedimiento
detallado, con registro fotográf ico, análisis que
contiene como mínimo:2) Resumen del
reconocimiento de campo Identif icación del
macizo rocoso:3)- Clasif icación del macizo
rocoso. Con base en la información anterior, se
procederá a clasif icar el macizo rocoso por el
método RMR, desarrollado por BIENIAWSKI,
para obtener parámetros geo mecánicos
necesarios para el análisis de la estabilidad del
macizo rocoso involucrado del relleno
sanitario.Clasif icación del macizo rocoso según
la clasif icación geomecánica RMR.4)-
Resistencia de la roca matriz. - RQD: Valora el
grado de fracturación del macizo según el
universalmente conocido RQD desde 3 puntos
para un valor de RQD. -software Dips y
RocLab - Separación entre diaclasas - Estado
de las diaclasas - Presencia de agua freática -
Corrección por la orientación de las
discontinuidades. Las Recomendaciones y
conclusiones, Análisis de la información y
evolución de la zona estudiada. Las
Recomendaciones y conclusiones, .Ensayos
de laboratorio f irmado por el laboratorista e
ingeniero responsable.Todo lo pertinente al
cuadro de la propuesta técnica descrito
anteriormente en Medio Impreso y en Magnético

1,00 UN 9.296.875,00 7.497.000,00 9.296.875,00 7.497.000,00

    7 81101514

Geomorfología. Se realizará un estudio
geomorfológico local, con el f in de describir las
geoformas existentes, y determinar cómo
estas pueden inf luir en la estabilidad o
inestabilidad de la zona estudio, desde el punto
de vista geomorfológico; además, se entregará
la cartografía a una escala 1:1500 a 1:1000. Se
utilizará la metodología de Carvajal 2012 1)
Informe o Memorias de cálculo con el
procedimiento detallado, con registro
fotográf ico, análisis que contiene como
mínimo: Resumen del reconocimiento de
campo Identif icación del macizo rocoso:
Características geológicas generales de la zona
de estudio. - Características generales de los

1,00 UN 39.270.000,00 36.890.000,00 39.270.000,00 36.890.000,00



suelos de la zona de estudio. - Geomorfología
de la región estudiada. -Características
geomorfológicas a nivel de elemento según
metodología de Carvajal 2012 unidades y
subunidades geomorfológicas de la zona
estudiada según ambiente morfo genético -
análisis de la información y evolución de la
zona estudiada - factores desencadenantes de
los procesos geomorfológicos. - procesos
morfo genéticos: erosión, transporte y
sedimentación. - sistema f luvial

    8 81101514

Estudio geotécnico o de suelos. El estudio
geotécnico de suelos y fundaciones se llevará
a cabo siguiendo todos los parámetros
reglamentados en el título H de la Normas
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo
Resistente (Norma NSR-10, Ley 400 de 1997,
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010). Informe
o Memorias de cálculo con el procedimiento
detallado, con registro fotográf ico, análisis que
contiene como mínimo: Se realiza resumen del
reconocimiento de campo Identif icación del
macizo rocoso: Aspecto geológico, Estratigrafía
regional; Estratigrafía local; Geología
estructural; Clasif icación del deslizamiento.
Exploración del subsuelo, se programarán diez
(24) sondeos a una profundidad entre de 1- 6
metros o hasta donde se encuentre roca
Clasif icación del suelo según NSR-10
Parámetros sísmicos mediante los métodos
SPT y DCPT; los ensayos y el muestreo se
llevarán a cabo según las Normas NSR-10 y
A.S.T.M. D1586-67 Análisis y caracterización
geotécnica; Modelo geotécnico; Después de
haber realizado el análisis de resultados de los
ensayos de laboratorio, se procede a
determinar el modelo geológico - geotécnico que
gobierna el comportamiento del sitio. este
modelo servirá de referencia para establecer
los parámetros geotécnicos de diseño de
estabilidad con los cuales se elaborarán las
alternativas de solución para el sector
inestable. Las Recomendaciones y
conclusiones, además del proceso
constructivo. Ensayos de laboratorio f irmado
por el laboratorista e ingeniero responsable.
Todo lo pertinente al cuadro de la propuesta
técnica descrito anteriormente en Medio
Impreso y en Magnético

1,00 UN 40.460.000,00 45.220.000,00 40.460.000,00 45.220.000,00

    9 81101514

Tomografía eléctrica resistiva. Se realizarán 4
líneas tomográf icas a una profundidad de 50 m,
con un espaciamiento de 2 a 5 m. Equipo
utilizado: TERRAMETER LS 04-064-250, o
similar. Se utilizará el software RES2DINV,
versión 3.59.115, es un programa creado por
Geo tomo Software, que utiliza la técnica de
inversión de mínimos cuadrados para producir
un modelo 2D del subsuelo a partir de la
pseudosección de resistividades aparentes
obtenidas en campo con el f in de obtener
perf iles de resistividades reales.1) Informe
donde incluya modelo 2D en archivos *SHP,
para la especialización en profundidad.
Ubicación de materiales - f luidos y delimitación
(agua, crudo, macizos rocosos, yacimientos
minerales).2) Identif icación de acuíferos y
niveles freáticos.3) Ubicación de fallas,
fracturas y distribución de unidades geológicas
las cuales son patrones que identif ican la
complejidad estructural de una zona.
(identif icación de planos de falla en
deslizamientos).

1,00 UN 15.351.000,00 18.802.000,00 15.351.000,00 18.802.000,00

    10 81101514

Estudio de hidrología y drenaje y diseño de
sistemas u obras de drenaje Estudió de
hidrología y drenaje y diseño de sistemas u
obras de drenaje. Para el sector se efectuarán
los estudios hidrológicos e hidráulicos, con el
objeto de dimensionar las obras de drenaje
mayores y menores (canales, cunetas,
disipadores, sedimentadores), necesarias para
el proyecto. Informe detallando hallazgos, con
plano de diseño las obras de drenaje mayores y
menores (canales, cunetas, disipadores,
sedimentadores), necesarias para el proyecto,
se consideran las series hidro climáticas a
tiempos de retorno de 5 a 20 años, con datos
pluviométricos de las estaciones del IDEAM
más cercanas de la cuenca hidrográf ica de
estudio Se deberá realizar un análisis y
distribución de variables climáticas, se realiza el
balance hídrico por medio del método de Turc
para conocer el comportamiento de las cuencas
metodología de análisis espacial con ayuda del
algebra de mapas, el balance hídrico en el área
de interés. Los principales procesos f ísicos del
ciclo hidrológico es la precipitación,
evapotranspiración potencial, recarga y
escorrentía, Para el análisis hidráulico de la
zona de estudio se tiene en cuenta los periodos
de retorno dados por INVIAS y la resolución
0330 de 2017, usado para obras hidráulicas en
la estabilización. Hacer entrega

1,00 UN 18.742.500,00 25.585.000,00 18.742.500,00 25.585.000,00

    11 81101514

Estudio de Socavación de los taludes de la
quebrada las torres. Con base en el estudio
geotécnico de suelos y el estudio de hidrología
y batimetría y drenaje, se realizará un modelo
para determinar el perf il de socavación del
lecho de la quebrada las torres, con los cálculos
correspondientes de socavación de la corriente
de agua contra los taludes perimetrales de la
misma quebrada. 2. Informe o Memorias de
cálculo con el procedimiento detallado, con
registro fotográf ico, análisis que contiene como
mínimo: Pre-dimensionamiento de las obras que
pueden ser implementadas para la protección
de orillas de la quebrada las torres. La
batimetría se realizará sobre todo el vaso de la
Q las Torres, con profundidad mínima de 0.2
mts. de profundidad Con análisis hidrológicos y
balance hídrico se determinará el volumen de
material a diferentes periodos de retorno.

1,00 UN 44.268.000,00 38.556.000,00 44.268.000,00 38.556.000,00

    12 81101514

Investigación patológica y revisión estructural
de edif icaciones. Para las (7) Siete
edif icaciones afectadas, se realizará un
levantamiento de grietas y con base en las
características de estas, se establecerán los
vectores y magnitudes de los movimientos
diferenciales ocurridos. Mediante este mismo
análisis se determinarán los sitios especiales
donde se realizarán apiques o sondeos para
determinar dimensionamiento de los cimientos,
si estos se encuentran averiados, nivel de
cimentación y verif icación de capacidad
portante 1) Informe o Memorias de cálculo con
el procedimiento detallado, con registro
fotográf ico, análisis que contiene como
mínimo: Evaluación y diagnostico patológico en
edif icaciones. Identif icación patológica
estructural Terreno: Sistema estructural,
Columnas, Vigas, Muros, Cubierta,
Cimentaciones., Se def inirá las medidas
remediales para contener los posibles fallos que
se están presentando en los muros posteriores
de las construcciones, o def inir se este proceso
es parte del proceso del movimiento en masa
que se está presentando en el lugar.

1,00 UN 32.725.000,00 24.990.000,00 32.725.000,00 24.990.000,00

Evaluación arquitectónica, estructural y
sísmica de edif icaciones. El estudio consiste
en la evaluación de la vulnerabilidad de las
edif icaciones afectadas en este sector, con el
f in de plantear la alternativa de intervención
más apropiada para que las edif icaciones
resistan Reglamentarios y para que estas
presenten un nivel de comportamiento
equivalente al de una estructura nueva
construida de acuerdo con el Reglamento
mencionado. 1) Etapa 1: Desarrollo de un
programa de ensayos e inspecciones para
determinar las propiedades de los materiales y
su calidad. Etapa 2: Planteamiento y
evaluación desde los puntos de vista técnico,



    13 81101514

funcional y económico, de la mejor alternativa
viable de reforzamiento (si es necesario) y
ampliación que permita cumplir los objetivos
globales de resistencia y funcionamiento
establecidos para la estructura. Ejecución de
los diseños estructurales a que dé lugar la
solución escogida y entrega de los planos de
construcción respectivos. 1) Se entregará una
copia de las memorias del cálculo estructural y
las cantidades de obra de la intervención. La
información que se entregará se puede
discriminar de la siguiente forma:Recopilación
de la información existente. Planos e informes
de exploración y trabajo de
campo.Levantamiento de la construcción
existente. Determinación de cuantías y
tipología de refuerzo en elementos
representativos. Caracterización de la amenaza
sísmica de la zonade localización de la
estructura.Descripción del sistema estructural
de la estructura, propiedades de materiales,
detalles de la estructura, cargas,
etc.Metodología empleada para el
estudio.Procedimiento y resultados de la
evaluación y del análisis estructural.Índices de
vulnerabilidad global de la estructura
(resistencia y f lexibilidad).Índices de
vulnerabilidad de cada uno de los miembros
estructurales analizados en forma
individual.Evaluación y diagnóstico de la
situación actual de las estructuras en relación
con la vulnerabilidad sísmica global.Alternativa
de solución propuesta. Evaluación de la
alternativa de solución en comparación con la
estructura original (vulnerabilidad, índices,
capacidades, mecanismos de colapso, derivas,
etc.)Justif icación para la escogencia de la
solución f inal planteada.Explicación detallada de
la solución propuesta. Planos en medio f ísico y
magnético.

1,00 UN 32.725.000,00 32.844.000,00 32.725.000,00 32.844.000,00

    14 81101514

Diseño de reforzamiento requerido para las
estructuras de las edif icaciones. Una vez
determinada la vulnerabilidad de las
estructuras, se revisará las estructuras
existentes con los nuevos esfuerzos
impuestos, con el f in de proponer la alternativa
más adecuada desde los puntos de vista
técnico, funcional y económico, para cumplir
con los requerimientos de cargas. La alternativa
de solución debe cumplir con los requerimientos
exigidos por la NSR-10.; Diseño estructural
detallado a que dé lugar la solución
escogida.;Memoria de cálculos de la solución
estructural adoptada.;Planos en medio f ísico y
digital en formatos DWG Y PDF. ;Planos
constructivos con sus respectivos detalles
(impresos y en medio magnético,
AUTOCAD.Especif icaciones técnicas del
proceso constructivo. Informe detallado.

1,00 UN 21.420.000,00 17.850.000,00 21.420.000,00 17.850.000,00

    15 81101514

Análisis de estabilidad actual. Con base en la
topografía, la geología detallada, los resultados
de la investigación del subsuelo, los resultados
de las tomografías y la posición del nivel
freático, se evaluará la resistencia del suelo y
se efectuará el respectivo análisis de
estabilidad y deformación de los taludes
actuales del sector. (Modelo Geológico-
Geotécnico); Informe detallado, que contenga,
los análisis de estabilidad del terreno en
condiciones estáticas y pleudoestáticas, de
acuerdo con la morfología y factores externos,
en los cuales se encuentra la zona de estudio
actualmente, en relación con la afectación por
condiciones pluviométricas, características de
los materiales encontrados mediante la
exploración y los factores contribuyentes , para
posteriormente de común acuerdo con el
ingeniero estructural, realizar el diseño def initivo
del sistema de contención y de esta manera,
realizar el análisis de estabilidad f inal.

1,00 UN 31.535.000,00 20.359.710,00 31.535.000,00 20.359.710,00

    16 81101514

Diseño estructura de contención u obras de
protección y/o mitigación. Con base en los
estudios realizados de topografía, geología,
geomorfología, geotécnico o de suelos y los
resultados del análisis de estabilidad actual, se
diseñará las estructuras de contención y/o
estabilizaciones más convenientes desde el
punto de vista técnico y económico, que
garanticen la estabilidad de cada una de las
zonas afectadas en el área en estudio.; Diseño
de estabilidad, con la f inalidad de mitigar el
riesgo presente en el área del proyecto, con
reconformación de taludes expuestos a los
movimientos en masa, manejo de aguas
superf iciales y escorrentía (Diseño Hidráulico)
y de más propuestas de manera que se
establezca un proyecto integral. Informe f inal
detallado incluyendo: Especif icaciones para
construcción, Planos constructivos con sus
respectivos detalles (impresos y en medio
magnético AUTOCAD-). Especif icaciones
técnicas del proceso constructivo. Secuencia
del proceso constructivo.

1,00 UN 23.205.000,00 21.301.000,00 23.205.000,00 21.301.000,00

    17 81101514

Análisis de estabilidad f inal con la obra de
estabilización implantada. Se realizará un
análisis de estabilidad del talud incluyendo la
obra implantada a construir teniendo en cuenta
las características de los materiales
involucrados, igualmente las posibles cargas
sísmicas, es decir un análisis estático y
pseudoestático en las condiciones proyectadas
y secciones f inales de la obra de estabilización
Análisis de estabilidad de la zona de estudio con
la estructura de contención y/o mitigación
implantada en el terreno, teniendo en cuenta las
sobrecargas que se van a originar durante la
construcción de la obra proyectada, y la
sobrecarga de la vía y edif icaciones
existentes, y de esta manera validar el diseño
de la estructura proyectada, generando
factores de seguridad óptimos para el desarrollo
y sostenibilidad del centro minero en formato
2D Y 3D software utilizado y nivel de detalle.

1,00 UN 23.948.750,00 31.237.500,00 23.948.750,00 31.237.500,00

    18 81101514

Evaluación de amenaza en condiciones
actuales y f inales. De acuerdo con los
resultados de los factores de seguridad
calculados en el análisis de estabilidad f inal, se
hará la evaluación de amenaza en condición
actual y f inal del terreno, correlacionando estos
resultados con los lineamientos establecidos en
el DPAE y la NSR-10. 1)Informe de la
evaluación de amenaza en condición actual y
f inal del terreno, con las respectivas
recomendaciones según los lineamentos del
DPAE y la NSR-10

1,00 UN 49.831.250,00 54.442.500,00 49.831.250,00 54.442.500,00

    19 81101514

Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Los estudios de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, se realizarán teniendo en cuenta la
normatividad que existe en Colombia sobre la
gestión del riesgo (ley 1523 de 2012, decreto
1807 de 2014, Capítulo II, articulo 14) 1)
Informe al detalle con descripción de las
características geológicas del área del
proyecto, escala 1:500.Delimitación de las
diferentes unidades geomorfológicas de área
del proyecto a nivel de elementos, escala
1:1000Inventario de Movimientos en Masa,
escala 1:500, Evaluación del drenaje
superf icial, El análisis de la amenaza a nivel
detallado se realiza empleando por lo menos
métodos determinísticos y modelos
matemáticos, en función de la dinámica del
movimiento en masa objeto de análisis. Como
parte del análisis de amenaza se debe tener en
cuenta las causas de la inestabilidad del
terreno, considerando dentro de los agentes
detonantes los siguientes factores: agua, sismo
y procesos antrópicos (cortes, excavaciones,
rellenos y construcciones en general), mediante
el análisis mínimo de tres Se utilizará la matriz
de amenaza vulnerabilidad y riesgo por la

1,00 UN 11.305.000,00 14.280.000,00 11.305.000,00 14.280.000,00



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2017011000408 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4523 CDP Generado 492.317.875 COP 492.313.710 COP 36-02-00-015-911110

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras

UNGRD y las metodologías del Servicio
Geológico Colombiano SGC e IDEAM.

    20 81101514

Levantamiento topográf ico de la mina didáctica.
Se realizará el levantamiento topográf ico
subterráneo de la mina didáctica a escala
1:100, se levantará curvas de nivel, se
realizarán cortes transversales y
longitudinales.Se realizar la topografía con
estación total con láser y con lectura laser, por
método de recesión o triangulación, con
modelación de la minaSe entregará cartera de
campo, plano general con ubicación de
accesos; la cartera de campo y el plano se
entregarán impresos y en medio magnético. Se
sugiere que el levantamiento topográf ico del
túnel o túneles sea a escala 1:100.lanos
topográf icos, secciones, perf iles, en general
todos los detalles a un radio aferente mínimo
de 100 metros. Curvas de Nivel a 1 metro, por
un factor de escala de 1:1000, siendo entonces
siempre el mismo tamaño de celda cuadrada en
el pape pliego. 1)Certif icados de calibración de
Equipos. Informe de topografía donde incluya
Carteras topográf icas, con registro fotográf ico
y anexos actualizados, según resolución 643 de
2018, donde se puedan adjuntar coordenadas
origen nacional. Se generará el entregable en
formatos f ísico y digital DWG Y PDF según
resolución.

1,00 UN 16.065.000,00 15.470.000,00 16.065.000,00 15.470.000,00

    21 81101514

Análisis geomecánicas de la mina didáctica. se
realizará un análisis geo mecánica de la mina,
para verif icar si el sostenimiento actual de la
mina cumple con los esfuerzos inducidos por el
terreno y por las cargas de las edif icaciones
que probablemente se encuentren en superf icie
y en la parte superior de la mina.Estos estudios
tendrán en cuenta la información obtenida en
laboratorio y campo a partir de la exploración
directa.Informe al detalle que contenga con
base en la estratimetría, y análisis
geomorfológicos, geológicos, se analiza la
estabilidad de los túneles de la mina, con la
f inalidad si en función de esta, se presenta
afectación en superf icie, en las edif icaciones y
vías. De acuerdo con el experto y estos
resultados, se tomarán muestras
representativas en base, techo pared, para
revisar las condiciones de capacidad portante
de los materiales de corte los túneles realizados
en el proceso de explotación en su momento.

1,00 UN 15.767.500,00 14.875.000,00 15.767.500,00 14.875.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

9. RUT 2023.pdf 9. RUT 2023.pdf (detalle)

10. CEDULA JAVIER ACEVEDO.pdf 10. CEDULA JAVIER ACEVEDO.pdf (detalle)

CERTIFICACION BANCARIA.pdf CERTIFICACION BANCARIA.pdf (detalle)

OFERTA ECONOMICA.pdf OFERTA ECONOMICA.pdf (detalle)

Resolucion No. 15-01395-2023-(15) - CONCURSO DE MERITOS.pdf Resolucion No. 15-01395-2023-(15) - CONCURSO DE MERITOS.pdf (detalle)

Anexo a Contrato CO1.PCCNTR.5467227 de 2023.pdf Anexo a Contrato CO1.PCCNTR.5467227 de 2023.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Harvey yadiver Dimate RodriguezTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 74360044  

Supervisor Jeimy Liliana Mojica Piragauta Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 46457552  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Jeimy Liliana Mojica Piragauta 26/10/2023 10:34:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Harvey yadiver Dimate Rodriguez

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

492.313.710

0

0

0

0

0

492.313.710

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

36-02-00-015  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

492.317.875 COP  
0 COP  

Agregar usuario
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Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

265923 Presupuestal
(CDP)

20/10/2023
12:00 AM

Generado 492.313.710
COP

492.313.710
COP

- C-3699-1300-
14-0-3699009-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

492.313.710 COP  

Exito  
19/10/2023 12:26 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

492.313.710 COP  
0 COP  
492.313.710 COP  
Exito  
20/10/2023 10:45 PM  
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