Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5369190
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11/09/2023 11:22:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC-079-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES Y OTRAS OBRAS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN VIVIENDAS, UBICADAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO, SECTOR EL BOMBEADERO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/09/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE EL BAGRE

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PM&A SAS

COLOMBIA, Bello
Número de documento 900710973

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONSULTORIA PM&A SAS	BANCOLOMBIA SA	Ahorros	70500020332

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PAOLA ANDREA LOPEZ PALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 1:12:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CAMILO URRIETA JIMÉNEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2023 12:07:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/01/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 13/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 18/09/2023 1:19:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12485815	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	236.025.000,00 COP	INGENIERIA Y CONSULTORIA PM&A SAS	23/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12438409	Seriedad de la oferta	-	1.610.000,00 COP	-	10/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5369190
Proveedor INGENIERIA Y CONSULTORIA PM&A SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 49ª No 48ª 55 – Barrio Bijao
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección Cra 49ª No 48ª 55 – Barrio Bijao
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Administrativo Municipal (CAM) – Cra. 49ª No 48ª 55 – Barrio Bijao	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.5369190

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							16.100.000,00	16.100.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101504	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES Y OTRAS OBRAS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN VIVIENDAS, UBICADAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO, SECTOR EL BOMBEADERO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN	1,00	G/L	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABER ENRIQUE TRES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8364176	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CAMILO URRIETA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040503286	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	16.100.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	16.100.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021052500018	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00943	CDP	No validado	16.100.000 COP	16.100.000 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 16.100.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.100.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	01301	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.100.000 COP	16.100.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	16.100.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	16.100.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-