LP003-2023

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Carrera 4 # 2 – 18
Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP003-2023, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estimados señores:

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS en mi calidad de representante legal de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
6. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni estamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

9. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
12. Conozco el Anexo denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
13. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
14. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
15. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
16. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
17. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
18. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

    Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

19. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

<table>
<tr><td>El Proponente es:</td><td>Persona natural__
Persona jurídica nacional _x_
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___
Sucursal de sociedad extranjera ___
Unión Temporal __
Consorcio ___
Otro__</td></tr>
<tr><td>Grupo empresarial:</td><td>El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_x_ Nombre del grupo empresarial: _____

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz ___
Subordinada ___
Subsidiaria ___
Filial ___
Otro (indicar cuál) _____</td></tr>
<tr><td>Composición de la persona jurídica:</td><td>El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no_x__
Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el Proponente Plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; NIT No. 901.573.417 – 4

<table>
<tr><th>Porcentaje participación</th><th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th><th>Nombre o Razón social del Accionista</th></tr>
<tr><td>51%</td><td>C.C. No. 1.140.889.410</td><td>SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS</td></tr>
<tr><td>39%</td><td>C.C. No. 1.140.878.600</td><td>SHAMIR ANDRES SERNA MUÑOZ</td></tr>
<tr><td>10%</td><td>NIT No. 802.011.821-7</td><td>BARING S.A.S.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

20. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

21. Recibiré notificaciones del Contrato en:

Persona de contacto	SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS		
Dirección y ciudad	Calle 80 B No. 42A – 10 Apto. E32		
Teléfono	[Teléfono de la compañía]	**Celular**	300 672 5960
Correo electrónico	sshproyectosyconstrucciones@gmail.com		

22. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
Nombre del representante legal **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**
C. C. 1.140.889.410 de Barranquilla
Matrícula Profesional: 021037-0509542
Dirección de correo: Calle 80 B No. 42A – 10 Apto. E32
Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Telefax N/A
Ciudad Barranquilla



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.140.889.410**

LOPEZ ARIAS

APELLIDOS

SANDRA CONSUELO

NOMBRES

Sandra López A

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1996**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

05-DIC-2014 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0300150-00996193-F-1140889410-20180413 **0060**797616A 1 9903959927

MATRICULA
PROFESIONAL

021037-0509542 ATL

R2020009650



INGENIERIA CIVIL

SANDRA CONSUELO
LOPEZ ARIAS

ID: 1140889410

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Sigla:
Nit: 901.573.417 - 4
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 832.929
Fecha de matrícula: 08 de Marzo de 2022
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación de la matrícula: 24 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

CONDICIÓN DE PEQUEÑA EMPRESA JÓVEN

Este comerciante cumple con la condición de pequeña empresa joven, de acuerdo con lo establecido en la ley 1780 de 2016 y el decreto 639 de 2017.

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CL 80 B No 42 A - 10 AP E32
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3006725960
Teléfono comercial 2: 3217656583
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CL 80 B No 42 A - 10
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3006725960
Teléfono para notificación 2: 3217656583
Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 07/03/2022, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/2022 bajo el número 419.564 del libro IX, se constituyó la sociedad:SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: Principal el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de toda obra civil o arquitectónica, proyectos, construcciones, presupuestos, consultorías, interventorías, arrendamientos, para la realización de labores y cualquier otra actividad referente a la profesión de la ingeniería, en servicio de mantenimiento preventivo de equipos, maquinarias e infraestructura, arrendamiento y servicio de grúas incluyen inmovilización de vehículos, livianos, pesados y siniestrado, importación, exportación y comercialización de maquinarias para la construcción y la industria en general, suministro de medicamentos, suministro de personal, ejecución de trabajos en general con maquinaria pesada y alquiler de las mismas. Gerenciar proyectos de diversos sectores de la económica, así como la promoción de los mismos, conformar y desarrollar proyectos fiduciarios, asesorías y consecución de fuentes de financiación u otros. Organizar sistemas y procesos para la optimización de la funcionalidad de entidades públicas, privadas y de economía mixta. Formar consorcios, uniones temporales, administrar concesiones de cualquier índole y en general asociarse con otras sociedades y/o profesionales independientes. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá ejecutar las siguientes actividades: A) Adquirir, explotar y enajenar toda clase de bienes, tales como acciones, derechos y partes sociales, títulos valores, bonificaciones, obligaciones, lo mismo que adquirir, explotar y enajenar bienes

muebles e inmuebles, tomarlos en arrendamiento, gravarlos o cualquier título, permutarlos según convenga a los interesados sociales. B) Ejecución de diseños y proyectos de arquitectura, cálculos de diseños de viviendas, locales, edificios y construcciones varias. C) Estudio de suelos, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, pavimentación en general, puentes, urbanizaciones, venta de inmuebles, derechos en otras sociedades de cualquier naturaleza; vender, permutar y ejecutar toda clase de actos de comercio con valores títulos o acciones, y el transporte de carga a granel. D) El diseño y ejecución de todo tipo de obras relacionadas con la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones de sistemas, ambiental, sanitaria, en todas sus formas, incluyendo las obras hidráulicas y de operación de acueductos, alcantarillado, aseo y alumbrado público. Para la realización de su objeto social la sociedad podrá: Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, enajenarlos, tomar dinero en mutuo, constituir garantías reales o personales y celebrar todas las operaciones de crédito que sean necesarias o convenientes. E) El diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos, en los cuales se logre brindar a las comunidades información clara y veraz frente a los impactos de los proyectos de infraestructura, F) El Diseño y ejecución de obras de urbanismo, sistemas y servicios industriales, obra para la minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios, vías de comunicación y superficies. G) Prestación del servicio del área de la salud en general - compra importación y exportación, distribución y venta de equipos médicos, la prestación del servicio social integral de la medicina y servicios afines, la distribución y representación del artículos y elementos clínicos y hospitalarios nacionales y extranjeros, la compra distribución y venta de cualquier producto farmacéutico y cosmético en general, manufacturados en Colombia y el exterior, compra, importación, distribución y venta de elementos médicos y dotaciones en general para clínicas y hospitales, distribución y venta de elementos de dotación. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, suministro, dotación, puesta en marcha y operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio, la industria o el objeto de la sociedad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal y un representante legal suplente. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista, quien tendrá un representante legal suplente. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 07/03/2022, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/2022 bajo el número 419.564 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Representante Legal	
Lopez Arias Sandra Consuelo	CC 1140889410
Representante Legal Suplente	
Serna Muñoz Shamir Andres	CC 1140878600

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4290
Actividad Secundaria Código CIIU: 4210
Otras Actividades 1 Código CIIU: 4111
Otras Actividades 2 Código CIIU: 4312

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matrículado en el formualario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria: 2.845.300.468,00
Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

C E R T I F I C A

Que entre los asociados existe pactada cláusula de arbitraje para la solución de

controversias.



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.573.417 - 4
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 17.210

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/06/21
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/19

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL
PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2022/03/07
CLASE DE DOCUMENTO: Documento Privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2022/03/07
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Barranquilla
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2022/03/08
DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Serna Muñoz Shamir Andres
CC: 1.140.878.600
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2022/03/08

NOMBRE: Lopez Arias Sandra Consuelo
CC: 1.140.889.410
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2022/03/08

FACULTADES Y LIMITACIONES

La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de

accionistas y un representante legal y un representante legal suplente. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista, quien tendrá un representante legal suplente. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 80 B No 42 A - 10 AP E32
MUNICIPIO: Barranquilla
DEPARTAMENTO: Atlantico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: CIUDAD JARDIN
TELÉFONO1: 3006725960
TELÉFONO2: 3217656583
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
FAX:
A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL 80 B No 42 A - 10
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: CIUDAD JARDIN
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3006725960
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3217656583
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
FAX:
A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Pequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

Activo Corriente:	$612.384.057,00
Activo Total:	$612.384.057,00
Pasivo Corriente:	$78.677.665,00
Pasivo Total:	$78.677.665,00
Patrimonio:	$533.706.392,00
Utilidad / Pérdida operacional:	$1.114.192.365,00
Gastos de Intereses:	$1.451.200,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

Activo Corriente:	$100.000.000,00
Activo Total:	$100.000.000,00
Pasivo Corriente:	$0,00
Pasivo Total:	$0,00
Patrimonio:	$100.000.000,00
Utilidad / Pérdida operacional:	$0,00
Gastos de Intereses:	$0,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2022/12/31

Índice de liquidez:	7,78
Índice de endeudamiento:	0,12
Razon de Cobertura de Intereses:	767,77

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

Índice de liquidez:	0,00
Índice de endeudamiento:	0,00
Razon de Cobertura de Intereses:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2022/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	2,08
Rentabilidad del Activo:	1,81

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,00
Rentabilidad del Activo: 0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, INDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[10]	17]	15]	00]	Abonos orgánicos yutrientes para plantas]
[10]	17]	18]	00]	Acondicionadores de suelos]
[14]	11]	15]	00]	Papel de imprenta y papel de escribir]
[15]	11]	17]	00]	Aditivos para carburante]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[23]	12]	15]	00]	Maquinaria y accesorios para transformados textiles]
[23]	12]	16]	00]	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil]
[23]	15]	31]	00]	Componentes y accesorios de maquinaria industrial]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[23]	30]	15]	00]	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre]
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos]
[25]	10]	16]	00]	Vehículos de transporte de productos y materiales]
[25]	10]	18]	00]	Bicicletas de motor]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente alterna AC]
[26]	10]	15]	00]	Motores]
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor]
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia]
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[26]	12]	18]	00]	Cable automotriz]
[26]	13]	15]	00]	Centrales eléctricas]
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de

				energía
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	20]	00]	Hoja
[30]	10]	22]	00]	Plancha
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	31]	00]	Rieles
[30]	10]	32]	00]	Enrejado
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos
[30]	10]	39]	00]	Ejes
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	15]	21]	00]	Superficie
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas

[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	28]	00]	Barras y láminas de zinc]
[30]	26]	29]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable]
[30]	26]	53]	00]	Barras de hierro]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[31]	11]	16]	00]	Extrusiones por percusión]
[31]	11]	17]	00]	Extrusiones en frío]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[31]	30]	11]	00]	Forjas labradas con troquel abierto]
[31]	31]	17]	00]	Conjuntos de tubería pegada]
[31]	37]	11]	00]	Ladrillos refractarios]
[32]	10]	15]	00]	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);]
[32]	10]	16]	00]	Circuitos integrados]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	21]	00]	Iluminación óptica]
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39]	12]	20]	00]	Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos,

				electroductos y cables aéreos
40	10	15	00	Ventilación
40	10	16	00	Circulación del aire y piezas y accesorios
40	14	16	00	Válvulas
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	20	00	Mangueras
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	15	15	00	Bombas
40	15	16	00	Compresores
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	16	16	00	Purificación
40	16	17	00	Separadores
40	16	18	00	Medios de filtrado
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	18	00	Anillos frontales de ángulos de tubos
40	17	19	00	Bridas de respaldo para tubos
40	17	20	00	Deflectores para tubos
40	17	21	00	Codos para tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	26	00	Acoples de tubos
40	17	28	00	Codos de tubos
40	17	29	00	Uniones de extensión de tubos
40	17	30	00	Semiacoplamientos de tubería
40	17	35	00	Tapones para tubos
40	17	36	00	Acoplamientos reductores para tubos
40	17	38	00	Abrazaderas de reparación para tubos
40	17	46	00	T para tubos
40	17	49	00	Uniones para tubos
40	17	52	00	Y de conexión para tubos
40	18	15	00	Tubos de cobre soldados
40	18	29	00	Tubos de acero inoxidable extruidos
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	11	25	00	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
43	20	19	00	Accesorios de dispositivos de almacenamiento
44	10	31	00	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora
44	11	18	00	Suministros de dibujo
44	11	19	00	Tableros
44	12	16	00	Suministros de escritorio
45	11	16	00	Proyectores y suministros
45	12	15	00	Cámaras
49	16	15	00	Equipos para deportes de campo
49	22	15	00	Accesorios para deporte
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	16	00	Equipo de recreo
52	14	15	00	Electrodomésticos para cocina
52	14	16	00	Lavadoras y suministros de uso

				doméstico
[52]	16]	15]	00]	Equipos audiovisuales
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas
[60]	10]	13]	00]	Adhesivos educativos y suministros
[60]	14]	10]	00]	Juguetes
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	12]	10]	00]	Servicios de bombear cemento
[71]	12]	27]	00]	Servicios de mantenimiento del pozo
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de

facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e

				instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	17]	15]	00]	Manufactura de bienes eléctricos]
[73]	18]	11]	00]	Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	15]	00]	Transporte de carga aérea]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]

[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	90]	11]	16]	00]Facilidades para encuentros]
[	90]	11]	17]	00]Facilidades para acampar]
[	90]	15]	17]	00]Parques de diversiones]
[	92]	12]	17]	00]Servicios de sistemas de seguridad]
[	92]	12]	18]	00]Servicios de Carros blindados y transporte de valores]
[	92]	12]	19]	00]Servicios de seguridad marina]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	16]	00]Población]
[	93]	14]	17]	00]Cultura]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE USIACURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.971,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MAGANGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.945,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]

[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo]
[44]	11]	19]	00]	Tableros]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina]
[52]	14]	16]	00]	Lavadoras y suministros de uso doméstico]
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas]
[60]	10]	13]	00]	Adhesivos educativos y suministros]
[60]	14]	10]	00]	Juguetes]
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs]
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de

				plomería
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones
[95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE EL ROBLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.400,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y

				refuerzo de suelos
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 875,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas

[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo]
[44]	11]	19]	00]	Tableros]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina]
[52]	14]	16]	00]	Lavadoras y suministros de uso doméstico]
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas]
[60]	10]	13]	00]	Adhesivos educativos y suministros]
[60]	14]	10]	00]	Juguetes]
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs]
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y

				mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones
[95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO CHIRIGUANA 2010 - BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8.555,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o

				arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
76	10	15	00	Desinfección
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
81	10	15	00	Ingeniería civil
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SUAN DE LA TRINIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.221,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
23	15	35	00	Sistemas de pintura
23	30	15	00	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	18	16	00	Instalaciones residencialeso sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	18	00	Equipos y materiales para

				construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[71]	12]	10]	00]	Servicios de bombear cemento]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras

				de construcción
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.756,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
20	10	15	00	Equipo de corte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
81	10	15	00	Ingeniería civil
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 900,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	17]	18]	00]	Acondicionadores de suelos]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE TUBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.018,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[10]	17]	15]	00]	Abonos orgánicos yutrientes para plantas]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]

[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[49]	16]	15]	00]	Equipos para deportes de campo]
[49]	22]	15]	00]	Accesorios para deporte]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL AGUA PARA CORAZA - BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE COLOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 275,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]

[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	18]	11]	00]Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y

				alcantarillado
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE TUBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.121,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[23]	12]	15]	00]	Maquinaria y accesorios para transformados textiles
[23]	12]	16]	00]	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente alterna AC
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[40]	10]	15]	00]	Ventilación
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios
[40]	14]	16]	00]	Válvulas
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios
[40]	14]	19]	00]	Conductos
[40]	14]	20]	00]	Mangueras
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido
[40]	15]	15]	00]	Bombas
[40]	15]	16]	00]	Compresores
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba
[40]	16]	16]	00]	Purificación
[40]	16]	17]	00]	Separadores
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de

				tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[43]	20]	19]	00]	Accesorios de dispositivos de almacenamiento
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[76]	10]	15]	00]	Desinfección
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 435,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	18]	00]	Agregados

[	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
[	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.696,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[23]	12]	15]	00]	Maquinaria y accesorios para transformados textiles]
[23]	12]	16]	00]	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[23]	30]	15]	00]	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre]
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente

				alterna AC
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[40]	10]	15]	00]	Ventilación
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios
[40]	14]	16]	00]	Válvulas
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios
[40]	14]	19]	00]	Conductos
[40]	14]	20]	00]	Mangueras
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido
[40]	15]	15]	00]	Bombas
[40]	15]	16]	00]	Compresores
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba
[40]	16]	16]	00]	Purificación
[40]	16]	17]	00]	Separadores
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[43]	20]	19]	00]	Accesorios de dispositivos de almacenamiento
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[76]	10]	15]	00]	Desinfección
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y

				mantenimiento de edificios generales y de oficinas
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.687,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[23]	12]	15]	00]	Maquinaria y accesorios para transformados textiles
[23]	12]	16]	00]	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[23]	30]	15]	00]	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente alterna AC
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados

[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]Cercado]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]Suelos]
[30]	16]	18]	00]Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]Puertas]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]Grifos]
[30]	19]	18]	00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]Materiales estructurales de madera]
[31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[31]	30]	11]	00]Forjas labradas con troquel abierto]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]Accesorios de iluminación]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	16]	00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	14]	20]	00]Mangueras]
[40]	14]	22]	00]Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	16]	00]Compresores]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	16]	00]Purificación]
[40]	16]	17]	00]Separadores]
[40]	16]	18]	00]Medios de filtrado]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de

			tubos
40	17	19	00 Bridas de respaldo para tubos
40	17	20	00 Deflectores para tubos
40	17	21	00 Codos para tubos
40	17	26	00 Acoples de tubos
40	17	28	00 Codos de tubos
40	17	29	00 Uniones de extensión de tubos
40	17	35	00 Tapones para tubos
40	17	49	00 Uniones para tubos
40	18	29	00 Tubos de acero inoxidable extruidos
40	18	30	00 Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00 Accesorios de tubos
43	20	19	00 Accesorios de dispositivos de almacenamiento
70	13	15	00 Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00 Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00 Gestión del terreno y del suelo
72	10	15	00 Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00 Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	12	10	00 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas
72	12	11	00 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	14	00 Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	11	00 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00 Servicios de construcción marina
72	14	15	00 Servicios de preparación de tierras
72	15	11	00 Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00 Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	15	00 Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00 Servicios de albañilería y mampostería
72	15	23	00 Servicios de carpintería
72	15	28	00 Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	30	00 Servicios de vidrios y ventanería
72	15	36	00 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	39	00 Servicio de preparación de obras de construcción
76	10	15	00 Desinfección

[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[92]	12]	17]	00]	Servicios de sistemas de seguridad]
[92]	12]	18]	00]	Servicios de Carros blindados y transporte de valores]
[92]	12]	19]	00]	Servicios de seguridad marina]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRADO DEL CAMPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 125,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[15]	11]	17]	00]	Aditivos para carburante]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[23]	12]	15]	00]	Maquinaria y accesorios para transformados textiles]
[23]	12]	16]	00]	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[23]	30]	15]	00]	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre]
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente

				alterna AC
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas
[30]	17]	20]	00]	Puertas
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[31]	30]	11]	00]	Forjas labradas con troquel abierto
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[40]	10]	15]	00]	Ventilación
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y

[	40]	14]	16]	00]Válvulas]
[	40]	14]	17]	00]Material de ferretería y accesorios]
[	40]	14]	19]	00]Conductos]
[	40]	14]	20]	00]Mangueras]
[	40]	14]	22]	00]Reguladores de gas y fluido]
[	40]	15]	15]	00]Bombas]
[	40]	15]	16]	00]Compresores]
[	40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[	40]	16]	16]	00]Purificación]
[	40]	16]	17]	00]Separadores]
[	40]	16]	18]	00]Medios de filtrado]
[	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[	40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[	40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[	40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[	40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[	40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos]
[	40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[	40]	17]	26]	00]Acoples de tubos]
[	40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[	40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[	40]	17]	35]	00]Tapones para tubos]
[	40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[	40]	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[	40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[	43]	20]	19]	00]Accesorios de dispositivos de almacenamiento]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de

				plomería
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[76]	10]	15]	00]	Desinfección
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[92]	12]	17]	00]	Servicios de sistemas de seguridad
[92]	12]	18]	00]	Servicios de Carros blindados y transporte de valores
[92]	12]	19]	00]	Servicios de seguridad marina
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FUNDACION PARA EL DESAROLLO SOCIAL E INTEGRADO DEL CAMPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION

[20]	14]	25]	00]Equipo para tratar agua producida]
[22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[23]	12]	15]	00]Maquinaria y accesorios para transformados textiles]
[23]	12]	16]	00]Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil]
[23]	15]	35]	00]Sistemas de pintura]
[26]	10]	11]	00]Motores eléctricos de corriente alterna AC]
[26]	10]	17]	00]Accesorios y componentes de motor]
[30]	10]	35]	00]Alma de panal]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	16]	00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	14]	20]	00]Mangueras]
[40]	14]	22]	00]Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	16]	00]Compresores]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	16]	00]Purificación]
[40]	16]	17]	00]Separadores]
[40]	16]	18]	00]Medios de filtrado]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[43]	20]	19]	00]Accesorios de dispositivos de almacenamiento]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]

[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRADO DEL CAMPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 355,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[23]	12]	15]	00]	Maquinaria y accesorios para transformados textiles]
[23]	12]	16]	00]	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente alterna AC]
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y

[	40]	14]	19]	00]Conductos accesorios]
[	40]	14]	20]	00]Mangueras]
[	40]	14]	22]	00]Reguladores de gas y fluido]
[	40]	15]	15]	00]Bombas]
[	40]	15]	16]	00]Compresores]
[	40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[	40]	16]	16]	00]Purificación]
[	40]	16]	17]	00]Separadores]
[	40]	16]	18]	00]Medios de filtrado]
[	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[	40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[	40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[	40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[	40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[	40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[	40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[	40]	17]	35]	00]Tapones para tubos]
[	40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[	43]	20]	19]	00]Accesorios de dispositivos de almacenamiento]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechoso peligrosos]
[	76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRADO DEL CAMPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 484,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
23	30	15	00	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre
24	11	26	00	contenedores para líquidos
30	10	17	00	Vigas
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	20	00	Cercado
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	18	16	00	Instalaciones residencialeso sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
40	14	16	00	Válvulas
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	20	00	Mangueras
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	15	15	00	Bombas
40	15	16	00	Compresores
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	16	16	00	Purificación
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos

[41]	11]	25]	00]	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[43]	20]	19]	00]	Accesorios de dispositivos de almacenamiento]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 735,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	17]	18]	00]	Acondicionadores de suelos]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]

[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO - ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.514,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SALAMINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 27,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[10]	17]	15]	00]	Abonos orgánicos yutrientes para

				plantas
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
[49]	16]	15]	00]	Equipos para deportes de campo
[49]	22]	15]	00]	Accesorios para deporte
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 233,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	18]	00]	Agregados

[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCTORA PERFIL URBANO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.121,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios

				Inteligentes - IBI
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 888,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE USIACURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 485,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION

[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	16]	00]	Población]
[93]	14]	17]	00]	Cultura]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 578,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la

				construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PANIFICACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS I.P.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 353,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO ANDI "COMFENALCO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.650,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.715,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de

				paredes y exterior
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas
[30]	17]	20]	00]	Puertas
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos

[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR - (COMFAMILIAR)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.588,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana]
[95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE USIACURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.971,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.552,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]

[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras

prefabricados de emergencia y alivio]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNIICPIO DE CONVENCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.550,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y

				artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - CONSORCIO BARING - INCOPLAN - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 396,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - UNION TEMPORAL GOLFO DE MORROSQUILLO 2010 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 498,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de

				paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	28]	00]	Barras y láminas de zinc]
[30]	26]	29]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable]
[30]	26]	53]	00]	Barras de hierro]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	16]	00]	Compresores]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	15]	00]	Tubos de cobre soldados]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]

[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]

[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - UNION TEMPORAL DIQUES SUR - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MANATI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.236,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - UNION TEMPORAL YAGUARO - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE TUBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 665,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de

				desmonte
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[76]	10]	15]	00]	Desinfección
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 317,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.700,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y

				refuerzo de suelos
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - UNION TEMPORAL LAGUNA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 396,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - CONSORCIO PALMOR 2014 - 33,333%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 401,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[23]	15]	31]	00]	Componentes y accesorios de maquinaria industrial]
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente alterna AC]
[26]	10]	15]	00]	Motores]
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[26]	13]	15]	00]	Centrales eléctricas]
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[31]	11]	16]	00]	Extrusiones por percusión]
[31]	11]	17]	00]	Extrusiones en frío]
[31]	31]	17]	00]	Conjuntos de tubería pegada]
[31]	37]	11]	00]	Ladrillos refractarios]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	12]	20]	00]	Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tubería]

[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	38]	00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[71]	12]	27]	00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación

				de servicio
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[73]	17]	15]	00]	Manufactura de bienes eléctricos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE EL GUAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 817,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[30]	10]	39]	00]	Ejes
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del

				suelo
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - CONSORCIO YUCAL 2014 - 33,333%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 209,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
26	10	11	00	Motores eléctricos de corriente alterna AC
26	10	15	00	Motores
26	10	17	00	Accesorios y componentes de motor
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	13	15	00	Centrales eléctricas
26	13	18	00	Equipo de control de producción de energía
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	13	15	00	Bloques

[31]	31]	17]	00]Conjuntos de tubería pegada]
[31]	37]	11]	00]Ladrillos refractarios]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	12]	20]	00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	13]	17]	00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos]
[40]	17]	25]	00]Conectores de tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tubería]
[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	38]	00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	17]	15]	00]Manufactura de bienes eléctricos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - UNION TEMPORAL RUTA CARIBE - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.675,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
20	12	11	00	Equipo para cementar
20	12	19	00	Equipo de medir y registro del pozo
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	26	00	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	16	00	Equipo de recreo
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación

				de ventanas y puertas
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.696,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[23]	30]	15]	00]	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	12]	18]	00]	Cable automotriz
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	13]	15]	00]	Bloques

[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	16]	00]	Compresores]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	16]	00]	Purificación]
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	18]	29]	00]	Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]

[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	25]	00]	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[43]	20]	19]	00]	Accesorios de dispositivos de almacenamiento]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[92]	12]	17]	00]	Servicios de sistemas de seguridad]
[92]	12]	18]	00]	Servicios de Carros blindados y transporte de valores]
[92]	12]	19]	00]	Servicios de seguridad marina]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO WAYUU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 844,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[14]	11]	15]	00]	Papel de imprenta y papel de escribir]
[25]	10]	16]	00]	Vehículos de transporte de productos y materiales]
[25]	10]	18]	00]	Bicicletas de motor]
[32]	10]	16]	00]	Circuitos integrados]
[44]	10]	31]	00]	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora]
[44]	11]	19]	00]	Tableros]
[44]	12]	16]	00]	Suministros de escritorio]
[45]	11]	16]	00]	Proyectores y suministros]
[45]	12]	15]	00]	Cámaras]
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina]
[52]	16]	15]	00]	Equipos audiovisuales]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 435,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[78]	10]	15]	00]	Transporte de carga aérea]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 984,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[10]	17]	15]	00]	Abonos orgánicos yutrientes para plantas]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]

[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[49]	16]	15]	00]	Equipos para deportes de campo]
[49]	22]	15]	00]	Accesorios para deporte]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs]
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	16]	00]	Plantas de flor]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y

				mampostería
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[90]	15]	17]	00]	Parques de diversiones
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CHERRY GROUP S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 461,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE PONEDERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.576,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
20	10	15	00	Equipo de corte
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
25	17	39	00	Componentes eléctricos
26	10	11	00	Motores eléctricos de corriente alterna AC
26	10	15	00	Motores
26	10	17	00	Accesorios y componentes de motor
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	13	15	00	Centrales eléctricas
26	13	18	00	Equipo de control de producción de energía
30	10	17	00	Vigas
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	20	00	Cercado
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	18	16	00	Instalaciones residencialeso sanitarias
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
31	31	17	00	Conjuntos de tubería pegada
32	10	15	00	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	11	15	00	Iluminación de interiores y

				artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[39]	11]	21]	00]	Iluminación óptica
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios
[40]	14]	16]	00]	Válvulas
[40]	14]	19]	00]	Conductos
[40]	15]	15]	00]	Bombas
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo
[44]	11]	19]	00]	Tableros
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina
[52]	14]	16]	00]	Lavadoras y suministros de uso doméstico
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas
[60]	14]	10]	00]	Juguetes
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y

				superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[76]	10]	15]	00]	Desinfección
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[90]	11]	16]	00]	Facilidades para encuentros
[90]	11]	17]	00]	Facilidades para acampar
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones
[95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de

				membrana
[95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.687,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[23]	30]	15]	00]	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	11]	17]	00]	Baterías, pilas y accesorios
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	12]	18]	00]	Cable automotriz
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería

[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	16]	00]	Compresores]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	16]	00]	Purificación]
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	18]	29]	00]	Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	25]	00]	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[43]	20]	19]	00]	Accesorios de dispositivos de almacenamiento]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y

				reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[92]	12]	17]	00]	Servicios de sistemas de seguridad]
[92]	12]	18]	00]	Servicios de Carros blindados y transporte de valores]
[92]	12]	19]	00]	Servicios de seguridad marina]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 646,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	10]	11]	00]	Motores eléctricos de corriente alterna AC]
[26]	10]	15]	00]	Motores]
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[26]	13]	15]	00]	Centrales eléctricas]
[26]	13]	18]	00]	Equipo de control de producción de energía]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para

				construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera
[31]	31]	17]	00]	Conjuntos de tubería pegada
[32]	10]	15]	00]	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[39]	11]	21]	00]	Iluminación óptica
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios
[40]	14]	16]	00]	Válvulas
[40]	14]	19]	00]	Conductos
[40]	15]	15]	00]	Bombas
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo
[44]	11]	19]	00]	Tableros
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina
[52]	14]	16]	00]	Lavadoras y suministros de uso doméstico
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas
[60]	10]	13]	00]	Adhesivos educativos y suministros
[60]	14]	10]	00]	Juguetes
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y

[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]

[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	90]	11]	16]	00]Facilidades para encuentros]
[	90]	11]	17]	00]Facilidades para acampar]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - UNION TEMPORAL GALAPA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE GALAPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 182,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MAGANGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.544,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo]
[44]	11]	19]	00]	Tableros]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina]
[52]	14]	16]	00]	Lavadoras y suministros de uso doméstico]
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones

				educativas generales]
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas]
[60]	10]	13]	00]	Adhesivos educativos y suministros]
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs]
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA - CONSORCIO PALMOR 2014 - 33,333%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 440,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
23	15	31	00	Componentes y accesorios de maquinaria industrial
26	10	11	00	Motores eléctricos de corriente alterna AC
26	10	15	00	Motores
26	10	17	00	Accesorios y componentes de motor
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	13	15	00	Centrales eléctricas
26	13	18	00	Equipo de control de producción de energía
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	13	15	00	Bloques
31	11	16	00	Extrusiones por percusión
31	11	17	00	Extrusiones en frío
31	31	17	00	Conjuntos de tubería pegada
31	37	11	00	Ladrillos refractarios
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	12	20	00	Unidades eléctricas de velocidades variables
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	14	16	00	Válvulas
40	14	19	00	Conductos
40	15	15	00	Bombas
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	20	00	Deflectores para tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	28	00	Codos de tubos
40	17	30	00	Semiacoplamientos de tubería
40	17	35	00	Tapones para tubos
40	17	36	00	Acoplamientos reductores para tubos
40	17	38	00	Abrazaderas de reparación para tubos
40	17	46	00	T para tubos
40	17	49	00	Uniones para tubos
40	17	52	00	Y de conexión para tubos
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
71	12	27	00	Servicios de mantenimiento del

				pozo
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO
[72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y

				fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	17	15	00	Manufactura de bienes eléctricos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	14	18	00	Administración de instalaciones
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
30	10	17	00	Vigas
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	20	00	Cercado
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	20	00	Puertas
30	18	16	00	Instalaciones residencialeso sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	19	18	00	Equipos y materiales para

[30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo]
[44]	11]	19]	00]	Tableros]
[49]	24]	15]	00]	Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]	Equipo de recreo]
[52]	14]	15]	00]	Electrodomésticos para cocina]
[52]	14]	16]	00]	Lavadoras y suministros de uso doméstico]
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[60]	10]	10]	00]	Kits de matemáticas]
[60]	10]	13]	00]	Adhesivos educativos y suministros]
[60]	14]	10]	00]	Juguetes]
[60]	14]	11]	00]	Jue--GOs]
[60]	14]	12]	00]	Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de

				facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones
[95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.264,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas
[30]	17]	20]	00]	Puertas
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos

[	30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[	30]	26]	63]	00]Materiales estructurales de madera]
[	39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[	39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[	39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[	39]	11]	18]	00]Accesorios de iluminación]
[	44]	11]	18]	00]Suministros de dibujo]
[	44]	11]	19]	00]Tableros]
[	49]	24]	15]	00]Equipo de parques infantiles]
[	49]	24]	16]	00]Equipo de recreo]
[	52]	14]	15]	00]Electrodomésticos para cocina]
[	52]	14]	16]	00]Lavadoras y suministros de uso doméstico]
[	56]	12]	10]	00]Mobiliario de biblioteca]
[	56]	12]	12]	00]Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[	56]	12]	13]	00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[	56]	12]	16]	00]Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones paraiños]
[	56]	12]	20]	00]Muebles de laboratorio]
[	60]	10]	10]	00]Kits de matemáticas]
[	60]	10]	13]	00]Adhesivos educativos y suministros]
[	60]	14]	11]	00]Jue--GOs]
[	60]	14]	12]	00]Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[	70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[	70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]

[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS I.P.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 339,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
BARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCTORA PERFIL URBANO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 921,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[25]	17]	39]	00]	Componentes eléctricos]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 19 de Abril de 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 75.703 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 19 de Abril de 2023 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMRPE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

LP003-2023

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.140.889.410 en mi condición de representante legal de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**; identificada con el NIT No. 901.573.417-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los Diez (10) días del mes de octubre de 2023.

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

Calle 80B No. 42A – 10 Apto. E32, Barranquilla – Atlántico
Correo Electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono: 300 672 5960

Formato 3 - Experiencia - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-106	**Versión**	2

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
LP003-2023

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del Contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o específica]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	Contrato RUP No. 2	"Experiencia General" y "Experiencia Específica"	MUNICIPIO DE MAGANGUE	Contrato de Obra No. 601-2008	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MULTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	721214 - 721033	I	100%	Accionista SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	11/02/2009	4/10/2010	$ 2.032.077.791,00		3.945,78
2														

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.1 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8:Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada. En estos caso, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida:En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o experiencia específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 3.5.1 del Documento Base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica solicitada para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura social. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

CONTRATO DE OBRAS No. 601-2008

(Licitación Pública No. LP 006 – 2008)

CONTRATISTA	**BARING LTDA**
OBJETO	**"ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MULTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR."**
VALOR	**UN MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML. ($1.360.206.667,00)**
PLAZO DE EJECUCION	**CINCO (5) MESES**

Entre los suscritos a saber **JUAN ESCAÑO RODRIGUEZ** , mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No.9.127.806 de Magangue, quien actúa en calidad de Alcalde Municipal encargado (e), debidamente posicionado como consta en el Decreto 0884 de Diciembre 31 de 2008, quien para los efectos legales se llamara **EL MUNICIPIO** por una parte, y por la otra **BARING LTDA** sociedad comercial identificada con el número de identificación tributaria No. 802.011.821-7, representada legalmente por **NORIS DEL CARMEN MUÑOZ SANJUANELO,** también mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 22.473.100 expedida en Campo de la Cruz- Atlántico, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** se ha convenido suscribir el presente contrato de obra pública, contenido en las cláusulas que a continuación se enuncian . CLAUSULA **PRIMERA:** OBJETO: EL objeto del presente contrato es **"ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MULTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR."** Conforme a las condiciones, plazos y demás requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y en la oferta presentada por el adjudicatario. **CLAUDULA SEGUNDA**: ALCANCE DE LOS TRABAJOS: Los trabajos a ejecutar comprenden las actividades señaladas en los pliegos de condiciones y documentos anexos a la Licitación pública LP 006 DE 2008, que forma parte integral de este contrato **CLAUSULA TERCERA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS.** Las obras se ejecutaran en la

cabecera municipal de MAGANGUE, Departamento de Bolívar. **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO**, Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos 1. Los pliegos de condiciones. 2. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 3. Las adendas modificatorias. 4. La resolución de adjudicación 5. Certificado de Registro Presupuestal 6. Las actas y las comunicaciones que se crucen las partes firmantes en desarrollo del presente contrato. **CLAUSULA QUINTA: VALOR:** El valor estimado del presente contrato es la suma de **UN MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML. ($1.360.206.667,00)**. El valor real del presente contrato será el que resulte de multiplicar los precios unitarios pactados por las obras realmente ejecutadas y se ajustaran a las siguiente etapas y valores:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO (INCLUIDO IVA)	**25.042.180,94**
ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (INCLUIDO 25 % AIU E IVA(16%) SOBRE LA UTILIDAD)	**1.165.392.740,00**
DOTACION, SEGÚN RELACION SUMINISTRADA POR EL ICBF, (VER ANEXO), INCLUYE IVA 16%	**105.000.000,00**
SUBTOTAL	**1.295.434.920,94**
Contribución (5%) Contrato de Obra Publica Ley 1106 de 22 de diciembre de 2008	**64.771.746,05**
VALOR TOTAL	**1.360.206.667,0**

Parágrafo 1: Para efectos fiscales y liquidación de los impuestos, estampillas, tasas, contribuciones departamentales y municipales el valor estimado del presente contrato es el mismo dispuesto en la presente cláusula. Parágrafo II: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en el presente contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. **CLAUSULA SEXTA: CONDICIONES DE LOS PRECIOS:** Los precios del contrato serán fijos y firmes y no estarán sujetos a reajuste durante la vigencia del contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** EL MUNICIPIO pagará al ejecutor del contrato el valor del mismo mediante la entrega de un anticipo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, equivalente a SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 50/100 ML ($680.103.333,50) previa legalización del contrato, cumplimiento de los requisitos para su ejecución y la

presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo aprobado por el interventor. El valor restante será cancelado con pagos parciales mediante presentación de actas de avance de obra previo visto bueno del interventor y amortización del anticipo. **CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En cumplimiento de la finalidad señalada en las cláusulas anteriores, EL CONTRATISTA deberá cumplir, especialmente, las siguientes obligaciones: **1.**Ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en los términos convenidos y de conformidad con las siguientes requerimientos: **DOTACION Y EQUIPAMENTO (VER ANEXO 1) Y AREAS**

AREA	ITEM	CANT	AREA TOTAL
SALA CUNA Y GATEADORES	Aula	2	136,00 m2
	Lactario	2	30,00 m2
	Zona de control de esfinter	2	40,00 m2
INFANCIA TEMPRANA	Aula	5	175,00 m2
PREESCOLAR	Aula	5	175,00 m2
AULA MÚLTIPLE	Aula	1	120,00 m2
ADMINISTRACION	Modulo	1	50,00 m2
SERVICIOS	Cocina	1	114,00 m2
	Batería	1	
	Cuartos técnicos	1	
	Ropas	1	
	Almacén	4	
BAÑOS INFANTILES	Batería	1	52,00 m2
SUBTOTALES			892,00

AREAS DE CIRCULACION	107,04
AREA LIBRE Y DE ZONAS VERDES	200,96
AREA TOTAL	**1.200,00**
AREA DEL LOTE	**1200 MT2**

2. Entregar los planos y diseños aprobados por el ICBF, con sus respectivas estipulaciones en cuanto al alcance de los estudios y diseños, y las características, calidad, tipo, y modo de empleo de los materiales que se usarán en la construcción, de conformidad con las Especificaciones Técnicas señaladas por el IBCF que hacen parte de esta convocatoria.3.- Entregar la dotación respectiva de acuerdo a lo especificado en el ANEXO No. 1, que hace parte integral de este Contrato. 4.-Asumir la responsabilidad e indemnizar al MUNICIPIO por cualquier daño directo o pérdida directa de los bienes de terceros que surja de cualquier acto u omisión del CONTRATISTA o sus empleados, subcontratistas o proveedores. 5. Defender e indemnizar al MUNICIPIO aún en caso de haberse terminado el objeto del presente contrato, en toda reclamación, demanda o proceso iniciado contra el contratista por concepto de responsabilidad civil frente a terceros por daños, pérdidas o lesiones, que surjan de cualquier acto u omisión de EL CONTRATISTA o sus empleados, subcontratistas o proveedores en virtud del presente contrato. 6. Utilizar únicamente personal idóneo y calificado en los trabajos objeto del presente contrato y mantener a disposición del MUNICIPIO la documentación que acredite tales calidades, 7. Cumplir con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en relación con los trabajadores vinculados para la ejecución del presente contrato. 8. Ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en las mejores condiciones de aseo, orden y seguridad, dando cumplimiento a las reglas generales sobre la materia al, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial establecido por el Ministerio del Trabajo. Por ello, deberá mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basura. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la quema de los materiales combustibles de desecho. 9 Cumplir con todas las normas legales aplicables para desarrollar los trabajos objeto del contrato. 10. Cumplir con todas las normas y leyes de protección del medio ambiente

vigentes en Colombia y en especial las que rigen para este tipo de obra. 11. Cumplir con todas las obligaciones emanadas de las leyes laborales que adquiera con el al que destine para la ejecución del presente contrato. **12.** Mantener vigente desde el inicio hasta la terminación del presente contrato a su costo, todas las garantías, registro, licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. **CLÁUSULA NOVENA- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA declara que conoce el sitio y la labor a ejecutar, objeto del presente contrato; por lo tanto manifiesta que ha calculado todos los riesgos y demoras que pudieran surgir en desarrollo del objeto del presente contrato, lo que ha reflejado en el valor ofertado en su propuesta. **PARÁGRAFO:** Como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA garantiza que tiene experiencia y está plenamente capacitado y calificado para ejecutar los trabajos objeto del presente contrato, a plena satisfacción del MUNICIPIO, de conformidad con los términos pactados. **CLAUSULA DECIMA: CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA declara expresamente, que para proponer todos los precios e información entregada en los formularios de Cantidades y Precios de su Propuesta, tuvo en cuenta todas las condiciones bajo las cuales se ejecutarán los trabajos, suministros y servicios y por tanto en tales formularios incluyó todos los costos directos e indirectos, impuestos, seguros, e imprevistos normales en este tipo de trabajo y su propia utilidad. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** EL MUNICIPIO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 1. Cumplir con todas las previsiones necesarias para la iniciación de los trabajos y para que su ejecución prosiga sin interrupciones 2. Entregar la información, documentos y planos relacionados con la obra a ejecutar por EL CONTRATISTA. 3. Pagar el valor de la misma, dentro de los plazos y porcentajes acordados. 4. Las demás a que haya lugar según lo impongan las normas del pliego de condiciones, las leyes y reglamentos en materia de contratación estatal. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder parcialmente los trabajos objeto del presente contrato, ni presentarlos a través de un tercero, sea cual fuera la figura jurídica que utilice, sin la previa autorización por escrito de el MUNICIPIO. La autorización que en este sentido del MUNICIPIO a EL CONTRATISTA, no lo exime, de ninguna de las obligaciones adquiridas por medio del presente contrato. **PARÁGRAFO 1:** En caso de subcontratación EL CONTRATISTA será responsable por los servicios realizados por el subcontratista y no se creará relación contractual entre el MUNICIPIO y el subcontratista. **CLÁUSULA**

DECIMA TERCERA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA declara que obra como contratista independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del código sustantivo del trabajo y no como empleado, agente o representante del **MUNICIPIO**, por lo tanto, dispondrá de autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de las actividades derivadas del presente contrato, con sujeción a los términos y condiciones aquí establecidas, y no tendrá facultad de hacer ninguna declaración, representación o compromiso de ninguna especie, ni de tomar ninguna acción que pueda ser obligatoria para **EL MUNICIPIO** sin su autorización previa y escrita. Las actividades desarrolladas por **EL CONTRATISTA** son ajenas a las que forman parte del giro ordinario de las desarrolladas por **EL MUNICIPIO**, lo que la excluye de toda solidaridad por el pago de acreencias laborales, tales como salarios y prestaciones sociales que puedan causarse a favor de **EL CONTRATISTA** o su personal. **PARÁGRAFO 1:** Por lo indicado anteriormente, el personal que **EL CONTRATISTA** utilice en el desarrollo del presente contrato, tendrá el carácter de trabajadores del **CONTRATISTA**, y serán de su cargo exclusivo el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes patronales y demás emolumentos que se causen, así como la solución inmediata de todos los conflictos de carácter laboral que surjan con motivo del presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA:** El plazo fijado por el **MUNICIPIO** para la entrega de la totalidad de la obra objeto del contrato será de (5) Meses, distribuidos así: Estudios y Diseño, un (1) mes y para Construcción y Dotación, cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de los trabajos suscrita entre el municipio, el contratista y el Interventor. **PARAGRAFO:** Si por circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito comprobada, resultan ser tales que con justicia dan derecho a EL CONTRATISTA a una prórroga del plazo del contrato, LA INTERVENTORIA determinará la extensión de dicha prorroga, siempre y cuando EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendarios anteriores al vencimiento del contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados al MUNICIPIO y a LA INTERVENTORIA, de toda demanda de prorroga o que considere tener derecho, con el objeto de que su demanda pueda ser investigada y resuelta. La prórroga concedida a EL CONTRATISTA no dará lugar a indemnización alguna a favor de éste, salvo que sea por causas atribuibles al MUNICIPIO, ni le dará derecho a variar las condiciones iníciales pactadas. **CLASULA DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA responderá civil y extracontractualmente por todo daño derivado de la ejecución del contrato frente a terceros y a EL MUNICIPIO. En consecuencia responderá por los daños ocasionados en la vida tanto su personal como de terceros y por los daños que

se ocasionen en los bienes de propiedad o uso de terceros. Si se presentare un reclamo o demanda contra EL CONTRATISTA por motivos que sean de responsabilidad a el mismo, esté deberá por su cuenta hacer las negociaciones necesarias para resolver el reclamo o atender la demanda. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Este contrato se liquidará de común acuerdo por las partes a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la vigencia del presente contrato. En el acta de liquidación se acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Igualmente se harán constar los acuerdos y conciliaciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si el CONTRATISTA no suscribe la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma la liquidación se hará en forma directa y unilateral por EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- MULTAS:** En caso de mora en la iniciación del contrato, incumplimiento parcial del mismo o de atraso en la obra con la consiguiente demora en la entrega de los trabajos, generados por causas imputables a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podrá imponer multas a EL CONTRATISTA equivalentes al UNO POR MIL del valor fiscal del contrato por cada día de atraso. El monto total de las multas no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En tal evento EL MUNICIPIO podrá dar por terminado el contrato y hacer efectivo el pago de las multas descontándolas de cualquier cantidad que adeude a EL CONTRATISTA sin necesidad de intervención judicial, siempre que se den los presupuestos del incumplimiento, aplicando para el efecto lo previsto en el artículo 17° de la ley 1150 de 2007, y el artículo 87° del decreto 2474 de 2008. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria a EL MUNICIPIO el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, lo que se podrá cobrar previo requerimiento con base en el presente contrato o se podrá hacer efectivo por parte del MUNICIPIO el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única otorgada por EL CONTRATISTA. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.- RECLAMACIONES ESCRITAS:** En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, **EL MUNICIPIO** podrá hacer reclamaciones escritas a **EL CONTRATISTA** con el fin de que cumpla con lo pactado en el presente contrato. Dichas reclamaciones servirán como prueba de los incumplimientos y como fundamento para la imposición de multas y/o para la terminación del contrato por incumplimiento. **CLÁUSULA VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES**

se obligan a mantener la debida reserva, a no divulgar, ni hacer uso para terceros o con fines diferentes al objeto del presente contrato, de cualquier información de carácter técnico, financiero, jurídico o comercial que obtengan por razón del presente contrato o de la ejecución del objeto del mismo. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- GARANTÍA UNICA PARA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **EL MUNICIPIO,** una garantía bancaria o de compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, una garantía única que ampare los siguientes riesgos: **1.** Una garantía de cumplimiento de los términos del contrato por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con un plazo igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio del Contrato. **2.** Manejo y buena inversión del anticipo: Por un monto equivalente al ciento por ciento (100%) del valor total del anticipo y por un término igual al señalado para la ejecución del contrato más cuatro (6) meses. **3**. Una garantía de **Salarios y Prestaciones Sociales** en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que puedan causarse a favor del personal que emplee **EL CONTRATISTA** en la ejecución del contrato, con una vigencia igual a la del plazo establecido y tres (3) años más. **4.** Una garantía de **calidad y estabilidad** de la obra en cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra por parte de EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA, previa suscripción del acta final. **5**. Una garantía de **responsabilidad civil extracontractual** en cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SALUD OCUPACIONAL, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES:** EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a sus empleados a una Entidad Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y a una Caja de Compensación Familiar, de conformidad con la ley. EL CONTRATISTA deberá, además, dar cumplimiento a la legislación vigente, como el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 789 de 2002; la ley 1150 de 2007, las normas sobre Salud Ocupacional como son, entre otras, la Ley 9 de 1979, la Ley 100 de 1993, la Resolución 1016 de 1989, y el Decreto 1295 de 1994 y todas las normas que las reglamenten o sustituyan. **PARÁGRAFO 1:** Adicionalmente, EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, en cualquier momento que EL MUNICIPIO lo requiera, los documentos que soporten el cumplimiento de lo establecido en esta

cláusula. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones descritas en esta cláusula dará lugar a la aplicación de multas por parte del MUNICIPIO. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MEDIDAS DE SEGURIDAD:** EL CONTRATISTA estará obligado a velar y tener especial cuidado por la higiene y seguridad física de su personal y del público directa e indirectamente afectado. Correrá por su cuenta y riesgo cualquier accidente ocurrido a sus trabajadores dentro del sitio de trabajo. Además deberá exigir de sus empleados el cumplimiento de las normas y practicas de seguridad y deberá proporcionar el uso de uniformes, cascos o cualquier otro elemento de seguridad que se requiera para la realización de los trabajos. Todos los trabajos serán efectuados conservando y cumpliendo todas las disposiciones de higiene y seguridad emanadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia y que EL CONTRATISTA deberá conocer íntegramente. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- TRANSPORTE:** EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los equipos requeridos para el transporte de todas las actividades previstas para la ejecución del objeto del contrato. En el transporte deberá tener en cuenta todos los aspectos ambientales y de higiene necesarios de tal manera que se minimice el impacto ambiental. **CLAUSUSLA VIGESIMA QUINTA: INTERVENTORIA.** EL MUNICIPIO verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA por medio de un interventor. EL INTERVENTOR no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa del MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas. EL INTERVENTOR rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. **PARAGRAFO 1:** Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga EL INTERVENTOR, no exime a EL MUNICIPIO ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES.** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 Y

17 de la Ley 80 de 1.993. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA:- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** La presente contratación se financia con recursos proveniente del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de MAGANGUE. **CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA : INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS**: Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, conforme lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5° de la Ley 80 de 1.993 . En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que EL MUNICIPIO tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratada, bien sea a través del garante o de otro contratista. La declaración de caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA TRIGESIMA.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA**: Todos gastos por concepto de garantías, impuestos, o cualquier otro tributo que demande el perfeccionamiento del presente contrato, así como los que puedan derivarse de la celebración y ejecución del objeto del presente contrato, vigentes al momento de su suscripción tales como impuestos, tasas, o contribuciones, del orden nacional, departamental o municipal, así como los aportes parafiscales legalmente obligatorios, serán asumidos por El CONTRATISTA. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACION:** La administración del presente contrato estará a cargo del funcionario que sea designado, por el municipio y quien lo representará para velar por la adecuada y correcta ejecución del presente contrato. **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.** EL CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO, para que de los saldos a su favor, descuente las sumas correspondientes cuando no efectúe oportunamente el pago de cualquiera de sus obligaciones laborales o parafiscales en relación con los trabajadores que

emplee en la ejecución del objeto del presente contrato. **PARÁGRAFO: EL MUNICIPIO** girará directamente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las sumas descontadas, relacionadas con los aspectos respectivos, dándole prioridad a los regímenes de salud y pensiones. **CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las partes podrán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la solución de las controversias contractuales surgidas en el desarrollo del presente contrato. En caso de no llegar a acuerdo alguno, las partes acudirán directamente ante el Juez natural competente para dirimir la controversia originada. **CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE**. Además de lo estipulado en la ley 80 de 1.993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se aplicará la legislación para este tipo de obra. **CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se considera perfeccionado cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para su ejecución se requiere: 1. La expedición del registro presupuestal correspondiente, 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 3. Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o diario oficial del municipio, requisito que se entiende cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre cuando fuere pertinente, **PARAGRAFO 1,** en el evento de no haberse pagado por parte del contratista el respectivo impuesto de timbre, el ordenador del gasto efectuará las retenciones autorizadas por el estatuto tributario de las cuentas pendientes de pago. **CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. DOMICILIO,** Lo será el MUNICIPIO DE MAGANGUE – BOLIVAR. Para constancia se firma en Magangue – Bolívar a los Treinta y un días (31) del mes de Diciembre de 2008.

JUAN ESCAÑO RODRIGUEZ
Alcalde Municipal de Magangue (e)

NORIS MUÑOZ SANJUANELO
Contratista BARING LTDA

OTRO SÍ DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No 601 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:	BARING LTDA.
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
VALOR INICIAL:	$1.360.206.667,oo
VALOR ADICIONAL:	$671.871.124,oo
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES.
PLAZO DE AMPLIACIÓN:	CINCO (5) MESES.

Entre los suscritos a saber la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ**, con NIT. 800028432-2, representado legalmente por el Doctor **MAXIMILIANO GARCÍA GALVÁN**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N°9.134.659 expedida en la ciudad de Magangué quien actúa en su calidad del Alcalde (E) del Municipio de Magangué, según Decreto N° 0323 de fecha once (11) de junio de 2009 y acta de posesión N° 12 de fecha doce (12) junio de 2009, por una parte y por la otra, **BARING LTDA** - con Nit 802.011.821-7, representada legalmente por **NORIS DEL CARMEN MUÑOZ SANJUANELO** con cédula de ciudadanía número 22.473.100 de Campo de La Cruz – Atlántico, en sus calidades de CONTRATANTE Y CONTRATISTA, dentro del contrato de obra No 601 de 2008, cuyo objeto ***ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR***, los dos han convenido celebrar el presente OTRO SÍ para cumplir a cabalidad con la necesidad inicial del objeto del contrato, el cuál se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: - ADICIÓN DE RECURSOS Y FORMA DE PAGO:** Adicionar los recursos al contrato de obra No 601/08, de acuerdo a la necesidad de cobertura de niños presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Magangué, según documento anexo, por lo que se hace necesario adicionar la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($671.871.124). El valor real del presente otro sí será el que resulte de multiplicar los precios unitarios pactado por las obras realmente ejecutadas, el cual se ajustará de acuerdo al cuadro de cantidades y precios unitarios (cuadro anexo), la suma adicionada será cancelada con un anticipo del

OTRO SÍ DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No 601 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

cincuenta por ciento (50%) del valor adicionado, es decir la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($335.935.562) una vez legalizado el presente otro sí, el saldo del 50% será cancelado a través de actas parciales, previamente aprobadas por el interventor de las obras. **CLÁUSULA SEGUNDA: ADICION DE CANTIDADES DE OBRA:** Adiciónese a través del presente otro sí las cantidades de obra necesarias para el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato de obras No 601, según lo estipulado en el presupuesto anexo. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO:** Ampliar el plazo del contrato de prestación de obras No 601/08, el cual quedará así: el plazo del contrato de obras No 601 es de CINCO (5) MESES a partir de la fecha de culminación del plazo del contrato inicial. **CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA:** Ampliar el plazo de la garantía del anticipo en los mismos términos de ampliación del contrato de obra No 601/08 y se entenderá incorporada completamente al presente documento y será requisito sin el cual no podrá ejecutarse el presente otro sí. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás ciáusulas del contrato de obra No 601/08, no sufren modificación. **CLÁUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente Otro sí se perfecciona con la firma de las partes, para constancia de lo anterior se firma en Magangué (Bolívar), a los doce (12) días del mes de Junio de 2009.

MAXIMILIANO GARCÍA GALVÁN
Alcalde Municipal (e)

NORIS DEL CARMEN MUÑOZ SANJUANELO
EL CONTRATISTA

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

(4 de octubre de 2010).

CONTRATO PRINCIPAL No.:	601 de 2008
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOGAR MULTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.032.077.791.
FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	
CONTRATISTA:	Baring Ltda
INTERVENTOR:	Leodegar Roys Mejía.
CONTRATOS ADICIONALES:	Nos.

En la ciudad de Magangué , a los días cuatro (4) días del mes de octubre de 2010, se reunieron las siguientes personas: Norys Muñoz Sanjuanelo representante legal de Baring Ltda, Leodegar Roys Mejía, Interventor; Jair Rojas secretario de Planeación Municipal, con el fin de efectuar el recibo definitivo de las obras por parte de la Alcaldía Municipal de Magangué, a la sociedad Contratista, objeto del contrato No. 601 de 2008 , en cumplimiento de la Resolución de adjudicación de la licitación pública LP 006 de 2008, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado y de aquellos que celebre la Alcaldía Municipal de Magangué.

CLASE DE OBRA QUE SE RECIBE:

La obra comprende la realización de los estudios, diseños, construcción y dotación para el Hogar múltiple de Bienestar Familiar ubicado en el Barrio La Esmeralda de la ciudad de Magangué, contiguo al colegio San José No. 2, en la cual se efectuaron principalmente las obras plasmadas en el Acta final y Acta de Modificación de Obras final, las cuales se adjuntan.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

La Interventoría y la Supervisor del Contrato a cargo de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico, dejan constancia que las obras recibidas cumplen las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los diseños, planos, y especificaciones estipuladas para este proyecto.

Queda pendiente cumplir por parte del contratista, la instalación del servicio de gas natural, para lo cual, este ya suscribió el contrato y lo canceló y falta la instalación por parte de SURTIGAS S.A.

El proceso de legalización del terreno corresponde a la Alcaldía Municipal, para lo cual esta deberá realizar el desenglobe del mismo y la elevación de la escritura pública para el posterior traspaso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

A partir de este momento la obra queda a cargo de la Alcaldía municipal de Magangué, para lo cual se le hace entrega al secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico del juego de llaves correspondientes a la obra, la cual deberá disponer de inmediato de los celadores que considere convenientes para salvarguardar de la delincuencia común las obras recibidas.

Para mayor constancia se firma por los que intervienen en esta diligencia, a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2010.

NORYS MUÑOS SANJUANELO
Rep. Legal Baring Ltda.

LEODEGAR ROYS MEJIA
Interventor.

JAIR ROJAS COHEN.
Secretario SPIDE.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DE MAGANGUE, BOLIVAR

CERTIFICA

Que la Empresa BARING LTDA suscribió con el Municipio de Magangué, el contrato 601 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR", cuyas obras fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a satisfacción por parte de la Entidad.

Contrato No.:	601 de 2008
Objeto:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR
Fecha Inicio:	11 de Febrero de 2009
Fecha Terminación:	04 de Octubre de 2010
Plazo de ejecución:	Cinco (5) meses
Valor del contrato inicial:	$ 1.360.206.667
Valor contrato adicional:	$ 671.871.124
Valor ejecutado:	$ 2.032.077.791

Dada en Magangué a los dias (8) días del mes de Noviembre de 2010

YAIR DE JESUS ROJAS COHEN
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato No. 601 - 2008

Valor: $2.032.077.791

Plazo: 10 Meses

Fecha Recibo Final a Satisfacción: Octubre 04 de 2010

Fecha presente acta: 24 de Noviembre de 2010

Objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL HOGAR MULTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Contratista: BARING LTDA.

En las oficinas de la Alcaldía Municipal, se reunieron los señores: **ARCESIO PEREZ BELLO**, alcalde municipal y **NORIS DEL CARMEN MUÑOZ SANJUANELO**, en calidad de contratista con el fin de liquidar el presente contrato, previo las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	:	$1.360.206.667,oo
VALOR ANTICIPO	:	$680.103.334,oo
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	$671.871.124,oo
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	:	$335.935.562,oo
ACTA DE INICIO	:	11 NOV. 2009

2. DATOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
$1.360.206.667,oo	$2.032.077.791,oo	$2.032.077.791,oo

3. RELACIONES DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR	VALOR NETO PAGADO
Anticipo	$680.103.334,oo	$680.103.334,oo
Anticipo contrato adicional	$335.935.562,oo	$335.935.562,oo
Acta parcial No. 1	$146.471.120,oo	$146.471.120,oo
Acta parcial No. 2	$154.022.441,oo	$154.022.441,oo
Acta parcial No. 3	$20.984.794,oo	$20.984.794,oo
Acta parcial No. 4	$126.871.996,oo	$126.871.996,oo
Acta parcial No. 5	$124.154.579,oo	$124.154.579,oo
Acta parcial No. 6	$68.291.020,oo	$68.291.020,oo
Acta parcial No. 7	$216.706.664,oo	$216.706.664,oo
TOTAL CANCELADO		**$1.873.541.510,oo**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$2.032.077.791,oo
TOTAL VALOR EJECUTADO		$2.032.077.791,oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$158.536.281,oo**

4. El municipio de Magangué Bolívar debe el valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M.L. ($158.536.281,oo).

5. El contratista manifiesta que no existen pendientes con la salud ocupacional y que se encuentra a paz y salvo con relación a los aportes fiscales y parafiscales.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido, a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2010

ARCESIO PEREZ BELLO
Alcalde Municipal

NORIS MUÑOZ SANJUANELO
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE - BOLIVAR
SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO

CONTRATO DE OBRAS N° 601 DE 2008

ACTA No8. FINAL

FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2010

CONTRATISTA: BARINO LTDA
PLAZO: CINCO (5) MESES
INTERVENTOR: LEODEGAR ROYS
PLAZO: CINCO (5) MESES
ACTA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2009

OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOGAR MULTIPLE DE BIENESTAR FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
TOTAL A PAGAR	$178,707,656 Ciento Setenta y Ocho Millones Setecientos Siete Mil Seis Cientos Sesenta y Seis Pesos Moneda Corriente.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667		1.360.206.667
VALOR DEL ANTICIPO:	680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334		680.103.334
VALOR CONTRATO ADICIONAL	671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124		671.871.124
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562		335.935.562
VALOR OBRAS EJECUTADAS:	292.942.240		308.044.881		41.969.589		253.743.992		248.309.158		136.582.040		433.413.329		317.072.562				
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%):	146.471.120		154.022.441		20.984.794		126.871.996		124.154.579		68.291.020		216.706.664		158.536.281				
VALOR FINAL A PAGAR :	146.471.120		154.022.441		20.984.794		126.871.996		124.154.579		68.291.020		216.706.664		158.536.281				
VALOR POR EJECUTAR:	1.739.135.551		1.431.090.870		1.389.121.082		1.135.377.089		887.067.931		750.485.891		317.072.563		0				
VALOR ACTA PARCIAL	292.942.240		308.044.881		41.969.589		253.743.992		248.309.158		136.582.040		433.413.329		317.072.562				
VALOR PAGOS ACUMULADOS:																			
VALOR DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS			21.364.600		-		-		45.317		-		-		-		-		-

CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. CAPITULO	ACTA PARCIAL No1.		ACTA PARCIAL No2.		ACTA PARCIAL No3.		ACTA PARCIAL No4.		ACTA PARCIAL No5.		ACTA PARCIAL No6.		ACTA PARCIAL No7.		ACTA FINAL	
							CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES																						
1.1 OBRAS PRELIMINARES																						
1.1.1	CAMPAMENTO	un	1,00	$ 3.464.244,80	$ 3.464.244,80		1,00	3.464.244,80														
1.1.2	CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.00	ml	160,00	$ 12.840,45	$ 2.054.472,37		160,00	2.054.472,37														
1.1.3	DESCAPOTE A MANO E= 0,20 M	m²	1.854,00	$ 3.219,03	$ 5.968.081,62		1.854,00	5.968.081,62									100	321.903,00	495	1.593.419,85		
1.1.4	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	m²	2.459,00	$ 3.017,84	$ 7.420.868,56		2.459,00	7.420.868,56														
1.1.5	POZO ALMACENAMIENTO DE AGUA 30 M3	un	1,00	$ 10.253.855,00	$ 10.253.855,00		1,00	10.253.855,00														
1.2 ACOMETIDAS PROVICIONALES								-		-								-		-		
1.2.1	ACOMETIDA PVC 1".	ml	200,00	$ 5.130,00	$ 1.026.000,00			-	200	1.026.000,00								-		-		
1.3 DEMOLICIONES								-		-								-		-		
1.3.1	DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE 0.15 S-	m²	86,38	$ 17.738,49	$ 1.531.896,00			-		-								-	86,38	1.531.896,00		
1.3.2	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	m²	6,10	$ 22.173,11	$ 135.255,97			-		-								-	6,1	135.255,97		
			Total PRELIMINARES			$ 31.854.674,32		-		-								-		-		
2 CIMENTACION								-		-								-		-		
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETRO DE MATERIAL								-		-								-		-		
2.1.1	EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTOS	ml	420,00	$ 7.109,00	$ 2.985.780,00		420,00	2.985.780,00	248	1.763.032,00		-		-				-		-		
2.1.2	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	m³	102,00	$ 20.141,00	$ 2.054.382,00		90,00	1.812.690,00		-		-		-			18	127.962,00		-		
2.1.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	27,60	$ 17.264,00	$ 476.486,40		27,60	476.486,40	$ 6,30	108.763,20		-		-				-		-		
2.1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	70,45	$ 21.302,00	$ 1.500.725,90		70,45	1.500.725,90	$ 290,00	6.177.580,00		-	58	1.192.912,00			260	5.538.520,00		-	30	639.060,00
2.1.5	RETRO SOBRANTES TIERRA Y ESCOMBROS	m³	21,00	$ 24.426,00	$ 512.946,00		21,00	512.946,00	10	244.260,00		-	86,07	2.102.449,39	50,47	1.232.713,78		-		-	86,83	2.120.909,58
2.2 CONCRETO DE CIMENTACION								-		-		-		-		-		-		-		-
2.2.1	SOLADO E=.05	m²	4,80	$ 367.664,10	$ 1.764.787,68		4,80	1.764.787,68		-		-		-		-		-		-		-
2.2.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	m³	41,20	$ 420.102,00	$ 17.308.202,40		27,00	11.342.754,60		-		-		-		-		-		-		-
2.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 0,25 x 0,25 m	ml	499,76	$ 32.380,58	$ 16.182.518,68		395,11	12.793.856,00	398,89	12.916.289,58		-	10	323.805,80		-	8	259.044,64		-		-
2.2.4	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 0.30x0.30 Mts	ml	111,45	$ 33.657,00	$ 3.751.072,65			-		-		-		-		-		-		-		-
2.2.5	PLANTILLA EN CONCRETO 1500 PSI ESPESOR 8 CM	m²	1.585,87	$ 43.316,87	$ 73.026.811,63		147,26	6.378.827,40	1.262,74	54.697.944,42		-		-		-	265,64	11.506.693,35		-	10,00	433.168,70
2.2.6	PAVIMENTO EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 15 CM (Parqueadero y zona de descargue)	m³	492,00	$ 87.449,10	$ 43.024.957,20			-		-		-		-		-		-		-		-
2.2.7	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI	ml	114,50	$ 32.676,58	$ 3.741.468,41			-		-		-	100	3.267.658,00		-		-	462	40.401.484,20		-
			Total CIMENTACION			$ 166.329.938,93		-		-		-		-		-		-	20	553.531,60		-
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO								-		-		-		-		-		-		-		-
3.1 ESTRUCTURA								-		-		-		-		-		-		-		-
3.1.1	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	ml	309,00	$ 67.262,70	$ 20.784.174,30		288,00	19.371.657,60		-		-		-		-		-		-		-
3.1.2	COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO (Área de aulas)	ml	89,90	$ 46.000,00	$ 4.315.200,00			-		-		-		-		-	27	1.816.092,90		-		-
3.1.3	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO ALIGERADA CON ICOPOR	m²	354,30	$ 128.979,74	$ 45.697.521,88			-	102,9	13.272.015,25	197,1	25.421.906,75		-		-		-		-		-
3.1.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA ZAPATAS Y COLUMNAS Y PLACA	kg	3.975,91	$ 4.200,00	$ 16.698.822,00		1.987,96	8.349.411,00	2987,95	12.549.390,00		-		-		-		-		-		-
3.1.5	ACERO DE REFUERZO 40000 PSI PARA ZAPATAS Y COLUMNAS Y PLACA	kg	1.800,08	$ 4.200,00	$ 7.560.336,00		900,04	3.780.168,00	900,04	3.780.168,00		-		-		-		-		-		-
3.1.6	MALLA ELECTROSOLDADA 25 X 25 X 4 MM	m²	354,30	$ 6.800,00	$ 2.409.240,00			-	354,30	2.409.240,00		-		-		-		-		-		-
3.1.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO 0,12 x 0,25 m	ml	597,00	$ 34.022,72	$ 20.311.563,84			-	597	20.311.563,84	68,4	2.327.154,05	68	2.313.544,96		-		-		-		-
3.1.8	VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI ALIGERADA ANCHO=1.00 ml	ml	10,70	$ 121.614,87	$ 1.301.279,11			-		-		-		-		-		-		-		-
3.1.9	ZABALETA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI	ml	92,00	$ 29.400,87	$ 2.704.880,04			-		-		-		-	56,6	1.664.089,24		-		-		-
3.1.10	PERGOLAS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI (0,30*010)	ml	105,00	$ 26.610,43	$ 2.794.095,15			-		-		-	105	2.794.095,15		-		-		-		-
			Total ESTRUCTURA EN CONCRETOS			$ 124.577.112,32		-		-		-		-		-		-		-		-
4 MAMPOSTERIA								-		-		-		-		-		-		-		-
4.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE								-		-		-		-		-		-		-		-
4.1.1	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DOBLE ALTURA PROMEDIO = 0,30 M	ml	757,35	$ 18.971,07	$ 14.367.739,88		406,53	7.712.321,42	368,47	6.990.270,16		-		-		-		-		-		-
4.1.2	LEVANTE EN BLOQUE DE ARCILLA 0,40*0,20*0,10 mts	m²	2.026,35	$ 29.582,42	$ 59.944.336,77		949,65	28.092.989,75	274,7	8.126.290,77	142	4.200.703,64	69	2.041.186,98		-	27	512.218,89		-		-
4.1.3	LEVANTE BLOQUE DE CEMENTO DE 0,15*0,20*0,40 mts (fandeques)	ml	146,90	$ 26.707,42	$ 3.923.320,00			-	25	667.685,50		-	110	2.937.816,20		-	86	2.296.838,12		-		-
4.1.4	MESON INCLUYE ENTRE PAÑOS EN CONCRETO Y ACABADO EN GRANITO PULIDO	ml	46,00	$ 279.307,70	$ 12.848.154,20			-		-		-	28,61	7.990.993,30		-		-		-		-
4.2 MURO DE CERRAMIENTO								-		-								-		-		
4.2.1	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,25 x 0,25 m	ml	202,20	$ 56.524,00	$ 11.429.152,80			-		-		-		-		-		-	202,2	11.429.152,80		-
4.2.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI 0,60 x 0,60 x 0,30 mts	m³	6,26	$ 420.102,00	$ 2.629.838,52			-		-		-		-		-		-	6,26	2.629.838,52		-
4.2.3	COLUMNA EN CONCRETO 0,25 x 0,25 Mts A CADA 3,50 mts h=0,90	ml	58,00	$ 67.262,70	$ 3.901.236,60			-		-		-		-		-		-	58	3.901.236,60		-
4.2.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA CIMENTO ZAPATAS Y COLUMNAS	kg	1.063,20	$ 4.200,00	$ 4.465.440,00			-		-		-		-		-	300	1.260.000,00	763	3.204.600,00		-
4.2.5	ACERO DE REFUERZO 40000 PSI PARA CIMENTO Y COLUMNAS	kg	671,40	$ 4.200,00	$ 2.819.880,00			-		-		-		-		-	100	420.000,00	571,4	2.399.880,00		-
4.2.6	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO ABUSARDADO 0.40*0.20*0.15mts	m²	168,82	$ 34.757,42	$ 5.867.747,64			-		-		-		-		-		-	168,82	5.867.747,64		-
4.2.7	ALFAJIA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 Psi 0,20*0,07mts	ml	202,20	$ 19.130,89	$ 3.868.225,52			-		-		-		-		-		-	202,2	3.868.225,52		-
4.2.8	TUBO GALVANIZADO DE 2 Vr"	ml	115,42	$ 8.103,22	$ 935.273,65			-		-		-		-		-		-	115,42	935.273,65	25,58	207.280,37
4.2.9	MALLA PVC DE 2"x 2" INCLUYE ALAMBRE PUA	m²	343,40	$ 21.184,87	$ 7.274.884,36			-		-		-		-		-		-	228	4.830.150,36		-
			Total MAMPOSTERIA			$ 134.275.229,92		-		-		-		-		-		-		-		-
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								-		-		-		-		-		-		-		-
5.1 INSTALACIONES HIDRAULICA								-		-		-		-		-		-		-		-
5.1.1	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	un	60,00	$ 37.381,08	$ 2.242.864,80			-	15	560.716,20		-		-	25,00	934.527,00		-		-		-
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP 1/2"	ml	220,00	$ 7.703,22	$ 1.694.708,40			-		-		-		-	220,00	1.694.708,40		-		-		-
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP 3/4"	ml	115,00	$ 8.629,03	$ 992.338,45			-		-		-		-	115,00	992.338,45		-		-		-
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES ELEVADOS PLASTICO 1000 LT. INCLUYE RED DE CONEXION	un	2,00	$ 1.500.008,40	$ 3.000.016,80			-		-		-		-		-		-	2	3.000.016,80		-
5.2 INSTALACIONES SANITARIAS								-		-		-		-		-		-		-		-
5.2.1	PUNTO SANITARIO DE 2"	un	53,00	$ 55.942,43	$ 2.964.948,79			-	34	1.902.042,62		-		-		-		-		-		-
5.2.2	PUNTO SANITARIO DE 4"	un	13,00	$ 70.942,44	$ 922.251,66			-	11	780.366,79		-		-	3,00	212.827,31		-		-		-

5.2.3	...DE INSTALACION DE TUBERIA PVC S. 4"	ml	149,66	$ 26.822,58	$ 3.984.335,32																				
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REVENTILACION PVC 2"	ml	87,65	$ 24.642,43	$ 2.159.908,99			931.790,30																	
5.3	CAJAS DE INSPECCION Y CONEXIONES												149,66	3.984.335,32	60,00	1.597.354,80									
5.3.1	REGISTRO 0,60*0,60 mts EN MAMPOSTERIA PAÑETADO CON MORTERO 1:4, IMPERMEBEALIZADO, TAPA EN CONCRETO 3000 PSI Ref. 3/4"	un	19,00	$ 185.108,40	$ 3.517.059,60								87,65	2.159.908,99	50,00	1.232.121,50									
5.3.2	CONEXION POZO DE INSPECCION	un	3,00	$ 73.764,80	$ 221.293,80		12	2.221.300,80																	
5.4	APARATOS SANITARIOS														7	1.295.758,80									
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR	un	16,00	$ 110.818,06	$ 1.773.088,96														3	221.293,80					
5.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO	un	13,00	$ 325.076,12	$ 4.225.989,56														6,00	664.908,36	1,00	110.818,06			
5.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO	un	5,00	$ 215.350,30	$ 1.076.751,50														13,00	4.225.989,56					
5.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVACOLAS	un	3,00	$ 233.350,30	$ 700.050,90														2,00	430.700,60					
5.4.6	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	un	3,00	$ 313.350,30	$ 940.050,90																2,00	466.700,60			
5.4.7	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAVADERO EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	un	2,00	$ 253.350,30	$ 506.700,60														3,00	940.050,90	1,00	313.350,30			
5.4.8	JABONERAS	un	3,00	$ 13.722,04	$ 41.166,12														1,00	253.350,30					
5.4.9	PAPELERA	un	13,00	$ 24.922,04	$ 323.986,52														7,00	96.054,28					
5.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO 2"	un	19,00	$ 15.258,06	$ 289.903,14														7,00	174.454,28					
			Total INS. HIDROSANITARIAS			$ 31.577.414,81													18,00	244.128,86					
6	INSTALACIONES ELECTRICAS																								
6.1	MEDIA TENSION																								
6.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, APERTURA DE HUECO, APLOME DE POSTE DE 12 mts X 800 DAN	un	1,00	$ 2.833.150,00	$ 2.833.150,00																1,00	2.833.150,00			
6.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, APERTURA DE HUECO, APLOME DE POSTE DE 9 mts X 300 DAN	un	6,00	$ 845.332,00	$ 5.071.992,00																0,00	-			
6.1.3	SUMINISTRO Y ARMADO DE LINEA BIFASICA ACSR 1/0	ml	50,00	$ 9.982,00	$ 499.100,00																0,00	-			
6.1.4	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA 13.200/240-120 V CON CRUCETA AUXILIAR PARA PROTECCIONES	un	1,00	$ 11.100.000,00	$ 11.100.000,00																1,00	11.100.000,00			
6.1.5		un		$ -	$ -																				
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACRCUITOS DOS FASES 100-200A PARA TRASFORMADOR	un	2,00	$ 547.500,00	$ 1.095.000,00																2,00	1.095.000,00			
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARAYOS COMPLETOS CON PUESTA A TERRA DOS FASES	un	2,00	$ 600.745,00	$ 1.201.490,00																2,00	1.201.490,00			
6.1.7	SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TERMINAL SENCILLA	un	4,00	$ 828.654,00	$ 3.314.616,00																1,00	828.654,00			
6.1.8	DISEÑOS DEFINITIVOS Y CARGOS ELECTRICARIBE S.A.E.S.P	gl	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00																1,00	1.000.000,00			
6.1.9	ATERRIZAJE A NEUTRO	un	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00																1,00	410.000,00			
6.2	SALIDAS ELECTRICAS																								
6.2.1	PUNTO ALUMBRADO 110V	un	107,00	$ 33.058,06	$ 3.537.212,42								107,00	3.537.212,42											
6.2.2	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR SENCILLO 110V	un	37,00	$ 45.912,06	$ 1.698.746,22								32,00	1.469.185,92											
6.2.3	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE 110V	un	12,00	$ 47.912,06	$ 574.644,72								7,00	335.384,42											
6.2.4	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TRIPLE 110V	un	2,00	$ 49.012,06	$ 98.024,12																				
6.2.5	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	un	55,00	$ 57.242,06	$ 3.148.313,30								45,00	2.575.892,70											
6.2.6	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 220 V PARA A.A	un	18,00	$ 93.148,12	$ 1.676.666,16								17,00	1.583.518,04											
6.2.7	SISTEMA DE PROTECCION A TIERRA (VARILLA COOPER WELL)	un	1,00	$ 1.126.697,40	$ 1.126.697,40														1,00	1.126.697,40					
6.2.8	TABLERO DE 36 CIRCUITOS MONOFASICO	un	1,00	$ 1.579.549,09	$ 1.579.549,09														1,00	1.579.549,09					
6.3	LUMINARIAS																								
6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2X48 SLIM LINE	un	107,00	$ 151.400,00	$ 16.199.800,00														107	16.199.800,00					
6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SODIO 70W 240W	un	6,00	$ 420.000,00	$ 2.520.000,00														6	2.520.000,00					
6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA SENDEROS INTERIORES	un	10,00	$ 300.000,00	$ 3.000.000,00														10	3.000.000,00					
6.4	AIRES ACONDICIONADOS																								
6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A DE 24000 BTU	un	11,00	$ 3.200.000,00	$ 35.200.000,00														11,00	35.200.000,00					
6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A DE 18000 BTU	un	3,00	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00														3,00	7.500.000,00					
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE A.A DE 12000 BTU	un	3,00	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00														3,00	6.000.000,00					
			Total INST. ELECTRICAS			$ 110.795.301,43																			
7	CUBIERTAS																								
7.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES																								
7.1.1	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	m²	1.114,60	$ 68.000,00	$ 75.792.800,00								1114,6	75.792.800,00											
7.1.2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	m²	1.114,60	$ 75.156,00	$ 83.768.877,60								1114,6	83.768.877,60	53,4	3.631.200,00									
7.1.3	CABALLETE EN LAMINA TERMOACUSTICA	ml	116,50	$ 18.000,00	$ 2.097.000,00								116,5	2.097.000,00	53,4	4.013.330,40									
7.1.4	AFINADO CUBIERTAS PLANAS	m²	286,00	$ 17.664,00	$ 5.051.904,00																				
7.1.5	IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3 mm	m²	354,30	$ 9.790,00	$ 3.468.597,00								354,30	3.468.597,00											
7.1.6	CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO EN FORMA DE BOBEDA INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	m²	170,00	$ 460.000,00	$ 78.200.000,00														170	78.200.000,00	10	4.600.000,00			
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO	ml	148,45	$ 22.801,00	$ 3.385.036,45								220	5.016.220,00											
7.1.8	BAJANTES A.LL. Ø 4"	ml	24,00	$ 28.412,00	$ 681.888,00								21	596.652,00											
7.1.9	REVESTIMIENTO BAJANTES A.LL Ø 4" EN LADRILLO COMUN	ml	24,00	$ 39.664,00	$ 951.936,00								21	832.944,00	90	2.557.080,00									
			Total CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES			$ 253.398.039,05																			
8	CARPINTERIA METALICA																								
8.1	VENTANERIA EN ALUMINIO																								
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y LAMINA EN VIDRIO 3 mm	m²	146,70	$ 180.000,00	$ 26.406.000,00																				
8.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN ALUMNIO COLOR BRONCE	m²	95,20	$ 140.000,00	$ 13.328.000,00										80	14.400.000,00			46,23	8.321.400,00					
8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO	m²	36,39	$ 222.542,00	$ 8.098.303,38														41,4	5.796.000,00					
8.1.4	PORTON METALICO DE ACCESO ZONA DE DESCARGUE (3,00m X 2,50m)	un	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00														1,8	400.575,60					
8.1.5	DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO COLOR TRANSPARENTE CON PERFIL DE ALUMINIO BLANCO1,80 X 0,65 mts. INCLUYE VISAGRAS Y CERRADURA	un	11,00	$ 420.000,00	$ 4.620.000,00		1	3.000.000,00																	
			Total CARPINTERIA METÁLICA			$ 55.452.303,38																			
9	CARPINTERIA EN MADERA																		3	1.260.000,00					
9.1	PUERTAS																								
9.1.1	PUERTAS DE MADERA EN CEDRO 2,00 x 0,70	un	13,00	$ 295.512,00	$ 3.841.656,00																				
9.1.2	PUERTAS DE MADERA EN CEDRO 2,00 x 0,90	un	22,00	$ 343.850,00	$ 7.564.700,00										2,00	591.024,00									
9.1.3	PUERTA EN MADERA DOBLE HOJA EN MADERA 2,00 x 1,80 mts	un	9,00	$ 504.000,00	$ 4.536.000,00								9	3.094.650,00	20,00	6.877.000,00									
9.1.4	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN MADERA LABRADA, MARCO METALICO, PINTURA EN BARNIS DE PINTUCO CON CERRADURAS	un	1,00	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00										9	4.536.000,00									
			Total CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA			$ 18.392.356,00																			
10	PAÑETES																								
10.1	PAÑETES																								
10.1.1	PAÑETE LISO SOBRE MUROS EN MORTERO 1:4	m²	4.152,20	$ 13.593,00	$ 56.440.654,60		2292	31.155.156,00	72,97	991.833,63	228	3.099.204,00			304	4.132.272,00									
10.1.2	PAÑETE LISO LINEAL SOBRE MUROS EN MORTERO 1:4	ml	302,65	$ 7.872,00	$ 2.382.460,80		302,65	2.382.460,80			271	2.133.312,00													
10.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA EN MORTERO 1:4	m²	325,34	$ 17.963,00	$ 5.844.082,42		43	772.409,00			43	772.409,00													
10.1.4	MOLDURAS EN CONCRETO	ml	104,95	$ 25.270,00	$ 2.652.086,50		104,95	2.652.086,50																	
10.1.5	FILOS Y DILATACIONES	ml	490,60	$ 3.857,00	$ 1.794.124,20		1694,13	6.185.433,41	115	420.555,00															
10.1.6	GOTEROS	ml	124,95	$ 7.853,00	$ 981.232,35		24,25	190.435,25			102	801.005,00													
			Total PAÑETES			$ 70.094.840,67																			

11 ACABADO								-		-		-		-		-		-		-		-	
11.1 ACABADOS PISOS Y CIELO RASO								-		-		-		-		-		-		-		-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE 0,30 x 0,30 Mts	m²	967,25	$ 69.090,00	$ 66.827.302,50			-	210	14.508.900,00		-		-	757,25	52.318.402,50		-		-		-	
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE 20,5 x 20,5 Cms	m²	62,27	$ 45.450,00	$ 2.830.171,50			-		-		-		-	62,27	2.830.171,50		-		-		-	
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA MUROS 0,20 x 0,30 Cms	m²	399,64	$ 43.452,00	$ 17.365.157,28			-		-		-		-	205,47	8.926.082,44		-		-		-	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE 0,33 x 0,33 mts (Andenes)	m²	518,60	$ 44.475,00	$ 23.064.735,00			-		-		-		-	518,60	23.064.735,00	15,63	695.144,25		-		-	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	ml	528,20	$ 12.641,00	$ 6.676.976,20			-		-		-		-	528,20	6.676.976,20	136,45	1.724.864,45		-		-	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRES DE 10 CM	ml	104,50	$ 29.368,00	$ 3.068.956,00			-		-		-		-	104,50	3.068.956,00		-		-		-	
11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN YESO CARTON	m²	788,10	$ 48.450,00	$ 38.183.445,00			-	225,46	10.923.537,00		-		-	788,10	38.183.445,00		-		-		-	
			Total ACABADOS			$ 158.916.743,48		-		-		-		-		-		-		-		-	
12 ACABADO FACHADA								-		-		-		-		-		-		-		-	
12.1 FACHADA								-		-		-		-		-		-		-		-	
12.1.1	ACABADO EN GRANITO ABUSARDADO FACHADA	m²	294,55	$ 59.507,00	$ 17.527.786,85			-		-		-		-		-	200	11.901.400,00		-	27	1.606.689,00	
12.1.2	ALFAJIA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 Psi 0,15*0,06mts	ml	77,52	$ 15.245,00	$ 1.181.792,40			-		-		-	120	1.829.400,00		-		-	60	914.700,00		-	
			Total ACABADO FACHADA			$ 18.709.579,25		-		-		-		-		-		-		-		-	
13 CERRADURAS								-		-		-		-		-		-		-		-	
13.1 CERRADURAS								-		-		-		-		-		-		-		-	
13.1.1	CERRADURA PUERTAS DE MADERAS 2,00 x 0,70 mts	un	13,00	$ 41.628,29	$ 541.167,82			-		-		-		-		-		-		-		-	
13.1.2	CERRADURA PUERTAS 2,00 x 0,90 mts	un	31,00	$ 53.628,29	$ 1.662.477,12			-		-		-		-		-	2,00	83.256,59		-		-	
13.1.4	CERRADURA PORTON DE ACCESO ZONA DE DESCARGUE 3,00 x 2,500 mts	un	1,00	$ 141.895,40	$ 141.895,40			-		-		-		-		-	37,00	1.984.246,88		-		-	
			Total CERRADURAS			$ 2.345.540,34		-		-		-		-		-		-		-		-	
14 PINTURA								-		-		-		-		-		-		-		-	
14.1	PINTURA TIPO 1 EN VINILO SOBRE MURO TRES MANOS	m²	4.251,00	$ 10.216,81	$ 43.431.659,31			-		-		-		-	800	8.173.448,00	430,00	4.393.228,30	552,40	5.643.765,84	624,60	6.381.419,53	
14.2	ESMALTE SOBRE MADERA	m²	132,40	$ 8.587,94	$ 1.137.043,26			-		-		-		-		-	72,00	618.331,68		-		-	
14.3	ESTUCO SOBRE MUROS	m²	2.393,00	$ 11.810,40	$ 28.262.287,20			-		-		-		-	810	9.566.424,00	590,00	6.968.136,00	352,40	4.161.984,96	854,60	7.731.087,84	
14.4	ESTUCO SOBRE LOSA	m²	354,30	$ 12.912,55	$ 4.574.916,47			-		-		-		-		-	86,50	1.116.226,83		-		-	
14.5	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ml	182,30	$ 5.085,94	$ 927.166,86			-		-		-		-		-	210,00	1.068.047,40		-		-	
			Total PINTURA			$ 78.333.073,09		-		-		-		-		-		-		-		-	
15 ZONAS VERDES								-		-		-		-		-		-		-		-	
15.1 ZONAS VERDES INTERIOR Y EXTERIOR								-		-		-		-		-		-		-		-	
15.1.1	AREAS VERDES CON CESPED SIEMBRA GRAMADO PARTE EXTERIOR, incluye tierra negra esp: 0,8 mts	m²	340,00	$ 8.390,51	$ 2.852.773,40			-		-		-		-		-		-	340	2.852.773,40		-	
15.1.2	SIEMBRA DE CETOS EN CORAL ALTURA PROM: 0,30 MTS	ml	140,00	$ 35.153,62	$ 4.921.506,80			-		-		-		-		-		-	140	4.921.506,80		-	
15.1.3	SIEMBRA DE ARBOL ADULTO ALTURA PROM: 3,00 mts INCLUYE EXCAVACION DE 1,00 mts PARA SU SIEMBRA Y RELLENO DE ARENA NEGRA	un	38,00	$ 99.114,05	$ 3.766.333,90			-		-		-		-		-		-	26	2.578.965,30		-	
			Total ZONAS VERDES			$ 11.540.814,10		-		-		-		-		-		-		-		-	
16 EQUIPAMENTO JUEGOS INFANTILES								-		-		-		-		-		-		-		-	
16.1	JUEGOS INFANTIL							-		-		-		-		-		-		-		-	
16.1.1	JUEGO INFANTIL MULTIPLE Ref. MPF-114	un	2,00	$ 8.872.792,00	$ 17.745.584,00			-		-		-		-		-		-	2	17.745.584,00		-	
16.1.2	RUEDA GIRATORIA RefMPF-102	un	2,00	$ 1.970.848,70	$ 3.941.697,40			-		-		-		-		-		-	2	3.941.697,40		-	
16.1.3	SILLA INGLESA CAPACIDAD TRES NIÑOS	un	10,00	$ 225.115,61	$ 2.251.156,08			-		-		-		-		-		-	10	2.251.156,08		-	
			Total JUEGOS INFANTILES			$ 23.938.437,48		-		-		-		-		-		-		-		-	
17 ASEO Y LIMPIEZA								-		-		-		-		-		-		-		-	
17.1 ASEO GENERAL								-		-		-		-		-		-		-		-	
17.1.1	ASEO GENERAL	m²	2.200,00	$ 1.570,45	$ 3.454.990,00			-		-		-		-		-		-		-	2.200,00	3.454.990,00	
			Total ASEO Y LIMPIEZA			$ 3.454.990,00		-		-		-		-		-		-		-		-	
								-		-		-		-		-		-		-		-	
18. OBRAS COMPLEMENTARIAS								-		-		-		-		-		-		-		-	
18.1	ANDENES	m2	324,00	$ 69.107,02	22.390.674,48			-	309,15	21.364.599,98		-		-		-		-		-		-	
18.2	ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.				-			-		-		-		-		-	14,85	1.026.239,25		-		-	
18.2.1	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	m³	2,25	$ 20.141,00	45.317,25			-		-		-		-	2,25	45.317,25		-		-		-	
18.2.2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	2,00	$ 17.264,00	34.528,00			-		-		-		-	2,00	34.528,00		-		-		-	
18.2.3	RETRO SOBRANTES TERRA Y ESCOMBROS	m³	0,25	$ 24.426,00	6.106,50			-		-		-		-	0,25	6.106,50		-		-		-	
18.2.4	SOLADO E=,05	m³	0,10	$ 367.664,10	36.766,41			-		-		-		-	0,10	36.766,41		-		-		-	
18.2.5	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	m³	0,60	$ 420.102,00	252.061,20			-		-		-		-	0,60	252.061,20		-		-		-	
18.2.6	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	ml	8,00	$ 67.262,70	$ 538.101,60			-		-		-		-	8,00	538.101,60		-		-		-	
18.2.7	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA ZAPATAS Y COLUMNAS Y PLACA	kg	36,00	$ 4.200,00	$ 151.200,00			-		-		-		-	36,00	151.200,00		-		-		-	
18.2.8	ACERO DE REFUERZO 40000 PSI PARA ZAPATAS Y COLUMNAS Y PLACA	kg	12,00	$ 4.200,00	$ 50.400,00			-		-		-		-	6,00	25.200,00		-		-		-	
18.2.9	PLACA DE SOPORTE PARA TANQUES INCLUYE VIGAS	m²	0,80	$ 420.102,00	$ 336.081,60	$ 1.450.562,56		-		-		-		-	0,80	336.081,60		-		-		-	
18.3	POZA SEPTICA DE 30 M3.	und	1,00	$ 9.023.392,40	$ 9.023.392,40			-		-		-		-	1,00	9.023.392,40		-		-		-	
18.4	EXCAVACION MANUAL PARA CERRAMENTO	ml	80,00	$ 7.109,00	$ 568.720,00			-	40,37	287.017,48		-		-		-		-		-		-	
18.5	ESTUPLAS	M2	850,00	$ 12.200,00	$ 10.370.000,00			-		-		-		-	424,98	5.184.783,84	39,63	281.729,67		-		-	
18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN YESO CARTON.	ML	43,00	$ 25.400,00	$ 1.092.200,00			-		-		-		-		-	575,02	7.015.216,06		-		-	
18.7	DIVISIONES EN SUPER BOAR	ML	115,00	$ 86.700,00	$ 9.970.500,00			-		-		-		-		-	43,00	1.092.200,00		-		-	
18.8	IMPERMEABILIZACION DE MURO	M2	30,00	$ 9.790,00	$ 293.700,00			-		-		-		-		-		-	115,00	9.970.500,00		-	
18.9	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL ACCESO PEATONAL	ML	4,00	$ 480.000,00	$ 1.920.000,00			-		-		-		-		-		-	30,00	293.700,00		-	
18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMAS	und	12,00	$ 15.400,00	$ 184.800,00			-		-		-		-		-		-	4,00	1.920.000,00		-	
18.11	SIEMBRA DE PALMERAS H=2,00MTS	und	16,00	$ 135.000,00	$ 2.160.000,00			-		-		-		-		-		-	12,00	184.800,00		-	
18.12	SIEMBRA DE ARBUSTOS DECORATIVOS	und	10,00	$ 54.000,00	$ 540.000,00			-		-		-		-		-		-	16,00	2.160.000,00		-	
18.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA INCLUYE CASETA DE PROTECCION	und	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00			-		-		-		-		-		-	10,00	540.000,00		-	
18.14	REJA DE SERVICIOS VARILLA CUADRADA DE 1/2	M2	1,80	$ 150.000,00	$ 270.000,00			-		-		-		-		-		-	1,00	280.000,00		-	
18.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT DE 2PULG	ML	80,00	$ 22.000,00	$ 1.760.000,00			-		-		-		-		-		-	1,80	270.000,00		-	
18.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED TRENSADA SUBTERRANEA CABLE 4/0	ML	80,00	$ 47.200,00	$ 3.776.000,00			-		-		-		-		-		-	80,00	1.760.000,00		-	
18.17	REGISTROS ELECTRICOS DE 60X60	und	2,00	$ 185.108,40	$ 370.216,80			-		-		-		-		-		-	80,00	3.776.000,00		-	
18.18	MALLA A TIERRA	und	1,00	$ 5.780.945,00	$ 5.780.945,00			-		-		-		-		-		-	2,00	370.216,80		-	
18.19	EXCAVACION PARA RED TRENSADA	ML	80,00	$ 7.109,00	$ 568.720,00			-		-		-		-		-		-	1,00	5.780.945,00		-	
								-		-		-		-		-		-	80,00	568.720,00		-	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				1.293.086.189			136.036.823,50		244.868.744,84		33.382.153,08		201.704.268,37		197.384.068,53		108.570.778,78		330.361.108,41		46.533.767,97	
	COSTOS INDIRECTOS (AIU 25%)				323.271.547			34.009.230,88		61.217.186,21		8.345.538,27		50.426.071,59		49.346.017,13		27.142.694,69		82.590.276,60		11.633.441,99	
	IVA SOBRE UTILIDAD (16%)				10.344.690			1.088.295,39		1.958.949,95		266.897,22		1.613.634,29		1.579.072,55		868.555,23		2.642.888,85		372.270,14	
	VALOR TOTAL ETAPA DE CONSTRUCCION				1.626.702.425			171.134.449,77		308.044.881,00		41.969.588,57		253.743.992,26		248.309.158,21		136.582.039,68		415.594.271,86		58.539.469,11	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA				25.042.181		1	25.042.180,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	DOTACION INCLUYE IVA				283.567.575			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.819.057,00		258.533.082,03	
	CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006				96.765.609		1	96.765.609,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CONTRATADO				2.032.077.791			292.942.239,79		308.044.881,00		41.969.588,57		253.743.992,26		248.309.158,21		136.582.039,68		433.413.328,86		317.072.562,14	

NORIS MUÑOZ SANJUANELO
Contratista

YAIR DE JESUS ROJAS COHEN
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico

LEODEGAR ROYS MEJIA
Interventor

LA SUSCRITA CONTADOR PÚBLICO KELLY PAOLA RIVERA MENESES, CON TARJETA PROFESIONAL No 266.786-T AMPARADA EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO EN SUS ARTÍCULOS 592, 593 Y 594 – 1 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

CERTIFICA

Que la Composición Accionaria de la sociedad **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**; con NIT No. 901.573.417-4 es de la siguiente forma:

NOMBRE ACCIONISTA	IDENTIFICACION	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS	C.C. No. 1.140.889.410	5.100	$10.000	51,00%	$51.000.000
SHAMIR ANDRES SERNA MUÑOZ	C.C. No. 1.140.878.600	3.900	$10.000	39,00%	$39.000.000
BARING S.A.S.	NIT No. 802.011.821-7	1.000	$10.000	10,00%	$10.000.000
TOTAL		**10.000**			**$100.000.000**

Esta certificación se hace a solicitud del interesado, amparado en la Ley 43 de 1990, en la ciudad de Barranquilla a los 26 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

KELLY PAOLA RIVERA MENESES
Contador Público
C.C. No. 1.129.536.009
T.P. No. 266.786-T

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante Legal
C.C. No. 1.140.889.410

	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP003-2023

FORMATO 5A - ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PROPONENTE: **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

SMMLV AÑO PRESENTE **1.160.000,00**

ID	Contrato No. RUP	Objeto Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación en pesos Colombianos)
1	1	3.971,53	100,00%	4.606.974.800,00
2	2	3.945,78	100,00%	4.577.104.800,00
3	3	1.400,87	100,00%	1.625.009.200,00
4	4	875,72	100,00%	1.015.835.200,00
5	5	8.555,71	100,00%	9.924.623.600,00
6	6	1.221,76	100,00%	1.417.241.600,00
7	7	3.756,89	100,00%	4.357.992.400,00
8	8	900,92	100,00%	1.045.067.200,00
9	10	275,55	100,00%	319.638.000,00
10	11	1.121,72	100,00%	1.301.195.200,00
11	12	435,63	100,00%	505.330.800,00
12	13	3.696,60	100,00%	4.288.056.000,00
13	14	3.687,93	100,00%	4.277.998.800,00
14	15	125,87	100,00%	146.009.200,00
15	16	173,67	100,00%	201.457.200,00
16	17	355,00	100,00%	411.800.000,00
17	18	484,74	100,00%	562.298.400,00
18	20	735,38	100,00%	853.040.800,00
19	21	2.514,68	100,00%	2.917.028.800,00
20	23	233,62	100,00%	270.999.200,00
21	24	1.121,11	100,00%	1.300.487.600,00
22	25	888,94	100,00%	1.031.170.400,00
23	26	485,43	100,00%	563.098.800,00
24	27	578,78	100,00%	671.384.800,00
25	28	353,20	100,00%	409.712.000,00
26	29	3.650,85	100,00%	4.234.986.000,00
27	30	1.715,93	100,00%	1.990.478.800,00
28	31	1.588,14	100,00%	1.842.242.400,00
29	32	3.971,53	100,00%	4.606.974.800,00
30	33	1.552,73	100,00%	1.801.166.800,00
31	34	1.550,85	100,00%	1.798.986.000,00
32	36	498,66	100,00%	578.445.600,00
33	37	1.236,01	100,00%	1.433.771.600,00
34	38	665,61	100,00%	772.107.600,00
35	40	1.700,79	100,00%	1.972.916.400,00
36	41	396,97	100,00%	460.485.200,00
37	42	401,58	100,00%	465.832.800,00
38	43	817,57	100,00%	948.381.200,00
39	44	209,36	100,00%	242.857.600,00
40	45	4.675,69	100,00%	5.423.800.400,00

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	**LICITACIÓN PÚBLICA No. LP003-2023**

FORMATO 5A - ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PROPONENTE: **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

SMMLV AÑO PRESENTE **1.160.000,00**

ID	Contrato No. RUP	Objeto Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación en pesos Colombianos)
41	46	3.696,60	100,00%	4.288.056.000,00
42	47	844,91	100,00%	980.095.600,00
43	48	435,63	100,00%	505.330.800,00
44	49	984,02	100,00%	1.141.463.200,00
45	50	461,13	100,00%	534.910.800,00
46	51	1.576,40	100,00%	1.828.624.000,00
47	52	3.687,93	100,00%	4.277.998.800,00
48	53	646,71	100,00%	750.183.600,00
49	55	1.544,38	100,00%	1.791.480.800,00
50	56	440,65	100,00%	511.154.000,00
51	58	53,50	100,00%	62.060.000,00
52	59	1.264,76	100,00%	1.467.121.600,00
53	60	339,15	100,00%	393.414.000,00
54	61	921,39	100,00%	1.068.812.400,00
	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS RUP			**96.774.693.600,00**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días *[10]* del mes de *[Octubre]* de 2023

Firma representante legal del Proponente
Nombre: SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Documento de Identidad: C.C. No. 1.140.889.410

Firma contador público del Proponente
Nombre: KELLY PAOLA RIVERA MENESES
Documento de Identidad: C.C. No. 1.129.536.009
Tarjeta Profesional: 266.786-T

	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP003-2023
	OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
FORMATO 5B - CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA	


PROPONENTE	**SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

N°	Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de Matrícula Profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
1	SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS	Ingeniero Civil	021037-0509542 ATL	CONTRATO LABORAL No. 001-2022 (AÑO 2022)	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [10] del mes de [Octubre] de 2023



Firma representate legal del Proponente
Nombre: SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Documento de Identidad: C.C. No. 1.140.889.410



Firma contador público
Nombre: KELLY PAOLA RIVERA MENESES
Documento de Identidad: C.C. No. 1.129.536.009
Tarjeta Profesional: 266.786-T

	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP003-2023
	OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
FORMATO 5C - RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN	

Oferente: **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

No.	Contratante	Valor del Contrato	Fecha de Inicio (dd-mm-aaaa)	Plazo (meses)	Oferente Plural (Si o No)	Participación %	Está Suspendido (Si o No)	Fecha Suspensión (dd-mm-aaaa)
Contrato No. CO-MM-002-2023	MUNICIPIO DE MANATÍ	$ 1.177.620.714,80	18/09/2023	4	SI	90,00%	NO	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	**$ 2.845.300.468,00**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [10] del mes de [Octubre] de 2023

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
C.C. No. 1.140.889.410

KELLY PAOLA RIVERA MENESES
C.C. No. 1.129.536.009
T.P No. 266.786-T

	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP003-2023
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO	ANTICIPO	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	EXPERIENCIA (E) ($/meses)	CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN	Porcentaje de participación del integrante en el presente proceso (en el caso de proponente plural): (4) (%)	MI CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR AFECTADA POR MI PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (CRj) ES (en el caso de proponente plural): (3) x (4) $CO \times \left[\frac{(E+CT+CF)}{100}\right] - SCE$
$ 568.168.539,74	$ 113.633.707,95	$ 454.534.831,79	$ 2.845.300.468,00	120,00	20,00	40,00	951.910.077,80	0%	$ 4.169.630.764,60

NOMBRE DEL PROPONENTE: **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [10] del mes de [Octubre] de 2023

FIRMA
SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
C.C. No. 1.140.889.410

FIRMA
CONTADOR PÚBLICO
KELLY PAOLA RIVERA MENESES
C.C. No. 1.129.536.009
T.P. No. 78.897-T

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901,573,417-4

Estado de Situación Financiera
A 31 De Diciembre del 2022
(Valores Expresados en pesos colombianos)

Activo	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes	102.863.245
Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Pagar	399.657.335
Inventarios	84.827.561
Activos Por Impuestos	25.035.916
Total Activo corriente	**612.384.057**
Activo no Corriente	
Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Pagar	0
Propiedades, planta y equipo - Neto	0
Impuesto diferido	0
Otros activos	0
Total Activo no Corriente	**0**
Total Activo	**612.384.057**
Pasivo	
Pasivo Corriente	
Pasivos Financieros	22.854.639
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	48.964.712
Pasivo Por Impuestos	2.536.418
Provisiones Por Beneficio a los Empleados	4.321.896
Total Pasivo Corriente	**78.677.665**
Pasivo no Corriente	
Pasivos Financieros	0
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	0
Impuesto diferido	0
Otros Pasivo	0
Total Pasivo no Corriente	**0**
Total Pasivo	**78.677.665**
Patrimonio	
Capital Social	100.000.000
Ganancias Acumuladas	0
Ganancias Acumuladas	0
Reservas Obligatoria	0
Ganancia del ejercicio	433.706.392
Adopcion Convergencia	0
Total Patrimonio	**533.706.392**
Total pasivo y patrimonio	**612.384.057**

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante Legal

KELLY RIVERA MENESES
Contador T .P No 266786-T

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.573.417-4
ESTADO DE RESULTADO
A 31 De Diciembre del 2022
(Valores Expresados en pesos colombianos)

Ingresos Ordinarios	
Ingresos De Actividades Ordinarias	2.845.300.468
Costo de Venta	853.590.140
Ganancia Bruta	**1.991.710.328**
Otros Ingresos	0
Gastos De Administracion	877.517.963
Otros Gastos	0
Utilidad Operacional	**1.114.192.365**
Ingresos Financieros	
Costos Financieros	87.368.341
Gastos de Intereses	1.451.200
Otros Gastos	358.132.221
Ganancias Antes De Impuestos	**667.240.603**
Reservas Obligatorias	
Gastos Por Impuestos	233.534.211
Ganancia Neta Del Ejercicio	**433.706.392**
Utilidad Neta Por Accion	4.337,06

Las Notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante Legal

KELLY RIVERA MENESES
Contador T .P No 266786-T

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 901,573,417-4

Estado de Cambios en el patrimonio
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Valores Expresados en pesos colombianos)

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidad Neta del Ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Adopcion Convergencia	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2022	100.000.000	$ 0	$ 433.706.392	$ 0	$ 0	$ 533.706.392
Aumento	0	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2022	$ 100.000.000	$ 0	$ 433.706.392	$ 0	$ 0	$ 533.706.392

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante Legal

KELLY RIVERA MENESES
Contador T .P No 266786-T

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

901.573.417-4

Estado de Flujo de Efectivo
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Utilidad neta del ejercicio	433.706.392
Ajustes para conciliar la utilidad neta	0
Depreciación	0
Cambios en los activos y pasivos operacionales	
Aumento de inventarios	84.827.561
Aumento de cuentas por cobrar	399.657.335
Aumento de obligaciones laborales	4.321.896
Aumento de Obligaciones Financieras	22.854.639
Aumento de deudores	48.964.712
Aumento de impuestos, gravámenes y tasas	2.536.418
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	563.162.561
ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento de inversiones temporales	0
Aumento de inversiones permanentes	0
Aumento de propiedad, planta y equipo	0
Disminución de propiedad, planta y equipo	0
Disminución de intangibles	0
Disminución de otros activos	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:	
Nuevas obligaciones financieras a corto plazo	0
Nuevas obligaciones financieras a largo plazo	0
Disminución de capital social y/o recolección de acciones	0
Disminución utilidades acumuladas	0
Disminución superavit de capital	0
Pago de utilidades	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0
TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	129.456.169
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	102.863.245
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	102.863.245

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante Legal

KELLY RIVERA MENESES
Contador T .P No 266786-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.129.536.009
RIVERA MENESES

APELLIDOS
KELLY PAOLA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1985
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-AGO-2005 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0300100-00357482-F-1129536009-20120123 0029020394A 1 3291683489

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266786-T



KELLY PAOLA
RIVERA MENESES
C.C. 1129536009
RES. INSCRIPCION 2055 DEL 16/12/2019
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286602 298443

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3064 9A74 26D3 8CB4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KELLY PAOLA RIVERA MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129536009 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 266786-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LP003-2023

FORMATO 7 - FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Carrera 4 # 2 – 18
Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP003-2023, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estimados señores:

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS en mi calidad de representante legal de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

Nombre del representante legal **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**

C. C. 1.140.889.410 de Barranquilla

Dirección: Calle 80 B No. 42A – 10 Apto. E32

Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com

Ciudad: Barranquilla



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

LP003-2023

FORMATO 7 - FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Carrera 4 # 2 – 18
Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP003-2023, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estimados señores:

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS en mi calidad de representante legal de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

Nombre del representante legal **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**

C. C. 1.140.889.410 de Barranquilla

Dirección: Calle 80 B No. 42A – 10 Apto. E32

Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com

Ciudad: Barranquilla



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

LP003-2023

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Carrera 4 # 2 – 18
Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP003-2023, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estimados señores:

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS en mi calidad de representante legal de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado, según las condiciones definidas en el Pliego de Condiciones.

No.	Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado	Ofrecimiento	
		Si	No
1	Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona	X	
2	Instalación de ciclo-parqueaderos		
3	Instalación de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales		

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el Pliego de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
Nombre del representante legal **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**
C. C. 1.140.889.410 de Barranquilla
Dirección: Calle 80 B No. 42A – 10 Apto. E32
Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Ciudad: Barranquilla

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

LP003-2023

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Carrera 4 # 2 – 18
Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP003-2023, en adelante el "Proceso de contratación"
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estimados señores:


SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS en mi calidad de representante legal de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40 %). Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
Nombre del representante legal **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**
C. C. 1.140.889.410 de Barranquilla
Dirección de correo: Calle 80 B No. 42A – 10 Apto. E32
Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Ciudad: Barranquilla



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP003-2023
Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: "I.E. MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE C (EL CARMEN), I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, I.E. EUSTORGIO SALGAR, I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estimados señores:

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS y **KELLY PAOLA RIVERA MENESES** identificados con C.C. No. 1.140.889.410 y C.C. No. 1.129.536.009 respectivamente, en nuestra condición de representante legal y contador de **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**; identificada con el NIT No. 901.573.417 – 4, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	**Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro**
SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.140.889.410	Número de Acciones Suscritas: 5.100 (51,00%)

Calle 80B No. 42A – 10 Apto. E32, Barranquilla – Atlántico
Correo Electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono: 300 672 5960

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: (08/03/2022).

En constancia, se firma en Barranquilla, a los diez (10) días del mes de octubre del 2023.

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
C.C. No. 1.140.889.410
Representante Legal
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

KELLY PAOLA RIVERA MENESES
C.C. No. 1.129.536.009
Contador Público
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
M.P. No. 266.786-T

Calle 80B No. 42A – 10 Apto. E32, Barranquilla – Atlántico
Correo Electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono: 300 672 5960

LA SUSCRITA CONTADOR PÚBLICO KELLY PAOLA RIVERA MENESES, CON TARJETA PROFESIONAL No 266.786-T AMPARADA EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO EN SUS ARTÍCULOS 592, 593 Y 594 – 1 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

CERTIFICA

Que la Composición Accionaria de la sociedad **SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**; con NIT No. 901.573.417-4 es de la siguiente forma:

NOMBRE ACCIONISTA	IDENTIFICACION	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS	C.C. No. 1.140.889.410	5.100	$10.000	51,00%	$51.000.000
SHAMIR ANDRES SERNA MUÑOZ	C.C. No. 1.140.878.600	3.900	$10.000	39,00%	$39.000.000
BARING S.A.S.	NIT No. 802.011.821-7	1.000	$10.000	10,00%	$10.000.000
TOTAL		**10.000**			**$100.000.000**

Esta certificación se hace a solicitud del interesado, amparado en la Ley 43 de 1990, en la ciudad de Barranquilla a los 26 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

KELLY PAOLA RIVERA MENESES
Contador Público
C.C. No. 1.129.536.009
T.P. No. 266.786-T

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante Legal
C.C. No. 1.140.889.410