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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

“CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE 
PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL FVS, INCLUYENDO  EL  MOBILIARIO DE LOS MISMOS”. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos de la presente contratación estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración de la invitación pública, 
de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad.  

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2016: “BOGOTÁ HUMANA”  tiene como objetivo fundamental, combatir la 
segregación social y construir una ciudad incluyente, digna y con equidad: Una ciudad con oportunidades de 
trabajo digno para todas y todos, que no discrimine a los pobres, que trate por igual a mujeres y jóvenes, que 
respete la diversidad cultural, racial y de orientación sexual, que abarate los bienes básicos, que universalice 
la salud, la educación de calidad, la cultura, el deporte y que apoye la economía popular. Construir una ciudad 
que no deprede la naturaleza, revitalizada, con espacios públicos y amplia movilidad: Una ciudad que conciba 
el agua como eje articulador del desarrollo, que no invada ni erosione los cerros y páramos tutelares, que 
recupere los ríos y los armonice con la vida de la ciudad, que privilegie a los seres humanos frente a los carros, 
que haga fluir sus arterias vitales y el desarrollo humano. Combatir la corrupción y la inseguridad, profundizando 
la democracia con participación y poder ciudadano: Convertir la administración de Bogotá en ejemplo de 
transparencia en la gestión de los bienes públicos aplicando los principios de planeación y presupuestos 
participativos, en un combate frontal al carrusel de la contratación, las mafias y el crimen organizado. 

Dentro de los objetivos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá está el de “Fortalecer la operación de la 
Fuerza Pública y autoridades competentes con jurisdicción en el Distrito Capital a través del suministro de 
bienes y servicios para el ejercicio de sus actividades. Para ello, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá 
provee a la capital colombiana en el marco del Plan de Integración de la ciudad con la región, con los 
equipamientos de seguridad, defensa y justicia. Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en su Programa 
Bogotá Segura y Humana es necesario la continuación  de los proyectos de inversión tendientes a realizar las 
obras de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipamientos a cargo del FVS en la Ciudad de Bogotá 
D.C. y de esta manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante un ambiente de armonía social y 
seguridad ciudadana”. 
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El proyecto 681 “Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad”, 
busca facilitar la gestión integral de infraestructuras, el cumplimiento de metas establecidas al interior del Plan 
Maestro de Equipamientos en Seguridad, Defensa y Justicia en la ciudad y el Plan de Desarrollo vigente en el 
Distrito Capital. Esto mediante el diseño, construcción, dotación, mantenimiento y sostenimiento de 
equipamientos, destinados a garantizar la seguridad ciudadana, defensa y justicia en la ciudad que sean 
responsabilidad desarrollar por el FVS en el marco del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa 
y Justicia de la ciudad, entre otros.  
 
A la Policía Nacional le corresponde por mandato constitucional garantizar el ejercicio de los derechos y las 
libertades públicas y en general mantener las condiciones necesarias para la convivencia de los colombianos. 
Para llevar a cabo su misión, la institución debe contar con la infraestructura  que  permita un desarrollo 
institucional  y así garantizar la prestación de sus servicios, y la presencia inmediata en la mayor parte del 
territorio del Distrito Capital.  El desarrollo de obras de infraestructura para la seguridad, vigilancia, así como, la 
dotación de la infraestructura para la Policía Metropolitana facilitará la prestación de un servicio de seguridad y 
convivencia que indudablemente se traducirá en beneficios para todos los habitantes del Distrito Capital. 
 
El Ejército Nacional de Colombia de acuerdo con la Constitución Política Nacional, tiene como misión principal 
“(…) defender la soberanía, independencia y la integridad territorial, proteger  a la población civil, los recursos 
privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el 
orden constitucional”. La Décima Tercera (13) Brigada del Ejército Nacional como institución  perteneciente a 
dicha fuerza armada, tiene como objetivo misional el de trabajar en la seguridad proporcionando protección de 
la población civil en la Capital de la República, en zonas rurales, y en los alrededores de la ciudad de Bogotá 
D. C. Así mismo, tienen como deber el cuidado y protección de los recursos naturales y medio ambiente del 
Páramo del Sumapaz que hace parte de la localidad veinte (20) de Bogotá D. C. 
 
Adicional al desarrollo de equipamientos con la implementación de los mismos, se coadyuva en la ejecución de 
acciones de acercamiento con la comunidad, inteligencia policial, militar y acceso a mecanismos alternativos 
para la solución de conflictos en la ciudad. De igual manera con el presente proceso, se da cumplimiento al 
artículo 2 numeral 1 del Acuerdo 003 de 2007 en el que estableció la estructura organizacional del FVS y las 
funciones de sus dependencias. 
 
Este proyecto se constituye como parte primordial dentro de la estrategia de las agencias de seguridad de 
Bogotá en lo referente a las obras de mantenimiento de los equipamientos en los cuales se desarrolla las 
actividades y funciones a su cargo. Lo anterior  propicia condiciones de seguridad en la ciudad a través del 
mantenimiento a las instalaciones de seguridad, defensa y justicia de propiedad y/o a cargo del FVS, 
permitiendo  contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades en las Estaciones de 
Policía, Comandos de Atención Inmediata (CAI), Sede Actual del Comando de la Policía Metropolitana de 
Bogotá,  las Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, corregidurías, UPJ, viviendas fiscales, NUSE, 
Equipamientos de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional (tales como alojamientos,  polideportivo 
entre otros)  y demás equipamientos de propiedad y/o a cargo del FVS.  
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Dado que los recursos asignados en cada vigencia para realizar las actividades de mantenimiento en los 
equipamientos priorizados tanto por la Policía MEBOG, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Brigada XIII del 
Ejército Nacional –clientes externos del FVS-, son insuficientes para cubrir las necesidades de todos los 
inmuebles de propiedad y/o a cargo del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, y teniendo en cuenta el 
estado actual de los mismos;  para el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso, los clientes 
externos remitieron requerimiento para el mantenimiento de los equipamientos que se deben intervenir en la 
vigencia. Así las cosas, una vez se inicie la ejecución del contrato que surja como consecuencia del presente 
proceso, se realizará el balance respectivo por equipamiento priorizado actualizado con un balance de 
actividades puntuales a los inmuebles a intervenir, garantizando la ejecución de obras requeridas en cada uno 
de ellos, las cuales no se encuentran cubiertas por pólizas de estabilidad ni de calidad.  
 
 
Debido a lo anteriormente descrito y conforme al requerimiento realizado la MEBOG realizada mediante oficio 
radicado bajo el número 29344 de fecha 12/04/2016, el Brigadier General Hoover Alfredo Penilla Romero 
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en donde remite el listado de las actividades de 
mantenimiento requeridas por la MEBOG,  lo cual se constituye como un recurso logístico fundamental  en 
procura de la vigilancia, la prevención de los delitos, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana, 
la tranquilidad y la convivencia pacífica de los habitantes del distrito capital, requiriéndose adelantar los 
procesos contractuales que permitan el mejoramiento de mencionados equipamientos, lo cual para el efecto, 
se requiere contratar mediante un  proceso de licitación pública a una persona natural o jurídica idónea para 
llevar a cabo las obras de mantenimiento en los equipamientos a cargo del FVS, en las condiciones establecidas 
por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, como contribución a la ejecución del Plan de Desarrollo vigente, del 
Plan de Seguridad para Bogotá y mejoramiento de las condiciones sociales de los sectores en donde se 
encuentran los equipamientos a cargo del FVS.  
 
De igual manera la Secretaría de Gobierno, con radicado 30989 de fecha 4 de mayo de 2016, remitió el formato 
de clientes externos en donde solicita “1. El mantenimiento general de equipamientos de justicia en el distrito 
capital a cargo de la Secretaría de Gobierno: UPJ, 15 Casas de Justicia, 12 Unidades de Mediación y 
Conciliación, 69 inspecciones de Policía y Corregidurias, NUSE”. 
 
Con requerimiento radicado bajo el número 31357 de fecha 12/05/2016, EL Coordinador General del Nuse 
remitió el formato de clientes externos en donde solicita “el mantenimiento preventivo y correctivo al edificio 
COE-Sala de Crisis Distrital donde actualmente opera el NUSE 123, que permita conservar la edificación en las 
mejores condiciones y atender parámetros de habitabilidad (…)” 
 
Así mismo la Décimo Tercera Brigada, con radicado 31386 de fecha 12/05/2016, remite el formato de clientes 
externos en donde el Comandante de la Décimo Tercera Brigada Brigadier General Raúl Antonio Rodríguez 
Arévalo, solicita “mantenimiento de los bienes inmuebles de la Décimo Tercer Brigada”. 
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Además de los antes señalados, existen requerimientos remitidos por los clientes externos de la Entidad, 
radicados en el FVS bajo los siguientes números: ID CONTROL: 18912 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, ID 
CONTROL: 19617 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015, ID CONTROL: 19898 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2015, ID 
CONTROL: 19899 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2015, ID CONTROL:  20488 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2015, 
ID CONTROL:  21468 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2015, ID CONTROL:  21471 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2015, 
ID CONTROL:  21472 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2015, ID CONTROL:  22248 DE 05 DE ENERO DE 2016, ID 
CONTROL:  27369 DE 21 DE ABRIL DE 2016, ID CONTROL:  30157 DE 21 DE ABRIL DE 2016, ID 
CONTROL:  30158 DE 21 DE ABRIL DE 2016, ID CONTROL:  30159 DE 21 DE ABRIL DE 2016,  ID 
CONTROL:  30466 DE 27 DE ABRIL DE 2016, en donde se exponen las diferentes necesidades de 
mantenimiento. 
 
Por los motivos antes señalados, se hace necesario celebrar un contrato de obra para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, que incluya también las emergencias y/o 
urgencias de cualquier índole que se presenten, así como los trabajos extraordinarios y mantenimiento de 
mobiliario que aseguren el debido funcionamiento de la infraestructura dedicada a la seguridad,  Defensa y 
Justicia del Distrito Capital. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato que surja como consecuencia del presente proceso y las 
actividades a desarrollar durante la ejecución del mismo, el FVS requiere garantizar que el oferente cuente con 
una capacidad técnica, que tenga en cuenta el área en metros cuadrados y frentes de trabajo intervenidos de 
manera simultánea. Lo anterior toda vez que la capacidad operativa se estimará con base en aproximadamente 
el 33,3% de la totalidad del área de los equipamientos a cargo del FVS (100.331 m2 en total y 310 
equipamientos) contemplados en el Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia, y en el Manual de 
Mantenimientos de la Entidad o según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta que la póliza de calidad de 
los contratos de mantenimiento suscritos con anterioridad contempla dos años de cobertura. Por lo anterior se 
realizaría una intervención de carácter preventivo a los equipamientos objeto de mantenimiento en la presente 
vigencia dentro de los tres años posteriores al desarrollo del presente proceso. 
 
El FVS, tiene como función ejecutar los componentes de la política pública de seguridad ciudadana en el Distrito 
Capital, a través de la adquisición de bienes y servicios, la construcción y/o adecuación de equipamientos, el 
mantenimiento y sostenimiento de los mismos, la formación institucional del personal y las actividades 
relacionadas con la óptima ejecución de los proyectos de inversión para garantizar y potencializar las acciones 
de prevención, conservación y mantenimiento del orden público, de seguridad ciudadana y defensa dentro del 
perímetro de Bogotá como Ciudad-Región. 
 
Se entiende por mantenimiento la acción o conjunto de acciones que tienden a   conservar, preservar o mejorar 
la infraestructura e instalaciones de la edificación o sin agregarle valor adicional a éste. 
  
Por dicha razón, el mantenimiento debe realizarse ajustado a un estricto control de costos para racionalizar y 
maximizar los recursos que aporta el Distrito. 
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Este sistema requiere un alto grado de conocimiento y una organización muy eficiente por parte del contratista, 
toda vez que implica la elaboración de un Plan de Inspecciones para los distintos equipamientos y equipos, a 
través de una buena planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y corregir 
deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves. 
 
El mantenimiento es una herramienta eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento 
tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la 
posibilidad de racionalizar costos de operación. El mantenimiento debe ser tanto periódico correctivo y 
emergente. 
 
Este programa de mantenimiento tiene dos componentes: 

1.       Mantenimiento preventivo 
2.       Mantenimiento correctivo o emergente 

  
El mantenimiento preventivo comprende  la revisión y ejecución de actividades  de mantenimiento con 
carácter de permanentes y continuas, orientadas a preservar y mantener las condiciones originales de 
operación de determinada infraestructura, expresando la periodicidad que en este caso es de tres años, 
tendientes a la preservación total del inmueble. Se desarrollan actividades tales como: 

·         Mantenimiento de cubiertas e impermeabilización 
·         Pintura general interior y de fachada 
·         Mantenimiento carpintería metálica y de madera. 
·         Mantenimiento cielorrasos 
·         Adecuaciones y/o ampliaciones 
·         Mantenimiento de equipos (anual) 
·         Intervenciones estructurales 
  

  
El mantenimiento correctivo o emergente comprende las actividades que se deben realizar con una 
periodicidad  anual y en muchos casos son imprevistos ocurridos en los equipamientos y que se deben atender 
de manera inmediata. Se desarrollan actividades tales como: 

·         Mantenimiento hidrosanitario 
·         Mantenimiento eléctrico 
·         Emergencias de cualquier tipo 
·         Mantenimiento y aseo ventanería 
·         Mantenimiento zonas verdes 
·         Mantenimiento herrajes (chapas, bisagras, cerraduras etc.) 

  
  
Objetivos del mantenimiento 
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·         Mitigar y combatir el desgaste y la destrucción tanto de la infraestructura como de las instalaciones. 
·         Restaurar una operación y funcionamiento original. 
·         Garantizar una operación y funcionamiento continuo, confiable y seguro sin interrumpir los 

servicios que se prestan. 
·         Contribuir a tener menores costos de operación. 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  A CONTRATAR 
 
2.1. OBJETO 

 
El proceso a desarrollar tiene por objeto “CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL FVS, INCLUYENDO  EL  
MOBILIARIO DE LOS MISMOS”. 
 
Lo anterior, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por EL FONDO DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ. 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 

Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos requeridos versarán sobre los siguientes 
equipamientos:   
 
 
● ESTACIONES DE POLICÍA 
 

ÍTEM LUGAR DIRECCIÓN 

1 Primera Estación de Policía Usaquén Calle 165 No. 19 - 85 

2 Segunda Estación de Policía Chapinero Carrera 1 No. 57 - 00 

3 Tercera Estación de Policía Chapinero Carrera 1 - Calle 18A 

4 Cuarta Estación de Policía San Cristóbal Avenida 1 de Mayo No. 1 - 42 Sur 

5 Quinta Estación de Policía Usme Avenida Usme No. 96 A - 97 

6 Sexta Estación de Policía Tunjuelito Transversal 33 No. 48 C - 21 Sur 
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7 Séptima Estación de Policía Bosa Calle 65 J N. 77n -23 sur 

8 Octava Estación de Policía Kennedy Calle 41 D No. 78 N - 05 Sur 

9 Novena Estación de Policía Fontibón Carrera 98 No. 16 B - 50 

10 Décima Estación de Policía Engativá Carrera 78 A No. 70 - 54 

11 Décima Primera Estación de Policía Suba Carrera 92 No. 143 - 31 

12 Décima Segunda Estación de Policía Barrios Unidos  Calle 72 No. 56 - 81 

13 Décima Tercera Estación de Policía Teusaquillo Carrera 13 No. 39 - 86 

14 Décima Cuarta Estación de Policía Mártires Carrera 24 No. 12-50 

15 Décima Quinta Estación de Policía Antonio Nariño Calle 19 No. 20 - 84 Sur 

16 Décima Sexta Estación de Policía Puente Aranda Carrera 34 No. 3 B - 70 

17 Décima Séptima Estación de Policía Candelaria Carrera 7con cl 4 

18 Décima Octava Estación de Policía Rafael Uribe Calle 27 Sur No. 24 C - 51 

19 Décima Novena Estación de Policía Ciudad Bolívar Calle 62 Sur No. 18 A - 25 

20 Seccional de Inteligencia - SIPOL Calle 40 8-09 

21 Bodegas Grumo Carrera 20 No. 3B-15/21 

  
 
● CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA - CAI 
 

ITEM LOCALIDAD NOMBRE-CAI DIRECCIÓN TELÉFONO  

1 USAQUÉN CODITO CARRERA 25 A CON CALLE 187 6760777  

2 USAQUÉN TOBERIN CALLE 164 CON CARRERA 34 6789988  

3 USAQUÉN VILLA NIDIA CALLE 163 - CARRERA 7 6722797  

4 USAQUÉN CONTADOR CALLE 136 - AVENIDA 19 6264494  
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5 USAQUÉN NAVARRA CALLE 108 - AUTO NORTE 6193227  

6 USAQUÉN UNICENTRO CALLE 122 - TRAS 27 6196639  

7 USAQUÉN VERBENAL CALLE 186 - CARRERA 36 6730111  

8 USAQUÉN LISBOA CALLE 130 B - CARRERA 7 SIN / INF  

9 USAQUÉN SANTA BÁRBARA CALLE 112 ENTRE CARRERAS 7 Y 
9 

SIN / INF  

10 USAQUÉN SALIDA CARRERA 7 AV KR SÉPTIMA N° 245 - 60    

11 CHAPINERO LOURDES CALLE 64 CON CARRERA 10 2111269  

12 CHAPINERO OXY CARRERA 11 CON CALLE 77 2177555  

13 CHAPINERO ESTADERO CALLE 87 CON CARRERA 11 6101819  

14 CHAPINERO GRANADA CALLE 64A  CON CARRERA 3B 2125888  

15 CHAPINERO EL VIRREY CARRERA 15 CON CALLE 87 2369129  

16 CHAPINERO CHAPINERO CARRERA 9 CON CALLE 60 2177472  

17 CHAPINERO ROSALES CARRERA 1 CON CALLE 76 2116777  

18 CHAPINERO AV CHILE CALLE 72 CARRERA 7 2118355  

19 CHAPINERO LA CALERA KM 3.5 - VÍA A LA CALERA 6320840  

20 SANTA FE GIRARDOT CALLE 2A  TRANSVERSAL 1B 2801311  

21 SANTA FE COLSEGUROS CARRERA 10 CON CALLE 17 2861133  

22 SANTA FE LACHES DIAG. 4B - CARRERA 8E 2861133  

23 SANTA FE  EL DORADO CARRERA 9E - CALLE 1A BIS 2862555  

24 SANTA FE TORRES BLANCAS CARRERA 3A - CALLE 23 2860580  

25 SANTA FE SAN DIEGO CARRERA 7 - CALLE 26 2864454  

26 SANTA FE SAN VICTORINO AV CARACAS - CALLE 11 2869408  
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27 SANTA FE MONSERRATE AV CIRCUNVALAR - TELEFÉRICO 2460908  

28 SANTA FE GUAVIO CALLE 6 - CARRERA 3E 5610163  

29 SANTA FE TELECOM  CARRERA 13 - CALLE 23 2892389  

30 SANTA FE MIRADOR KM 4 VÍA A CHOACHÍ 2832389  

31 SANTA FE LAS CRUCES CALLE 2 - CARRERA 8 2804343  

32 SANTA FE CHOACHÍ KM 3 VÍA CHOACHÍ SIN/INF  

33 SAN CRISTÓBAL ALTAMIRA DIAGONAL 48 SUR CON 
TRANSVERSAL 

3620001  

34 SAN CRISTÓBAL LA VICTORIA TRANSVERSAL CON 3 A CON 3620001  

35 SAN CRISTÓBAL LIBERTADORES DIAGONAL 56 SUR CON CARRERA 2067354  

36 SAN CRISTÓBAL 20 DE JULIO CALLE 20A SUR - CARRERA 7 2092509  

37 SAN CRISTÓBAL DISTRITAL CARRERA 8 - CALLE 1C SUR 3370376  

38 SAN CRISTÓBAL BELLO HORIZONTE CALLE 32 SUR - CARRERA 3 ESTE 2078717  

39 SAN CRISTÓBAL GUACAMAYAS CARRERA 36 I - 1D SUR 2077934  

40 SAN CRISTÓBAL JUAN REY  TRAS 14  SUR CALLE   73 3655111  

41 SAN CRISTÓBAL RAMAJAL CALLE 31A SUR - TRAS 3A BIS B SIN / INF  

42 USME  YOMASA DIAGONAL 92D SUR 2002202  

43 USME  LA AURORA CALLE 71F - CARRERA 3C 7684004  

44 USME  SANTA LIBRADA  CALLE 75 SUR - 1D -12 ESTE 2003644  

45 USME  SANTA MARTHA  CARRERA 1B BIS - 54 SUR 9119763  

46 USME   USME  CARRERA 5A - CALLE 5-53 USME 7660381  

47 USME   DANUBIO AZUL  TRAS 3 A ESTE - # 53D – 82 SUR 2054898  

48 USME   NUEVO PORVENIR  CARRERA 6 ESTE - DG 100 SUR SIN / INF  
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49 USME  ANTONIO JOSÉ DE 
SUCRE 

 CARRERA 3C BIS ESTE - CALLE 
111 S 

SIN / INF  

50 TUNJUELITO TUNAL CARRERA 24 CON CALLE 7140985  

51 TUNJUELITO SAN CARLOS DIAGONAL 51 SUR CON CARRERA 7144499  

52 TUNJUELITO VENECIA TRAS 44 - CALLE 50 B 7119848  

53 BOSA LA ESTACIÓN AUTO SUR CON CARRERA 77G 7759093  

54 BOSA LAURELES CARRERA 87 CON CALLE 72 B 7762197  

55 BOSA PIAMONTE CALLE 69 A CON CARRERA 81 7755388  

56 BOSA BRASILIA CARRERA 120 CON CALLE 49 SUR 7851487  

57 BOSA VILLA DEL RIO CALLE 57B SUR - CON71C 2705062  

58 BOSA LIBERTAD  CARRERA 101 SUR - CALLE 59 SUR  7837267  

59 BOSA METRO VIVIENDA 
RECREO 

CARRERA 97C - CALLE 69 B SUR 7234049  

60 BOSA SAN JOSÉ CARRERA 80 J - CALLE 78 SUR SIN / INF  

61 BOSA ANTONIA SANTOS CARRERA 81 G - CALLE 62 SUR SIN / INF  

62 KENNEDY ROMA CARRERA 80 CON CALLE 56 7774811  

63 KENNEDY ONEIDA CARRERA 75 CON AVEN 1° 2935095  

64 KENNEDY PLAZA DE LAS  
AMÉRICAS 

AV. BOYACÁ CON CALLE 2905677  

65 KENNEDY CASTILLA DIAGONAL 9 CON CARRERA 78C 2927420  

66 KENNEDY TECHO CARRERA 78 B CON CALLE 6 2997800  

67 KENNEDY PATIO BONITO CALLE 26 SUR CON CARRERA 2999952  

68 KENNEDY SOCORRO CALLE 49 SUR 2935102  
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69 KENNEDY CALDAS  CARRERA 86 - AV. AMÉRICAS 2926298  

70 KENNEDY TIMIZA CALLE 40 SUR - CARRERA 76 4484482  

71 KENNEDY BRITALIA CARRERA 90 B - CALLE 46 SUR 2934903  

72 KENNEDY VILLA CLAUDIA  CALLE 34 SUR - CARRERA 68 N SIN / INF  

73 KENNEDY DELICIAS CALLE 44 SUR - AV. BOYACÁ SIN / INF  

74 KENNEDY TINTAL CALLE 6 D - CARRERA 87 A SIN / INF  

75 KENNEDY BELLA VISTA CALLE 42 A SUR - CARRERA 95 SIN / INF  

76 KENNEDY MARSELLA TRAS 69 F CALLE 9 A 4476681  

77 FONTIBÓN MACARENA CARRERA 114B CON CALLE 24 4156061  

78 FONTIBÓN VERSALLES CARRERA 109 CON CALLE 23 2985927  

79 FONTIBÓN MODELIA CARRERA 74 - CALLE 24 2638613  

80 FONTIBÓN GRANJAS  CARRERA 68B - CALLE 21 4127886  

81 FONTIBÓN SABANA GRANDE CARRERA 106 - CALLE 14A SIN / INF  

82 FONTIBÓN SANTANDER CARRERA 96C CALLE 20 D 4159215  

83 FONTIBÓN CIUDAD SALITRE CALLE 25 CARRERA 68D SIN / INF  

84 FONTIBÓN HAYUELOS DIAGONAL 22 CARRERA 80B BIS 4260853  

85 FONTIBÓN SALIDA CALLE 13 AV. CALLE 17 ENTRE CALLE 130 Y 
132 

   

86 ENGATIVA ALAMOS TRANSVERSAL 93 CON CALLE 64 2760835  

87 ENGATIVA LA SERENA CALLE 90- CARRERA 86 2245535  

88 ENGATIVA BACHUE CARRERA 95 D CON CALLE 89 4410549  

89 ENGATIVA NORMANDÍA AV. BOYACÁ CON CALLE 52 2295058  

90 ENGATIVA VILLAS / GRANADA CARRERA 112A # 77 A-30 2510703  
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91 ENGATIVA QUIRIGUA TRANSVERSAL 92 CON CALLE 80 2767763  

92 ENGATIVA FERIAS CALLE 68 - CARRERA 65 6603703  

93 ENGATIVA FLORIDA CALLE 69  A - CARRERA 90 2760535  

94 ENGATIVA VILLA LUZ CARRERA 77A - CALLE 62 2510730  

95 ENGATIVA ENGATIVA  CALLE 123 N° 62-49 4422228  

96 ENGATIVA CIUDADELA  
COLSUBSIDIO 

CALLE 111A - DIGO 86A BIS SIN / INF  

97 ENGATIVA SANTA MARIA  DEL 
LAGO 

CARRERA 76 - CALLE 75 SIN / INF  

98 ENGATIVA JABOQUE CARRERA 110 CON CALLE 67 A SIN/INF  

99 ENGATIVA SALIDA CALLE 80 CALLE 80 ENTRE AV. CRA. 114 Y 
CRA. 116B 

   

100 SUBA VILLA DEL PRADO CALLE 170 CON AUTO NORTE 6729511  

101 SUBA LA GAITANA CALLE 139 - CARRERA 127 6895310  

102 SUBA RINCON TRANSVER 93 CON CALLE 128 C -
10 

6821676  

103 SUBA EL PINAR CALLE 153 CARRERA 92 - 25 6812338  

104 SUBA ANDES CALLE 104 - AVEN SUBA 2266898  

105 SUBA AURES CALLE 132 # 131 C -38 6922230  

106 SUBA COLINA CAMPESTRE CARRERA 58 - CALLE 131 2268881  

107 SUBA MAZUREN CALLE 164 - CARRERA 54 SIN / INF  

108 SUBA GUAYMARAL KM 6 - VÍA A GUAYMARAL 6760076  

109 SUBA LA ALHAMBRA CALLE 116 #  24A -09 6372437  

110 SUBA FONTANAR AV. CLL 145 CON CARRERA 136 A 2580737  
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111 SUBA TIERRA LINDA CALLE 127 C # 50-00 SIN / INF  

112 SUBA SAN JOSE DE 
BAVARIA 

AVENIDA BOYACÁ - CALLE 169B SIN / INF  

113 SUBA SALIDA AUTONORTE AV. CRA 45 N° 237 - 97    

114 BARRIOS 
UNIDOS 

POLO CLUB TRANSVERSAL 24 CON DIAGONAL 
86A 

2366986  

115 BARRIOS 
UNIDOS 

MODELO CALLE 68 CON CARRERA 42 2257969  

116 BARRIOS 
UNIDOS 

ALCÁZARES CARRERA 24 CON CALLE 71 2252171  

117 BARRIOS 
UNIDOS 

7 DE AGOSTO CARRERA 32 # 63 J -64 SIN / INF  

118 BARRIOS 
UNIDOS 

RIONEGRO CALLE 94 - TRAS 47 SIN / INF  

119 TEUSAQUILLO LA ESMERALDA CARRERA 54 CON CALLE 45 2222673  

120 TEUSAQUILLO SOLEDAD CARRERA 24 CON CALLE 41 2886685  

121 TEUSAQUILLO GALERÍAS CALLE 53 CON CARRERA 25 2179190  

122 TEUSAQUILLO SAN LUIS CARRERA 18 CON CALLE 60 3457366  

123 TEUSAQUILLO FEDERMAN(QUIRINA
L) 

CALLE 58 A - CARRERA 45 2955919  

124 TEUSAQUILLO TEUSAQUILLO CALLE 34 - CARRERA 17 2885252  

125 MÁRTIRES SAMPER MENDOZA CARRERA 19 B CON CALLE 24 2696363  

126 MÁRTIRES SANTA ISABEL CARRERA 27 - CALLE 1G -01 2019299  

127 MÁRTIRES PALOQUEMAO CARRERA 26 - CALLE 17  2012451  

128 MÁRTIRES RICAURTE CARRERA 28 - CALLE 10 2013344  
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129 ANTONIO 
NARIÑO 

RESTREPO DIAGONAL 12 SUR CON CARRERA 
16 

2090909  

130 ANTONIO 
NARIÑO 

CIUDAD BERNA CARRERA 10 - DIGA 11 SUR 2804555  

131 ANTONIO 
NARIÑO 

VALVANERA CARRERA 24B - CALLE 17 2093788  

132 ANTONIO 
NARIÑO 

VILLA MAYOR CALLE 36 S - CARRERA 34 C SIN / INF  

133 PUENTE 
ARANDA 

LA ALQUERÍA CARRERA 50 CON CALLE 43 2046738  

134 PUENTE 
ARANDA 

GALÁN CARRERA 56 CON CALLE 4 2904666  

135 PUENTE 
ARANDA 

SANTA MATILDE CALLE 8 SUR CON CARRERA 2021630  

136 PUENTE 
ARANDA 

GORGONZOLA TV 43 - CALLE 6 4204738  

137 PUENTE 
ARANDA 

PUENTE ARANDA CARRERA 55 CON CALLE 15 4462117  

138 PUENTE 
ARANDA 

TEJAR AV. 1° DE MAYO POR AV. CRA. 68 2303203  

139 CANDELARIA BOLIVIA CARRERA 10 CON CALLE 7 2804466  

140 CANDELARIA ROSARIO AV. JIMÉNEZ - CARRERA 4 2860744  

141 RAFAEL  URIBE PALERMO SUR CALLE 52 SUR CON CARRERA 1 7158280  

142 RAFAEL  URIBE GUSTAVO 
RESTREPO 

DIAGONAL 31 SUR CON CARRERA 7144240  

143 RAFAEL  URIBE SAN JORGE TRANSVERSAL 16 CON CALLE 45 F 2059006  

144 RAFAEL  URIBE MOLINOS CARRERA 5 U CON CALLE 49 C-41 2727220  
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145 RAFAEL  URIBE CLARET CARRERA 27 - CALLE 44 SUR 2059006  

146 RAFAEL URIBE DIANA TURBAY CALLE 48X - CARRERA 1 ESTE 7201440  

147 RAFAEL  URIBE LOMAS DIAG. 42 SUR - CON 12C 7692199  

148 RAFAEL  URIBE CENTENARIO CARRERA 27 - CALLE 24 SUR 7201440  

149 CIUDAD 
BOLÍVAR 

VISTA HERMOSA CALLE 71 B SUR CON CARRERA 
15J 

7651121  

150 CIUDAD 
BOLÍVAR 

SAN FRANCISCO CARRERA 20C CON CALLE 67-10 
SUR 

7658363  

151 CIUDAD 
BOLÍVAR 

CANDELARIA TRAS 63 C - CARRERA 62 SUR 7754486  

152 CIUDAD 
BOLÍVAR 

LUCERO DIAG. 64 SUR - TRAS 17 G 7319324  

153 CIUDAD 
BOLÍVAR 

COMPARTIR CALLE 66 BIS SUR - CARRERA 18 T 7169661  

154 CIUDAD 
BOLÍVAR 

PERDOMO CALLE 63A - CARRERA 73 SUR 7151934  

155 CIUDAD 
BOLÍVAR 

SANTO DOMINGO CALLE 69A SUR - CARRERA 77C 7807304  

156 CIUDAD 
BOLÍVAR 

ARBORIZADORA 
ALTA 

CARRERA 42- CALLE 72B SUR 7313534  

157 CIUDAD 
BOLÍVAR 

LA JOYA CARRERA 80A - CALLE 80 SUR SIN / INF  

158 CIUDAD 
BOLÍVAR 

PARAÍSO CALLE 71 P SUR CON CARRERA 24 
SUR 

SIN / INF  

 
● SEDE ACTUAL DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ubicado en la 

AV. Caracas No. 6- 05) 
 

● INSPECCIONES DE POLICÍA 



 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

PREVIOS 

GC-FT-026 

VERSIÓN: 5 

Fecha Aprobación 

07/02/2013 

Acto Administrativo 

Resolución 421 de 2009 
Fecha 

vigencia 

21/01/2015 

Página 
16 de 70 

 

 

 

 

Ítem Dirección Insp. de Policía Localidad 

1 
Calle 18 # 98-
70/72 Inspección de Policía Fontibón Fontibón 

2 
Calle 25 Carrera 
99 Comisaria de Familia Fontibón 

3 Calle 122# 7A-61 Inspección de Policía Usaquén Usaquén 

4 
Calle 165 Carrera 
7 Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación Usaquén 

5 Calle 61# 7-51 Inspección de Policía Chapinero - Comisaria de Familia Chapinero 

6 Calle 32 # 23-62 Inspección de Policía Rafael Uribe Uribe 
Rafael 
Uribe Uribe 

7 
Carrera 55# 79B-
44 Inspección de Policía Barrios Unidos 

Barrios 
Unidos 

8 
Carrera 17 # 39 A 
38 Inspección de Policía Teusaquillo- Comisaria de Familia Teusaquillo 

9 Calle 5 # 4-59 Inspección de Policía Usme Usme 

10 Calle 21 No 5 - 74 
Inspección de policía Santa Fe -Comisaria de Familia -
Unidad de Mediación Santa Fe 

11 
Calle 15 Carrera 
13 Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación Santa Fe 

12 
Av. 1 de mayo No 
1 – 40 

Inspección de Policía San Cristóbal -Comisaria de Familia - 
Unidad Mediación y Conciliación 

San 
Cristóbal 

13 
Carrera 7 No 51 - 
52 sur Inspección de Policía Tunjuelito - Comisaria de Familia Tunjuelito 

14 
Trans. 78 No 41A - 
04 sur 

Inspección de Policía Kennedy - Comisaria de Familia - 
Unidad de Mediación y Conciliación Kennedy 
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15 
Calle 74 Carrera 
50 Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación 

Barrios 
Unidos 

16 
Carrera 31D No 4 
– 00 

Inspección de Policía Puente Aranda -Comisaria de Familia 
- Unidad de Mediación y Conciliación 

Puente 
Aranda 

17 
Carrera 8 No 5 – 
28 

Inspección de policía Candelaria - Comisaria de Familia - 
Unidad de Mediación y Conciliación Candelaria 

18 
Corregimiento de 

Santa Rosa Comisaria de Familia Sumapaz 

19 
Corregimiento de 

Betania Inspección de Policía Betania - Comisaria de Familia Sumapaz 

20 
Corregimiento 

Nazaret Inspección de Policía Nazaret -Comisaria de Familia Sumapaz 

21 
Corregimiento de 

San Juan Inspección de Policía San Juan -Comisaria de Familia Sumapaz 

22 
Trans. 73 Calle 70 
sur Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación 

Ciudad 
Bolívar 

23 
Carrera 73 Calle 
53 sur Inspección de Policía Ciudad Bolívar 

Ciudad 
Bolívar 

24 
Corregimiento de 

Pasquilla Inspección de Policía Corregimiento de Pasquilla 
Ciudad 
Bolívar 

25 
Carrera 21 N° 14-

75 Inspección de Policía y Comisaria de familia Mártires 

26 Cra. 93 No. 143-50 Inspección de Policía Suba Suba 

  
● CASAS DE JUSTICIA 
 

1 Usaquén Calle 122 No. 7 A - 61 IP 

2 Chapinero Calle 61 No. 7-51 IP – CF 
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3 Santa Fe Calle 21 No. 5-74 IP – CF-UMC 

4 San Cristóbal Avenida 1 de Mayo No. 1 — 40 IP – CF-UMC 

5 Usme Calle 5 No. 4 -53 Sur CJ 

6 Tunjuelito Carrera 7 No. 51 - 52 Sur IP-CF 

7 Bosa Carrera 80 I No 61 -05 CJ 

8 Kennedy Transv 78 No 41 A - 04 Sur -s IP – CF-UMC 

9 Fontibón Calle 1SN0.98 — 70 IP 

10 Engativá Av. Calle 71 No 73 A -40 CC 

11 Suba Calle 146 C Bis No. 90-57 CJ 

12 Barrios Unidos Carrera 55 No. 79 B - 48 IP 

13 Teusaquillo Carrera 17 No. 39 A -38 Piso 2 IP – CF 

14 Mártires Carrera 21 No. 14 --75 CJ 

15 Antonio Nariño Calle 19ANo. 18- 22 Sur Piso 2 CC 

16 Puente Aranda Carrea 31 D No. 4 — 00 IP – CF-UMC 

17 Rafael Uribe Calle 22 Sur No 14 A- 99 CC 

18 Ciudad Bolívar Transv. 73 No. 70A - 04 Sur Mochuelo y 
Pasquilla 

CJ 

19 Candelaria Carrera 8 No 5 — 28 IP – CF-UMC 

20 Localidad de Sumapaz Corregidurías San Juan, Betania y 
Nazaret 

IP – CF 

21 UIAD Carrera 36 No. 13 A - 47 UIAD 

22 Casa de Justicia San 
Cristobal 

Sur  Calle 31 Sur No 3-67 Este Barrio 
Bello Horizonte 

CJ 
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CF= Comisaria de Familia 
CC= Centro de Convivencia 
UMC= Unidad de Mediación y Conciliación 
UAlD= Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia 
 
● VIVIENDAS FISCALES 
 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

DIRECCIONES No. 
INMUEBLES 

LOCALIDAD 

Argos 183 Calle 181C No 13 - 91 
Interiores 13 y 14 

3 USAQUÉN 

Belhorizonte Carrera 26 No 187 - 15 
Interiores 1, 14 y 15 

4 

Santa Rita Sur 
Oriental 

Calle 53 B sur No. 8ª Este 5 SAN 
CRISTÓBAL 

Miravalle Carrera 3C Bis Sur con Calle 
74 

3 USME 

Portal San Felipe Calle 65G Sur Con Carrera 
77M Bloques 6 y 7 

5 BOSA 

La Estancia Carrera 78 A No. 47-30 Sur 
Torre A 

10 KENNEDY 

Quintas de San 
Miguel 

Carrera 87 Con Calle 48 Sur 
Etapa 2 y 2ª 

4 

Tintal Calle 6A No. 88D - 61 interiores 
24 y 37 

8 

Caminos de Modelia Carrera 100 No 18B -25 6 FONTIBÓN 

Edificio Riviera Calle 70C No 113 B - 23 Apto 2 1 ENGATIVÁ 

Almendros de Suba Carrera 115 Con Calle 151A 4 SUBA 
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La Esmeralda Carrera 93 No. 159 - 05 
Interiores 4 y 1 

3 

Parques del Campo Calle 143 A Con Calles 126 / 
128C / 129 

5 

Mirador de Suba Carrera 92 No 162 - 40 
Interiores 2, 4, 5 

3 

Campo David Calle 5 No. 12 - 25 Interiores 2, 
3, 4, 5 y 6 

10 RAFAEL URIBE 

Rincón Progreso Carrera 20 No. 4 - 50 Bloques 
6, 7 y 8 

3 

Bosques de San 
José 

Calle 48Q Sur No. 5 C - 08 
Interiores 4, 5 y 6 

4 

Alto de los Molinos Diagonales 47 y 48 Sur Con 
Calle 5H 

8 

Cerros de Oriente Transversales 1 y 2 Con Caites 
- 48H, 48I y 48J Sur 

3 

Molinos de la 
Caracas 

Carrera 10B No 48A - 27 Sur 
Bloques 1, 2, y 3 

4 

Casa Linda Tunal 
  

Calles 59A. 59B y 59C Sur Con 
Carrera 22B. 

10 CIUDAD 
BOLÍVAR 

  
 
● CORREGIDURÍAS 
 
MOCHUELO 
PASQUILLA 
NAZARET 
SAN JUAN 
BETANIA 
  
 
● SISTEMA DE JUSTICIA DISTRITAL 
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UPJ Puente Aranda 
  
● NUSE 

 
● EQUIPAMIENTOS DE LA DÉCIMO TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL (tales como 

alojamientos,  polideportivo, entre otros) 
  

NOTA: Los equipamientos antes mencionados podrán aumentar o disminuir según la necesidad del FVS, previo 
requerimiento del cliente externo de la Entidad.  

 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A 
CONTRATAR 
 

3.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Para el desarrollo del presente proceso el FVS pone a disposición en el  Anexo No. 1 (anexo técnico). 

  
3.3 AUTORIZACIONES, PERMISO Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Dada la naturaleza del presente proceso, no se requiere de licencia de construcción para el desarrollo del mismo 

conforme lo establecido en  conforme lo establecido en el artículo 10 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y el 

artículo 8 de la Ley 810 de 2003. 

 
3.4 VISITA DE INSPECCIÓN (NO OBLIGATORIA) 
 
En el cronograma del proceso contractual, se fijará la fecha para realizar visita guiada a los sitios de las obras 
objeto del contrato, la cual NO es de carácter obligatorio o habilitante. 
 
Teniendo en cuenta el número de equipamientos a intervenir, el FVS seleccionó tres (3), así: 
 

EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN 

1. Casa de Justicia Mártires Carrera 21 No. 14 -75 

2.Cuarta Estación de Policía de San Cristóbal Avenida 1 de Mayo No. 1 - 42 Sur 

3. CAI Colseguros (Localidad Santa Fe) Carrera 10 con calle 17 

 
Durante la visita se dejará constancia de las preguntas de carácter técnico que se formulen, a las cuales se les 
dará respuesta mediante documento que será publicado en el portal SECOP II y en las páginas Web de la 
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Entidad y en www.contratacionbogota.gov.co, en la fecha propuesta en el cronograma del proceso para la 
respuesta a las observaciones. 
 
Los oferentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la oferta con base en su propia 
información, así como los estudios y documentos previos elaborados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad 
y lo señalado en el Anexo N° 1, de manera tal que el oferente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el 
cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, 
de acuerdo con la estimación y distribución definitiva de tales riesgos. 
 
La visita no es obligatoria pero si el oferente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, NO se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de sus labores de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a 
reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

 

4.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Las partes suscribirán un Contrato de Obra, que se regulará por las normas civiles y comerciales y en lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 019 de 2012 y 
Decreto Nacional 1082 de 2015,  junto con los demás decretos reglamentarios y normas aplicables o aquellas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El servicio requerido consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos de propiedad o 

a cargo del FVS, que prestarán servicio para la seguridad en los sectores identificados. 

 

5. PLAZO  

 

El plazo de ejecución del presente contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2016 o hasta que se agoten los 

recursos del contrato, lo que suceda primero, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, 

previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

El plazo de duración del contrato será el plazo de ejecución más cuatro (4) meses. 

 

 

http://www.contratacionbogota.gov.co/
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6. FORMA DE PAGO 

 
6.1 COMPONENTES DEL PROCESO 

 
6.1.1. OBRAS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS: Se pagarán el valor de las obras 

mediante la presentación de actas mensuales por obra ejecutada de acuerdo con la cantidad de obra aceptada 

a satisfacción por la interventoría y el precio ofertado por el contratista en la Propuesta Económica. Se cancelará 

el valor ofertado, el cual incluye  A.I.U. 

 

6.1.2. MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS: Se pagará el valor del mobiliario suministrado de acuerdo 

con el precio ofertado por el contratista en la propuesta económica y puesto e instalado en cada equipamiento, 

mediante la presentación de actas mensuales de obra de acuerdo con la cantidad de mobiliario aceptado a 

satisfacción por la interventoría y surtido el proceso de ingreso a almacén del FVS  y de los clientes externos 

de la Entidad (Policía MEBOG, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Brigada XIII del Ejército Nacional).  Para 

la totalidad del  mobiliario suministrado se cancelará el valor ofertado, el cual incluye  IVA. 

 

Para efectos de pago en las actas parciales, se debe presentar de manera separada de las facturas así: 

 

● Por concepto de mantenimiento de obra se debe discriminar el A.I.U. 

● Por concepto de mobiliario se debe discriminar el IVA. 

 
Las cuentas deberán ser radicadas en la ventanilla de correspondencia del Fondo de Vigilancia y Seguridad 
ubicada en la carrera 7 N°32-12 piso 34 en original y dos copias.  
 
Las facturas o cuentas de cobro del contratista para que se consideren presentadas correctamente deben ir 
acompañadas de los siguientes documentos, los cuales tendrán el aval previo del interventor un (1) original y 
dos (2) copias: 

● Factura. 
● RIT. 
● RUT. 
● Certificación bancaria. 
● Certificado de la fiducia. 
● Certificación de aportes parafiscales. 
● Planilla de pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la normatividad vigente). 
● Acta de obra. 
● Memorias de cálculo, con registro fotográfico. 
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● Programación de obra. 
● Informe del plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (rcd) en obra. 

 
 

6.2. PAGOS PARCIALES O FINALES AL CONTRATISTA. 
 

El contrato se pagará de la siguiente manera: 
 

6.2.1  ANTICIPO: 
 
Teniendo en cuenta las condiciones de plazo, valor, y naturaleza del contrato que surja como consecuencia del 
presente proceso el FVS considera necesario y procedente realizar un pago en calidad de anticipo, 
propendiendo por la protección del erario público y permitiendo el flujo de caja de los contratistas, de manera 
segura pero eficiente. 
 
En consecuencia, dentro de los cuarenta y cinco  (45) días calendario siguientes a la suscripción del acta de 
inicio el Fondo de Vigilancia y Seguridad entregará al contratista un valor equivalente al 20% sobre el valor 
total del contrato, a título de anticipo, previa revisión y aprobación por parte del interventor de la siguiente 
documentación: entrega de los A.P.U, programación de obra, flujo de caja, aprobación de las hojas de vida de 
los profesionales contratados para la  obra, informe de la metodología del trabajo, registro fotográfico, informe 
de la revisión de fichas técnicas y presupuestos entregados del proyecto, plan de manejo de escombros, 
presentación de libro de bitácora con las firmas iniciales, elaboración y entrega de la primera acta de reunión, 
informe de diagnóstico de visita a los sitios de obra.  

 
6.2.1.1. PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES 
REQUERIMIENTOS: 
 
De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y a lo descrito en la Guía para el manejo de anticipos 
mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable No. G-MACFMI-01 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 
los recursos del anticipo se deben aplicar exclusivamente a la ejecución del contrato estatal. Por lo anterior, el 
contratista deberá constituir una fiducia. El costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por el 
contratista sin afectar los recursos del anticipo. Los costos de la fiducia se encuentran incluidos dentro del valor 
total del contrato y son a cargo del contratista. Otros gastos y cargos como el del gravamen a los movimientos 
financieros o las comisiones por pagos que cobra la fiduciaria también deben ser cubiertos directamente por el 
contratista para que el valor del anticipo no resulte afectado.  
 
Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos. La 
fiduciaria administra los recursos del patrimonio autónomo y autoriza los pagos con base en las instrucciones 
que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por  el interventor, siempre y cuando tales 
pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. 
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En caso de declaratoria de caducidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal o si se presenta la 
nulidad del contrato estatal, la sociedad fiduciaria debe reintegrar los  recursos del anticipo al FVS. 

 
No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública o fiducia 
mercantil de garantía, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos. 
 
Los recursos del anticipo se deben mantener en fondos de inversión colectivos administrados por la fiduciaria 
que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, 
mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato de fiducia. 
 
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá constituir conjuntamente una fiducia  nombrada 
como "Anticipo de Contrato Fondo de Vigilancia y Seguridad _____ (Número del contrato) con 
_____________________ (Nombre del contratista)”. El contratista y la Interventoría deben Ilevar un registro 
inequívoco del saldo y las bases que lo conforman. El interventor es el responsable de este estado contable. 

 
Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo con el programa de inversiones ajustado 
y debidamente aprobado por la Interventoría, quien además debe aprobar o no las cuentas de inversión y la  
relación de gastos. Cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que el 
contratista debe presentar con el registro de gastos o el programa de inversiones, deberá ser informada 
inmediatamente al Fondo de Vigilancia y Seguridad por parte del Interventor. 

 
- El anticipo debe ser utilizado exclusivamente en el pago de salarios y jornales de mano de obra, compra 
de equipos y repuestos, transporte y alquiler de maquinaria, compra de insumos y materiales vinculados 
todos ellos exclusivamente a los costos directos del contrato. 
 
-Podrán ser reembolsados al contratista los gastos que haya efectuado con sus propios recursos y que 
cumplan con los requisitos establecidos para la inversión del anticipo. 
 
- Los equipos y herramientas, cuya adquisición se financia total o parcialmente con recursos del anticipo, 
NO deben superar el diez por ciento (10%) del valor del mismo y deben dedicarse exclusivamente a la 
ejecución del contrato y permanecer en el sitio, hasta cuando se hayan terminado los trabajos a que estén 
destinados. Estos equipos no podrán retirarse de las obras sin la autorización escrita del interventor, quien 
debe asegurarse de este hecho. 
 
-Los cheques emitidos de la cuenta de fiducia del anticipo deben ir firmados o aprobados por el contratista 
y el interventor.  
 
-Todos los cheques serán cruzados, en la cuenta del primer beneficiario, excepto para el pago de salarios 
y jornales del personal que ejecuta las actividades y estén dentro de los costos directos del proyecto.  
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-Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas 
débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito) ya que todo movimiento se hará por medio de 
cheques.  
 
-El Fondo de Vigilancia y Seguridad podrá solicitar en cualquier momento y cuando lo estime conveniente 
informes sobre el movimiento de la cuenta.  
 
-Los rendimientos obtenidos de la fiducia del anticipo se deben liquidar y reintegrar a favor del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad.  El manejo y custodia de la chequera (según sea el caso) estará a cargo del 
contratista. 
 
-Los extractos bancarios serán remitidos directamente al Interventor, quien al día siguiente debe entregarlos 
al contratista. 
 
-El contratista debe presentar al interventor la relación de gastos previamente revisados y aprobados por el 
interventor. 
 
- El contratista debe entregar un informe mensual de inversión y buen manejo de anticipo, el cual debe ser 
incluido dentro del informe mensual de Interventoría. Este informe de inversión del anticipo debe contener:  
1 Extracto bancario. 
2 Conciliación bancaria. 
3 Plan de inversión vigente. 
 
- Comprobantes de egresos: se pueden utilizar forma Minerva 20-07 o similares; se debe presentar con 
fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado; debe contener el número de la cédula de ciudadanía 
o NIT del beneficiario, además se debe discriminar el concepto de pago y dejar constancia de los descuentos 
tributarios. 
 
- Estos comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas o cuentas de cobro. 
Su valor no debe ser inferior a un salario mínimo mensual vigente; las facturas deben cumplir con los 
requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En cada factura debe 
consignarse claramente la descripción de los bienes y servicios prestados, indicando la cantidad, unidad, 
valor unitario y valor total. Además se debe indicar el número del contrato. 
 
- Los recibos de pago de nómina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando 
el número de identificación, el nombre y el cargo. 
 
- No se acepta la creación de cajas menores con los recursos del anticipo. 
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Cabe aclarar que cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que el contratista 
debe presentar con el registro de gastos o el programa de inversiones, o cuando se compruebe que a los 
dineros provenientes del anticipo se les dio una destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer 
efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo. Así mismo, los perjuicios  ocasionados 
por un mal manejo del anticipo serán de exclusiva responsabilidad del contratista y de la Interventoría. 
 
Las condiciones para administrar los recursos del anticipo y las obligaciones principales de la fiduciaria 
serán aquellas dadas por la normatividad vigente. 
 
 
Liquidación del Anticipo 
 
Invertida la totalidad del anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta de manejo de anticipo, previa 
autorización de la Interventoría,   anulando los cheques sobrantes (según sea el caso) y haciendo el reintegro 
al Fondo de Vigilancia y Seguridad del saldo de la cuenta si lo hay, mediante el formato establecido para ello 
posteriormente se suscribirá el Acta de liquidación del anticipo. Además del acta deben presentar la siguiente 
documentación: 
 
• Certificación por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la fiducia. 
• Constancia de anulación de cheques sobrantes. 
• Constancia de cheques anulados por el contratista. 
 

 
6.2.1.2. REINTEGRO DE SALDOS DEL ANTICIPO A FAVOR DEL FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

 
En muchas ocasiones, los contratos se liquidan sin haber finalizado la ejecución de la obra, ya sea debido a la 
terminación por mutuo acuerdo, liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución. En caso que se 
presenten saldos en la cuenta bancaria correspondiente al anticipo, estos deberán ser reintegrados al Fondo 
de Vigilancia y Seguridad a través del siguiente procedimiento: 
 
El interventor solicita el saldo de la cuenta corriente al banco y hace la respectiva conciliación. 
En todo caso deberá manejarse el anticipo con observancia de la resolución que esté vigente en el Fondo para 
el manejo de los mismos y además de las normas correspondientes. 

 
 

Manejo de los excedentes 
 
Los recursos excedentes son los recursos que quedan en el patrimonio autónomo cuando se cumple su finalidad 
y cuando la fiduciaria verifica el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan de utilización o de inversión 
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del anticipo. Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la 
administración que hace la fiduciaria, los cuales se deben reintegrar y liquidar a favor del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad. 
 
Estos excedentes pueden ser entregados al fideicomitente cuando se liquida la fiducia. Colombia Compra 
Eficiente recomienda a las Entidades incluir en los pliegos de condiciones y en los contratos de fiducia que 
dicha entrega se pacta como un abono que realiza la Entidad de los pagos pendientes al contratista.  
 
Nota: El documento tipo del contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo de anticipos publicado por 
Colombia Compra Eficiente contempla una cláusula con esa indicación. 
 
Cuando se giren los excedentes al contratista, la fiduciaria debe informar al FVS su valor para que la Entidad 
registre el abono en la proporción correspondiente. 

 
 

6.2.2. PAGOS PARCIALES:  
 
Se efectuarán pagos parciales de acuerdo con las Actas Parciales Mensuales de OBRA, las cuales se realizarán 
de acuerdo con la ejecución de las actividades recibidas a satisfacción, memorias de cálculo de cantidades de 
obra y el corte mensual de obra, debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría externa, toda vez que 
la entidad no tiene capacidad operativa para realizar esta gestión. Lo anterior, según Estatuto Anticorrupción 
Ley 1474 de 2012.  
 
A las Actas Parciales Mensuales de Obra  se les descontará un 20% como amortización del anticipo en cada 
pago. El anticipo se debe liquidar al 100% en los pagos parciales, de tal forma que para la liquidación del 
contrato no existan montos por amortizar.  De igual manera se descontará el 10% de cada acta parcial, el cual 
se cancelará contra el acta de liquidación y recibo a satisfacción tanto de la Interventoría como del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad. 
 
2.2.3. LIQUIDACIÓN: 
 
Un pago final equivalente al 10% del valor de las actas parciales, contra el acta de liquidación y recibo a 
satisfacción tanto de la interventoría como del Fondo de Vigilancia y Seguridad. 
 
NOTA:  Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación correcta de 
la respectiva cuenta de cobro que incluirá el acta de corte parcial, factura, certificación de aportes a los sistemas 
de seguridad social,  RIT, RUT, certificación bancaria, certificación de fiducia, libro original del libro bitácora. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
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El mantenimiento se realizará en los equipamientos a cargo del FVS relacionados en el Anexo No. 1. 
 

NOTA: Los equipamientos mencionados en el Anexo No. 1 podrán aumentar o disminuir según la necesidad 
del FVS, previo requerimiento del cliente externo de la Entidad.  

 

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
8.1 OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS 

 
a) Obligaciones previas al inicio de ejecución de obras 

 
 

1. EL CONTRATISTA, deberá tomar las garantías contractuales y la póliza anexa de responsabilidad civil 
extracontractual,  en las coberturas y en los términos requeridos en el estudio previo. 
 

2. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio, previa constitución de fiducia mercantil irrevocable para el 
correcto manejo del anticipo. 
 

3. Presentar impreso, para aprobación del Interventor, la programación de la obra dentro de los cinco (5) 
días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato. La programación de obra deberá 
comprender todas y cada una de las actividades establecidas en el presupuesto por ítems, para las 
cuales deben indicarse las fechas de inicio y de terminación para cada una de ellas. Una vez revisada 
y aprobada la programación de obra por la Interventoría, ésta establecerá hitos o fechas semanales 
para la ejecución y seguimiento de cada actividad, en las cuales se medirá el avance porcentual de 
cada una de ellas, y en caso de presentarse retrasos, la Interventoría generará un informe sobre estos 
y requerirá al contratista por escrito un plan de contingencia que permita superarlos. 

 
4. Informar al FVS por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio,  

los datos necesarios para efectuarse las consignaciones de los pagos que se generen por la ejecución 
del contrato (Indicar clase de cuenta, número,  banco, sucursal,  ciudad, país y cualquier otro dato 
necesario). 

 
5. Realizar el levantamiento de actividades, con su respectivo balance presupuestal, por cada 

equipamiento priorizado por la MEBOG, por la Secretaría de Gobierno y por la Brigada XIII, de acuerdo 
a los recursos asignados por el FVS para tal fin, previo al inicio de las obras a intervenir; lo cual debe 
ser  verificado y aprobado por la interventoría,  con el visto bueno del interventor designado por el FVS 
y de un representante del cliente externo 
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b) Obligaciones en la ejecución de obras. 
 

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el estudio previo, el pliego de condiciones, en especial 

el anexo técnico, la propuesta y el contrato a suscribir, una vez sea adjudicado y hasta la culminación total de 

la obra. 

 

2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con el 

mantenimiento, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte 

mal ejecutada. 

 

3. Realizar visita al lugar de las obras objeto del contrato. 

 

4. Comunicar, de manera escrita a la interventoría o a través de anotaciones en el Libro de Obra, las 

observaciones, órdenes y recomendaciones concernientes con las actividades de mantenimiento y/o 

rehabilitación. 

  

5. Ejecutar las obras contratadas, previa autorización escrita de la Interventoría, utilizando toda su capacidad y 

experiencia para obtener resultados óptimos. Las obras se ceñirán en todo momento a los diseños aprobados 

y especificaciones técnicas y económicas aprobadas por la Interventoría. 

 

6.Realizar la respectiva solicitud de aprobación a la Interventoría antes de iniciar cualquier trabajo, actividad 

relacionada o ítem de la obra objeto de este proceso, revisando todos los documentos pertinentes para verificar 

detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales, fichas técnicas y presupuestos. Cualquier 

duda se debe consultar por escrito en forma oportuna, para que sea resuelta por la Interventoría. Las obras 

ejecutadas que presenten discrepancias con los documentos entregados o especificaciones y/o cambios que 

no tengan autorización debida de la Interventoría, correrán por cuenta exclusiva del contratista. 

 

7. Solicitar autorización al FVS, como entidad promotora del proyecto, para que autorice el cambio de 

especificaciones, obras adicionales o modificaciones al proyecto inicial de obra, que impliquen reconocimientos 

económicos para el contratista, previo concepto de la Interventoría. Lo anterior de conformidad y con los 

parámetros establecidos en la legislación vigente, de tal forma que se de aplicación a los principios que la rigen. 

 

8. Contar con la aprobación de la Interventoría de todo elemento o material de construcción que vaya a ser 

empleado en la obra, con el fin de  dar cumplimiento a lo consignado en los documentos constructivos y en las 
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Especificaciones Técnicas. Teniendo en cuenta que el interventor podrá solicitar en cualquier momento 

muestras de cualquier material con el fin de comprobar su calidad y cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas, el contratista deberá entregarlas conforme el requerimiento efectuado.  

 

9. Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo contra cualquier 

daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en aquellos que durante la obra 

permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, el contratista deberá tener las debidas precauciones a 

fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 

superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 

responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. 

 

10.Dar estricto cumplimiento a la programación de obra, teniendo en cuenta que si no se cumplen los plazos 

programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según 

lo propuesto y tasado por la interventoría. 

 

11. Asistir a los comités semanales de obra junto con la interventoría.  

 

12. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas.  

 

13. Reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se 

deterioren como consecuencia de la ejecución del objeto contractual. 

 

14. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las 

obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Interventor y/o 

interventor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del 

término señalado por el Interventor del FVS, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo 

anterior no implica que  el Fondo releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de 

la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor y/o interventor del 

FVS, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las 

señaladas por el FVS en el Pliego de Condiciones. 

 

15.Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional 

convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal 
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como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las 

instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente 

mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

 

16. Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las 

obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales 

que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.   

 

17. Dar estricto cumplimiento a las instrucciones, Especificaciones Técnicas, solicitud de permisos y legislación 

vigente sujetas a procesos de instalación especial y recibo, de los Interventores o los Inspectores de las 

Empresas de Servicios Públicos ESP, tanto en obras externas (Espacio Público y otros) como internas, según 

corresponda. 

 

18. Dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Técnicas entregadas por el FVS. 

 

19. Informar oportunamente, mediante escrito debidamente radicado a la interventoría,   sobre cualquier 

irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato. De igual manera, lo anterior deberá ser informado al 

FVS por parte de la interventoría.  

 

20. Realizar el cambio del personal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por el 

Interventor y/o interventor del FVS. 

 

21. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de 

lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán mensualmente 

la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones 

avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos 

del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso. El contratista 

dispondrá de un personal mínimo de trabajadores para conformar cuadrillas de trabajo en temas eléctricos, 

hidráulicos y sanitarios, albañilería y acabados.  

 

22. Al finalizar la ejecución del contrato, el contratista debe entregar la memoria Técnica, es el resumen final 

del contrato, se encuentra compuesta por los documentos de ejecución del contrato  la cual debe contemplar 

mínimo los siguientes aspectos: 
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o Antecedentes y descripción general del proyecto. 

o Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual de las actividades 

entre otros aspectos.  

o Registro Fotográficos y/o fílmico en donde se referencie el antes, durante y después de la 

intervención. 

o Manual de uso y funcionamiento. 

o Entrega de fichas técnicas diligenciadas por equipamiento intervenido (actividades ejecutadas por 

equipamiento, cantidades de obra ejecutadas por equipamiento, presupuesto final de intervención 

por equipamiento, APU). 

o Planos de los equipamientos intervenidos. 

o actas de obra. 

o correspondencia enviada y recibida. 

 

23. El contratista debe coordinar en conjunto con la interventoría la entrega oficial de la obra y los trámites 

requeridos para que ingresen las obras y los suministros del mobiliario al  almacén del FVS y de los clientes 

externos.  

 

24. El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en la matriz de cálculo de AIU, 

estén disponibles físicamente cada vez que el FVS lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 

contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

mediante el  decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte 

integral de este pliego de condiciones. 

 

25. El contratista se obliga a tener disponibilidad de personal y equipos para la atención de  emergencias de 

manera prioritaria e inmediata, que se lleguen a presentar las 24 horas del día los 7 días de la semana 

incluyendo festivos. De igual manera se debe suministrar los números de teléfono asignados para este fin. 

 
 

 c) Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: 
 

1. Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición, transporte, importación, montaje, 
utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del 
presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales  establecidos en los pliegos de 
condiciones. 
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2. Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición de los materiales requeridos y el pago 

de los servicios de disposición de escombros. En virtud de lo dispuesto por las leyes ambientales 
vigentes, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla 
asfáltica, entre otros.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas 
ambientales y mineras vigentes. Por lo anterior,  el contratista se obliga a anexar todos los 
documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de 
disposición final de escombros. De igual manera debe dar cumplimiento a la para la elaboración del 
Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, de la Secretaría 
de Ambiente.  

 
3. Suministrar material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la 

materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las 
especificaciones técnicas descritas en el pliego. 

 
4. Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de acuerdo con el Anexo N° 1, mediante los 

respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados a que haya a lugar. 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista enviará a la interventoría, de acuerdo a la 
actividad a ejecutar previamente o posteriormente de acuerdo con el proceso constructivo, o cada vez 
que lo solicite el interventor del contrato, los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con 
las especificaciones técnicas exigidas en el Anexo N° 1. 
 

5. Mantener en los frentes de trabajo todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo 
del objeto contractual, y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido 
para la adecuada ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, con previa aprobación del 
interventor. 

 
6. Contar con el personal ofrecido en la propuesta de forma competente e idónea, cumpliendo la cantidad, 

porcentajes de dedicación y experiencia solicitados.  
 

7. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y todos aquellos rubros 
estipulados por la ley, del personal que contrate para la ejecución de las obras, librando al Fondo  de 
Vigilancia y Seguridad de toda responsabilidad por omisiones legales de parte de los subcontratistas 
o del propio constructor.   
 

8. El personal seleccionado por el contratista para ejecución de los trabajos deberá:  
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● Tener adecuada presentación personal y estar debidamente uniformado con overol el cual debe tener 
estampado el logotipo de Fondo de Vigilancia y Seguridad y de la empresa, dando cumplimiento a 
lo establecido en el decreto 52 de 2012 “Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen 
Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C., “ 

● Tendrá un trato respetuoso para con los funcionarios del Fondo de Vigilancia y Seguridad, lo mismo 
que para con todos los ciudadanos que requieran atención de la misma.  

● Las cuadrillas estarán conformadas por técnicos experimentados en cada una de las áreas, 
información que se podrá soportar con certificaciones laborales y con carta de disponibilidad, para la 
aprobación de la interventoría.    

● Para la ejecución de cualquier actividad deberá contar con los elementos de protección personal 
adecuados para el tipo de trabajo o actividad a realizar y los riesgos que de ella se deriven.  

● El personal propuesto en el presente proceso, deberá mantenerse en la ejecución del contrato. En 
caso de cambiar el personal propuesto debe ser reemplazado por un perfil similar o superior.  
 

9. Asumir la responsabilidad total sobre la ejecución de las obras, para que éstas se realicen en óptimas 
condiciones técnicas. En caso de encontrar  errores u omisiones, debe reportarlas de forma inmediata 
al Interventor.   

 
10. Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el Interventor y/o el Interventor, en 

los formatos establecidos por el Fondo de Vigilancia y Seguridad para tal fin. 
 

11. Aportar y  colocar en el sitio de la obra, bajo su propio riesgo,  todos los materiales que sean necesarios 
para la ejecución de los trabajos, en las calidades y en las cantidades establecidas. Todos los costos 
que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y 
demás aspectos correlativos de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además 
deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.   

 
12. A las anteriores obligaciones se suman aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato.  

 
 
 

d) Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos: 
 

1. EL CONTRATISTA no podrá iniciar las obras de mantenimiento objeto de este contrato hasta tanto se 
encuentren debidamente señalizadas, en caso de ser necesario. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de manejo de tráfico, previamente aprobado por la Secretaria Distrital de 
Movilidad y demás normas que regulan la materia; el contratista está en la obligación de mantener 
debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de 
Manejo de Tráfico. 
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e) Obligaciones en materia ambiental y social, en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

 
1. Cumplir con la guía ambiental del Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia.    

 
2. Dar estricto cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para 

la industria de la construcción. De igual forma, debe cumplir  la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL del 
Fondo de Vigilancia y Seguridad emitida por el Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia, en 
cumplimiento del Decreto 563 del 30 de noviembre de 2007.   
 

3. Presentar en el formato “Planificación PIGA. PC-FT-034. Acto administrativo Resolución 421 de 2009. 
Versión 2.0”, la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales que se pueden generar 
de la intervención, relacionando la normatividad ambiental aplicable. Como resultado y aprobación por 
parte de la interventoría, entregará un plan de manejo ambiental y su ejecución de manera periódica.  
El contratista  presentará  el informe  mensual con respecto al diligenciamiento del recaudo de 
escombros contemplado en la Guía de manejo ambiental que se encuentra en los siguientes links: Link 
de información general de escombros de la Secretaria Distrital de Ambiente: 
http://ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/resolucion. 

 
4. Minimizar los efectos por emisión de ruidos y partículas, cambios de uso del suelo, pérdida del material 

orgánico, afectación de salud y seguridad, deterioro del espacio público, procesos erosivos, producción 
de sedimentos, afectación de pastizales, afectación del paisaje, en cuanto a estructuras de concreto 
minimizará los efectos producidos por: la construcción de estructuras de concreto, la emisión de ruidos, 
partículas, proceso erosivo, afectación de flora, deterioro del espacio público a través de la utilización 
de equipos y materiales adecuados.  

 
5. Sensibilizar al personal involucrado en el proyecto sobre el papel que juega la conservación del medio 

ambiente, orientando a los operarios y al personal que indirectamente están relacionados con el 
proyecto para que se organicen en pro del buen mantenimiento del medio ambiente, minimizando 
todos los impactos que se pueden generar. Igualmente los orientará en la identificación de riesgos o 
accidentes y cómo prevenirlos adecuadamente. 

 
6. Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas  colombianas ISO-

NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. OSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002.   
 

8.2 OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato. 

 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/resolucion
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2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos 
que le sean efectuados por la interventoría, el Interventor del contrato y/o la Gerencia.  

 
3. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad 

y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención del Fondo de Vigilancia y Seguridad, 
así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como 
donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.   

 
4. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean 

realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.  
 

5. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos 
que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. 

 
6. Hacer entrega al Interventor del contrato informes de ejecución cuando lo requiera el interventor sobre 

actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes. 
 

7. Mantener al día sus pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales, 
los cuales deberán ser liquidados de acuerdo al Decreto 1703 de 2002,  a la Ley 797 de 2003 y el 
Decreto 510 de 2003, y presentadas las constancias antes de cada pago ante el interventor. 

 
8. Al finalizar el contrato presentar un informe final en medio físico y magnético que detalle y precise cada 

una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.  
 

9. Hacer buen uso de la información y hacer entrega oportuna de los mismos al interventor del contrato, 
al momento de la terminación. 

 
10. Cumplir estrictamente, con el sistema integrado de gestión compuesto por el Modelo Estándar de 

Control Interno –MECI-, la Gestión de Calidad y el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, 
comprometiéndose a mantenerse informado, a participar activamente en las actividades que se 
adelanten  y a conocer de forma integral las normas pertinentes para su cumplimiento, las cuales 
podrán ser consultadas a través del portal web de la entidad,  todo lo anterior con el fin de aprovechar 
de forma responsable los recursos e insumos que la entidad pone a su disposición, tales como: el 
agua, la energía, los elementos de oficina, cumpliendo con el proceso de separación en la fuente de 
los residuos sólidos y los demás procesos de la entidad que conlleven al mejoramiento ambiental de 
la ciudad.  

 

9. OBLIGACIONES DEL FVS 
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1. Ejecutar la vigilancia, seguimiento y control del desarrollo del contrato a celebrar, desde su inicio hasta 

su  liquidación.  

 

2. Realizar la visita con el contratista seleccionado a los sitios donde se realizarán las actividades objeto 

del contrato. 

 

3. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización  

del contrato. 

  

4. Suscribir el Acta de Inicio del contrato.  

 

5. Tener disponibles, tanto física como jurídicamente, los inmuebles para la ejecución de las obras. 

 

6.  Tomar las medidas necesarias para garantizar el manejo adecuado de los recursos. 

 

7. Tener  copia de todas las actas que se suscriban con el Contratista.  

 

8. Exigir al Contratista el cumplimiento del cronograma de ejecución así como el personal propuesto por 

el contratista. 

 

9. Controlar la vigencia de las garantías.  

 

10. Atender los requerimientos del contratista, respecto de la ejecución del contrato. 

 

11.  Efectuar la liquidación del contrato dentro del término de la Ley. 

 
  
10.  MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN:   

  
La modalidad de selección que se utilizará para la celebración del contrato que resulte del presente estudio 
previo es la señalada a continuación de conformidad con el Art. 2 Numerales 1,2 y 3 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1.  y subsiguientes  del Decreto 1082 de 2015 así: 
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No. MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CAUSAL 
INVOCADA 

  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LO 
SOPORTAN 

1 LICITACIÓN PÚBLICA X Art. 30 de la Ley 80 de 1993, el Art. 2 
Numeral 1º de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

  
JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD: Los bienes y servicios que se van adquirir se enmarcan en lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “… la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
  
De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015 así como la cuantía de contratación, se establece que este proceso de selección corresponde a 
LICITACIÓN PÚBLICA, en razón a que el valor del presupuesto asignado a  la presente contratación, 
corresponde a la mayor cuantía de la entidad, toda vez  que corresponde a la suma de CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 
M/CTE ($5.375.403.606.00). 
  
Adicionalmente de acuerdo al estudio de mercado existen varias empresas que están en capacidad de ofrecer 
el servicio requerido, con el fin de honrar el deber de selección objetiva, ha decidido iniciar una licitación, 
garantizando así la pluralidad de ofrecimientos de la misma índole.  
 
11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
El valor total del presupuesto oficial para la presente contratación corresponde a la suma  CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 
M/CTE ($5.375.403.606.00).incluye en el valor total de mantenimiento de mobiliario el IVA, y en el de la obra el 
A.I.U. 
 

  RUTA FTE VALOR 

MANTENIMIENTO VIV FISCALES 01030114 12            448.774.446   

MANT 10 ESTACIONES DE POLICIA 01010114 495        1.600.011.516  
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01010114 371              51.010.709   

MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS DE 

DEFENSA Y JUSTICIA 

01030100 32            697.548.892   

01030100 369            448.774.446   

MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS DE 

DEFENSA Y JUSTICIA 

01030100 32 200.000.000 

MANTENIMIENTO ESTACIONES DE 

POLICÍA SUBSANAR HALLAZGOS 

SECRETARIA DE SALUD 

01030114 369            420.448.895   

MANTENIMIENTO  CAI  

  

01030114 12            631.177.025   

01030114 231              50.960.133   

MANTENIMIENTO  FUERTES 

AMBIENTALES 

01030114 369            359.019.557   

MANTENIMIENTO BRIGADA XIII 01010505 369 467.677.987 

VALOR TOTAL PROCESO            5.375.403.606 

 
11.1 ESTUDIO DEL SECTOR Y DE MERCADO (Anexo No. 3) 

 
Los costos estimados dentro del presupuesto oficial fueron tomados de los precios resultados del diseño y 
presupuesto entregado por el contratista Consorcio Construcciones Institucionales en desarrollo del alcance del 
contrato 862 de 2014, el cual obra en el Anexo No. 3 del presente proceso, análisis del sector, el cual se realizó 
con los históricos de la entidad, así como en análisis realizado del cálculo del A.I.U.  

 
11.2 PORCENTAJE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A.I.U.)  

 
El porcentaje oficial de A.I.U para la etapa de obra en el presente proceso licitatorio es del 26.02 %, conforme 
el estudio realizado por el equipo de mercadeo de la Subgerencia Técnica de la entidad, así como en análisis 
realizado del cálculo del A.I.U.  
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A I U TOTAL 

20.12% 1% 5% 26.12% 

 
 
12.  CRITERIOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
  
El cumplimiento de los requisitos habilitantes y los factores ponderables o de calificación permiten identificar la 
oferta más favorable para el FVS. 
 
Los requisitos habilitantes son:  
  
1. Requisitos habilitantes jurídicos 
2.  Requisitos habilitantes financieros 
3. Requisitos habilitantes técnicos (Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas y 
condiciones de experiencia del proponente y equipo de trabajo). 
 
Los factores ponderables o de calificación son: 
 
1. Propuesta Económica. (Ponderación económica) 
2. Factores de Calidad. (Ponderación técnica) 
3. Protección a la Industria Nacional. 

 
 
13.  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS. 

 
13.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Formato No. 1) 
  

Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una persona jurídica 
o por el representante legal del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, si la propuesta se 
presenta bajo esta modalidad asociativa. 
  
El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad. 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 
  

a)         Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar 
en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe 
comprender las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y 
liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el numeral 
7° del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta 
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deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según 
corresponda. 

 

b)         En caso de ser consorcio o unión temporal o Promesa de Sociedad Futura: tener la calidad de 
representante del consorcio o unión temporal o Promesa de Sociedad Futura, con facultad expresa de 
actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de 
presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.  

 
  
13.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO. 
  

A. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PRIVADA. 
  

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional, las 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia. 

  
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre el certificado de existencia y representación legal y el 
RUP en el cual se acrediten las siguientes condiciones: 

  
Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva en el cual deberá constar su existencia, objeto directamente 
relacionado con el objeto de la presente contratación, duración y nombre de su representante legal o de la 
persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades.  

  
B. PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

  
Si el oferente es una persona natural, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre el registro mercantil y el RUP en el cual se acrediten las siguientes 
condiciones: 

  
a.       Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil. 
b.     Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil. 
Cuando se trate de profesiones liberales, no será necesario acreditar la inscripción en el registro mercantil. 
c.       Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la 
presente contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido. 
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Nota: Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente documento. 

  
C. PROPUESTAS CONJUNTAS (Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura) 
  

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o promesa de 
sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. Podrán participar 
consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos: 

  
1.     Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o 

jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad de 
sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, así 
como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. El FVS verificará dicha 
información a través del certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula 
mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
  

2.     Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y 
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el 
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la 
unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato 
ofrecido.  

 
3.     Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de 

sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más. 
 
4.     Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del 

consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del 
contrato a celebrar y un (1) año más. 

5.     La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
6.     Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones 

temporales o de la promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del documento 
consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información 
requerida. 
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7.     Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o 
naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente documento  

  
La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos 
exigidos, será objeto de requerimiento por el FVS, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del plazo 
que éste señale. En todo caso la existencia del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad 
futura debe ser anterior al cierre del proceso. 

  
Los consorcios y/o uniones temporales y/o promesa de sociedad futura no podrán utilizar dentro de su 
denominación el nombre del FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C 

  
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 
futura, no cumplan con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, el oferente no se considerará 
hábil en los términos señalados en el presente documento. 

  
D. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA  
  

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública 
aquellas constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que tengan 
su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las siguientes 
condiciones: 

  
a.       Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y 
representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la Constitución o la ley. 
Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos administrativos de creación.  En todo 
caso, se citará o aportará el documento mediante el cual se le autorizó la presentación de la oferta y la 
posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será 
responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de cumplir todos los requisitos 
presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y ejecutar adecuada y oportunamente las 
obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
  
En el evento que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los 
estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante Legal, 
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos. 
  
b.       Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para 
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá tener relación 
directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente proceso de 
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selección, de conformidad con lo indicado en el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007.  

  
c.        Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y 
suscribir el contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y 
posesión del representante legal.  

  
Si el oferente no cita o presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el FVS 
requerirá al proponente a fin de que los cite o los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.    

  
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones. 

  
 
E. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO 

  
Para los efectos previstos en este literal, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio 
en Colombia a través de sucursales. 

  
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 

  
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por 
la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato. 

  
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en 
la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para 
presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de resultar Adjudicatario. 

  
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del Contrato 
y un (1) año más. 
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c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación 
de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

  
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad 
en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como prueba conforme 
con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y las demás normas vigentes. 

  
En defecto de dicho documento, el Proponente presentará el Registro Único de Proponentes. 
  
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el FVS requerirá 
al proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto. 

  
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones. 

  

F. Consideraciones Especiales Proponentes Extranjeros. 
  

Los proponentes extranjeros deberán presentar sus documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y 
normas del país de origen. No obstante estos documentos deberán venir suscritos por el representante legal 
de la firma oferente y por el contador que los elaboró o revisor fiscal. 

  
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y 
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial al 
castellano, expresados en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2015. 

  
Las disposiciones de este documento en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los Proponentes 
extranjeros los documentos, se aplicará sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 

  
Cuando el Proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de 
la "Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros", no se 
requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior sino que será suficiente que los documentos 
se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del país donde se origina el 
documento. 

  
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del Proponente 
de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento. 
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Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior, deberán presentarse traducidos al idioma 
castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial 
en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la 
Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  y las 
disposiciones que para ello señale la agencia de contratación pública Colombia Compra Eficiente. 

  
  
G. Cumplimiento del principio de reciprocidad –TLC´S EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  
  

El FVS otorgará al Proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y 
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Así, los 
Proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un 
acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los 
nacionales colombianos se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto 
a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos. 

  
Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado de acuerdo 
con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten Propuestas que, en el evento en que en ellos participen 
personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad. 

  
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del 
Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condición 
de nacionales colombianas. 

  
H. Apoderado de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia 
  

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado 
en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran 
así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con este documento, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

  
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura. 
  
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada uno de los 
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior 
con el propósito que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 
Civil y demás normas vigentes. 
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13.3  FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL O APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA. 
  

El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal 
de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de 
las personas naturales que la integran. 

  
13.4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES. 
  

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 
1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el 
decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, 
Sena e ICBF), así: 

  
a.  Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante 
legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no inferior a los seis (6) 
meses anteriores al cierre del proceso. 
b.  Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por un contador o por 
revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente. 
c.  Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales. 

  
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social 
integral incluyendo los riesgos laborales y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta 
a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, el FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BOGOTA D.C, requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro 
del plazo que le señale para el efecto. 

  
No obstante es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones realizadas al 
Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la Constancia de Cumplimiento al Sistema 
General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y Parafiscales. 
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Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación estatal de 
conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 

  
13.5. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES  

 
El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la República, la 
Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona jurídica que presente la propuesta y del 
representante legal de la persona jurídica que la presente. 

  
En caso de no aportarlos con la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas entidades la 
información. En el caso de consorcios o uniones temporales o Promesa de Sociedad Futura, se realizarán las 
mismas verificaciones para cada uno de sus integrantes.  
 

 
13.6. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
                                                                 

a) PERSONAS NACIONALES 
  

Los proponentes que deseen participar en el presente proceso de contratación deben estar inscritos y 
clasificados en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme antes de la fecha y hora de la Audiencia 
que decide el Proceso de Selección, según corresponda. 

  
La entidad clasifica los servicios a adquirir en el clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel del mismo, 
conforme lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 numeral 1 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual se tendrá 
en cuenta cualquiera de los dos códigos UNSPSC descritos a continuación,  así: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES UNSPSC 

(f) 
servicios 

(72) servicios de 
edificación, construcción 

y mantenimiento  

(10) servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(29) servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

instalaciones 

72102900 

(72) servicios de 
edificación, construcción 

y mantenimiento  

(10) servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(33) servicios de 
mantenimiento y 

reparación de  
infraestructura 

72103300 
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De conformidad con el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, el Certificado de Registro Único de Proponentes 
que adjunte el proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, deberán estar inscritos y dicha 
inscripción deberá encontrarse en firme antes de la fecha y hora de la Audiencia que decide el Proceso de 
Selección y/o evento de subasta, según corresponda, el cual deberán aportar con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre. Los proponentes que no se encuentren 
inscritos no serán objeto de evaluación. 

  
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro 
se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación con la información que proviene del registro mercantil o del 
registro de entidades sin ánimo de lucro. 

  
13.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
  
13.7.1. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
  

Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre de 
la presente contratación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad de la 
propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha póliza. 

  
13.7.2. CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
  

Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, en favor del FONDO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C, con NIT. 800.176.089-2, incluyendo en su texto, el contenido descrito en el 
alcance de la póliza, del presente Pliego y de acuerdo con lo establecido a continuación: 

  
a.     Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor del FVS. 
 
b.  El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del diez por ciento (10%) del valor total de la 

propuesta. 
 
c.   La vigencia de la garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha definitiva 

de cierre del presente proceso de selección. 
  

En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún motivo dentro del 
período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que 
ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la obligación de 
aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad 
del inicialmente fijado. 
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d.   Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre 

del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes y 
expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera 
de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal 
incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 

 
e.   La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la 

materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El cobro de la 
garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al FVS, de exigir por los 
medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con la falta de seriedad de oferta 
en los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a causar. 

 
f.    El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por el FVS 

según corresponda, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se 
pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley. 

  
13.7.3 ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA 
  

La garantía de seriedad del ofrecimiento incluirá en su texto el contenido que a continuación se requiere, en los 
términos y con los alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales o complementarias 
a la misma, de manera expresa y escrita, y cuyos alcances no serán limitados por otras cláusulas, constancias 
o documentos privados: 

  
a. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en 
los siguientes eventos: 

  
1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 
meses. 
3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
  

b. La presente garantía amparará en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el tomador con 
ocasión de la presentación de una propuesta para el proceso de selección abierto por la entidad en el caso de 
resultar adjudicatario. 
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c. El cumplimiento de los requisitos establecidos como condiciones de perfeccionamiento, ejecución y 
legalización del contrato en el Anexo que contiene la minuta del contrato del pliego de condiciones que rige el 
presente proceso de contratación. 
 
d. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por el FONDO 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C, en el que se declare el incumplimiento del proponente 
respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la ley. 

  
Si la garantía de seriedad de la oferta anexada con la propuesta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la 
ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerirá al proponente a fin de que subsane lo pertinente 
dentro del plazo que le señale para el efecto. Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta en los siguientes eventos: 

  
1. Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 
2. Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los 
requisitos de legalización del mismo. 
  

13.8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Formato No. 2) 
  

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 
BOGOTÁ D.C, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá 
asumir los compromisos contenidos en el documento Compromiso Anti-corrupción, que hace parte de la 
Documentación Jurídica 

  
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto 
o su contenido no está conforme a lo exigido en el Formato No. 2 del presente documento, el FVS le requerirá 
para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 

  
13.9. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 

  
La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece el 
oferente; para el caso las personas jurídicas y /o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal se 
comprobará individualmente este requisito cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las 
ventas por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. 

  
Igualmente el Registro único Tributario, deberá estar actualizado conforme a los plazos establecidos por la 
DIAN. 
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13.10 COPIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT 
  
El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura deberán 
presentar la copia del Registro de Información Tributaria – RIT, para aquellos proponentes que tengan su 
domicilio principal en Bogotá  
 

 
13.11 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (Formato No. 1) 
 

Los proponentes no deben estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
con  

las Entidades estatales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás leyes que lo regulan. 

  
Con la presentación de su propuesta el oferente acepta y declara, bajo la gravedad del juramento, que no está 
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el FVS, conforme se establece 
en el Formato No. 1 
 
14. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS  
 
 
NOTA 1: En caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura la información financiera 
debe ser presentada por cada uno de los integrantes que conforman el consorcio o la unión temporal. Para la 
determinación de los índices se sumarán los valores de cada uno de sus integrantes y sobre este resultado se 
aplicarán los índices financieros según el caso. 
 
NOTA 2: La propuesta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores anteriormente 
enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada.  
 
NOTA 3: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, está será 
considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no continua en el proceso de selección.  
 
NOTA 4: Los valores de los indicadores se verificarán con dos cifras decimales, sin aproximaciones. 
 
NOTA 5: El proponente extranjero deberá acreditar su información financiera del año 2015 para la verificación 
de los indicadores solicitados en el presente numeral, a la fecha de corte que corresponda para dicho año.  
 
NOTA 6: En caso de que la información reportada en el RUP no se encuentre en firme de uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal, no será evaluada hasta tanto no subsane el mismo en los términos  y  tiempos 
estipulados en la normatividad vigente. 
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NOTA 7: En lo que se refiere al Índice de Cobertura de Intereses en caso de que el proponente no incurra en 
gastos por concepto de intereses, es decir que estos sean igual a cero pesos ($0), el indicador se calificará 
como CUMPLE en la evaluación financiera.” 
 
LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN ESTE NUMERAL SON VERIFICABLES Y COMO TAL SE 
CONSTITUYEN EN UN REQUISITO HABILITANTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO DE 
SELECCIÓN. 
 
La verificación financiera se efectuará con base en la capacidad financiera presentada en el Registro Único de 
Proponentes cuya información debe encontrarse con corte al 31 de diciembre de 2015 y en firme teniendo como 
base los indicadores señalados a continuación, su resultado determinará la solidez de la empresa a contratar y 
el nivel de riesgo de los oferentes. 
 

14.1 INDICADORES FINCACIEROS SEGÚN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP 
 

Se Tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  
 
La capacidad financiera, se  evaluará  con  base  en  la  información  financiera  contenida  en  el  certificado  
de inscripción  y clasificación,  en  el  Registro  Único  de  Proponentes  (RUP).   
 
Se Tendrán en cuenta los siguientes índices:  
 
Proponente deberá acreditar para la verificación de la capacidad financiera los siguientes indicadores: 
 

(a) Índice de Liquidez: Activo Corriente dividido por el Pasivo Corriente. Mayor o igual a 0,25 
 

Índice de Liquidez  =       Activo Corriente      
                                     Pasivo Corriente 

 

(b) Índice de Endeudamiento: Pasivo Total dividido por el Activo Total. Menor o igual al 0,50 
 

Nivel de Endeudamiento     =         Pasivo Total 
                                                      Activo Total 

 

(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses Mayor o igual a 
0 

 

Razón de cobertura de intereses =     Utilidad operacional 
Gastos de intereses        
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Nota: de igual manera cumplirá el oferente o unión temporal que acredite el mismo como INDETERMINADO. 
 
La Razón de Cobertura del Interés: Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir 
sin transformarse en pérdidas al cubrir los costos de interés. Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero 
(0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses, por ser la operación indeterminada, En 
este caso, el oferente cumple y resulta habilitado, salvo que la  utilidad operacional sea negativa, caso en el 
cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses. 
 

14.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL SEGÚN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP 

 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado: 
 

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. Mayor o igual a 0,05 
 

Rentabilidad del patrimonio  = Utilidad operacional 
Patrimonio  

 

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. Mayor o igual a 0,05 

 
Rentabilidad del activo  = Utilidad operacional 

         Activo total 
 

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organización, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
 14.3 CAPACIDAD RESIDUAL (Formato No. 3 y complementarios Nos. 3A, 3B, 3C y 3D) 
 
Nota: Teniendo en cuenta que el Formato No. 3 obedece a una matriz suministrada por COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE que requiere información adicional por parte de los interesados, la Entidad pone a 
disposición los Formatos Nos. 3A, 3B, 3C y 3D los cuales deben ser igualmente diligenciados por los 
proponentes para la verificación del presente indicador.  

 
En virtud de lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 
de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará previo 
cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes, y será aquella que presente la mejor calidad, 
de acuerdo con los criterios establecidos aquí, la oferta más ventajosa para la entidad será la que resulte de 
la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes. 
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De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso el 
proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o  superior a 6.237,29 SMMLV, 
en caso  que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la oferta será rechazada. Dicho indicador 
es el resultado de analizar el valor del contrato, su naturaleza, la forma de pago y frecuencia de pago, la 
cantidad de recursos propios que el contratista debe invertir en la ejecución de la obra.  
 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación  = ((Presupuesto oficial estimado – Anticipo) / plazo total del 

contrato) x meses ejecución contrato en el año 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación  = (($5.375.403.606.00 - $ 1.075.080.721) /5 ) * 5 =  

4.300.322.884,80 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación  = 6.237,29 SMMLV  
 
 
15. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  
 
15.1 ACEPTACIÓN DE LAS  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EN EL ANEXO No. 
1 (Formato No. 4) Y DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Formato No. 5) 

  
Las Especificaciones Técnicas Mínimas  que requiere la entidad  se encuentran detalladas en el Anexo No. 1 
– Anexo Técnico del presente documento. 
 
El proponente deberá ofrecer y garantizar el otorgamiento de las Especificaciones Técnicas Mínimas 
Requeridas, las cuales se dan aceptadas con la firma del Formato No. 4 Carta de Aceptación de las 
Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas del presente documento. 
  
Se destaca que las Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas se consideran fundamentales para la 
satisfacción de la necesidad del objeto a contratar, sin embargo éstas podrán ser objeto de ajuste, con base en 
las condiciones que ofrezca el mercado dentro del curso del proceso, de acuerdo con las solicitudes y 
observaciones que se formulen por los interesados. 
  
Las Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas corresponden a condiciones de carácter obligatorio, por lo 
tanto, en caso de existir discrepancia entre éstas y  certificados y/o demás documentos contenidos en la oferta, 
las  Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas exigidas prevalecerán sobre cualquier  información y/o 
condición. 
 
De igual manera, el proponente deberá ofrecer y garantizar el cumplimiento de la Guía de Manejo Ambiental, 
lo cual se da aceptado con la firma del Formato No. 4 
 
Nota: “Señor Proponente, recuerde que no es necesario adjuntar a su oferta el Anexo No. 1  , toda vez que la 
acreditación de este requisito será verificado Única y Exclusivamente con la certificación de aceptación de las 
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mismas, contenida en el Formato No. 4 Carta de Aceptación de las Especificaciones Técnicas Mínimas 
Requeridas, el cual debe ser aportado debidamente y  suscrito por el representante legal, en señal de clara y 
absoluta aceptación de las Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas.  
 

15.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE SEGÚN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-
RUP (Formato No. 11) 
 

El proponente debe acreditar en el RUP experiencia en: 

 

Código del 
clasificador de 

bienes y servicios 
Cuantía –SMMLV  

72102900 ó 
72103300 

Es igual a 7.797 SMMLV (equivalente al presupuesto oficial, en máximo tres (3) 
contratos ejecutados y liquidados dentro de los últimos (5) cinco años, en obras de 
mantenimiento o adecuación o remodelación o construcción de carácter público o 
privadas en donde presente intervención simultánea en 54 equipamientos. 

 
 
El Proponente debe acreditar esta experiencia conforme a la clasificación y la cuantía antes solicitada, 
identificadas con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Para contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se 
considerarán la experiencia de acuerdo con el  porcentaje de participación en el contrato.  

 
NOTA: Para el caso de oferentes plurales la experiencia puede ser acreditada mediante la suma de las 
experiencias particulares de cada uno de los integrantes a través del Certificado del RUP del Proponente 
singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el 
Proponente es plural. En consecuencia el Formato No. 11 debe ser diligenciado suministrando la información 
de la experiencia de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
para establecer su experiencia individual, indicando el nombre del integrante que aporta cada contrato.  Para 
contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se 
considerarán la experiencia de acuerdo con el  porcentaje de participación en el contrato.  
 
Para efectos de complementación y verificación de la información acreditada, el oferente debe aportar la 
certificación de la entidad contratante o Acta de Recibo Final o Acta de Liquidación en donde conste la 
información requerida en el presente numeral.  
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La intervención simultánea en 54 diferentes equipamientos se solicita toda vez que el FVS requiere 

capacidad operativa la cual se estima en el histórico de intervenciones realizadas por la entidad en desarrollo 
de los contratos de mantenimientos a los equipamientos contemplados en el Plan Maestro de Seguridad, 
Defensa y Justicia, realizando las equivalencias conforme a los presupuestos asignados en la vigencia. 
 
NOTA 2: Por cada certificación, Acta de Recibo Final o Acta de Liquidación el proponente deberá acreditar 
intervención simultánea en equipamientos. La Entidad en aras de verificar el cumplimiento del requisito exigido, 
tendrá en cuenta la sumatoria de los equipamientos intervenidos simultáneamente en las certificaciones 
aportadas, la cual arrojará como resultado un mínimo de 54 equipamientos. 
 

Se entiende como la realización de obras en  diferente infraestructura  intervenidos por el oferente de 
manera simultánea en diferente ubicación geográfica y diferentes puntos de la ciudad. Esto obedece 
a que el FVS debe garantizar que el posible oferente responda a las necesidades de la entidad en 
relación al número equipamientos con que cuenta la misma y que el posible oferente tenga la 
capacidad operativa para realizar mantenimiento a equipamientos de manera simultánea para la 
ejecución del contrato dentro del plazo exigido, por tanto y en atención a la necesidad de hacer 
mantenimiento a los equipamientos a cargo del FVS como son Estaciones de Policía, Casas de 
Justicia, CAI, Inspecciones de Policía, UPJ, Viviendas fiscales, Nuse y Brigada XIII señalados en el 
anexo No. 1 del proyecto de pliego de condiciones,  se aclara que los mismos se encuentran en 
diferentes localidades y nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá por lo que se debe garantizar su 
atención de manera simultánea y ordenada dentro del plazo del contrato de tal forma que se cumpla 
con los requerimientos de atención en todos los equipamientos, para ser atendidos los 7 días de la 
semana las 24 horas del día, incluyendo días festivos, en el número de teléfono que sea suministrado 
para tal fin. En caso de presentarse intervenciones en conjuntos y/o urbanizaciones, esta se tomara 
como una unidad.  
 
 
15.3 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato No. 6) 

 
El proponente debe relacionar en los certificados de la experiencia (general o específica) del equipo de trabajo 
la información que se encuentra en el  Formato No. 6  
 
Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridos o desarrollados 
mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio. 
 
Es decir, la experiencia Total puede ser soportada con documentos que acrediten experiencia específica más 
certificaciones que soporten experiencia general, hasta completar el tope requerido en el proceso para quedar 
como oferente habilitado. 
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No será tenida en cuenta la experiencia que se traslape, la cual sólo se agregará una vez dentro de la suma 
respectiva de cada integrante.  
 
Para la ejecución del contrato se requiere el equipo de trabajo descrito a continuación: 

 

 Integrantes:  

No. PROFESIONAL  DEDICACIÓN No. 

PROFESIONALES 

1 Director de obra 100% 1 

2 Residente de obra 100% 3 

3 Sisoma 100% 1 

4 Inspector y/o maestro general de obra 100% 3 

 

Para efectos del presente requisito habilitante, la entidad verificara la formación académica y experiencia 

de:  

 

CARGO 
 

UND 
 

PERFIL  PROFESIONAL EXPERIENCIA 

Director de Obra 1 

 
Un (1) profesional en 
Arquitectura o Ingeniería Civil 

 
Experiencia general de ocho (8) años  
de los cuales debe acreditar 
experiencia especifica de cinco (5) años 
como Director de proyectos de 
construcción y/o  obras de 
mantenimiento, desarrolladas a través 
de contratos con entidades públicas o 
privadas. 

Residente de 
Obra 

 
3 

Tres (3) profesionales en 
Arquitectura o Ingeniería Civil  

Experiencia general de cuatro (4) años  
de los cuales deber acreditar experiencia 
especifica de tres (3) años como 
residente de proyectos de construcción 
y/o obras de mantenimiento, 
desarrolladas a través de contratos con 
entidades públicas o privadas. 
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Inspector de 
Obra de 
Construcción 

1 Profesional, Técnico o 
Tecnólogo en construcción 

 
Experiencia de seis (8) ocho años, de los 
cuales debe tener una experiencia 
específica como Inspector obra, y / o  
maestro general de proyectos de 
construcción y/o obras de 
mantenimiento, desarrolladas a través 
de contratos con entidades públicas o 
privadas 

Residente de 
Seguridad 
Industrial Salud 
Ocupacional y 
de Ambiente 
(SISOMA) 

1 
Técnico en Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente,  

Experiencia general de cuatro (4) años  
de los cuales deber acreditar experiencia 
especifica de tres (3) año como 
residente de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Ambiente (SISOMA) de 
proyectos de construcción y/o obras de 
mantenimiento, desarrolladas a través 
de contratos con entidades públicas o 
privadas 

 
La formación académica del equipo de trabajo, se verificará para cada integrante de acuerdo con el nivel de 
estudios relacionados con el objeto del Contrato.  
 
El proponente debe relacionar en los certificados de formación académica del equipo de trabajo la información 
que se encuentra en el Formato No. 6 
 
Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de los profesionales objeto de verificación, el proponente 
deberá anexar a su propuesta los siguientes documentos:  
 
a. Fotocopia de la matrícula profesional de arquitecto o ingeniero civil.  
b. Fotocopia del acta de grado o del diploma de grado de arquitecto o ingeniero civil. 
c. Certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
o por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, según el caso.  
d. Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o empresa contratante en la que se indique que 
realizó labores conforme al perfil requerido. 
e. Carta de Compromiso, firmada por el profesional presentado según se indica en el FORMATO de Hoja de 
Vida (Formato No. 6).  
 

 
16. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LA OFERTA 
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El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, para efectos de ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes, tendrá en cuenta las Ofertas de los Proponentes que hayan  CUMPLIDO los requisitos 
habilitantes aquí solicitados. 
 
 
16.1 PUNTAJES POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Considerando el numeral 1 del artículo N° 5 de La ley 1150 y lo contemplado en el Artículo 26. Ofrecimiento más 
favorable. Subsección 2- Selección artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para determinar la oferta más 
favorable se tendrá en cuenta: 
 

Criterio de Evaluación   Puntaje 

1. Propuesta Económica (Ponderación Económica) 40 

2. Factores de Calidad (Ponderación Técnica) 50 

4. Protección a la Industria Nacional. 10 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 100 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 
BOGOTÁ debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, el FVS escogerá el oferente ganador así: 
1. Preferir al proponente que tenga mayor calificación en el  puntaje de la propuesta económica del proponente 
establecida en los estudios previos. 
2. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga mayor calificación en el  puntaje de Factores de Calidad 
establecida en los estudios previos. 
 
Si persiste el empate, el FVS debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar 
el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:  

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
2. Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional.  
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la 
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
5. Utilizar un método de sorteo con balotas, en la que se introducirá un número de balotas igual al número de 
proponentes empatados en donde una de estas balotas es roja, las cuales se depositaran en una bolsa, el 
proponente que saque la balota roja de la bolsa será el favorecido. 
 
16.2 PROPUESTA ECONÓMICA (40 PUNTOS) (Formato No. 7) 

 
La propuesta económica se evaluará teniendo en cuenta la media geométrica con presupuesto oficial, así: 
 
Consiste en establecer la media  geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media  
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican enseguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en  cuenta el número de Ofertas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica 
en el siguiente cuadro. 

 
 
 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Donde,  
Gpo=  Media geométrica con presupuesto oficial. 
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Nv  =  Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
N    =  Número de Ofertas válidas. 
Po  =  Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
Pi   =  Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 

 
 
 
 
 
Donde, 
Gpo  =  Media geométrica con presupuesto oficial. 
Pi      =  Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i        =  Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación. 
 
16.3 FACTORES DE CALIDAD  (50 puntos) 
 
Para evaluar los  Factores de Calidad, el FVS tendrá en cuenta 3 subcriterios. Toda vez que el presente proceso 
de selección se llevará a cabo a través de SECOP II, se adoptará el mecanismo previsto por la citada plataforma 
para asignar el puntaje a determinado criterio ponderable o de calificación, cuando éste se divide en  subcriterios. 
En consecuencia la totalidad de los Factores de Calidad tendrá un puntaje máximo en la evaluación de 50 puntos, 
los cuales son tomados como un 100% por la plataforma. Dicho 100 % se dividirá en los porcentajes máximos 
asignados a cada subcriterio, así:   
 

SUBCRITERIOS DE FACTORES DE CALIDAD PORCENTAJE 
(%) 

EQUIVALENCIA EN PUNTOS 

(Incluir el valor del máximo puntaje) 
 
(Incluir el valor del máximo puntaje) 
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1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE 
CALIDAD ELECTRICO 

40% 20 

2. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE 
CALIDAD HIDRAULICO 

40% 20 

3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
ESTADO DE EQUIPAMIENTOS  

20% 10  

PORCENTAJE /PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE PARA 
FACTORES DE CALIDAD 

100%  50 UNTOS 

 

 
16.3.1.  OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD ELECTRICO (20 
puntos) -– (Formato No. 8) 
 
Se otorgará veinte (20) puntos como factor de calidad, al proponente que ofrezca: El remplazo 
de la totalidad las lámparas solicitadas en el presupuesto oficial para los CAI objeto de 
mantenimiento en desarrollo del presente proceso, por lámparas de mayor tecnología, 
eficiencia energética y eficiencia ambiental tipo LED de marca reconocida, así como el 
suministro, instalación y adecuación de dos reflectores.  
 
Para acreditar el puntaje se deberá presentar una declaración bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la firma del proponente al realizar su manifestación. Este 
documento debe estar suscrito por el proponente persona natural, o él representante legal de 
la persona jurídica o él representante del proponente plural, donde manifieste clara y 
expresamente el ofrecimiento para este proceso, del requisito adicional (Factor de Calidad). 
El oferente deberá anexar el documento dentro la propuesta y no será admitido con 
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de 
ponderación de las ofertas. El Factor de Calidad obligará al adjudicatario a su estricto 
cumplimiento, caso en el cual será verificado por el Interventor del contrato y se dejará expresa 
constancia mediante acta suscrita. 
 
 
16.3.2.  OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD HIDRAULICO (20 
puntos) – (Formato No. 8) 
 
Se otorgará veinte (20) puntos como factor de calidad, al proponente que ofrezca: El remplazo 
de la totalidad de los dispositivos sanitarios de las viviendas fiscales objeto de mantenimiento 
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en desarrollo del presente proceso,  por los sistemas economizadoras de agua para sanitarios 
de marca reconocida.  
 
Para acreditar el puntaje se deberá presentar una declaración bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la firma del proponente al realizar su manifestación. Este 
documento debe estar suscrito por el proponente persona natural, o él representante legal de 
la persona jurídica o él representante del proponente plural, donde manifieste clara y 
expresamente el ofrecimiento para este proceso, del requisito adicional (Factor de Calidad). 
El oferente deberá anexar el documento dentro la propuesta y no será admitido con 
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de 
ponderación de las ofertas. El Factor de Calidad obligará al adjudicatario a su estricto 
cumplimiento, caso en el cual será verificado por el Interventor del contrato y se dejará expresa 
constancia mediante acta suscrita. 
 

 
16.3.3 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
ESTADO DE EQUIPAMIENTOS (10 puntos) – (Formato No. 9)  
 

Se otorgará diez (10) puntos o su equivalencia en porcentaje como factor de calidad, al oferente que ofrezca:  
 

● Elaboración de documento donde se establezca el estado actual de cada equipamiento a intervenir  y 
el presupuesto aproximado para el respectivo mantenimiento.   

● Elaboración de Fichas técnicas 
● Levantamiento de planos de los equipamientos a intervenir 

 
Para acreditar el puntaje se deberá presentar una declaración bajo la gravedad de juramento que se entiende 
prestado con la firma del proponente al realizar su manifestación.  

 
Este documento debe estar suscrito por el proponente persona natural, o el representante legal de la persona 
jurídica o el representante del proponente plural, donde manifieste clara y expresamente el ofrecimiento para 
este proceso, del requisito adicional (Factor de Calidad). El oferente deberá anexar el documento dentro la 
propuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por 
ser factor de ponderación de las ofertas. El Factor de Calidad obligará al adjudicatario a su estricto 
cumplimiento, caso en el cual será verificado por el Interventor del contrato y se dejará expresa constancia 
mediante acta suscrita. 
 
 
16.4 CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2013, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) – (Formato 

No. 10). 
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El FVS asignará 10 puntos para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o 
servicios nacionales. 

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad asignará 5 puntos. Lo anterior para incentivar la 
incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. 

Lo anterior será acreditado mediante la suscripción del Formato No. 10. 
 
17. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Una vez revisada la naturaleza del contrato y los riesgos que comportan la ejecución del mismo, es necesario 
establecer mecanismos de cobertura que garanticen el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la 
presentación de la oferta y la celebración, ejecución y liquidación, así como el cubrimiento de los riesgos que 
puedan configurarse derivados de la responsabilidad civil extra contractual y que puedan afectar al Fondo por 
los hechos u omisiones de los contratistas.  
 
Se deberá constituir  a satisfacción FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ, una garantía  en 
cualquiera de las siguientes modalidades:  
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza 
2. Patrimonio autónomo, 
3. Garantía bancaria.   
 
 
17.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
EL  PROPONENTE debe presentar una garantía de seriedad de la oferta a favor del FONDO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ, identificado con NIT. No. 860.526.499-1, ubicado en la dirección: carrera 7 No. 
32-12 de la ciudad de Bogotá, D. C, por un valor del 10% del presupuesto oficial  y por un término de (3) meses  
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. La  misma debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato  
 
17.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
EL CONTRATISTA debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual por el valor 
equivalente a cuatrocientos (400) SMMLV, por el término de ejecución del contrato. Conforme lo señalado en 
los artículos 2.2.1.2.3.1.8,  2.2.1.2.3.2.9 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. 
 
17.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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EL CONTRATISTA  debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, 
a favor del FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ identificado con Nit. No. 860.526.499-1, 
ubicado en la dirección: Carrera 7 No. 32-12 piso 34 de la ciudad de Bogotá, D. C, por los siguientes valores y 
amparos:   
 
De buen manejo e inversión del anticipo: El valor asegurado debe ser equivalente al cien por ciento (100%) 

del valor total del anticipo, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más.   
 

De cumplimiento del contrato: El valor asegurado debe ser equivalente al veinte por ciento (10%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, en 
todo caso debe estar vigente para la liquidación del contrato. Este amparo deberá cubrir el pago de las 
multas que se impongan durante su ejecución y la cláusula Penal según el caso. 

 
De pago de salarios, prestaciones sociales legales  e indemnizaciones laborales: El valor asegurado debe 

ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y tres (3) años más.   

 
De calidad de la obra: El valor asegurado debe ser equivalente al  cien por ciento (100%) del valor final del 

contrato, con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad  Estatal  recibe 
a satisfacción la obra. 

 
NOTA: La vigencia del amparo de calidad de la obra es de dos (2) años, teniendo en cuenta el objeto y las 

actividades técnicas a realizar por el contratista.  
 
De calidad y correcto funcionamiento de los bienes: El valor asegurado debe ser equivalente al  veinte por 

ciento (20%) del valor final del contrato, con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha en 
la cual la Entidad  Estatal  recibe a satisfacción de los bienes.  

 
NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el 
evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 

 
  
18. INTERVENTORÍA 
 
EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, contratará una interventoría para el contrato de obra, la cual 
ejercerá la vigilancia y control de dicho contrato, toda vez que la entidad no cuenta con la capacidad operativa 
para realizar esta actividad. 
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Debido a la anterior y en aras de realizar las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipamientos de propiedad y/o a cargo del FVS y teniendo en cuenta que el artículo 32 numeral 1° de la ley 
80 de 1993 el cual establece: ¨En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto¨, se hace necesaria la contratación de una firma 
consultora que realice la Interventoría, administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y  ambiental al 
Contrato de Obra Pública que surja como consecuencia del presente proceso. El interventor tendrá la obligación 
de verificar que los trabajos se sigan ejecutando conforme a las especificaciones y obligaciones concernientes 
al  cumplimiento de las metas físicas y lo exigido por el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, de acuerdo 
con el objeto y alcances propuestos en el contrato de Obra que surja. 
 
Sus funciones se circunscriben a seguimiento y control técnico, administrativo, ambiental y financiero el contrato 
de obra, a fin de que se cumplan enteramente las estipulaciones del mismo. Será el  conducto regular para 
todos los aspectos de la relación contractualmente contratista, interventor y Fondo de vigilancia y Seguridad. 
 
 
19. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL (NO APLICA) 

 
De conformidad con lo  establecido en el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismos y el Departamento Nacional de Planeación, no toda la contratación de las Entidades 
Estatales sujetas al Estatuto General de Contratación están enmarcadas dentro del cumplimiento de las 
obligaciones de carácter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales. 
 
Por lo que EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ, procedió a verificar si la presente 
contratación está cubierta o no, por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente, teniendo como 
punto de partida que en  la actualidad  Colombia  tiene vigente  los siguientes acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los siguientes países:  
 

Acuerdo comercial Entidad estatal 
incluida 

Presupuesto del 
proceso de 
contratación 
superior al valor del 
acuerdo comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratación 

Proceso de 
contratación 
cubierto por el 
acuerdo comercial 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 
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Estados Unidos SI NO NO NO 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Estados AELC SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina 
de Naciones SI NO NO NO 

 
 
De lo cual se concluye que el presente proceso de selección está amparado por convenio con El Salvador, 
Guatemala y Honduras, sin embargo estos tratados no tienen restricciones mínimas de publicación por lo cual 
el cronograma para la etapa precontractual será el reglado para Colombia. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con el numeral 38 del Anexo No. 4: “Lista de excepciones a la aplicación 
de los Acuerdos Comerciales” del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación expedido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,  los servicios de construcción están excluidos.  
 
22. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO (Anexo No. 2) 
 
Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una 
metodología para identificar y clasificar los riesgos con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del 
evento. En el anexo 2 se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación 
en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia. 
 
Se entienden como riesgos previsibles involucrados en la contratación “todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales. 

 
Se debe: 1) Establecer el contexto, 2) Identificar y clasificar los Riesgos, 3) Evaluar y calificar los Riesgos, 4) 
Asignación y tratamiento de los Riesgos, 59 Monitorear los Riesgos 
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La matriz de riesgos para este proceso, se encuentra en el Anexo No. 2. 
 
Original Firmado                                                             Original Firmado 
 
 
MONICA CORTES RAMIREZ   CARLOS  ARMANDO ROJAS CORTES 
Profesional Especializado     Profesional Infraestructura  
 
 
Original Firmado                                                           Original Firmado 
 
 
SARA CLEMENCIA RUIZ RODRIGUEZ   KLAUSS ROBERT GUTIERREZ ROJAS   
Profesional Infraestructura    Director Infraestructura     
 
 
                                                                                         
 
Original Firmado                                                               Original Firmado  

                                                           JUAN ESTEBAN MEJÍA CUARTAS 
OMAR JULIAN ARAQUE AMESQUITA 
 
 
Original Firmado 
 
                                                                                      Original Firmado 
GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ  MARIA CATALINA BOHORQUEZ     
Subgerente Técnico    Abogada OAJ      
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
ORLANDO ACOSTA OÑATE    NIDIA CRISTINA RODRIGUEZ MOLANO 
Abogado OAJ     Financiera OAJ 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del 
Subgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad. 

 


