PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA PNN GORGONA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. DTPA-CM-NACION-2023-001

FORMULARIO No. 9 - OFERTA ECONÓMICA

CÁLCULO INTERVENTORIA

PROYECTO	PNN GORGONA				
TIEMPO TOTAL EN MESES				MESES	3
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL	A	B	C	D	J
CARGO / OFICIO (1)	REMUNERACION MENSUAL	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	Tiempo Total en meses	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
Director de Interventoría	$ 8.000.000	1	60%	3	$ 14.400.000
Residente Interventoría	$ 3.500.000	1	100%	3	$ 10.500.000
Profesional SISOMA	$ 3.000.000	1	100%	3	$ 9.000.000
Ingeniero Estructural	$ 4.000.000	1	100%	3	$ 12.000.000
Auxiliar administrativo	$ 1.500.000	1	100%	3	$ 4.500.000
Secretaria	$ 1.900.000	1	100%	3	$ 5.700.000
Contador	$ 3.480.000	1	50%	3	$ 5.220.000
Abogado	$ 5.000.000	1	20%	3	$ 3.000.000
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)	$ 64.320.000
				FACTOR MULTIPLICADOR (2)	1,8819
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCION					$ 121.043.808
	K	L	M		S
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	Personal	VALOR TOTAL (L*M)
Arriendo oficina - campamento.	Mes	$ 1.629.272	3		$ 4.887.815
Transporte	Viaje	$ 600.000	2	8	$ 9.600.000
Personal alojamiento	Día	$ 80.000	90	4	$ 28.800.000
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CONSTRUCCION					$ 43.287.815
COSTO TOTAL (1+2)					$ 164.331.623
GASTOS LEGALES ETAPA CONSTRUCCIÓN					
IVA (19%)					$ 31.223.008
(3) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN					$ 31.223.008
				COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) = (4)	$ 195.554.631
				UTILIDAD CONSULTOR 10% (4)	$ 19.555.463
				COSTO TOTAL INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN	$ 215.110.094
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA					$ 215.110.094

Firma del representante legal: _____

Nombre o Razón Social del Proponente: DIEZ PLUS INGENIERIA SAS

Nombre del representante legal: EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA

N.I.T: 900771072-2

C.C: 18,467,175

FORMULARIO No. 10
FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR	
ITEM	**%**
A. SALARIO	**100,00%**
B. PRESTACIONES SOCIALES	
Cesantías	8,33%
Intereses de las cesantías	1,00%
Prima anual (legal)	8,33%
Vacaciones	4,17%
Pensión	12,00%
Salud	0,00%
Riesgos profesionales	6,96%
Sena	2,00%
ICBF	3,00%
Subsidio Familiar	4,00%
Subtotal prestaciones sociales	**49,79%**
SUMA A+B	**149,79%**
C. COSTO DE OFICINA DE CONSULTOR	
Garantía y seguros	5,00%
Elementos de oficina (equipo, licencia, papelería)	5,00%
Personal no facturado	10,00%
Comunicaciones	7,00%
Asesoria Tributaria, Juridica otras	3,50%
Papeleria, utililes de oficina y fotocopias	1,00%
Equipos y mantenimiento Oficina	
Subtotal costos de oficina	**31,50%**
D. IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES	
Retención en la fuente (1% sobre el valor gravable del contrato)	1,00%
Industria y comercio (10/1000 sobre el valor gravable del contrato)	1,00%
Impuesto 4x1000	0,40%
Impuesto Prounal: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 smmlv pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 smmlv pagarán el 2%.	0,50%
Retención en la fuente por contrato de obra	2,00%
Estampilla PROUNIPACÍFICO	1,00%
Estampilla PRO-UCEVA	1,00%
Subtotal IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES	**6,90%**
TOTAL (A+B+C+D)	**188,19%**

Firma del representante legal: _____

Nombre o Razón Social del Proponente: DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.

N.I.T. 900.771.072-2

Nombre del representante legal: EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA

C.C. No: 41.942.517