
 
  

 
Página 1 de 33 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

 
ANEXO No.15 

PROYECTO MINUTA – CONTRATO DE APORTE 
 
 
Entre los suscritos, LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL vecina y domiciliada en esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 43.996.509 de Medellín Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones mediante Decreto 1793 del 20 de Septiembre de 2018, , quien obra en 
representación del FONDO UNICO  DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, con N.I.T. 800.131.648-6, en virtud de la delegación de funciones 
conferidas mediante la Resolución No. 539 del 19 de marzo de 2019, quien en adelante se denominará EL 
FONDO, por una parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, en calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXX, con 
NIT XXXXXXXXXXXXX, quien para los efectos del presente documento se denominarán el CONTRATISTA, 
dejamos constancia por medio del presente instrumento del contrato de aporte, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En los últimos años, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha realizado 
numerosos esfuerzos por promover el incremento de la penetración de Internet en el país, especialmente en 
beneficio de los hogares de estratos 1 y 2. Así, por ejemplo, en 2011 se adjudicó el Proyecto Hogares 
Digitales, que tuvo por objeto apalancar el despliegue de redes de última milla en 77 municipios, ofreciendo 
tarifas asequibles para el pago del servicio. A través de esta iniciativa se generaron 146.201 accesos de 
banda ancha en estratos 1 y 2, y los usuarios contaron con una tarifa social mensual de $20.000 pesos 
durante 36 meses.  
 
Posteriormente se lanzó el proyecto Conexiones digitales con el propósito de continuar masificando el acceso 
a Internet. La primera fase se adjudicó en 2013 con una totalidad de 144.578 nuevos accesos en banda 
ancha para hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 617 municipios que coinciden con el despliegue de la 
red troncal de fibra óptica. La tarifa social se estableció de la siguiente manera para un periodo de operación 
de 24 meses: Viviendas de Interés prioritario $6.400 pesos al mes; estrato 1 $12.400 pesos al mes; estrato 2 
$17.300 pesos al mes.  
 
La segunda fase del proyecto se adjudicó en 2015, abarcando 41 municipios, y un total de 40.339 accesos a 
banda ancha, para hogares de estratos 1, 2 y viviendas de interés prioritario, manteniendo las tarifas 
aplicadas en la primera fase por 15 meses de operación. Adicionalmente, se contempló la entrega de una 
terminal para las viviendas de interés prioritario, sin costo alguno para los beneficiarios. Pese a los avances 
logrados, las brechas de acceso y asequibilidad continúan latentes en el país.   
 

Tabla 1. Inversión del Fondo TIC en proyectos de masificación de accesos 
 

Proyecto Inversión (COP) 

Hogares Digitales $22.688.164.820 

Conexiones Digitales 1 $75.508.396.415 

Conexiones Digitales 2 $85.286.684.422 

Total $183.483.245.657 

Fuente: Dirección de Infraestructura, Fondo Único TIC. 
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De acuerdo con la última encuesta sectorial del DANE (2018), al cierre de 2017 la penetración promedio de 
Internet fijo por hogares en Colombia alcanzaba 37,5%, con grandes asimetrías entre la población urbana y 
rural (45,7% en cabecera, y 6,2% en centros poblados y rural disperso). Según la encuesta, la principal razón 
por la que los hogares carecen del servicio es su elevado costo (49,7% para el total nacional), seguido por el 
hecho de no considerarlo necesario (30,2%), no contar con un dispositivo para conectarse (6,6%), no saber 
cómo usarlo (5,3%), y no tener cobertura de Internet en la zona (4,5%).   
 
Una aproximación a las disparidades existentes por estrato socioeconómico refleja que la penetración de 
Internet fijo es cercana a 18% en hogares de estrato 1; 36% en estrato 2; 46% en estrato 3; 74% en estrato 4; 
85% en estrato 5; y 98% en estrato 6 (Esquema de financiación para el sector TIC y audiovisual en el marco 
de la convergencia tecnológica y de mercados, DNP, 2017). 
Por su parte, al cierre del tercer trimestre de 2018, los sistemas de información de Colombia TIC reportaban 
que del total de conexiones a Internet (30.368.429) 21% eran fijas, de las cuales 10% correspondían a 
hogares de estratos 1 (646.630), y 37% a estrato 2 (2.341.878).  
 
Las tipologías de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo-reportados, se distribuían 
de la siguiente manera: cable (54,2%); xDSL (30,0%); fibra óptica (12,1%), y otras tecnologías (3,7%), lo que 
sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura existente en algunos municipios del país, con el fin de 
mejorar la calidad en la prestación del servicio. 
 
De acuerdo con las cifras de Colombia TIC, al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del país también 
persisten notables desigualdades en las tasas de penetración de Internet fijo, que pueden explicarse en razón 
de los costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demográfica, y variables 
socioeconómicas que inciden en las decisiones de inversión de los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones. El distrito Capital cuenta con la tasa más alta de penetración de Internet fijo (22,4%), 
seguido por Antioquia (16,9%) y Risaralda (17,1%); en tanto que las más bajas corresponden a Vaupés 
(0,1%) y Amazonas (0,7%). 
 

Gráfica 1. Índice de penetración de Internet fijo por departamento, 2018 
(Suscriptores / 100 Habitantes) 
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Fuente: Colombia TIC, 2018. 
 
A la luz de la brecha anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha 
propuesto aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares de escasos recursos, a través de un gran 
Programa de Última Milla, que comprende dos iniciativas, a saber: una dirigida a estimular la oferta, 
mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura; y una enfocada 
a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con disponibilidad de infraestructura, 
enfrentan problemas de asequibilidad.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
A través del presente proceso de selección objetiva se busca contratar la ejecución del proyecto de incentivos 
a la demanda de Internet fijo, para hogares de estratos 1 y 2.  
 
Para efectos de orientar la focalización de los municipios a beneficiar se ha tomado el estudio de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, titulado “revisión del mercado de datos fijos, 2017”, en el cual se 
establecen tres categorías de municipios, de acuerdo con la caracterización del servicio de acceso fijo a 
Internet, en términos de la estructura y tamaño del mercado, el comportamiento de la tasa de penetración, 
tipos de tecnología, velocidad de conexión, y tarifas, con una diferenciación clara entre el segmento 
residencial y corporativo, en virtud de la elasticidad de la demanda que tiene cada uno:  
 
a) La primera categoría residencial, denominada “de política pública”, agrupa 555 municipios que se 

caracterizan por no hacer parte de un área metropolitana; contar con mayor distancia respecto de las 
ciudades capitales; la menor cantidad de habitantes; y la mayor proporción de población con 
necesidades básicas insatisfechas. De igual forma, estos municipios registran las menores tasas de 
penetración y una estructura de mercado cercana al monopolio. 
 

b) La segunda categoría residencial, corresponde a la de “mercados nacientes”, y reúne 251 municipios 
que presentan una mayor tasa de penetración, más población y un mayor número de empresas 
prestadoras del servicio que los municipios del grupo 1, así como una menor proporción de personas 
con necesidades insatisfechas, un menor nivel de concentración de mercado, y una menor distancia con 
respecto de las ciudades capitales. 
 

c) La tercera categoría residencial, llamada “mercados de alto desempeño”, integra 76 municipios que en 
su mayoría (80%) hacen parte de un área metropolitana, tienen en promedio la menor distancia a las 
ciudades capitales, así como la mayor cantidad de habitantes, y la menor proporción de población con 
necesidades básicas insatisfechas. De igual modo, cuentan con los niveles de penetración y de 
velocidad de bajada más altos, el mayor número de empresas prestadoras del servicio y, en 
consecuencia, los niveles de concentración más bajos del mercado. 

 
Tabla 2. Distribución de población por categorías de municipios 
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Fuente: CRC, 2017 

 
En el estudio se señala un grupo adicional de 240 municipios sobre el que no se efectuó análisis, en la 
medida que no registra suscriptores a Internet.  
 
Con base en lo anterior, el universo de municipios a beneficiar con la ejecución del proyecto corresponde a 
los 76 que conforman la categoría 3 “mercados de alto desempeño”. Para estimar la cantidad de nuevos 
suscriptores por hogar, se estableció una meta de incremento de la penetración de 8%, partiendo de las 
conexiones que actualmente se registran en el boletín de Colombia TIC. De esta manera, y para garantizar 
pluralidad de ejecutores, fomentando con ello la competencia en el mercado de telecomunicaciones, se 
estableció la siguiente regionalización del país, por municipios y metas en número de nuevos suscriptores:  
 

Región  Departamento (4) Municipios (24)  
Meta nuevos 
suscriptores 

Meta 
regional 

Noroccidente 

Antioquia Medellín 20000 

40.000 

Antioquia Bello 3630 

Antioquia Caldas 500 

Antioquia Copacabana 500 

Antioquia Envigado 1000 

Antioquia Itagüí 1000 

Antioquía La Estrella 500 

Antioquia Marinilla 500 

Antioquia Retiro 240 

Antioquía Rionegro 500 

Antioquía Sabaneta 500 

Caldas Manizales 1000 

Caldas Chinchiná 500 

Caldas Villamaría 500 

Quindío Armenia 1000 

Quindío Calarcá 500 

Quindío Circasia 500 

Quindío La Tebaida 500 

Quindío Montenegro 500 

Quindío Quimbaya 500 
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Risaralda Pereira 3630 

Risaralda Dosquebradas 1000 

Risaralda La Virginia 500 

Risaralda Santa Rosa de 
Cabal 500 

Región Departamento (6) 
Municipios  

(9) 
Meta nuevos 
suscriptores 

Meta 
regional 

Norte  

Atlántico Barranquilla 8300 

35.000 

Atlántico Puerto Colombia 
500 

Atlántico Soledad 4500 

Bolívar Cartagena 4500 

Bolívar Turbaco 800 

Cesar Valledupar 4500 

Córdoba Montería 4100 

Magdalena Santa Marta 4500 

Sucre Sincelejo 3300 

Región Departamento (2) Municipios (16) 
Meta nuevos 
suscriptores 

Meta 
regional 

Centro  

Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 45880 

75.000 

Cundinamarca Cajicá 500 

Cundinamarca Chía 2200 

Cundinamarca Cota 240 

Cundinamarca Facatativá 2200 

Cundinamarca Funza 1100 

Cundinamarca Fusagasugá 2200 

Cundinamarca Girardot 2200 

Cundinamarca La Calera 200 

Cundinamarca Madrid 1100 

Cundinamarca Mosquera 2000 

Cundinamarca Sibaté 500 

Cundinamarca Soacha 12000 

Cundinamarca Sopó 240 

Cundinamarca Tocancipá 240 

Cundinamarca Zipaquirá 2200 

Región Departamento (5) Municipios (14) 
Meta nuevos 
suscriptores 

Meta 
regional 

Oriente  
Boyacá Tunja 1200 

25.000 
Boyacá Duitama 1200 
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Boyacá Sogamoso 1200 

Meta Villavicencio 3450 

Meta Acacías 800 

Norte de Santander Cúcuta 
3450 

Norte de Santander Los Patios 
800 

Norte de Santander Villa del Rosario 
1200 

Santander Bucaramanga 3450 

Santander Barrancabermeja 1200 

Santander Floridablanca 3450 

Santander Girón 1200 

Santander Piedecuesta 1200 

 
Casanare 

 
Yopal 

1200 

Región Departamento (5) Municipios (13) 
Meta nuevos 
suscriptores 

Meta 
regional 

Sur  

Cauca Popayán 500 

25.000 

Huila Neiva 1500 

Nariño Pasto 4150 

Tolima Ibagué 4150 

Tolima Melgar 200 

Valle del Cauca Cali 10000 

Valle del Cauca Guadalajara de 
Buga 500 

Valle del Cauca Candelaria 500 

Valle del Cauca Cartago 500 

Valle del Cauca Jamundí 500 

Valle del Cauca Palmira 1500 

Valle del Cauca Tuluá 500 

Valle del Cauca Yumbo 500 

5 22 76 200.000 200.000 

 
Gráfica 2. Alcance geográfico del proyecto  
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El aporte que se propone realizar el Fondo Único TIC, en el marco del presente proyecto, con el fin de 
contribuir al cierre de la brecha de asequibilidad, se destinará a la financiación de 24 meses de prestación del 
servicio para un total de 200.000 nuevos suscriptores distribuidos por región, estableciendo también tarifas 
sociales para los beneficiarios (hogares de estratos 1 y 2).  
 
El presente proceso de selección objetiva se fundamenta en el Artículo 167 del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 Ley 1995 del 25 de mayo de 2019, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad": EXPANSIÓN DE 
LAS TELECOMUNICACIONES: “El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -MinTIC, diseñará e implementará planes, programas y proyectos que 
promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC. Para tal efecto (…) El MinTIC implementará iniciativas de estímulo a la oferta y a la 
demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la población pobre y vulnerable, incluyendo el 
fomento al despliegue de redes de acceso y expansión de cobertura, así como subsidios o subvenciones para 
la prestación de los servicios o el suministro de terminales, entre otros”; y en lo dispuesto por el Artículo 34 de 
la Ley 1341 de 2009: “Naturaleza y objeto del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
“(…) El objeto del Fondo es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el 
acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 
 
Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo para la presente 
vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el 
Coordinador del Grupo de Presupuesto de la entidad, previa elaboración de los estudios y documentos 
previos. Asimismo, se ha solicitado la aprobación de vigencias futuras por medio del oficio 2-2019-042836 del 
1 de noviembre de 2019.  
 
Dada la descripción hecha de la necesidad que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones pretende satisfacer, y que esta se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones – 
PAA de la entidad, se requiere adelantar el presente proceso de contratación, mediante la modalidad de 
licitación pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, 
atendiendo la naturaleza y la cuantía destinada para el futuro contrato. 
 



 
  

 
Página 8 de 33 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

Que para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Único de TIC 
para la presente vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la entidad, previa elaboración de los estudios y 
documentos previos 
 
Que de conformidad con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.20, los estudios 
previos y el proyecto de pliego de condiciones de la Licitación Pública No. FTIC-LP-09 -2019, se publicaron 
en la plataforma SECOP II.  
  
Que dentro del término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones de qué trata el Decreto 1082 de 
2015 artículo 2.2.1.1.2.1.4, se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones por parte de 
xxxxxxxxxxxx.  
  
Que mediante Resolución No.      del      de xxxx de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. FTIC-LP-09-2019.  
 
Que en el acto administrativo señalado con antelación se establecieron como fechas de apertura y cierre, en 
su orden, el                        de 2019 y el         de 2019 a las xxxx.  
  
Que se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales fueron absueltas por la 
entidad por medio de escrito de fecha               de 2019, publicado en la plataforma SECOP II.   
  
Que efectuada la diligencia de cierre en la fecha y hora mencionada, se recibieron ofertas de:   
  

No   Proponente  

1     

2     

3     

  
Que para dar cumplimiento al principio de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, los miembros 
del comité designados para el efecto, verificaron las propuestas presentadas, dentro de los parámetros 
establecidos en el pliego de condiciones, publicándose los informes correspondientes en la plataforma 
SECOP II del XX   al     de XXXX         de 2019, para que dentro de este término presentaran las 
observaciones que estimaran pertinentes.   
  
Que de conformidad con el procedimiento señalado en el pliego de condiciones, el día             de 2019, 
mediante Resolución No.                           , se adjudicó la Licitación Pública No. FTIC-LP-09-2019 al oferente 
______________, teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de 
condiciones.   
  
Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las 
demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la (s) 
región (es) adjudicada (s), obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo Técnico. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecución del presente contrato, el 
Contratista se obliga especialmente con el Fondo Único de TIC a:   
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 
1. Acatar la Constitución, la Ley y las demás normas pertinentes. 
2. Cumplir con el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento y 

dentro del plazo establecido. 
3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones 

al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación– , y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en 
especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las 
disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva 
certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, 
ejecución y liquidación del objeto contractual. 

5. Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su 
adecuado desarrollo. 

6. Consultar a través de la supervisión del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en 
relación con la ejecución del contrato. 

7. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito, así como de cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo 
del contrato. 

8. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 
con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas. 

9. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta. 
10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 

imputables. 
11. Acatar dentro del marco de la ejecución contractual, las órdenes que durante el desarrollo del contrato 

imparta el FONDO UNICO DE TIC a través del supervisor del contrato. 
12. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución 

del contrato con plazo máximo de 5 días hábiles, posteriores a su registro. 
13. Presentar un informe de seguimiento mensual del contrato.  
14. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto 

convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. 
15. Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los 

eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en 
el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo con el protocolo establecido por la entidad. 

16. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato. 
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al MinTIC a través del Supervisor 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que 
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
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18. Cumplir con todas las demás que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el 
cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto. 

19. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en 
atención a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas. 

20. Responder a los requerimientos que durante el desarrollo del contrato formule la entidad contratante, a 
través de la Supervisión y/o Interventoría que ejerza el control de ejecución.  

21. Presentar los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor del contrato. 
22. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, 

salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.  
23. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 

imputables.  
24. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento 

de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del 
contrato  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que 
haya sido presentada por el proponente adjudicatario;  

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; 
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin 

que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, 
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de 
la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser 
cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento 
entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar 
saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC.  

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones 
previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección. 

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico 
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida 

en el anexo técnico. 
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, 

en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 y propuesta presentada por el 
proponente.  

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la 
interventoría y supervisión del proyecto; 

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a 
todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del 
contrato y/o por el Interventor del contrato; 

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico; 
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y 

las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO UNICO DE TIC: El Fondo Único de TIC se 
compromete con la Contratista a:  
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1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos 
establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los 
cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.  

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada 
mediante concurso de méritos; 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.  
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL 

CONTRATISTA. 
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato será hasta XXXXXXXX,  El valor del presupuesto oficial 
incluye la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, costos 
directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, distritales El valor a adjudicar será hasta por el 
valor total del presupuesto oficial de la región XXXXXX  
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del 
proyecto se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual consiste en la entrega de 
los recursos a la entidad Fiduciaria mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo, para que ésta lo 
administre, y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento 
de la finalidad señalada. 
 
La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de 
un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite 
encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el 
control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada 
de los mismos. 
 
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la proyección de las actividades de 
instalación, puesta en servicio y operación, de acuerdo con las metas de nuevos suscriptores que se asignan 
por región, tal como se indica en el Anexo Técnico.   
 
 Los desembolsos se realizarán al patrimonio autónomo, tal como se indica a continuación. Debe entenderse 
que los desembolsos por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
efectuarán al patrimonio autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a 
continuación: 
 

1. REGIÓN NOROCCIDENTE 

Concepto de desembolso 
Fecha de 
desembolso 

Valor a pagar 

Primer desembolso: equivalente al (0,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de alistamiento.  

Tentativamente 
27 de diciembre 
de 2019.  

Suma de $ 
72.000.000 

Segundo desembolso: equivalente al (2,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del plan 
de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico.  

Tentativamente 
15 de abril de 
2020.  

 Suma de $ 
888.000.000 
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Tercer desembolso: equivalente al (7,4%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

Suma de 
$2.832.000.000 

Cuarto desembolso: equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de 
Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio 
durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo 
técnico  

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2020 

Suma de $ 
4.576.000.000 

Quinto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

Suma de 
$4.800.000.000 

Sexto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

Suma de 
$4.800.000.000 

Séptimo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

Suma de 
$4.800.000.000 

Octavo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2021 

Suma de 
$4.800.000.000 

Noveno desembolso: equivalente al (12,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

Suma de 
$4.728.000.000 

Decimo desembolso: equivalente al (10,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

Suma de 
$3.912.000.000 

Undécimo desembolso: equivalente al (5,1%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

Suma de 
$1.968.000.000 

Duodécimo desembolso: equivalente al (0,6%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
3 de agosto de 
2022. 

Suma de 
$224.000.000 

TOTAL CONTRATO $ 38.400.000.000 

 

2. REGION NORTE 

Concepto de desembolso 
Fecha de 
desembolso 

Valor a pagar 
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Primer Desembolso: equivalente al (0,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.  

Tentativamente 
27 de diciembre 
de 2019.  

Suma de 
$63.000.000 

Segundo Desembolso: equivalente al (2,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la entrega del plan 
de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

 Suma de 
$777.000.000 

Tercer desembolso: equivalente al (7,4%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico.  

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

Suma de 
$2.478.000.000 

Cuarto desembolso: equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de 
Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio 
durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo 
técnico  

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2020 

Suma de 
$4.004.000.000 

Quinto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

Suma de 
$4.200.000.000 

Sexto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

Suma de 
$4.200.000.000 

Séptimo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

Suma de 
$4.200.000.000 

Octavo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2021 

Suma de 
$4.200.000.000 

Noveno desembolso: equivalente al (12,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

Suma de 
$4.137.000.000 

Decimo desembolso: equivalente al (10,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

Suma de 
$3.423.000.000 

Undécimo desembolso: equivalente al (5,1%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en 
el anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

Suma de 
$1.722.000.000 

Duodécimo desembolso: equivalente al (0,6%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en 
el anexo técnico  

Tentativamente 
3 de agosto de 
2022. 

Suma de 
$196.000.000 
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TOTAL CONTRATO $ 33.600.000.000 

 

3. REGIÓN CENTRO 

Concepto de desembolso 
Fecha de 
desembolso 

Valor a pagar 

Primer Desembolso: equivalente al (0,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.  

Tentativamen
te 27 de 
diciembre de 
2019.  

Suma de 
$135.000.000 

Segundo Desembolso: equivalente al (2,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del plan 
de comercialización y prestación del servicio durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en el anexo técnico  

Tentativamen
te 15 de abril 
de 2020. 

 Suma de 
$1.665.000.000 

Tercer desembolso: equivalente al (7,4%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamen
te 15 de julio 
de 2020 

Suma de 
$5.310.000.000 

Cuarto desembolso: equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de 
Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamen
te 15 de 
octubre de 
2020 

Suma de 
$8.580.000.000 

Quinto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico. 

Tentativamen
te 18 de 
diciembre de 
2020  

Suma de 
$9.000.000.000 

Sexto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico   

Tentativamen
te 15 de abril 
de 2021 

Suma de 
$9.000.000.000 

Séptimo desembolso: equivalente al (12,5%)  por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamen
te 15 de julio 
de 2021 

Suma de 
$9.000.000.000 

Octavo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico   

Tentativamen
te 15 de 
octubre de 
2021 

Suma de 
$9.000.000.000 

Noveno desembolso: equivalente al (12,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamen
te 17 de 
diciembre de 
2021. 

Suma de 
$8.865.000.000 

Decimo desembolso: equivalente al (10,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamen
te 18 de abril 
de 2022. 

Suma de 
$7.335.000.000 
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Undécimo desembolso: equivalente al (5,1%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamen
te 15 de julio 
de 2022. 

Suma de 
$3.690.000.000 

Duodécimo desembolso: equivalente al (0,6%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamen
te 3 de 
agosto de 
2022. 

Suma de 
$420.000.000 

TOTAL CONTRATO 72.000.000.000 

 

4. REGION ORIENTE 

Concepto de desembolso 
Fecha de 
desembolso 

Valor a pagar 

Primer Desembolso: equivalente al (0,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.   

Tentativamente 
27 de diciembre 
de 2019.  

Suma de 
$45.000.000 

Segundo Desembolso: equivalente al (2,3%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del 
plan de comercialización y prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

 Suma de 
$555.000.000 

Tercer desembolso: equivalente al (7,4%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

Suma de 
$1.770.000.000 

Cuarto desembolso: equivalente al (11,9%) del valor del Contrato 
de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio 
durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo 
técnico  

Tentativamente 
15 de octubre de 
2020 

Suma de 
$2.860.000.000 

Quinto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

Suma de 
$3.000.000.000 

Sexto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico   

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

Suma de 
$3.000.000.000 

Séptimo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas 
en el anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

Suma de 
$3.000.000.000 

Octavo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de octubre de 
2021 

Suma de 
$3.000.000.000 
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Noveno desembolso: equivalente al (12,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

Suma de 
$2.955.000.000 

Décimo desembolso: equivalente al (10,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte.  El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

Suma de $ 
2.445.000.000 

Undécimo desembolso: equivalente al (5,1%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas 
en el anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

Suma de 
$1.230.000.000 

Duodécimo desembolso: equivalente al (0,6%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas 
en el anexo técnico   

Tentativamente 3 
de Agosto de 
2022. 

Suma de 
$140.000.000 

TOTAL CONTRATO 24.000.000.000 

 

5. REGIÓN SUR 

Concepto de desembolso 
Fecha de 
desembolso 

Valor a pagar 

Primer Desembolso: equivalente al (0,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento. 

Tentativamente 
27 de diciembre 
de 2019.  

Suma de 
$45.000.000 

Segundo Desembolso: equivalente al (2,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del 
plan de comercialización y prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

 Suma de 
$555.000.000 

Tercer desembolso: equivalente al (7,4%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

Suma de 
$1.770.000.000 

Cuarto desembolso: equivalente al (11,9%) del valor del Contrato 
de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio 
durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo 
técnico  

Tentativamente 
15 de octubre de 
2020 

Suma de 
$2.860.000.000 

Quinto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

Suma de 
$3.000.000.000 

Sexto desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico sujeto a: (i) cierre del sexto periodo de prestación del 
servicio a 25.000 nuevos suscriptores 

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

Suma de 
$3.000.000.000 



 
  

 
Página 17 de 33 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

Séptimo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

Suma de 
$3.000.000.000 

Octavo desembolso: equivalente al (12,5%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
15 de octubre de 
2021 

Suma de 
$3.000.000.000 

Noveno desembolso: equivalente al (12,3%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico  

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

Suma de 
$2.955.000.000 

Decimo desembolso: equivalente al (10,2%) por ciento del valor del 
Contrato de Aporte,. El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

Suma de $ 
2.445.000.000 

Undécimo desembolso: equivalente al (5,1%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en 
el anexo técnico.   

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

Suma de 
$1.230.000.000 

Duodécimo desembolso: equivalente al (0,6%) por ciento del valor 
del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en 
el anexo técnico.   

Tentativamente 
3 de agosto de 
2022. 

Suma de 
$140.000.000 

TOTAL CONTRATO 24.000.000.000 

 
Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.  
 
Cronograma de utilizaciones 
 
A continuación se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos 
previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.   
 

1. REGIÓN NOROCCIDENTE 

Condición de la utilización  Fecha estimada  Porcentaje (%)- Valor 

Primera utilización: (i) Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría del plan de alistamiento.  

Tentativamente 
30 de diciembre 
de 2019. 

 
0,2%: Suma de $ 72.000.000 

Segunda utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría, del plan de 
comercialización y la prestación del servicio durante el 
periodo de corte, según lo establecido en el anexo 

Tentativamente 
22 de abril de 
2020. 

2,3%: Suma de $ 888.000.000 
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técnico 

Tercera utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de las metas 
correspondientes a la prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según lo establecido en el anexo 
técnico 

Tentativamente 
22 de julio de 
2020 

7,4%: Suma de $2.832.000.000 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización 
la interventoría deberá verificar que el 100% de los 
accesos asignados por región e incluidos en la oferta 
del adjudicatario. hayan sido instalados.   

Tentativamente 
22 de octubre de 
2020 

11,9%: Suma de $ 
4.576.000.000 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
28 de diciembre 
de 2020 

12,5%: Suma de 
$4.800.000.000 

Sexta utilización:  Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
22 de abril de 
2021 

12,5%: Suma de 
$4.800.000.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
22 de julio de 
2021 

12,5%: Suma de 
$4.800.000.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
22 de octubre de 
2021 

12,5%: Suma de 
$4.800.000.000 

Noveno utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
27 de diciembre 
de 2021. 

12,3%: Suma de 
$4.728.000.000 

Decima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
25 de abril de 
2022. 

10,2%: Suma de 
$3.912.000.000 
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Undécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
22 de julio de 
2022. 

5,1%: Suma de $1.968.000.000 

Duodécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previa aprobación del informe final 
emitido por la Interventoría y expedición del 
concepto de aprobación de la prestación del servicio 
durante el periodo de corte, según metas establecidas 
en el anexo técnico. 

Tentativamente 
10 de agosto de 
2022. 

0,6%: Suma de $224.000.000 

TOTAL CONTRATO $ 38.400.000.000 

 

2. REGION NORTE 

Condiciones de utilización  
Fecha 
estimada 

Porcentaje (%)- 
Valor 

Primera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría del 
plan de alistamiento.   

Tentativamente 
30 de diciembre 
de 2019.  

0,2%: Suma de 
$63.000.000 

Segunda Utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría, del 
plan de comercialización y la prestación del servicio durante el 
periodo de corte, según lo establecido en el anexo técnico 

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

 2,3%: Suma de 
$777.000.000 

Tercera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
las metas correspondientes a la prestación del servicio durante el 
periodo de corte, según lo establecido en el anexo técnico 

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

7,4%: Suma de 
$2.478.000.000 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la interventoría 
deberá verificar que el 100% de los accesos asignados por región e 
incluidos en la oferta del adjudicatario. hayan sido instalados.     

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2020 

11,9%: Suma de 
$4.004.000.000 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

12,5%: Suma de 
$4.200.000.000 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, previo 
concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de la 
prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

12,5%: Suma de 
$4.200.000.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

12,5%: Suma de 
$4.200.000.000 
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Octava utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2021 

12,5%: Suma de 
$4.200.000.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

12,3%: Suma de 
$4.137.000.000 

Décima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

10,2%: Suma de 
$3.423.000.000 

Undécima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas 
establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

5,1%: Suma de 
$1.722.000.000 

Duodécima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previa aprobación del informe final emitido por la Interventoría y 
expedición del concepto de aprobación de la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
3 de agosto de 
2022. 

0,6%: Suma de 
$196.000.000 

TOTAL CONTRATO $ 33.600.000.000 

 

3. REGIÓN CENTRO 

Condiciones de utilización Fecha estimada 
Porcentaje (%)- 
Valor 

Primera Utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría del plan de alistamiento.   

Tentativamente 
30 de diciembre 
de 2019.  

0,2%: Suma de 
$135.000.000  

Segunda Utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría, del plan de comercialización y la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según lo establecido en 
el anexo técnico 

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

2,3%: Suma de 
$1.665.000.000 

Tercera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de las metas correspondientes a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según lo establecido en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

7,4%: Suma de 
$5.310.000.000 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta 
utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los 
accesos asignados por región e incluidos en la oferta del 
adjudicatario. hayan sido instalados.   

Tentativamente 
15 de octubre de 
2020 

11,9%: Suma de 
$8.580.000.000 
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Quinta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

12,5%: Suma de 
$9.000.000.000 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

12,5%: Suma de 
$9.000.000.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

12,5%: Suma de 
$9.000.000.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de octubre de 
2021 

12,5%: Suma de 
$9.000.000.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

12,3%: Suma de 
$8.865.000.000 

Décima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

10,2%: Suma de 
$7.335.000.000 

Undécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

5,1%: Suma de 
$3.690.000.000 

Duodécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previa aprobación del informe final emitido 
por la Interventoría y expedición del concepto de 
aprobación de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 3 
de agosto de 
2022. 

0,6%: Suma de 
$420.000.000 

TOTAL CONTRATO 72.000.000.000 

 

4. REGION ORIENTE 

Condiciones de utilización 
Fecha 
estimada 

Porcentaje (%)- 
Valor 

Primera Utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría del plan de alistamiento.   

Tentativamente
30 de diciembre 
de 2019.  

0,2%: Suma de 
$45.000.000 

Segunda Utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría, del plan de comercialización y la prestación 
del servicio durante el periodo de corte, según lo establecido en 
el anexo técnico   

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

2,3%: Suma de 
$555.000.000 
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Tercera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de las metas correspondientes a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según lo establecido en el 
anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

7,4%: Suma de 
$1.770.000.000 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta 
utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los 
accesos asignados por región e incluidos en la oferta del 
adjudicatario. hayan sido instalados.   

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2020 

11,9%: Suma de 
$2.860.000.000 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de octubre 
de 2021 

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

12,3%: Suma de 
$2.955.000.000 

Décima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

10,2%: Suma de $ 
2.445.000.000 

Undécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por 
la Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

5,1%: Suma de 
$1.230.000.000 

Duodécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previa aprobación del informe final emitido 
por la Interventoría y expedición del concepto de 
aprobación de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
3 de agosto de 
2022. 

0,6%: Suma de 
$140.000.000 

TOTAL CONTRATO 24.000.000.000 

 

5. REGIÓN SUR 
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Condiciones de utilización Fecha estimada 
Porcentaje (%)- 
Valor 

Primera Utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
del plan de alistamiento. 

Tentativamente 
30 de diciembre 
de 2019.  

0,2%: Suma de 
$45.000.000 

Segunda Utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría, del plan de comercialización y la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según lo establecido en el 
anexo técnico 

Tentativamente 
15 de abril de 
2020. 

2,3%: Suma de 
$555.000.000 

Tercera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de las metas correspondientes a la prestación del servicio 
durante el periodo de corte, según lo establecido en el anexo 
técnico 

Tentativamente 
15 de julio de 
2020 

7,4%: Suma de 
$1.770.000.000 

Cuarta utilización:  Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la 
interventoría deberá verificar que el 100% de los accesos 
asignados por región e incluidos en la oferta del adjudicatario. 
hayan sido instalados.   

Tentativamente 
15 de octubre de 
2020 

11,9%: Suma de 
$2.860.000.000 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de diciembre 
de 2020  

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Sexta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de abril de 
2021 

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2021 

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de octubre de 
2021 

12,5%: Suma de 
$3.000.000.000 

Novena utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
17 de diciembre 
de 2021. 

12,3%: Suma de 
$2.955.000.000 

Décima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 
de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
18 de abril de 
2022. 

10,2%: Suma de $ 
2.445.000.000 
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Undécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría de la prestación del servicio durante el periodo de 
corte, según metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 
15 de julio de 
2022. 

5,1%: Suma de 
$1.230.000.000 

Duodécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previa aprobación del informe final emitido por 
la Interventoría y expedición del concepto de aprobación de 
la prestación del servicio durante el periodo de corte, según 
metas establecidas en el anexo técnico. 

Tentativamente 3 
de agosto de 
2022. 

0,6%: Suma de 
$140.000.000 

TOTAL CONTRATO 24.000.000.000 

 
Nota 1: Durante la ejecución del contrato el ejecutor podrá acceder a cada utilización aun cuando no haya 
cumplido la totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoría haya emitido un concepto 
favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El rezago que resulte de la 
aprobación de metas parciales deberá ser superado en el periodo inmediatamente siguiente como condición 
para que el ejecutor pueda acceder a una nueva utilización.    
 
Nota 2: El contratista deberá tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que emita la 
fiduciaria en el cierre financiero de fin de año, presentación y radicación de las órdenes de pago del año 
correspondiente que emita el Fondo Único de TIC. 
 
Nota 3: El valor del porcentaje definido en cada uno de los desembolsos está redondeado a dos decimales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 81019 del 29 mayo de 2019 expedido por el Coordinador de 
Presupuesto del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con cargo a la vigencia 
fiscal de 2019, y el oficio de autorización cupo vigencias futuras ordinarias de ordinarias por medio de oficio 2-
2019-042836 del 1 de noviembre de 2019.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan 
los documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde 
la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el FONDO UNICO 
DE TIC no efectuará el pago hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y previo cumplimiento de las aprobaciones respectivas indicadas en el anexo de la interventoría y 
aprobación de la supervisión. Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del 
FONDO. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Cuando se trate de los Recursos de Fomento de que trata el ordinal i) de la 
Cláusula Segunda del Contrato de Fiducia, efectuar dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al recibo de 
las Órdenes de Pago aprobadas por el INTERVENTOR, los Pagos en los plazos y condiciones fijados por el 
FIDEICOMITENTE en la respectiva orden de pago, o si es el caso, al recibo de la comunicación emitida por el 
FONDO UNICO DE TIC, los Pagos que deba realizar el FIDEICOMITENTE, conforme al procedimiento 
establecido en el numeral 5.1.8 de la cláusula Quinta del contrato de fiducia. La revisión del INTERVENTOR 
estará dirigida, exclusivamente, a verificar que las obligaciones que se cancelan mediante dichos Pagos 
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correspondan efectivamente a la ejecución del PROYECTO INCENTIVOS A LA DEMANDA DE INTERNET 
FIJO y que todo gasto se ajuste al objeto de dicho Proyecto 
 
CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de agosto 
de 2022 y hasta por el número de meses que adicione en su oferta el adjudicatario, los cuales serán contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo 

del ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 

F
as

e 
1:

 a
lis

ta
m

ie
n

to
 Plan de alistamiento  

3 días hábiles a partir de la firma del acta de 
inicio.  

Entrega del plan de comercialización 
Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del Contrato 

Concertación de los campos de registro del 
sistema de gestión (operador e interventor), 
conforme los parámetros establecidos en el 
presente anexo técnico 

Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del Contrato 

F
as

e 
2:

 S
u

sc
ri

p
ci

ó
n

 

y 
p

u
es

ta
 e

n
 s

er
vi

ci
o

  

Ejecución de las actividades de suscripción 
del servicio, y actualización permanente del 
repositorio de información en el que se 
consignen los avances de la meta y los 
soportes correspondientes.  
 

La meta de puesta en servicio de la totalidad 
(100%) de accesos asignados por región, 
incluyendo la cantidad de accesos 
adicionales ofertados por el adjudicatario, 
debe cumplirse, a más tardar el 31 de julio de 
2020.  
 

F
as

e 
3:

 O
p

er
ac

ió
n

 

Prestación del servicio para la totalidad de 
suscriptores por región, incluyendo los 
ofertados por el adjudicatario, bajo las 
condiciones de calidad y asequibilidad 
establecidas en el presente anexo técnico. 

24 meses mínimos, más el plazo de 
operación adicional ofertado por el 
adjudicatario, contados a partir de la fecha 
que arroje el cotejo realizado por el 
interventor, entre el registro de puesta en 
servicio relacionado en la base de datos de 
los suscriptores, del ejecutor, y el primer 
periodo de facturación a los beneficiarios.  
 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a 
continuación con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, así como la 
responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas. 
 
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
garantía única, de acuerdo con el artículo 7º de  la  Ley 1150 de 2007,  el Decreto Nacional 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los mecanismos 
de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los artículos 2.2.1.2.2.3.2.1 y 2.2.1.2.3.4.1 del 
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Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de 
pago de la prima o por revocatoria unilaterales.  
 
La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato. 
 

1. CUMPLIMIENTO: En cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Garantizar el 
cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidación. Que el contratista 
cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se 
ejecute y se preste oportunamente y con personal calificado.  
 

2. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y un (1) año más. 
Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio según los parámetros del anexo 
técnico. 

 
3. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantía igual al 

diez por ciento (10 %) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3) 
años más. Contar con esta garantía en caso en que el contratista no le responda con el pago 
oportuno y las obligaciones de Ley.  

 
Adicionalmente el contratista deberá constituir SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Este 
seguro garantiza los daños y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se 
causen a terceros o en sus bienes, incluyendo además de la cobertura básica de labores, predios y 
operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y 
subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehículos propios y no propios y perjuicios por 
daño emergente y lucro cesante, sin sublimite alguno más que la suma asegurada en aplicación del artículo 
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante el plazo de 
ejecución del Contrato.  
 
El Mintic, el Fondo Único de TIC y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños 
producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto 
las Entidades Estatales como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista 
o sus subcontratistas.  
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo 
el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, 
prórrogas o suspensiones. El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que, 
por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare.  
 
Dentro de los términos estipulados en el Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del 
Ministerio TIC / Fondo Único de TIC. Además, EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para 
mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía mencionada.  
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Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se 
descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no lo 
constituyere. 
 
En todo caso es obligación del CONTRATISTA mantener vigentes los amparos de las pólizas durante la 
ejecución del contrato con ocasión de las modificaciones de la presente relación contractual en términos de 
plazo y/o valor. 

No obstante, EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al FONDO UNICO DE  
TIC de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la 
ejecución del proyecto objeto del proceso, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
CONTRATISTA en el desarrollo del mismo. 

Las garantías constituidas deben atender los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
b. En calidad de afianzado se debe incluir al contratista. 
c. Debe amparar todas las coberturas descritas. 
d. Término de la Garantía: Según los plazos señalados para cada cobertura. 
e. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución 
Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, 
cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo, el 
MINTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. 
 
CLÁUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener indemne y defender al Fondo 
Único de TIC de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
Contratista en el desarrollo del contrato. El Contratista mantendrá indemne al Fondo Unico  de TIC y al 
MINTIC contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se 
instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Único de TIC o el MINTIC, por 
asuntos, que según el contrato, sean de responsabilidad del Contratista, el Fondo Único de TIC se lo 
comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para 
mantener indemnes al Fondo Unido de TIC  y/o al MINTIC y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a 
un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el Contratista no asumiere 
debida y oportunamente la defensa de los intereses del Fondo Único de TIC  y/o el MINTIC, éste podrá 
hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en que el Fondo 
Único de TIC  y/o el MINTIC incurra por tal motivo 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA – ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Si el 
CONTRATISTA no diere cumplimiento al objeto del contrato o a una o varias de las obligaciones emanadas 
de éste, incluidas las que deban ejecutarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, pagará al 
Fondo Único de TIC un monto de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, a título de 
estimación anticipada de perjuicios. El valor de la cláusula penal será pagado directamente con los recursos 
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del Contratista o con cargo a la garantía única de cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Único de 
TIC podrá acudir ante las autoridades judiciales para reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere 
cumplimiento, dentro del término establecido en el contrato, a una o varias de las obligaciones a su cargo, y 
como apremio para el cumplimiento de las mismas, el Fondo Único de TIC podrá imponer las multas pactadas 
en la presente cláusula, de forma sucesiva por cada incumplimiento. 
 
La multa será impuesta en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el 
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato.  
 
El valor de las multas será pagado con los recursos del Contratista o con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes Fases del proyecto se relacionará a continuación la 
tasación de las multas a imponer: 
 

1. Fase de alistamiento: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas 
con los hitos o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los 
demás documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida según los parámetros 
pactados, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde (XXXXX) hasta (XXXXX) SMMLV por 
cada mes o fracción de incumplimiento. 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 193 386 

Norte 169 338 

Centro 362 725 

Oriental 121 242 

Sur 121 242 

 
2. Fase de suscripción y puesta en servicio: Si el Contratista no diere cumplimiento a las 

obligaciones relacionadas con los hitos o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o 
en este contrato y los demás documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida 
según los parámetros pactados, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde (XXXXX) hasta 
(XXXXX) SMMLV por cada mes o fracción de incumplimiento. 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 580 1159 

Norte 507 1014 

Centro 1087 2174 

Oriental 362 725 

Sur 362 725 

 
En el evento en que el incumplimiento supere el 50% de las metas establecidas para la presente 
etapa, el valor de la multa será el máximo estipulado por este concepto. 
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3. Fase de Operación Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones en la oportunidad y 
calidad requerida durante las etapas de Operación y Operación extendida y/o no realizará los 
entregables previstos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demás documentos que lo 
integren, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde (XXXXX) hasta (XXXXX) SMMLV por 
cada mes o fracción de incumplimiento. 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 386 773 

Norte 338 676 

Centro 725 1449 

Oriental 242 483 

Sur 242 483 

 
4. Otras Obligaciones: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y 

pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este 
y que no se encuentren clasificadas dentro de las Fases de planeación, instalación y operación y 
operación extendida, de acuerdo con la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo 
Único de TIC podrá imponerle multa desde (XXXXX) hasta (XXXXX) SMMLV por cada mes o 
fracción de incumplimiento. 
 

Región Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 7 18 

Norte 7 17 

Centro 10 24 

Oriental 6 15 

Sur 6 15 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causación, imposición y pago de las sanciones no 
eximen al contratista de la debida ejecución de la respectiva obligación, por lo tanto, el pago de la sanción no 
extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Comoquiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera 
concomitante por las condiciones de ejecución del proyecto, si el Contratista debe ejecutar obligaciones de 
etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones, el 
Fondo Único de TIC podrá imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligación, en 
los términos planteados en esta cláusula. 

 
PARAGRAFO TERCERO: DESCUENTO POR RETRASO EN EL INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN: 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al plazo previsto para el inicio de la Etapa de Operación, el 
CONTRATISTA autoriza al Fondo Único de TIC a realizar descuento de los recursos por aprobar en 
utilización por valor hasta de (XXXXX) SMMLV por cada mes o fracción de retraso,  
 

Región Hasta (SMMLV) 

Noroccidental 580 

Norte 507 

Centro 1087 

Oriental 362 

Sur 362 
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de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Rango de incumplimiento Porcentaje de descuento sobre el valor tope a descontar 

Hasta el 10% del total de la red 20% 

Hasta el 20% del total de la red 40% 

Hasta el 30% del total de la red 60% 

Hasta el 40% del total de la red 80% 

Más del 40% del total de la red 100% 

 
Para hacer efectivo el mencionado descuento, la Interventoría al Fondo Único de TIC reportará el retraso de 
manera inmediata.  
 
Una vez inicie la Etapa de Operación, previa verificación del Interventor del cumplimiento de los requisitos 
previstos en este contrato, el Fondo Único de TIC autorizará las utilizaciones correspondientes, por el valor 
resultante de restar a estas los descuentos antes señalados. 
 
El descuento pactado no exime al contratista del cumplimiento de la obligación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en 
el 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el presente 
contrato será el siguiente:  
 

1. El funcionario encargado de la supervisión y control de ejecución del contrato, enviará a la Oficina 
Jurídica del MINTIC, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la 
aplicación de una sanción, con su concepto al respecto. 

2. Recibidos estos documentos, la Oficina Asesora Jurídica del MINTIC estudiará si tales hechos 
constituyen incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que 
ameriten la aplicación de las sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citará a una audiencia 
a la Contratista con el fin de debatir lo ocurrido. 

3. Si el FONDO UNICO DE TIC considera que el incumplimiento amerita la imposición de una sanción, 
la determinará especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podrá descontar del saldo a 
favor del CONTRATISTA, una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la 
sanción. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: 
El presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Único de 
TIC con sujeción a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD: El Fondo Único de TIC o el MINTIC podrá declarar la 
caducidad administrativa de este contrato mediante Resolución motivada, a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN.- La supervisión del contrato de aporte estará a cargo del 
Director de Infraestructura  o quien designe el ordenador del gasto, quien tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones en el marco de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011: 
 
Entre sus funciones tendrá: 
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1. Realizar el seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la interventoría. 
2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en conjunto con la 

interventoría. 
3. Informar al Fondo Único de TIC de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como al 

Ordenador del gasto con respecto a las demoras e incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa 
comunicación del interventor.  

4. Recibir los informes y documentación que remita EL CONTRATISTA, y solicitar aclaraciones, adiciones, 
modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que específicamente requiera la entidad, 
siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad 
del objeto contractual.  

5. Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 
sustentación.  

6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, 
conceptualizando sobre su desarrollo general; 

7. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista previa validación con la Interventoría. 
Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo Único de 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

8. Solicitar la liquidación del contrato una vez este se termine, adjuntando los soportes correspondientes. 
9. Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios; 
10. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley y el Manual de 

Contratación vigente de la Entidad, 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. INTERVENTORÍA INTEGRAL. - La entidad contratante verificará el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección en 
aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, a través del Interventor designado para tal fin. La 
Interventoría realizará el control y seguimiento con la periodicidad establecida para las obligaciones del 
Contratista y adicionalmente, producirá informes mensuales donde se compilarán los resultados del control y 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y se emitirán conclusiones y recomendaciones. 
Dicha interventoría será contratada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través de un proceso de concurso de méritos. 
 
En caso de que por motivos no imputables al Ministerio o al Fondo Único de TIC no sea posible adjudicar el 
contrato de interventoría, las labores de seguimiento contractual serán ejercidas por la supervisión designada, 
para lo cual podrán servirse de personal de apoyo a la supervisión en los términos del artículo 83 de la ley 
1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS.- El Contratista no podrá ceder el presente 
contrato a persona alguna, o subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorización previa, 
expresa y escrita del Fondo, a excepción del caso previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. - El presente contrato no genera 
relación o vínculo laboral alguno entre el Fondo Único de TIC y el Contratista, y por tanto no tendrá derecho a 
ninguna prestación distinta a la expresamente descrita en la cláusula cuarta del presente contrato, según el 
mandato contenido en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN. - Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su 
liquidación en el término de seis (6) meses contado a partir de la terminación del plazo de ejecución del 
presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente 
contrato se perfecciona con el acuerdo de las partes y la suscripción de la minuta; y para su ejecución 
se requiere que: i) el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, de conformidad con los artículos 41 de la Ley 80 de 1993, en 
armonía con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; ii) la expedición del registro 
presupuestal y iii) la aprobación de las garantías. Una vez verificado el cumplimiento de estos 
requisitos, se procederá a la firma del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. La ejecución de las obligaciones a cargo del 
Contratista podrá suspenderse únicamente en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un 
evento constitutivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
colombiano, y (b) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
 
La solicitud de suspensión elevada por el Contratista invocando alguna de las causales de los literales 
anteriores deberá presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoría, debidamente 
sustentada, soportada y con suficiencia de material probatorio a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o ii) desde que el 
hecho fue conocido por parte del Contratista. Por su parte, la interventoría deberá emitir concepto de 
viabilidad debidamente sustentado y soportado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del Contratista sobre el acaecimiento del hecho de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Una vez radicado dicho concepto por parte de la Interventoría, la 
entidad contará con un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes para pronunciarse. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “a. Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, el FONDO ÚNICO DE 
TIC no podrá pronunciarse sin que exista una razón justificada y conceptuada previamente por la 
Interventoría. Para este caso, la suspensión se entenderá desde la fecha de acaecimiento del evento a 
que ésta se refiera. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entenderá como 
fecha de inicio de la suspensión, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba.  
 
En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberán consultar las reglas 
previstas en la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, 
pertinencia y utilidad de estas. 
 
De igual forma, en el caso de que la (s) obligación (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las 
condiciones para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el FONDO ÚNICO DE TIC 
podrá realizar los ajustes necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o 
desembolsos parciales o proporcionales según lo estime conveniente. Esa decisión y su regulación, 
deberá ser incluida, de manera justificada en el acta de suspensión que reconozca el evento. 
 
De manera general, las condiciones de la suspensión serán definidas por el FONDO ÚNICO DE TIC, en 
el documento de aprobación de esta o en el acta de suspensión, según sea el caso.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RÉGIMEN LEGAL. - Este contrato se regirá en general por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean 
aplicables, según el caso.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. - Las obligaciones derivadas de 
la implementación del proyecto, conforme con el presente contrato se ejecutarán en los 76 municipios que 
compone la distribución de las regiones a adjudicar, tal como se indica en el anexo técnico.  
 
Para todos los efectos legales a los que haya lugar, el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.: 
Las partes disponen que en caso de presentarse controversias contractuales, estas serán resueltas de mutuo 
acuerdo, sin perjuicio de poder acudir a las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y 
siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ENTENDIMIENTO TOTAL.- Se entiende que las partes conocen, 
comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se 
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las cláusulas 
consignadas en el presente documento, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se 
entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no las afectan.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: RESOLUTORIA DE LA ASIGNACIÓN MODAL DE LOS RECURSOS DE 
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del Fondo Único de TIC una destinación indebida de los 
recursos, o de darse una terminación anticipada del contrato, el Contratista devolverá la totalidad de los 
recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a cualquier título al operador o a terceros. 
Así mismo, se devolverá al Fondo Único de TIC los recursos que permanezcan en la fiduciaria y no hayan 
sido utilizados por el operador. 

Para efectos de verificar la destinación de los recursos, el Fondo Único de TIC podrá solicitar toda la 
información que requiera. El Contratista deberá dar al Fondo Único de TIC o a quienes éste señale pleno 
acceso a la información para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, el 
Contratista no opondrá reserva de su información contable, de los soportes correspondientes, de la 
correspondencia y de cualquier otra información o documentación que se requiera para dicha verificación.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen 
parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  
 

•  Estudios y documentos previos para la prestación de servicios. 

•  Pliego de condiciones, Anexos y Adendas 

•  Propuesta presentada por el contratista el día xxxxxxx. 

•  La garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada. 

•  Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D. C., el ___________________. 
 
Por el Fondo,        Por el Contratista, 
      
 
LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL         xxxxxxxxxxxxxxx 
Secretaria General  


