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Subdirección de Ecosistemas 

1 Descripción de la necesidad de la contratación 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia ( Corantioquia) es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, integrado por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema 
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica, dotado de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La Corporación para cumplir con su función de ejecutar políticas, planes y programas 
nacionales e internacionales en materia ambiental, como marco orientador de la gestión 
ambiental se ciñe a las líneas estratégicas y acciones prioritarias del Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2020-2031, el cual se articula de manera directa con el Plan de Acción 
2020-2023. Dichos planes marcan el rumbo de la Corporación y orientan la consolidación 
de las estrategias definidas en los mismos. 

La Constitución Política consagra como una obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales de la Nación; así mismo, es un derecho de las personas 
gozar de un ambiente sano, siendo un deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, esto, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, controlando los factores de deterioro ambiental. 
De otro lado, se consagra como un deber de los ciudadanos, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La Ley 99 de 1993 consagra en el numeral 10, artículo primero, como uno de los principios 
generales: “La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de 
organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos 
algunas de sus funciones”. 
 

Mediante resolución No 040-RES2004-2185 Corantioquia, adopta para la corporación y 
para todo el territorio que comprende su jurisdicción el “programa BIOMAS”, además, 
acoge el programa BIOMAS, como insumo necesario a incluirse en todos los programas y 
proyectos a ejecutar dentro del Plan de Acción Corporativo 2020 – 2023, estableciéndose 
para el efecto por cada subdirección, el monto de recursos necesarios para su desarrollo. 
Que en la formulación del Plan de Acción se consideró el programa BIOMAS como una 
estrategia transversal a todos los programas y proyectos corporativos. 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Por su parte, el Plan de Acción 2020 – 2023, Programa I. Nuestros ecosistemas naturales; 
Proyecto 2. Conectando ecosistemas naturales, contempla, entre otras, actividades 
orientadas a la consolidación de rutas conectoras entre las áreas que proveen bienes y 
servicios ecosistémicos, esto, mediante la intervención de predios públicos y privados y la 
intervención de áreas degradadas priorizadas cuya recuperación aporten a la conectividad 
de los ecosistemas. 

En este sentido, los contratistas de la entidad, dando aplicación de manera sistemática a 
las disposiciones constitucionales, legales y corporativas, deben contribuir con el 
fortalecimiento de los corredores biológicos y la intervención de ecosistemas estratégicos 
mediante la reforestación, para lo cual, deberán sembrar un árbol por cada millón de pesos 
dentro del presupuesto del contrato. Para lo anterior, el contratista deberá actuar conforme 
a las especificaciones técnicas y obligaciones contenidas en la minuta del contrato, de 
conformidad con el protocolo establecido por la corporación para el efecto, el cual se 
encuentra publicado en la página web corporativa https://www.corantioquia.gov.co/red-bio/. 

Las especies a plantar pueden ser nativas, frutales u ornamentales de interés para las 
comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto. Dichas especies, además, 
se deben seleccionar de acuerdo con las condiciones de la zona de vida, es decir, para 
climas templados a fríos y cálido; el tamaño promedio de las plantas al momento de la 
siembra debe ser superior a los 35 centímetros para garantizar un óptimo desarrollo 
radicular, buena área foliar, mejor adaptabilidad, prendimiento y evitar estrés hídrico. 

Igualmente, se deben considerar las labores para la siembra, las cuales permiten mejorar 
o mantener las condiciones que posibiliten un posterior desarrollo y crecimiento de las 
plantas y dependen de las condiciones del terreno. Las especies se deben plantar en el 
primer período de ejecución de tal manera que se logre el mantenimiento en la ejecución 
del contrato. 

Adicionalmente, este convenio incluye la “Política corporativa de Inclusión Social de 
Corantioquia” que busca fortalecer la inclusión social como un proceso que asegura que 
todas las personas independientemente de sus condiciones sociales, políticas o 
personales, tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, 
participar en condiciones de igualdad en los procesos contractuales junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de sus condiciones mediante 
acciones concretas (040-RES2007-3675 y 040-RES2008-4906), puesto que dentro del 
equipo requerido para la ejecución de las diferentes actividades planteadas considera la 
opción del primer empleo. 

La corporación, mediante código D-PEC-05, del Sistema de Gestión Integral acogió el 
modelo de participación con enfoque diferencial, denominado “Gobernanza territorial 
Ambiental y la Participación Ciudadana con enfoque diferencial – GOTA”; este modelo 
tiene como objetivo fortalecer las capacidades de participación de los diferentes actores del 
territorio a través de la aplicación de los principios, los enfoques, los objetivos, las rutas de 
activación del modelo y la aplicación de las herramientas. Este modelo busca que la Gestión 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Ambiental como otras estrategias de conservación apliquen la consolidación de espacios 
de Gobernanza y promuevan y fortalezcan la participación de los diferentes actores en el 
territorio. Para ello, es necesario tener en cuenta la estructura propia del Modelo, que es la 
siguiente: Sus principios, sus enfoques, los objetivos para fortalecer la participación de los 
actores y la gobernanza en dicha gestión ambiental, la aplicación de algunas o varias de 
las rutas de activación del Modelo, utilizar las herramientas, entre otras. 

 

Agregando a lo anterior, en el marco del nuevo modelo de autoridad en la corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia “Corantioquia” está estrechamente relacionado 
con el modelo GOTA en temas como la participación comunitaria, pero, con un enfoque de 
legalidad ambiental. De ahí que, el modelo de autoridad este argumentado, como su 
objetivo general lo esboza, “facilitar la planificación, ejecución y control efectivo, eficiente, 
integral y participativo de la administración de los recursos naturales en la jurisdicción”, al 
igual que reposan en los objetivos específicos “Promover las acciones necesarias 
tendientes a la optimización de recursos temporales, técnicos, jurídicos, administrativos y 
sociales en las diferentes acciones adelantadas”.  

Así mismo, por la siguiente razón es que se argumenta el nuevo modelo de administración 
de recursos naturales como lo esboza el principio del modelo: la corresponsabilidad, que 
nos invita a lograr que cada uno de los actores en la administración de los recursos 
naturales, asuma la responsabilidad compartida que tal ejercicio implica y que no sólo se 
identifique a la corporación como actor en este propósito; ya que, la concreción de este 
principio implica ser consiente que cada una de las acciones adelantas repercute en el bien 
común que protegemos y cuidamos, se traduce en administrados activos que con su 
accionar impactan positivamente en la protección de los recursos naturales, que denuncian 

http://www.corantioquia.gov.co/
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la ocurrencia de conductas que pueden generar impactos negativos, logrando una 
participación activa a través de procesos educativos y participativos.  

Es decir, que en este principio la corresponsabilidad implica que las diferentes autoridades 
puedan participar en el logro de un objetivo común de manera articulada y evite la 
desarticulación entre autoridades.  

Por consiguiente, es de vital importancia el enfoque territorial participativo aplicado a un 
territorio socialmente construido, en el reconocimiento de su dinámica de interrelación y 
consenso entre los actores que se identifican con un espacio geográfico, donde viven y 
operan, por tradición cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y 
solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades compartidas; al igual, que la Gobernanza 
Orientará la articulación y participación de los actores del territorio en el ejercicio de la 
autoridad ambiental procurando una mejor calidad de vida y protección del medio ambiente. 
Desde un enfoque de gobernanza, los procesos de autoridad ambiental se reconocen más 
allá de la regulación, control y seguimiento de los recursos naturales, porque se entiende 
su importancia en la planificación y gestión sostenible de todas las actividades, la 
articulación de los actores y la integración de los procesos en función de la visión 
ecosistémica y social del territorio. Se trata entonces de un enfoque que promueve la 
coordinación, cooperación y responsabilidad compartida en el aporte al desarrollo 
sostenible y el ejercicio de la autoridad ambiental.  

Y por supuesto, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, el cual orientará el ejercicio de 
autoridad ambiental de acuerdo a los diversos contextos territoriales, especialmente en 
relación al fortalecimiento y autogestión de las comunidades étnicas presentes en el 
territorio, definiendo la necesidad de la integración de trámites, control y seguimiento, pero 
sobre todo en lo que respecta a la participación y acompañamiento técnico, jurídico y social 
que se requieran para el efectivo ejercicio de autoridad hacia el desarrollo sostenible. 
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Así mismo, mediante Resolución 040-RES1812-6792 del 4 de diciembre de 2018, se adoptó 
el Plan Regional para el Cambio Climático en la jurisdicción de Corantioquia, como 
herramienta principal para que la población, las autoridades, las instituciones y los actores 
económicos que se encuentran en la jurisdicción, adopten y ejecuten medidas que permitan 
mejorar su capacidad de adaptación a los cambios esperados en el clima en el corto, 
mediano y largo plazo, y puedan contribuir además con la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). Este plan contempla medidas de adaptación y 
mitigación, en los que el presente estudio previo hace sus aportes y se pueden evidenciar 
en el formato Aporte proceso contractual (F-PGC-04). 

Los programas y proyectos del Plan de Acción 2020 - 2023 que dan cuenta sobre los 
alcances definidos para el presente proceso son: 

El proyecto 7, en su actividad 7.1 “Transformar sectores productivos y economías locales 
hacia prácticas sostenibles (Bioeconomía, Economía circular, Economía naranja, Negocios 
verdes, Turismo asociado al patrimonio ambiental, entre otros), con corresponsabilidad de 
los actores” y en su subactividad “Ejecución de planes de negocio asociativo en turismo de 
naturaleza por socio ecosistema”, busca la promoción de proyectos de turismo de 
naturaleza en entornos comunitarios y relacionados con áreas naturales estratégicas. Así 
que las intervenciones en el espacio público fortalecen los proyectos de turismo local y 
regional, asociados a los elementos naturales como ríos, montañas, etc. 

Por otra parte, El proyecto 8, específicamente, propende por la consolidación de un 
entorno sano que promueva el buen vivir de los habitantes de la jurisdicción, desarrollando 
estrategias para consolidar entornos que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida 
con espacios naturales, asociados a los asentamientos humanos, que propicien el 
encuentro. Una de estas estrategias es promover la intervención para aumentar el espacio 
público verde, que contribuya a la preservación de la  conectividad ecológica, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos; aportar a la mitigación del cambio climáticos, 
regulación del ciclo hídrico y aportar  a la  gestión del riesgo, en los municipios de la 
jurisdicción, enmarcadas específicamente en la actividad 8.1 “Ejecutar acciones de 
intervención del espacio público  verde”, subactividad 8.1.1 “Intervención de las 
entidades territoriales del orden municipal con elementos naturales del espacio 
público verde”. El plan contempla el desarrollo de acciones que aporten al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los asentamientos humanos a través del incremento de los 
elementos naturales del espacio público urbano, periurbano o rural. Estos espacios se 
fundamentan en la construcción de infraestructura verde que logre conectar con espacios 
públicos verdes ya existentes, aportándole a la conservación de funciones ecosistémicas, 
servicios ambientales, acciones de mitigación del cambio climático y gestión del riesgo. 
Adicionalmente, se contempla dentro de este plan, acciones encaminadas a aumentar los 
ingresos asociados a los negocios verdes; para el caso específico en el subsector del 
turismo de naturaleza. 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Los proyectos 10 y 11 propenden por promover procesos de gestión de la cultura y de 
educación ambiental, asociados a procesos de participación, donde lo ambiental y lo 
colectivo definen las nuevas relaciones entre el entorno natural y la protección de los 
recursos. 

Del mismo modo,  CORANTIOQUIA diseñó como parte de los retos del PGAR 2020-2031 
y en el marco del Plan de Acción 2020 – 2023 la Estrategia para la gestión de la Cultura 
y la Educación Ambiental Territorio como Zona de Vida, en la que se definen la ruta 
metodológica para los procesos/acciones de formación, sensibilización, participación  y 
construcción de territorios sostenibles desde la comprensión de los procesos de 
corresponsabilidad institucional y comunitaria y el reconocimiento del territorio a través del 
fortalecimiento de capacidades asociadas entre otras variables a la re-apropiación social 
de la Naturaleza. El proceso de selección y diseño del espacio público cuenta con la 
participación del municipio, así mismo el espacio ha sido un referente local de apropiación 
social de espacios públicos verdes. 

Es de vital importancia el enfoque territorial participativo aplicado a un territorio socialmente 
construido, en el reconocimiento de su dinámica de interrelación y consenso entre los 
actores que se identifican con un espacio geográfico, donde viven y operan, por tradición 
cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a 
intereses y prioridades compartidas; al igual, que la Gobernanza Orientará la articulación y 
participación de los actores del territorio en el ejercicio de la autoridad ambiental procurando 
una mejor calidad de vida y protección del medio ambiente. Desde un enfoque de 
gobernanza, los procesos de autoridad ambiental se reconocen más allá de la regulación, 
control y seguimiento de los recursos naturales, porque se entiende su importancia en la 
planificación y gestión sostenible de todas las actividades, la articulación de los actores y la 
integración de los procesos en función de la visión ecosistémica y social del territorio. Se 
trata entonces de un enfoque que promueve la coordinación, cooperación y responsabilidad 
compartida en el aporte al desarrollo sostenible y el ejercicio de la autoridad ambiental.  

Para el desarrollo de las diversas funciones administrativas y acciones de carácter misional, 
la Corporación construyó su Plan de adquisición de bienes, servicios y obra pública, en el 
cual plasmó todas y cada una de las necesidades que pretende satisfacer durante la 
presente vigencia. En dicho plan se estableció la necesidad de contratar el siguiente objeto 
“Obras de adecuación en el parque lineal la Vega del municipio de Yolombó” 

Dicha contratación es necesaria toda vez que hace parte del cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, 13 “Acción por el 
clima”, 15 “Vida de ecosistemas terrestres” trazadas en el plan de acción. Así mismo, esta 
contratación permite generar acciones que propendan por un mejoramiento del espacio 
público verde para el disfrute de las comunidades y que incentivan una apropiación 
adecuada de este y de sus recursos naturales. 

http://www.corantioquia.gov.co/
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En concordancia con las anteriores consideraciones, el municipio de Yolombó manifestó 
mediante radicado 090-COE2306-26254 de junio 28 de 2023, la necesidad de adelantar 
acciones en pro de los espacios públicos verdes en su territorio mediante un proyecto 
denominado: “Construcción parque lineal sector la vega, municipio de Yolombó”. 

 
Imagen Googel Earth (amarillo centros deportivos, rojo intervenciones) 
 

Las intervenciones se enmarcan a lo largo de la vía hoy carreteable, pero con prelación 
peatonal, que une dos escenarios deportivos como son el Coliseo municipal y el Multi 
escenario. A lo largo de la vía se plantean las intervenciones, cada ubo con intervenciones 
conexas a manera de miradores asociados al paisaje que define el rio San Lorenzo. 
Complejo. La idea es usar materiales permeables, mobiliario de bajo costo de 
mantenimiento. Las intervenciones se definen como decks e madera inmunizada a manera 
de estancias miradores, con pérgolas o cubiertas traslucidas y permeables. Estas 
intervenciones livianas se enmarcan conexiones en gramoquín (adoquines permeables), 
para articularlas entre sí. 

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de selección para contratar “Obras 
de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó” para la vigencia 
2023. 

 

http://www.corantioquia.gov.co/
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2 Aportes del proceso contractual al desempeño de la Corporación 

El presente proceso aporta al desempeño de la corporación conforme a lo relacionado en 
el formato F-PGC-04 anexo a estos estudios previos almacenado en: 

 

3 Condiciones generales del contrato 

3.1 Descripción del objeto a contratar 

“Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó”. 

Para los procesos de selección que se adelantan bajo la modalidad de selección abreviada 
de menor cuantía, se deberá relacionar los códigos UNSPSC1 que se circunscriben al objeto 
contractual según se indica a continuación: 

El objeto contractual se encuentra enmarcado dentro de los siguientes códigos del 
clasificador de bienes y servicios: 

 

UNSPSC Descriptor 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

73111500 Procesamiento de madera 

30266300 Materiales estructurales de madera 

3.2 Especificaciones técnicas 

 Se encuentran detalladas en el anexo 1 Formato F-PGC-50 Ficha Técnica. 

En dicho formato se incluye la “Ficha técnica con criterios ambientales para uso de madera 
en construcción estructural y obras civiles”, del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la cual debe aplicarse a la madera que sea utilizada en primer y segundo grado 
de transformación. 

 

1 Iniciales de United Nations Standard Products and Services Code. Es un sistema de cifrado que 
clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala mundial. 

http://www.corantioquia.gov.co/
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3.2.1 Personal requerido 

Las obras de adecuación detalladas en el componente financiero que acompaña estos 
estudios previos contemplan la mano de obra no calificada requerida para todas las 
actividades; el contratista deberá garantizar la cantidad de mano de obra suficiente para 
cumplir con el objeto contractual. En cuanto a la mano de obra Calificada el contratista 
deberá cumplir, como mínimo, con los indicados en la siguiente tabla: 

Perfil Formación 

 

Experiencia 

general y especifica 
certificada (Mínima) y 

Funciones 

Cantidad de 
personas 

Dedicación 

(%) 

Tiempo 
requerido 

Profesional Ingeniero 
civil 

Experiencia específica 
mínima 5 años como 

residente y/o director de 
obra 

Funciones: Dirección de 
Obra 

1 75% 35 horas/ 
semana 

Tecnólogo Construccion
es civiles 

Experiencia específica 
mínima 2 años como 

residente de obra 

Funciones: Residencia de 
Obra 

1 100% 46 
horas/se

mana 

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridas 

El municipio de Yolombó, a través de su Secretaría de planeación certifica que las 
intervenciones que se derivan del objeto de estos estudios se consideran construcciones 
livianas, para lo cual se cuenta con certificado de no requerir licencias ambientales 
(radicado 090-COE2308-33677). Sin embargo, por su leve impacto sobre el terreno se 
recomienda implementar medidas de manejo ambiental en los sitios que se intervengan 
puntualmente; unas medidas básicas sugeridas al contratista hacen parte de la ficha técnica 
F-PGC-50 anexa a estos estudios, como estrategia corporativa de protección. 

Para las actividades que hacen parte del objeto contractual no se prevee la tala de árboles 
y esto se evitará en la medida de lo posible, sin embargo, en  caso de requerir la tala por 
alguna contingencia, el contratista estará en la obligación de comunicarlo a la interventoría 
y esta a su vez a la Corporación con el fin de buscar una solución que evite dicha tala o por 
el contrario solicitar el permiso de aprovechamiento foresta.. 
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3.4 Diseños, si el proyecto a ejecutar los requiere 

El municipio de Yolombó aporta con el proyecto presentado a la corporación los estudios y 
diseños necesarios para la construcción en el proyecto radicado 090-COE2306-26254 de 
junio 28 de 2023. 

De acuerdo al concepto técnico en la valoración del proyecto, se determinó que si bien el 
contrato que se desprende de estos estudios previos se cataloga como contrato de obra, 
de acuerdo a las intervenciones y actividades  que consisten en instalación de decks en 
madera, instalación de lámparas y bancas en concreto, pisos en gramoquin y siembra de 
plantas ornamentales, se considera que el impacto sobre el suelo es leve y no sería factible 
en términos presupuestales el estudio previo para determinar el impacto social, económico 
y ambiental de la obra. Teniendo en cuenta además, que los decks son construcciones 
livianas de un área menor a 200 m2 con fundaciones tipo palafito, por lo tanto no se requiere 
de dicho estudio.  

3.5 Alcances y actividades 

Alcance 1:   EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN 

Actividad 1.1:  CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) DECKS - ZONAS DE ESTANCIA 
SEGÚN DISEÑO. 

Subactividad 1.1.1 PRELIMINARES DE OBRA 

Subactividad 1.1.2 PISO EN GRAMOQUIN - INCLUYE BASE 

Subactividad 1.1.3 DECK Y PERGOLA EN MADERA INMUNIZADA SEGÚN DISEÑO 

Subactividad 1.1.6 SEÑALIZACIÓN 

Subactividad 1.1.7 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

3.6 Obligaciones del contratista 

3.6.1. Garantizar que la obra se ejecute a cabalidad en términos de calidad y 
cantidad exigidos, procurando la estabilidad de la obra, en este sentido tanto 
las fundaciones como la estructura de los elementos a instalar deberá 
considerar las características particulares del suelo en el sitio que sea indicado 
por la corporación para la instalación de los elementos. 

3.6.2. Cumplir con el objeto del contrato en cada una de las actividades, productos y 
especificaciones técnicas descritas para el desarrollo de este. 

3.6.3. Dar aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión 
Integral establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas 
NTC-ISO 9001 de 2015, NTC-ISO 14001 de 2015, NTC-ISO 45001 de 2018, 
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Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO/IEC 17025:2017, el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

3.6.4. Cuando se requiera acompañar o apoyar procesos que incorporen asuntos de 
participación, educación ambiental y/o diversidad cultural, el contratista deberá 
garantizar la aplicación de la estrategia para la gestión de la cultura y la 
educación ambiental "Territorio como zona de vida" y el modelo GOTA, y otros 
documentos línea, proporcionados por la Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental, articulando las actividades que se programen con esta 
dependencia. 

3.6.5. El contratista deberá tener en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-
3675 del 1 de julio de 2020, modificada por la Resolución 040-RES2008-4906 
del 31 de agosto de 2020, por medio del cual se adopta la Política Corporativa 
de Inclusión Social de Corantioquia para la vigencia del Plan de Acción 2020-
2023. 

3.6.6. Contar con los medios necesarios para garantizar la adecuada disposición 
final de los residuos que se generen en el desarrollo del objeto contractual, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, a través de gestores 
autorizados o con los programas posconsumo disponibles en el medio. Queda 
prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para 
ello. 

3.6.7. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de 
las actividades propias del objeto contractual y de los productos objeto del 
contrato. Se deberá utilizar el formato Orientaciones para la presentación de 
informes parciales, final y de sistematización para conveniantes y contratistas 
(G-PGC-02). 

3.6.8. Responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la 
documentación e información que le suministre la Corporación para el ejercicio 
propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se genere 
producto de este. El contratista dará cumplimiento a la Política de protección 
de datos personales implementada en la Corporación mediante resolución 
040-RES1904-1730, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no 
podrá hacer uso de ella para fines diferentes al objeto de este contrato. 

3.6.9. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea 
suministrada tanto por parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que 
en virtud del presente contrato deba contactar. 

3.6.10. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad vigente que 
regula la materia y mantenerla vigente incluyendo las ampliaciones o 
modificaciones que se presenten durante la ejecución. Este requisito es 
indispensable para la suscripción del acta de inicio, así como para la 
suscripción del acta de liquidación. 
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3.6.11. Dar cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas 
con el régimen de seguridad social integral de conformidad con la normatividad 
vigente que regula la materia. 

3.6.12. Todo el personal por contratar para la ejecución del contrato, en la modalidad 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se deberá 
remunerar como mínimo con los montos establecidos en la tabla de honorarios 
corporativa para 2023. 

3.6.13. Garantizar la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas 
en el objeto del presente Contrato. 

3.6.14. Dar cumplimiento y verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que 
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores 
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o 
subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y 
la Resolución 0312 de 2019. 

3.6.15. Impuestos, tasas y contribuciones. Estarán a cargo del ejecutor todos los 
impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. El 
contratista deberá presentar la factura en cumplimento de lo dispuesto en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario; además, para efectos de liquidación del 
impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberá allegar la factura en 
forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que 
permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su 
territorialidad. 

3.6.16. El contratista presentará factura electrónica de venta validada previamente por 
la DIAN, cuando se encuentre obligado a ello, como requisito necesario para 
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, la 
Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o 
modifiquen. De igual manera, la factura será concordante con los precios 
ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 

3.6.17. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o menores cantidades, 
u obras extra o adicional se deberá tener en cuenta lo siguiente: Cambio de 
obra: Corresponde a modificaciones de cantidades, cambio de 
especificaciones; sin que esto implique adición presupuestal. El cambio de 
obra puede implicar la destinación de menores o mayores cantidades de obra, 
lo cual se equilibra a través de la compensación de cantidades de ítems 
respecto de los cuales se tienen precios determinados porque fueron 
contemplados inicialmente en el contrato. En caso de presentarse durante la 
ejecución del convenio, en principio, estás no implicarán la suscripción de un 
otrosí, pero si deberán ser pactadas mediante acta, la cual deberá contar con 
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el aval de la supervisión o interventoría por parte de la Corporación, esto con 
el fin de llevar un control presupuestal de los recursos aportados en dinero por 
Corantioquia. La mayor cantidad de obra consiste en que ella fue contratada 
pero que su estimativa inicial fue sobrepasada durante la ejecución del 
contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida, sin que ello 
implique modificación alguna al objeto contractual. Se trata de la ejecución de 
mayores cantidades de unos ítems que sí han sido contemplados en el 
contrato. Esta sólo implicará la suscripción de un Otrosí al convenio, cuando 
las mayores cantidades requeridas excedan el valor de la apropiación 
presupuestal destinada por la Corporación para la ejecución del contrato de 
obra. En caso de no exceder la disponibilidad presupuestal, deberán ser 
pactadas mediante acta, la cual deberá contar con el aval de la supervisión o 
interventoría por parte de la Corporación. Las obras adicionales o 
complementarias Hacen referencia a ítems o actividades no previstas dentro 
del contrato, para las cuales resulta necesario establecer los nuevos precios 
unitarios ya que obedecen a cambios en las especificaciones o incorporación 
de nuevos ítems de obra nuevos. Estas requieren ser ejecutadas para la 
obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su 
reconocimiento se requiere de la suscripción de un contrato adicional o 
modificatorio del contrato inicial. Obra extra o nueva: Entendiéndose por obra 
extra, aquellos trabajos extraordinarios no previstos inicialmente en la fase de 
planeación, y, cuya ejecución se hace indispensable para dar mayor 
estabilidad, buen funcionamiento y adecuada terminación a las obras 
contratadas, es decir, al objeto contractual. Para el efecto las partes en el 
contrato deben convenir los precios y las modificaciones al contrato que de 
esta se deriven. Nota: en caso de presentarse durante la ejecución del 
convenio obras adicionales o extras derivadas de la ejecución del contrato de 
obra, éstas serán asumidas en su totalidad con cargo al presupuesto del 
municipio. Eventualmente, se podrán autorizar obras adicionales o extras con 
cargo al presupuesto disponible dispuesto por la Corporación para la ejecución 
del convenio, las cuales, en todo caso, deberán ser informadas y justificadas 
al supervisor o interventor, presentando todos los documentos requeridos para 
tal fin. 

3.6.18. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecución 
del contrato a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones 
y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita por el 
representante legal, la cual se presentará con cada pago, en cumplimiento de 
las disposiciones previstas en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y normas 
concordantes. 

3.6.19. El contratista deberá sembrar un árbol (superior a 35 cm de alto) de especies 
nativas, esto por cada millón de pesos dentro del presupuesto del contrato de 
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conformidad con el protocolo establecido por la corporación para el efecto, el 
cual se encuentra publicado en la página web corporativa https://www. 
Corantioquia.gov.co/red-bio/ . Así mismo deberá ingresar la información de las 
siembras realizadas al aplicativo sembratón.corantioquia.gov.co. El contratista 
debe considerar las labores para la siembra, las cuales permiten mejorar o 
mantener las condiciones que posibiliten un posterior desarrollo y crecimiento 
de las plantas y dependen de las condiciones del terreno. Las especies se 
deben plantar en el primer período de ejecución de tal manera que se logre el 
mantenimiento durante la ejecución del contrato y reportar dicho 
mantenimiento en sembraton.corantioquia.gov.co. Lo anterior en 
cumplimiento a las metas de las estrategias BIO+ y Sembratón. 

3.6.20. El Contratista garantizará que la madera empleada en las obras provenga de 
empresas formalizadas y con registro de su libro de operaciones y priorizará 
aquellas empresas con certificación de esquema de reconocimiento al origen 
legal y aprovechamientos forestales sostenibles   

3.6.21. El contratista deberá entregar en la liquidación del contrato, un archivo en 
formato Shape, donde georreferencie la ejecución de las actividades: acción y 
valor. 

3.6.22. Liquidar el contrato de manera conjunta con la Corporación. 

3.7 Obligaciones de la Corporación 

3.7.1. Contratar la Interventoría que realizará el seguimiento correspondiente a la 
aplicación de los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, establecido por 
Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001 2015, NTC-
ISO 14001 2015, NTC-ISO 45001 2018, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO/IEC 
17025:2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI). La interventoría del contrato deberá de 
manera concomitante con la suscripción del acta de inicio, entregar al 
contratista de manera formal los Lineamientos del Sistema de Gestión Integral 
para Contratistas, Conveniantes y Proveedores y sus respectivos anexos. 

3.7.2. El supervisor velara porque El interventor del contrato deberá verificar 
conjuntamente con el contratista que éste cuenta con los medios necesarios 
para garantizar la adecuada disposición final de los residuos que se generen 
en el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, a través de gestores autorizados o con los programas 
posconsumo disponible en el medio. Queda prohibido el abandono de 
residuos o el vertido en lugares no habilitados para ello.  

3.7.3. Desembolsar cumplidamente los valores pactados de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula sobre el valor y forma de pago. 

3.7.4. El supervisor velará El interventor del contrato deberá revisar los informes de 
ejecución presentados por el contratista y suscribir los informes de 
mensualmente. 
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3.7.5. Enviar a la Subdirección Administrativa y Financiera adjunto a la constancia 
de autorización de desembolso copia del documento equivalente a la factura 
presentado por el contratista en su informe de actividades desarrolladas. 

3.7.6. La Corporación deberá verificar a través de la interventoría que el contratista 
esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las 
relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores, según 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

3.7.7. La Corporación deberá verificar a través de la interventoría que los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que suscriba 
el contratista, para la ejecución del contrato, tengan un valor, como mínimo, al 
correspondiente a los honorarios establecidos por la Corporación para la 
vigencia 2023 y que el pago del sistema general de seguridad social y aportes 
parafiscales del personal contratado para la obra sea del monto estipulado en 
la ley. También se debe verificar el pago de la seguridad social del personal 
contratado por el contratista para la obra. 

3.7.8. El supervisor velara por que La interventoría del contrato deberá ejercer el 
control y vigilancia de todas las actividades que lleve a cabo en el desarrollo 
del objeto contractual. 

3.7.9. Facilitar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que 
posea la Corporación para el cumplimiento de las obligaciones propias de la 
ejecución del contrato. 

3.7.10. La Corporación, a través de la interventoría, verificará el cumplimiento de la 
resolución corporativa 040-RES2007-3675 del 3 de julio de 2020, por medio 
del cual se adopta la Política de Inclusión Social de Corantioquia para la 
vigencia del Plan de Acción 2020-2023. 

3.7.11. La Corporación, a través de la interventoría, verificará el cumplimiento de la 
siembra de un árbol (superior a 35 cm de alto) de especies nativas, por cada 
millón de pesos dentro del presupuesto del contrato, y el ingreso de dicha 
información al aplicativo Sembratón. 

3.7.12. Revisar toda la documentación presentada para la ejecución del contrato. 
3.7.13. Verificar que el contratista presente factura electrónica de venta validada 

previamente por la DIAN, cuando se encuentre obligado a ello, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con 
las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, la 
Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o 
modifiquen. 

3.7.14. El interventor deberá validar que el contratista de cumplimiento a la obligación 
de garantizar que los productos maderables provengan de empresas 
formalizadas y con registro de su libro de operaciones, priorizando aquellas 
empresas con certificación de esquema de reconocimiento al origen legal y 
aprovechamientos forestales sostenibles. 
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3.7.15. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término de ley y de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia. 

3.8 Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal 

La Corporación establece como presupuesto oficial la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTAICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 
MLC ($192.765.495), AU equivalente al 17% por administración + 5% por utilidad y un IVA 
del 19% sobre la utilidad; incluidos, el cual está amparado en la respectiva apropiación 
presupuestal, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 151826 del 
12 de septiembre de 2023, Rubro Presupuestal No. 2023543201900082001013164  
2.3.2.02.02.008. 

3.9 Forma de pago 

La Corporación desembolsará al Contratista cuatro pagos, de la siguiente manera: un 
primer pago por el 25% del valor del contrato al demostrar un avance en la adquisición y 
disponibilidad de la madera necesaria para los Deck; un segundo pago por el 25% del 
valor del contrato al demostrar un avance de obra del 50%; un tercer pago por el 25% del 
valor del contrato al demostrar un avance de obra del 75% y un cuarto pago por el 25% 
restante del valor del contrato al evidenciar el cumplimiento del 100% de las actividades 
relacionadas en el contrato; estos pagos serán previamente revisados y aprobados por la 
interventoría.  

Nota 1: las facturas deberán ser presentadas por el contratista al interventor del contrato, 
el cual dará el visto bueno de las mismas para proceder a la radicación del documento en 
el Centro de Administración Documental – CAD. El supervisor aprobará el pago de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. 

Nota 2: las facturas correspondientes a los pagos estipulados en el contrato serán 
canceladas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la autorización de pago 
expedida por parte de la supervisión del contrato.  

Nota 3: la Corporación a través del Interventor deberá verificar que el contratista esté dando 
cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen 
de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

Nota 4: la Corporación podrá realizar pagos parciales proporcionales al avance de obra 
certificado por la interventoría y el supervisor del contrato. 

3.10 Plazo 

El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá un plazo de ejecución de 
DOS (2) MESES CALENDARIO, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el 
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acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de 
la Corporación. 

3.11 Lugar de ejecución 

El contratista prestará sus servicios en la zona urbana del municipio de Yolombó, en el 
sector “La Vega”. 

3.12 Supervisión e interventoría 

La Corporación contratará los servicios de Interventoría para este proyecto a través de un 
proceso de concurso de méritos. 

Quien ejerza la interventoría deberá asumir todas las funciones de control y vigilancia que 
le sean asignadas, conforme a la normativa y las leyes vigentes. 

4 Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda para 
Adquisición en Tienda Virtual del Estado Colombiano, en atención a lo dispuesto 
en el Decreto 310 de 2021 por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015. 

La entidad estatal en la etapa de planeación del proceso de contratación está obligada a 
verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la entidad estatal pueda 
satisfacer la necesidad identificada. 

Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes 
de común utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

¿Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de agregación de Demanda para la 
adquisición del bien o servicio del objeto del contrato?: No 

Número del Acuerdo y Nombre: No Aplica 

Justificación. No Aplica 

5 Documentos tipo 

De acuerdo con el parágrafo 7 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 2022 de 2020, los artículos 
2.2.1.2.6.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y a las correspondientes resoluciones 
expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 
mediante las cuales se han adoptado para uso obligatorio documentos tipo, es necesario 
que se defina lo siguiente:  

a) ¿El objeto de su proceso aplica para un documento tipo de uso obligatorio?: No 
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b) En caso afirmativo, indique ¿cuál documento tipo aplica?:   No aplica 

 

6 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección o forma de 
contratación 

De conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el 274 de la Ley 1450 de 2011, 
la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima 
cuantía. 

En el presente proceso de selección el objeto a contratar consiste en “Obras de adecuación 
en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó” y el presupuesto oficial destinado 
para este corresponde a la suma CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MLC 
($191.695.969), AU incluidos. 

La cifra establecida está en el rango de la menor cuantía de la entidad, de conformidad con 
la Circular No. No. 040-CIR2302-2del 3 de febrero de 2023. En consecuencia, el proceso 
de selección para la contratación cuya prestación demanda la Corporación, según los 
estudios y documentos previos, será de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, 
de conformidad con lo regulado en la Ley 80 de 1993, artículo 2 numeral 2 de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto 1082 de 2015, y demás normas que los 
modifiquen o adicionen. 

6.1 Incentivo a Mipymes en la presente contratación 

Realizada la conversión del dólar a moneda Nacional según la tasa cambiaria certificada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicada en su página WEB a la fecha 
de elaboración del presupuesto de los Estudios Previos del presente proceso de selección, 
se tiene que el presupuesto oficial correspondiente a CIENTO NOVENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTAICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 
MLC ($192.765.495), AU incluidos, es inferior a la suma de Ciento veinticinco mil dólares 
(US 125.000). En consecuencia, SI es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 
1860 de 2021, por tanto, para que se limite la presente convocatoria a MIPYMES se 
recibirán solicitudes de limitación por micro, pequeñas y medianas empresas colombianas 
con carácter de MiPymes con mínimo un año de constituidas, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el objeto contractual; en caso de recibir al menos 2 
solicitudes se limitará el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía a 
MiPymes, dichas solicitudes serán recibidas en un plazo de al menos un (1) día hábil, antes 
de la expedición del acto administrativo de apertura del proceso.  

Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de MiPymes, podrán solicitar que se limite. 
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Acreditación de las MiPymes: en razón al artículo 2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082 modificado 
por decreto 1860 de 2021, las MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño 
empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 
3. Con el certificado del registro único de proponentes (RUP), el cual debe estar vigente y 

en firme. 
 
Los anteriores certificados deben presentarse con fecha de expedición no inferior a sesenta 
(60) días calendarios a la prevista en el cronograma para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
 
En caso de limitarse a MiPymes, la Corporación solo aceptará ofertas provenientes de 
MiPymes o de proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes. 
 
En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 

7 Valor estimado del contrato 

7.1 Análisis técnico y económico 

7.1.1 Variables 

Para la elaboración del presupuesto oficial se utilizaron datos obtenidos de proveedores de 
obra en madera inmunizada, obteniendo datos técnicos y del mercado de páginas en 
internet y cotizaciones con radicados: 090-COE2308-31125, 090-COE2307-30959, 180-
COE2308-31957. 

Aunque las actividades previstas en este proyecto se enmarcan en la construcción de obras 
civiles, un porcentaje muy alto comprende obra en madera inmunizada, buscando que la 
intervención sea lo más blanda posible, empleando materiales más amigables con el 
ambiente, gramoquín, pisos permeables. Estas estructuras en madera inmunizada 
provienen de bosques cultivados para tal fin y tendrán el correspondiente certificado.  
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El proyecto se compone de distintas actividades que demandan conocimientos de varias 
labores, materialidades y aplicaciones para su ejecución como son las pérgolas, estructuras 
en madera y demás. Lo que el mercado ofrece en este sentido debió ser trasladado a 
análisis de precios unitarios respaldado por precios de materiales comerciales y 
cotizaciones específicas para cada proceso constructivo, como instalación de gramoquín, 
estructura, deck y pérgola y barandal en madera inmunizada. 

El presupuesto total para la contratación incluye además de los costos anteriormente 
mencionados el valor A+U (Administración + utilidad) correspondiente al 22% y el IVA del 
19% sobre la utilidad; lo cual esta desagregado en su análisis en el POI. 

Se incluyeron en los cálculos, además: 

Costos directos de transporte y viáticos: estimados a partir de la Resolución con radicado 
040-RES2301-68 del 10 de enero de 2023 de la Corporación. 

Costos del equipo de trabajo: Se determinó el personal profesional, técnico y de apoyo, 
identificando el perfil, la experiencia requerida y la dedicación en tiempo estimada por cada 
una de las actividades que hacen parte de la contratación. El costo del personal se 
presupuestó teniendo en cuenta la tabla de honorarios de la Corporación vigente para el 
año 2023. 

Cálculo del porcentaje de administración: se utilizaron datos históricos de la Corporación y 
se tuvo en cuenta convenios realizados en la vigencia 2020/21, con objetos similares. 

Jornal diario: De acuerdo al memorando 190-MEM2212-9506, se determina el valor del 
jornal diario por parte de la Corporación para la vigencia 2023, el cual se estipula en 
$57.360, acorde con el incremento del salario mínimo mensual legal vigente y el auxilio de 
transporte. 

7.1.2 Análisis de mercado 

Los valores fueron producto de los datos radicados en el proyecto presentado por el 
municipio de Yolombó y las cotizaciones obtenida por el estudio de mercado que efectúa la 
corporación. Igualmente, los análisis de precios unitarios están asociados a recursos con 
precios actualizados a valores del mercado, sea de proveedores específicos o de grandes 
superficies. 

Las cotizaciones base para el estudio de mercado fueron las siguientes: 

• EMPRESA COTIZANTE: ARQUITECTURA Y MADERA 
RADICADO: 090-COE2308-31125 

• EMPRESA COTIZANTE: MADERINCO CONSTRUCTORA S.A.S. 
RADICADO: 090-COE2307-30959 

• EMPRESA COTIZANTE: NUCLEOS DE MADERA 
RADICADO: 180-COE2308-31957 

http://www.corantioquia.gov.co/


 

Sistema de Gestión Integral - SGI 

Estudios Previos – Selección Abreviada Menor Cuantía 

“Obras de adecuación en el parque lineal la Vega del municipio de Yolombó” 

Tipo de contrato que se deriva del proceso: Contrato de obra  

Código: F-PGC-56 Versión: 16 Página: 21 de 66 

 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor 
consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 

Página 21 de 66 

 

 

8 Justificación de los factores de selección 

Por tratarse de un proceso de Selección abreviada menor cuantía, y de conformidad con el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, los factores de selección son: 

Criterios de evaluación de la propuesta. Los criterios de evaluación técnica serán los 
siguientes y otorgarán los puntos que se indican a continuación: 

 

Criterio Puntaje máximo 

Mayor experiencia certificada en instalación de decks 300 

Precio 595 

Estímulo a la industria nacional 100 

Estímulo a las mipymes 2,5 

Estímulo al emprendimiento y empresas de mujeres 2,5 

Total 1000  

8.1 Requisitos habilitantes del proceso 

Para establecer dichos requisitos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
1082 de 2015, se deben tener en cuenta: 

a. Riesgo del proceso de contratación. 

Los riesgos involucrados en la ejecución del proyecto se detallan en la matriz de 
riesgos anexa con su respectiva asignación de responsabilidades y estimación del 
riesgo, clasificados en las siguientes categorías: riesgos operacionales, ambientales, 
económicos, sociales o políticos y tecnológicos. Ver Anexo Matriz de riesgos. 

b. El valor del contrato objeto del proceso de contratación. 

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTAICINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MLC ($192.765.495),, AU incluidos. 

c. El análisis del sector económico respectivo. 

El presente contrato se inscribe en el sector de la construcción, en este sector se 
encuentran en el medio empresas especializadas en la construcción de obras en 
madera inmunizada y madera plástica; la mayoría de estas empresas, con sede en 
grandes ciudades como Medellín y Bogotá principalmente, cuentan con amplia 
experiencia en dichas obras. 
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Emplean madera plantada para aprovechamiento comercial debidamente certificada 
y cumplen con los requisitos en esta materia, así como en el caso de las que emplean 
material plástico recuperado, como alternativa de estudio. 

d. Conocimiento de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.  

Encontramos en el medio los siguientes posibles oferentes: 

• MADERINCO 

• NUCLEOS DE MADERA 

• CONSTRUINMUNIZA 

• CONSTRUCTORA SERYE 

• SOLUCIONES INTEGRALES TM 
 

Requisitos de Carácter Jurídico 

8.1.1 Capacidad Jurídica – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (2) Decreto 1082 de 2015 

a) Carta de presentación. El proponente deberá suscribir la carta de presentación de la 
propuesta según el formato estándar de estos pliegos de condiciones F-PGC-68 Carta de 
presentación de la propuesta. 

La carta deberá contener una declaración expresa y voluntaria del oferente, su 
representante legal o apoderado en la que manifieste que los ingresos, bienes, servicios 
y/o recursos financieros propios y/o de la persona jurídica que representa, provienen de la 
actividad económica enmarcada dentro del objeto social y no resultan de ninguna actividad 
ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, y/o en normatividad vigente en 
materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

De igual forma, dentro de la carta de presentación deberá declararse que se tiene 
conocimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia de prevención de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así 
como la implementación de las medidas correspondientes de prevención y control en dicha 
materia, haciéndose responsables ante Corantioquia por cualquier proceso, multa, sanción, 
o perjuicio derivado de su incumplimiento. 

Al mismo tiempo dentro de la carta de presentación se deberá dejar constancia de que tanto 
la persona natural o jurídica, accionistas, asociados, socios, representantes legales, y/o 
miembros de la junta directiva, que aplique, no se encuentran condenados en procesos 
penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos, delitos de terrorismo, y/o similares 
o conexos, o han sido vinculados por la oficina para el control de Activos Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) o en alguna lista 
publicada por cualquier gobierno. 
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Con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta se presumirá la aprobación 
y conocimiento de todos los documentos que acompañan el pliego de condiciones. En caso 
de que se actúe mediante apoderado, se anexará el poder otorgado por escrito. 

b) Resumen de la propuesta. El cual debe contener: proponente, valor total de la misma, 
plazo, dirección y teléfono del proponente. Firmada por el proponente, representante legal, 
o su apoderado. Formato F-PGC-13-Resumen de la Propuesta. 

Nota: no se enunciará el valor total de la propuesta económica para la subasta inversa. 

c) Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. Los oferentes deberán declarar bajo la 
gravedad del juramento que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, o que no tienen conflicto de intereses, que les 
impidan suscribir el contrato. Así mismo, debe expresar bajo la gravedad de juramento, que 
no se encuentra en mora por procesos alimentarios ni se encuentra registrado en la base 
de datos de deudores alimentarios morosos REDAM.  

Dicha declaración se entenderá con la suscripción de la carta de presentación de la 
propuesta, anexa a los presentes pliegos. Adicionalmente, la Corporación verificará que el 
proponente no aparezca en el Boletín de responsables Fiscales ni con antecedentes 
disciplinarios, de conformidad con la consulta realizada en las páginas que publica la 
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía 
Nacional (Judiciales y Certificado de Medidas Correctivas). 

 

d) Existencia y representación legal. 

a. En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o 
jurídicas, cuyo objeto social, perfil profesional, oficio y experiencia, estén 
relacionados con el objeto de la presente convocatoria, por tanto, dicho objeto social 
y experiencia del proponente, o de cada uno de sus miembros si se trata de un 
consorcio, unión temporal o sociedad, le debe permitir presentar la propuesta, 
celebrar y ejecutar el contrato. 

Las personas naturales acreditaran el requisito mediante fotocopia del documento 
de identificación y, en el evento en que se encuentre obligada a la inscripción como 
comerciante, junto con el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente. 

Las personas jurídicas colombianas o jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia, mediante certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio dentro del mes anterior a la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 
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Los consorcios o uniones temporales deben cumplir con el requisito (todos los 
miembros) teniendo en cuenta el tipo de personas que conforman el consorcio o la 
unión temporal. 

b. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras y/o los miembros integrantes de los 
consorcios y/o uniones temporales deberán acreditar una duración igual al plazo de 
ejecución del contrato y hasta su liquidación. 

Adicionalmente, para el caso de los consorcios o uniones temporales deberá adjuntarse el 
documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse al 
menos: 

1. Si la participación es a título de consorcio o unión temporal y las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre sus integrantes. 

2. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal en el mismo. 

3. Si se trata de una unión temporal deberán indicarse, además, los términos y 
extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del 
contrato; de lo contrario, la Corporación considerará que la propuesta fue presentada 
por un consorcio. 

4. La duración del consorcio o de la unión temporal, contada a partir de la fecha del 
proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y hasta 
su liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del 
consorcio o unión temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 
ocurridos durante la ejecución y liquidación del contrato. 

5. La designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio o de 
la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. 

6. El consorcio o la unión temporal deberá aportar los documentos habilitantes de tipo 
jurídico de forma individual. Los documentos habilitantes de capacidad jurídica, 
experiencia, capacidad financiera y organizacional y los documentos evaluables se 
aportan en conjunto o individualmente. 

Si el proponente es una persona jurídica sin sucursal en Colombia, deberá: 

1. Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con una 
fecha de expedición no superior a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha 
de presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto, fecha de 
constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona 
o personas que tengan capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades 
señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones 
para presentar la propuesta. 

http://www.corantioquia.gov.co/


 

Sistema de Gestión Integral - SGI 

Estudios Previos – Selección Abreviada Menor Cuantía 

“Obras de adecuación en el parque lineal la Vega del municipio de Yolombó” 

Tipo de contrato que se deriva del proceso: Contrato de obra  

Código: F-PGC-56 Versión: 16 Página: 25 de 66 

 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor 
consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 

Página 25 de 66 

 

 

2. En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del interesado 
extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, 
presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el 
presente numeral expedidos por las respectivas autoridades competentes. 

3. Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que 
certifique la información aquí solicitada, el proponente extranjero deberá presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste: que no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral; y que la capacidad para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

4. Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y 
ejecución del contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales 
o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá 
aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, 
la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales 
otorgadas para comprometer a la sociedad. 

5. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado 
especial en Colombia para la suscripción del contrato, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 
funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados 
en el numeral 1 anterior) 

6. Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo del contrato y hasta la 
liquidación, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá 
aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior) 

e) Copia de la cédula del representante legal. El representante legal deberá aportar copia 
legible del documento de identidad vigente. 

f) Acta de junta de socios o equivalente. De conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal, cuando el proponente sea persona Jurídica y su representante legal 
se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar debidamente a la 
sociedad en el proceso de contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, o su 
equivalente, en la cual se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente 
contrato en caso de que le sea adjudicado. 

g) Apoderado. El proponente, debe actuar: persona natural a nombre propio, persona 
jurídica a nombre de su representante legal y los consorcios o uniones temporales a nombre 
del representante que ellos designen. También podrán hacerlo a través de un apoderado 
debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para comprometerlo en 
la presentación de la propuesta y la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se 
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desprenda de este proceso de contratación. El apoderado deberá contar con amplias 
facultades para obligar a todos los integrantes del consorcio o unión temporal, si es el caso. 

h) Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. 

a) Para personas jurídicas: (FORMATO F-PGC-12-Seguridad Social y Parafiscales Persona 
Jurídica).  

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la 
ARL. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación Familiar), mediante certificación expedida por el Revisor 
Fiscal y el anexo de los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de 
Contadores) o por el Representante Legal, según el caso.  

Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes correspondientes 
a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 
encuentra al día en cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  

Nota: Los proponentes que se encuentren exonerados del cumplimiento o no de la 
obligación de pago de aportes parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social 
Integral, ya sea que se encuentren dentro de lo establecido en la ley 1607 de 2012 o porqué 
se acogió a los beneficios del artículo 5º de la Ley 1429 de 2010 con respecto al aporte a 
las Cajas de Compensación familiar, deberán acreditar dicha situación mediante 
certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal si está obligado 
a tenerlo. En dicha certificación se deberá indicar la condición o norma que le aplica al 
proponente para que sea considerado beneficiario de las exoneraciones establecidas, 
soportado en el acto administrativo que le otorga el beneficio.  

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

b) Para personas naturales con personal a cargo: (FORMATO F-PGC-11-Seguridad Social 
y Parafiscales Persona Natural).  

Deberá presentar una declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
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anteriores a la presentación de la propuesta, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 
encuentra al día con el cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
que sea persona natural, deberá aportar el certificado aquí exigido.  

c) Para persona natural sin personal a cargo:  

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 23 del Decreto 1703 de 
2002, que señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio 
por una persona natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho público o 
privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de 
servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar la afiliación al Sistema 
de Seguridad Social, por tanto este requisito se acreditará con la presentación de la planilla.  

Nota: con el FORMATO F-PGC-11-Seguridad Social y Parafiscales Persona Natural se 
deberá adjuntar paz y salvo al Sistema General de Seguridad Social Integral y las 
contribuciones parafiscales, efectuados con un IBC como se solicita en la Ley 1955 de 2019 
o Ley 797 de 2003, según aplique. 

d) Para personas extranjeras: Si la propuesta es presentada por una persona natural o 
jurídica extranjera, deberá presentar el formato de pago o el documento que haga sus 
veces, en donde acredite el pago de seguridad social, de acuerdo con la reglamentación 
que rija en el país de origen, adjuntando la Ley o norma que la regula. Dicha norma puede 
anexarse en copia digital o impresa y citar en los documentos presentados con la propuesta, 
en que numerales y páginas de esta, se evidencia lo solicitado en el pliego. 

 

i Certificado de avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SG-SST con puntaje de avance igual o superior al 90% expedido por la ARL. 

Los proponentes que deseen participar en presente proceso de contratación deberán 
presentar Carta de certificación por la Administradora de Riesgos Laborales-ARL del estado 
de avance de la implementación de los estándares mínimos para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST que tenga una calificación igual o superior al 
90%, De ser inferior al 90%, no se habilita para presentarse al proceso contractual. 

Nota: cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes debe aportar la carta de certificación. 
 
Nota: la entidad podrá verificar dicho certificado directamente con la ARL que lo expida. 
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Nota: para persona natural no aplica la presentación del requisito anterior, sin embargo, si 
de acuerdo con la normatividad vigente o por parte de la supervisión se considera necesario 
que el proveedor cumpla con un requisito o aporte algún documento adicional 
correspondiente al SGI, se solicitará dentro del contrato. 
 

j) Garantía de seriedad del ofrecimiento. El Proponente debe incluir en su propuesta, una 
garantía de seriedad, consistente en póliza de seguro, fiducia mercantil en garantía, 
garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito 
de dinero en garantía, con los requisitos exigidos a continuación: 

• Valor de la póliza: deberá consistir en por lo menos el 10 % del valor de la oferta. Si 
se trata de procesos de selección por subasta inversa o concurso de méritos, el valor 
debe ser del 10 % del presupuesto estimado. 

• Vigencia de la póliza: la vigencia deberá cubrir desde la presentación de la propuesta 
y hasta la fecha de aprobación de la garantía de cumplimiento. 

• Beneficiario: Corantioquia. 

• Tomador: persona natural o jurídica que presenta la oferta. 

• Si se trata de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia podrán otorgar como garantía carta de crédito stand by expedidas en el 
exterior. 

• Expedición de la garantía: la garantía de seriedad podrá ser expedida por una 
compañía de seguros legalmente constituida en Colombia o podrá constar en una 
garantía bancaria expedida por entidades bancarias legalmente establecidas en 
Colombia y deberá ser expedida con fecha anterior a la presentación de la oferta. 

• Beneficiario de la garantía: la Garantía de seriedad debe estar debidamente firmada 
y establecer como beneficiario a Corantioquia, y al proponente como tomador y 
afianzado de la misma. Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente 
plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o contrato de asociación futura, la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural. 

• De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3, artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
incluido por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, “(…) la no entrega de la garantía de 
seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la 
misma”. 

• El proponente deberá ampliar la vigencia de la póliza en el caso de presentarse 
prórrogas en los plazos de la selección, de la adjudicación, o de la suscripción del 
contrato según sea el caso, no cubiertas con la vigencia inicial. 
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• De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se podrán otorgar como mecanismos 
de cobertura del riesgo: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio 
autónomo o garantía bancaria. 

k) Multas, apremios, sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual. Sin perjuicio 
de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, el 
proponente deberá presentar con su propuesta una manifestación escrita donde se indique 
que no han sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual, sancionado o 
multado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión 
de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección, o en su defecto, deberá informar la declaratoria 
de incumplimiento contractual, multa o sanción, con las entidades respectivas (indicar el 
nombre de cada entidad). En caso de consorcio o unión temporal este requisito debe ser 
cumplido por todos y cada uno de los integrantes. Si la persona jurídica presenta 
declaratorias de incumplimiento contractual, multas o sanciones deberá registrar la 
información en el Formato F-GPC-65 Certificación de multas, sanciones e incumplimientos; 
cuando no presenta multas o sanciones deberá realizar manifestación escrita, la cual se 
entiende bajo la gravedad del juramento. 
 

Requisitos de Carácter Técnico 

8.1.2 Experiencia – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (1) Decreto 1082 de 2015 

Experiencia habilitante del proponente. De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la experiencia general del proponente será 
verificada directamente en el Registro Único de Proponentes, para lo cual los oferentes 
deberán acreditar en dicho Registro que han ejecutado un máximo de tres (3) contratos, 
que deben tener relación directa con el objeto contractual, donde cada contrato deberá estar 
relacionado con al menos uno (1) de los siguientes códigos UNSPSC: 

 

UNSPSC Descriptor 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

30266300 Materiales estructurales de madera 

 

NOTA 1: El valor de cada contrato deberá estar expresado en SMMLV, y la sumatoria de 
los mismos deberá corresponder como mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial. 

NOTA 2: El proponente deberá relacionar en el Formato F-PGC-52 Experiencia RUP 
(RELACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE VERIFICABLE EN EL 
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REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP) cual contrato relacionado en el RUP 
pretende acreditar como experiencia, de conformidad con las exigencias de la entidad. 

NOTA 3: En el evento que el proponente se presente como consorcio o unión temporal, 
entre todos deberán cumplir con los parámetros antes enunciados, además es requisito 
indispensable que cada integrante que lo conforma, se encuentre inscritos en el RUP, en 
todo caso cada integrante del consorcio o unión temporal deberá presentar al menos un 
contrato que cumpla con los requisitos anteriormente mencionados. En el caso que cada 
uno de los proponentes no cumplan con la acreditación de al menos un contrato, la 
propuesta será rechazada. 

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1860 de 2021, la entidad promoverá el 
acceso y la participación a la presente contratación a los emprendimientos o empresas de 
mujeres y a las MIPYMES estableciendo dentro de esta condición habilitante estándares 
diferentes a los requeridos a los demás proponentes.    
 

EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE MUJERES:  

La experiencia general del proponente que certifique su condición de EMPRENDIMIENTO 
O EMPRESA DE MUJERES, será verificada directamente en el Registro Único de 
Proponentes, para lo cual los oferentes deberán acreditar la experiencia mínima en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) equivalentes al valor del contrato, es decir: 
182 SMMLV ejecutados en un máximo de cinco (5) contratos, que deben tener relación 
directa con el objeto contractual, donde cada contrato deberá estar relacionado con al 
menos uno (1) de los códigos UNSPSC indicados en la tabla de este numeral. 

 

MIPYMES:  

La experiencia general del proponente que certifique su condición de MIPYME, será 
verificada directamente en el Registro Único de Proponentes, para lo cual los oferentes 
deberán acreditar la experiencia mínima en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV) equivalentes al valor del contrato, es decir: 182 SMMLV ejecutados en hasta 
cinco (5) contratos, que deben tener relación directa con el objeto contractual, donde cada 
contrato deberá estar relacionado con al menos uno (1) de los códigos UNSPSC indicados 
en la tabla de este numeral. 

 

Requisitos de Carácter Financiero 

8.1.3 Capacidad financiera – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (3) Decreto 1082 de 2015 

La Corporación establece como Indicadores Mínimos exigidos de Capacidad Financiera los 
siguientes: 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS 

CORANTIOQUIA 

Liquidez 
Debe demostrarse una liquidez MAYOR O IGUAL a uno (1), expresado 
máximo con dos decimales, o el equivalente expresado en otra unidad.  

Nivel de 
endeudamiento 

Debe demostrarse un endeudamiento MENOR O IGUAL AL SETENTA 
POR CIENTO (70%) expresado máximo con dos decimales, o el 
equivalente expresado en otra unidad.  

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Se deberá acreditar una razón de cobertura de intereses POSITIVA 
MAYOR O IGUAL a dos (2), expresado máximo con dos decimales, o el 
equivalente expresado en otra unidad.  

Nota: Cuando en el RUP el indicador sea INDETERMINADO el 
proponente cumple. 

8.1.4 Capacidad organizacional – Art. 2.2.1.1.1.5.3 (4) Decreto 1082 de 2015 

Corporación, realizará la evaluación de los indicadores de capacidad Organizacional, 
conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 De 
2015. La Corporación establece como indicadores mínimos exigidos de capacidad 
organizacional los siguientes: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS CORANTIOQUIA 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Los Proponentes deberán presentar una Rentabilidad del Patrimonio 
MAYOR AL UNO PORCIENTO (1%), expresado con dos decimales, o el 
equivalente expresado en otra unidad. 

Rentabilidad del 
Activo 

Los Proponentes deberán presentar una Rentabilidad del Activo MAYOR 
AL UNO PORCIENTO (1%), expresado con dos decimales, o el 
equivalente expresado en otra unidad. 

 

8.1.5 Verificación de Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera y Organizacional 
contenida en el RUP en Firme. 

La Corporación verificará los indicadores financieros y organizacionales exigidos en los 
pliegos de condiciones, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro 
de cada proponente de los últimos 3 años fiscales, según el caso, es decir, con la 
información financiera actualizada y en firme en el RUP al 31 de diciembre de 2020, 2021 
y 2022. En concordancia con los numerales 1.3 y 2.3 del artículo 1° del Decreto 579 de 
2021. 
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Para efectos del párrafo anterior se entiende por mejor año fiscal, aquel en el que el 
proponente refleje mejores indicadores de capacidad financiera y organizacional y que, 
analizados conjuntamente todos los indicadores citados con anterioridad, el proponente 
cumpla con dichos requisitos habilitantes. 

El resultado de la verificación de los Indicadores de capacidad financiera y organizacional 
de los proponentes se expresará de acuerdo con lo siguiente: 

CUMPLE: Si la totalidad de los indicadores del mejor año fiscal presentado por el 
proponente en el RUP guardan correspondencia con los mínimos exigidos por la 
CORPORACION. 

NO CUMPLE: Cuando al menos uno de los indicadores del mejor año fiscal presentado por 
el proponente en el RUP no guarde correspondencia con los mínimos exigidos por la 
CORPORACION. 

Nota 1: Para el presente Proceso de Contratación los Indicadores Financieros y 
Organizacionales de los PROPONENTES PLURALES se calcularán de acuerdo con lo 
establecido en la Opción 2, Capítulo VII del Manual Colombia Compra Eficiente. 

Nota 2: En el evento que el oferente se presente como Proponente Plural (consorcio o unión 
temporal), entre todos los integrantes deberán cumplir con los parámetros antes 
enunciados; además, es requisito indispensable que cada integrante que lo conforma se 
encuentre inscrito en el RUP. 

Verificación de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional para 
Proponentes Extranjeros: 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona 
a continuación, de los últimos 3 años fiscales, bajo normas internacionales de 
información financiera – NIIF, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

(i)   Estado de Situación Financiera 

(ii)  Estado del Resultado Integral 

 
La Corporación verificará los indicadores financieros y organizacionales exigidos en los 
pliegos de condiciones, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que de la información 
financiera presentada por el proponente extranjero. 
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8.1.6 Capacidad de Contratación (K) y Capacidad Residual (Kr) – Art 2.2.1.1.1.6.4. 
Decreto 1082 de 2015. 

La Entidad calculará la Capacidad Residual del proponente, la cual aplica sólo a contratos 
de obra pública, de acuerdo con la metodología que define Colombia Compra-Eficiente: 
(enlace:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_capacidad_residual.pdf). 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 𝐶𝑅𝑃𝐶=𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
𝐶𝑅𝑃=𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)100]−𝑆𝐶𝐸 

En donde: 

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización 

E = Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 
uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las MiPymes.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 
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independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos 
Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de estos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una  firma de 
auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del 
Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

http://www.corantioquia.gov.co/
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 
Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones del 
proceso de selección. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean 
públicos o privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos 
Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego 
de Condiciones. 

A. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 

C. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

D. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
tiene o no contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas 
para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de 
concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los 
contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
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V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que 
los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del 
Pliego de Condiciones. 

En ese orden de idas, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública 
debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual, de acuerdo 
con las guías de Colombia compra eficiente: 

1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  

2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
tales contratos.  

3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no 
está obligado a tener revisor fiscal.  

 

8.2 Criterios de selección para la oferta más favorable 

Para la selección de la oferta más favorable se aplicará un puntaje de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

Criterio Puntaje máximo 

mayor área de elementos de madera instalada  300 

Precio 595 

Estímulo a la industria nacional 100 

Estímulo a las MIPYMES 2,5 

Estímulo al emprendimiento y empresas de mujeres 2,5 
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Total 1000  

8.2.1 MAYOR ÁREA DE ELEMENTOS DE MADERA INSTALADA (PUNTAJE MÁXIMO 
200 PUNTOS) 

Para acreditar la mayor área de madera instalada, se verificarán los certificados que aporte 
el proponente en los cuales sea posible confirmar las instalaciones realizadas con su 
respectiva capacidad. El proponente que haya instalado y certifique la mayor cantidad de 
proyectos, tendrá la totalidad del puntaje, estos proyectos deben estar inscritos en el 
registro único de proponentes. 

Para lo cual se utilizará la siguiente tabla de asignación: 

M2 Instalados PUNTAJE 

100 - o más m2 300 

50 – 99 m2 200 

20 - 49 m2 100 

8.2.2 FACTOR PRECIO (PUNTAJE MÁXIMO 595 PUNTOS) 

El precio de la Propuesta Económica comprende la sumatoria de los ítems antes de IVA 
relacionados en la Oferta Económica definida por el Proponente. La sumatoria de menor 
valor antes de IVA obtendrá los 595 puntos como mejor oferta. 

Las demás propuestas se calificarán en el factor precio aplicando la siguiente formula: 

PT=595MP/PE  Donde: 

PT Puntaje total a asignar en el ítem. 

595 Mayor número de puntos a asignar en el respectivo ítem. 

MP Precio ofrecido por la menor propuesta económica.  

PE Precio ofrecido por la propuesta evaluada. 

El valor de la Propuesta a considerar será la sumatoria antes de IVA de los valores unitarios 
por las cantidades requeridas, para la valoración de la Propuesta Económica, se debe tener 
en cuenta: 

Nota 1: El precio de la Oferta Económica comprende la sumatoria de los ítems (VALOR 
TOTAL OFERENTE - VALOR UNITARIO X CANTIDAD -) correspondiente al SUBTOTAL 
ANTES DE IVA, relacionados en la Propuesta Económica definida por el Proponente. 
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Nota 2: El Proponente deberá establecer los valores unitarios de cada uno de los ítems y 
el valor total de conformidad con las cantidades solicitadas. Será causal de rechazo no 
diligenciar o modificar, uno o varios de los ítems solicitados o sus especificaciones. 

Nota 3: Los valores deben estar acorde a las Especificaciones Técnicas de acuerdo con 
los Estudios Previos del proceso, y se deben ofertar en pesos colombianos, será causal de 
rechazo ofertar valores en monedas diferentes al peso colombiano. 

Nota 4: Los valores que se asignen en valores unitarios deberán sostenerse y demostrar 
su cumplimiento durante la ejecución del contrato. 

Nota 5: Los Oferentes podrán ofertar valores unitarios menores o iguales a los establecidos 
en el Presupuesto de los Estudios Previos (Valor unitario de referencia Corporación antes 
de IVA), no obstante, el valor unitario no podrá ser superior al establecido en el Presupuesto 
Oficial y Documentos de Estudios previos, ya que será causal de rechazo de la Propuesta. 
Los oferentes solo podrán ofertar valores unitarios en pesos colombianos, será causal de 
rechazo ofertar valores en otras monedas. 

Nota 6: Los valores unitarios que estén por debajo del precio considerado como Presunto 
Precio Artificialmente Bajo deberán ser sustentados por los respectivos Oferentes, siendo 
causal de rechazo no presentar las aclaraciones en los tiempos perentorios definidos por la 
Corporación, o que la sustentación no tenga los respectivos argumentos para soportar la 
Oferta de dichos valores. 

Nota 7: Para la Evaluación Económica de las Propuestas, la Entidad podrá realizar las 
correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto las correcciones de una 
operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la 
Propuesta Económica. Adicionalmente la Corporación, podrá solicitar a los Proponentes las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, así mismo, el valor total corregido 
no podrá exceder el valor total del Presupuesto Oficial. 

Nota 8: El FORMATO - PROPUESTA ECONÓMICA se debe presentar en archivo tipo 
EXCEL y PDF, si entre ellos existe alguna diferencia, primará el documento presentado en 
archivo PDF. 

En caso de empate, la entidad dará aplicación a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020 (Factores de Desempate). 

 

8.2.3 ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (PUNTAJE MÁXIMO 100 
PUNTOS). 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
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usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento del 
formato correspondiente. 

Análisis para la identificación de bienes nacionales relevantes:  

Dando aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, 
para el presente proceso se identificó que, luego del análisis en la memoria de cálculo de 
los bienes nacionales relevantes, existen cuatro (4) ítems dentro del presente proceso: 

• Gramoquín 30x45x8cm ecológico (7,5 und/m²).  

• Sub-base granular 

• Tornillo de anclaje cabeza hexagonal con tuerca 3/8x4" 

• Luminaria solar 200w 14000 lúmenes 50.000 horas de vida útil incluye brazo panel 
solar, incluye foto celda 

No obstante, no se identificó oferta nacional de estos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a 
los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, en la 
siguiente forma: 

OPCIÓN 1 (esta opción solo puede ser diligenciada por los Proponentes nacionales o 
extranjeros con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún 
caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato 
nacional que opten por el puntaje correspondiente a la incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros) 

 

Compromiso Registre SI o NO Puntaje 

Vincular a Empleados o Contratistas por prestación de 
servicios colombianos en un cien por ciento (100%) 
del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato 

 Cien puntos 
(100) 

Vincular a Empleados o Contratistas por prestación de 
servicios colombianos en un cincuenta por ciento 
(50%) del total de empleados y contratistas asociados 
al cumplimiento del contrato 

 
Cincuenta 

puntos (50) 
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Vincular a Empleados o Contratistas por prestación de 
servicios extranjeros en cualquier porcentaje del total 
de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato 

 
Cero (0) 
puntos 

 (cuadro relacionado en el formato F-PGC-67 “Certificación de Industria Nacional”) 

Para lo anterior se debe adjuntar al formato F-PGC-67 “Certificación de Industria Nacional” 
el documento que permite constatar la nacionalidad del personal con las cuales se cumple 
el porcentaje de personal ofrecido para este criterio. 

 

NOTA: Se aclara con respecto al párrafo anterior que el documento que permite constatar 
la nacionalidad del personal, con el cual se cumple el porcentaje de personal ofrecido para 
este criterio, solo se deberá acreditar con la presentación de la propuesta la del personal 
habilitante, con respecto al personal restante para que conforma el equipo de trabajo se 
deberá acreditar al momento que se presente la hoja de vida para la correspondiente 
aprobación, lo cual será validado por la Supervisión designada para el efecto. 

 

OPCIÓN 2 (Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes 
extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, 
que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país) 

Acreditación del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional: 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato F-PGC-67 (OPCIÓN1) y los documentos que permiten constatar la 
nacionalidad del personal con las cuales se cumple el porcentaje de personal ofrecido para 
este criterio, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato F-PGC-67.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie el Formato F-PGC-67 
(OPCIÓN 2), deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
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mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales, si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de 
la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla 
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica, adicionalmente también podrá subsanar la falta de presentación de 
la cédula de ciudadanía del personal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
técnica. No obstante, no podrá subsanar estas circunstancias para la asignación del puntaje 
por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato F-PGC-67 (OPCIÓN 1). Cuando uno o varios de sus integrantes no 
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros: 

 

La Entidad Estatal asignará cincuenta (50) puntos a los Proponentes extranjeros sin 
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución 
del contrato más del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato F-PGC-67 (OPCIÓN 3) –
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la 
gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por 
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ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato F-PGC-67(OPCIÓN 
3)–Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato F-PGC-67(OPCIÓN 3) Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato 
nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno 
de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato F-PGC-
67(OPCIÓN 3) –Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 
el Formato F-PGC-67(OPCIÓN 1 U OPCIÓN 2) –Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del apoyo a la industria 
nacional.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, en ninguna de las opciones del formato F-
PGC-67, el puntaje por este criterio será de cero (0). 

Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero (0) 
puntos por este criterio. 
 
Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito, se le 
asignarán (0) puntos por este criterio. 

 

8.2.4 ESTÍMULO A MIPYMES: PUNTAJE 2.5 

Con el objetivo de incentivar la participación de MIPYMES en el sistema de compra pública, 
según lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se asignará un puntaje adicional de hasta 
el 0,25% del valor total de los puntos establecidos al proponente que acredite ser MIPYMES 
con domicilio en el territorio nacional. En ese sentido el proponente deberá acreditar dicha 
calidad para obtener el incentivo aquí señalado, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 
del decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021.  

Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita que es MIPYMES bajo los criterios del artículo 
2.2.1.2.4.2.18 y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal.  

http://www.corantioquia.gov.co/


 

Sistema de Gestión Integral - SGI 

Estudios Previos – Selección Abreviada Menor Cuantía 

“Obras de adecuación en el parque lineal la Vega del municipio de Yolombó” 

Tipo de contrato que se deriva del proceso: Contrato de obra  

Código: F-PGC-56 Versión: 16 Página: 46 de 66 

 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor 
consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 

Página 46 de 66 

 

 

8.2.5 ESTÍMULOS POR EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES: PUNTAJE 
2.5  

Con el objetivo de incentivar la participación de mujeres en el sistema de compra pública, 
según lo establecido en el decreto 1860 de 2021, se asignará un puntaje adicional de hasta 
el 0,25% del valor total de los puntos establecidos al proponente que acredite ser 
emprendimiento o empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional. En ese sentido 
el proponente deberá acreditar dicha calidad para obtener el incentivo aquí señalado, de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021.  

Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo 
los criterios del artículo 2.2.1.2.4.2.14 y que tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  

 

Factores de desempate.  

La entidad dará aplicación a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
Decreto 1860 de 2021. 

Notas generales para la experiencia mínima y la evaluable del Proponente  

1. Los títulos para cada uno de los perfiles aquí exigidos, no se homologarán con tiempo de 
experiencia, toda vez que se trata de un proceso de selección de contratación estatal. Lo 
anterior, de acuerdo con el principio de igualdad y al deber de selección objetiva que tienen 
las entidades públicas. 

2. Los certificados que se deriven de contratos en ejecución, para efecto de valorar la 
experiencia, se tomará su periodo de tiempo sólo hasta el día estipulado para la 
presentación de ofertas. 

3. Las experiencias relacionadas, como evaluables deben contener como mínimo la 
siguiente información:  

• Nombre o razón social del contratante. 

• Nombre o razón social del contratista. 

• Objeto del contrato: donde se especifique claramente la experiencia acorde a la 
solicitada. De no estar claramente especificada la experiencia en el objeto contractual, 
se deberá anexar a la certificación una copia del contrato o Acta de Liquidación donde 
consten las actividades realizadas por el profesional certificado. 
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• Plazo: la certificación deberá tener claramente definido el tiempo laborado por el 
profesional así: fecha de inicio (aaaa-mm-dd), fecha de finalización (aaaa-mm-dd) o 
indicar una fecha de inicio o una fecha final con la indicación del plazo laborado. 
Ejemplo: (3 meses, un año, etc.). Si en la certificación no se detalla con precisión el 
día de inicio o el día de finalización, o si no se expresa claramente el tiempo laborado, 
se tendrá en cuenta para su evaluación el primer día del mes señalado como fecha 
de inicio y el primer día del mes señalado como fecha de finalización. Ejemplo: (plazo: 
enero a octubre de 2014: se toma como fecha de inicio el 1 de enero de 2014 y como 
fecha final el 1 de octubre de 2014).  

• Firma autorizada del contratante que certifica. Las certificaciones que no tengan la 
firma autorizada no serán tenidas en cuenta para la evaluación. 

4. Para la presentación del personal aquí requerido, el proponente deberá presentar la 
hoja de vida del personal propuesto donde relacione la experiencia, acompañada de la 
siguiente documentación:  

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Vigencia de la tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente. (cuando 
le aplique al tipo de profesión, técnica o tecnología) 

• Carta de compromiso. (Suscrita tanto por el proponente como por el profesional)  

5. Corantioquia podrá verificar la veracidad y autenticidad de las certificaciones presentadas 
a través de los mecanismos que considere pertinentes. 

6. No serán válidos como certificados: copias de contratos, actas parciales, actas finales o 
de recibo o auto certificaciones. 

7. En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes, donde al menos uno deberá cumplir como mínimo con el 
40 % de la experiencia específica exigida y ninguno podrá certificar una experiencia inferior 
al 25 %. En todo caso, cada integrante debe aportar mínimo un certificado. 

8. Cuando el proponente sea quien certifique a uno de los profesionales que participarán 
en la propuesta, se deberá aportar a la certificación expedida por él, documentos tales como 
actas, contrato de vinculación, constancias de pagos, informes, donde se dé constancia del 
cargo y las funciones o actividades desempeñadas (vinculado a la empresa proponente) o 
los contratos celebrados con las entidades públicas o privadas en los cuales participó dicho 
profesional, de manera que se pueda verificar claramente la información aportada respecto 
al tipo de experiencia que en este pliego se solicita. 

9. La experiencia para los integrantes del equipo de trabajo será sometida al análisis de 
cruzamiento de tiempo. Como resultado se tendrá en cuenta para la evaluación la 
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experiencia no cruzada para la suma del tiempo de las certificaciones, en el caso que se 
presente cruzamiento de tiempos la experiencia se contabilizará una sola vez, teniendo en 
cuenta para este caso sólo la experiencia que tenga un mayor tiempo para el cumplimiento 
de los requisitos solicitados. 

10. Las certificaciones presentadas para valorar la experiencia mínima habilitante del 
personal no serán evaluables, solo servirán para habilitarlo y por lo tanto pueden ser sujetas 
a ajustes y aclaraciones. 

11. El proponente debe tener en cuenta que sólo puede subsanar, aclarar o ajustar aquellas 
certificaciones necesarias para acreditar la experiencia mínima habilitante del equipo de 
trabajo. 

12. En cuanto a los perfiles que se requieran del equipo de trabajo, para conformar la 
propuesta en la plataforma Secop II, el proponente deberá organizar en carpetas 
individuales o comprimidas en zip, por cada personal requerido, las certificaciones que 
presentará para los requisitos habilitantes y para los requisitos de asignación de puntaje. 

13. El proponente debe tener en cuenta que si las certificaciones entregadas para evaluar 
la experiencia mínima del equipo de trabajo (es decir las primeras en orden de presentación 
en documento(s) adjunto(s)) tienen un tiempo superior al exigido para superar el umbral, 
éste será tenido en cuenta para la experiencia evaluable (puntaje), siempre y cuando este 
certificado no haya sido subsanado.  

14. Para los integrantes del equipo de trabajo que tengan una profesión con regulación 
especial, como lo es el caso de la ingeniería, las ciencias de la salud, entre otras, la 
experiencia profesional será computada desde la expedición de la tarjeta, matrícula o 
registro profesional según aplique; para las demás profesiones que no tengan regulación 
específica, el referente para el cómputo de experiencia será la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior. 

Para aquellos casos en los que no se aporte certificado en el cual conste la fecha de 
terminación del pensum académico, la entidad para el cómputo de la experiencia tendrá en 
cuenta la fecha de obtención del título profesional. 

15. Para efectos de computar la experiencia de los profesionales cuyo título de pregrado 
fue obtenido en el exterior, se tendrá en cuenta la fecha de la obtención del título 
profesional, lo cual se deberá acreditar mediante diploma o en su defecto el acta de grado 
respectiva. Lo anterior, no obsta para que el título deba ser homologado de conformidad 
con los pliegos de condiciones.  

16. El costo del personal se entenderá incluido dentro de la propuesta y será de obligatoria 
exigencia en la ejecución del contrato. En todo caso, el proponente deberá acogerse como 
mínimo a la tabla de honorarios corporativos. 

17. En el evento de presentarse proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la experiencia mínima habilitante se acreditará y evaluará de conformidad con 
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los lineamientos establecidos en el Secop y en los Manuales de Colombia Compra Eficiente 
establecidos para esos efectos por la Agencia Nacional de Contratación Pública. 

18. En el evento que el proponente tenga una constitución menor a tres (3) años puede 
acreditar para la experiencia habilitante y calificable del proponente, la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes.  

19. En el caso que las certificaciones de experiencia aportadas para asignación de puntaje 
no indiquen el día de la fecha de inicio o de finalización, se tendrá en cuenta para su 
evaluación el primer día del mes señalado como fecha de inicio y el primer día del mes 
señalado como fecha de finalización. En el evento que la certificación no indique el mes, se 
tendrá en cuenta para su evaluación el último mes del año señalado como fecha de inicio y 
el primer mes del año señalado como fecha de finalización. 

20. El proponente en su propuesta deberá indicar la experiencia que presenta como 
requisito habilitante y cuál como experiencia para la asignación de puntaje. En caso de que 
no se incluya esta precisión en la propuesta, la Corporación definirá que las primeras 
certificaciones adjuntadas en orden de presentación servirán para valorar la experiencia 
mínima habilitante y las demás para realizar la valoración de puntajes. (Cuando aplique). 

21. La indisponibilidad afecta la presentación de las ofertas; la presentación de 
manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el Secop II; o, la 
realización de una subasta, cuando se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas 
previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta. Para 
estos casos, los proveedores deberán dar aplicación a los procedimientos establecidos en 
la Guía para actuar ante una indisponibilidad del Secop II.  

22. Carta de Compromiso: el proponente deberá acreditar la vinculación al proyecto del o 
los profesionales(es) que conformará(n) el equipo de trabajo, quien en el evento de que la 
propuesta sea seleccionada y se perfeccione el contrato, deberán permanecer durante todo 
el plazo de ejecución del contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito certificada por el 
Interventor y/o Supervisor del contrato. Este documento deberá estar firmado por el 
profesional y el proponente y se deberá anexar a la propuesta. 

23. Carta de Compromiso: el proponente deberá acreditar la vinculación al proyecto del 
o los profesionales(es) que conformará(n) el equipo de trabajo, quien en el evento de que 
la propuesta sea seleccionada y se perfeccione el contrato, deberán permanecer durante 
todo el plazo de ejecución del contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito certificada por el 
Interventor y/o Supervisor del contrato. Este documento deberá estar firmado por el 
profesional y el proponente y se deberá anexar a la propuesta. 

Nota: se debe tener en cuenta que las notas se aplicarán atendiendo cada proceso en 
particular y concreto. 
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9 Soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 

Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias 
que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en 
el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del 
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será 
previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. 

Para este proceso de contratación se conciben riesgos previsibles, ya que la Corporación 
considera que existen circunstancias que puedan tener la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cualquier posible oferente podrá poner en 
consideración dichos riesgos previo análisis de las partes. 

Ver matriz de riesgos Anexo F-PGC-37 Matriz de riesgos. 

 

10 Análisis que sustenta la exigencia de garantías 

Conforme a la experiencia de la entidad, en la ejecución de este tipo de contratos, se 
determina como mecanismo de cobertura pólizas de seguros expedidas por compañías 
aseguradoras legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

La póliza de seguros es un mecanismo idóneo, autorizado por la Ley para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentación de la propuesta o de la 
celebración del contrato. 

10.1 Con ocasión del proceso de selección 

Seriedad del ofrecimiento: se genera como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones derivadas en el ofrecimiento del proponente. Este riesgo será asumido en su 
totalidad por el contratista y su equivalente será por lo menos del 10 % del valor de la oferta, 
con una vigencia mínima desde la presentación de la oferta hasta la constitución de la 
garantía única de cumplimiento. Si se trata de procesos de selección por subasta inversa o 
concurso de méritos, el valor debe ser del 10 % del presupuesto estimado. 

10.2 Con ocasión de la ejecución y liquidación del contrato 

De conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, se establece su escogencia según 
lo preceptuado en el título I, capitulo 2, sección 3, subsección 1 del Decreto 1082 de 2015. 

Clase de riesgo % Sobre el valor Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 20 Del contrato 
La del contrato y cuatro (4) 

meses más 
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Clase de riesgo % Sobre el valor Vigencia 

Calidad de los bienes 
suministrados. 

20 Del contrato 
La del contrato y cuatro (4) 

meses más 

Salarios y prestaciones 
sociales 

15 Del contrato 
La del contrato y tres (3) años 

más 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

20 Del contrato 
Tres (3) años a partir de la 
entrega a satisfacción de la 

obra 

Responsabilidad Civil 
Contractual y 

Extracontractual 
(200 SMLMV) la del contrato 

Garantía del oferente plural (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.4). Cuando la oferta 
es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

Nota: el contratista en caso de subcontratar alguna de las actividades previstas para el 
cumplimiento del objeto a convenir, deberá exigir las pólizas de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente que regula la materia en donde será beneficiaria la 
Corporación. 

11 Acuerdos comerciales y trato nacional 

La Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.4.1.1 
y demás del Decreto 1082 de 2015, consultando la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, así como el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación2 expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente, identifica que el presente proceso de contratación está cubierto 
por los siguientes Acuerdos Comerciales: 

 

  

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

 

2 https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias 
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  Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO    

México 

Perú 

Canadá NO    

Chile NO    

Corea NO    

Costa Rica NO    

Estados Unidos NO    

Estados AELC NO    

México NO    

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

NO    

Guatemala 

Honduras 

Unión Europea NO    

Comunidad Andina N/A N/A   

Conforme a lo anterior, se dará aplicación a lo establecido en el manual y el acuerdo 
comercial. 

12 Anexos 

Anexo F-PCG-37 Matriz de Riesgos. 
Anexo F-PGC-50 Fichas Técnicas. 
Anexo F-PGC-21 Componente financiero EP - Plan de ejecución física y de inversiones 
Anexo F-PGC-04 Aporte del proceso contractual al desempeño de la corporación.  
Anexo. Planos Arquitectónicos. 
 

Para constancia, se firma en la fecha: 2023-09-25 
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Maria Luisa Triana Y. 

Gerente – Ordenador del 
Gasto 

Maria Luisa Triana Y. 

Administrador del 
Proyecto 

Juan Carlos Londoño M. 

Líder de Actividad 

Miembros Comité Asesor y Evaluador 

 

 

 

Karen Paola Ramírez R. 

Asesor Jurídico 

Sarah Beatriz Posada M. 

Asesor Financiero 

Juan Camilo Restrepo Ll. 

Asesor Subdirección de 
Sostenibilidad y Gestión 

Territorial 

   

Jose Nilson Lectamo. 

Asesor Subdirección de 
Participación y Cultura 

Ambiental 

José Fernando Marín V. 

Asesor Subdirección de 
Gestión Ambiental 

Lina Maria Roldan 

Asesor Oficina 
Comunicaciones 
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12.1 Anexo. Solicitud de citación a comité directivo de contratación 

SOLICITUD DE CITACIÓN A COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

VIGENCIA RUBRO PRESUPUESTAL 

25-09-2023 2023 

2023543201900082001013164  

2.3.2.02.02.008. 

 

 

OBJETO A 
CONTRATAR: 

Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó 

 

DURACIÓN 
(MESES o 
DÍAS 
especificar 
hábiles o 
calendario) 

2 MESES 
CALENDARIO 

 

 

 

 

 ETAPA DE EJECUCIÓN  

PRECONTRACTUAL X 

CONTRACTUAL  

OTRA:  

Cuál: 

 

 

NO APLICA:   

 

VALOR 

TOTAL 

APORTE 

Corantioquia 

APORTE 

OTRAS ENTIDADES 

$ 192.765.495 
DINERO $ 192.765.495 DINERO $  

ESPECIE  ESPECIE  

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal: 
CDP o 
SCE N°  

151826  

Describa el valor en especie:  

Observaciones:  

Certificado de Banco de Proyectos: Si 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección abreviada (menor cuantía) 

Si seleccionó otro, ¿cuál?  

INFORMACIÓN POSIBLE EJECUTOR - CONVENIANTE: 

Nombre:  

http://www.corantioquia.gov.co/
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Responsable:   

Numero identificación:  

Cargo:  

Teléfono:  

 

INFORMACIÓN DEPENDENCIA SOLICITANTE: 

Dependencia: ECOSISTEMAS 

Responsable:  Maria Luisa Triana Yepes 

Cargo: Subdirectora de Ecosistemas 

Extensión:  

 

 

María Luisa Triana Yepes 

GERENTE – ORDENADOR DEL GASTO 

http://www.corantioquia.gov.co/
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12.2 Anexo. Matriz de Riesgos3. 

N 
Cl
as
e 

F
u
e
n
t
e 

Etapa 
Tip
o 

Descr
ipción 

Conse
cuenci
a de la 
ocurre
ncia 
del 

evento 

P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d 
(
1
-
5
) 

I
m
p
a
c
t
o 

V
a
l
o
r
a
c
i
ó
n 

C
a
t
e
g
o
r
í
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/C
ontrol a ser 

implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿Afec
ta la 
ejecu
ción 
del 

contra
to? 

Respon
sable 
por 

impleme
ntar el 

tratamie
nto 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratamie

nto 

Fecha 
estima
da en 
que se 
comple

ta el 
tratami
ento 

Monitoreo y revisión 

Prob
abili
dad 

I
m
p
a
ct
o 

Val
ora
ció
n  

Ca
teg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

 

1 
Gene

ral 

Inte
rno- 
Ext
ern
o 

Precontra
ctual y 

ejecución 

Econó
mico 

Riesgo 
de 

liquidez 

Riesgo 
que 

asume el 
CONTRA

TISTA 
para 

efectos de 
financiació

n que 
puede 

afectar la 
consecuci

ón del 
objeto del 
contrato. 

1 5 6 
Me
dio 

Contra
tista 

100% 

Traslados 
presupuestales/Te
rminación ó cesión 

del contrato, 
afectación de la 

garantía de 
cumplimiento 

1 4 5 Medio Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

En la etapa 
de 

planeación 
el abogado 
asignado 
verifica la 

disponibilid
ad de 

recursos; si 
es en la 

ejecución el 
interventor 

o supervisor 
verifica el 

cumplimient
o 

En cada 
acta de 
pago 

 

2 
Gene

ral 
Inte
rno 

Ejecución 
Econó
mico 

Demora 
en la 

radicació
n  

No se 
puede 

4 2 6 
Alt
o 

Contra
tista 

100% 

Requerimiento al 
contratista por 

parte del 

4 2 6 Medio No 
Contrati

sta 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

El 
interventor 

o 
supervisor, 

Cada 
mes o en 

 

 

3 Véase Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 
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oportuna 
por parte 

del 
CONTRA
TISTA de 

las 
facturas 
(correcta

mente 
diligencia

das y 
firmadas) 

y/o 
cuentas 
de los 
gastos 

reembols
ables. 

proceder 
al pago 

interventor o 
supervisor 

de 
ejecució

n  

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

al 
presentarse 
la demora 

en la 
presentació

n de la 
factura, 

requerirá al 
contratista 

cada acta 
de pago 

3 
Espe
cífico 

Ext
ern
a 

Ejecución 
Econó
mico 

Disminuci
ón de 

utilidades 
previstas 

o 
afectacio

nes 
económic
as para el 
contratist

a 

Se deriva 
de los 

efectos 
provenient
es de las 
variacione

s de las 
tasas de 

interés, de 
cambio, 

devaluaci
ón real y 

otras 
variables 

del 
mercado, 
frente a 

las 
estimacio

nes 
iniciales 

del 
contratista

, que 
pueden 

afectar las 

1 3 4 
Ba
jo 

Contra
tista 

100% 

Planeación 
adecuada por 

parte del 
contratista 

1 3 4 Bajo Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

Verificación 
por parte 
del comité 
Asesor y 

Evaluador  
y supervisor 

Diario o 
cada vez 
que se 

expida un 
document

o del 
proceso 

de 
selección 

o 
contractu

al 
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utilidades 
esperadas 
o generar 
pérdida 

4 
Espe
cífica 

Ext
ern
a 

Ejecución 

Social 
o 

polític
o 

Riesgo 
social de 

Orden 
Público 

Se refiere 
a los 

perjuicios 
o pérdida 

de los 
bienes a 
cargo del 
contratista

, 
causados 

por 
disturbios 
violentos, 

actos 
terroristas, 

paros, 
huelgas y 
además 
que se 
impida 

alcanzar 
el objeto 

contractua
l. 

1 4 5 
Alt
o 

Munici
pio 

donde 
se 

ejecute 
la obra 
100% 

Coordinar con las 
autoridades 

respectivas, el 
acompañamiento 
o verificación de 

las condiciones de 
orden público en 

las zonas de 
ejecución de las 
actividades del 

contrato. 

1 4 5 Medio Sí 

Municipi
o donde 

se 
ejecute 
la obra 
100% 

Desde 
que 

inicia el 
evento  

Hasta 
La 

finaliza
ción 
del 

evento 

Verificación 
por parte 

del  
supervisor 

Cada vez 
que se 

presente  
 

5 
Gene

ral 

Ext
ern
a 

Ejecución 

Social 
o 

polític
o 

Hurto 
Incumplim
iento del 
contrato  

2 4 6 
Alt
o 

Contra
tista 

100% 

Exigir el 
cumplimiento del 

contrato y 
afectación de la 

garantía de 
cumplimiento 

1 5 6 Medio Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia el 
evento  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 

o 
supervisor, 

al 
presentarse 
el evento le 

hará el 
requerimien

to al 
contratista 

Cada vez 
que se 

presente  
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6 
Gene

ral 

Inte
rno 

- 
Ext
ern
o 

Precontra
ctual, 

Selección 
y 

Contratac
ión 

Técnic
o, 

operat
ivo o 

tecnol
ógico  

Falta de 
idoneidad 

del 
personal 

de 
intervento
ría, mano 
de obra 

para 
ejecución 

de la 
obra y 

residente 
de obra 

Incumplim
iento del 
contrato 

1 3 4 
Me
dio 

Contra
tista 

100% 

Exigir los 
requisitos de 
competencia 

profesional en los 
estudios previos y 

pliego de 
condiciones de 
acuerdo con el 

objeto contractual 
a desarrollar/ 

Hacer la 
verificación de los 

requisitos de 
competencia 

profesional exigido 
en los estudios 
previos y en los 

pliegos/Requerir al 
contratista, multas 

y sanciones y 
afectación de 

garantías 

1 5 6 Medio Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 

o supervisor 
realizará 
visitas y/o 
revisiones 

periódicas a 
la obra o 
producto 

con el fin de 
vigilar su 
calidad 

De 
acuerdo 
con la 

complejid
ad de la 
obra, o 
entrega 

del 
producto 

se 
revisará 
diario 

semanal, 
quincenal 

o 
mensual. 

 

7 
Gene

ral 

Inte
rno 

- 
Ext
ern
o 

Ejecución 

Técnic
o, 

operat
ivo o 

tecnol
ógico 

Atrasos 
en el 

programa 
de 

trabajo 

Incumplim
iento del 
contrato 

en cuanto 
a la 

entrega 
oportuna 
del objeto 
contratado 

2 3 5 
Me
dio 

Contra
tista 

100% 

Requerir al 
contratista, multas 

y sanciones y 
afectación de 

garantías 

2 3 5 Medio Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
ejecució

n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 

o supervisor 
realizará 
visitas y/o 
revisiones 

periódicas a 
la obra o 
producto 

con el fin de 
determinar 
su entrega 
oportuna 

De 
acuerdo 
con la 

complejid
ad de la 
obra, o 
entrega 

del 
producto 

se 
revisará 
diario 

semanal, 
quincenal 

o 
mensual. 

 

8 
Espe
cífico 

Ext
ern
o 

Ejecución 

Técnic
o, 

operat
ivo o 

Accidente
s de 

trabajo 
del 

personal 

Cuando 
se 

presentan 
accidente

s de 

2 3 5 
Ba
jo 

Contra
tista 

100% 

Revisión  y 
seguimiento en la 
fase contractual 

2 3 5 Bajo Sí 
Contrati

sta 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 

Verificación 
por parte 

del 
interventor 

Cada vez 
que se 

presente  
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tecnol
ógico 

que 
participa 

en la 
ejecución 

del 
contrato 

trabajo del 
equipo de 

trabajo 
ejecución 

del 
contrato. 

ejecució
n  

etapa 
de 

ejecuci
ón 

y/o 
supervisor 

9 
Gene

ral 
Inte
rno 

Ejecución 

Técnic
o, 

operat
ivo o 

tecnol
ógico 

No pago 
oportuno 

del 
personal 

Riesgo 
procedent
e del no 

pago 
oportuno 

de las 
obligacion

es por 
parte del 
CONTRA
TISTA, en 
relación a 
alquileres, 
servicios, 
subcontrat

os, etc. 

2 2 4 
Ba
jo 

Contra
tista 

100% 

Prever la forma de 
pago del contrato 
desde los estudios 
previos, contando 

con la 
disponibilidad 
presupuestal 

suficiente para 
garantizar el pago 

total del objeto 
contratado. 

Trámite oportuno 
de las actas de 

pago por parte del 
interventor y 

supervisor una vez 
verifiquen el 

cumplimiento del 
objeto contractual 

y consignación 
oportuna por parte 
de la Tesorería de 

la entidad.  

2 2 4 Bajo No 
Contrati

sta 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
ejecució

n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

Verificación 
por parte 

del  
supervisor 

Cada 
mes o en 
cada acta 
de pago 

 

10 
Espe
cífico 

I 
Inte
rno- 
Ext
ern

o 

Ejecución 

Técnic
o, 

operat
ivo o 

tecnol

ógico 

No 
obtención 
del objeto 
contractu

al. Se 
presenta 

por la 
existenci

a de 
inadecua

dos 
procesos, 
procedimi

entos, 

Incumplim
iento del 
contrato, 
ejecución 
física y 

presupues
tal 

1 4 5 
Alt
o 

Contra
tista 

100% 

Estrategias de 
gestión oportunas 
y adecuadas para 
prevenir, atender y 

resolver o 
reprogramar las 
diversas causas 
específicas de 

retrasos durante la 
ejecución del 

contrato. 
Revisiones 

semanales de la 
supervisión, 

1 4 5 Alto Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

Verificación 
por parte de 

la 
supervisión 

Semanal  
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parámetr
os, 

sistemas 
de 

informaci
ón y 

tecnológi
cos, 

equipos 
humanos 

o 
técnicos 
sin que 

los 
mismos 

sean 
imputable

s a las 
partes. 

respecto al avance 
del contrato 

11 
Espe
cífico 

Ext
ern
o 

Ejecución 

Técnic
o, 

operat
ivo o 

tecnol
ógico 

Omitir los 
lineamien
tos 
impartido
s por 
Corantioq
uia en los 
compone
ntes del 
SGI: 
Calidad, 
ambiental
, SST, y 
planeació
n y 
gestión. 

Cuando el 
contratista 

y/o 
convenian
te omite 

dar 
cumplimie
nto a los 

lineamient
os 

impartidos 
por 

Corantioq
uia en 

materia 
del SGI. 

1 2  3  
Me
dio
  

Contra
tista 

100% 

Revisión  y 
seguimiento en la 
fase contractual 

1  2  3  Medio  Sí 
Contrati

sta 
100% 

Desde 
que 
inicia la 
etapa 
de 
ejecució
n del 
contrato 
y/o 
conveni
o 

Hasta 
la 
finaliza
ción de 
la 
etapa 
de 
ejecuci
ón del 
contrat
o y/o 
conven
io 

Verificación 
y 
seguimiento 
por parte 
del 
supervisor 

Mensual
mente 
(Con la 
entrega 
de cada 
informe 
de 
ejecución
) 

 

12 
Gene

ral 

Ext
ern
o 

Planeació
n / 

Selección 
/ 

Contratac
ión / 

Ejecución  

Jurídi
cos 
y/o 

legale
s y/o 
docu
menta
les y/o 

Cambios 
normativo

s 

Modificaci
ón de las 
condicion

es del 
proceso 

contractua
l que se 

adelante, 

1 2 3 
Ba
jo 

Entida

d 
estatal 
100% 

Considerar la 
implementación de 
lo preceptuado en 

el cambio 
normativo 

teniendo en 
cuenta que a partir 

del momento en 

1 2 3 Bajo No 

Entidad 
estatal 
50%  / 

Contrati
sta 50% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 

El 
interventor 

o supervisor 
vigilará las 

consecuenc
ias del 
cambio 

normativo y 

En cada 
acta de 
pago 
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regula
torios. 

tanto en 
su etapa 

precontrac
tual, 

contractua
l y 

postcontra
ctual, que 
pueden 
generar 
hechos 

imprevisto
s, que si 
no son 

resueltos 
de 

manera 
certera y 
oportuna, 
pueden 
generar 
futuras 

demandas
. 

que entre a regir la 
norma se pueden 

modificar las 
condiciones 

contractuales, por 
esta razón se 

deberá vigilar que 
no se rompa el 

equilibrio 
contractual, 

realizando los 
contratos 

adicionales y 
otrosis a que haya 

lugar.  

ejecució
n  

ejecuci
ón 

estará 
atento para 
que no se 
rompa el 
equilibrio 

contractual 

13 
Gene

ral 
Inte
rno 

Planeació
n / 

Selección  

Jurídi
cos 
y/o 

legale
s y/o 
docu
menta
les y/o 
regula
torios. 

Errores 
involuntar

ios que 
hayan 

quedado 
en los 
pliegos 

de 
condicion

es 

Falta de 
claridad 
en los 

pliegos de 
condicion

es que 
pueden 
generar 

inconveni
entes en 

la 
selección 
objetiva 

del 
proponent

e  

1 2 3 
Ba
jo 

Entida
d 

estatal 
100% 

Realizar las 
adendas 

correspondientes 
a fin de dar 

claridad a los 
errores 

involuntarios en 
que se haya 

incurrido en los 
pliegos. 

1 2 3 Bajo No 

Entidad 
estatal 
50%  / 

Contrati
sta 50% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El dueño 
del proceso 

solicitará 
las adendas 
correspondi
entes una 

vez advierta 
el posible 

error 

Una vez 
se 

advierta 
el error   
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14 
Gene

ral 

Ext
ern
o 

Selección 
/ 

Contratac
ión / 

Ejecución  

Jurídi
cos 
y/o 

legale
s y/o 
docu
menta
les y/o 
regula
torios. 

Errores 
involuntar
ios que 
hayan 
quedado 
en la 
propuest
a o 
document
os 
durante la 
ejecución 
del 
contrato 

Falta de 
claridad 
en las 

condicion
es del 

contrato, 
lo cual 
puede 

generar 
inconveni
entes y 
mala 

calidad en 
la 

ejecución 
del mismo 

2 2 4 
Ba
jo 

Contra
tista 

100% 

Realizar las 
aclaraciones a que 
haya lugar a fin de 
corregir los errores 

involuntarios en 
que se haya 

incurrido en la 
propuesta y 

realizar los otrosis 
correspondientes 

2 2 4 Bajo No 

Entidad 
estatal 
50%  / 

Contrati
sta 50% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
selecció

n, 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 

o supervisor 
solicitará 
los otrosi 

correspondi
entes una 

vez advierta 
el error. 

Una vez 
se 

advierta 
el error   

 

15 
Gene

ral 

Inte
rno- 
Ext
ern
o 

Ejecución 

Jurídi
cos 
y/o 

legale
s y/o 
docu
menta
les y/o 
regula
torios. 

Coordina
ción 

Interinstit
ucional 

Cuando 
Corantioq

uia y/o 
Contratist

a 
dependen 

de 
decisiones 

de otras 
entidades 

o 
empresas 

para el 
adecuado 
desarrollo 
del objeto 
contractua

l. 

1 4 5 
Me
dio 

Contra
tista 

100% 

Planeación, 
revisión, ajuste  y 
seguimiento en la 

fase 
precontractual y 
contractual   de 
forma adecuada   

2 4 6 Alto Sí 

Entidad 
estatal 
50%  / 

Contrati
sta 50% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

ejecució
n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

Verificación 
por parte 

del  
supervisor y 
contratista 

Cada vez 
que se 

presente  
 

16 
Gene

ral 

Inte
rno 

- 
Ext
ern
o 

Ejecución 

Jurídi
cos 
y/o 

legale
s y/o 
docu
menta
les y/o 

Suspensi
ones o 

prórrogas 
del 
contrato. 

Retardan 
el servicio 
o entrega 

de 
producto 
requerido 

por el 
municipio, 

lo cual 

1 2 3 
Ba
jo 

Contra

tista 
100% 

Revisión 
minuciosa de las 

condiciones y 
especificaciones 
técnicas en las 

cuales se 
desarrollará y 
ejecutará el 

contrato, así como 

1 2 3 Bajo Sí 

Entidad 
estatal 

50%  / 
Contrati
sta 50% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
contrata
ción y 

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 

El 
interventor 

o supervisor 
revisarán 

permanente
mente la 
ejecución 

del contrato 
y 

Revisión 
de 

manera 
permane

nte 
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regula
torios. 

puede 
interferir 

en el 
cumplimie

nto del 
objeto 

misional 
de la 

entidad 
hacia la 

comunida
d. 

las condiciones de 
los posibles 

oferentes, afín de 
establecer 

posibles riesgos 
de suspensión 
para prever los 

plazos reales del 
contrato. 

ejecució
n  

ejecuci
ón 

mantendrá 
contacto 

con el 
contratista 

para 
conocer los 

posibles 
obstáculos 

con el fin de 
evitar las 

suspension
es en la 

ejecución 

17 
Espe
cífico 

Inte
rno 

- 
Ext
ern
o 

Planeació
n / 

Selección 
/ 

Ejecución 

Social
es y/o 
Ambie
ntales. 

Plan de 
manejo 
socio-
ambiental 

Retraso 
en el 

proceso 
contractua

l que se 
pretenda 
adelantar 
y retraso 

en las 
obras 

contratada
s 

2 2 4 
baj
o 

Contra
tista 

100% 

Verificar que los 
procesos 

contractuales en 
los que se realice 

contrucción de 
obras contemplen 

previamente el 
Plan de Manejo 
socio ambiental 

2 2 4 Bajo Sí 
Entidad 
estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
ejecució

n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El dueño del 
proceso 
verificará 
que se 
cuente con 
los estudios 
socioambie
ntales en 
obras que lo 
requieran, 
antes de 
iniciar el 
proceso de 
contratación
. 

Antes de 
iniciar el 
proceso 
contractu
al 

 

18 
Espe
cífico 

Inte
rno 

- 
Ext
ern
o 

Ejecución 

Social
es y/o 
Ambie
ntales. 

Multas 
por 
incumpli
mientos 
en 
manejo 
ambiental 
y/o 
permisos. 

Retraso 
en la 

ejecución 
de las 
obras 

contratada
s 

1 5 6 
alt
o 

Contra
tista 

100% 

Verificar que los 
contratos en los 
que se involucre 
construcción de 

obras den cuenta 
de la aplicación 

del Plan de 
Manejo socio 
ambiental y/o 

permisos 
requeridos por 

parte del 
contratista 

1 5 6 Alto No 
Entidad 
Estatal 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
ejecució

n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 
de la obra 
verificará 
que se dé 
cumplimient
o al Plan de 
manejo 
sociambient
al aprobado 
para la obra 

Revisión 
de 
manera 
permane
nte 
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19 
Espe
cífico 

Ext
ern
o 

Ejecución 

Causa
s y/o 
event
os de 

la 
natura
leza, 

fuerza 
mayor 
o caso 
fortuit

o. 

Condicio
nes 

climáticas 
o actos 
de la 

naturalez
a 

previsible
s  

Retraso 
en la 

ejecución 
del objeto 
contratado 

3 3 6 
alt
o 

Contra
tista 

100% 

Ampliar el plazo 
del contrato 
mediante las 
respectivas 

modificaciones en 
caso de haberse 

retrasado la 
ejecución del 

objeto contractual, 
por condiciones 

climáticas. 

3 3 6 Alto Sí 

Entidad 
estatal 
50%  / 

Contrati
sta 50% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
ejecució

n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 
o supervisor 
constató las 
condiciones 
climáticas y 
conjuntame
nte con el 
contratista 
determinará
n si ellas 
dan lugar a 
una 
prórroga en 
el plazo del 
contrato 

Revisión 
de 
manera 
permane
nte 

 

20 
Espe
cífico 

Ext
ern
o 

Ejecución 

Causa
s y/o 
event
os de 

la 
natura
leza, 

fuerza 
mayor 
o caso 
fortuit

o. 

Accidente
s del 

transport
ador que 

lleve 
insumos 

y/o 
materiale

s y/o 
maquinari

a y/o 
equipos 

y/o 
personal 

del 
CONTRA
TISTA. 

Retraso 
en la 

ejecución 
del objeto 
contratado 

1 2 3 
baj
o 

Contra
tista 

100% 

Si se trata de 
productos que se 

requieran con 
suma urgencia, se 

le pedirá al 
proveedor en los 

pliegos de 
condiciones y en 
el contrato, tener 

un plan de 
contingencia para 

la entrega del 
producto en caso 

de accidentes. 

1 2 3 Bajo Sí 
Contrati

sta 
100% 

Desde 
que 

inicia la 
etapa 

de 
ejecució

n  

Hasta 
La 

finaliza
ción de 

la 
etapa 

de 
ejecuci

ón 

El 
interventor 
o supervisor 
revisará el 
plan de 
contingenci
a del 
contratista 
para estar 
preparados 
ante este 
tipo de 
riesgos. 

Revisión 
de 
manera 
permane
nte 
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