SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-008-2023

PROPONENTE: B&A CONSTRUCCIONES SAS

Fecha de Evaluación:	16 DE OCRUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-008-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 300.000.000
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	B&A CONSTRUCCIONES SAS
Nit.:	8.070.022.873
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	13/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 7.244.501.690,0		$ 300.000.000,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	B&A CONSTRUCCIONES SAS	NIT	100,00%	$ 1.167.756.240,44	$ 7.244.501.689,96	2020	$ 4.673.476.628,0	82	$ 46.676.205.744,0	$ 300.000.000,00	155,59	120,00	2	20,00	$ 943.041.123,0	$ 86.739.053,0	10,87	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 7.244.501.689,96													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 B&A CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	15,0 mes(es)	$ 16.579.394.726,0	1,00%	Plural	22/03/2022	SI	31/03/2023	13/10/2023	374	76	$ 28.000.755,54
2	8,0 mes(es)	$ 749.955.440,0	95,00%	Plural	21/02/2023	No		13/10/2023	234	6	$ 17.811.441,70
3	3,0 mes(es)	$ 137.150.572,0	1,00%	Plural	26/07/2022	SI	03/05/2023	13/10/2023	77	13	$ 156.106,38
4	5,0 mes(es)	$ 1.262.732.536,0	90,00%	Plural	19/09/2023	No		13/10/2023	24	126	$ 954.625.797,22
5	2,0 mes(es)	$ 278.533.566,0	100,00%	Singular	19/09/2023	No		13/10/2023	24	36	$ 167.120.139,60
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 1											$ 1.167.756.240,44

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	B&A CONSTRUCCIONES SAS			
Ingreso operacional	CONTADOR	VICTOR MANUEL HERNANDEZ DIAZ	SI	14/09/2023
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	29,00 DIAS	0,97	MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ	SI	07/09/2023
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	36,00 DIAS	1,20	MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
Ingreso operacional	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
Ingreso operacional	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-008-2023

PROPONENTE: CONSORCIO PARQUES COMUNA 10

Fecha de Evaluación:	16 DE OCRUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-008-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 282.832.490
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO PARQUES COMUNA 10
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	13/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 2.837.796.294,9		$ 282.832.490,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	900202029-5	90,00%	$ 1.858.507.457,07	$ 1.021.190.142,93	2019	$ 1.599.832.000,0	76	$ 32.051.238.826,0	$ 282.832.490,00	125,91	120,00	1	20,00	$ 706.700.000,0	$ 10.200.000,0	69,28	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO	88259472-6	10,00%	$ 0,00	$ 1.816.606.152,00	2018	$ 1.009.225.640,0	77	$ 30.311.206.000,0	$ 282.832.490,00	1.071,70	120,00	1	20,00	$ 276.908.424,0	$ 12.662.100,0	22,04	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 2.837.796.294,90													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	6,0 mes(es)	$ 810.674.518,0	95,00%	Plural	25/07/2022	SI	19/12/2022	13/10/2023	147	33	$ 141.192.478,55
2	3,0 mes(es)	$ 4.529.494.476,0	37,00%	Plural	14/09/2023			13/10/2023	29	61	$ 1.135.956.503,15
3	3,0 mes(es)	$ 300.000.000,0	50,00%	Plural	13/09/2023			13/10/2023	30	60	$ 100.000.000,00
4	2,0 mes(es)	$ 456.762.881,5	10,00%	Plural	21/09/2023			13/10/2023	22	38	$ 38.928.315,95
5	3,0 mes(es)	$ 306.097.786,7	10,00%	Plural	ADJUDICADO			13/10/2023	0	90	$ 30.609.778,67
6	3,0 mes(es)	$ 937.511.833,0	45,00%	Plural	ADJUDICADO			13/10/2023	0	90	$ 421.880.324,85
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 1											$ 1.858.507.457,07

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional	1	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
	CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
	R.FISCAL				
	DIAS -EXP.	21,00	DIAS	0,70	MESES
	DIAS- EXP.				
Contratos en ejecucion	CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
	R.FISCAL				
	DIAS -EXP.	21,00	DIAS	0,70	MESES
	DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION								13/10/2023	0		$ 0,00
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional	2	ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO			
	CONTADOR	MARTHA YULY VALENCIA MARTINEZ		SI	12/10/2023
	R.FISCAL				
	DIAS -EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
	DIAS- EXP.				
Contratos en ejecucion	CONTADOR	MARTHA YULY VALENCIA MARTINEZ		SI	12/10/2023
	R.FISCAL				
	DIAS -EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
	DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional	3				
	CONTADOR				
	R.FISCAL				
	DIAS -EXP.		DIAS		MESES
	DIAS- EXP.				
Contratos en ejecucion	CONTADOR				
	R.FISCAL				
	DIAS -EXP.		DIAS		MESES
	DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-008-2023

PROPONENTE: LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

Fecha de Evaluación:	16 DE OCRUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-008-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 282.832.490
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	13/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 850.732.248,6		$ 282.832.490,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	CC	100,00%	$ 347.030.688,59	$ 850.732.248,61	2019	$ 665.423.854,0	49	$ 35.910.677.944,0	$ 282.832.490,00	125,55	120,00	1	20,00	$ 918.709.950,0	$ 15.483.841,0	59,33	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 850.732.248,61													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	12,0 mes(es)	$ 4.667.069.262,0	5,00%	Plural	03/05/2023	No		13/10/2023	163	197	$ 127.696.260,64
2	8,0 mes(es)	$ 4.742.367.307,0	10,00%	Plural	19/01/2023	No		13/10/2023	129	111	$ 219.334.487,95
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 1											$ 347.030.688,59

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR			
Ingreso operacional	CONTADOR	JULIO BARRERA	SI	22/08/2023
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	52,00 DIAS	1,73	MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR	JULIO BARRERA	SI	22/08/2023
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	52,00 DIAS	1,73	MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
Ingreso operacional	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
Ingreso operacional	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-008-2023

PROPONENTE: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS

Fecha de Evaluación:	16 DE OCRUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-008-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 282.832.490
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS
Nit.:	901100536-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	13/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 9.969.747.585,7		$ 282.832.490,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS	NIT	100,00%	$ 4.564.233.614,32	$ 9.969.747.585,68	2021	$ 8.074.434.000,0	82	$ 27.577.999.210,0	$ 282.832.490,00	97,51	120,00	3	20,00	$ 1.473.659.000,0	$ 965.902.000,0	1,53	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 9.969.747.585,68													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 200.604.291,0	99,00%	Plural	26/07/2022	Si	26/08/2022	13/10/2023	78	12	$ 26.479.766,41
2	8,5 mes(es)	$ 1.326.499.879,0	50,00%	Plural	19/12/2022	Si	29/12/2022	13/10/2023	251	4	$ 10.403.930,62
3	8,0 mes(es)	$ 11.072.955.253,0	5,00%	Plural	04/05/2023	No		13/10/2023	162	78	$ 179.935.522,86
4	4,0 mes(es)	$ 2.530.303.804,0	5,00%	Plural	08/08/2023	No		13/10/2023	66	54	$ 56.931.835,59
5	3,0 mes(es)	$ 330.429.017,0	100,00%	Singular	28/08/2023	No		13/10/2023	46	44	$ 161.543.074,98
6	4,0 mes(es)	$ 836.653.508,0	99,00%	Plural	01/09/2023	No		13/10/2023	42	78	$ 538.386.532,40
7	18,0 mes(es)	$ 27.972.979.510,0	1,00%	Plural	SIN ACTA DE INICIO	Si		13/10/2023	0	540	$ 186.466.530,07
8	4,0 mes(es)	$ 2.919.545.856,0	1,00%	Plural	22/09/2023	No		13/10/2023	21	99	$ 34.086.253,31
9	4,0 mes(es)	$ 1.210.179.306,0	99,00%	Plural	SIN ACTA DE INICIO	Si		13/10/2023	0	120	$ 1.198.077.512,94
10	4,0 mes(es)	$ 1.868.970.238,0	99,00%	Plural	SIN ACTA DE INICIO	Si		13/10/2023	0	120	$ 1.870.080.536,61
11	2,0 mes(es)	$ 314.971.847,0	99,00%	Plural	09/10/2023	No		13/10/2023	0	60	$ 311.822.128,53
								13/10/2023	0	0	
Integrante 1											$ 4.564.233.614,32

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	O REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIER			
CONTADOR				
R.FISCAL	ASTRID SERRANO		SI	21/07/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	84,00		2,80	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	CAROLINA SERRANO		SI	21/07/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	84,00	DIAS	2,80	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-008-2023

PROPONENTE: ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

Fecha de Evaluación:	16 DE OCRUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-008-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 282.832.490
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS
Nit.:	901221652-9
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	13/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.526.549.430,0		$ 282.832.490,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	NIT	100,00%	$ 168.140.420,00	$ 1.526.549.430,00	2022	$ 968.394.200,0	46	$ 13.657.945.560,0	$ 282.832.490,00	48,29	120,00	1	20,00	$ 385.335.584,0	$ 264.801.927,0	1,46	35,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.526.549.430,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	2,0 mes(es)	$ 125.593.400,0	100,00%	Singular	25/09/2023	No		13/10/2023	18	42	$ 87.915.380,00
2	3,0 mes(es)	$ 80.225.040,0	100,00%	Singular	SIN ACTA DE INICIO	No		13/10/2023	0	90	$ 80.225.040,00
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 1											$ 168.140.420,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS			
Ingreso operacional	CONTADOR	NORLEIVE BALSAMEDA	SI	21/07/2023
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	84,00 DIAS	2,80	MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR	NORLEIVE BALSAMEDA	SI	21/07/2023
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	84,00 DIAS	2,80	MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
Ingreso operacional	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
								13/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
Ingreso operacional	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.			
Contratos en ejecucion	CONTADOR			
	R.FISCAL			
	DIAS -EXP.	DIAS		MESES
	DIAS- EXP.	DIAS		MESES