
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA  

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: F-AB-22 

Versión: 02 

Página  

 
CIUDAD:    ENVIGADO FECHA:      Día 22 Mes 01 Año 2018 

     

CONTRATANTE:    INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

      

PRODUCTO A CONTRATAR:       BIEN  SERVICIO X  

   

DEPENDENCIA DONDE SE EJECUTA O RECIBE: Oficina de Planeación - IUE 

Contenido 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: .............................................................................. 1 

OBJETO A CONTRATAR: ............................................................................................... 2 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL ............................................................. 2 

ALCANCE DEL TRABAJO ............................................................................................... 4 

Obligaciones: .................................................................................................................... 4 

I.1 Actividades propias de Plan Campus (para el primer semestre del 2018) .......... 5 

CLASIFICACIÓN UNSPSC .............................................................................................. 6 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO: ....................... 6 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR ................................................ 6 

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS: ...... 6 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ............................................... 7 

FORMA DE PAGO – MENSUAL ...................................................................................... 7 

CRITERIOS DE SELECCIÓN .......................................................................................... 8 

ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO (MATRIZ DE RIESGOS) ........... 8 

MATRIZ DE RIESGOS ..................................................................................................... 8 

GARANTÍA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN .............................................. 10 

INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL ............................................................................................... 11 

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: ........................................ 11 

ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL OBJETO CONTRACTUAL ..................................... 11 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Envigado – IUE en virtud de sus atribuciones legales es la entidad 

encargada de la elaboración del diagnóstico físico y social, diseños arquitectónicos y estudios 

técnicos para el desarrollo de repotenciación, mejoramiento, ampliación de la estructura y planta 

física existente así como la construcción de nuevos espacios necesarios para la modernización y 

actualización de la Institución Universitaria de Envigado, contemplados dentro del Plan Campus. 

Además de consolidarse como referente universitario para el municipio de Envigado y para la 

comunidad que promuevan el desarrollo municipal y regional.  

La Institución Universitaria de Envigado – IUE en cumplimiento de los planes y proyectos que 

ejecuta en ejercicio de las funciones inherentes a su objeto y naturaleza, y el desarrollo de su 
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estrategia funcional bajo el concepto de PLAN CAMPUS, requiere contratar la realización el 

acompañamiento integral para realizar el proceso de asesoría  técnica, administrativa, y ambiental 

a los procesos inherentes a: calibración de los diseños generales, comprobación  de los diseños 

técnicos, procesos licitatorios de obras y de interventorías además de todas las actividades 

conexas y complementarias y otros procesos que requiera la Institución Universitaria de Envigado 

La elaboración de este contrato se encuentra bajo los  principios de economía, eficacia, 

transparencia y oportunidad, en busca de la optimización del recurso público y la idoneidad del 

proveedor, requerida para la correcta ejecución de las asesorías y proyectos que pudiera 

adelantar la Institución Universitaria de Envigado – IUE durante la vigencia 2018.   

OBJETO A CONTRATAR: 
 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INTERDISCIPLINARIOS  PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN CAMPUS Y 

DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE ENVIGADO VIGENCIA 2018 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 

Análisis, asesoría, acompañamiento y coordinación de los  diseños técnicos de la infraestructura 
física actual y futura de la Institución, para los siguientes procesos: 
1. Asesoría y acompañamiento integral para los procesos arquitectónicos 
2. Asesoría y acompañamiento integral para los procesos estructurales 
3. Asesoría y acompañamiento integral para los procesos jurídicos y obtención de licencias 

de construcción y reconocimiento ante las curadurías urbanas del municipio de Envigado 
de la infraestructura de la Institución, (Los pagos de expensas y demás costos de trámites 
serán a cargo de la IUE). 

4. Asesoría, calibración y acompañamiento integral en los procesos de diseños técnicos, 
arquitectónicos y estructurales de la Institución.  

5. Asesoría y acompañamiento integral para los procesos licitatorios de obras e 
interventorías y demás procesos que desarrolle la Institución. 

6. Elaboración de  diseños complementarios arquitectónicos y estructurales solo para la 
infraestructura existente de la Institución, los cuales están contemplados en el 
presupuesto. Cada diseño debe ser complementado por profesionales idóneos para tal fin 
(diseñador estructural, y/o arquitecto, según corresponda.  

7. Asesoría y acompañamiento integral para la elaboración de presupuestos de obra 
necesarios para los procesos de licitación de obras e interventorías.  
NOTA: Los presupuestos deberán tener los respectivos APU y cantidades, antes de iniciar 
los procesos licitatorios, adicionalmente disponer del estudio de mercado y cotizaciones, 
en caso de requerirse en cualquier momento del proceso de licitación y ejecución de 
obras. 

8. Asesoría y acompañamiento integral para los procesos de definición de materiales y 
especificaciones de diseños y de obra. 

9. Además de las actividades conexas y complementarias que requiera la Institución para 
mejora de su Infraestructura 

 
Alcance del objeto: La persona natural o jurídica en condiciones de calidad, oportunidad, 
economía y eficiencia, deberá llevar a cabo la revisión completa de todos y cada uno de los 
diseños técnicos y especializados  y sobre todo los diseños estructurales  tomando como base 
los criterios, recomendaciones y especificaciones consignadas en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) para la construcción, adecuación y reformas de  las  
instituciones educativas. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y DEMÁS 
 
1. Disponer de todos los medios y personal tanto administrativo como técnico, 

requeridos para ejecutar el contrato de manera idónea en cumplimiento de la 
propuesta contratada. 

2. El contratista deberá contar con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario 
para la ejecución del presente contrato. 

3. Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas y 
exigidas en los documentos emitidos por la contratante durante todo el proceso 
contractual, para el óptimo cumplimiento del objeto del mismo. 

4. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen.  

5. Informar oportunamente a EL CONTRATANTE cuando exista o sobrevenga 
alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la 
ley.  

6. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del 
contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles 
que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del mismo se generen. 

7. Mantener vigentes las garantías otorgadas, inclusive hasta la liquidación del 
contrato y con posterioridad a él, durante las vigencias establecidas para las 
mismas. 

8. Asesoría y acompañamiento integral para los procesos jurídicos y obtención de 
licencias de construcción y reconocimientos ante las curadurías urbanas del 
municipio de Envigado de la infraestructura de la Institución, (Los pagos de 
expensas y demás costos de trámites serán a cargo de la IUE). 

9. Atender las observaciones realizadas por parte de las entidades competentes 
frente a los procesos de legalización y reconocimiento de las obras realizadas en 
el momento en que se requiera por parte del contratante. 

10. En general surtir todos los trámites necesarios para obtener ante las curadurías 
urbanas, planeación municipal, entidades ambientales, y demás, de la ciudad de 
Envigado, las licencias necesarias de demolición, construcción, reconocimiento de 
edificaciones existentes (inherentes a este contrato), y que sean necesarios para 
el cumplimento del desarrollo del plan campus. (los valores de las expensas de 
estos trámites ante las entidades correspondientes, serán asumidos por la 
Institución Universitaria de Envigado). 

11. Sugerir los ajustes que se requieran a los diseños analizados, en caso que se 
presenten ajustes a los diseños arquitectónicos, diseños técnicos y diseños 
especializados, de manera oportuna, y en beneficio de los intereses del 
contratante.  

12. Certificar que está al día en el pago de aportes a la seguridad social integral y 
aportes parafiscales a que haya lugar. Dicha información, también debe ser 
certificada al momento de presentación de cada una de las cuentas de cobro o 
facturas. 

13. Responder por el cumplimiento pleno de sus obligaciones, según el contrato. 
14. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor del contrato 

para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato. 
15. Entregar a satisfacción la información de los servicios requeridos por parte de la 

IUE, y las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del 
contrato. 
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16. Revisión de los diseños y procesos necesarios para la ejecución del plan Campus; 

verificando el cumplimiento de los lineamientos urbanos y arquitectónicos, 
aspectos normativos generales y específicos, presupuestales, cronogramas, entre 
otros.  

17. Coordinar la elaboración de criterios para pliegos de condiciones y contratación de 
estudios técnicos, ejecución e interventoría de las obras.  

18. Acompañamiento en la ejecución de los proyectos y revisión de todos los 
documentos y soportes entregados por los contratistas e interventorías.  

19. Velar por la correcta construcción de los proyectos desde el punto de vista 
arquitectónico, técnico, constructivo, presupuestal, contractual. 

20. Elaboración de los diferentes informes periódicos que plasmen su gestión.  
21. Definición de estándares de materiales, y estrategias constructivas de los 

proyectos.  
22. Prestar apoyo en el campo de la ingeniería civil y/o la arquitectura a la Institución 

Universitaria de Envigado. 
23. Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas 

anteriormente. 
24. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 
25. Realizar la labor de supervisión de los contratos de construcción, reformas, 

adecuación e interventorías que sean asignados por la Institución Universitaria de 
Envigado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 y en general las normas que lo modifiquen o reglamenten. 

26. Prestar los servicios de acuerdo con las condiciones especificadas, según las 
instrucciones que para el efecto le sean suministradas por la CONTRATANTE. 

27. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 
28. Serán parte integral del contrato todos los documentos que componen el proceso. 
 
NOTA: En caso de ser necesaria la ejecución de estas actividades, especificas no 
contempladas dentro de la propuesta (patologías, estudios de suelos, reconocimientos 
estructurales entre otras), estas deberá ser cotizas y previamente aprobadas por la 
Institución para su ejecución y pago. 

ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El trabajo objeto de este proceso comprende las exploraciones de campo, las investigaciones y 
gestiones ante las oficinas de Curaduría, necesarias para determinar las normas y usos del suelo, 
lo mismo que las restricciones y necesidades de La Institución Universitaria de Envigado - IUE, 
esto permitirá planear la mejor propuesta para su análisis y diseños del proyecto. Durante las 
etapas de investigación, de diseño, de construcción, de presupuestos y asesoría integral de cada 
uno de los proyectos entregados por parte de LA IUE, el contratista deberá prestar la debida 
asesoría y atender cualquier consulta que pueda surgir sobre el estudio a realizar. 

Obligaciones: 
 

Durante el periodo de ejecución del contrato de Prestación de Servicios Profesionales estimado 
por La Institución Universitaria de Envigado – IUE en cinco (5) meses. 
 
El acompañamiento, asesoría, conceptos y supervisión general, se realizara en los siguientes 
procesos: 
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 Acompañamiento de las actividades y supervisiones que requiera la Institución 

Universitaria de Envigado para la gestión y alcances del Plan Campus. 

 Acompañamiento técnico a las procesos constructivos, de mantenimiento y mejoramiento 
de la infraestructura de la institución por demanda entree ellas:  
 

o Adecuación a locaciones existentes  
o Proyección de nuevas áreas suministrando la descripción técnica y presupuestal 
o Proyecciones, diagnósticos y presupuesto de intervención de las terrazas de 

parqueaderos del bloque 10. 
o Acompañamiento y  ajustes a los proceso de supervision de actividades como: 

demolición de parqueaderos, proceso constructivo  de portería PMRS, 
consultorios, centro de copiado, taller de para servicios generales  y actividades 
asociadas al bloque 14.  

o Proceso de iluminación de los espacios internos del campus universitario. 
 

I.1 Actividades propias de Plan Campus (para el primer semestre del 2018) 
 

 Realización de manual de mantenimiento del campus universitario. 

 Acompañamiento a los procesos de legalización de infraestructura de la Campus 

Universitarios, de los siguientes espacios: 

o Legalización Bloque 1 

o Legalización Bloque 2 

o Legalización Bloque 3 

o Legalización Bloque 4 

o Legalización Bloque 5 

 

NOTA: Todos los cálculos estructurales, estudios de suelos, certificados de 

estabilidad, reseñas estructurales y/o patologías estructurales que se requieran 

deberán ser suministradas por la Institución para el proceso de legalización y 

reconocimiento de la infraestructura ante las curaduría;, en caso de no tener la 

información la Institución autorizara al contratista su realización y aporte de los mismos 

previa autorización por parte de la Institución de acuerdo al costo relacionado del 

requerimiento. 

 

Los insumos deberán estar disponibles en el momento oportuno para que el contratista 

los incorpore al proceso que se lleve a cabo ante las Curadurías urbanas del municipio 

de Envigado. 

 

 Organización y clasificación de la Planoteca Institucional 

 Ajuste de presupuestos de obra según criterios y necesidades situacionales. 

 

NOTA: La Institución Universitaria de Envigado – IUE, podrá de acuerdo a su plan de 

trabajo y desarrollo adicionar al contrato que resulte de este proceso en debida forma 

y en valor y plazo de ejecución la realización de las siguientes actividades: 

o Legalización Bloque 7 

o Legalización Bloque 9 

o Legalización Bloque 10 

 

 Además de incorporar al contrato con sus respectivos costos los procedimientos 

siguientes: 
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o Delineaciones y plan de intervención jardinería. 

o Descripciones y presupuesto de intervención de la plazoleta principal.  

o Realización del inventario arbóreo, flora y fauna del campus universitario. 

 

Todos los alcances y requerimientos  de estas actividades y los entregables requeridos, 

incluyendo los profesionales y personal calificado adicional.    

 

Parágrafo: el desarrollo y aplicación de las actividades relacionadas, estarán sujetas a las 
necesidades y alcances asociados a cada proyecto, según se requieran por parte de la Institución. 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

El objeto del Contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se 
indica a continuación:   
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81 10 15 00 

Servicios (F) Servicios Basados 

en  

Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO: 
 

El valor del contrato a celebrarse, corresponde a la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE 

PESOS M.L. ($ 87.000.000). 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de cinco (5) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento y aprobación de las garantías contractuales. 
 
PARÁGRAFO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo 
entre las partes y el supervisor del contrato, ampliar el plazo de ejecución o  suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde consta tal 
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, 
indicándose  la fecha en que se reiniciará la ejecución del contrato, será obligación de EL 
CONTRATISTA prorrogar las vigencias de las garantías solicitadas por el tiempo de suspensión. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

La selección del contratista es por la modalidad de contratación directa, de acuerdo con lo 
señalado en el literal h del Numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 32 Nº 3 
de la ley 80 de 1993 define el contrato de prestación de servicios como lo que celebran las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales o 
jurídicas cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 
 
De conformidad con lo anterior, el numeral 4, literal h de la ley 1150 de 2007, establece que la 
modalidad de selección para este tipo de objeto es la contratación directa.  
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Así mismo, dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 lo siguiente: 
 

“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contrata­ción directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita.” 
 
“Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.” 
 
“La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
en­comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios 
y documentos previos.” 
 
En este sentido, y tratándose de una prestación de servicios profesionales, la modalidad a 
utilizarse es la contratación directa. 
 
Finalmente, en la planta de personal de la Institución Universitaria de Envigado no existe personal 
idóneo para el desarrollo del presente objeto contractual. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 0057 de 23 de 

enero de 2018, emitido por la analista de presupuesto.  

FORMA DE PAGO – MENSUAL   
 

Forma de pago: La Institución Universitaria de Envigado – IUE, pagará al contratista el valor del 

contrato que se derive de este proceso en forma mensual, previa presentación de la factura o 

documento equivalente con todos los soportes que aseguren que el servicio fue recibido a entera 

satisfacción por el supervisor, una vez se verifique el pago de la seguridad social y aprobación 

de la cuenta presentada por parte del mismo.  

 

Los informes deberán ser presentados dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al mes 

en que se ejecutaron los trabajos, acompañados de la respectiva factura de venta, en original y 

dos copias, las cuales deben cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 

establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder 

al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio 

que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o 

funcionario responsable. 

 

La Entidad únicamente pagará lo ejecutado efectivamente por el contratista y certificado por el 

supervisor del contrato, y en el evento en que a la finalización del plazo contractual se encuentren 

saldos a favor, éstos se liberarán en beneficio de la contratante. 
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La recepción de las facturas y documentos equivalentes, se hará en la oficina de Planeación de 

la Institución Universitaria de Envigado, o en la que previamente se indique a través del supervisor 

del contrato. 

 

El pago de las facturas debidamente aprobadas se hará a través de transferencia electrónica, 

consignación, previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada y soportada, y 

certificación de la supervisión del contrato de haber recibido el trabajo a satisfacción, junto con el 

soporte de pago del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 

 

El contratista deberá informar a la Institución Universitaria de Envigado – IUE la cuenta (corriente 

o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 

electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el contratante.  

 

Adicionalmente, en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado 

por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar con las facturas 

correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados 

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a Cajas de Compensación Familiar 

y del SENA e ICBF cuando corresponda de acuerdo con las previsiones de la Ley 1607 de 2012 

y el decreto 862 de 2013; correspondiente al mes de  presentación de la factura respectiva. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

No aplica, teniendo en cuenta que la modalidad de selección es por medio de la contratación 

directa y la institución tiene unas tarifas establecidas por el ordenador del gasto para los contratos 

de prestación de servicios, para el caso de otro tipo de contratación directa se hará de acuerdo 

al estudio que realizo la dependencia solicitante. 

ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO (MATRIZ DE RIESGOS) 
 

El estudio de riesgo busca tipificar, estimar, y asignar los riesgos previsibles Involucrados en las 

diferentes etapas del proceso de contratación (Art. Ley 1150 de 2007), las implicaciones 

económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura. 

 
Cumpliendo con lo expresado en el Decreto 1082 de 2015, con base en el desarrollo legal, 

jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuación contractual (Art. 27 y 28 Ley 

80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, los riesgos previsibles que puedan afectar 

la equivalencia económica del contrato que llegaré a adjudicarse en el presente caso obedecen 

a riesgos empresariales, inherentes al funcionamiento de una organización empresarial, que se 

imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la entidad. (Ver sentencia del 9 de mayo 

de 1996, Consejo de Estado Sec. Tercera). 

MATRIZ DE RIESGOS 
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GARANTÍA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Conforme a los riesgos enunciados y a la experiencia de la Entidad, en la ejecución de este tipo 

de contratos, se determina como mecanismo de póliza de seguro, fiducia mercantil en garantía, 

garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de 

dinero en garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 

CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Su vigencia será la 

del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Su 

vigencia será la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por una suma equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En póliza anexa se constituirá este 

amparo en una cuantía igual a 200 SMLMV y una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro 

meses más. Deberá cubrir el daño patrimonial y extra-patrimonial (incluidos allí los perjuicios 
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morales y fisiológicos o de daño a la vida de relación) y operar el principio de ocurrencia y de la 

indemnización integral. 

 

Cuando la entidad contratante autorice previamente la subcontratación, se exigirá al 

CONTRATISTA que en la póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los 

perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión 

de la ejecución de los contratos, o en su defecto, que acredite que el subcontratistas cuenta con 

un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 

 
Lo anterior sin perjuicio de que la entidad contratante deba evaluar los demás riesgos a que puede 

estar expuesta, en cuyo caso exigirá al CONTRATISTA las demás garantías que la mantengan 

indemne frente a esos eventuales daños. 

INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
Las contrataciones directas no están cobijadas por Acuerdos Comerciales. 

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  
1. Delegar la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
2. Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas requeridas. 
3. Realizar el pago del contrato según la forma establecida en el contrato. 
4. Poner a disposición del Contratista la información necesaria para el desarrollo de las 

actividades que se requiera ejecutar. 
5. Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del 

programa. 
6. Entregar todos los cálculos estructurales, estudios de suelos, certificados de estabilidad, 

reseñas estructurales y/o patologías estructurales que se requieran para el proceso de 
legalización y reconocimiento de las estructuras a legalizar serán de estricta 
responsabilidad de la Institución universitaria de Envigado y deberán entregarse en el 
momento oportuno al contratista para que los incorpore al proceso que se lleve a cabo 
ante las Curadurías urbanas del municipio de Envigado. 

ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 
La Institución dentro de sus procesos contractuales ha realizado un (1) contrato de estas 

características y además se procedió a consultar en el SECOP, como las entidades públicas 

contratan este tipo de servicio: 

ENTIDAD NÚMERO OBJETO  VALOR FINAL  

Institución 
Universitari
a de 
Envigado 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 
No. 053 de 2017. 

Asesoría Integral y acompañamiento 
a los procesos técnicos, 
contractuales, y otras actividades 
conexas que requiera la Institución 
Universitaria de Envigado para el 
desarrollo del proyecto Plan Campus. 

$ 210.102.300 

 

 
 
 
JUAN CARLOS RAMIREZ VELASQUEZ 
Jefe Oficina Asesora de Planeacion  


