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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 
 

Dando aplicación al principio de Planeación y a las normas aplicables y vigentes en materia de contratación 
pública, es necesario adelantar el presente análisis del sector para el proceso de la referencia enfocado en los 
siguientes aspectos:  
 

 SOLICITANTE:  SECRETARÍA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  

FECHA 
ELABORACIÓN  

OCTUBRE DE 2023 

OBJETO:  OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA CON LA VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR LA BATEA, 
ANOLAIMA, CUNDINAMARCA 

ANÁLISIS DEL 
MERCADO:  

ASPECTOS GENERALES:  
IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL  

  

 

1 Aspectos legales y organizacionales:  
ASPECTO LEGAL:  
 
La normatividad aplicable al proceso de contratación es la prevista en el Estatuto General de Contratación Publica 
en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2.011, Decreto 1082 de 2015.  
 
La modalidad de selección del presente proceso corresponde a Selección Abreviada de Menor Cuantía 
fundamentado en los siguientes argumentos jurídicos:  
 
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo define la norma.  
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estipula que las entidades escogerán a los contratistas a través de las 
modalidades de selección de: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa 
y Mínima Cuantía.  
 
Por su parte, el literal b, del Numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone que: “Se entenderá por 
menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales 
de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales (…). Las que tengan un presupuesto 
anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos 
legales mensuales”  
 
Así las cosas, en consideración a la naturaleza del objeto a contratar y teniendo en cuenta que el valor del presente 
proceso de selección no supera el rango de los doscientos ochenta (280) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes, es necesario adelantar el proceso de selección bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA, en los términos ya anotados.  
 
De otra parte, se tiene que el objeto del presente proceso está permitido comercialmente y es regulado por el 
Código de Comercio. Por otra parte, el Municipio de Anolaima cuenta con la capacidad jurídica para adquirir estos 
bienes y/o servicios y así mismo está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles 
dentro del proceso.  
 
Analizado el objeto del presente proceso de selección se tiene que es legalmente viable, ya que sustenta el 
desarrollo del proceso contractual, es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 
1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, no contraviene normas de carácter público, contribuye 
a la aplicación del principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el objeto 
está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el 
cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general. Se trata de bienes y/o servicios que se 
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encuentran en el comercio, determinados en su género, y así mismo, pueden ser suministrados por empresas 
nacionales.  
 
CONDICIONES DEL MERCADO  
 
A nivel nacional y local, puede decirse que existe multiplicidad de personas naturales y/o jurídicas que se dedican 
a las actividades de construcción, mejoramientos de vías rurales en concreto. En ese orden, existe en el mercado 
nacional una excelente oferta que, dadas las necesidades del comprador, puede ofrecer distintas alternativas 
como lo son la calidad y la distancia. 
 
Hecha la consulta en el SECOP a las entidades territoriales circunvecinas, se pudo establecer que hay por lo 
menos una decena de proponentes, constituidos como personas jurídicas o personales que ofrecen servicios de 
ingeniería y están inscritos en la Cámara de Comercio como constructores, además por la cercanía a las ciudades 
de Santa Fe de Bogotá y Facatativá, las Cámaras respectivas cuentan con un amplio portafolio de empresas 
debidamente inscritas y clasificadas de conformidad con la ley contractual vigente y están en posibilidades de 
presentar oferta dentro del presente proceso contractual. 
 
Con el propósito de satisfacer la necesidad y objeto anteriormente descritos se requiere contratar una persona 
natural o jurídica que acredite capacidad para ejecutar el objeto de las obligaciones del contrato teniendo en 
cuenta las condiciones aquí señaladas, y guías técnicas, conforme a las obligaciones, en la cantidad, calidad y 
especificaciones técnicas; dando cumplimiento y teniendo en cuenta las especificaciones generales para la el 
mejoramiento de vías rurales.  
 
La Administración Municipal, dentro de su Plan de Desarrollo debe satisfacer las necesidades en cuanto a los 
servicios públicos y mantenimiento vial en el municipio, para lo cual se adelantará el proceso de selección 
denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA BÁRBARA CON LA 
VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR LA BATEA, ANOLAIMA, CUNDINAMARCA.” para lo cual se hace 
necesaria la contratación de este proceso de acuerdo a los lineamientos jurídicos en el área de contratación 
pública.  
 

● PERSPECTIVA ECONOMICA 
 
Respecto de este rango de análisis, es importante mencionar en relación con las directrices típicas de análisis 
propuestas por Colombia Compra Eficiente, que: 
 
El Municipio de Anolaima, estima el valor del contrato a Celebrar en la suma de: CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($134.418.577,00) 
M/CTE, Valor que Incluye Retenciones, Impuestos, Tasas, Contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución contractual conlleve. 
 
Los análisis unitarios se elaboraron con base en los precios ICCU 2023 que tienen en cuenta las diferentes 
variables involucradas en los resultados de los mismos como: transporte, precios de materiales de la región, mano 
de obra, etc.  

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA BÁRBARA CON LA 

VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR LA BATEA, ANOLAIMA, CUNDINAMARCA.” 

ITE

M 

COD

IGO 
DESCRIPCION 

UNID

AD 

CANTID

AD 

Vr. 

UNITARI

O 

Vr. TOTAL 

1   
PRELIMINARES, EXCAVACIONES, 

RELLENOS 
        

1,01 
600.4 

P 

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 

COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO 

DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 

MENOR DE 5 KM) 

M3      12,91 
    

55.065,00        
$ 710.889,15 

2   CONCRETOS         

2,01 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3      48,06 
  

696.637,00    

$ 

33.480.374,2

2 
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2,02 671.1 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 

40% RAJÓN PARA BASES 
M3 33,35 

   

491.741,00  

$ 

16.399.562,3

5 

2,03 630.7 
CANOLAIMATA DE CONCRETO CLASE E, 

2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR  
M3     29,6    593.414,00 

$ 

17.565.054,4

0 

2,04 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
KG  4565,86 

     

7.208,00  

$ 

32.910.718,8

8 

    COSTOS DIRECTOS       
101.066.599,

00 

    AIU        0,33      
33.351.977,6

7 

    AJUSTE AL PESO       0,33 

    VALOR TOTAL DEL PROYECTO       
134.418.577,

00 

 
 

● ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD 
 
Revisada la contratación de la entidad, se puede establecer que, se ha contratado periódicamente este tipo de 
obra pública y particularmente obras de mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y construcción de 
edificaciones por lo cual hay bastante experticia en el tema tanto en lo procedimental como en los resultados de 
las obras realizadas de lo cual se puede extraer lo siguiente:  
 
Modalidad de selección del contratista: La entidad ha acudido a las tres modalidades de contratación establecidas 
en la ley 1150 de 2007 y mediante las cuales se puede contratar obra pública, son estas la mínima cuantía, 
selección abreviada y selección pública, modalidades utilizadas de acuerdo a las cuantías a contratar por la 
entidad y siguiendo los parámetros procedimentales de la ley contractual vigente. 
 
Objeto del contrato: Los objetos de los contratos son determinados: a. por la entidad de conformidad con el tipo 
de obras a ejecutar y la ubicación de las mismas dentro del municipio y, b. por los objetos establecidos en los 
convenios celebrados con entidades públicas del orden nacional o departamental. 
 
Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varían de conformidad con los estudios 
realizados por la dependencia de la secretaria de planeación, obras y servicios públicos del Municipio acorde las 
necesidades de intervención en los diferentes sectores del municipio, estudios plasmados en los respectivos 
proyectos de inversión que son viabilizados en el banco de proyectos municipal. 
 
Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución y diseños: Para las obras de mejoramiento de 
infraestructura no se hace necesario por lo general hacer diseños, pues la estructura de las instituciones no se 
interviene, cosa por la cual se siguen parámetros constructivos simples dados por los sistemas constructivos 
tradicionalmente aplicados. Por su parte y respecto a autorizaciones, permisos y licencias, estas no se han 
tramitado pues no hay necesidad de servidumbres temporales de predios vecinos al inmueble a intervenir para 
hacer depósito de materiales, campamentos ni tránsito de personal de las obras, no se ha requerido tramitar 
licencias ambientales o de minería pues no se hace obras que afecten el medio ambiente o se requiera la 
explotación de materiales de construcción. 
 
Valor de los contratos y forma de pago: los valores de los contratos realizados superan los mil millones de pesos 
y varían de acuerdo a los proyectos de inversión viabilizados en el banco de proyectos municipales y aprobados 
los recursos por entidades departamentales o nacionales. La forma de pago implementada y utilizada últimamente 
es el pago por actas parciales sin pago de anticipos o pagos anticipados. 
 
Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos: durante el año inmediatamente anterior 
se celebraron diferentes contratos en diferentes modalidades, con vigencias promedios de tres meses para su 
ejecución. 
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Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento): Las obras 
anteriormente relacionadas y contratadas, fueron en su mayoría atendidas con cargo a recursos del Municipio, 
todos ubicados presupuestalmente como inversión. 
 
Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones: Revisados los expedientes contractuales de la 
entidad, no se encontraron procesos sancionatorios, ni siniestros declarados en contra de los contratistas por 
incumplimiento o fallas de estabilidad de obra, salvo algunos requerimientos constructivos que fueron resueltos 
oportunamente por los contratistas. 
 
Condiciones de pago establecidas en los contratos: en todos los contratos se establecieron el pago contra actas 
parciales de avance de obra, sin anticipos o pagos anticipados. 
 
Cronogramas: Los procesos contractuales contienen dos cronogramas, unos de la etapa precontractual y el de 
ejecución de obra presentado con las propuestas y aprobado por las respectivas supervisiones e interventorías 
de las obras. 
 
Tiempos y lugares de entrega acordados: los tiempos de entrega fueron los pactados en cada contrato en 
particular y la entrega se hace directamente en el lugar de ejecución de la obra. 
 
Garantías exigidas y siniestros: en todos los procesos de contratación de obra pública se han exigido las siguientes 
garantías: CUMPLIMIENTO; De CALIDAD: De SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: De 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; DE ESTABILIDAD DE OBRA. 
 
A la fecha no tenemos reporte de declaratorias de algún tipo de siniestro contractual. 
 
Para analizar la demanda y la oferta del Sector se tuvieron en cuenta las condiciones en las cuales la Alcaldía de 
Anolaima y otras Entidades Públicas han adquirido estos servicios en anteriores oportunidades, tal y como se 
presenta en el presente estudio y que nos sirven de base para establecer de manera adecuada el presupuesto 
oficial y las condiciones mínimas de selección.  
 
PROCESOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

Númer

o de 

Proces

o 

Tipo de 

Proceso 
Estado Entidad Objeto 

Departamento y 

Municipio de 

Ejecución 

Cuantía 

SAMC 

009 DE 

2019 

SELECCIÓ

N 

ABREVIAD

A DE 

MENOR 

CUANTÍA 

LIQUIDAD

O 

CUNDINAMARC

A – ALCALDÍA 

DEL MUNICIPIO  

ANOLAIMA 

MEJORAMIENT

O DE LA VIA 

ANOLAIMA 

VEREDA LA 

LAGUNA 

SECTOR 

VARIANTE 

DIVINO NIÑO 

DEL MUNICIPIO 

DE ANOLAIMA 

CUNDINAMARC

A (CONV ICCU 

093 – 2019) Y  

MEJORAMIENT

O DE LA VIA 

QUE CONDUCE 

DESDE 

PATEGALLINA A 

LA VEREDA 

SANTO 

CUNDINAMARC

A - ANOLAIMA 

$200’000.000,0

0 
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DOMINGO 

SECTOR CASA 

AZUL DEL 

MUNICIPIO DE 

ANOLAIMA 

CUNDINAMARC

A (CONV ICCU 

121-2019). 

0126-

2022-

CO1.PC

CNTR.3

812101 

SELECCIÓ

N 

ABREVIAD

A DE 

MENOR 

CUANTÍA 

PROCESO 

ADJUDICA

DO Y 

CELEBRA

DO 

CUNDINAMARC

A – ALCALDÍA 

DEL MUNICIPIO  

ANOLAIMA 

MEJORAMIENT

O DE LA VÍA 

QUE 

COMUNICA EL 

CASCO 

URBANO CON 

LA VEREDA LA 

LAGUNA 

SECTOR 

VARIANTE 

MANGO LIMÓN 

ANOLAIMA DEL 

DEPARTAMENT

O DE 

CUNDINAMARC

A 

CUNDINAMARC

A - ANOLAIMA 

$100’000.000,0

0 

 
PROCESOS POR OTRAS ENTIDADES CONTRATANTES: 
 

Número de 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Estado Entidad Objeto 

Departament

o y Municipio 

de Ejecución 

Cuantía 

ALSAT-SAMC-

002-2022 

SELECCI

ÓN 

ABREVIA

DA DE 

MENOR 

CUANTÍA 

CELEBRA

DO 

CUNDINAMA

RCA – 

ALCALDÍA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE SAN 

ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAM

A 

CONVENIO 

ICCU 

643/2021 

“MEJORAMIE

NTO DE LA 

VIA QUE 

CONDUCE DE 

LA VEREDA 

LA RAMBLA 

BAJA HACIA 

LA VEREDA 

QUINTAS 

COLOMBIA, 

SECTOR 

SAFARI DEL 

MUNICIPIO 

DE SAN 

ANTONIO DEL 

TEQUENDAM

A 

CUNDINAMA

RCA – SAN 

ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAM

A 

$100’000.00

0,00 

 

SA-004-2022 

SELECCI

ÓN 

ABREVIA

DA DE 

CONVOCA

DO 

CUNDINAMA

RCA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

MEJORAMIEN

TO DE LA VIA 

QUE 

CONDUCE 

CUNDINAMA

RCA - 

QUIPILE 

$100’000.00

0,00 
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MENOR 

CUANTÍA 

DE QUIPILE DEL CASCO 

URBANO A LA 

VEREDA LA 

JOYA 

SECTOR 

MANZANARE

S DEL 

MUNICIPIO 

DE QUIPILE – 

CONVENIO 

ICCU 400-

2021 

 
● ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Para establecer los criterios correspondientes a la capacidad técnica, financiera, organizacional y operacional que 
servirán de base para la estructuración de los pliegos de condiciones, se tuvieron en cuenta las directrices 
establecidas por la Agencia Nacional para la Contratación Estatal, en la Guía para la comprensión e 
implementación de los Documentos Tipo de Licitación de Obra de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, así: 

INDICADOR VALOR CONCERTADO 

Índice de Liquidez ≥ 1 

Índice de Endeudamiento ≤ 70% 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 1 

Capital de Trabajo Definido en los Pliegos Tipo 

Rentabilidad del Patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad de Activo ≥ 0 
 

 

1 Aspectos comerciales y técnicos: 
Experiencia: 

 
 

1- Cambios 
Tecnológicos 

N/A 

2- Amplitud de la oferta de 

características de los 

productos 

Se siguió los lineamientos previstos en la contratación 

con los estudios y diseños previstos por la Alcaldía 

Municipal de Anolaima 

3 especificaciones 
de calidad 

Se establecieron las fichas técnicas de los productos o 
servicios conforme lo establecido para cada uno de los 
ítems.  

4-Condiciones especiales 

para la 
entrega. 

La entrega de la obra debe ser en la vereda y sector 

estipuladas en el Contrato de Obra.  

5- Tiempos de entrega. La obra debe ser entregada según estipulado en el 
plazo del contrato contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio.   

 
Personal necesario para la ejecución del contrato 
 
Identificar los medios que debe utilizar el contratista para la ejecución del contrato 
 
No se requiere algún medio especial para la provisión de los elementos. 
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3.     Análisis del riesgo: 
 
 

Ítem Pregunta SI NO 
1 ¿El Contrato a celebrar afecta directamente la ejecución del plan 

de desarrollo? 
X  

2 ¿La ejecución del contrato a celebrar afecta directamente a la 
comunidad? 

X  

3 ¿El eventual daño o mal funcionamiento del bien a contratar afecta 
el funcionamiento habitual o diaria de la entidad? X 

 

4 ¿La producción, ejecución o fabricación del bien o servicio a 
contratar, depende de un plural número de personas? X 

 

5 ¿Se requieren de especial tipo de vehículos o en general, de algún 
grado de logística para ubicar el bien en la entidad? 

 
X 

6 ¿En caso de daño o mal funcionamiento del bien a contratar, solo 

se cuenta con la garantía de cumplimiento del contrato estatal? 

(¿es decir, no hay garantía directa del fabricante?) 

  
X 

7 ¿Es de difícil consecución los repuestos para reparar el bien 
adquirido en caso de daño? 

 
X 

8 ¿El contrato a celebrar se celebra como consecuencia de un 
convenio interadministrativo? 

 
X 

9 ¿El contrato a celebrar se financia con rubros distintos al recurso 
propios de la Administración? 

 X 

 

10 ¿En caso de incumplimiento del contratista se requiere para 

retomar la obra, para reponer el bien o para ejecutar de nuevo el 

servicio de una nueva contratación que exija proceso público en 

SECOP? 

 
X 

 

11 Revisada la actividad de otras entidades, contratos como el que se 

pretende contratar han sido declarados incumplidos, ¿siniestros o se 
han impuesto multas? 

  
X 

12 Revisada la actividad de la entidad, contratos como el que se 
pretende contratar han sido declarados incumplidos, ¿siniestros o 

se han impuesto multas? 

  
X 

13 ¿Una eventual huelga, paro o alteración del orden público afecta la 
normal ejecución del contrato? 

 
X 

14 ¿El medio ambiente (lluvias) afecta la ejecución del contrato?  X 

15 ¿El producto, o servicio a desarrollar en virtud del contrato es 
hecho a la medida de la entidad? 

 
X 

16 ¿El contrato es de tracto sucesivo? X  
17 ¿Los bienes a adquirir requieren de necesaria importación y proceso 

de nacionalización? 
 

X 

18 ¿Se trata de una contratación a adelantar previo proceso de 
mínima cuantía del cual depende un evento de la Administración? 

 
X 

19 ¿Se trata de una contratación previo proceso de menor cuantía? X  

20 ¿Se trata de una contratación previo proceso de mayor cuantía?  X 
21 ¿Se trata de un futuro contrato de consultoría?  X 

22 ¿Se trata de un futuro contrato de obra pública?  X 

23 ¿Se trata de una contratación directa?  X 

24 ¿Se trata de una licitación pública?  X 

24 ¿La ejecución del futuro contrato requiere de permisos, licencias o 
autorizaciones especiales previas? 

 
X 

25 ¿Se trata de un contrato de Diseño, Estudio y Construcción?  X 
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26 ¿Tiene pactado como forma de pago anticipo o pago anticipado?  X 
 

 

 
 
 

 
 
HERNÁN GUILLERMO ZABALA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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