Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5472937
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 3:42:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTAN-CPS-F-022-2023
Objeto del contrato	Realizar el desacople, desmonte, traslado, montaje y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado marca LG tipo consola cassette circular de 36.000 btu y 24.000 btu, para ser instalados en las salas de juntas ubicadas en el piso 4 del edificio de Parques Nacionales Naturales en la ciudad de Bucaramanga.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	56 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONAM - DTAN

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Calefacción, ventilación y circulación del aire
COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 800191462

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	602-057033-97

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OMAR SANTIAGO BARRAGAN HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 3:59:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO VILLAMIZAR DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 4:34:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5472937_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido	*(19/10/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido	*(19/10/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido	*(19/10/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido	*(19/10/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(24/10/2023 7:53:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12772215	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.100.063,00 COP	SURAMERICANA	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12766725	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.100.063,00 COP	SURAMERICANA	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5472937
Proveedor PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Quebradaseca No. 30-12 Piso 1
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Avenida Quebradaseca No. 30-12 Piso 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Quebradaseca No. 30-12, Bucaramanga – Santander	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.5472937

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	14.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101511	RECUPERACION DE GAS REFRIGERANTE, PARADA DE MAQUINAS, ARRANQUE FINAL. GB	1,00	UN		550.000,00	0,00	550.000,00
2	72101511	DESACOPLE, DESMONTE, TRASLADO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EVAPORADOR DE AIRES ACONDICIONADO VRF CONSOLA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU/H Y 36.000BTU/H. UND	2,00	UN		1.756.000,00	0,00	3.512.000,00
3	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE VALVULAS DE CORTE PARA TUBERIA DE BRONCE, TAPON DE FINAL DE TUBERIA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. UND	2,00	UN		190.000,00	0,00	380.000,00
4	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 1/2 AISLADA EN MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2. ML	3,00	UN		54.000,00	0,00	162.000,00
5	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 5/8 AISLADA EN MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2. ML	19,00	UN		73.000,00	0,00	1.387.000,00
6	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 3/4 AISLADA EN MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2. ML	11,00	UN		81.000,00	0,00	891.000,00
7	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 3/8 AISLADA EN MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2. ML	30,00	UN		86.000,00	0,00	2.580.000,00
8	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 1 1/8 AISLADA EN MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2. ML	3,00	UN		150.000,00	0,00	450.000,00
9	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION Y BRANCHE. UND	2,00	UN		560.000,00	0,00	1.120.000,00
10	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO INTRUMENTACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIORES (1PARx16) NO INCLUYE TUBERIA CONDUIT. ML	56,00	UN		23.000,00	0,00	1.288.000,00
11	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DRENAJE A LA VISTA EN TUBERÍA PVC 3/4" AISLADO EN RUBATE. ML	10,00	UN		35.000,00	0,00	350.000,00
12	72101511	ADECUACION CIVIL EN PASE PLACA PARA LA ADICION DE LA TUBERIA QUE PASA DEL PISO 3 AL PISO 4, MODULACION EN DRYWALL PISO 4 PARA LA APMIACION DEL BUITRON, REMATE Y PINTURA. GB	1,00	UN		630.000,00	0,00	630.000,00
13	72101511	BALANCEO Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y REFRIGERACION. UND	1,00	UN		700.000,00	0,00	700.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DTAN-CPS-F-022-2023.pdf	1. CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DTAN-CPS-F-022-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO VILLAMIZAR DUF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13952288	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Alberto Aguilar C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91493659	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Alberto Aguilar Correa	1/11/2023 11:26:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María Alejandra Sierra Ortiz
Ordenador del Gasto	FABIO VILLAMIZAR DURAN	11 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 4:34:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Fuente de los recursos: **Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0

Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	14.000.000
Total	14.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-04-01-100-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6123	CDP	Generado	17.000.000 COP	15.777.915 COP	32-04-01-100-003	Editar

Saldo de CDP 17.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 15.777.915 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 9/10/2023 12:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5823	Presupuestal (CDP)	20/10/2023 12:00 AM	Generado	14.000.000 COP	14.000.000 COP	-	C-3202-0900-6-0-3202036-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 14.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/11/2023 11:24 AM