Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3537797
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/01/2022 6:03:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3537797
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	1/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/04/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO

COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL VETA

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL VETA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SIGMA CONSTRUCCIONES SAS CONSTRUCCIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *21/02/2022 6:40:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/02/2022 11:55:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3537797_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	5,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	25/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21/02/2022 6:35:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.8825533	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	500.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/10/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.8825350	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.900.386.071,55 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.8680111	Seriedad de la oferta	-	542.796.796,00 COP	-	16/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12,5	678.495.889,13	-
☐ Pago 002	12,5	678.495.889,13	-
☐ Pago 003	12,5	678.495.889,13	-
☐ Pago 004	12,5	678.495.889,13	-
☐ Pago 005	12,5	678.495.889,13	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3537797

Proveedor UNIÓN TEMPORAL VETA

Creado por John Jamer Giraldo Cardona

Agregado en 14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 5:49:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO DE OBRA PUBLICA - UNION TEMPORAL 149-2022.pdf	CONTRATO DE OBRA PUBLICA - UNION TEMPORAL 149-2022.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa

Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Chigorodó

Dirección Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa

Código postal 057410

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	40	1
Longitud:	76	40	59

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

1 CO1.PCCNTR.3537797

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.427.967.966,00	5.427.967.113,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122304	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA	1,00	UN	5.427.967.966,00	5.427.967.113,00	5.427.967.966,00	5.427.967.113,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 21/02/2022 6:40:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA PUBLICA - UNION TEMPORAL 149-2022.pdf	CONTRATO DE OBRA PUBLICA - UNION TEMPORAL 149-2022.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION 0025 DE 2022.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION 0025 DE 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELEAZAR PALACIO HEF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71935981	Guardar y notificar
Supervisor	Piterson Alexander Trell	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8328415	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Piterson Alexander Trellez Urueta	22/02/2022 11:55:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
Expenditure Approver	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ	22/02/2022 11:55:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.427.967.113
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.427.967.113

Código BPIN: **Año de vigencia**: 2023

sin validar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP-00865-01546	CDP	No validado	5.427.967.966 COP	5.427.967.113 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 5.427.967.966 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.427.967.113 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00315	Presupuestal	-	No	5.427.967.113	5.427.967.113	-	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	validado	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	5.427.967.113 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.427.967.113 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-