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ESTUDIO PREVIO 
 

PROCESO POR LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-002-2023 
 
 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 
de 1993 y al artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 del 2015, modificado por el artículo 2 del decreto 
1860 de 2021, se permite presentar el análisis para la contratación de la “INTERVENTORÍA AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE 
RESTAURANTE ESCOLAR PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB UNIÓN, DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, SANTANDER” 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
La Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, 
establece:  

 
Artículo 32. de los contratos estatales. <Ver Notas del Editor> Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 

privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a 

título enunciativo, se definen a continuación: 

 

1o. Contrato de Obra. 

 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 

general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución y pago. 

 

<Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> En los contratos de obra que hayan sido 

celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 

omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 

 

2o. Contrato de Consultoría. 

 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 

proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por 

escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

 

Artículo 53. de la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. <Artículo modificado por el artículo 

2 de la Ley 1882 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Los consultores y asesores externos responderán civil, 

fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría 

o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de 

incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades 

de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. 

 

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y 
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causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 

cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 

siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, 

de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría. 

 
La ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, contempla: 

 
Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 

la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 

un interventor, según corresponda. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 

especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 

de prestación de servicios que sean requeridos. 

 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 

natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 

obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 

contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría. 

 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 

interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato 

respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán 

a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

 

Parágrafo 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 

para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 

1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de 

la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 

 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 

implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones 

a cargo del contratista. 

 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

(…) 
 

Parágrafo 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8o, numeral 1, con el siguiente literal: 

 

k) <sic> <Literal condicionalmente exequible> El interventor que incumpla el deber de entregar información a la 

entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato. 

 

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 

administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
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Parágrafo 3o. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 

contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será 

solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le 

sean imputables al interventor. 

 

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y 

no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general 

y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 

 

Parágrafo 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 

previstos en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 

 

Artículo 85. Continuidad de la Interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo 

que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 

obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la 

garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el 

Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7o de la Ley 1150, en 

cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la 

ejecución del respectivo contrato. 

 
El principio de responsabilidad, impone al servidor público la rigurosa vigilancia de la ejecución del 
contrato y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través de un 
supervisor o interventor, según corresponda. 
 
La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y derechos de los entes 
estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal, exigir al contratista la ejecución 
adecuada y oportuna del contrato. En concordancia con ello, los artículos 14 y 26 de la misma normativa 
disponen que todas las entidades y servidores públicos tienen la obligación de propender por el 
cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de vigilar su correcto desarrollo, en aras de 
salvaguardar los derechos que le asistan a la administración, al contratista y a los terceros que pudieren 
verse afectados con el contrato. 
 
Esta labor se realiza a través de figuras conocidas como la interventoría y/o supervisión, las cuales dan 
cuenta de una función de control administrativo que se caracteriza por ejercerse respecto de los 
negocios jurídicos de la administración pública, con el propósito de verificar que los procesos de 
selección, celebración, ejecución y liquidación de aquellos actos jurídicos que resultan del consumo del 
Estado con otra persona de la misma naturaleza o de índole privada, natural o jurídica, se lleven a cabo 
con estricto apego a los principios y reglas que regulan la actuación contractual o convencional estatal 
y a aquellas que surgen del acuerdo de voluntades alcanzado por las partes, todo ello en pro de la 
transparencia que debe permear tales procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfacción de 
los intereses generales por los que propende el respectivo contrato o convenio.  
 
Aunque en principio la interventoría se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico, la misma norma 
prevé la posibilidad de que, previa justificación, su objeto se extienda para abarcar la vigilancia 
administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato o convenio inspeccionado. Además, se ha 
señalado sobre el alcance del contrato de interventoría que el hecho de que recaiga sobre aspectos 
técnicos no desdice de la obligación que tiene el interventor de velar por la salvaguarda de los recursos 
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involucrados en el negocio jurídico estatal, pudiendo con tal propósito ejercer un control sobre las 
condiciones económicas y financieras del contrato o convenio objeto de control. 
 

[…] La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber el 

desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia 

que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los 

fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la protección de esos recursos […] 

 
Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoría y supervisión como una típica función 
administrativa, circunstancia que apareja importantes consecuencias entre las que cabe resaltar las 
facultades de las que se encuentran investidos los sujetos encargados de su ejercicio. Y es que, con el 
fin de garantizar el adecuado cumplimiento del negocio jurídico estatal, aquellos pueden solicitar que se 
rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del caso e incluso impartir órdenes e instrucciones en 
forma escrita para que se adelanten todas las gestiones requeridas para el adecuado desarrollo del 
objeto contractual o convencional. 
 
A pesar de que estas prerrogativas no le permiten al interventor o supervisor efectuar modificaciones a 
los términos del negocio jurídico fiscalizado, atribución cuya titularidad es exclusiva de las partes, 
tampoco puede considerarse que su labor se reduce a un asunto formal u operativo. Si el ordenamiento 
jurídico les confiere herramientas de tal envergadura es precisamente porque, en virtud de la 
trascendencia de la tarea que les ha sido encargada, busca que aquellos jueguen un papel activo y 
determinante en la correcta ejecución del objeto negocial. 
 
Cuando la institución educativa lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no sólo 
se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o 
jurídicos del contrato de obra a realizársele la misma. 
 
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la institución educativa, en 
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un 
funcionario que haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones 
pactadas. 
 
La normativa del Sistema de Compra Pública no establece un término para contratar al interventor. La 
Entidad Estatal como responsable de la estructuración de sus Procesos de Contratación debe 
determinar en la etapa de planeación del Proceso de Contratación del contrato objeto de interventoría, 
el momento en el que es necesario contratar al interventor, quien en todo caso, debe estar contratado 
para el momento de la ejecución del contrato objeto de interventoría, pues sólo de esta manera la 
Entidad Estatal puede garantizar el seguimiento del contrato, en la medida en que el interventor realiza 
funciones de vigilancia, control y verificación de la ejecución contractual. 
 
Límites a la adición del contrato de interventoría (contratación en línea):  
 

“El hecho de que el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 disponga que no aplica el límite previsto en el parágrafo del 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993 respecto de los contratos que tengan por objeto la interventoría no significa que la 

posibilidad de incrementar su valor sea absoluta. Como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-300-12, 

las adiciones de los contratos estatales siempre deben respetar el principio de planeación. 

 

A esto puede agregarse que, en el caso de los contratos de consultoría cuyo objeto es la interventoría de un contrato, 

debe existir una relación de consonancia entre el plazo y valor de este, con la adición del contrato de interventoría, 

pues esto es lo que permite justificar –técnica y financieramente– por qué debe garantizarse la continuidad del 

contratista que seguirá efectuando el seguimiento a la ejecución del contrato principal. En pocas palabras, la entidad 

estatal debe garantizar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal al momento de autorizar las 

adiciones de los contratos de interventoría”. Concepto CCE. Contrato de interventoría. Características. Adición del 

contrato. Control y vigilancia. Aplicación de la Ley 1474 de 2011 
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La interventoría es un servicio profesional que de acuerdo a la necesidad es responsable de hacer el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental, entre otras de un contrato, 
garantizando que el contratista ejecute el objeto de la obra, bajo el cumplimiento de las normativas 
vigentes, realizando el control de calidad de los materiales utilizados, verificando la competencia de la 
mano de obra, inspeccionando los equipos utilizados y asegurando los mejores procesos constructivos 
acordes con los diseños del proyecto. 
 
El objetivo de la interventoría de obras es garantizar la culminación exitosa del proyecto mediante el 
seguimiento y control de los aspectos fundamentales del objeto del contrato. Esta actividad será 
desarrollada por la misma entidad pública contratante, o con la ayuda de personal especializado, según 
sea el caso. 
 
Existen diferentes tipos de interventoría, a continuación, las enumeramos partiendo del hecho de que la 
misma puede ser pública o privada: 
 

1. Interventoría técnica 

2. Interventoría administrativa 

3. Interventoría financiera 

4. Interventoría legal 

5. Interventoría ambiental 

 

 
Fuente: https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/  

 
La Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga, Santander, decidió transferir recursos 
económicos del municipio a las Instituciones Educativas Oficiales a través de la resolución No 3961 de 
2022 “Por la cual se ordena el giro de recursos económicos para la Dotación de equipo, multimedia, material 

didáctico mobiliario escolar y mejoramiento físico de la infraestructura educativa de las instituciones educativas 

oficiales beneficiadas con los acuerdos escolares vigencia 2021 del municipio de Bucaramanga”, por valor de 
ciento veintisiete millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos treinta y nueve pesos con 
cuarenta y cuatro centavos ($127.466.239,44), de los cuales para la obra pública se asignaron ciento 
veintiún millón trescientos setenta y ocho mil ochocientos trece pesos con cincuenta y cinco centavos 
($121.378.813,55) y seis millones ochenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos ($6.086.427,00) 
para la interventoría, con lo cual se pretende ofrecer áreas físicas apropiadas de acuerdo a su destino 

https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/
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como es la preparación y servicio de alimentación a los estudiantes, convirtiéndolo en un sitio que brinda 
y genera sensación de seguridad a la comunidad. 
 
La Institución Educativa Club Unión, en cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de este 
proyecto adelantó el proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No SAMC-001-2023, cuyo objeto 
es “MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB 
UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, del cual se derivó el Contrato de Obra 
Pública No 001 con igual objeto al del proceso, por valor de CIENTO CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($114.228.862,00), el cual tiene como requisito de ejecución la interventoría, la cual debe será ejercida 
por persona jurídica o natural externa teniendo en cuenta que la misma quedo establecida en el proyecto 
para tal fin. 
 
Es por ello, que la Institución Educativa requiere contratar interventoría que garantice el seguimiento 
técnico, financiero, contable, ambiental y programa de seguridad y salud en el trabajo durante la 
ejecución del Contrato de Obra Pública No 001, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE 
ESCOLAR PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER”, la cual debe tener conocimiento especializado, experiencia e 
idoneidad apropiada que brinde la confianza y tranquilidad a la institución del alcance del objeto del 
contrato a realizar la interventoría de acuerdo a los diseños, estudios y especificaciones técnicas y 
demás requerimientos pactados para el desarrollo de la obra, de acuerdo a lo contemplado en el 
proyecto aprobado por la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga, Santander, y 
viabilizado para tal propósito.  
 
De acuerdo a lo anterior, y con el propósito de cumplir con la obligación legal de ejercer el control y 
vigilancia de los contratos, se requiere para este caso garantizar la interventoría al Contrato de Obra 
Pública No 001 de conformidad al numeral 1 del artículo 14 y numeral 1 y 2 del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993 y artículo 83 y s.s. de la Ley 1474 de 2011, por este motivo es necesario contratar la 
interventoría con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, permitiendo vigilar la correcta 
ejecución y cumplimiento del alcance del objeto contratado con la calidad, confianza y condiciones 
técnicas necesarias para la inversión que realiza la Institución Educativa Club Unión. 
 
Es así, que la Institución Educativa en cumplimiento de las obligaciones adquiridas desde el proyecto y 
el Contrato de Obra Pública No 001, requiere contratar la “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA No 001, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR 
PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER”, siendo necesario adelantar un proceso contractual para contratar una persona natural 
o jurídica con la idónea y experiencia necesaria para desarrollar la consultoría, de acuerdo a la 
normatividad para la contratación estatal. 
 
La solución a esta necesidad es que la Institución Educativa actual, contrate la “INTERVENTORÍA 
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE 
RESTAURANTE ESCOLAR PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB UNIÓN, DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, SANTANDER”. 
 
Para poder cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de contratación, en 
aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecución de los recursos, La institución educativa 
requiere realizar el proceso de escoger la persona natural o jurídica idónea que reúna los requisitos 
jurídicos legales establecidos por la norma, a través del procedimiento por la modalidad de selección 
abreviada menor cuantía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 2 numeral 2 
literal b de la Ley 1150 del 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y artículos 
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2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 2 del decreto 1860 de 
2021. 
 
Que dentro del presupuesto establecido para la vigencia 2023, se asignó los recursos para este proyecto 
y en aras de darle trámite a lo requerido es necesario que institución educativa, realice los 
procedimientos jurídicos legales para desarrollar el objeto, de acuerdo a la necesidad. 
 
Que la ordenación de gasto debe ser acorde a la necesidad, y contando que a la fecha dentro del 
presupuesto aprobado para la vigencia 2023, existen los recursos que respaldan suplir con lo requerido 
en este estudio. 
 
Que la función administrativa del estado, se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales 
de eficiencia, eficacia y transparencia, en garantía del interés general, y dado que la Institución 
Educativa requiere contratar quien realice y este en capacidad de ejecutar el mismo. 
 
Que, en cumplimiento a la naturaleza de la institución, debe realizar la contratación cuyo objeto es 
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001, CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB 
UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, toda vez que el proyecto es viable y 
cumple con los lineamientos institucionales y está incluido en plan anual de adquisiciones - PAA. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

 
3.1. Objeto  

 
“INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001, CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR PRINCIPAL SEDE A DEL COLEGIO IE CLUB 
UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”. 

 
3.2. Clasificación UNSPSC  

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

80101604 Planeación o administración de proyectos 

81101505 Ingeniería estructural 

81101508 Ingeniería arquitectónica 

81101514 Ingeniería geotécnica o geosísmica 

 
3.3. Actividades a desarrollar 
 
Para el desarrollo del objeto contractual de conformidad a la ley 80 de 1193 y artículo 83 y 84 de la ley 
1474 de 2011 y demás normas que lo complementa, se debe dar seguimiento técnico, financiero, 
contable, ambiental y programa de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución del Contrato de 
Obra Pública No 001, debiéndose realizar las siguientes actividades y productos específicos, que 
delimitan el alcance del mismo. 
 
3.3.1. Actividades generales 

 
3.3.1.1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 

3.3.1.2. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las 

medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de 

identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del proceso. 
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3.3.1.3. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en 

el contrato. 

3.3.1.4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 

3.3.1.5. Manejar la relación con el proveedor o contratista. 

3.3.1.6. Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 

3.3.1.7. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 

especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso. 

3.3.1.8. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de 

la institución educativa y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

3.3.1.9. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo 

con lo establecido en los documentos del proceso. 

3.3.1.10. Informar a la institución educativa de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, 

elaborar y presentar los soportes correspondientes. 

3.3.1.11. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su 

función. 

3.3.1.12. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la 

moralidad pública con los soportes correspondientes. 

3.3.1.13. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 

reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, 

actas parciales de recibo y actas de recibo final 

 
3.3.2.  Seguimiento Técnico 

 
3.3.2.1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 

3.3.2.2. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones 

ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones 

equivalentes cuando fuere necesario. 

3.3.2.3. Revisar que el equipo o maquinaria ofrecida por el contratista cumpla las condiciones ofrecidas 

de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 

cuando fuere necesario. 

3.3.2.4. Revisar que cumpla con el factor calidad según lo requerido en el contrato o pliego de 

condiciones o cualquier otro documento del proceso contractual. 

3.3.2.5. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 

3.3.2.6. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la 

institución educativa sobre el particular. 

3.3.2.7. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las 

garantías del contrato. 

3.3.2.8. Realizar los ensayos de laboratorios si se requirieren según la obra a ejecutar. 

 
3.3.3. Seguimiento Financiero y Contable 

 
3.3.3.1. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la institución educativa, 

incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de 

caja. 

3.3.3.2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo 

a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato. 

3.3.3.3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal 

del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
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3.3.3.4. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del 

mismo, en los términos de la ley y del contrato, cuando se contemple en el contrato de obra. 

3.3.3.5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 

objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal 

y jurídicamente. 

3.3.3.6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato 

y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

 
3.3.4. Seguimiento Ambiental 

 
3.3.4.1. Hacer control y seguimiento en el cumplimiento del plan de manejo ambiental durante la 

ejecución del contrato de obra. 

 
3.3.5. Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
3.3.5.1. Hacer control y seguimiento en el cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSSGT), durante la ejecución del contrato de obra. 

 
3.4. Alcance  

 

El alcance del objeto del contrato es contar con la interventoría técnica, financiera, contable, ambiental 
y seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, al contrato de obra pública No 001, cuyo 
objeto es, “mantenimiento de restaurante escolar principal sede a del colegio IE Club Unión, del 
Municipio de Bucaramanga, Santander”, que garantice la ejecución de la obra de acuerdo a lo 
contratado. 
 

 
4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN   

 
4.1. Autorizaciones  
 
El rector de la institución educativa IE CLUB UNION de Bucaramanga, Santander, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, especialmente las conferidas en el numeral 4° del artículo 2.3.1.6.3.6 del decreto 
1075 de 2015, y Manual de Contratación adoptado a través de Acuerdo No 020 del 24 de noviembre de 
2022, cuenta con facultades amplias y suficientes para la suscripción de contratos. 
 
4.2. Permisos y licencias requeridas para su ejecución 
 
Por la naturaleza del contrato, éste no requiere de permisos y licencias para la ejecución del mismo. 
 
 
5. CLASE DE CONTRATO  

 
De acuerdo al objeto, plazo y forma de pago, se contempla un CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 
 
6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo del contrato es de un (01) mes y quince (15) días calendario, a partir de la suscripción del acta 
de inicio del mismo. Si durante su ejecución se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del 
contratista, que alteren el progreso normal de ejecución, éste podrá comunicar tales hechos por escrito 
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a través del supervisor del contrato y solicitar con base en ello prórroga del plazo. La institución 
educativa, previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y las 
causas que las originan, podrá conceder la prórroga del plazo. En tal caso, se suscribirán las cláusulas 
modificatorias y se ampliará la garantía correspondiente, si las hay. 
 
 
7. PERFIL DEL CONTRATISTA 

 
El proponente podrá ser persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que demuestre la experiencia directamente relacionada con el área de que se trata, capacidad 
jurídica y legal al día, para prestar el servicio; dicha información debe reposar en el certificado de 
existencia y representación legal para las personas jurídicas, y las naturales con el RUT, que les permita 
el desarrollo de estas actividades y documentos del proceso para contratar. 
 
 
8. CAPACIDAD JURÍDICA REQUERIDA PARA CONTRATAR 

 
Acreditar su capacidad jurídica, con la siguiente documentación: 
 
8.1. Propuesta técnica y económica 

 
Propuesta técnica y económica, debidamente firmada por él, o el representante legal de la persona 
jurídica, o quien acredite estar debidamente autorizado para dicho efecto. 
 
8.2. Certificado de existencia y representación legal – persona jurídica 
 
Acreditar su existencia y representación legal y acreditar su calidad de proveedor para este tipo de 
servicios, mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio, de fecha no mayor a treinta (30) días previos a la fecha de entrega de la propuesta 
o documento equivalente dependiendo de la clase de empresa. El plazo de duración debe ser igual al 
plazo de ejecución del contrato que se va a adjudicar y mínimo un (1) año más. 
 
8.3. Autorización del órgano social – persona jurídica  
 
Autorización para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato, conferida al 
representante legal, si el certificado de existencia y representación legal impone restricciones, emitido 
por la junta de socios u órgano superior de gobierno social. 
 
8.4. Registro único tributario (RUT)  
 
Registro único tributario - RUT, y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, de la 
persona jurídica y representante legal para personas jurídicas o de la persona natural, actualizado según 
la ley de crecimiento y resolución No. 114 de diciembre 21 de 2020 expedida por la DIAN.  
 
8.5. Cédula de ciudadanía 
 
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Persona natural o si es persona jurídica del representante 
legal. 
 
8.6. Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. 
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Acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, así 
como los aportes parafiscales. 
 
Si es persona jurídica debe anexar certificación juramentada y firmada por el representante legal o 
revisor fiscal si lo tiene, donde conste que se encuentra a paz y salvo por este concepto de acuerdo a 
la ley. Si la persona es natural puede anexar la certificación o el comprobante de pago del periodo 
correspondiente de acuerdo a la fecha de la presentación de la propuesta. 
 
8.7. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 
 
Presentar el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, expedido por la 
entidad de orden nacional Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, 
del representante legal para personas jurídicas y/o de la persona natural, según el artículo 6 de la Ley 
2097 de 2021. 
 
8.8. Experiencia  
 
De acuerdo al valor y actividades a ejecutar, la Institución Educativa Club Unión, estima conveniente 
que el contratista tenga idoneidad y experiencia en este tipo de servicios; es por ello que el oferente 
deberá acreditar mediante copia de contrato y acta de recibo final o liquidación, o certificación, mínimo 
la siguiente experiencia: 
 

 Haber ejecutado dos (02) contratos cuyos objetos estén relacionados directamente con 
interventoría en obras civiles o públicas y el presupuesto de cada uno sea mayor al presupuesto 
oficial. 
 

En caso de certificación, la misma debe especificar lo siguiente: 
 

 Nombre del contratante 
 Objeto y/o actividades directamente relacionados con la experiencia requerida 
 Tiempo de ejecución: indicando la fecha de inicio y terminación 
 Valor final del contrato, incluido adiciones en cuantía. 
 Participación su fue en unión temporal o consorcio u otra sociedad. 
 Número de la licencia de construcción de la obra para contratos con el sector privado.  

 
Notas.  
 

1. En caso de que le contrato fue ejecutado con contratista plural se tiene en cuenta para el valor 
de forma proporcional a la participación. 

2. Cuando a experiencia a demostrar sea con particular, debe anexar copia de la factura o 
documento con el que tramitó el respectivo cobro. 

 
8.9. Personal Requerido 
 
Teniendo en cuenta el tipo de servicio a desarrollar y las necesidades a satisfacer por parte de la 
institución en educativa, el servicio debe ser prestado por personal con el siguiente perfil: 
 

No. Cargo Título Profesional 
Experiencia General 

(años mínimos) 
Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 

Director de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
50% mensual.   

Título profesional 
como Ingeniero Civil o 
Constructor en 
Arquitectura e 
Ingeniería o 

Mínimo cinco (05) años de experiencia 
profesional, a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de 
conformidad con el artículo 229 del decreto 
019 de 2012; o mínimo dos (02) años a partir 

Acreditar experiencia mínima 
en dos (02) contratos cuyos 
objetos estén relacionados 
directamente con 
interventoría en obras civiles o 



 

 

 

 

 

 

 

www.ieclubunion.edu.co 
 

NIT. 804.002.642-4 
Calle 3A No. 10-36 Barrio San Rafael 

1972-2022 

arquitecto, con 
matrícula profesional 
vigente  

de la terminación y aprobación del pensum 
académico con posgrado relacionado 
directamente con interventoría o supervisión 
de obras civiles.  

públicas y el presupuesto de 
cada uno sea mayor al 
presupuesto oficial. 

 
8.10. Documentos consultados o verificados por la entidad 

 
Con el propósito de tener una mayor veracidad y control en cuanto a los documentos que se pueden 
consultar y/o verificar de forma directa y sistemática, la entidad realizará la consulta de los siguientes 
documentos del oferente antes de adjudicar el contrato, los cuales les permitirá saber si no tienen ningún 
problema para contratar 
 
8.10.1. Certificado de responsables fiscales Contraloría General de la República 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 
42 de la Ley 1952 de 2019, ninguna persona, podrá estar registrado en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República, y en caso de estar reportado y tiene acuerdo de 
pago, debe anexar la documentación de demuestre este acuerdo. Igual requisito deberá acreditar 
el representante legal de las personas jurídicas.  
 
Para esto se realizará consulta y/o verificados, y en caso que aparezca reportado en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría, y no demuestre que tiene acuerdo de pago, se rachará el 
oferente. 
 
8.10.2. Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, se realizará la consulta 
y/o verificación en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de antecedentes 
disciplinarios del proponente. 
 
En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que la persona presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, se rachará 
el oferente. 
 
8.10.3. Certificado de antecedentes judiciales. 

 
Ninguna persona podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual se realiza la consulta y/o 
verificación en la página de la Policía Nacional, se rachará el oferente. 
 
8.10.4. Verificación situación militar  
 
La institución realizará la consulta y/o verificación al representante legal de la persona jurídica o persona 
natural respectiva a través de la página web para verificar si la persona tiene definida la situación militar 
o no para hombres menores de 50 años, de conformidad a los artículos 11 y 42 de la ley 1861 de 2017. 
 
8.10.5. Verificación en el sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC 
 
La institución realizará la consulta y/o verificación en el sistema registro nacional de medidas correctivas 
RNMC, a través de la página de la Policía Nacional de Colombia, para verificar si el oferente ha sido 
multado y han transcurrido seis (06) meses desde la fecha de imposición de la multa, sin que esta haya 
sido pagada con sus debidos intereses, de ser así, no podrá contratar con la institución, de conformidad 
al numeral 4 del artículo 183 de la ley 1801 de 2016. 
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9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista además de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, debe cumplir 
con las siguientes:  
 
9.1. El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas 

en las condiciones pactadas.  
9.2. El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, 

suministro, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean 
puestos a su disposición para la ejecución del objeto de este contrato. 

9.3. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato.  
9.4. Realizar las actividades acordes con la descripción y las especificaciones del contrato o de 

seguridad exigida.  
9.5. Verificar todas las especificaciones.  
9.6. Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y riegos labores de conformidad a la normatividad vigente.  
9.7. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el 

contrato que se suscriba.  
9.8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

institución en educativa 
9.9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y 

entrabamientos.  
9.10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 

u omitir algún hecho.  
9.11. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato.  
9.12. Mantener vigentes la garantía que ampara el contrato en los términos del mismo, cuando se 

haya requerido.  
9.13. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en la propuesta la cual hace parte integral 

del contrato, de acuerdo con las normas legales para la ejecución del mismo. 
9.14. Cumplir tanto en calidad, como en tiempo, todas las actividades requeridas con los elementos 

necesarios para la ejecución.  
9.15. Iniciar la ejecución de este contrato una vez cumplidos con los requisitos exigidos para ello.  
9.16. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 

la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios y aprobados 
por la institución en educativa, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con la institución en educativa.  

9.17. Presentar al supervisor informes de las actividades que deben quedar a la consideración de la 
institución en educativa.  

9.18. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas.  

9.19. Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato.  
9.20. El contratista se obliga a ejecutar en forma personal y directa el objeto del contrato. 
9.21. Cumplir con los protocolos de bioseguridad en el desarrollo de las actividades a ejecutar, con 

ocasión de la pandemia generada por el Coronavirus – Covid-19. 
 
 
10. SUPERVISIÓN  
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La supervisión del contrato será ejercida por el Rector IE CLUB UNIÓN, el cual cuenta con los 
conocimientos para tal fin, y quien velará por los intereses de la institución, que de acuerdo al inciso dos 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 4º de la ley 80 de 1993, consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
es ejercida por la misma entidad estatal ya que no requiere de conocimientos especializados, tendrá las 
funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, entre otras: 1. Exigirá al contratista 
la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad de los bienes y/o ofrecidos. 
2. Adelantará las gestiones necesarias para la imposición, reconocimiento y cobros de las sanciones 
pecuniarias y garantía a que haya lugar. 3. Solicitará la actualización o revisión de los precios cuando 
se produzcan fenómenos que alteren en contra de la institución educativa el equilibrio financiero del 
contrato. 4. Adelantará revisiones a los bienes prestados, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidos por el contratista, y promoverá las acciones de responsabilidad contra 
este cuando dichas condiciones no se cumplan. 5. Exigirá que la calidad de los bienes ofrecidos se 
cumpla. 6. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la 
institución educativa en desarrollo o con ocasión del presente contrato. 7. Certificar la ejecución del 
objeto contractual dentro de las condiciones exigidas. 8. Revisará y aprobará, con su firma, las diferentes 
actas que resulten de la ejecución del contrato. 9. Elaborará y presentará para ante la institución 
educativa el acta de liquidación del contrato. 10. Informar al contratante sobre el desarrollo del objeto 
contractual. 11. Velar para que se mantenga vigente la garantía que ampare los riesgos exigidos en el 
contrato, cuando se requiriese. 12. Informar a la institución educativa sobre los incumplimientos del 
contratista para que se tomen las medidas del caso. 13. Avalará la suspensión del contrato, cuando a 
ello hubiere lugar, por causas justificadas y demostradas. 14. y las demás contempladas en el artículo 
84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 
11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
De acuerdo a la necesidad de la institución en educativa y los costos de este servicio en el mercado, el 
presupuesto oficial para el proceso contractual es por valor de SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 6.086.427,00), suma que se proyecta de acuerdo 
a las siguientes variables: 
 

 Tipo de interventoría a contratar. 
 Cobertura del servicio. 
 Talento humano, perfil y experiencia del personal requerido. 
 Valor del mercado para esta clase de servicios  
 Presupuestado aprobado en el proyecto de obra civil del cual se deriva la interventoría. 
 Aspectos legales, técnicos, administrativos y organizacionales a cumplir con injerencia directa 

en el desarrollo de las actividades mismas, como los elementos de bioseguridad entre otros y 
transporte el sitio donde se prestarán los servicios. 

 Inclusión de costos indirectos que implica la celebración del contrato como garantía cuando se 
solicitan, impuestos, estampillas departamentales y municipales, seguridad social. 
 

11.1. Factor multiplicador  
 
Para la proyección del presupuesto oficial, se tiene en cuenta el siguiente costo indirecto que acarrea el 
contrato: 
 

FACTOR MULTIPLICADOR DE PERSONAL % 

A. SALARIO BÁSICO (Nómina Total Mensual) 100,00 

B. PRESTACIONES SOCIALES 23,35 

  Cesantías   8,33 

  Intereses sobre cesantía 1,00 
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  Prima  8,33 

  Vacaciones 5,68 

  SEGURIDAD SOCIAL  31,46 

  Seguridad social: Salud 8,5 

  Seguridad social: Pensión 12,0 

  Aseguradora de riesgos profesional  6,96 

  Caja de compensación familiar  4,00 

  OTROS 13,00 

  ICBF 3,0 

  SENA 2,0 

  Subsidio de Transporte  - 

  Dotación 6,00 

  Examen de ingreso y salida  2,00 

C. GASTOS DIRECTOS  55,27 

  Arriendo de oficina, administración y servicios públicos 3,00 

  Útiles, papelería oficina consultor 2,00 

  Personal administrativo no facturado (Sueldo + prestaciones) 7,00 

  Personal profesional no facturado 7,00 

  Asesoría legal, tributaria y médica 3,00 

  Gastos de representación 1,00 

  Seguros de oficina del consultor 2,27 

  Documentación Técnica 3,00 

  Costos propuestas 2,00 

  Honorarios 25,00 

D. COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (impuestos, tributos y garantía) 9,73 

  Pro - adulto mayor tributo municipal  2,00 

  Pro - cultura tributo municipal  2,00 

  ReteICA - Industria y comercio (Art 76 Código de rentas) 0,30 

  Sobre tasa bomberil 10% de industria y comercio (Art 97 Código de rentas) 0,03 

  Pro - UIS estampilla departamental 2,00 

  Pro - Hospital estampilla departamental 2,00 

  Ordenanza 012 (10% de las estampillas departamentales) 0,40 

  Garantía (cumplimiento, calidad y salarios) 1,00 

TOTAL COSTOS (A+B+C+D+E+F) 232,8 

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)/A  2,33 

 
11.2. Presupuesto estimado  
 
De acuerdo a los precios del mercado en la región y los costos indirectos, las cantidades establecidas 
y precios unitarios para el proceso contractual el presupuesto es el siguiente:  

 

CANT  CARGO / OFICIO  UNID CANT 
Plazo Dedicación SALARIO 

MENSUAL 
V. PARCIAL 

Mes % 

     1,1  Profesional director de interventoría  PERSONA 1,00 1,50 50% $ 2.929.266,05 $ 2.196.949,54 

COSTO DIRECTO  $ 2.196.949,54 

FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 2,33 $ 2.917.695,00 

TOTAL COSTO DIRECTO PERSONAL $ 5.114.644,54 

 IVA 19%   $ 971.782,46 

 VALOR TOTAL   $ 6.086.427,00 

 
11.3. Forma de pago 
 
La institución educativa cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, mes 
vencido de acuerdo al valor del contrato, previa presentación del acta de recibo suscrita por las partes, 
informe del contratista y supervisor, factura de venta o cuenta de cobro y seguridad social del respectivo 
periodo y demás soportes que se requieran para comprobar el cumplimiento y ejecución de las 
actividades. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la 
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cuenta o factura en la Institución Educativa Club Unión. No obstante, lo anterior, los pagos estarán 
sujetos a la disponibilidad de PAC. 
 
11.4. Determinación de la concordancia del objeto del contrato con el rubro presupuestal a 

través del cual se financia.   
 
Mediante certificado de disponibilidad presupuestal No 23-00043 de octubre 25 de 2023, con cargo al 
Presupuesto General de Gastos de la vigencia fiscal del año 2023, con cargo al numeral 
2.1.2.02.02.005.01 Mantenimiento de Infraestructura Educativa, expedido por Tesorería del Colegio 
Público IE CLUB UNIÓN de Bucaramanga, Santander 
 
 
12. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 
De acuerdo con el valor del proyecto, el cual no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad, el 
régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación será el establecido en la modalidad de mínima 
cuantía, de acuerdo al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de 
la ley 2069 de 2020 y artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, modificados por 
el artículo 2 del decreto 1860 de 2021. Las Leyes civiles y comerciales y en las demás normas que 
adicionen, complementen o regulen la materia. 
 
 
13. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 

 
Por ser un proceso por la modalidad de mínima cuantía, el procedimiento de selección se realizará de 
conformidad a los requerimientos contemplados en el literal c del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 
de 2015, modificado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021. 
 
 
14. FACTOR DE SELECCIÓN 

 
El precio es el factor de selección del proponente, de conformidad al en el literal c del numeral 5 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y el numerales 
5 y 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del decreto 1860 
de 2021. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que cumpla 
con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los documentos del proceso (estudio previo 
e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas 
sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con 
las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal 
debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, 
y así sucesivamente. 
 
 
15. CONVOCATORIA A MIPYMES  

 
El interesado persona natural o el representante legal de la persona jurídica manifestará mediante un 
escrito la intención de limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, el cual se realizará 
a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente portal WEB de SECOP II, 
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www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, link del proceso, en el horario establecido en la sección 
23 de la invitación pública. 
 
Teniendo en cuenta que el valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento del artículo 
2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 5 del 
decreto 1860 de 2021, con relación a las convocatorias a MiPymes, se determina lo siguiente:  
 
De conformidad al numeral 1 del artículo 12 de la ley 590 de 2000, donde establece “deberán en el Análisis 

de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas 

que promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación.”, modificado por el artículo 33 de la ley 
2069 de 2020, la Institución Educativa de acuerdo al análisis de la base de datos de industria y comercio 
local y participación de oferentes en procesos similares, determina que a nivel municipal no se cuenta 
con oferta suficiente de MiPymes en el sector requerido según el objeto del contrato a ejecutar, no 
siendo viable limitar el proceso a MiPymes municipales, caso contrario a nivel del departamento de 
Santander, que de acuerdo a la consulta realizada en el siguiente link: https://www.informacion-

empresas.co/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-

TECNICA/Departamento_SANTANDER.html, se constata que existe suficiente oferta de MiPymes en el 
sector que garantiza la selección objetiva del contratista, siendo un proceso viable para limitar a 
MiPymes departamentales, siempre que se cumplan los requisitos de ley, como se edifica en el numeral 
4 del estudio del sector del presente proceso contractual. 
 
De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos definidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente, para lo cual diligenciarán el “Anexo 8 – Acreditación de Mipyme” y aportarán los soportes 
requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de 
Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP, en los términos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado. 

 
 

16. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  

 
La Institución Educativa IE CLUB UNIÓN, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales 
y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento 
CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los 
lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su 
tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo. 
 
De conformidad a lo anterior, se ha realizado la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles, el análisis correspondiente, el cual esta anexa al presente estudio previo. 
 
 
17. GARANTÍA 

 
17.1. Garantía de cumplimiento 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de 
la comunicación de aceptación de la oferta y aceptación del contrato en el SECOP II y requerirá la 

aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
https://www.informacion-empresas.co/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/Departamento_SANTANDER.html
https://www.informacion-empresas.co/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/Departamento_SANTANDER.html
https://www.informacion-empresas.co/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/Departamento_SANTANDER.html
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Institución Educativa Club Unión, del Municipio de Bucaramanga, Santander, identificado con NIT 
890.208.098-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato 
Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Cinco (5) años a partir de la 
suscripción del acta de entrega y 
recibo definitivo de obra del 
contrato al que se realiza la 
interventoría 

Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
17.2. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El contratista será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos 
son imputables al contratista. 
 
 
18. CRONOGRAMA  

 
El siguiente es el cronograma establecido para el presente proceso de mínima cuantía. 
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ACTIVIDAD FECHA  LUGAR   Norma 

Publicación de la 
invitación pública y 
Documentos del Proceso 
de Contratación 

Noviembre 01 de 2023 
Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

L. 2069 de 2020, art. 30. 
Dto.1082/2015 – art. 
2.2.1.2.1.5.2., numeral 3. 

Plazo para recepción de 
observaciones a la 
Invitación y a los 
Documentos del Proceso 
de Contratación 

Hasta noviembre 02 de 
2023, físicas horario de 
atención al público y 
correo electrónico 
hasta las 11:59 pm. 

Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

L. 2069 de 2020, art. 30 – 
Dto.1082/2015 – art. 
2.2.1.2.1.5.2., numeral 3. 

Plazo para presentar 
manifestaciones de 
interés de limitar la 
convocatoria a Mipyme 

Hasta noviembre 02 de 
2023, físicas horario de 
atención al público y 
correo electrónico 
hasta las 11:59 pm. 

Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

L. 2069 de 2020, art. 30 – 
Dto.1082/2015 – art. 
2.2.1.2.1.5.2., numeral 3. 

Respuesta a las 
observaciones a la 
Invitación 

Noviembre 03 de 2023 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co 

Fecha definida por la 
entidad 

Publicación del aviso 
informando si el proceso 
se limitó a Mipyme o si 
podrá participar cualquier 
interesado 

Noviembre 03 de 2023 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co 

Dto.1082/2015 – art. 
2.2.1.2.1.5.2., numeral 4. 

Plazo máximo para 
expedir adendas 

Hasta un (1) hábil 
anterior cierre y 

entrega de ofertas  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co 

Dto.1082/2015 – art. 
2.2.1.2.1.5.2., numeral 4. 

Fecha de cierre (fecha 
límite para la presentación 
de las ofertas) 

Hasta noviembre 08 de 
2023, hora 8:30 a.m. 

Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Fecha definida por la 
entidad 

Apertura de ofertas 
Hasta noviembre 08 de 
2023, hora 9:00 a.m. 

Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Fecha definida por la 
entidad 

Evaluación de las ofertas Noviembre 08 de 2023 
Sede A IE CLUB UNIÓN, calle 3A No 10-36 del 
barrio San Rafael de Bucaramanga Santander, 
Oficina de rectoría 

Fecha definida por la 
entidad 

Publicación del informe de 
evaluación  

Noviembre 08 de 2023 
Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Dto.1082/2015 – art. 
2.2.1.2.1.5.2., numeral 6 

Traslado para 
observaciones al informe 
de evaluación 

Noviembre 09 de 2023 
Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Dto. 1082/2015 art.  
2.2.1.2.1.5.2., numeral 5 

Plazo para subsanar 
documentos  

Hasta antes de la 
aceptación de la 
propuesta 

Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Ley 1150/2007, art. 5  

Respuesta a 
observaciones e informe 
final de evaluación (en 
caso de que se presenten) 

Noviembre 10 de 2023 
Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Fecha definida por la 
entidad 

Publicación de la 
comunicación de 
aceptación de la oferta o 
de declaración de desierto 
del procedimiento 

Hasta noviembre 10 de 
2023 

Enlace SECOP II - 
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, 
link del proceso 

Dto. 1082/2015 art.  
2.2.1.2.1.5.2. 

Expedición registro 
presupuestal   

Noviembre 10 de 2023 Oficina de rectoría 
Fecha definida por la 
entidad 

Forma de pago  
un único pago a la 
terminación del mismo 

Estudio previo e invitación pública Definido por la entidad 

 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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19. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Institución 
Educativa IE CLUB UNIÓN, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
veeduría y que se encuentren conformadas de acuerdo a la Ley 850 de 2003, para que realicen el 
control social a este proceso de contratación. 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad 
durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este proceso de contratación por 
la modalidad de mínima cuantía, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso 
en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no 
esté publicada en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II - www.colombiacompra.gov.co. 
El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el artículo 29 de 
la Ley 1755 de 2015, y lo dispuesto por la Institución educativa para la cancelación de copias. 
 
 
20. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se estima oportuno y conveniente desarrollar el 
presente proceso de contratación, dejando constancia que el proceso se desarrollará mediante la 
modalidad de mínima cuantía, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, artículos 2.2.1.2.1.5.1 
2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021 y demás 
normas concordantes. 
 
 
 
Que, con relación a la naturaleza del contrato a celebrarse es preciso señalar que el mismo se configura 
como un contrato de interventoría. 
 
 
 
 
Bucaramanga, Santander, noviembre 01 de 2023. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR HERNANDEZ HERNANDEZ  
Rector IE CLUB UNIÓN 

 
Proyectó: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN  

http://www.colombiacompra.gov.co/

