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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
(De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 

ENTIDAD MUNICIPIO DE DIBULLA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO MIGUEL FRANCISCO PITRE RUIZ 
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE OFICINA DE CONTRATACIÓN  

TIPO DE CONTRATO CONSULTORÍA EN MODALIDAD DE 
INTERVENTORÍA 

MODALIDAD DEL PROCESO MÍNIMA CUANTÍA   
CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE 

PROYECTOS 
BPIM 23-044090-0091 

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DIBULLA, OCTUBRE 2023 
1. . DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(Numeral 1º Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 

El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece que al municipio le 
corresponde como entidad fundamental de división político administrativa la prestación de los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución 
y las leyes. 
 
En este mismo orden de ideas, la Administración Municipal de Dibulla, tiene como obligación la 
realización de acciones que redunden en beneficio de la comunidad y que mejoren las 
condiciones de vida de sus habitantes, con fundamento en lo expuesto tiene previsto dentro 

de los Servicios Públicos, siendo este uno de los objetivos principales para el cabal 
cumplimiento de sus fines. 
 
El ejercicio de la función administrativa implica el desarrollo y realización de las más variadas 
actividades de conformidad con las competencias asignadas al sujeto administrativo 
correspondiente, según el área de la administración a su cargo. Así las cosas, el ejercicio de la 
función administrativa permite distinguir dentro de la dinámica de la administración el 
cumplimiento de unas funciones básicas cuyo contenido se determina en cada caso por la 
materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que se trate y por las formas 
de actuación que aquella debe adelantar para el logro de sus cometidos, no siendo ajenas a 
estas al ente territorial municipal. 
 
La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el 
artículo 2 de la Constitución Política Nacional de Colombia: 
 

Artículo 2°: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 

 
La contratación como una de las formas de actuación administrativa y, por ende, como el 
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ejercicio de la función pública, se caracteriza por estar al servicio de los intereses generales con 
sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, contradicción y publicidad. 
 
La Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios, establece en su artículo 2 la autonomía con la cual cuentan 
los municipios para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la constitución y la ley, 
aunado a esto en el artículo 4 de la precitada norma se estipula que los municipios de 
conformidad con lo reglado en el artículo 356 de la Constitución Política de Colombia deben 
basarse en un Principio de Subsidiaridad y Complementariedad para complementar o 
perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales. 
 
De conformidad con lo preceptos, previstos en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia, toda contratación bajo la modalidad de selección por mínima, que 
involucre recursos públicos por parte de una entidad estatal, debe estar respaldada por los 
estudios y documentos previos, el análisis de la conveniencia y oportunidad, y una 
disponibilidad presupuestal. Por lo anterior la Alcaldía Municipal de Dibulla  La Guajira, 
elabora el presente estudio de previo de Justificación y Conveniencia. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Suelo Urbano se constituye por las áreas destinadas a usos urbanos, que cuentan con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, gas, 
posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso. Habrá un suelo de protección 
ambiental y ecológica al interior del perímetro urbano, definido en la política de manejo del 
suelo del componente urbano. 

En tal sentido, a mediano plazo la división del territorio municipal ha sido formulada en los 
términos de la Ley 136 de 1994 y las normas que la sustituyen, teniendo como base el patrón de 
ordenamiento propuesto en las estrategias de mediano y corto plazo del presente Plan de 
Ordenamiento territorial. En tal consideración, el Suelo de Expansión Urbana se ha venido 
habilitando para el uso urbano durante la vigencia de mediano plazo del mismo Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Cabe destacar y contrario a lo planeado, cada año en la temporada de invierno, las calles del 
corregimiento de Mingueo colapsan; por un lado, por el poco manejo que se le viene dando a 
las escorrentías; por el otro, las aguas residuales que se vierten a la calle convirtiéndose en 
trampas humanas, poniendo en serios aprietos a la población; hay que reconocer que los 
fuertes aguaceros han provocado grandes estancamientos de aguas en vías y la dificultad para 
la circulación por la ciudad. 

Por tal motivo es necesario mejorar la evacuación de aguas lluvias para mejorar la circulación 
de los ciudadanos tanto a pie como en vehículos hacia esos sectores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Por otra parte, mejorando la evacuación de las aguas lluvias evitando así inundaciones y el 
esparcimiento de desechos mal olientes y de basura que se acumula en la parte altos de los 
canales. Generando así enfermedades cutáneas y respiratorias en la población vulnerable del 
sector. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios 
antes mencionados. 

Es por esto que la Administración Municipal, a través de la secretaria de planeación se ha 
propuesto mejorar las condiciones de las comunidades del corregimiento de Mingueo. 

La evacuación del material solido retenido en estos canales que generan malos olores y 
represamiento del agua. Son razones suficientes para considerar importante este proyecto de 
intervención que adquiere una relevancia desde el punto de vista metodológico, social y 
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económico. 

Socialmente se fundamentan en la importancia de que la comunidad tengo un espacio libre 
de contaminación. Evitando así brotes de enfermedades respiratorias y cutáneas en los niños y 
adultos mayores de las zonas a intervenir. Además, permitiendo así la circulación, la movilidad 
y el tránsito, teniendo en cuenta que la movilidad ha adquirido hoy día un valor de suma 
importancia, pues el crecimiento y desarrollo del municipio tiene relación directa con el 
proyecto. 

 
REFERENCIAS CONCEPTUALES 
 
ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 
 
Gobierno Municipal: Actúa como cooperante, su función es la de identificar y conocer las 
necesidades sociales que tiene la población, así mismo la de realizar el perfil del proyecto para 
los estudios y diseños de la intervención planteada. 
 
Población de Dibulla: Este participante actúa como beneficiario, mejora su calidad de vida, ve 
incrementada la valoración de sus viviendas; goza de espacios que brindan una salud física, 
emocional y ambiental. 
 
POBLACIÓN DEL PROYECTO  

Población afectada 

La población directamente afectada por la necesidad identificada en el presente proyecto, la 
constituyen toda la población de los barrios aledaños tales como el 20 de enero, campo alegre, 
7 de junio los cuales suman una población de alrededor de  2000 habitantes de 6.705 habitantes 
del corregimiento de mingueo, en el municipio de Dibulla. 
 

Contribución a la política pública 
 

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
Plan:  
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 
 

Transformación:  
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 
 
Catalizador:  
2. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial 
 
Pilar:  
01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos 
primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al 
desarrollo sostenible.  
02. Articular los planes de ordenamiento territorial a partir de las determinantes de superior 
jerarquía.  
03. Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y gobiernos locales para comprender y 
aplicar los instrumentos de ordenamiento territorial, el catastro multipropósito y el Sistema de 
Administración del Territorio (SAT).  
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Programa: 
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 
 
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
UNIDOS POR EL CAMBIO 2020-2023 
 
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
Generar un mayor acceso al agua potable de la población ubicada en zona rural dispersa y en 
la zona urbana es el de aumentar la continuidad y calidad del servicio de agua potable y 
mejorar la tasa de tratamiento de aguas residuales. 
 
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial 
Acceso de la población a los servicios de Saneamiento básico 
 
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
DIBULLA ES TU OPORTUNIDAD 2020-2023 
 
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
 
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 
PROGRAMA: HOGAR PARA LOS MÁS VULNERABLES, CALIDAD DE VIDA PARA LOS MÁS 
NECESITADOS 
Subprograma: Dibulleros con APSB para la vida digna. 
 
Descripción de la situación existente con respecto al problema 
En la actualidad, la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, en el Corregimiento de 
Mingueo es deficiente, pues no cuenta con la suficiente infraestructura para cubrir la demanda 
del crecimiento poblacional, ni la capacidad suficiente para transportar los diferentes fluidos a 
través de sus tuberías. Lo que ocasiona grandes problemas como son el taponamiento de 
algunos tramos y por ende el derramamiento de aguas negras a la calle, creando con ello 
malestar en la población, por la propagación de olores nauseabundos y los grandes focos de 
infección y contaminación que esto conlleva. Dada la poca capacidad del sistema de aguas 
residuales domésticas, en algunos casos, los derramamientos se han producido dentro de las 
viviendas, ocasionando quejas por parte de la comunidad. Si bien es cierto que existe la red de 
distribución de aguas negras a través del alcantarillado construido, también es cierto que los 
mismos son bastante antiguos, siendo ineficientes y obsoletos y no se le ha realizado el 
mantenimiento adecuado, todo esto repercute en el deterioro de las condiciones del medio 
ambiente. 
 
Magnitud actual del problema indicadores de referencia 
Poco mantenimiento a más de 6 manjoles correspondientes al sistema de alcantarillado en el 
corregimiento de Mingueo. 
 
Problema central 
Mal funcionamiento del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Mingueo. 
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Objetivo general Propósito 
Mejorar el funcionamiento de los canales del corregimiento de Mingueo. 
 
La alternativa consiste en la construcción de Box-coulver y limpieza de canales en el 
corregimiento de Mingueo, para lo cual se requieren realizar las siguientes actividades: 
PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE CANAL 
DEMOLICION DE CANAL 
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 1 TIPO 1 4,5 X 2,15 X 9 mts (según diseño y numero) 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE 3000 PSI 
 
Por lo anterior, la entidad adelantó proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 014 
de 2023, que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVER Y LIMPIEZA DE CANALES EN 
EL CORREGIMIENTO E MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA, el cual, se encuentra surtiendo las 
etapas correspondientes para su adjudicación y suscripción de contrato de obra pública. 
 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, la entidad debe adelantar el proceso de selección que le permita escoger al 
personal idóneo para adelantar la interventoría para la vigilancia y control del contrato de 
obra que se derive del proceso de selección de la selección abreviada de menor cuantía No. 
002 de 2023. El fragmento reza: 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto. 
 
Así que para la realización eficiente de cada una de las actividades propias e inherentes a la 
obra contratada, para la identificación de agentes externos e internos propicios para generar 
actividades complementarias a la generación de valor agregado en las obras y actividades 
propuestas, para la realización del seguimiento diario, efectivo y rápido, para evitar 
contratiempos, retrasos, para garantizar el apoyo y soporte técnico administrativo, ambiental y 
financiero, la recomendación de ajustes que se requieran para dar cumplimiento a la obras se 
justifica la contratación de la INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVER Y 
LIMPIEZA DE CANALES EN EL CORREGIMIENTO E MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA.  
  
Que la Alcaldía del Municipio de Dibulla, con su Plan de Desarrollo Dibulla es tu oportunidad 
2020- roteger el medio 
ambiente y como soporte al sector social, mejorar las relaciones de convivencia, civilidad y 
cultura ciudadana mediante el mejoramiento del equipamiento y bienes inmuebles del 
Municipio de Dibulla, la disminución de la contaminación visual por deterioro de las 
infraestructura del municipio dentro de las políticas esbozadas en el Plan de Desarrollo 

 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior el ente municipal, por intermedio de la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura, busca realizar un seguimiento y control a través de una 
Interventoría externa para la ejecución de las obras contratadas para la INTERVENTORÍA PARA 
LA  CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVER Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL CORREGIMIENTO E 
MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA, de conformidad a la selección abreviada de menor cuantía 
No. 014 de 2023, y así garantizar el cumplimiento al objeto misional de la entidad acorde con la 
Constitución Política de Colombia. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y LA IDENTIFICACIÓN CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS. 
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(Numeral 2º Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVER Y 
LIMPIEZA DE CANALES EN EL CORREGIMIENTO E MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA.  
 
ALCANCE DEL OBJETO A CELEBRAR: El Alcance de las actividades de Interventoría es realizar 
el seguimiento, control y evaluación a la ejecución de las obras contratadas para la 
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVER Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL CORREGIMIENTO E 
MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA, de conformidad y en cumplimiento con las normas 
técnicas fijadas por las autoridades competentes y aplicables al presente objeto contractual. 
 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES: las actividades de la interventoría comprenden la ejecución 
de las actividades necesarias para cubrir el objeto del Contrato, las cuales deben lograr lo 
siguiente:  
 
 Asegurar la calidad del producto y objeto del producto contratado por la consultoría, 

iniciando su intervención desde el desarrollo, la revisión y aprobación de los diseños.  
 Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el objeto 

del contrato dentro del tiempo previstos originalmente.  
 Informar y conceptuar al Municipio en forma continua y periódica sobre el avance, 

problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato.  
 Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro general del objeto 

contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad.  
 Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de 

acuerdo a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente.  
 Identificar los puntos críticos del proyecto y sugerir las medidas que se deben tomar para 

mitigar los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados.  
 Colaborar en la liquidación y determinación de sanciones, multas y alegaciones sobre 

desequilibrio económico del contrato, de llegarse a presentar.  
 El interventor deberá propender por solucionar de manera oportuna los problemas 

técnicos que se llegaran a presentar en la ejecución de los proyectos.  
 Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de 

acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato de 
obra respectivo.  

 Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el consultor y 
tomara las medidas necesarias para que se dé cumplimiento con el objeto del contrato de 
obra. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El objeto del contrato se ejecutará en el 
corregimiento de mingueo, municipio de Dibulla, departamento de La Guajira.  
 
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La Supervisión y Vigilancia del contrato a suscribir será ejercida 
por el Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, quien podrá ser ubicado en la Calle 
6 # 3  36, Segundo Piso, Alcaldía del Municipio de Dibulla, Teléfono: 7200315. La supervisión se 
hará bajo normas aplicables a esta contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás 
normas concordantes. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
1. Actuar dentro de los principios de la eficiencia y la eficacia llevando a cabo todas las 

acciones que tengan como finalidad la ejecución del contrato.  
2. Cumplir con las orientaciones que les dé el supervisor y/o interventor del contrato.  
3. Mantener los precios ofrecidos fijos y dar aviso oportuno al contratante sobre cualquier 

falla que se presente en el contrato.  
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4. Prestar los servicios en los términos y condiciones pactadas en el contrato y exigidas por la 
entidad territorial según las necesidades planteadas por el Municipio.   

5. Cumplir con lo establecido en el objeto contractual en concordancia con las actividades 
específicas establecidas en la propuesta anexa por el contratista la cual hace parte integral 
del contrato que se celebre. 

6. Colaborar con el Municipio de Dibulla, en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad. 

7. Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la ley 789 del 2002, si estuviere 
obligado a ello. 

8.  Demostrar el pago al sistema de seguridad social de acuerdo a lo estipulado por la ley. 
9. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del 

contrato. 
10.  Dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad y elementos de protección personal en la 

ejecución del contrato, con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, según 
sea el caso. 

11. Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato. 
 
B) OBLIGACIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA.  
 
1. Presentar un plan de trabajo detallado o manual de Interventoría, al iniciar sus actividades, 

con su respectivo cronograma, en el cual se deben establecer y describir las actividades y 
visitas que planea realizar para la ejecución de la supervisión o interventoría. Este plan 
debe ser aprobado por el Secretario de Planeación.  

2. Realizar las visitas de verificación, durante la vigencia del contrato, en los sitios donde se 
está ejecutando el contrato, en los que la temática del objeto sean las obras públicas y de 
infraestructura que erogan de la secretaría.  

3. Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información que le permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones, pactadas contractualmente, por parte del Contratistas.  

4. El Interventor controlará permanentemente el desarrollo de los proyectos, a efectos de 
constatar el cumplimiento, por parte del Contratista, de las condiciones establecidas para 
la ejecución del objeto contractual la obra o actividad y determinar oportunamente las 
acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. 

5. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la entidad contratante, con 
la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato. En cada 
uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el 
trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la 
Secretaría la determinación final.  

6. Será obligación de la Interventoría llevar a cabo reuniones de comité de contratos, como 
mínimo una vez al mes, para evaluar el desarrollo del contrato y las medidas a tomar en 
caso de que se estén presentando o se prevean situaciones que vayan a causar demoras 
en la ejecución de los contratos y/o costos adicionales, para que la entidad contratante 
tome la decisión final.  

7. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato, por incumplimiento en la 
ejecución y por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de la 
ejecución del objeto contractual hasta su terminación, sin que a la Secretaría deba 
efectuar erogación alguna por este concepto.  

8. El profesional designado por la interventoría, si es del caso, será el representante del 
Interventor y como tal deberá tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en 
su nombre.  

9. Analizar con el Contratista, los planes para mantener la ejecución del contrato y cuando 
se requiera, la seguridad de los trabajadores, transeúntes y vehículos que 
obligatoriamente tengan que cruzar por el lugar de ejecución del contrato.  

10. Aprobar los replanteos necesarios, que ejecute el Contratista.  
11. Vigilar que el Contratista inicie la ejecución del objeto contractual sólo cuando disponga 

de los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento 
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de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones 
ambientales vigentes.  

12. Ordenar al Contratista, en el menor tiempo posible, la corrección de lo ejecutado cuando 
exista mala ejecución o por resultados de laboratorio obliguen a ello y evaluar las 
repercusiones que estas situaciones traigan al correcto desarrollo del contrato y darlas a 
conocer a la Secretaría.  

13. Tener bajo su custodia la bitácora de ejecución del objeto contractual. El responsable de 
llevar este diario será el profesional designado por el Interventor, quien estará en la 
obligación de facilitarlo a los representantes de la Secretaría que visiten el lugar de 
ejecución del objeto contractual correspondiente.  

14. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, 
exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  

15. Asistir y asesorar al Municipio de Dibulla y a la Secretaría de Planeación Municipal, que 
participe, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se 
susciten durante la ejecución del objeto contractual, suministrando oportuna información 
sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo 
los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  

16. Exigir al Contratista la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones, 
estudios y diseños entregados inicialmente y también con aquellos que posteriormente 
se le entreguen.  

17. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato.  

18. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la Secretaría, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

19. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Secretaría de Planeación 
solicite.  

20. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato y demás inversiones 
sociales que se hagan en el proyecto ejecutado.  

21. Controlar el buen manejo del anticipo entregado al contratista del proyecto.  
22. Analizar para luego someter su concepto a consideración la Secretaría, las reclamaciones 

que presente el Contratista.  
23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda 

constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.  
24. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.  
25. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Secretaría, las 

reclamaciones que presente el contratista.  
26. Prestar apoyo a la Secretaría para resolver las peticiones y reclamos del contratista.  
27. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación del contrato.  
28. Realizar reuniones quincenales de evaluación de ejecución de los contratos existentes 

con los Contratistas o sus representantes. En dichas reuniones participarán, por derecho 
propio, el Secretario de Planeación y/o sus delegados. De dichas reuniones se elaborará 
un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y 
mantenidas en custodia por la interventoría. El interventor y el Contratista evaluarán la 
ejecución del contrato, revisando el cumplimiento del programa de inversión. En esta 
acta se consignará el estado real de ejecución del contrato y en caso de presentarse 
algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos 
que se tomarán para subsanarlo.  

29. El interventor debe presentar las evaluaciones de avance de ejecución de las inversiones 
y de la ejecución del objeto, con el informe de avance mensual. 

30. El Interventor deberá acompañar al Contratista en la medición periódica de la ejecución 
del objeto contractual y, si a su juicio, cumpliendo con especificaciones y diseños 
entregados, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla en forma provisional. Bajo 
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ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y 
que no hayan sido previamente aprobadas por la Administración y estén debidamente 
incluidas mediante actas de modificación de cantidades, o contrato adicional, según sea 
el caso.  

31. El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de ejecución del 
objeto contractual, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los 
contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades medidas y aceptadas para el 
pago, el valor ejecutado y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, 
para lo cual anexará un balance general de la ejecución del contrato.  

32. Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y alcance del 
contrato.  

33. Disponer de los recursos humanos, materiales, herramientas, vehículos, equipos auxiliares, 
combustibles, etc. necesarios para desarrollar el contrato de interventoría en el tiempo y 
calidad exigidos.  

 
C) OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORIA: 
 
 1. Verificar el buen manejo de los recursos, de conformidad a la propuesta técnica y 

económica presentada por los contratistas, 
2. Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga el Municipio de Dibulla al 

contratista por concepto de impuestos y amortización del anticipo. 
3. Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formulada por el contratista y llevar un registro 

cronológico de los pagos y ajustes económicos de cada contrato, de acuerdo con las 
actas de entrega de los mismos, si a ello hubo lugar; 

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar  

5. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato a intervenir, las condiciones económicas y técnicas existentes al momento de la 
presentación de la propuesta. 

 
D) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORIA:  
 
1. Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir 

sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las 
garantías exigidas a favor del Municipio de Dibulla y el pago de los impuestos que se 
generen con la contratación. 

2. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las 
mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y 
buena Fe, evitando dilaciones. 

3. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones, y orientaciones escritas del 
supervisor del contrato. 

4. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto 
a la ejecución del contrato que interviene o a la ejecución del contrato de interventoría 
propiamente dicho. 

5.  Impartir órdenes o sugerencias por escrito al contratista, enmarcadas dentro de los 
términos del contrato que interviene y dentro de los términos del contrato de 
interventoría por medio del cual se vincula al Municipio de Dibulla. 

6. Mantenerse al día con los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

7. Presentar las cuentas de cobro parciales del contrato, anexando todos sus soportes y 
documentos necesarios para ello. 

8. No acceder a las peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su 
paralización. 

9. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
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del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables 
y que causen daño o perjuicio al Municipio, derivados de la celebración y ejecución del 
contrato respecto del cual se ejerza las funciones de interventoría. 

 
E) OBLIGACIONES JURIDICAS DEL INTERVENTOR: 
 
1. Firmar las actas necesarias en cumplimiento del contrato. 
2. Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance del contrato 

intervenido; 
3. Revisar, corregir, sugerir o hacer adiciones, modificaciones, supresiones, etc., y dar el visto 

bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de obra objeto del presente 
contrato, una vez se haya suscrito el acta de entrega final, anexando todos los soportes 
del caso. 

4. Avalar en el caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de 
prórroga, suspensión y de reinicio del contrato. 

5. Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato 
y su ampliación y prórroga cuando ello sea necesario.  

6. Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contrato 
para efectos de pago. 

7. Comunicar por escrito al supervisor del contrato cualquier incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista, para que este tome las medidas a las que haya 
lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de 
terminación unilateral, la declaración de caducidad el hacer efectiva la cláusula penal y 
garantía única de cumplimiento según sea el caso. 

8. Constatar antes de emitir certificación para el pago de las cuentas parciales, que el 
contratista se encuentra al día en el pago de sus obligaciones a los aportes al sistema de 
seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

9. Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte integral  de cada contrato. 
10. Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad territorial y los riesgos que 

asume en el contrato. 
11. Sustentar ante el supervisor la necesidad de promover las acciones de responsabilidad 

contra los contratistas y su garante cuando las actividades o acciones contratadas 
ejecutadas no cumplan con las condiciones ofrecidas a la entidad territorial.  

 
F) OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTAL DEL INTERVENTOR: 
 

1. Vigilar que el Contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y 
demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante la 
observancia de la aplicación en campo de los compendios de normas, especificaciones, 
permisos, resoluciones y normatividad ambiental vigente que se exigen. 

2. Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y 
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, con el fin de 
que el proyecto se ejecute en el plazo establecido. 

3. Verificar que el ejecutor vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la 
autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad 
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos 
indicados en las licencias o permisos expedidos. 

4. Verificar y certificar que este se ajusta la normatividad ambiental vigente, para luego 
remitir a la Secretaria de Planeación e infraestructura para su aval, el plan de manejo 
ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado. 

5. Velar por el estricto cumplimiento por parte del contratista ejecutor vigilado de la 
normatividad ambiental y del plan de manejo ambiental. Para el efecto deberá contar en 
lugar de ejecución con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables según el 
tipo de proyecto que se ejecute, y con el PMA avalado por la entidad. 
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6. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. 
Exigir la ejecución de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos 
administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la resolución de 
licencia ambiental otorgada por la entidad competente cuando aplique. 

7. Verificar que el contratista elabore los monitoreo ambientales (agua, aire, ruido, 
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos 
por la autoridad ambiental competente, o en la respectiva licencia ambiental o frente al 
trámite, solicitud y requerimiento.  

8. Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de índole ambiental, y demás que 
sean requeridos por la entidad y que deba cumplir el ejecutor vigilado, a efectos de 
verificar el cumplimiento de las directrices ambientales para la ejecución del objeto 
contractual.  

9. Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socialización 
que sean requeridas para la divulgación y conocimiento del proyecto en las comunidades 
beneficiarias.  

10. Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas 
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la 
normatividad vigente, en especial el código de recursos naturales renovables y en las 
demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen. con el fin de evitar hacerlo 
acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley. 

11. Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar 
inmediatamente y por escrito al supervisor de la entidad. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 

a) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la 
información que considere necesaria para el desarrollo del mismo.  

b) Adelantar las gestiones necesarias para la expedición del respectivo certificado de 
registro presupuestal.  

c) Adelantar las acciones conducentes a obtener las indemnizaciones por los daños que 
sufra EL MUNICIPIO, en desarrollo o con ocasión del servicio prestado.  

d) Requerir al CONTRATISTA para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas 
en el cumplimiento del contrato.  

e) Pagar cumplidamente los valores pactados.  
f) Respetar la metodología empleada por EL CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto 

del contrato, la cual a su vez deberá ajustarse a la esencia del mismo y los lineamientos 
técnicos que le competen.  

g) Facilitar todos los medios necesarios para que el CONTRATISTA adelante todos los 
procesos para el desarrollo del objeto del presente contrato. 

h) Velar por el cumplimiento en el desarrollo del contrato con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

i) Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y elementos de protección 
personal, con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, según sea el caso. 

j) Asignar la respectiva Supervisión del contrato. 
 
IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR HASTA EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR 

DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

Código Estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
 

GRUPOS SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
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(F) 
SERVICIOS 

(80) Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos. 

(10) Servicios de 
asesoría de 

gestión. 

(16) Gerencia 
de proyectos 

(04) 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrarse es de Consultoría en 
la modalidad de Interventoría, de acuerdo al numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y 
para la selección del contratista en este proceso de contratación será el de la modalidad de 
Selección de Mínima Cuantía por el factor de la cuantía, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2º, numeral 5, de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 

3. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
(Numeral 3º Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 

El proceso a seguir se adelantará de conformidad a los requerimientos establecidos; Teniendo 
en cuenta las condiciones técnicas con los siguientes factores de Selección así:  
 
REQUISITOS HABILITANTES: el oferente deberá presentar los siguientes documentos:  
 
Los proponentes deberán anexar a la propuesta los siguientes documentos: 
 
1 Carta de presentación de la propuesta, firmada por el proponente, representante legal o 
sus apoderados. Para el efecto se pone a disposición de los oferentes un Anexo, en el evento 
de que no se aporte el documento o no se firme se entiende como no presentada la oferta. 
 
2 Certificado expedido por la Cámara de Comercio: El proponente (PERSONA JURÍDICA) 
deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no mayor a 60 días antes del cierre de la presente 
convocatoria y su registro debe estar renovado para la vigencia 2023 y constar con objeto igual 
o similar a la actividad de la presente invitación; Cuando el Representante Legal de la Persona 
Jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar 
documento de autorización expresa del órgano competente, en el cual conste que está 
facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato hasta por el valor de la misma. Si el 
proponente es (PERSONA NATURAL), debe presentar el Certificado de Registro Mercantil 
renovado para el año 2023 con antelación no mayor a 60 días antes de la fecha de cierre de la 
presente invitación, en donde debe constar el objeto igual o similar al del presente proceso o 
que posee establecimiento para desarrollar la actividad, adicionalmente la renovación del 
mismo se debe encontrar vigente. Las anteriores exigencias no aplican respecto a la prestación 
de servicios inherentes a las profesiones liberales, de conformidad con el numeral 5 del artículo 
23 del Código de Comercio. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus 
miembros deberá adjuntar esta información de conformidad a su naturaleza. 
 
3 Capacidad para contratar de las personas jurídicas nacionales y extranjeras: deberán 
acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Las Personas 
Naturales: debe estar inscrito en la cámara de comercio y contener en el objeto social, la 
actividad que se requiere en el objeto contractual de estos pliegos. No aplica esta exigencia 
con respecto a la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales.  
 
Las Personas Jurídicas: deben demostrar que el término de duración de la sociedad sea 
superior al plazo del contrato y un (1) año más, anexando el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, en el que 
conste que puede desarrollar el objeto de la presente contratación. Las personas jurídicas, 
deben contener en el objeto social, la actividad que se requiere en el objeto contractual de 
estos pliegos. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados tanto 
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de la Sucursal como de la Casa principal (matriz). 
 
4 Cuando el proponente es un Consorcio, Unión Temporal u otras formas de asociación: 
Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 
asociativas, con las mismas exigencias de Ley. Los proponentes indicarán si su participación es 
a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y cumplir con los siguientes aspectos: 
 
 La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente al Municipio de Dibulla, de todas 

y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, el cual no podrá 

ser modificado sin la autorización previa del Municipio de Dibulla. En caso de no indicarse 
en el acta de conformación el porcentaje de participación, se les dará el tratamiento de 
Consorcios para todos los efectos, en especial la evaluación. 

 Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 
ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los 
Consorcios. 

 Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán 
designar la persona que para todos los efectos los representará y anexarán el acta 
mediante la cual se constituyen. 

 El Acta de constitución deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión Temporal o 
la respectiva asociación, no podrá ser disuelto ni liquidado, durante la vigencia o 
prórrogas del contrato que se suscriba. 

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas 
deberán cumplir con lo siguiente: 
 Presentar ante el Municipio de Dibulla  La Guajira, el correspondiente NIT dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes al acto de aceptación de oferta. 
 De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o 

documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva 
forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no 
por cada uno de sus integrantes. 

 
Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, además, el nombre y el NIT de los 
integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar además el porcentaje 
de participación en el mismo. 
 
5 Cuando el proponente actúe a través de representante o apoderado:  
 Cuando el proponente nacional actúe a través de un apoderado, deberá presentar el 

documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades 
conferidas.  

 Cuando su representante sea persona jurídica, además de lo anterior, deberá acreditar 
que está legalmente constituido e inscrito mediante certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, el cual 
deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de 
entrega de las propuestas.  

 
6 Acta de junta directiva, junta de socios o asamblea: 
 Copia del acta o del extracto del acta del órgano directivo de la sociedad que autorice a 

su representante legal para participar en la presente contratación directa y suscribir el 
contrato, en el caso en que, de acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio o el 
documento equivalente cuando se trate de una persona extranjera, tenga restricciones o 
limitaciones para contraer alguna (s) obligación (es) en nombre de aquella. 

 En el evento en que el certificado de la Cámara de Comercio o el acta de la junta de 
socios remita a los estatutos de la sociedad para efectos de determinar las limitaciones al 
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representante legal o apoderado, se deberá anexar fotocopia de dichos estatutos. 
 
7 Documentos para acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social y aportes 
parafiscales (ley 789 de 2002), De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, el proponente deberá anexar con su propuesta el siguiente documento:  
a) Cuando se trate de una persona natural, deberá indicar en documento anexo a la 
propuesta, el cumplimiento de la mencionada Ley, anexando copia de los respectivos soportes 
de pago de las cotizaciones del último mes vigente, por concepto de aportes a los planes 
obligatorios de salud y fondos de pensión si es del caso.      
b) Cuando se trate de una persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a 
la fecha de presentación de la propuesta. En el evento en que la sociedad tenga menos de seis 
(6) meses de constitución, deberá acreditar los pagos mencionados a partir de la fecha de su 
constitución.  
c) En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar este documento, de no hacerlo su ofrecimiento será rechazado. 
De conformidad al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente y el contratista deberán 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, este requisito deberá acreditarse por el contratista para la 
realización de cada pago derivado del contrato estatal. 
 
Nota: En todos los casos el Municipio de Dibulla en el momento de liquidar el contrato, dejará 
constancia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debió haber 
sido cotizadas.  Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas es indispensable 
acreditar el requisito señalado anteriormente. (Artículo 50 ley 789/02). 
 
8 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal si es persona jurídica o de la 
persona natural interesado.   
 
9 Copia del Registro Único Tributario R.U.T.: El Proponente debe acreditar la actualización de 
su inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). 
 
En caso de ser el oferente un consorcio o unión temporal, no es necesario, pero en este caso 
deberá presentar el de cada uno de los consorciados o temporalmente unidos, así como el 
número de inscripción del RUT de los miembros y anexar copia de esta inscripción. 
 
10 Declaración de no encontrarse incurso en Conflicto de Interés: Al momento de presentar 
su propuesta, el proponente deberá declarar que él, sus directivos o el equipo de trabajo con 
el que se ejecutarán el objeto contractual, mediante escrito anexo a la propuesta, que no se 
encuentran incursos en conflicto de interés. 
 
11 Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación según el caso persona natural o de la persona jurídica y representante Legal. 
 
12 Certificación de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Nación según el caso 
persona natural o de la persona jurídica y representante Legal. 
 
13 Formato de Hoja de Vida de la Función Pública: El proponente deberá diligenciar 
completamente el formato de hoja de vida de función pública según corresponda (Persona 
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Natural o Jurídica) y firmada por el oferente. 
 
14 Fotocopia de la libreta Militar del proponente si es persona natural, del representante legal 
si se trata de persona jurídica, consorcio o unión temporal. (Sólo hombres menores de 50 años). 
 
15 Compromiso Anticorrupción. Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en un Anexo, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los 
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta 
o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a 
la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 
 
16 Certificado Emitido por el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC , El 
Proponente deberá presentar certificado emitido por el sistema registro nacional de medidas 
correctivas RNMC, expedido dentro de los 30 días calendarios anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
17 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES TERRITORIALES. De acuerdo con lo previsto por 
los artículos 2.2.1.2.4.2.18  y 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1860 de 2021, si el presente Proceso de 
Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América 
(USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, cuyo  umbral  para  limitar  a  Mipymes  es  de $457.297.264 en la 
vigencia 2.022  2.023; La presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes 
nacionales de la jurisdicción, que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y 
cuando se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipymes colombianas, se deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día 
hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces, para 
este caso la invitación pública del presente proceso de Selección.   
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021, el presente 
proceso de contratación podría estar limitado exclusivamente a Mipymes de la Jurisdicción, 
de cumplirse los requerimientos exigidos. 
 
VERIFICACIÓN CAPACIDAD TECNICA Y DE EXPERIENCIA: 
 
a) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. EL MUNICIPIO, utilizará como criterios de habilitación la 

experiencia del proponente la cual debe acreditarse conforme a lo señalado a 
continuación:  

 
1. EXPERIENCIA GENERAL. Para demostrar su experiencia general, el proponente deberá 

acreditar que tiene Cinco (5) o más años de constitución, creación y/o experiencia general 
registrada en la ejecución de la actividad económica, contada a partir de la inscripción en 
la Cámara de Comercio, Registro Único Tributario o de la expedición de la Tarjeta 
Profesional, según sea el caso.  
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, será suficiente que uno de los miembros 
tenga el tiempo exigido, o en su defecto, deberá acreditarse que la suma de los años de 
experiencia de sus miembros, alcanza el rango aceptable.  

 
2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. El proponente debe acreditar haber 

ejecutado máximo dos (2) contratos de Interventoría de obra pública a proyectos de  
construcción de box coulver en vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de 
aeropuertos. La sumatoria de los valores de los contratos aportados debe ser igual o 
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superior al 100% de presupuesto oficial de la presente contratación. La cual acreditará 
aportando copia del contrato respectivo o copia del Acta de Recibido final a satisfacción o 
Acta de Liquidación del contrato o copia de la certificación emitida por la entidad 
contratante.  

 
     ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.  

 
El proponente para soportar la información de las certificaciones que acrediten tal 
experiencia, estas deberán contener como mínimo la siguiente información:  

 
 Nombre de la Empresa Contratante  
 Número del Contrato  
 Nombre del Contratista  
 Objeto del Contrato.  
 Valor Total del Contrato.  
 Fecha de Inicio y terminación del contrato.  
 Para los contratos en asociación especificación del porcentaje de participación  
 Nombre completo y Cargo de la persona que firma la Certificación.  

 
Cuando no exista certificación el proponente podrá adjuntar copia del respectivo contrato o 
acta de liquidación o acta de recibo final del respectivo contrato, siempre y cuando en tales 
documentos se encuentre la información minina aquí requerida. 
 
Si el proponente no cumple con la experiencia solicitada será considerada su propuesta como 
No Habilitada para seguir siendo evaluada en el proceso de selección. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y FORMA DE ACREDITARLAS. 
 
1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA O METODOLÓGICA DE LOS SERVICIOS. 
 
Para el Cumplimiento del servicio a contratar, supervisado por el funcionario designado por el 
Municipio de Dibulla y para la presentación de los Informes de ejecución, el oferente deberá 
presentar una propuesta metodológica y describir las actividades, la cual debe cumplir y estar 
acordes con las condiciones establecidas como las obligaciones del interventor. 
 
2. RECURSO HUMANO. 
 
Se requiere el siguiente equipo de trabajo mínimo: 
 
Un (1) Director de Interventoría 
Un (1) Residente de Interventoría 
 
Para la persona que se incluye en el personal propuesto, se debe cumplir con las siguientes 
exigencias mínimas y se debe presentar hoja de vida. 
  

1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (1). 
 
Se requiere la presentación de un profesional que desempeñen las funciones de Director de 
Interventoría, para cada componente del objeto del presente proceso, su dedicación deberá 
ser mínima del 50%,  
 
Perfil Profesional: El profesional ofrecido como director deberá ser Ingeniero Civil o de Vías, 
Especialista en Vías Terrestres o Vías de Transportes o Ingeniería de Pavimentos y Especialista 
en cimentaciones, lo que probará aportando los diplomas correspondientes. 
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Experiencia profesional: Tener experiencia profesional General no menor a cinco (05) años, 
contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre del 
presente proceso, para la cual aportará la copia de esta última y el certificado de vigencia de 
su tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías COPNIA, con 
no más de seis (6) meses de expedición anteriores a la fecha de cierre del proceso.  
 
Así mismo deberá tener mínimo tres (03) años como especialista contados a partir de la 
expedición de sus diplomas. 
 
Experiencia específica: Haberse desempeñado como Director de interventoría en mínimo un 
(01) contrato de consultoría en la modalidad de interventoría de obras ejecutados y 
terminados, que su objeto corresponda a interventoría a un proyecto de construcción de box 
coulver en vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, cuyo valor total 
ejecutado sea igual o superior al Cincuenta por ciento (50%), del valor del presupuesto oficial 
en SMMLV. 
 

2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1).  

Se requiere la presentación de un (01) profesional que desempeñen las funciones de Residente 
de interventoría, en cada componente del objeto del presente proceso, quienes serán los 
responsables de la ejecución técnica, aplicación de todas las normas y especificaciones del 
orden técnico, el control de avance de las mismas, seguimiento de la programación y 
medición de los avances de las actividades y su dedicación deberá ser mínima del 100%. 
 
Perfil Profesional: El profesional ofrecido como Residente, deberá ser Ingeniero Civil o de Vías, 
Especialista en Interventoría de Obras Civiles y Especialista en Análisis de Estructuras lo que 
probará aportando los diplomas correspondientes.  
 
Así mismo deberá tener mínimo tres (03) años como especialista contados a partir de la 
expedición de sus diplomas 
 
Experiencia profesional: Tener experiencia profesional no menor a cinco (05) años, contados 
a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre del presente 
proceso, para la cual aportará la copia de esta última y el certificado de vigencia de su tarjeta 
profesional expedido por el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura CPNAA, con no más 
de seis (6) meses de expedición anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
  
Experiencia específica: Haberse desempeñado como Residente de interventoría en un 
contrato de consultoría, en la modalidad de interventoría de obras ejecutado y terminado,  
que su objeto corresponda a interventoría a un proyecto de construcción de box coulver en 
vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, cuyo valor total ejecutado 
sea igual o superior al Cincuenta por ciento (50%), del valor del presupuesto oficial en SMMLV. 
 
Anexo.  Propuesta Económica, La oferta económica deberá presentarse de conformidad 
con los requerimientos y los anexos respectivos incluidos en la presente invitación y Obtendrá 
el primer orden de elegibilidad quien oferte el menor precio por debajo del presupuesto oficial 
para realizar el objeto de la presente invitación, teniendo en cuenta los límites establecidos por 
la Agencia Colombia Compra sobre precios artificialmente bajos.  
 
Anexo.  Experiencia del Proponente. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE Una vez realizada la ponderación, el evaluador designado 
establecerá la lista de elegibles, de acuerdo con la calificación obtenida por cada proponente. 
 
En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes, el Municipio de Dibulla, 
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procederá a determinar el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 
1860 de 2021. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION 
(Numeral 4º Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de 
mínima cuantía, se establece un presupuesto oficial de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M.L 
($26.847.059,16), que para el caso de los contratos de Interventorías, el Municipio de Dibulla, La 
Guajira, realizó las consultas de mercado referentes a este servicio y los insumos requeridos, 
además de los precios de referencia que maneja la entidad municipal, igualmente se tomó de 
referencia los servicios contratados por la entidad de objeto similar y ajustando las 
especificaciones del presupuesto a la presente vigencia de conformidad al salario mínimo legal 
2023, arrojando el presente presupuesto oficial; para así buscar que las condiciones y garantías 
sean las más recomendadas y viables técnica y financieramente para la Alcaldía Municipal de 
Dibulla; el cual se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2310020021 del 02 de octubre de 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Entidad.  
 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE DIBULLA, pagará el contrato a celebrar de la siguiente 
forma así: 1) El Cien por Ciento (100%) del valor del contrato, se cancelaran por actas de costos 
en mensualidades de conformidad con el programa general de trabajo presentado por el 
interventor, previa expedición del Paz y Salvo por parte del supervisor del contrato, donde 
conste que se encuentra al día en la entrega de informes y en los pagos al Sistema General de 
Seguridad Social (SALUD, PENSION Y ARP) y en los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR).  
 
El Municipio de Dibulla hará los diversos pagos al interventor previa retenciones a que haya 
lugar y amortización del anticipo en un porcentaje igual al entregado; para estos eventos se 
entenderá que todo pago hecho a través de este último, tendrá respecto de la obligación de 
pago del Municipio pleno poder liberatorio para todos los efectos legales.  
 
Las actas de costos deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia 
competente del Municipio las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL SUPERVISOR y se 
pagarán a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de 
presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el SUPERVISOR. En 
caso de mora en el pago, el Municipio reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
PACTO DE ANTICIPO: El Municipio puede pactar hasta el Cincuenta por ciento (50%) del valor 
total del Contrato como Pacto de Anticipo, previo cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos para su perfeccionamiento y ejecución, tales como la Constitución y Aprobación 
de la Garantía de Cumplimiento, la expedición del Registro Presupuestal y la Certificación de la 
Apertura de una Cuenta Bancaria separada no conjunta para el giro del anticipo. los 
rendimientos financieros generados por concepto de manejo de anticipo deberán consignarse 
en cuenta bancaria que para tal efecto indique la secretaría de hacienda municipal. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(Numeral 1º Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 

El término estimado para el desarrollo de las actividades derivadas del objeto del contrato se 
estipula en máximo cuarenta y cinco (45) días, tiempo dentro del cual se desarrollarán los 
requerimientos para la ejecución del mismo y regirán a partir de la expedición del registro 
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presupuestal correspondiente y de la aprobación de la respectiva garantía de cumplimiento. 
En todo caso hasta 31 de diciembre de 2023. 

6º.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN.  
(Numeral 1º Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015) 

El Valor del contrato a suscribir se imputará del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2310020021 de 02 de octubre de 2023, del Presupuesto de la actual vigencia, expedido para tal 
fin por el Jefe de Presupuesto de la entidad.  
Responsable del Sector: 
MIGUEL FRANCISCO PITRE RUIZ 
Secretario de Planeación e  
Municipio de Dibulla 

Firma:  ORIGINAL FIRMADO 

 


