AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 40 DE 2023

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán – Cauca, en cumplimiento de lo exigido en el Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección de contratista, bajo la modalidad de selección abreviada.

Datos de la entidad: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán-Cauca, ubicada en la Calle 3 No. 3 – 31, Palacio Nacional "Francisco de Paula Santander" Piso1 – Portal de contratación pública SECOP II.

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	REDISTRIBUCIÓN MODULAR (VERIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CÁLCULO Y DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	M2	402,50
2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	M2	1,00
3	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	M2	1,00
4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA	UND	1,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS (150 X 40 X 2 CM), INCLUYE PLATINAS Y TORNILLOS DE SUJECIÓN	UND	1,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDERO (150 X 30 X 2 CM)	UND	1,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA CABLEADO CON FACE PLATE PARA SALIDA DE TOMAS (150 X 12 X 5 CM)	UND	1,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (100 X 170 X 10 CM)	UND	1,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (90 X 140 X 10 CM)	UND	1,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (150 X 140 X 10 CM)	UND	1,00

11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO TIPO CELOSÍA (60 X 140 X 10 CM)	UND	1,00

El anterior cuadro incluye un estimativo de las actividades, materiales e insumos, su transporte, el equipo y mano de obra requerido para ejecutar, por lo tanto, en la construcción de la obra el contratista NO podrá argumentar que no se incluye alguno de los insumos en los ítems propuestos, así en el presupuesto no esté escrito.

NOTA: LAS FECHAS DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ESTARÁN DETERMINADAS POR UN CRONOGRAMA PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Modalidad de selección: El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 junto con sus Decretos Reglamentarios, y demás normatividad aplicable relacionada directamente con el procedimiento de Selección Abreviada.

Plazo estimado del contrato: El plazo de ejecución del objeto contractual será **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO** previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Lugar y Fecha límite de presentación de ofertas: El cierre del presente proceso se realizará el día 22 de noviembre de 2023 a las 5:00 p.m., a través de la plataforma del SECOP II.

Presupuesto oficial estimado: El presupuesto estimado para la ejecución del presente contrato es de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS PESOS MCTE ($300.000.000)** incluido costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del contrato, tener en cuenta que el presupuesto va sujeto a las necesidades de la entidad ya que, es una contratación a **MONTO AGOTABLE**, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

El presente proceso de contratación se encuentra respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 9023 de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
1	REDISTRIBUCIÓN MODULAR (VERIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CÁLCULO Y DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	M2	402,50	$14.280,00	$5.747.700,00
2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	M2	1,00	$18.423,00	$18.423,00
3	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	M2	1,00	$13.577,00	$13.577,00

4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA	UND	1,00	$115.376,00	$115.376,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS (150 X 40 X 2 CM), INCLUYE PLATINAS Y TORNILLOS DE SUJECIÓN	UND	1,00	$224.636,00	$224.636,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDERO (150 X 30 X 2 CM)	UND	1,00	$168.477,00	$168.477,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA CABLEADO CON FACE PLATE PARA SALIDA DE TOMAS (150 X 12 X 5 CM)	UND	1,00	$780.000,00	$780.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (100 X 170 X 10 CM)	UND	1,00	$868.183,00	$868.183,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (90 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$643.477,00	$643.477,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (150 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$1.072.462,00	$1.072.462,00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO TIPO CELOSÍA (60 X 140 X 10 CM)	UND	1,00	$837.728,00	$837.728,00
SUBTOTAL					**$10.490.039,00**
ADMINISTRACION				**20%**	$2.098.008,00
IMPREVISTOS				**3%**	$314.701,00
UTILIDAD				**5%**	$524.502,00
IVA/UTILIDAD				**19%**	$99.655,00
TOTAL					**$13.526.905,00**

En el presente proceso de selección, podrán participar de forma independiente, en consorcio o en unión temporal, las personas naturales o jurídicas que no se encuentren incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, asimismo aquellos que deseen participar como consorcio o unión temporal deberán incluir dentro de su manifestación de interés, los nombres de las diferentes entidades que conforman cada una de las agrupaciones.

Cronograma:

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

CONCEPTO	FECHA	LUGAR
Publicación en el SECOP: Aviso de convocatoria pública. Estudios Previos. Proyecto pliego de condiciones, para recibo de observaciones incluidas las	02 de noviembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP II

referidas a la distribución de riesgos.		
Respuesta a las observaciones	10 de noviembre de 2023	Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co – plataforma SECOP II
Resolución por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección abreviada.	14 de noviembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP II
Publicación de Pliego de Condiciones definitivo y consulta de los mismos.	14 de noviembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP II
Manifestación de interés	Hasta 17 de noviembre de 2023 hasta las 5:00 p.m.	www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP II
Audiencia de sorteo (si hay más de 10 manifestaciones de interés)	20 de noviembre de 2023 a las 9:30 AM	Se publicará link por mensaje publico
Plazo máximo para publicar adendas	21 de noviembre de 2023 hasta las 6:00 pm	Comité Evaluador
Cierre plazo para presentar propuestas y acto de apertura de propuestas	22 de noviembre de 2023 hasta las 5:00 p.m.	www.colombiacompra.gov.co – plataforma SECOP II
Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de experiencia y capacidad financiera) y evaluación de factores de selección.	24 de noviembre de 2023 hasta las 5:00 pm	www.colombiacompra.gov.co – plataforma SECOP II
Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y del informe de evaluación de factores de selección. Oportunidad para subsanar y presentar observaciones.	29 de noviembre de 2023 hasta las 5:00 p.m.	Se publicará link por mensaje publico
Resolución de adjudicación del contrato.	30 de noviembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co – plataforma SECOP II
Suscripción electrónica del Contrato	01 de diciembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co – plataforma SECOP II
Cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato.	Un día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato (aprobación electrónica por la entidad y el contratista	www.colombiacompra.gov.co – plataforma SECOP II

Las fechas y plazos antes indicados pueden variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Proceso de Contratación.

(*) Nota: Atendiendo al principio de economía regulado por el artículo 25 de la ley 80 de 1993 referente a la preclusividad y perentoriedad de los términos, la Entidad solo atiende

las observaciones que se formulen al pliego de condiciones a más tardar en la fecha límite establecida por el cronograma y realizadas a través de la opción de OBSERVACIONES de la plataforma del SECOP II.

(*) La Entidad atiende las observaciones que se formulen al informe de evaluación mediante documento escrito que se publica antes de la audiencia de adjudicación resultando improcedente que los participantes se refieran nuevamente a la materia resuelta. En la audiencia pública de adjudicación solo se atienden las observaciones que se formulen a las respuestas emitidas por la administración al informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

Lugar electrónico de consulta del proceso: Los interesados pueden consultar los documentos del proceso a través de la plataforma del SECOP II Proceso No. SA MC 40 DE 2023.

El presente aviso se emite y publica en noviembre de 2023