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Entre el doctor JUAN CARLOS CRUZ MARTÍNEZ mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 7.173.554 expedida en Tunja-Boyacá, en su calidad de Director de la Unidad 

Especial de Contratación Estatal del municipio de Tunja, nombrado mediante Decreto número 0172 

del 22 de marzo de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto municipal 

de delegación No. 0009 de enero 2 de 2023, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 

1082 de 2015, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE TUNJA, por una parte; y 

por la otra A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S identificado con Nit. No. 900.446.925-7 

representado legalmente por el señor JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.049.608.025 (en adelante el “Interventor”), identificado como 

aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución 198 del 07 de septiembre de 2023 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CM-AMT0062023. 
 

II. Que a través de la Resolución 251 del 01 de noviembre de 2023 La Entidad adjudicó el 
contrato al oferente A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S identificado con Nit. No. 
900.446.925-7. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es SIT-183 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. CM-AMT0062023, los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de El Contrato de Interventoría que se pretende 
adjudicar, TENDRÁ UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA Y SU LIQUIDACIÓN; contados a partir de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Una vez cumplidos los requisitos, el supervisor deberá cargar el Acta de Inicio en la plataforma 
SECOP II Dicha acta deberá ser suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato, quien el 
mismo día de suscripción deberá cargarla en la plataforma SECOP II para que haga parte del 
expediente electrónico. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE 
($56.457.170), equivalentes a 48.66 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2023 suma 

que se discrimina de la siguiente manera:  
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

 
2.3.9.03.24.02.01.01 

 
Financiación y/o cofinanciación plan vial 20232707 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
Se advierte que LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, sólo adquiere obligaciones con EL 
CONTRATISTA favorecido, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros; así 
mismo, se señala que LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA se compromete a pagar el valor del contrato 
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: 
 
LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL y una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato de interventoría, LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, 
realizará el pago MEDIANTE PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 
DEL CUAL ES INTERVENTOR. De acuerdo a:  
 
Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes de trabajos o 
actividades realizados por el contratista y debidamente firmados por el mismo. 
 
Acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de parafiscales cuando 
corresponda para el periodo cobrado, de acuerdo al avance de la obra. 
  
El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los 
requisitos para la liquidación del contrato. 
 
Para el último pago, deberá presentarse las actas respectivas, el informe definitivo de ejecución, los 
productos objeto de contratación y el acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes 
contratantes. 
 
Los anteriores pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a su radicación y aprobación y 
están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que 
hace referencia al derecho de turno. 
 
Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar constancia de pago al 
Sistema General de Seguridad Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF) de conformidad con la normatividad vigente, de él y del personal a su cargo. 
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás 
documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión Para efectos de 
los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y 
pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 
agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones establecidas en la misma. 
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos 
al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura 
debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 
del bien o servicio que se está cobrando. 
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En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre 
del consorcio o de la unión temporal. 
 
El último pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de 
acuerdo a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación 
respectiva. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre 
del consorcio o de la unión temporal.  
 
El último pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de 
acuerdo a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación 
respectiva 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  

b) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del proceso de contratación.  

c) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.  

d) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

e) Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

f) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 

con la Entidad.  

g) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato.  

h) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  

i) Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 

en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 

ejecución del contrato. 

j) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

k) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 

l) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
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actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 

jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

m) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

n) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 

Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 

aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 

persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 

requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el 

año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 

se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

o) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 

Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

p) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 

personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 

ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 

parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 

corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

q) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del contrato. 

r) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la Entidad. 

s) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 

la Entidad. 

t) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. 

u) Incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60%) de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. (Esta oblicación aplica cuando el contratista haya diligenciado la 

Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional) 

v) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (Esta obligación aplica cuando el 

contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros)  
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones específicas: 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA 
 
Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumirá la Interventoría durante el desarrollo de la 
construcción del proyecto, a saber: 
 
a) Análisis y aprobación de la organización propuesta por el Contratista para adelantar el objeto 

del Contrato de construcción y exigencia al mismo para que disponga de los elementos 

necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en 

la programación. 

b) Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada completa y 

detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de las condiciones generales, de las 

propuestas de los contratistas, del Contrato de obra celebrado, de las Normas y 

especificaciones que son las aplicables en el Contrato de obras e Interventoría y de las demás 

normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto, revisión de planos, 

cantidades de obras y presentación de ajustes de diseño necesarios. 

c) Revisión de la programación de las obras contratadas, y recomendación de los ajustes y 

modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto. 

d) El interventor deberá verificar y exigir al contratista de obra que durante toda la ejecución del 

contrato debe disponer de los CUATRO (4) FRENTES DE TRABAJO de conformidad con lo 

señalado en su propuesta y el anexo técnico elaborado por el municipio de Tunja. 

e) Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás 

elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan 

las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos. 

f) Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los 

derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas 

requieran. 

g) Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y 

de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de 

las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades 

exigidas. 

h) Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, 

plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar 

recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos 

para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad 

apropiadas en cada caso. 

i) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros 

presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptación y llevar el control de 

su cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr que las obras se 

ejecuten dentro de los plazos estipulados. 

j) Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños 

definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y 

cuando se requiera. 

k) Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá (CORPOBOYACA), respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los 
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impactos negativos que genere el proyecto según el plan de manejo ambiental determinado 

para el desarrollo del proyecto. 

l) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos 

técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las 

que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto 

con el concepto respectivo, a EL MUNICIPIO. 

m) Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas 

con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar AL MUNICIPIO 

y al contratista las modificaciones requeridas. 

n) Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida 

hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para 

su ejecución. 

o) Coordinar la elaboración de las actas parciales y final de las obras ejecutadas por el contratista, 

interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de 

base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el 

contratista y EL MUNICIPIO. 

p) Someter oportunamente a consideración del MUNICIPIO con la debida sustentación aspectos 

tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas 

del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del 

plazo y ampliación del valor del Contrato. 

q) Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras 

complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los 

contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos. 

r) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes 

trabajos adelantados por los contratistas. 

s) Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido 

y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del 

equipo necesario en su debida oportunidad. 

t) Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las recomendaciones 

de las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, 

establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida 

sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 

u) Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se hayan 

introducido durante la ejecución, para obtener los planos completos de lo construido y 

entregarlos al MUNICIPIO cuando éste los solicite y en el momento de la liquidación de los 

contratos. 

v) Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de recibo final 

de las obras. 

w) Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras 

para ser entregadas al MUNICIPIO. 

x) Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

y) Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante 

la realización de análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad. 

z) Entregar planos definitivos de la obra construida (Solo si aplica). 

aa) Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra con los 

contratistas de obra o sus representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas 
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reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor de la Alcaldía Mayor de Tunja o su 

delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en 

ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. 

bb) Exigir el informe final de la geo referenciación de las obras realizadas en formato shapefile con 

sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS para incorporarlos en el sistema de 

información geográfica del Municipio. 

cc) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato 

(por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, 

etc.). 

dd) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 

equivalentes cuando fuere necesario. 

ee) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 

sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes 

que requiera el contrato. 

ff) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a 

ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría durante el desarrollo 
de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada 
para lograr los objetivos propuestos, tales como: 
 
a) Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones 

provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc. 

b) Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia 

dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al 

exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones 

adyacentes, así como el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

c) Coordinar las relaciones entre el contratista y EL MUNICIPIO. Servir de interlocutor entre LA 

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA y los Contratistas de Obra. 

d) Mantener comunicación permanente con EL MUNICIPIO sobre el estado de las obras y el 

desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de 

las comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes. 

e) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas 

y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras. 

f) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás 

servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoría. 

g) Exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecución de los contratos de obra 

cumpla con las condiciones pactadas, así como solicitar su cambio cuando sea negligente, 

incompetente o incurra en faltas éticas, morales y de relaciones humanas o cuando altere el 

normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar 

debidamente motivada. 

h) Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y 

solicitar los cambios que considere convenientes. 

i) Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones periódicas (comités 

de obra) con el Contratista y EL MUNICIPIO. 
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j) Someter a la aprobación de EL MUNICIPIO, los informes mensuales del contrato en ejecución, 

relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos 

y demás aspectos inherentes a los mismos. 

k) Colaborar con los trámites para la adquisición de propiedades, derechos, avalúos y pagos a 

terceros por perjuicios causados (Solo si aplica). 

l) Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL MUNICIPIO y responder por el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

m) Realizar informes periódicos de avances de obra. 

n) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes 

para la buena marcha de los trabajos. 

o) Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por EL 

MUNICIPIO y suministrarles la información que soliciten. 

p) Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término legal, evitando que 

se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de 

la Ley 80 de 1993. 

q) Adelantar revisiones periódicas de las obras contratadas, los servicios prestados o bienes y/o 

equipos suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 

por los contratistas. 

r) Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las 

normas en materia de archivo. 

s) Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la 

celebración del contrato, etc.  

t) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. • 

Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

 
INTERVENTORÍA FINANCIERA 
 

a) Verificar el manejo y la correcta inversión de los recursos públicos entregados al CONTRATISTA 

DE OBRA, de conformidad con lo señalado en los pliegos de condiciones y la propuesta. 

b) Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia fiscal, registros 

presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos. 

c) Comprobar que el CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente con los recursos 

financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato. 

d) Revisar y tramitar ante el MUNICIPIO las solicitudes de pago al CONTRATISTA DE OBRA, 

dentro del plazo establecido en el contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras 

requeridas contractualmente. 

e) Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un balance económico 

del mismo y presentarse AL MUNICIPIO, en el cual se justifique la viabilidad de la modificación. 

f) Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que el 

CONTRATISTA DE OBRA presente AL MUNICIPIO. 

g) Comprobar dentro del control de ejecución del contrato de obra, lo relacionado con los pagos a 

los contratistas de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada 

pago en las condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro 

presentadas por los contratistas. 

h) Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de las operaciones 

efectuadas con los fondos de los mismos. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 11 de 20 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

i) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a 

satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

j) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 

contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

k) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 

objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal 

y jurídicamente. 

l) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y 

entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

 
INTERVENTORÍA CONTABLE 
 
a) Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto con herramientas 

(software) que permita emitir reportes oportunos para darlos a conocer al MUNICIPIO, cada vez 

que sean requeridos. 

b) Llevar registro cronológico de los pagos generados por el MUNICIPIO a favor del 

CONTRATISTA DE OBRA, los cuales deben contar con los respectivos soportes. 

c) Realizar un Control de presupuesto e inversión  

d) Realizar el reporte de multas y sanciones que se llegasen a presentar durante la ejecución del 

contrato de obra. 

 
INTERVENTORIA LEGAL / JURIDICA 
 
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, 

previo a la suscripción del acta de inicio del contrato. 

b) Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del 

CONTRATISTA DE OBRA. En caso de presentarse incumplimiento a esta obligación informar al 

MUNICIPIO para que se tomen las acciones correspondientes. 

c) Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con el contrato, y que los amparos 

permanezcan vigentes por el termino exigido en la normatividad vigente.  

d) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA, como también 

realizar las recomendaciones a que haya lugar, al MUNICIPIO. 

e) Suscribir de manera oportuna junto con el CONTRATISTA DE OBRA, todas las actas que 

demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: actas de inicio, actas de 

reuniones, actas de suspensión, actas de levantamiento de la suspensión, actas de pago 

mensuales, actas de mayores y menores cantidades de obra, acta de terminación o recibo final 

del contrato, acta de liquidación del contrato y las demás que sean requeridas. 

f) Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, prorroga y/o adición al 

contrato de obra, para someterlo a consideración del comité que disponga el MUNICIPIO, a 

través del director o jefe el área respectiva, adjuntando los documentos soporte, siguiendo los 

procedimientos establecidos por EL MUNICIPIO. 

g) Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles retrasos o limitaciones 

para la adecuada ejecución del contrato de obra, e informar lo pertinente al MUNICIPIO, y a la 

compañía aseguradora si es del caso. 

h) Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato de obra, la INTERVENTORIA 

deberá exigir un plan de contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de 

obra aprobado. 
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i) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el CONTRATISTA DE 

OBRA, o demás entidades en relación con el desarrollo del contrato. 

j) Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el CONTRATISTA DE OBRA, al igual que 

estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE 

OBRA y recomendar al MUNICIPIO, las correspondientes soluciones, que se deriven de la 

ejecución del contrato. Realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades 

anteriores, dado el conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, quien 

representa al MUNICIPIO en la ejecución de las obras. 

k) El INTERVENTOR efectuará la revisión y aprobación completa de los análisis de precios 

unitarios, verificando rendimientos, cantidades, equipos y en general los componentes que 

hacen parte integral de los APU, así como los precios de los mismos componentes; verificará 

aritméticamente y los confrontará con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el 

contrato de obra. 

l) El INTERVENTOR verificará en conjunto con el CONTRATISTA DE OBRA y en el sitio de las 

obras, las cantidades iniciales y la propuesta de intervención, para posteriormente registrar, las 

variaciones entre el proyecto con lo realmente ejecutado en la obra; dejando la constancia 

mediante acta o documento firmado por los representantes de las partes. 

m) El INTERVENTOR aprobará las especificaciones técnicas y/o particulares de los ítems no 

previstos que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, en las cuales deberá 

identificar claramente materiales y procesos contemplados en la obra, como impacto financiero 

y de costos. 

n) Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual del 

MUNICIPIO, tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre otras las de 

elaborar: 

 
 Informes oportunos. 

 Corroborar especificaciones y cronogramas 

 Solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte del MUNICIPIO. 

 Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, multas, 

terminación unilateral, caducidad ante el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, si a 

ello hubiere lugar. 

 Solicitar y motivar los requerimientos de suspensión del contrato de obra. 

 
o) Proyectar acta de liquidación del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la unilateral Según el 

caso. 

 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL 
 

a) Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte del 

CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales 

a que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad 

de mantener indemne AL MUNICIPIO de las medidas y sanciones por su no cumplimiento. 

b) La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el CONTRATISTA DE OBRA 

ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, 

autorizaciones, Plan de Gestión Ambiental o demás licencias ambientales a que haya lugar. 
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c) Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de 

INTERVENTORIA y verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental exigibles al 

contratista de obra. 

d) Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que 

haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus 

debidos soportes. 

 
INTERVENTORÍA SOCIAL 
 

a) Mantener comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y 

organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, 

coordinación y diálogo permanente. 

b) Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a personas residentes 

de la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no calificada y semi – calificada (Solo 

si aplica). 

c) Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la información, de manera clara, 

nítida y traslucida. Exige que las actividades desarrolladas y la información que de ellas se 

desprenda, sea tan clara que todos la puedan ver. 

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
PRINCIPAL 
 
Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la 
ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá:  
 
a) Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a los contratistas de 

obra. 

b) Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios 

para la liquidación final de los contratos de obra.  

c) Exigir a los contratistas de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de 

Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de 

responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las 

obligaciones que deba cumplir el contratista de obra con posterioridad a la terminación del 

contrato.  

d) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de 

seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta 

relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

e) Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al 

sistema en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente 

los aportes al sistema de pensiones y salud.  

f) Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que la entidad pueda 

cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

g) Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de 

ello. un 

h) Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro 

del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 

(4) meses siguientes a su finalización.  
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i) Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 

plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que los contratistas no se presenten dentro del 

término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para 

que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe 

de balance final de los contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones 

correspondientes junto con el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente 

motivados.  

j) Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el interventor no presentó el 

informe antes referido, deberá solicitar inmediatamente a la Alcaldía Mayor de Tunja, que 

adelante los trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial o por el procedimiento 

que consagre la ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidación. 

k) Remitir a la Alcaldía Mayor de Tunja, una vez finalizado el contrato de Interventoría, toda la 

documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones en 
esta materia: 
 
EL INTERVENTOR asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes 
Colombianas. En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá dar cumplimento de lo señalado 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar a la Alcaldía Mayor de Tunja, 
certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y 
aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá 
adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este. Adicionalmente a la 
liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento 
de las obligaciones de EL INTERVENTOR frente a los aportes y obligaciones antes señaladas. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, 

legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, 

ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto 

contratado.  

 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a cinco (5) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el SETENTA POR 
CIENTO (70%) de personal colombiano, causará multas equivalentes UN (1) SMMLV por cada día 
de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.3% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato.   

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se les impondrá una multa equivalente 
a 1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 5% de la totalidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que 
se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre 
en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT 891800846 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 
 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  
 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
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Característica Condición  

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Interventor 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 19 de 20 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de los 
cuatros (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Tunja y el domicilio 
contractual es el domicilio de Tunja.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 2098 

DE 2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS 

PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II. 

 


