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DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS
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CONTRATO DE OBRA No. 4 I I ;S CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la Calle 11 #
5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cucuta, con nimero teléfono (7) 5784949 y pagina web
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co legalmente representado por el Arg. JORGE IVAN RODRIGUEZ
GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania nimero 13.491.013 expedida en Cucuta,
obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en el Decreto No. 0387 del 28
de diciembre de 2022 y Acta de Posesién No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar
el presente documento de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por
los decretos 0027 del 08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023 “Por el cual se efectian unas
delegaciones en materia contractual y de ordenacion de gasto publico para la vigencia fiscal 2023”, por una
parte; y, por la otra, ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS, persona juridica
identificada con NIT. 901221652-9 y representada legaimente por ADRIANA CAROLINA LIZARAZO
HIGUERA identificado con cédula de ciudadania No. 60.396.923 DE CUCUTA; el “CONTRATISTA” con correo
electrénico asesorandocontratos@gmail.com hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 069 del 09 de octubre de 2022 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero SIM-SAM-008-2023

ll.  Que mediante Resolucion No. 080 del 31 de octubre de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuUscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.
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CONTRATO DE OBRA No. 4 I I ;S CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

CLAUSULA 2. OBJETO

El Contrato tiene por objeto: “MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA
AVENIDA 4 CON CALLE 19 DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberéa desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SIM-SAM-008-2023, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONGMICA

[La Entidad pueds utilizar este Fomlario de presentacion de Propuests Econbmica de foma detallada, sin peruicio que |a Entdad pusda modificaro o estabiecer |a presentacion de la oferta scondmica con un Formulanc
cistinto & indicato |
[Los Proponentes emplearén el Formularic eslablecido por la Entided para delerminar su propuesta econdmica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicade por a Entidad]

Cuando el Proceso de Conlratacion s estucturado por Precsss Unitarios. la Entidad debe aplicar kas nolas 1, 2 y 3 del presente fomalo y ks casiias de “Descripoion”, "Porcentaje” de |a Administracion. Imprevisto. Utsdad y total
ALU. resaltadas en color amariic.

OBJETO : MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES UBICADOS EN LA AVENIDA 4 CON CALLE 19
DEL BARRIO LA CABRERA - COMUNA 10 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

ESPECIFICACIONES
N [iTEM DE DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR

1 PRELIMINARES

1M Localizacion y Replantes Mz I $3039|5 3.051.619.00

102 Cemamiento en tela (verde y poliscmbea) Hmine2.10 m ML 49 $23439(5 £.209.460.00

Subtotal 5 9.261.279
2  DEMODLICIONES

20 Demolicitn mur en mampesteria M3 2447 $B1781(5 2.001.061.00

202 Demalicitn pisos en gress incluye contrapisa Mz B06.51 515559 § 0.438.245.00

208 Demolicicn de losa en concretn Mz 5755 5168545 569.048.00

204 Demolicicn de bancas y jardineras incluye Eansporte unD 800 $12642(5 101.136.00

208 Poda de arboles unND 10,00 s116.301(5 1.163.010.00

206 Retwo ge raiz seca unD 400 $77.5345 310.136.00

207 Retwo de sobrantes & silio final de disposicion (Ingiuye cargue manual) M3 14108 s73.142(5 10.314.978.00

2,08 Generacidn y disposicion de sobrantes M3 14108 $17.002( 5 2.537.353.00

Subtotal 5 26.835.867
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CONTRATO DE OBRA No.

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EL] Excavacion manusl sin clasificar "3 66,33 H 3.669.352,00
$55622
a0z Suministro & nstalacion de sub base granular compactada Es0.08m ™3 6503 $122262( 8 7.850.857.00
Subtotal % 11.640.319
4 PISOS ¥ CONCRETOS
Suministro bordila de en 3000 Pai. HZO
am
10420 pars adoquin o 27195 $55.761|§ 15.164.204.00
Suministro bordie de en 3000 Pai, H4O
a2 15140 pawe rampes de M 3612 $64.335 § 2323.659.00
- :::: e cantrapiss n coneretn 3000 psi, 0,10 incluye (malls slectosaltsos | me s s Pp——
40 Piso en adoquin de concrelo rectangular Gx10x20 om "z 55177 51161463 64,085 678,00
405 Plso losets ALERTA, GUIA, LISA, CUADRATICA 20x20x5 M 75.00 5437515 3.261.325.00
Muro en concreto 3000 pai §.15m x 0.90m (malla electrosoldada Gmm y anclajes
406 on vorla 12- oda 0.5w) M 38,35 52205813 B.601.657.00
w07 Pafiete en zona de gradss, e=0.02m "z 832 3346155 267,897 00
Subtotal 3 104.427.353
5 CARPINTERIA METALICA
Suministio e instalacion de puerta H4m"3,50m en perfil en UpnBO, platina 2° x
50 316", bisagras dwe 5/6", lubo circular de 2° x 2 Smm. tubo cusdrado ded” x 4% [ UND 200 $4875570( 5 6751.140,00
4mm, incluye tempietes en /8" anticorosivo y pintura
Suministro & nstalacion de cemamiento en Wbo de 3°, ex2mm, Hprom = 3m,
502 Inciuye 1apa. anticorrosive y pintura esmalte.[instalacion de luberia sepacion mi 40,00 $E31.476| § 33.250.040,00
<a20icm entre ubo ¥ uba)
Mantenimiento modulo biosshudabie (CONTIENE CAMBI) DE RODAMIENTOS
DESARME TOTAL CAMBIO DE EJES ABERIADOS SUSTITUCION DE PIEZAS
503 ABERIADAS O QUE NO EXISTEN EN SUMOMENTO E INSTALACION ALAS [ UND 300 $B17.478(S 2452 434 00
QUE NO EXISTEN CAMBIO DE TAPONES RESTAURACION DE PINTURA
PROCESOS DE SAMBLASTIN PARA RETIRAR CORROSION 100 %)
Subtotal E 45462614
6  MOBILIARIO URBAND
Suministro e Instalacién Banca prefabricada MB0 en granile pulido y espaldar en
601 asers 1. BURe0, 6000, eme uND 5.00 $1322.421(5 6.622 105,00
602 Suministro e Instalacién CANECA DE BASURA EN CONCRETO SEx72 uND 3.00 §1.568.716( 5 4.604.148.00
Subtotal E 11.316.253
7  JUEGOS BIOSALUDABLES
(BARRAS PARALELAS) Equipo para fartalecer |os musculos de hombeo y abdomen,
mejora tamien la condicion muscular de la espalda y ayudaa las funciones pulmunares
y cartiacas, cuyas caracteristicas principales son : Tuberia metilica de 110 x110x dmm
o ara el posie privcipal. wberia de 1 y 1/2° x2.9mm parm los acoesarios, Anciaje en UMD 100 $3355.318 § LII080
de ¥ 102 Brem 4 tomillos de
HrZ
(ASECENSOR-DORSAL) Equipo para fortalecer los miemaras supericees, pecha,
espaida y musculos del hombr, de igual manera ayuda 3 la flesbiidad de Bs
asticusaciones del hombro y codo, cuyes caraciersiicas pricpales son ruhzﬂ'a metdica
702 Gz 110 x110x 4mim para el paste principal, tuberla de 1y 718" x 2.8mm para UND 1.00 $5553.524) 5 5.553.524.00
acoesarias, anciaje en kmina metsica de 200:200x13mm y bubo maiabes de 400 1108
2 6mim y 4 tormilcs de % 127, rodamiento americans PFI 62031 5, pintura
lectrastitica
(ELIPTICA-ESQUI DE FONDO) Equipo que mejora. Efercia la antura y ayuda a relajar
los miiscuos de Gntura, cadera y espalda. Tambien desamolla un refusrzn de la
musculatura abdominal y lumbar. cuyas carcsristicas principales son - Tubo metlico de
703 1122 8rmm y andlos metkcos de 130 x Smm pasa los postes principales, Tubo uND 1.00 $4.539.603 5 4.539.503,00
metsico de 1y 718" para los accesorias, anclaje en Kmina metdica de 200x200x1 3 y
hubo metilico de 400 x110x 2.9mm y 4 tomilos de % 27, cuenta con Pk
rodarmients americano PF1 6208x 17
(EJERCITADOR DE HOMBROS.VOLANTES) Equipo de serciio que desalla y sctia
y cardiacas de igual
tambien 2 patenciar Ia felexibilidad de la muneca, coda ¥
T4 homér cuyes caraciesisiicas principales son: Tuberia metiica de 110 x110x 4mm para | UND 100 $3TIBEET|S 371886700
i poste principal. tuberia de 1 y /8" x 2.8mm para los sccesatios, anclaje en ldmina
metsica de 200<00x13mm y fuba metlico de 400 110 2,8mm ¥ 4 tomillas de % 1 2,
cuenta con bafo en pintura siectrostatic
Subtatsl $ 17.167.510
8  INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de Lampara Wz led SOV, incluye folooeida, tuto de 37
a0 UND 200 1766.067( 5 15.802 703,00
4m de altura, brazo largo 1.2m o braze corto 0.6m y corena de proteccién. *
a0z Acometidas electricas sublemanes 3X12 AGW, Duclo 3447 ML 180.00 $27.235( 5 4.802 300,00

<0 (o
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CONTRATO DE OBRA No. 4 I I ;S CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

Subtotal | $ 7972513
3 COMPONENTES
8.1 Companenta S§T glb 1 § BIOMEE2E| S B.045 625,00
8.02 Gomponenta Ambiental alb 1 $5220259(s 5.220 253,00
8,03 Companents Socal alb 1 % 1.854.000( & 1.654.000.00
Subtotal $ 15.120.884
SUBTOTAL OBRAS | § 279.204.592
[SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) s 279.204.592,00
vALOR TOTAL $ 279.204.592,00
NOTA 1: Sedebe tener en cuents que el PRECIO UNITARIO incluye & valor de A LU DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA Z Cusndo |a fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aprodimara por exceso al nimero entero siguiente ded peso y
cusndo Ia fraceidn decimal del peso sea inferior 8 5 se aproximard por defects sl nimero enters del pesa. ADMISTRACKON A= “n
NOTA 3: Bl ALU y su diseriminacion deben estar en porcentaje (). IMPREVISTO = 1%
uTILDAD U -
TOTAL ALU AlUs %%

Yoy

i

ADRIANA CAROLUINA LIZARAZO HIGUERA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES CEA SAS

NIT B01221652.8

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es hasta el quince (15) de diciembre de 2023
contados a partir de la suscripcion del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el tltimo dia del plazo final de ejecucion del contrato, coincida con un
sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil siguiente.
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CONTRATO DE OBRA No. 4 I I ;S CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. El acta de recibo final a satisfaccion
debera suscribirse por parte del contratista y supervision dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
culminacién del plazo de ejecucion del contrato, en el formato aprobado por la Secretaria de Infraestructura.
Durante este periodo, el supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificacién y
subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del
contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA'Y SIETE MIL
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($262.037.082) incluido IVA y AlU, equivalentes a 225,894 SMLMV para el
afio de suscripcion del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, N° 2.1.2.3.2.02.02.005.40. El Contratista,
con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato seré interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de aquellas que
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.

El Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus
clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tendré en cuenta el siguiente orden de prelacion: contrato,
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:
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CONTRATO DE OBRA No. 4 I I ;S CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

DOCUMENTO NUMERO FECHA VALOR A CONTRATAR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 004194 28-08-2023 $300.000.000
PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40

DESCRIPCION PRESUPUESTAL Construccion y Servicios de la Construccion

VIGENCIA 2023

FUENTE DE FINANCIACION 1.3.3.1.00.03-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

El valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA'Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($262.037.082), valor total del contrato sera afectado presupuestalmente en su totalidad afectando la
Disponibilidad presupuestal No. 004149 del 28 de agosto de 2023 con Rubro No. 2.1.2.3.2.02.02.005.40, cédigo
BPIN 2020540010051, y fuente del recurso 1.3.3.1.00.03-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION .

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato.El
5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cucuta no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y
que fueron previsibles al momento de la formulacion y presentacion de las propuestas.

NOTA 2: Se aclara que los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizard reclamaciones sobre el particular y se
compromete a coadyuvar en el tramite de los giros.
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CONTRATO DE OBRA No. 4 I I ;S CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
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NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 4: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacioén Familiar, cuando corresponda. La Alcaldia de San José de Cucuta, descontara
de las facturas o cuentas de cobro los porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas,
etc.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacion vigente aplicable, (Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen),
y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del
contrato; se entiende como obligaciones del Contratista ademas de las consignadas en el estudio previo, pliego
de condiciones del proceso, las siguientes:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de
las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso, el contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
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cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 1

1. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o
Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de procesos
concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista [0 de alguno de sus integrantes en caso de
Proponentes Plurales].

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas
en la Invitacién y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y
seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
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el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio
0 Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del estado de

los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con la supervision
del mismo, cuando corresponda.

Entregar para la revision y aprobacion de la supervision los documentos elaborados en cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo, asi como la informacion debidamente georreferenciada y dando
cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervision.

Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestidn del Municipio de San José de
Cucuta.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion con los documentos, creaciones
que se desarrollen en ejecucion del contrato.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Municipio de San José de Cticuta, asi como a todas las normas que
en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cucuta en la ejecucidn del contrato.

Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades,
asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposicién adecuada de los
residuos solidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y
emisiones atmosféricas que se generen en gjercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato.

. Facilitar a la supervision y al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental

y la aplicacién de criterios ambientales, segun lo establecido en las normas vigentes sobre la materia y las fichas
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ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No utilizar ningin software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnoldgicos (hardware y software).

Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en
proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato
para cada pago. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar de los Gltimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

44 Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el cual se modifica la seccidn 2 del capitulo
6 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo,
referente a la contratacion de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploracién y
produccién de hidrocarburos, y el articulo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.

Responder las solicitudes y peticiones de la supervisién y de la entidad contratante dentro del término legal,
evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993. 25.

Dar oportuno tramite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato, soportadas en
razones que ameriten la peticion, teniendo en cuenta que en ninguin caso deben sustentarse en la mera liberalidad
de las partes.

Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econémico o financiero del contrato, en
contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendacion financiera y/o técnica y/o
legal al MSJC.

Informar al MSJC cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se presenten dafios que puedan causar perjuicios
a la entidad a efecto de que se realicen los tramites inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a
obtener su indemnizacién.

Asegurar durante el desarrollo y ejecucién del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, econémicas y
financieras existentes al momento en que se presentd la propuesta.

Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentara informes sobre la necesidad de
correccion de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren
a presentarse.

Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.

52. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebracion del presente Contrato, en los términos

53.

establecidos en el mismo.
Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza del contrato y
que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
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54. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato, conjuntamente con la supervision del mismo, cuando corresponda,
en el plazo que establezca la ley.

55. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

56. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. EI CONTRATISTA sera el responsable de la ejecucion de las actividades resultantes del contrato, debe tener en
cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que permitan ajustar el resultado de las
actividades realizadas.

2. Presentar a la supervision el cronograma detallado de la Etapa de ejecucion.

3. Presentar a la supervision el Programa de manejo Ambiental -MAO- cumpliendo con la norma aplicable a la materia.

4 Tener aprobados por la supervision las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por la entidad para la
ejecucion del contrato.

5. El Contratista deberéa entregar para aprobacion de la supervision la siguiente informacion a la suscripcion del acta de
inicio: a. Programacion ylo cronograma. b. Flujo de Fondos c. Plan de manejo ambiental d. Analisis de Precios
Unitarios de las actividades a ejecutar. e. Plan de Gestidon Social. f. Plan de Gestion Integral de residuos de
construccion y demolicion (RCD).

6. Como medio de control diario de actividades, se establecera la constitucion de una Bitacora de actividades, la cual
se llevara con el mas estricto seguimiento de las actividades, acontecimientos y observaciones por parte de la
supervision designada por el Municipio.

7. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los analisis de precios unitarios.

8. Realizar una revisién del lugar donde se ejecutaran las actividades dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcidn
del acta de inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entendera que las
actividades planteadas estan en su totalidad y no tienen ningun tipo de falencia que pueda retrasar la ejecucién del
contrato.

9. Entregar a la supervision del contrato, el dia siguiente a la suscripcion del acta de inicio, la justificacion de la
Administracién propuesta en la oferta para aprobacién.

10. Ejecutar el contrato con profesionales y personal idéneos, estipulados en el anexo técnico. 11. Solicitar la ampliacion
de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera, con el fin de llevar a feliz término el objeto
del contrato.

12. Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de las actividades a realizar que se debe entregar para la
suscripcién del acta de inicid.

13. Cuando tenga mas del 5% de atraso fisico real, debera elaborar y ejecutar planes de contingencia para reducir el
atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 dias calendarios.

14. Efectuar las correcciones que por parte de la supervision del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el
Cronograma (programacion, optimizando el total de ejecucion de las actividades a realizar).

15. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités convocados por la entidad cada vez que se
considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.
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16. Emplear todos los medios y herramientas tecnolégicas que sean necesarias para el 6ptimo y eficaz cumplimiento
del contrato y establecer la relacién del tipo y clase de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual
para ser avalado por la supervision con la aprobacion y sugerencias de su implementacion por parte de los
organismos de control del contrato.

17. El contratista no podra hacer modificaciones a los disefios aportados, sin autorizacion de la entidad contratante.

18. Llevar un registro fotografico donde se evidencia el inicio y ejecucion de las actividades.

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parametros y normas establecidas por las
Corporaciones Autdnomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los
procesos de manejo ambiental, el cual debera ser presentado el dia siguiente después de la suscripcion del
acta de inicio de la obra y debera estar aprobado por la supervision y debe contener como minimo:

a. Posibilidades de mitigacién de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos
constructivos

b. Elementos para la elaboracién de programas que permitan la mitigacién de impactos sociales y ambientales

c. Programa para el manejo de residuos y disposicién final

d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccién

e. Proteccion del suelo — prevencion de procesos erosivos y control sobre la Escorrentia

f. Vertimiento y disposicion final de residuos peligrosos

g. Impacto ambientales en el vecindario

h. Prevencion de la contaminacion de cuerpos de agua y redes de servicios publicos.

i. Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje

j- Manejo del transporte de materiales

k. Seguridad y Salud en el Trabajo

|. Exigir que las entidades encargadas de la explotacién de las canteras cuenten con las autorizaciones
correspondientes.

m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas

n. Adecuacion de campamentos

0. Manejo de contingencias

p. Gestion social.

g. El cumplimiento de las deméas condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el plan de manejo
ambiental pertinentes a la obra a realizar.

2. El Contratista debera cumplir con lo sefialado en el Capitulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el
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Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores
publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura
sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en mision.

3. Para el caso de la Resolucién 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluacion de los estandares
minimos SGSST, el contratista debera dar cumplimiento con las directrices contenidas en esta, para lo cual anexaran la
lista de chequeo de acuerdo al capitulo correspondiente segun la cantidad de trabajadores que participen en la ejecucién
de la obra, capitulos I, Il, Il y IV segln corresponda, la lista de chequeo debera estar firmado por el representante legal y
un Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50 horas en cumplimiento de la Ley.

4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentara el nivel de formacion (Técnico, Tecnélogo,
Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolucion 1956 del 25 de abril de 2018, DIPON.

5. El contratista debera anexar la matriz de peligros propia del area a trabajar, donde se especifiquen las actividades y
tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para disminuir el riesgo de exposicidn, entre
otras las siguientes:

- Proteccion respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxigeno por encima del 19.5% y por debajo del 23.5 %.
-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite.

-Proteccion a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos ajustados de seguridad.
-Otros equipos de proteccion: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad, camisa de manga
larga y pantalones sin doblez en el ruedo

6. El contratista debera presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias disefiado en caso de una eventualidad,
accidente o un hecho catastréfico en el desarrollo de las actividades propias de la ejecucién de la obra, donde se establezca
el antes, durante y después, asi mismo relacionara los canales de comunicacién. Utilizarg sefializacién que indiquen
“PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO", “NO FUMAR”y con avisos donde se indique el tipo de peligro.
Debera tener extintores tipo industrial en la zona donde se realice las actividades. Hacer llegar las hojas de seguridad de
los productos quimicos a utilizar y los soportes del cumplimiento de estos requisitos a la oficina de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

7. El contratista debera relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realizacion de las tareas de alto riesgo
contemplados en la ejecucion de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la lista de chequeo de
andlisis de trabajo seguro.

8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposicion riesgo eléctrico.

9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificacién al cumplimiento a lo establecido en la
Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas.

10. El contratista debera anexar la matriz de Elementos de Proteccion Personal e Individual de acuerdo a la exposicion de
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peligros y riesgos en donde debera contemplar la frecuencia de entrega del elemento, asi mismo anexara registro de
entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitacion.

11. El contratista debera realizar la induccion y re induccién a los trabajadores sobre los peligros priorizados, documentado
la misma y realizando evaluacion.

12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar las actividades
de alto riesgo.

13. En este caso debera estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien estara al pendiente de la
actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecucion (por ejemplo, si son requeridos andamios, estos
deberan estar certificados y se enviara los soportes a supervision).

14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolucion 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo tiene
por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas y aplica a todos los
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades econdémicas de los sectores
formales e informales de la economia, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caidas. Para efectos de la
aplicacion de la presente resolucion, se entenderd su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a
1,50 m 0 mas sobre un nivel inferior.

15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos legales establecidos en la
legislacién Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del contrato, presentado la matriz legal aplicable
al mismo y el instrumento de aplicacion especifico para cada tarea necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado.

16. Es obligacion del contratista entregar carnet de identificacion de la empresa y carnet de la ARL, al personal que labore
en su actividad econdmica dentro de las instalaciones, al igual que estar al dia en todo lo relacionado a Seguridad Social
de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberan portar el carnet al momento de ingreso al
punto). Anexard documento comprometiéndose a dicha actividad.

17. El contratista emitira documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a
la actividad econémica que desempefien entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013,
Resolucién 2346 de 2007, Resolucién 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.

18. El contratista, debera proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento que se va a
realizar, ademas dispondra de sefiales de precaucion y control en las zonas a intervenir, para limitar el trénsito y prevenir
la ocurrencia de siniestros, asi mismo debera realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rigida con
inmovilizador y Botiquin tipo B para la atencion a emergencia.

19. El contratista debera adjuntar cronograma de capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad.

21. El contratista reportara todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos soportes
de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolucion 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
accidentes de trabajo”.
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22. El Contratista se debera comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las actividades de alto
riesgo, si el profesional no esta, se suspendera la actividad.

23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberan ser entregados al inicio de la ejecucion
de la obra so pena de ser suspendida la misma.

Obligaciones de componente social

1. Presentar a la supervision el Plan de Gestion Social, dentro de los primeros diez (10) dias calendario, a partir de la firma
del acta de inicio; en el cual se incluye la metodologia a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos
productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras.

2. Elaborar una presentacion para la reunion informativa de inicio, se realizara por tramo o por frente, previa aprobacion
por parte de la supervision, con la comunidad en el &rea de influencia del contrato en la cual se socialice el contrato, tipos
de intervencion y puntos de atencion a la ciudadania. Y una presentacion del contrato para la junta de accién comunal.

3. Convocar la comunidad y a la supervision al MSJC y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones
informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes
presentadas en la reunién y puntos de atencién dando tramite a las mismas e informando al MSJC.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de elementos de divulgacion de la ejecucién de obras, efectuar el
respectivo tramite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los lineamientos que la misma imparta una vez se
cuente con el aval por la supervision.

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio publico, correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo
con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotografico, y videos en caso de que lo amerite. Este
tramite es requisito para el inicio de |a fase de obra y debera contar con la revision y aprobacién de la interventoria y debera
ser remitido al MSJC, copia de las Actas de Vecindad levantadas.

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgacion: convocatoria a reunion de inicio,
Programa de atencién al ciudadano: Instalacion de punto de atencion en Obra. - Programa de informacién: socializacion y
alcance del contrato (reunién de inicio). - Programa de acompafiamiento social a las actividades técnicas de obra:
inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de
vecindad a la supervision, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso
vehicular, levantamiento de registros fotograficos de las vias, espacio publico y fachadas de los predios, en lo que le aplique
al proyecto.

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestion Social.

8. Remitir a la supervisidén un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de
acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) dias
calendario, periodo de facturacion. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboracion del informe
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del componente social.
9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas:

* Programa de informacién: Reunion de inicio, avance, extraordinario y finalizacion.

* Programa de divulgacion: Distribucién de informacion ciudadana o comunicados y volantes PMT.

* Programa de atencion al ciudadano: Cumplir en el punto de atencién en Obra con los horarios aprobados por la
supervision y el MSJC.

+ Socializacion del contrato y capacitacion al personal empleado para la obra.

* Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes.

+ Acompafiamiento a actividades técnicas de obra. Elaboracion de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios
ubicados en el area de influencia del contrato; elaboracién de actas de compromiso y registro fotografico de las vias
utilizadas como desvios.

* Programa de apoyo a la generacién de empleo, gestién, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada
(MONC).

10. Elaboracién de actas de compromiso y registro filmicos y fotogréaficos a las vias utilizadas como desvios

Obligaciones del componente coordinacion interinstitucional:

1. Elaborar el Plan de Manejo de Tréfico (PMT) por cada tramo, asi como la relacién de los PMT del proyecto (en Excel,
discriminando fecha de solicitud, fecha de finalizacion por cada tramo, para permitir que la supervisién realice el
seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, desvios, tratamientos silviculturales cuando se requiera,
presentarlo a la supervision y gestionar su aprobacidn ante la Secretaria de Trénsito Municipal. La aprobacion del PMT
por parte de la Secretaria de Transito Municipal es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCION
(CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revision, aprobacién y seguimiento por parte de la supervisién del contrato.

2. Actualizar el inventario de redes junto con la supervisidn y realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el
estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios publicos. Lo anterior preferiblemente con delegados de
cada ESP.

3. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios publicos, teniendo en cuenta el inventario de
redes, el disefio de espacio supervision con su valoracién econémica. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas,
sobre las interferencias encontradas cuantificadas y presentadas a la supervisién para su concepto.

4. Establecer conjuntamente con la supervision, los contactos con los representantes de las Empresas de Servicios
Publicos (EPS), Secretaria de Transito Municipal y otras entidades, con las que se requiera coordinacion
interinstitucional.

5. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la supervision y
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delegados de las diferentes ESP.

6. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 — Ley General de Infraestructura respecto a las redes de
servicios publicos, en los temas que aplique, asi como los procedimientos alli mencionados.

7. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la supervision y los
delegados de las diferentes ESP.

8. Elaborar y entregar a supervision previo al inicio de la fase constructiva el cronograma de las obras para redes de
cada ESP que impliquen maniobras.

9. Enviar a la supervision la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacion en terreno.
10. Suscribir con los delegados de las ESP y la supervision, la constancia de ejecucion de maniobra.

11. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Publicos, para efectuar recibos parciales de obra
con las ESP.

12. Informar a la supervision sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva,
maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

13. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demés entes distritales competentes y suscribir el
documento correspondiente.

14. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de las obras
por partes ESP y otra Entidades Municipales.

Obligaciones en materia de vinculacién de poblacion vulnerable:

1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe corresponder a poblacion
vulnerable. del 10% requerido de poblacion vulnerable, un 3% debe corresponder a poblacidn victima del conflicto armado;
segun la informacién suministrada por la secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o Secretaria de equidad de género,
ylo Secretaria de bienestar social, y/o SISBEN y/lo EPS, conforme a las bases de datos de las asociaciones y
agremiaciones de la poblacién victima, legalmente establecidas. Lo anterior para garantizar el cumplimiento de Mano de

Obra No Calificada (MONC).

2. EI CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la poblacién vulnerable y/o personas del Municipio
de San José de Cucuta. Para ello debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado, de no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la consulta. El CONTRATISTA, debera presentar a la supervision

los contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente de la poblacién vulnerable.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con el Municipio de San José de Clcuta, las siguientes
obligaciones especificas:

1. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del contrato el
cronograma de ejecucion por método de ruta critica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project,
sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado
en los criterios de seleccion del conforme a las observaciones que sobre la misma realice el supervisor del
contrato, ademas debera presentar para aval del supervisor del contrato el plan SST y el plan de manejo
ambiental.

2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacién aprobada por
el supervisor del contrato.

3. Responder en los plazos que el Municipio de Cucuta establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

4. El contratista cumplira de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas
del proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de la supervisidn del contrato y cumpliendo
con toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la identificacion de los
impactos y aspectos ambientales propios del proyecto.

5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la supervisién del contrato a fin de
analizar el avance normal de las diferentes actividades segun cronograma de actividades.

6. El contratista debera entregar, a partir de la resolucion de adjudicacién y hasta la firma del acta de inicio
del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en la experiencia de los profesionales,
avaladas por la entidad contratante (a mas tardar en la fecha de suscripcién del acta de inicio), so pena de
incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

7. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato los andlisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las
especificaciones técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y
mano de obra), revisados y avalados por el supervisor del contrato. Los analisis de precios unitarios deben
incluir los desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracién dentro de las cantidades
del presupuesto general.
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8. El contratista debera entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuacion, tamafio
pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operacién de las
edificaciones, infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imagenes y diagramas a color,
donde describira el material que conforma cada area construida, el procedimiento de mantenimiento, las
recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos y debera adjuntarse las fichas técnicas y
cartas de garantia de cada material y equipos instalados.

9. Aportar al supervisor del contrato la informacién necesaria para liquidar el contrato.

10. Considerar para la ejecucidn del contrato, todas las buenas practicas ambientales, con la implementacion
de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parametros ambientalmente aceptables a nivel
nacional, los cuales se haran extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas.

11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente tales como
Resolucion No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente 0 norma que la derogue,
modifique total o parcialmente, aclare o adicione y deméas normas regionales que regulen el cargue,
descargue, transporte y almacenamiento y disposicion final de escombros, de construccién, demolicion y
capa organica, suelo y subsuelo, ruido, emisién de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion
ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas
practicas ambientales.

12. El contratista entregara el calculo de la administracion de su propuesta econdmica, donde se discrimine
el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicacion previamente establecido, al igual que todos
los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el
cumplimiento del contrato.

13. Aplicar las buenas préacticas ambientales, participar de los programas y campafias ambientales, asi como
de las demés exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en todas las actividades
que realice durante la prestacidn del servicio.

14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El contratista debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infraccién ambiental por omision de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del
contratista.

15. Garantizar la disposicién final de los residuos sélidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
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escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo
modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto contractual.
(Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicidn final a través de un Gestor Ambiental
debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

16. En la adquisicion de materiales de tipo pétreos el contratista deberd corroborar la legalidad de la
explotacion de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias
y permisos que dieran lugar para la explotacion y comercializacion. De igual forma verificar que la firma que
suministra estos materiales en su manufactura aplique las normas de protecciéon y manejo ambiental,
restitucion del medio natural, estabilizacion del suelo, restauraciéon de ecosistemas y reposicién de
vegetacion en su actividad minera. CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST)
La gestidén de todos los residuos peligrosos y escombros generados durante la ejecucién del objeto
contractual seran asumidos por el contratista sin generar ninglin costo para el Municipio de Cucuta, asi como
el Municipio sera el encargado de asegurarse de la gestién adecuada del residuo (es decir entrega al
transportador, receptor de actas de tratamiento y disposicion final), con empresas autorizadas por los Entes
de Control presentadas por el contratista, de igual manera el contratista realizara la entrega del residuos
formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de residuo y cantidad en M3) debidamente embalado segun
su peligrosidad. Por otro lado el contratista debera cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada
con vertimientos, gestion de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento basico, manejo de sustancias
quimicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de
1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995,
Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351
de 2014, Resolucion 1164 de 2002, Resolucion 222 de 2011, Resolucion 1223 de 2014, Resolucion 631 de
2015, y demas que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Asi como asumira cualquier infraccién o multa
ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias
quimicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorizacion, transporte de
residuos en vehiculos no autorizados, vehiculos con emisiones atmosféricas representativas y demas que
conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende
representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José de Cucuta.

17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la suscripcion, desarrollo,
ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que estrictamente correspondan al
MUNICIPIO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el MUNICIPIO practicara
las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya
ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de
este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.
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CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervision, para que ejerza la vigilancia y control de la obra y
la ejecucion del objeto contractual.

2. Suministrar oportunamente la informacion, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la
supervision, toda vez que estos seran aprobados y remitidos por la supervisién.

4. Comprobar que la supervisién verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. Verificar a través de la SUPERVISION el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 de
2016, relacionado con la inclusién econdmica de las personas vulnerables excluidas de la dinamica productiva
del Municipio de San José de Clcuta.

6. Verificar a través del supervisor del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios
ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demas criterios ambientales contemplados
en las especificaciones.

7. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacién a la Entidad, que tenga origen en las
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.
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CLAUSULA 14. MULTAS

Durante la ejecucion del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, sera aplicable la imposicion de las multas por las siguientes causales:

Causales:

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2)  Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 20, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3) Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del SUPERVISOR.

4)  Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicaré en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha
acordada.

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6) Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervisién, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7)  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8) Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de
salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se les impondra una
multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad Contratante
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para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista,
sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. El procedimiento para la imposicion de multas al contratista sera el descrito en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cléusula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.
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Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 16. CADUCIDAD

EI MUNCIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través
de la cual lo daré por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasién del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacién detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podréa continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribir el acta de suspension de la ejecucién del mismo, en los
términos en los manuales de interventoria y de contratacion vigente.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.
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CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO

En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesién de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las
mismas por parte del CONTRATISTA; o por renuencia de esté para su entrega, el MUNICIPIO - sin necesidad
de Acto Administrativo que lo ordene- citara con la debida antelacion al CONTRATISTA, para que
conjuntamente con la interventoria, el drea coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay,
procesa a efectuar una visita de verificacién de las obras, de la cual se levantara un acta, donde se plasmara
estas circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los
soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, 0 se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO
tomaréa posesién de las Obras, dejando constancia de ellos en la misma acta.

CLAUSULA 20. GARANTIAS
20.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Municipio de San José de Cucuta identificado con NIT 890501434-2

Clase

Asegurado/ beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la quuidacic')n del | treinta por ciento (30%) del
pago de las multas y la clausula penal | Contrato. valor del contrato

pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato

Amparos, vigencia 'y
valores asegurados

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Esta garantia debe estar
vigente por un término no
inferior a cinco (5) afios
contados a partir de la
fecha de suscripcion del
Acta de Recibo a
satisfaccion de las obras
por tramo vial (Acta de
Recibo Final de cada
tramo).

El valor de esta garantia
debe ser de por lo menos el
treinta por ciento (30%) del
valor del contrato.
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Caracteristica Condicion

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién  necesaria
dentro de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de
Recibo a satisfaccién de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que
la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

20.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Contrato de seguro contenido en una péliza

Clase

Asegurados

Municipio de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

Doscientos (200) SMMLYV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015

Vigencia

Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2

Amparos

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales

legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacidén que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 23. SUPERVISION

EL MUNICIPIO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un SUPERVISOR, quien
tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y seré el encargado de
vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y hara cumplir las disposiciones internas del MUNICIPIO y deméas normas legales, de acuerdo
con las especificaciones del contrato y el Manual de Supervisidn e Interventoria del MUNICIPIO vigente durante
la ejecucion del contrato de obra. EI SUPERVISOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de
condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

La Supervision para efectuar el seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico del presente contrato
de Obra, estara en cabeza de la Subsecretaria de Medio Ambiente.

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidacién final del contrato de obra,
El contratista debera adjuntar la siguiente Informacion y documentacion:

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" de las
obras entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante.

2. Implantacion e insercion de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan general
municipal.

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad contratante,
mediante los cuales se comprueba el suministro de la Informacién solicitada por parte de El
contratista.

CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES

Todo pago de items no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y previamente
aprobado por parte de la Entidad estatal.

CLAUSULA 26. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
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efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES

El contrato podra ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prorrogas, las cuales deben ser
debidamente radicadas con 15 dias de anticipacion, y aprobadas previamente por el Interventor del contrato,
allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y acompafiada de los respectivos anexos
que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del Municipio de San José de Clcuta
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de
Cucuta, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B)
La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda implicar ventajas
para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion convocados por el Municipio de San
José de Cucuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de Obligaciones del
presente contrato.

Esta informacidn confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cucuta, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién tributaria, legal, técnica,
tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cucuta a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para
proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de
propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la informacion
en los términos ya anotados.
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Esta obligacion no cesaréa con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o con su liquidacion, sino hasta
cuando el del Municipio de San José de Cucuta precise al Contratista que la informacién ha dejado de ser
confidencial.

CLAUSULA 29. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion de comun acuerdo seré de seis (6) meses contados a partir de la expiracion del
término previsto para la ejecucion del contrato 0 a la expedicion del acta administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidacion unilateral se realizaré en el término de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de comin acuerdo.

En todo caso se podra liquidar el contrato de comin acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del
término de caducidad, esto es, dos afios después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o
unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia,
celebracion, ejecucién, liquidacion y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podra recurrir
al arreglo directo como mecanismo de solucidn de controversias contractuales.
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CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la accion del
Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la
obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o
personal de Interventoria.

CLAUSULA 32. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2023, con la suscripcion del contrato en la plataforma
del SECORP Il por las partes, Asi mismo, para su ejecucidn,se requiere la aprobacién de las garantiasy el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Comuna 10 - Localizacion Parque
Puente Barco del municipio de San José de Cucuta, Departamento Norte de Santander y el domicilio
contractual es el Municipio de San José de Cucuta que funcionara como domicilio contractual.

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del

Contrato.
En constancia se firma el presente contrato en San José Cucuta, a los 02 / 1 1 / 2023
Por la Entidad. Por el Contratista,

%Jum iéa%%w

Arg. JOR |V§N€ZODR|G Z GUERRERO ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

Secretarid de Infraestructura Municipal RL/ ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA

San José de Cucuta NIT. 901221652-9
Proyectd: Claudia Daniela Lizcano — Enlace de contratacién SIM VoBo. A
Aprobé: Dra. Martha Elena Cadena Duran - Asesora SIM \VoBo =
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