FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVAY COFJ'i'BLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
NIT: 830039207-8

ANEXO AL CONTRATO DE OBRA No. 336 -CENACAVIACION-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION Y LA EMPRESA INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
- NIT 900467577-7.

Los suscritos a saber; Sefior Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ , identificado con cédula de
ciudadania No. 13.685.944 expedida en Jesus Maria — Santander, en su condicién de Director Central
Administrativa y Contable Especializada CENAC AVIACION, en su caracter de Ordenador de Gasto,
debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad a lo dispuesto a la resoluciéon No 4519 del
27 de mayo de 2016, actuando en nombre y representacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJERCITO NACIONAL- CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION y quién en adelante se llamara EL
CONTRATANTE vy por la otrala empresa INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S -
INVERCOLING S.A.S. identificada

con NIT 900467577-7, representada legalmente por el sefior MORENO RINCON YIMMY

FERNANDO identificado con cédula de ciudadania 79961586 de Bogota; domiciliado en la CALLE 25 D

NO 34 A - 13 PISO 2 de Bogota — Matricula No. 02146793 del 3 de octubre de 2011, renovada el 22 de marzo

de 2019 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente

CONTRATO DE OBRA de acuerdo al siguiente clausulado:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con el M. D. N. - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, a realizar la “ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL TALLER DE MOTORES T-
700” con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, en el presente anexo, el pliego de
condiciones, en el anexo de este contrato derivado del proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA No. 367-CENACAVIACION-2019 y la oferta presentada por el contratista a través de la plataforma del
SECOP Il www.colombiacompra.gov.co, que hacen parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del contrato es hasta por la suma DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA'Y SIETE CENTAVOS M/CTE $ 240.779.239,47 incluidos todos los impuestos de ley, de acuerdo a la
oferta presentada por el contratista en la plataforma del SECOP |l www.colombiacompra.gov.co, asi:

Ref.
Articu
lo

Codigo

UNSPSC Descripcion Cantidad | Unidad Precio unitario PRECIO TOTAL

REPLANTEO ARQUITECTONICO DEL AREA A
INTERVENIR Y VERIFICACION DE MEDIDAS -
ELABORACION DE PLANOS TECNICOSDEL SISTEMA
ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO

1 72103300 1 UN 7.868.800,00 7.868.800,00
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72103300

ADECUACION SISTEMA ELECTRICO:INCLUYE:
Instalacion y montaje de 2 Transformadores de trifasicos:
primer trasformador de 225 KVA de pedestal radial
modificado tension V PRMARIA 13200 /SEC 220 V,
segundo trasformador trifasico Seco H baja-baja de
20KVA tension V PRIMARIA 220 / SEC 440. Suministro e
instalacion Red de media tension a transformadores,
suministro, instalacion y montaje Acometida Subterranea
80 ML aproximadamente segun célculo de cargas de
acuerdo a las necesidades planteadas a continuacion.
Suministro Instalacion y Montaje Tableros de potencia y
control para Equipos, Maquinaria, Red de iluminacion,
tomas normales y tomas reguladas a 110 V para: CMM 1
FASE + N + PT, 120 VAC, 15 AMP - BALANCER
MACHIN 2 FASES + PT, 230 VAC, 5 KVA, 28 AMP -

UN

154.705.436,00

154.705.436,00
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PUENTE GRUA CLEANING AREA 3 FASES + PT,230
VAC 20 AMP - STATOR AND ROTOR SYSTEM (02
UNDS) 2 FASES + PT, 230 VAC, POWER < 300 WATTS,
3 AMP C/UNO - GRINDER (02 UNDS) 3 FASES +PT,
230 VAC, POWER 9 KW, 40 AMP C/UNO - AR FLOW
MACHINE 3 FASES + PT, 440 VAC 27 AMP - PUENTE
GRUA SHOP FLOOR 3 FASES + PT, 230 VAC, 30 AMP-
UPS 6 KVA TOMAS REGULADAS 120 VAC (33 UNDS)
2 FASES + N + PT, 230 VAC, 40 AMP - MECANISMO
APERTURA PUERTAS (02 UNDS) 3 FASES + PT, 230
VAC, 5,5 KW, 22 AMP - AIRES ACONDICIONADOS
18000 BTU (07 UNDS) 2 FASES + PT, 230 VAC 16 AMP
- AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU (06 UNDS) 2
FASES + PT, 230 VAC, 20 AMP - COMPRESOR DE
AIRE TIPO TORNILLO 3 FASES +N + PT, 230 VAC, 76
AMP - SECADOR DE AIRE 3 FASES + PT, 230 VAC, 40
AMP - TOMAS NO REGULADAS 120 VAC, 15 AMP (38
UNDS) 1 FASE + N + PT, 120 VAC 15 AMP - BIG ASS
FAN VENTILADOR DE TECHO (02 UNDS) 3 FASES +
PT, 230VAC 1,5 KW 6 AMP - LUMINARIA LED LARGA
40 WATTS (44 UNDS) 1 FASE + N + PT, 120 VAC 0,35
AMP - LUMINARIA LED HIGHT BY 150 WATTS (08
UNDS) 1 FASE + N + PT, 120 VAC, 1,25 AMP -
HIDROFLO BOMBAS DE AGUA POTABLE (02 UNDS)3
FASES + PT, 230 VAC, 2,2 KW, 8 AMP

NOTA: toda la red eléctrica va en tuberia a la vista EMT
dimensiones segun célculo de cargas y disefio de
circuitos establecidos en el item |
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
MUROS:INCLUYE: Tratamiento humedad sobre muros
(180 M2), impermeabilizacion con vertimientos de acidos
sobre la superficie para liberarla de cualquier elemento
contaminante que pueda generar fallas en la aplicacion
del sistema del mortero impermeabilizante; sello de

fisuras, aplicacion de mortero con aditivo epoxico mas
5 72103300 endurecedor superficial de pared en las zonas donde se 1 UN 33.260.851,00 33.260.851,00
presente fisuras, y sello con silicona industrial sobre todo
el perimetro de las ventanas (120 ML aprox.). Para
terminar el tratamiento se debe volver a pulir y limpiar
todas las superficies para retirar los residuos del producto
quimico, y aplicar 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos
en pintura koraza Tipo Pintuco o similar, filos y
dilataciones.

195.835.087,00

ADMINISTRACION 29.375.263,05

IMPREVISTOS 3.916.701,74
UTILIDAD 9.791.754,35
IVA (SOBRE LA
UTILIDAD) 1.860.433,33
TOTAL 240.779.239,47

CLAUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El
Ministerio de Defensa Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
pagara al Contratista el valor del contrato a la Cuenta corriente No. 0358-002632 del banco BBVA de la
siguiente forma:

EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACION se compromete a cancelar el valor del contrato
resultante que se adjudique de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES Se realizaran pagos equivalentes a cortes de obra de
los servicios recibidos a satisfaccion, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes
al recibo a satisfaccion y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Cumplimiento de los tramites de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion delcontrato resultante.
Informe del Supervisor del contrato.

Factura y/o cuenta de cobro.

Situacién de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccién del Tesoro

o~
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Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

d. Que se ejecuten los demés tramites administrativos correspondientes.

6. Verificacion por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE
AVIACION del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y
demas requerimiento de ley.

7. Acta de recibo a entera satisfaccion de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y
contratista.

NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRORROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARA
EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCION.
NOTA 2: EN EL MOMENTO DEL PAGO SE REALIZARAN LAS DEDUCIONES CORRESPONDIENTES
CONFORME A LA CONDICION TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA.- SUBORDINACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
Los pagos que de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, se subordinan a las apropiaciones que de los
mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 55119 del 13 de agosto de 2019
Rubro Presupuestal presupuestal A-02-02-02-005 “SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION”, recurso 10 CSF , hasta
por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($253.000.000,00)

REC | CIS RUBRO SUNEREREARIERY ORIETO VALOR TOTAL
SERVICIOS DE
10 ] CSF | 020202005 CONSTRUCCION ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES TALLER MOTORES T-700
$253,000,000.00
VALOR TOTAL
$253.000.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO NOMERE CUENTA
DEL GASTO

02-02-02-005-004-01-2 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

PARAGRAFO: MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el
evento en que sea necesario modificar la presente Clausula, el M.D.N — EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION podra hacerlo unilateralmente sin que sea
necesario la suscripcién de un contrato modificatorio por tratarse de un frdmite ajeno a la voluntad del
CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA.- DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS: El contrato debera
ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el estudio previo del proceso, pliego de
condiciones definitivo, el presente anexo y la oferta del CONTRATISTA que hacen parte integral del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: RESPONSABILIDAD: EI CONTRATISTA cumplira el objeto del contrato con M.D.N. -

EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, libre de
limitaciones. En caso que el CONTRATISTA incumpla lo previsto en esta clausula, el M.D.N. - EJERCITO
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NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION se reserva la facultad
de rechazar los servicios y de imponer las sanciones pertinentes que mas adelante se establecen y convienen.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION, LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: Hasta el dia 16
de diciembre de 2019.

LUGAR DE PRESTACION: La ejecucion de las actividades de la Adecuacion del CENTRO DE
MANTENIMIENTO MAYOR T700, se realizaran en el mismo sitio de su ubicacion actual, es decir, en el Municipio
de Nilo en la parte Sur Occidental , Brigada de Aviacién No 32 de Apoyo y Sostenimiento de Aviacién - Occidental
del Campo Aéreo del Fuerte Militar de Tolemaida respectivamente

CLAUSULA SEPTIMA- VIGENCIA: La vigencia del contrato se extendera por el término de ejecucion y cuatro (4)
meses mas.

CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA TECNICA: El contratista debera mantener vigente la garantia técnica suscrita
por el representante legal presentado en la oferta, garantizando:

La garantia minima requerida debe ser por un término no inferior a dos (2) afios a partir del recibo a satisfaccion
de la entrega total y debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de la materia prima que se utiliza para la realizacién del mantenimiento.
2. Que ampare la calidad del servicio.
3. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantias, los costos y gastos que se generen

debera asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional-CENAC DE
AVIACION a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

4. Para el mantenimiento de obra es por un término no inferior a cinco (5) afios (estabilidad y
calidad de la obra), contados desde el momento de la recepcion a satisfaccion del mantenimiento.
5. Los bienes para la realizacién del objeto del contrato deben ser de dptima calidad y en condicién

nuevos, de forma tal que no se recibiran bienes usados, ni reconstruidos, asi mismo la mano de obra
debe ser certificada, con el fin que se genere un trabajo de calidad.

6. Las garantias deben cubrir el transporte, fletes, y demas situaciones que se requieran para el
cumplimiento de la garantia, estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado.

NOTA 1: Todos los costos que implique el cambio de bienes que se produzcan en cumplimiento de la garantia
estaran a cargo del contratista.

NOTA 2: La garantia técnica y el término de respuesta de la misma aplican para todos los bienes y/o servicios.
NOTA 3: Esta garantia debe ser aportada por el contratista en documento independiente debidamente suscrito por
el Representante Legal.

TIEMPO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

En caso de que los trabajos de mantenimiento, adecuacion y remodelacion de los bienes no cumplan con las
especificaciones técnicas, el contratista debera corregirlo en un término no mayor cinco (5) dias habiles, contados
a partir del requerimiento del supervisor.

Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantia.

CLAUSULA NOVENA- GARANTIA UNICA: El contratista debera constituir la siguiente garantia tnica de
cumplimiento dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato:
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GARANTIAS

Cumplimiento del contrato: Su cuantia sera equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato
y cubrira el plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, por el plazo de ejecucion y tres (3) afios mas.

Calidad de los servicios: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y su vigencia cubrira a partir del acta de recibo a satisfaccion, y un (1) afios mas.

Responsabilidad Civil Extra-Contractual: Su cuantia sera equivalente a 200 SMLMV y cubrira el plazo
de ejecucion.

Estabilidad y calidad de la obra: Su cuantia sera equivalente veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, por el término de (05) afios contados a partir del acta de recibo a satisfaccion.

PARAGRAFO PRIMERO: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla
su obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a més tardar dentro de los cinco dias
calendario siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto 0 Competente Contractual.

En su defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento
de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

El contratista debera mantener indemne al MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO, de cualquier reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pdélizas a que se refiere esta clausula y
seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constituciéon, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se
impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion del
MDN EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA' Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIONy a
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, para
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que
el MDN- Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION,
asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad
del contratista.

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio
de excusion.
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Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo en cuenta que el objeto de
las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del
contratista frente a la administracion y /o terceros, por razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Adicionalmente en la péliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion, asi mismo que
ampara las multas y clausula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de constitucion de la garantia. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra
ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION.

CLAUSULA DECIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo
del contrato se presentaran por escrito, directamente, o por correo certificado asi: las que deba realizar el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL se remitiran a la direccion CALLE 25 D NO 34 A - 13 PISO 2 de Bogota, e-mail
invercolingsas@hotmail.com-, las que deba realizar el CONTRATISTA las remitira por escrito directamente al
M.D.N - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION-
Aeropuerto el Dorado puerta No. 6 via Catam, Hangar 19, Nueva zona de Aviacién, E-mail:
infoaviacion@cenac.mil.co. PARAGRAFO: El contratista autoriza el envio de notificaciones a través del medio
electronico sefialado en el contrato y en los términos del articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de
sancionar el incumplimiento de las obligaciones reciprocamente adquiridas en virtud del contrato. Previo
agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
preceptuado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposicién de multas por parte de la Administracion
asi: A) En el evento de presentarse retardo en la entrega de los bienes, de conformidad con lo previsto en la
clausula del plazo de ejecucion del contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la
ejecucion del contrato, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento
(0.5%) del valor del bien, servicio y obra dejado de entregar y/o prestar por cada dia de retardo y hasta por un
plazo méximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancion por el simple hecho del incumplimiento. Esta
sancion se impondré conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse devolucion del bien y/o el servicio, por no
cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidara con
base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, dejados de entregar y/o prestar, por cada
dia de retardo y hasta por un plazo méximo de 15 dias. ¢) En el evento de que el contratista no desarrolle a
tiempo las actividades sefialadas en el cronograma que acompafa la oferta y demas obligaciones contractuales,
se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del item
ylo bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada dia de retardo en la actividad y hasta por un plazo
maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancién. d) La Entidad podra declarar el incumplimiento del
contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas
cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta clausula podra
exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duracién del contrato,
podra descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendra en cuenta al momento de su
liquidacion. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN — EJERCITO NACIONAL para hacer los
descuentos correspondientes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EXTENSION PARA LAS DEMAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta
sancion puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, no sélo para la obligacion de entregar los bienes, sino para las
demas obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligacidén por parte del CONTRATISTA de
suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se
perfeccione con la suscripcion del mismo por las partes aqui involucradas.

PARAGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del contrato, el MDN- EJERCITO
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, podra hacer uso de

las acciones sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido
proceso consagrado en el Articulo 29 de la Constitucién Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, en el proceso sancionatorio que se adelante,
brindara todas las garantias constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la
defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de
la afectacién de la ejecucion contractual. En ninguin caso procedera la imposicién de sancion sin haberse brindado
la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecucidén normal y oportuna del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento de las obligaciones surgidas en
virtud de la ejecucién de este contrato serdn sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido proceso
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
de conformidad con las siguientes estipulaciones: a) Si el incumplimiento es total y/o se declara la terminacién o
caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagara a titulo de clausula penal, una suma equivalente al 20 % del
valor correspondiente a la parte que se dej6é de cumplir o al valor total del contrato, segin el caso. b) Si el
incumplimiento es parcial por parte del CONTRATISTA, éste reconocera y pagara al CONTRATANTE, una suma
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligacion,
sin sobrepasar quince (15) dias calendario, caso en el cual se procederad la declaratoria de incumplimiento
definitivo. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION a deducir la suma resultante de la clausula penal del valor del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Con el pago de la pena, no se entiende extinguida la obligacion principal, al
tenor de lo dispuesto en el articulo 1594 del Codigo Civi. PARAGRAFO TERCERO: Cuando el monto de los
perjuicios supere la tasacion acordada en esta clausula, El M.D.N -EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION se reserva el derecho de reclamar por via
judicial el pago del valor no cubierto. PARAGRAFO CUARTO: El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta
clausula podréa exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duracion
del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendra en cuenta al momento de la
liquidacion y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. PARAGRAFO QUINTO: RECURSOS
INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Clausula Penal Pecuniaria a
que se refiere tanto la clausula de sanciones, como esta, ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria
Principal del Comando del Ejército.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el Articulo 29 de la Constitucion Politica de
Colombia y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011: Las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica podran declarar el incumplimiento,
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento: A). Evidenciado un posible incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la
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citacion, hard mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de
interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacidn y enunciara las normas o clausulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma
se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el
garante sera citado de la misma manera. B). En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciara las posibles normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacién.
Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al
garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C). Hecho lo precedente, mediante resolucion
motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho
acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancion o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decisién asi proferida sdlo procede el recurso de reposicion que se interpondra,
sustentara y decidird en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma
audiencia. D). En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra
suspender la audiencia cuando de oficio 0 a peticidn de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razon debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuaciéon administrativa. En todo caso al
adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podré dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de
incumplimiento. E). En ningiin caso procedera la imposicion de sancion sin haberse brindado la oportunidad al
Contratista de explicar las causas que impiden la ejecucién normal y oportuna del contrato. En todo caso no serén
oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del
seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasion de
la contratacion del seguro ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del
contratista.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - SUJECION A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al
incumplimiento del contrato se sometera a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL
CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamacion diplomatica en lo pertinente a las
obligaciones y derechos originados en el contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia cuando el
CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de accion que, conforme a las leyes colombianas,
puedan emplearse ante la jurisdiccion contencioso administrativa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- APLICACION DE NORMAS GENERALES: El contrato se regula, ademas de
sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- SOLUCION DE CONFLICTOS: Conforme al articulo 68 de la Ley 80 de 1993
previo a la actuacion por via judicial, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solucion previstos
en la mencionada ley. Conforme lo provee la Resolucion de Delegacion 4519 del 27 de Mayo de 2016, las
actividades de transaccién y conciliacion seran adelantadas centralizadamente en el Ministerio de Defensa
Nacional Oficina Juridica, de manera que el delegatario correspondiente podra solicitarla, cuando ello sea
procedente.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- ARBITRAMENTO TECNICO: Cualquier controversia de caracter
exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podra ser sometida al criterio de expertos
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designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una asociacién
profesional, de conformidad con el articulo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisién adoptada sera definitiva. Dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a presentarse la controversia técnica, las partes se reuniran para
solucionarla amigablemente para lo cual el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION fijara la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantaran acta en
donde conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo adoptado por la partes seré escogido dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendran en cuenta las caracteristicas y
condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes
evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecucion del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento
técnico seran sufragados por el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CESION: Por tratarse de un contrato intuito-persona el CONTRATISTA no
podra ceder el contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan para
negarlo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CESION DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de
que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesién y/o pignoracion de los derechos econdmicos de contenido
patrimonial derivados del contrato, debera solicitar su aceptacién y notificacion por parte del MDN-EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, con fundamento en
los articulos 1.959 y siguientes del Cédigo Civil, en concordancia con los articulos 651 y siguientes del Codigo de
Comercio. EL CONTRATISTA, debera anexar como minimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesion y/o
pignoracién de derechos econémicos del contrato objeto de la cesién, firmado por el cesionario y el cedente
donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a) valor de la cesidn, b) especificar si la cesién obedece al
contrato principal y/o contratos adicionales, c) Aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de Ley
cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de
la figura correspondiente para efectuar la cesién. 3) Certificado de existencia y representacion Legal del cesionario
y el cedente cuando se trate de persona juridica y/o certificado de inscripcion cuando se trate de persona natural
expedido por la Camara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificacion bancaria con numero de
cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del cesionario
en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto
1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores
documentos.

PARAGRAFO UNICO: SUJECION A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o
juridica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los
descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.

CLAUSULA VIGESIMA.- ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCION,
COMPENSACIONES O ACUERDOS: EI CONTRATISTA estard obligado a suscribir las modificaciones
acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecucion y el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto
contratado, dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJERCITO NACIONAL
— CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION. En caso de incumplimiento de
dicha obligacion, el M. D. N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION, podra hacer efectivas las sanciones sefialadas en el contrato, es decir, las
sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cldusula décima primera y décima segunda de este
anexo. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralizacion del contrato, el M.D.N. - EJERCITO
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NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION), podra hacer
efectiva la clausula DECIMA TERCERA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL
PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION a no suministrar ninguna clase de informacion
0 detalle a terceros y a mantener como documentacién clasificada todos los aspectos relacionados con el
contrato, asi como de los servicios objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares
de la Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con
posterioridad al mismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION. El supervisor del contrato seré el Sefior Mayor GALVIS
GONZALEZ RICARDO o quien haga sus veces, debidamente nombrado mediante resolucién 631 del 08 de
agosto de 2019, o quien haga sus veces en el cargo. El M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION tendré el derecho de supervisar el desarrollo y
ejecucion del contrato, lo que le permitira acceder si asi lo desea, en cualquier momento a las instalaciones fisicas
en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e informacién que soportan la
labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondra a cargo del M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION un compromiso de confidencialidad sobre la
informacién a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION con la firma del contrato, dentro de
las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. EI CONTRATISTA no podra oponer derechos de autor o
acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJERCITO NACIONAL

— CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION o su designado accedan a la
informacion del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervision y control. EI M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION ejercera las
actividades de supervisidn y control de la ejecucién del contrato que le corresponden, directamente o a través de
terceros, y tendra las siguientes facultades béasicas: A) Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere
necesaria para verificar la correcta ejecucion del contrato. EI CONTRATISTA estd obligado a suministrar la
informacion solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la informacion
exigida asi lo requiera. B) Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las
condiciones de ejecucién del contrato segun los términos en los que se ha convenido, y requerir al
CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos. C) Realizar las pruebas que considere necesarias para
verificar que los bienes cumplan con las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el contrato. D) Aprobar
o0 improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar
mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — (CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION) considere pertinentes, las condiciones de
ejecucion del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del contrato. E) Verificar el
cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitacion del personal al servicio del
CONTRATISTA. F) En caso de terminacion anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las
labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. G) EI M.D.N - EJERCITONACIONAL

— CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION no ejercera funciones de control
de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobacion del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso
de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, debera disponer,
bajo su costo, de su propio equipo de interventoria o control de calidad, que estara obligado a suministrar a
satisfaccion del M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION la informacién que le requiera. H) En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con
sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion del contrato. 1) Tendra las siguientes facultades en
particular: 1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del contrato. 2.) Rechazar los que a su
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criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. 3.) Rendir informes mensuales
o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecucion del contrato. 4.)
Verificar la correcta ejecucién y cumplimiento del contrato. 5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada
una de sus partes. 6.) Atender y resolver en coordinacion con el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION todas las consultas sobre omisiones, errores,
discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Debera verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 8.) Todas las demés atribuciones que se contemplen
en los documentos del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones
inherentes al contrato, el contratista se compromete a:

o Cumplir con el objeto contractual.

o Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

e Responder en los plazos que el CENAC AVIACION, establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

o Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligacion es requisito
indispensable para la realizacion de cualquier pago.

e Constituir en debida forma y aportar al CENAC AVIACION, dentro de los plazos establecidos la Garantia
Unica y cancelar los pagos a que hubiere lugar.

o Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia
0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer 0 manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o a través de un tercero se cause a la
administracion.

e No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u
omitir algiin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a CENAC AVIACION vy a las
autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.

e Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

o Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

e Las demas que sean propias del objeto del proceso en mencion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL M.D.N. - EJERCITO NACIONAL: Ademas de todas
las obligaciones inherentes al presente anexo, el MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION se compromete con:

o Colocar a disposicion del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecucion y entrega del objeto contratado.

o Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendré la
interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA.

o Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la
ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

o Recibir a satisfaccion los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el "ANEXO TECNICO".
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o Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere
lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno al CENAC AVIACION, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimiento.

o Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades de presupuestal y de PAC previstas
para el efecto.

o Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que
hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato.

e Rechazar los servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en
ningun momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstos
en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcion de modificaciones al contrato principal.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - REPRESENTANTE DEL M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION EN LA RECEPCION DE LOS
SERVICIOS La recepcién de los servicios objeto del contrato y la suscripcion de las actas de entrega respectivas,
estaran a cargo del supervisor del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el
perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y la firma del
mismo por las partes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - REQUISITOS PARA LA EJECUCION: Para la ejecucion de este contrato se
requiere la expedicion del registro presupuestal; constitucion de la garantia unica por parte del CONTRATISTA y
aprobacion de la misma por el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION Ordenador del Gasto y certificacion de pago de aportes parafiscales cuando
aplique.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - OTRAS OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los derechos e
impuestos que deban pagarse por razén o con ocasion del contrato, establecidos o0 que se establezcan en el
pais, de acuerdo con las leyes colombianas, seran a cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO: Ademas de los
derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozara de los derechos y
debera cumplir los deberes establecidos en el articulo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA TRIGESIMA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA
deberd cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y A R L), por lo cual, el
incumplimiento sera causal para que el M.D.N — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento,
previa verificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la respectiva entidad administradora, de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el paragrafo 2° del articulo 1° de la Ley
828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - RIESGOS: El contratista y contratante asumen los riesgos discutidos y
establecidos en el estudio previo del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 367-
CENACAVIACION-2019 CUYO OBJETO ES “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
E INSTALACIONES DEL TALLER DE MOTORES T-700".
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no seran responsables
ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecucion
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de
1890. Este caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, debera ser debidamente probado. La parte
que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estara obligada a comunicar por escrito a la ofra tales
circunstancias, acompafiando la exposicion de los motivos correspondientes. Tal notificacién se presentard como
maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas que las originaron.
Asimismo, se acompafiara a la mencionada comunicaciéon todos los documentos de soporte debidamente
legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el
tiempo dentro del cual cumplirad su obligacién. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso
fortuito, la parte que alega tales hechos informara dicha circunstancia o circunstancias al ordenador del gasto,
para que, si es procedente y de comun acuerdo, se suspenda temporalmente la ejecucion del contrato. Si las
causas de fuerza mayor o caso fortuito, supera los sesenta (60) dias calendario se podra dar por terminado el
contrato por medio de un acto administrativo de terminacién, el cual sera debidamente notificado sin que haya
lugar a sancién alguna para la contraparte.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias que exoneren la
responsabilidad contractual, se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucidn
del contrato, previa autorizacién del ordenador del gasto, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. En este caso la
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION exigira al CONTRATISTA a través
del Supervisor prorrogar la vigencia de la garantia por un término igual al de la suspension. En el acta de
suspension se expondran los motivos que hayan dado lugar a la misma y, desaparecida la causal de fuerza
mayor o caso fortuito, se reiniciara la ejecucion del contrato mediante acta suscrita entre laspartes.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA- LIQUIDACION: Para dar cumplimiento a lo normado en los articulos 60 de
la Ley 80 de 1993 en lo no derogado v el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidacion, las
partes aqui contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidacion se hard de mutuo acuerdo dentro del
término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion se realizara dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion
del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL
EJERCITO NACIONAL por intermedio del ordenador del gasto convocara al CONTRATISTA mediante citacion
escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes a la citacion, en el lugar,
fecha y hora que alli se sefiale, con el fin de proceder de comdn acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el
CONTRATISTA debera traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del
acto de liquidacion. En la misma forma debera proceder el M.D.N - EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION ). Si el CONTRATISTA no compareciere a la
citacion y no justifica su inasistencia, se entendera que no tiene interés en liquidar de comun acuerdo el contrato,
que estd renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION ) procedera a liquidarlo unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes
los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidacién del contrato, procederan a
estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes. Si del estudio y discusién surgieren
discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION ) realizar consultas, pruebas o
comprobaciones de caracter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionaré en quince (15)
dias habiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJERCITO NACIONAL —
(CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION ) convocara al CONTRATISTA 'y
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se las dara a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes. d) Vencido el término anterior, si aun subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes levantaran y suscribiran un acta, donde consten los acuerdos a que hayan
llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término
procederan a elaborar y suscribir el acta de liquidacién del contrato. ) Cuando lo consignado por las partes; ya
sea en el documento de liquidacion del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las
mismas, deba ser sometido a la aprobacion y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las
cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION ) que intervinieron en la discusion y estudio de la liquidacion del
contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentara en veinticinco (25) dias habiles y los documentos
que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJERCITO NACIONAL — (CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION) en obligaciones y responsabilidades, se
entenderan como provisionales; solamente tendran el caracter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido
aprobados y suscritos por las instancias adicionales aqui referidas.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS: En virtud del principio de integralidad, forman parte
integrante del contrato todos los documentos aqui relacionados, los cuales reposan en la carpeta maestra del
proceso y entre los que estan: a) Estudios previos y adendas para el PROCESO DE SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA No. 367-CENACAVIACION-2019 b) El certificado de disponibilidad presupuestal c) pliego
de condiciones definitivo/ d) La oferta y los demés documentos que se relacionen con el contrato publicados en la
plataforma del SECOP Il www.colombiacompra.gov.co

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos
legales y extrajudiciales que se deriven del contrato fijan la ciudad de Bogota, Colombia como su domicilio
contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA- DECLARACION EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD: EI CONTRATISTA declara, bajo juramento, el cual se entiende prestado con la sola
suscripcion del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad
contempladas en el articulo 127 de la Constitucion Politica y de la Ley 80 de 1993, Articulo 18 de la Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperacion o
concurso liquidatario, segun Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD.- El contratista se compromete a mantener indemne a la
Entidad frente a reclamaciones de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones negligentes u
omisiones durante la entrega de los servicios descritos.

CLAUSULA CUADRAGESIMA: OFRECIMIENTO ADICIONAL.- De acuerdo al ofrecimiento (Ponderables)
aportado en la oferta, el contratista se compromete a cumplir con:

DESCRIPCION PUNTAIJE

Numero

1 Suministro, instalacion y montaje de un sistema 30
hidroneumatico completo para atender el area de lavado de
componentes especiales. Incluye filtros para tratamiento de

agua potable, tanque hidroflo de diafragma en fibra de vidrio

capacidad 300 Litros / 80 a 160 PSI, sistema eléctrico con

tablero de control y potencia.2 electrobombas capacidad 3.0
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servicio, 2 flotadores eléctricos x 15 metros cada uno,
accesorios HG entre bomba y tanque ubicado en el mismo
sector del taller

HP - 220V - 3450 RPM, - 3 F - lianas hidrdaulicas sus partes y
accesorios, 100 mts de red hidraulico de %4” a los puntos de

ANEXO TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y DE LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO

CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a cumplir a cabalidad y a presentar por escrito el cumplimiento con todas y cada de las obligaciones
sefialadas a continuacion:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL
TALLER DE MOTORES T-700.

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

A. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR EN OBRA

-

72103300

REPLANTEO ARQUITECTONICO DEL AREA A INTERVENIR Y VERIFICACION
DE MEDIDAS - ELABORACION DE PLANOS TECNICOS DEL SISTEMA
ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO -REPLANTEO ARQUITECTONICO DEL
AREA A INTERVENIR Y VERIFICACION DE MEDIDAS - ELABORACION DE
PLANOS TECNICOS CON ALCULO Y DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO
SEGUN NECESIDAD DEL ITEM 3

GLOBAL

N

72103300

w

72103300

B. ADECUACION CUBIERTA

REEMPLAZO Y ADECUACION DE CUBIERTA METALICA TIPO SANDWICH Y
CUBIERTA TRASLUCIDA TIPO AJOVER INCLUYE: Reemplazo de 180 M2 de
cubierta metalica tipo sandwich cal 26 por cubierta de la misma especificacion,
reemplazo de 100 ML de flanche terminal sobre muro, reemplazo de 120 M2 de
cubierta traslucida tipo Ajover, impermeabilizacion 100 ML de canal y flanches
terminales de lamina galvanizada con recubrimiento elastico en base en resinas
acrilicas tipo sika o similar

C. ADECUACION SISTEMA ELECTRICO
ADECUACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL PARA CMM T700 IINCLUYE:

Readecuacion, mantenimiento y balanceo tableros eléctricos de potencia y control
existentes: tablero general de 200 amperios que atiende 5 breakers de 150, 60, 40
y 20 amperios; - Tablero de 150 amperios de 30 circuitos que atiende aires
acondicionados mini Split de 18000 y 24000 BTU; - Tablero de 60 amperios de 18
circuitos que atiende tomas de 110 V, 220 V; - Tablero de 40 amperios de 36
circuitos que atiende tomas reguladas de 110 V; - Tablero de 20 amperios de 18
circuitos que atiende toda la iluminacién.- Incluye readecuacion ylo reparacién de
salidas y puntos eléctricos

GLOBAL

GLOBAL
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e Instalacion, montaje y obra civil de 2 Transformadores Trifésicos de acuerdo a
norma técnica NT 2050: Trasformador No.1 de 400 KVA de pedestal radial
modificado tensién V primaria 13200 /SEC 220 V, Trasformador No. 2 de 20 KVA
tension V primaria 220 / SEC 440 trifasico Seco Hbaja-baja.

e Suministro, Instalacion y Montaje Acometida Subterranea 90 ML
aproximadamente segun calculo de cargas para 1050 Amperios aproximadamente
de acuerdo a las necesidades planteadas a continuacion:

e Suministro Instalacién y Montaje de 5 Tableros de Potencia y Control; uno para
totalizador de 1000 amperios aprox. y cuatro breakers de 250 amperios; los otros 4
tableros deben ser de 42 circuitos + totalizador de 250 amperios cada uno para
equipos y maquinaria a instalar, asi como para la red de lluminacion, tomas
Industriales a 220 V y 440 V, tomas normales y tomas reguladas a 110 V de
acuerdo a lo requerido en el capitulo 1y segun disefio paraatender:

= 28 tomas normales 110 V 20 mts., prom — 70 amperios

= 23 tomas reguladas 110 V 20 mts., prom — 58 amperios

= 24 tomas una fase 220 V 20 mts., prom — 240 amperios

= 23 tomas dos fases 220 V 20 mts., prom — 173 amperios

= 8 tomas industriales con clavija 3 fases 220 V 20 mts., prom — 250amperios

= Una (01) toma industrial con clavija 3 fases 440 V 20 mts., prom — 30 amperios —
para equipo flujo de aire

- 60 luminarias Led compacta lineal de 40 a 48 Watt

- 8 luminarias led Hight Bay de 250 Watt

= Tres puntos 220 V dos fases para 3 Equipos Aires Acondicionados de 18.000
BTU incluye unidades condensadoras y evaporadoras 20 mts., prom — 60 amperios

NOTA 1: lo descrito en el punto anterior incluye suministro e instalacion de los
artefactos, partes y componentes (tableros, totalizadpore y breakers, tomas,
clavijas y luminarias)

NOTA 2: toda la red eléctrica va en tuberia a la vista EMT dimensiones segun
calculo de cargas y disefio de circuitos que se establezcan de acuerdo al célculo y
disefio en el item del capitulo |

4172103300

D. ADECUACION CARPINTERIA METALICA

REPARACION Y ADECUACION PUERTAS PERSIANAS ENTRADA

UNIDADES DE TRABAJO Y PUERTAS AREAS DE MAQUINARIA YEQUIPOS
INCLUYE: Desmonte y reparacion estructura general, control corrosién y pintura
esmalte de puertas persianas de acceso equipos a bodega, (una de 9 x 5my otra
de 6 x 5 m aprox.) reparacion moto reductor eléctrico, poleas y malacate control de
acceso de las puertas persianas, reparacion estructura general, control corrosion y
pintura esmalte de 4 puertas metalicas (4 M2 aprox.) de oficinas y espacios internos
de la bodega, asi como 4 puertas de aluminio (4 M2 aprox.) incluye reparacién y/o
remplazo de chapas y sistema de seguros

GLOBAL

E. ADECUACION Y MANTENIMIENTO MUROS
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ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS:INCLUYE: Tratamiento
humedad sobre muros (180 M2), impermeabilizacién con vertimientos de &cidos
sobre la superficie para liberarla de cualquier elemento contaminante que pueda
generar fallas en la aplicacion del sistema del mortero impermeabilizante; sello de
5 72103300 fisuras, aplicacién de mortero con aditivg epoxico mas endulrlecedo.r supelrficial de GLOBAL 1
pared en las zonas donde se presente fisuras, y sello con silicona industrial sobre
todo el perimetro de las ventanas (120 ML aprox.). Para terminar el tratamiento se
debe volver a pulir y limpiar todas las superficies para retirar los residuos del
producto quimico, y aplicar 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza
Tipo Pintuco o similar, filos y dilataciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM

NORMATIVIDAD

ACTIVIDAD

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del estudio técnico para la
ADQUISICION DE SERVICIOS DE, ADECUACION DEL CENTRO DE
MANTENIMIENTO MAYOR T700 DEL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE
MANTENIMIENTO DE AVIACION DE LA BRIGADA DE AVIACION NO. 32,
UBICADO EN EL CAMPO AEREO “TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA” DEL
EJERCITO, el contratista debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos
ylo reglamentos de disefio y construccion local, nacional e internacionales
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por
desarrollar dentro del objeto del contrato.

A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el
contratista en desarrollo del contrato, los trabajos deberan ajustarse a la Legislacion
Colombiana, a los estandares de ingenieria, estandares y cddigos internacionales,
ademas de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), las mejores préacticas de
ingenieria, legislacién sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente,
aplicando las ultimas versiones de estandares, codigos y précticas recomendadas
en la industria detalldndose a continuacion y sin ser limitativas.

Para la ejecucion de las actividades se tendran en cuenta los siguientes referentes:

GENERALES:
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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA
CONSTRUCCION RESOLUCION No. 02413 DE 1979, EMANADA POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA.

RESOLUCION 1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO
DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN
ALTURAS.

* NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES

+ NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC 1461 {iltima actualizacion})
HIGIENE Y SEGURIDAD para los colores y sefiales de seguridad.

+ NORMAS OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION “OSHA” y
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE “ANSI” por la cual se establece
pisos para hangares y zonas utilizadas para el mantenimiento aerondutico,
demarcaciones y aéreas de seguridad.

NORMA UNIFIED FACILITIES CRITERIA “UFC 4-211-01 del 13 abril 2017" para
aircraft maintenance hangars. FAA (Federal Aviation Administration) NFPA 409
Standard on Aircraft Hangars RAC 160 - RAC 37 - RAC14 - RAC 47 - RAC 147 -
*NTC 4995.

ESTRUCTURAS:

» CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-
10

+ CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS, DE LA
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

CONCRETOS:

Los materiales para el concreto y los métodos constructivos deben cumplir con los
requisitos establecidos en la Ultima revision de las normas del "American Concrete
Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto
Colombiano de Normas Técnicas “ICONTEC” y el NSR-10.

+ PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
PRODUCTORES DE CEMENTO- ICPC

+ PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION -
PCA
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS:

-CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA (Ultima actualizacién).
NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR EL REGLAMENTO

TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - RAS. +
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500

REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
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Respecto al sistema eléctrico, el contratista debera tener en cuenta y dar
cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- vigente,
ademas dara cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere a los
siete (7) primeros capitulos del Cddigo Eléctrico Colombiano norma ICONTEC
NTC2050 vigente, ademas dara cumplimiento al Reglamento de Redes de
Distribucion adoptado por la Empresa de Distribucién de Energia Local.

NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VERSION 2005..  NORMAS ISO-9001,
ISO-14001 y 1SO-18001.Todos los trabajos, asi como los equipos y materiales a
suministrar, deben cumplir con las normas aplicables de la Ultima versién del
ICONTEC — NORMA NTC 2050. Con estas especificaciones y segin los
procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los materiales y
equipos.Demas NORMAS VIGENTES aplicables a la naturaleza de las actividades
de mantenimiento, adecuacion y ampliacién a realizar.

INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE
VINCULO LABORAL

El contratista se obliga a mantener indemne a la Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviacion por cualquier, reclamacion, demanda, dafio, etc.

El contratista entiende que no existird vinculo laboral alguno entre la Central
Administrativa y Contable Especializada de Aviacion y el personal que el contratista
designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista
asumira con total autonomia de independencia técnica, administrativa y financiera.

REUNION DE
PRE-INICIO

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del contrato el contratista
debera asistir a la reunion de pre-inicio la cual sera coordinada por parte del
supervisor y dar ACTA DE INICIO (CONTRATISTA, SUPERVISION). En la cual se
presentaran las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de las
actividades de mantenimiento que lo componen), y seran resueltas por parte del
CENAC de Aviacion del Ejército.

BITACORA

El contratista se obliga a llevar un documento en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que
componen el proyecto objeto del presente proceso, se debera llevar una memoria
diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion
de los trabajos, asi como las observaciones o sugerencias que haga la supervision.

Se debera llevar un registro fotografico de las obras, desde su inicio hasta su
finalizacion, este registro sera entregado mensualmente al supervisor del contrato.

El contratista es responsable de verificar la realizacion de las pruebas de campo y
ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de las actividades ejecutadas por
parte del contratista, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del
proyecto, el supervisor recibira los resultados de los mismos, de acuerdo a lo
establecido en el plan de calidad, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la supervision no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes del mantenimiento y adecuacion que deban quedar
ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, se procederd a medir. El
supervisor del contrato podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes
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EQUIPO DISPONIBLE

IMPACTO AMBIENTAL

ocultas, para poder ejercer sus funciones de control.
Los métodos constructivos quedan a juicio del contratista.

La CENAC de Aviacion del Ejército podra rechazar las actividades de
mantenimiento y adecuacion ejecutadas por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren
sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones
sobre la aceptacion de suministro defectuoso.

La CENAC de Aviacion del Ejército directamente o por intermedio del supervisor del
contrato se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y/o herramientas que a su
juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las actividades
objeto del presente proceso.

Se exigira siempre el mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo
basico requerido para las actividades a desarrollar.

El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el articulo
35 del Decreto 2811 de 1974, actual Cddigo de Recursos Naturales, en virtud del
cual “se prohibe descargar, sin autorizacion, los residuos, basuras y desperdicios vy,
en general, desechos que deterioren los suelos o causen dafio 0 molestia a
individuos o nlcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley
99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su articulo 44, la
responsabilidad de los productores de escombros en la recoleccidn, transporte y
disposicion en las escombreras autorizadas.

* Resolucién 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro
de los servicios de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de manejo y control ambiental”.

+ Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolucion 541 de 1994
por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales concreto y agregados
sueltos”, el contratista para la ejecucion del proyecto deberé contar obligatoriamente
con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigacion
de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente debera ejecutar actividades
tendientes a:

+ Aislar el acceso al publico con cerramientos perimetrales debidamente
sefializados.

+ Manejo de residuos sélidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de
reciclaje, garantizando que la disposicién final de los residuos generados se realice
en sitios autorizados por la autoridad competente.

* Retiro de escombros de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 y demas
normas de orden nacional 0 distrital vigentes.
+ Responder por cualquier contravencion, acciéon o sancién que origine dafio
ambiental y los costos asociadas a las mismas.
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+ Minimizar al méximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la
ejecucion de las actividades y que causen molestias a la comunidad, en todo caso,
procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados
en horarios de menor impacto.

AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se
sujetara a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y
Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.

RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
MATERIALES SOBRANTES

El contratista se compromete a los traslados internos de material, como todos los
desperdicios, los cuales deberan ser retirados del sitio donde se producen ylo
almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual debera
ubicarse en un sitio donde no incomode la realizacién de otras labores, y que sea
de facil acceso para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilizacion.

RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL:

Los sobrantes de material, producto de las actividades ejecutadas, deben ser
trasladados a un lugar donde se pueda realizar el cargue, sin que se interrumpan
las labores y sin dejar basuras ni desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizara en volqueta o similar hasta los botaderos
autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas
deberan estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de material
durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirad al transportador la
recoleccion del mismo o la efectuara con sus propios medios.

Esta labor también debera cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a
proteccion a terceros, horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del
material, precauciones y demas requisitos indispensables para la labor.

TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO
DE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

El contratista se compromete a asumir el transporte de todos los insumos, personal
y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades contratadas hasta el lugar
de los trabajos, hacen parte de todos los costos que debera asumir el contratista,
por lo que deben ser considerados dentro del proyecto.

El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los
items o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y
los costos de la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que no se
pagara ningln costo adicional por este concepto.

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades
contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que
alguno(s) por sus caracteristicas especiales de trabajo técnico no se consigan, el
contratista debera considerar y asumir el costo del transporte, fletes y demas hasta
el sitio de la necesidad, dentro del correspondiente analisis de precios
unitarios, por tanto, no podra cobrar ningun valor adicional a lo establecido en su
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propuesta por este concepto.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista debera acatar todas las normas aplicables a las actividades de
mantenimiento y adecuacién del municipio respectivo y todas las medidas de
seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevencién de accidentes y
seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades
competentes, las cuales seran publicadas en los lugares mas visibles y vulnerables
en cuanto a seguridad industrial del area intervenida y como minimo debera cumplir
con las siguientes exigencias:

PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algin peligro para el
publico o el personal que labora se protegeran con barricadas que tengan cintas
refractivas, o pintadas en colores refractivos y luces rojas. Estas protecciones seran
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento
sera por cuenta del contratista hasta el momento en que el Contratante reciba el
area correspondiente a plena satisfaccion.

ASEO: Por ningun motivo el contratista ocupara las vias y zonas publicas; sera su
responsabilidad mantener limpios y con libre transito los andenes, antejardines y
calles circundantes, para lo cual debera disponer en forma inmediata y cuantas
veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendra, previamente con el Supervisor, la ubicacién de los
centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizaran conformando
vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la
dispersién y desperdicio de los materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera
ser entregado por el contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores,
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se
medira hasta no ser recibida a satisfaccién del contratista.

El contratista debe allegar junto con la oferta la Hoja de vida de un oficial HSE con
el siguiente perfil: 01 profesional en seguridad y salud en el trabajo u otro
profesional con especializacién en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo,
con cursos certificados en primeros auxilios de minimo 50 horas en administracion

de recursos humanos

Incluidos dentro del AlU estan, las oficinas, campamentos, casinos y demas
instalaciones del contratista, asi como todos los espacios internos, se mantendran
en continuo aseo, destinando el personal suficiente para tal labor. Para la
implantacién del campamento, se definirad con el Supervisor el sitio mas adecuado
dentro del area a intervenir, en caso de requerirse.
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DOTACION DE PERSONAL:

Todo el personal que labore en cualquier sitio a intervenir por cuenta del Contratista,
deberé tener en todo momento la dotacion que requiera segun la labor que ejecute y
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de salud y Proteccién
Social en cuanto al nimero de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo
de trabajo. La minima dotacion exigida serd: casco, botas, overol y guantes. Los
cascos y overoles deberan ser de un mismo color previa aprobacién del Supervisor

Ademas de los implementos anteriormente anotados, el personal debera contar con
gafas, arnés, eslingas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y
cualquier otro elemento que su trabajo requiera.

Todo el personal que se encuentre laborando, sin excepcién, debera portar un
carné de identificacion con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual
sera entregado a diario en el puesto de control.

PERSONAL DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES

El contratista se compromete a responder administrativamente por el personal a
contratar y la responsabilidad sera atribuida exclusivamente a la empresa
CONTRATISTA, quien debera responder por los aportes parafiscales, seguros,
EPS, ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacién del personal en
Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demas normas
concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.

El futuro adjudicatario asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en
que puedan incurrir sus trabajadores con ocasion del desarrollo de los servicios de
mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existira vinculo laboral
alguno entre el Ejército Nacional — CENAC de Aviacion del Ejército y el personal
que desarrollara los trabajos.

El contratista en coordinacion con la seccion séptima del Batallon de Especialistas
de Mantenimiento de Aviacion (BAEMA), gestionara los correspondientes permisos
y documentacién necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros,
autorizaciones y demas que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal
a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto
del presente proceso.
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PERSONAL DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES

PERSONAL PROFESIONAL MiNIMO
REQUERIDO

El contratista se compromete a responder administrativamente por el personal a
contratar y la responsabilidad sera atribuida exclusivamente a la empresa
CONTRATISTA, quien debera responder por los aportes parafiscales, seguros,
EPS, ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacién del personal en
Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demas normas
concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.

El futuro adjudicatario asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en
que puedan incurrir sus trabajadores con ocasion del desarrollo de los servicios de
mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existira vinculo laboral
alguno entre el Ejército Nacional — CENAC de Aviacion del Ejército y el personal
que desarrollara los trabajos.

El contratista en coordinacién con la seccion séptima del Batallon de Especialistas
de Mantenimiento de Aviacion (BAEMA), gestionara los correspondientes permisos
y documentacién necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros,
autorizaciones y demas que sean necesarias para garantizar el ingreso del
personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos
objeto del presente proceso.

EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE ADECUACION CENTRO DE
MANTENIMIENTO MAYOR T700 , CON LOS SOPORTES QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA SOLICITADA, ASi:

Un Ingeniero Residente:

01 Ingeniero Civil, con matricula profesional vigente, con experiencia general de
minimo Afios (7) afios, contados a partir de la fecha de expedicidn de la matricula
profesional.

Adicionalmente el Ingeniero Residente propuesto debe demostrar una experiencia
especifica de minimo dos certificaciones como residente de obra en contratos de
ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y/O
NO RESIDENCIALE.

La permanencia minima del Ingeniero Residente en el sitio a intervenir serd del
100% para la ejecucion del objeto del contrato y debera estar presente en la toma
de decisiones, en los Comités semanales, en los Comités de Seguimiento y en
general, y cuando el supervisor del contrato lo requiera.

Anexar Hoja de vida con soportes

Un Ingeniero Eléctrico

01 Ingeniero Eléctrico con matricula profesional vigente, con experiencia general de
minimo (5) afios, contados a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional.

Adicionalmente el Ingeniero eléctrico propuesto debe demostrar una experiencia

especifica de minimo dos afios en disefio y construccion de instalaciones eléctricas
residenciales, comerciales e industriales y experiencia en disefio y construccion de
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redes de distribucion en media tensién, cumpliendo con los lineamientos exigidos
por la NTC 2050, RETIE.

La permanencia minima del Ingeniero eléctrico en el sitio a intervenir sera del 100%
para la ejecucion de todo el capitulo referente al Adecuacion, mantenimiento y
montaje de Equipos, y debera estar presente en la toma de decisiones, en los
Comités semanales, en los Comités de Seguimiento y en general, y cuando el
supervisor del contrato lo requiera
Anexar Hoja de vida con soportes

Técnico Electricista:
01 Técnico electricista con tarjeta profesional, experiencia de minimo 10 afios como

Jefe de instalaciones eléctricas en media y baja tension, con el cumplimiento de
norma técnica RETIE. Anexar Hoja de vida con soportes

Un Maestro de Obra:

01 Maestro de Obra, con experiencia general de minimo Afios (5) afios,
debidamente certificada.

Adicionalmente el Maestro de Obra propuesto debe demostrar una experiencia
especifica de minimo dos certificaciones como Maestro de Obra en contratos de
ADECUACION Y/O CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES
INDUSTRIALES Y/O NO RESIDENCIALES Y OBRA CIVIL DE
INFRAESTRUCTURA.

La permanencia minima del Maestro de Obra en el sitio a intervenir sera del 100%
para la ejecucidén de todo el capitulo referente al mantenimiento de equipos y
debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités semanales, en los
Comités de Seguimiento y en general, y cuando el supervisor del contrato lo
requiera.

Anexar Hoja de vida con soportes
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CRONOGRAMA DE EJECUCION

Auxiliares de obra

El contratista debera contemplar el personal necesario para la ejecucion del
presente contrato, adicional a esto, si requiere personal adicional, este deberéa ser
incluido en el grupo de trabajo durante la ejecucion sin ningun costo adicional.

Documentos soporte:

* Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de
experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante,
que contengan, como minimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo
desempefiado, fechas de inicio y terminacion.

* Presentar copia del documento de identidad.

* Presentar la matricula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo
Profesional correspondiente.

+ Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencién del titulo
correspondiente.

« Certificado de inscripcion en el COPNIA vigente de acuerdo a la ley 842 de 2003.

Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad
de juramento, certifiquen que toda la documentacion presentada es veridica

Nota: La experiencia de los profesionales s6lo podra ser contabilizada a partir de la
fecha de expedicién de la matricula profesional.

EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA
CANTIDAD DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO, ASi COMO UN EQUIPO DE
PERSONAL IDONEO COMPLEMENTARIO NECESARIOS PARA LA
COORDINACION Y DIRECCION ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTIPULADO EN EL CONTRATO. Tales como: Asesores seguridad industrial y
salud ocupacional, ambiental, gestioén de calidad, entre otros; los cuales deberan
estar presentes en la toma de decisiones, en los Comités Semanales, en los
Comités de Seguimiento y en general, cuando la Entidad lo requiera, durante todo
el proceso del mantenimiento y adecuacion

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR el cronograma de ejecucion de las
actividades objeto del presente proceso el cual NO debe superar el plazo de
ejecucion del mismo, es decir, un (1) meses calendario a partir de la firma del acta
de inicio de obra. Se presentara al supervisor un plan detallado de trabajo por frente
de obra de acuerdo al alcance del presente estudio; que permitira conocer con
anticipacion, las areas de intervencion, funcion del cronograma de obra y las
duraciones de cada actividad, dentro de los Cinco dias siguientes habiles a la
suscripcién del acta de inicio de obra.
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VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA

Se ha establecido una visita de caracter técnico (NO OBLIGATORIA) con el fin de
que todos los proponentes establezcan los detalles, condiciones y tengan pleno
conocimiento de las circunstancias especiales, zona de ejecucidn del proyecto,
aspectos ambientales y de acceso a las instalaciones donde se realizaran las
obras.

En esta visita el posible contratista podra identificar aspectos inherentes a las obras
a ejecutar y la logistica necesaria para la misma, en todo caso sera responsabilidad
de cada uno de los proponentes, el conocimiento de los aspectos antes
enunciados.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad
contratante aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o
conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados
los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

PROGRAMA DE INVERSION

PROGRAMA DEL RECURSO
HUMANO

ACTA VECINDAD

CERTIFICACIONES Y/O CARNET

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR el flujo de inversion del contrato,
expresado en pesos conforme a la propuesta econoémica, para cada una de las
actividades, discriminadas por semanas de acuerdo al cronograma de ejecucion.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR el programa detallado del recurso
humano requerido para la ejecucion de los trabajos con sus respectivas hojas de
vida, especificando la jornada de trabajo a utilizar para cada una de las semanas

DURANTE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO: El contratista en coordinacion
con la interventoria, comité técnico, el supervisor y gerente del contrato, suscribiran
el acta de vecindad de inicio antes de comenzar con la ejecucion de la actividades
objeto del presente contrato, adjuntando un registro fotografico y/o videos que
evidencien el estado actual de las instalaciones, redes y/o facilidades.

ENTREGA SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO: El contratista en coordinacion
con la interventoria, comité técnico, el gerente y el supervisor del contrato,
suscribiran el acta de vecindad de cierre adjuntando un registro fotogréfico y/o
videos que evidencien la ejecucion de las actividades objeto del presente contrato.
En dado caso que se comprueben dafios al comparar las actas de vecindad, es
responsabilidad y asumira los costos de los arreglos a los dafios causados en las
instalaciones, redes y/o facilidades la empresa contratista

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR Certificacion de que el personal cuenta
con Curso de altura vigente el personal de obreros, todos los elementos para
trabajos en alturas

Nota: En la preparacion de estos programas, el contratista debera tener en cuenta los siguientes aspectos:
* Las condiciones de seguridad y protocolos para ingreso a la unidad militar (ubicacion).
* Los racionamientos de los servicios publicos.
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