GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 4600016589

N° CONTRATO: 4600016589 de 2023
Numero SECOP CON-15373

: DEPARTAMENTO  DE ANTIOQUIA - SECRETARA  DE
CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURA FISICA.

NIT: 890.900.286-0
GEOTECNIA & CIMENTACIONES SA.S.

CONTRATISTA: NIT: 800.184.582-6
OBJETO: CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE
¢ ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACION
AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS -
SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE.

VALOR INICIAL: TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($3.300.985.522), IVA INCLUIDO DEL 19% Y
FACTOR MULTIPLICADOR DEL 2.04

PLAZO INICIAL El plazo para la ejecucion se fija en TRES (3) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre del 2023.

Entre SANTIAGO SIERRA LATORRE, identificado con la cédula de ciudadania No. 8.025.883, obrando en
nombre y representacion del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con NIT 890.900.286-0, en calidad de
Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura Fisica, nombrado mediante Decreto N°
D2021070000521 del 31 de enero de 2021, facultado para efectos contractuales por el Decreto de Delegacion
N° D2021070000528 del 01 de febrero de 2021, en adelante la “Entidad”, por una parte; y por la otra JUAN
CARLOS AFANADOR CAICEDO, identificado con cedula de ciudadania N°79.303.523, en mi condicion de
representante legal de GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S., hemos convenido celebrar el presente

Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion N° 2023060086995 del 28 de agosto de 2023 la Entidad abrio el Procedimiento

de Contratacion CON-15373.
IIl. Que a través de la Resolucion N°2023060346903 del 17 de octubre de 2023 la Entidad adjudico el

contrato al oferente GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S.
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:
CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 - Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el
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contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben entenderse de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de
transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS
VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL
REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS
- SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones, alcance y caracteristicas técnicas
sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion CON-15373, los cuales hacen parte integral del
Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta por km de caracterizacion
vial realizado (segin PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx), y con sus propios medios —
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica
y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo
establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
Consultoria.

El CONSULTOR debera realizar la caracterizacion vial en los corredores definidos segun tabla Anexa:
PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx, el documento anexo técnico y de acuerdo con los
parametros y cumpliendo con lo descrito en la “Metodologia General para reportar la informacion que
conforma el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras — SINC” establecida por de la
Resolucion No. 412 de 2020 (o la ultima vigente) del Ministerio de Transporte.

EL CONSULTOR seleccionado, debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para entregar al Ministerio
de Transporte el producto de la caracterizacion vial realizada sobre las vias segun tabla Anexa: PROPUESTA
RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xIsx.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre del 2023, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo podran
suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se
contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension
en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
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El valor del Contrato es hasta por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($3.300.985.522), IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR
MULTIPLICADOR DEL 2.04, equivalentes a 2846 SMLMV para el afo de suscripcion del Contrato 2023.

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas, contribuciones
y demas, cuando la Ley lo sefiale), y los que esten dentro de los elementos de la obligacion tributaria, los cuales
seran cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado.

Es deber del contratista informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda ser
responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento de Antioquia no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo sefialado en el segundo inciso del articulo
115 del Estatuto Tributario Nacional sera deducible el cincuenta por ciento (50%) del GMF, a saber:

[...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros sera deducible el cincuenta por ciento (50%) que haya
sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo afio gravable, independientemente que
tenga o no relacion de causalidad con la actividad econdémica del contribuyente, siempre que se encuentre
debidamente certificado por el agente retenedor. [...]

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioguia, a manera de enunciado, y
sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

- Estampilla Pro-Desarrollo: El Departamento de Antioquia aplicara la retencion del 0.60% por concepto de la
estampilla "PRODESARROLLOQ", al momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones
suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicara la retencion del 2% por concepto de
la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de la elaboracion de la orden de pago
de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilla Pro-Hospitales Publicos: EI Departamento de Antioquia aplicara la retencion del 1% por concepto
de la estampilla "PROHOSPITALES PUBLICOS", al momento de la elaboracion de la orden de pago de los
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: EI Departamento de Antioquia aplicara la retencion
del 0.40% por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", al momento
de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, conformidad con la Ordenanza 41
del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilla Pro-Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (L.U.E): El Departamento de Antioguia
aplicara la retencion del 0.40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO INSTITUCION
UNIVERSITARIA DE ENVIGADQ", al momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones
suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- Tasa Pro Deporte y Recreacion: El Departamento aplicara la retencion del 1% por concepto de la “TASA PRO
DEPORTE Y RECREACION”, al momento de la elaboracién de la orden de pago de los contratos y adiciones
suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
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- Pro Institucion Universitaria Digital de Antioquia IU - Digital (0.4%): El Departamento aplicara la retencién
del 0.4% por concepto de la “Pro Institucion Universitaria Digital de Antioquia IU - Digital’, del valor total de la
cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas de conformidad con la Ordenanza 20 del 26
de agosto de 2022.

- Retencion en la Fuente por Renta: Para efectos de la retencion en la fuente por renta, el Departamento de
Antioquia procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello,
el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion. La retencion en la fuente por renta,
que corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento
estructural de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

- Impuesto del 50% del 4/1000 (sobre el valor total del contrato): Gravamen a los movimientos financieros 50%
del 4/1000. Segun el articulo 115 del Estatuto Tributario la Entidad da aplicacion y ajusta al 50% el gravamen a los
movimientos financieros del 4/1000, considerado dentro del AlU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de enero
del afo 2016 dando cumplimiento al articulo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros) considerado
dentro del estatuto tributario la entidad entrar4 a realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho
articulo.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el Departamento de Antioquia
- Secretaria de Infraestructura Fisica, entregara un anticipo del quince por ciento (15%) del valor total del contrato,
con el cual se busca que el CONSULTOR tenga la capacidad financiera para iniciar las gestiones administrativas
requeridas para contar el PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES y VEHICULQS, para iniciar las tareas en los
diferentes equipos de trabajo que seran necesarios en el Departamento para cumplir con el objetivo de la
CONSULTORIA. Para el desembolso y manejo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

1. Lainiciacion de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.

2. Elanticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

3. Sonrequisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitucion y aprobacion de la garantia
que ampara la correcta inversion y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el articulo
2.2.1.1.24.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el objeto de
garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecucion del contrato de consultoria, cuyo
beneficiario seré el Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, el cual sera vigilado
por el Supervisor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Supervisor, quien velara que todo desembolso del anticipo
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corresponda a gastos del contrato de consultoria y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo
aprobado por el Supervisor.

El contrato de fiducia mercanti debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos, y tal sociedad fiduciaria
encargada de administrar los recursos debera tener una calificacion igual o superior a AA El costo de la
comision fiduciaria sera asumido directamente por el Contratista sin afectar los recursos del anticipo.

El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Supervisor.
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Supervisor, éste remitira copia
del mismo a la respectiva Direccion de la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia
responsable de la supervision del contrato, manifestando de manera expresa su aprobacion.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad
del recurso entregado a titulo de anticipo.

Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autonomo, el Contratista debera acreditar al Departamento de
Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica los soportes documentales respectivos, incluyendo la
certificacion de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de
la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro
ylo corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversion del Anticipo
aprobado por el Supervisor.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica remitira a la sociedad fiduciaria el Plan
de Inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuard como
Supervisor. Asi mismo, le informara a la sociedad fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato de obra.

Los recursos del anticipo s6lo podran ser utilizados para los gastos propios de la consultoria. La sociedad
fiduciaria debera garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversion del
Anticipo aprobado previamente por la supervision del contrato.

La supervision del contrato podra, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar
que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Inversién del Anticipo.

El valor del anticipo, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, sera amortizado
mediante deducciones del veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar por cada acta mensual, hasta
completar el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, no obstante, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al definido anteriormente. En cualquier caso. la Entidad podra aplicar porcentajes mayores
de amortizacion del anticipo. en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortizacion total antes
del tramite de la ultima acta de pago mensual. Las anteriores situaciones que deberan ser controladas por la
Supervision del Contrato.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de recursos (saldos no
ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el niumero y afo del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion, ademas especificando el valor
por rendimientos y el valor por saldos de capital.
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9. Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la sociedad fiduciaria
reintegrara el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad,
una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

10. EI Supervisor del contrato de consultoria debera verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma
indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio
autonomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere.

11. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Supervisor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el niimero y afio del contrato
de consultoria, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos
financieros con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el registro presupuestal:

o Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500052714 del 12.07.2023 por valor de $3.439.976.689,
rubro presupuestal N°2320202008/111B/4-2480/C24021/170016 y registro presupuestal de compromiso
N°2-3-2-02-02-008/111B/4-2480/C24021/17-0016/002 con fecha de impresion del 27 de octubre de
2023, por valor de $3.300.985.522.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato,
la forma de pago del contrato se realizara por km de caracterizacion vial realizado (segiin PROPUESTA
RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xIsx) y su respectivo corredor completo, se aprobaran pagos parciales a
corredores siempre y cuando por motivos de fuerza mayor, no atribuibles a la ejecucion del contrato no puedan
ser ejecutados completamente. Estos km deberén ser aprobados por la Supervision. El valor del km estara
determinado por el valor total de la propuesta exceptuando OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS (no se
incluye el valor de la actividad “ANALISIS DE INFORMACION SECUNDARIA”) dividido por el total de km
indicados en el RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO.xIsx, dejando disponible los recursos para ejecutar
los km no indicados en el anexo PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xIsx en caso de requerirse,
Se pagara de forma mensual de acuerdo al total de vias caracterizadas, mediante la presentacion de informes de
acuerdo con cada entregable requerido, con el visto bueno de la SUPERVISION del contrato designado por la
Secretaria de Infraestructura Fisica.

Para la actividad “ANALISIS DE INFORMACION SECUNDARIA”, la forma de pago se realizara de acuerdo al tipo
de analisis de informacion a realizar, recurso estimado, tiempo y entregables. Este debe ser presentado para ser
autorizado por la Secretaria, para su ejecucion. La ejecucion de esta actividad no debe sobrepasar el valor del
presupuesto.

La entidad cancelara al consultor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecucion
del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara una vez finalizada
la ejecucion del contrato.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Los pagos a realizar deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el consultor en el proyecto
durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada la SUPERVISION
designada.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacion a la Direccion responsable
de la ejecucion del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron los
informes, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el SUPERVISION del contrato y previo
requerimiento de la Direccion Administrativa y Financiera de la Secretaria de Infraestructura Fisica, dependencia
encargada de |a elaboracion del recibo a satisfaccion, El CONTRATISTA presentara la respectiva factura de venta
electronica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos establecidos en los
articulos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio
que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Supervisor designado o funcionario
responsable.

En caso de que el contratista este obligado a expedir factura electronica, como requisito necesario para el pago,
debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y
Credito Publico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N° 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Nota: La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad legal
vigente sobre la materia.

EIDEPARTAMENTO pagara al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura, con el previo visto bueno por parte de la SUPERVISION designada al contrato, acta de recibo a
satisfaccion de las actividades y certificacion de encontrarse el consultor al dia en el pago de aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
En todo caso, el pago estara sujeto a la planificacion financiera de la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion
de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja - PAC.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar cuentas en
la Secretaria de Infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en caso de no ser dia laboral.
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las responsabilidades a cargo de las partes y que seran esenciales para el adecuado desarrollo y ejecucion del
objeto contractual son las siguientes:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del acta de inicio,
suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del
contrato incluyendo acta de liquidacion

2. Suministrar la informacion disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.
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Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.

5. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se consideren
necesarios en cumplimiento del objeto.

6.  Propender por el logro de los productos pactados.

7. Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucion y liquidacion del contrato, entre

otras.

B~ w

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CONSULTOR:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el documento anexo
técnico y de acuerdo con los parametros y cumpliendo con lo descrito en la “Metodologia General para reportar la
informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras — SINC” establecida por de
la Resolucion No. 412 de 2020 (o la Gltima vigente) del Ministerio de Transporte vigente durante la ejecucion del
Contrato, el Consultor se obliga a:

10.1 Obligaciones Técnicas

1. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pension, riesgos laborales
(ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar, para ello, presentara mensualmente los contratos de trabajo,
las planillas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de
Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demas conceptos para con sus
trabajadores, durante la ejecucion del contrato y antes de su liquidacion. Todo acorde con el presupuesto
oficial aprobado para este Concurso de Méritos.

2. Suministrar toda la informacion que la Entidad contratante le requiera.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y los demas documentos
precontractuales. Igualmente, con las directrices que se den por parte de la entidad, a través del supervisor
designado.

4. Realizar la caracterizacion de las vias indicadas en el anexo PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO
VIAL xlsx, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion 412 de 2020 y demas normatividad concordante o
modificatoria del Ministerio de Transporte

5. Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto el personal profesional ofrecido en la propuesta
técnica y economica, de tal manera que permita un acompafamiento de forma permanente en cada uno de
los frentes de trabajo con que cuente el contratista; en caso de tener que proceder con el reemplazo de
algiin miembro del personal, debera poner a consideracion de la Secretaria de Infraestructura Fisica las
hojas de vida del nuevo personal. Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personales propuestos,
debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion del contratante, previo visto bueno del supervisor, la entidad contratante podra
solicitar el cambio de algin miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo
para el cual fue contratado.

6. Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final (incluir entre otros el registro
fotografico de los frentes de trabajo y las vias visitadas), de acuerdo con el Manual de Supervision e
Interventoria y lo especificado en el pliego de condiciones, basado en el cronograma establecido en comun
acuerdo, que debera ser como minimo cada mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El informe
final debera contener toda la informacion acumulada.

7. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas Parciales y Final y todos los
demas actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato de consultoria, los cuales
deberan ser aprobados por el Supervisor. Los documentos suscritos deberan considerar memorias

+ (C’)

icontec

% UNIDOS |~ =

Centro Administrativo Departamental José Maria Cérdova (L.a Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 9 - Teléfonos 57 (4) 383 79 01 - Medellin - Colombia




10.

8

12,

13.

14.
1.
16.

17.

18.

19.

20.

&l
22,

23.

24.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

descriptivas y de calculos detallados, y demas soportes requeridos, debidamente presentados en medio
impreso y digitales inalterables suscritas entre las partes.

El contratista debera contratar personal femenino correspondiente al treinta por ciento (30%) del personal
profesional y el personal técnico no profesional. En caso de que la cantidad de personal correspondiente a
ese treinta por ciento (30%) no esté dado por numero entero, se debera aproximar por exceso o por defecto
asi, cuando la fraccion decimal del valor obtenido sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al numero entero siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al niumero entero.

Presentar, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago, cada una con los
documentos soportes correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que
establezca el Departamento de Antioquia.

Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razon o con ocasion
de la celebracion, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato.

Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del contrato. El
Contratista debera entre otros garantizar: a) Los elementos de seguridad industrial para todo el personal
que interviene en la ejecucion del objeto contractual, b) Todo el personal debera estar debidamente
identificado por escarapelas y petos o chalecos.

Diligenciar un libro de obra o bitacora sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto y demas acontecimientos. Debera foliarse y firmarse por los Especialistas de la consultoria
y el Supervisor cuando éste visite el proyecto. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes
de la Entidad contratante.

Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla
y que éste sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les
impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.

Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones o complementos que se consideren convenientes para
el desarrollo de la consultoria. Lo que debera informarse y ser avalado por el Departamento de Antioquia y
de requerirse, contar con el soporte presupuestal para tal efecto.

Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversion vigente presentado por el contratista. En
caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato, debera revisar y aprobar el
programa de trabajo e inversion propuesto por el contratista.

Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante el desarrollo y
ejecucion del contrato de consultoria, las condiciones técnicas, economicas y financieras, ambientales
exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecucion del mismo.

Actuar oportunamente resolviendo los asuntos de su competencia, de tal manera que no sobrevenga una
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance de los trabajos
para el cumplimiento del objeto del contrato, asumiendo bajo su responsabilidad la vigilancia e inspeccion
del contrato encomendado.

Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecucion e inversion del contrato de consultoria con el fin
de determinar de acuerdo a las necesidades técnicas, la suscripcion de eventuales adiciones y prorrogas
del mismo y elaborar conjuntamente con el supervisor la documentacion requerida para hacer las solicitudes
a los comités institucionalizados por el Departamento de Antioquia para adiciones, prorrogas o
modificaciones al contrato.

Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia.

©)

% UNIDOS ==

Centro Administrativo Departamental Joseé Maria Cordova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 9 - Teiéfonos 57 (4) 383 79 01 - Medellin - Colombia

7



25.

26.

27.

28.

29,

30.

31

32

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP |I, anexando la
factura en el numeral 7 de la minuta electronica (ejecucion del contrato). Para cargar la informacion, revisar
previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la pagina web de
Colombia Compra Eficiente en el siguiente link, especificamente en el numeral IV. Envio de facturas.
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontract
ual_proveedor_v3.pdf.

Certificar que el contratista de consultoria esté registrado en la oficina de industria y comercio del Municipio
donde desarrolle sus actividades contractuales.

Cumplir con el marco normativo colombiano vigente al momento de realizar las actividades propias del
contrato, en todo caso, se debe tener en cuenta la Ley 1562 de 2015, el Decreto Unico Reglamentario del
sector trabajo 1072 de 2015 y todos sus capitulos pertinentes y decretos reglamentarios, ademas de la
Resolucion 0312 de 2019 con sus respectivas secciones de acuerdo a su naturaleza. Cumplir con el Manual
para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia de 2019. El contratista - consultor,
ademas, debe contar con el Tecndlogo SST en obra con permanencia del 100% del tiempo. En todo caso,
se debe tener especial cuidado en el cumplimiento de los pagos de némina, liquidaciones y seguridad social,
los cuales deben ser evidenciados cada mes en la presentacion de la cuenta de cobro.

Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en el Decreto-
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios, la Resolucion
No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia
del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.30.

Asistir a las reuniones y comités que el Supervisor del contrato programe en el Centro Administrativo
Departamental, sin ningun costo adicional para la Entidad. Asi mismo, deberé realizar la entrega de los
documentos generados durante la ejecucion del objeto del contrato en las oficinas de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, ubicadas en el CAD Alpujarra, municipio de Medellin.

Elaborar el proyecto del acta de liquidacién correspondiente al contrato de consultoria en conjunto con la
supervision y allegar la documentacion requerida, conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta
de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta
el mes final de ejecucion de la consultoria, certificacion bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo
de proveedores, comunidad y trabajadores, polizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental
el cual debe incluir la(s) certificacion(es) expedida por la autoridad ambiental competente en la que se
indique que la obra no registra procesos en curso, entre otros).

Realizar el acompafiamiento al Departamento, en caso de requerirse en funcion a su responsabilidad,
durante las solicitudes posteriores al recibo y durante las auditorias que realicen los distintos 6rganos de
control.

En general el contratista debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del presente
contrato.

10.2. Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras

1.

o oo

Presentar mensualmente (puede ser semanal o quincenal) un informe que dé cuenta del avance fisico,
administrativo, financiero y ambiental de la ejecucion del contrato.

Suministrara todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la
ejecucion adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.

Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.

Disponer de los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo estipulado en los pliegos.
Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecucion del proyecto

Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el
trabajo del proyecto.

iCOﬂtQC

% UNIDOS =)

Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 9 - Teléfonos 57 (4) 383 79 01 - Medellin - Colombia




10.
11.

12

13.

14.

15.

16.

15

18.

19.

20.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Allegar la Garantia con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo
contractual, asi como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prérrogas, las adiciones,
modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.

Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de
pago establecida en el presente documento.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estara a cargo del contratista el
pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotacion, elementos de
proteccion personal, herramientas de trabajo, segln las actividades a desempenar y cumplir con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/Supervisor del contrato, dentro del
término establecido, la documentacion que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.
Atender en forma oportuna las instrucciones del Supervisor/supervisor del contrato.

Informar a la supervision sobre cualquier anomalia, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos
sociales y ambientales durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones
para la resolucion de los mismos.

Velar por la correcta ejecucion y cumplimiento de las medidas y actividades de prevencion y mitigacion
socioambiental.

Garantizar la implementacion de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes
no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.

Los informes, recoleccion de informacion, resultado y demas actividades asociadas a la ejecucion del
presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razén por la
cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demas
relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y analisis propios del Departamento o bien
para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los
derechos de autor que para el caso correspondan.

Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del personal propio
y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas
que rijan la materia, dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

La informacién entregada durante la ejecucion del contrato, goza de confidencialidad. El contratista
manifiesta que es juridicamente capaz de salvaguardar la informacion recolectada y suministrada,
obligandose a: 1. Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de informacion que se le
brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la informacién recolectada en desarrollo del objeto
contractual; 3. Responsabilizarse por la informacion suministrada; 4. Suministrar informacion veraz,
completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.

Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestacion del bien, obra o servicio. Si el
contratista esta obligado a facturar electronicamente, debera presentar al Departamento la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.

Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales.

El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal 0 quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las
Naciones Unidas (OFAC) tambien conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion con igual fin; ii). Han
participado en actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.

Garantizar la visibilidad de la vinculacion y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposicion
de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicacion que se produzcan para el desarrollo las
actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos
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por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, asi como cualquier

informacion que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberan contar con la

autorizacion del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Politica de

Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por Ia Oficina de Comunicaciones del |

Departamento de Antioquia. ‘
21.  De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de |

Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique). ‘
22. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecucion del contrato se dé

cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibicion plastica de un solo uso), asi

como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.
23. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o

programaciones, estas deberéan ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus respectivos

tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las debera definir

previamente la Direccion de Informatica del Departamento de Antioquia.
24. Las demés que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Realizar actividades de acompafamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion del contrato, de
acuerdo a las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato.

2. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de seguridad social y
parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya Iugar

3. Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucién del Contrato suguuendo los formatos establecidos

por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras).

Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Asignar a un funcionario de la Direccién que aplique, para la supervision del contrato.

Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias

a que hubiere lugar.

8. Adelantar revisiones periodicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos
y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con
ocasion del contrato celebrado.

10.  Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas, economicas y financieras existentes.

11, Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

12. Solicitar la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en su
contra el equilibrio econémico o financiero del contrato.

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

14. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Noro

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD
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El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas, respondera por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus contratistas 0 empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

Sera obligacion del Contratista, mantener libre al Departamento de Antioquia de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

CLAUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados
por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor a la Entidad,
que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la
titularidad de los derechos morales, de conformidad con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982
y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del consultor,
sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si el contratista
diligencio la Opcion 1 del Formato 7A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional —: Incumplir la
obligacion de vincular a la ejecucion del contrato, por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal
colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si el contratista diligencié el Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros —:
Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del consultor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de consultoria se causara una multa equivalente al 0,3% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al contrato inicial 0 sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

3. Sielconsultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el consultor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.
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4. Por atraso imputable al consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancion se aplicara en caso de que el consultor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el Anexo Técnico 1, dentro del plazo definido por la entidad, se causara una multa equivalente al 0,2%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Porincumplirlas 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento
juridico, el consultor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Porcambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor, al consultor
se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable, el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con todas aquellas que
fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa equivalente al 0,1% del valor del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios u honorarios de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al consultor se le impondra una multa equivalente a 10
salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, segun
el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o por causas
imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar
el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

11. Por cambios en las especificaciones en la consultoria, sin previa autorizacion de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos
para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segtin las disposiciones vigentes,
el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, EI Departamento de Antioquia
- Secretaria de infraestructura Fisica elaborara la liquidacion unilateralmente.

13. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1%q) del valor
total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para
descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio
de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Consultor, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de continuar con la ejecucién del Contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Supervisor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora
o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado
como clausula penal no es oObice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a €l adeudados, previo a practicar las retenciones
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Supervisor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles contados a partir de la firma del contrato y

requerira de su aprobacion. Cuando el contrato se celebre en el SECOP Il la entrega de la poliza es por medio de
la plataforma. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

i

Caracteristicas | Condicié e TR
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i)
patrimonio auténomo o (i) Garantia bancaria.

Asegurado/ Departamento de Antioquia identificada con el NIT 890.900.286-0

beneficiario

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Cumplimiento general del Contrato
y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le
impongan

Hasta la liquidacion
del Contrato

Equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total del contrato

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo

Hasta la amortizacion
del anticipo

Equivalente al cien por
ciento (100%) del
monto que el contratista
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Caracteristicas | Condicior

reciba en dinero para la
ejecucion del contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del Contrato

Plazo del Contrato y
tres (3) afos mas.

Equivalente al
veintitrés por ciento
(23%) del valor total del
contrato.

Calidad del Servicio por los
perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado.

Con una vigencia de
un término de cinco
(5) anos contados a

Equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total del contrato.

partir de la fecha de
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo a
satisfaccion.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union temporal, Consorcio),
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Consultor est4 obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o su no adicion o prorroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer
el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dar4 inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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En el evento en que no se llegaré a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de
terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia unica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el
Supervisor del contrato debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al contratista
de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se
deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el contratista.

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica, en caso de que el contratista no actualice las
garantias Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice adicion, prorroga,
modificacion o cualquier otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco dias habiles siguientes, ordenara al
supervisor del contrato que solicite a la Aseguradora la respectiva actualizacion y el valor que se cause sera
descontado al contratista de las Actas de Pago. En caso de que el contratista no cumpla con la actualizacion
mencionada en este inciso, incurrira en causal de multa, segun lo establecido en la clausula N°15, causal 2, del
Anexo 5 - Minuta del Contrato.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que
el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que estos son imputables al Consultor. El
Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

aldClE d QHUICIO
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0
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Caracteristica Condicion
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad

Amparos o = .
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

L]
necesariadentrode | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
perdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El
Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate
y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Consultor deberé verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en Ia ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inici6 la ejecucion
del Contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores
de consultoria y por las demés obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con

los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Consultor. La
Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
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directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de
Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera en los términos y plazos previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que este deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo,
la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion del acuerdo
sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se encuentre al dia en los
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demés aportes parafiscales correspondiente, la aprobacion de las
garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Lugar de Ejecucion: El contrato de concurso de méritos se realizara en los corredores contemplados en la tabla
anexa: PROPUESTA RECORRIDOS INVENTARIO VIAL.xlsx, ubicados en Departamento de Antioguia.
También, la Secretaria suministrara en formato shapefile o GDB la Red Vial, como un apoyo a la localizacion para
la ejecucion de la consultoria

Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecucion del objeto del contrato
deberan ser entregados en el Centro Administrativo Departamental. Ademas de ello, se establece que el domicilio
del presente contrato es la ciudad de Medellin.

CLAUSULA24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos. /

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
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3. Propuesta presentada por el Consultor.
4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion del Contrato.

03 Nov 2023

En constancia se firma el presente contrato en Medellin el

Por la entidad, Por el Interventor,

SANTIAGO SIERRA LATORRE
Secretario de Infraestrlictura Fisica
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectd: Juliana Marin Meneses — Profesional Universitaria SIF “!’(khw qm/ 31 l 10 / 273
| " "]

IAprobo: Natalia Andrea Restrepo Lopez - Directora de Asuntos Legales jm J M '51 / \o / 7

1
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y To enconframos aAustao' a lgs normas y disposiciones Tegales
vigentes y,por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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