
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 579 DE 2023 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META”. 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 1 de 54 
Versión No. 3 

 

Página 1 de 54 
 

Lobby 1 – Piso 8º - Centro Comercial Primavera Urbana  
Villavicencio - Meta 

gerencia@idm-meta.gov.co 
 

ANEXO 4 
MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS  



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 579 DE 2023 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META”. 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 2 de 54 
Versión No. 3 

 

Página 2 de 54 
 

Lobby 1 – Piso 8º - Centro Comercial Primavera Urbana  
Villavicencio - Meta 

gerencia@idm-meta.gov.co 
 

Entre OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS, actuando como GERENTE DE LA AGENCIA 
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, en uso de sus atribuciones legales y en especial por 
las conferidas en Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, demás normas 
pertinentes, concordantes, por el Decretos Departamentales 0297 de 2014, 0306 de 2014, nombrado 
mediante Decreto Nº 483 del 14 de diciembre de 2022 y en ejercicio de funciones conforme a Acta 
de Posesión Nº 176 del 14 de diciembre del mismo año, quien obra en nombre y representación de 
la AIM (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra,  EDGAR ENRIQUE SARMIENTO 
SABOGAL identificado con la C.C. N° 79.846.131 de Bogotá D.C., actuando en nombre y 
representación del  CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023 identificado con el Nit No. 901.768.196-1 
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 100-37-235 de Septiembre 08 de 2023 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LP-AIM-CO-004-2023. 
 

II. Que mediante Resolución No. 100-37-280 del 27 de octubre de 2023 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista CONSORCIO PLAZA ACACIAS 2023, identificado con el Nit  
901.768.196-1 está conformado por: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA. identificada con 
el Nit No. 900.156.781-9 representado legalmente por EDGAR ENRIQUE SARMIENTO 
SABOGAL identificado con la C.C. N°. 79.846.131 de Bogotá D.C. con un porcentaje del 
60%; EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL identificado con el 79.846.131 de 
Bogotá D.C. con un porcentaje del 30%; ALEXANDER AFANADOR PICO identificada con 
C.C. N° 11.186.164 de Bogotá D.C. con un porcentaje del 10%.   

 
III. Que el valor del contrato adjudicado fue por un valor corregido aritméticamente de TREINTA 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($39.435.295.742,00) MCTE;  incluye impuestos, tasas y contribuciones a las que haya 
lugar  

 
IV. Que el contrato tiene un plazo de ejecución de ONCE (11) MESES contados a partir de la 

fecha en la que la Agencia para la Infraestructura del Meta suscriba el acta de iniciación. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE ACACÍAS, META”.  
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de LP-AIM-CO-004-2023, los 
cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de ONCE (11) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS ($39.435.295.742,00) MCTE;, equivalentes a 33.995,9446 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato AÑO 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  

 

N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

1.00 PRELIMINARES  

1 1.01 1401 14010103 

 LOCALIZACIÓN, TRAZADO 

Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTÓNICA 

INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA, CARTERA 

Y PLANOS.  

M2 9156,31  $6.264,00   $57.355.126,00 M2 

Subtotal   $57.355.126,00  

2.00 DESMONTES Y DEMOLICIONES 

2 2.01 1401 14010219 

 DESMONTE DE TEJA 

FIBROCEMENTO. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.  

M2 8298,49  $19.288,00   $160.061.275,00  

3 2.02 1401 14010204 

 DESMONTE DE CIELO 

RASO EN LAMINA LIVIANA. 

INCLUYE TRASLADO 

M2 3551,82  $8.252,00   $29.309.619,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

HASTA SITIO DE CARGUE 

O DE ALMACENAMIENTO.  

4 2.03 1401 14010210 

 DESMONTE DE 

ESTRUCTURA METALICA 

DE CUBIERTA. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.  

M2 7954,78  $23.767,00   $189.061.256,00  

5 2.04 1401 14010215 

 DESMONTE DE REJAS Y 

VENTANAS METALICAS. 

INCLUYE TRASLADO 

HASTA SITIO DE CARGUE 

O DE ALMACENAMIENTO.  

M2 2535,64  $24.597,00   $62.369.137,00  

6 2.05 1401 14010212 

 DESMONTE DE MARCO Y 

PUERTA. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.  

UN 22,00  $ 115.750,00   $2.546.500,00  

7 2.06 1401 14010216 

 DESMONTE DE 

VENTANERÍA ALUMINIO. 

INCLUYE TRASLADO 

HASTA SITIO DE CARGUE 

O DE ALMACENAMIENTO.  

M2 13,20  $21.535,00   $ 284.262,00  

8 2.07 1401 14010203 

 DESMONTE DE 

SANITARIO. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.  

UN 19,00  $53.837,00   $1.022.903,00  

9 2.08 1401 14010221 

 DESMONTE DE DUCHAS Y 

GRIFERÍAS. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.  

UN 16,00  $21.535,00   $ 344.560,00  

10 2.09 1401 14010208 

 DESMONTE DE 

DIVISIONES MODULARES 

METALICAS. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO  

M2 11,10  $46.188,00   $ 512.687,00  

11 2.10 1401 14010213 

 DESMONTE DE PISO 

BALDOSA CERAMICA O 

GRESS. INCLUYE 

TRASLADO HASTA SITIO 

DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.  

M2 7352,00  $12.921,00   $94.995.192,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

12 2.11 1401 14010228 

 DEMOLICION MANUAL 

MURO LADRILLO TOLETE 

MACIZO/COMÚN. INCLUYE 

TRASIEGO Y CARGUE 

MANUAL.  

M2 7067,84  $20.560,00   $145.314.790,00  

13 2.12 1401 14010230 

 DEMOLICION MANUAL 

ENCHAPE CERÁMICO 

MUROS. INCLUYE 

TRASIEGO Y CARGUE 

MANUAL.  

M2 54,08  $17.228,00   $ 931.690,00  

14 2.13 1401 14010223 

 DEMOLICION MECÁNICA 

ANDENES, PLACAS, 

SARDINELES EN 

CONCRETO REFORZADO. 

INCLUYE TRASIEGO Y 

CARGUE MANUAL.  

M3 1287,08  $ 432.751,00   $556.985.157,00  

15 2.14 1101 11010301 

 DEMOLICION CIMIENTO 

ENTERRADO. INCLUYE 

TRASIEGO Y CARGUE 

MANUAL  

M3 348,20  $ 500.755,00   $174.362.891,00  

Subtotal   $ 1.418.101.919,00  

3.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

16 3.01 1102 11020101 

 EXCAVACION MANUAL EN 

CONGLOMERADO H= 0 - 

2.00 M INCLUYE CARGUE  

M3 20233,87  $ 107.674,00   $ 2.178.661.718,00  

17 3,02 1103 11030101 

 RELLENO CON MATERIAL 

MIXTO DE RÍO SIN 

PROCESAR TAMAÑO MAX. 

3" SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN 

MECÁNICA CON EQUIPO 

PESADO.  

M3 19237,82  $46.270,00   $890.133.931,00  

18 3,03 1105 11050106  RELLENO CON GRAVILLA  M3 21,40  $ 120.566,00   $2.580.112,00  

19 3,04 1101 11010501 
 TRANSPORTE DE 

MATERIAL GRANULAR  
M3/KM  139821,93  $1.919,00   $268.318.284,00  

20 3,05 1101 11010507 

 TRANSPORTE 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS Y 

SOBRANTES  

M3/KM  173946,42  $1.919,00   $333.803.180,00  

Subtotal    $ 3.673.497.225,00  

4.00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

21 4.01 1105 11050109 

 SOLADO, LIMPIEZA EN 

CONCRETO 13.8 MPa (2000 

PSI)  

M3 104,26  $ 757.312,00   $78.957.349,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

22 4.02 1402 14020101 

 ZAPATA EN CONCRETO 

20.7 MPa (3000 PSI) 

MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 551,33  $1.100.413,00   $606.690.699,00  

23 4.03 1402 14020201 

 VIGA EN CONCRETO 20.7 

MPa (3000 PSI) MEZCLA EN 

OBRA. SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 268,09  $1.181.472,00   $316.740.828,00  

24 4.04 1403 14030404 

 PEDESTALES EN 

CONCRETO 20.7 MPa (3000 

PSI) MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 292,11  $2.705.058,00   $790.174.492,00  

25 4.05 1403 14030101 

 COLUMNA EN CONCRETO 

20.7 MPa (3000 PSI) 

MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 7,20  $1.636.210,00   $11.780.712,00  

26 4.06 1403 14030201 

 VÍGA AÉREA EN 

CONCRETO 20.7 MPa (3000 

PSI) MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 8,58  $1.596.035,00   $13.693.980,00  

27 4.07 1402 14020301 

 PLACA DE CONTRAPISO 

EN CONCRETO 

IMPERMEABILIZADO 20.7 

MPa (3000 PSI) MEZCLA EN 

OBRA. SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 627,29  $ 963.035,00   $604.102.225,00  

28 4,08 1404 14040201 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN LAMINA 

METALDECK 2" CAL 18 (NO 

INCLUYE CONCRETO)  

M2 5083,27  $ 102.367,00   $520.359.100,00  

29 4,09 1403 14030301 

 PLACA DE ENTREPISO 

MACIZA EN CONCRETO 

20.7 MPa (3000 PSI) 

MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3 609,99  $1.363.533,00   $831.741.495,00  

30 4.10 1403 14030403 

 MESÓN EN CONCRETO 

20.7 MPa (3000 PSI) 

MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN  

M3  43,46  $2.315.447,00   $100.629.327,00  

Subtotal   $ 3.874.870.207,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

5.00 ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

31 5.01 1105 11050401 

 ACERO DE REFUERZO 

FY=4200 MPa (4200 

KG/CM2, G60) INCLUYE 

SUMINISTRO, FIGURADO, 

ARMADO, COLOCACIÓN Y 

AMARRE.  

KG 142379,00  $10.521,00   $ 1.497.969.459,00  

32 5.02 1105 11050402 

 MALLA 

ELECTROSOLDADA 

FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. 

FIGURADO, ARMADO, 

COLOCACIÓN Y AMARRE. 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

KG 46971,20  $11.322,00   $531.807.926,00  

33 5.03 1404 14040101 

 ACERO ESTRUCTURAL 

TIPO ASTM A500 INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

KG 327960,88  $28.455,00   $ 9.332.126.840,00  

Subtotal    $ 11.361.904.225,00  

6.00 MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS 

34 6.01 1405 14050211 

 MURO EN BLOQUE 

ABUJARDADO, 

0.14X0.19X0.39 M 

(MORTERO TIPO S 1:4)  

M2 6753,34  $88.463,00   $597.420.716,00  

35 6.02 1405 14050202 

 MURO EN BLOQUE FLEXA 

No. 5, 0.12X0.20X0.30 M 

(MORTERO TIPO S 1:3)  

M2 339,48  $66.752,00   $22.660.969,00  

36 6.03 1405 14050101 

 MURO SUPERBOARD 

DOBLE CARA E=0.11, CAL 

8 MM INCLUYE PINTURA  

M2 974,07  $ 203.359,00   $198.085.901,00  

37 6.04 1408 14080302 
 AFINADO PISOS 

MORTERO 1:4, E= 50 MM  
M2 1838,12  $41.259,00   $75.838.993,00  

38 6.05 1406 14060103 

 PAÑETE MUROS 

INTERIORES MORTERO 

1:4 INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES. 

SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.  

M2 1745,98  $31.088,00   $54.279.026,00  

39 6.06 1408 14080101 

 PISO EN CERAMICA LISO 

0.20X0.20 LINEA 

DUROTECH  

M2 1723,18  $86.397,00   $148.877.582,00  

40 6.07 1408 14080103 

 PISO EN CERAMICA LISO 

0.32X0.32 LINEA 

FORTALEZA  

M2 1756,64  $93.772,00   $164.723.646,00  

41 6.08 1406 14060102 
 PAÑETE MURO EXTERIOR 

Y CULATAS MORTERO 1:4 
M2 236,33  $42.583,00   $10.063.640,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

IMPERMEABILIZADO. 

SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.  

Subtotal    $ 1.271.950.473,00  

7.00 PINTURA 

42 7,01 1407 14070101 

 PINTURA VINILO T. 

CORAZA EXTERIOR 3 

MANOS  

M2 236,33  $17.226,00   $4.071.021,00  

43 7,02 1407 14070102 
 PINTURA VINILO TIPO 1 

S/MURO (ALTA CALIDAD)  
M2 98,52  $14.572,00   $1.435.633,00  

44 7,03 1407 14070113 

 RECUBRIMIENTO 

SINTETICO PLEXIFLOR 

SOBRE CONCRETO  

M2 680,81  $82.154,00   $55.931.265,00  

45 7,04 1407 14070217 

 SELLADOR 

HIDROPOROTECTOR 

FACHADA T. SIKA 

TRANSPARENTE 10 O 

SIMILAR  

M2 236,33  $45.659,00   $10.790.591,00  

46 7,05 1410 14100614 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

IMPERMEABILIZACION EN 

MANTO ASFALTICO PARA 

PLACAS Y TERRAZAS  

M2 43,39  $74.727,00   $3.242.405,00  

Subtotal    $75.470.915,00  

8.00 CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS 

47 8,01 8,01 8,01 

FABRICACIÓN, PINTURA E 

INSTALACIÓN DE 

CORTINA METÁLICA 

ENROLLABLE, 

ELABORADA EN FLEJE 

MICROPERFORADO DE 

SEGURIDAD COLD-

ROLLED CALIBRE 22, EJE 

EN TUBO REDONDO 

AGUAS NEGRAS DE 2", 

RIELES EN LÁMINA 

CALIBRE 16, PARTE 

INFERIOR EN ÁNGULO Y 

PLATINA DE 2" X 1/8”, 

ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA. 

MEDIDAS: ANCHO <1.00 M 

Y2.50 M ALTO  

UN 2,00  $6.434.765,00   $12.869.530,00  

48 8,02 8,02 8,02 

FABRICACIÓN, PINTURA E 

INSTALACIÓN DE 

CORTINA METÁLICA 

UN 168,00  $7.822.261,00   $ 1.314.139.848,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

ENROLLABLE, 

ELABORADA EN FLEJE 

MICROPERFORADO DE 

SEGURIDAD COLD-

ROLLED CALIBRE 22, EJE 

EN TUBO REDONDO 

AGUAS NEGRAS DE 2", 

RIELES EN LÁMINA 

CALIBRE 16, PARTE 

INFERIOR EN ÁNGULO Y 

PLATINA DE 2" X 1/8”, 

ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA. 

MEDIDAS: ANCHO ENTRE 

1.01 - 3.00 M Y2.50 M ALTO  

49 8,03 8,03 8,03 

FABRICACIÓN, PINTURA E 

INSTALACIÓN DE 

CORTINA METÁLICA 

ENROLLABLE, 

ELABORADA EN FLEJE 

LMICROPERFORADO DE 

SEGURIDAD COLD-

ROLLED CALIBRE 22, EJE 

EN TUBO REDONDO 

AGUAS NEGRAS DE 2", 

RIELES EN LÁMINA 

CALIBRE 16, PARTE 

INFERIOR EN ÁNGULO Y 

PLATINA DE 2" X 1/8”, 

ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA. 

MEDIDAS: ANCHO ENTRE 

3.01 - 4.00 M Y2.50 M ALTO  

UN 196,00  $14.704.444,00   $ 2.882.071.024,00  

50 8,04 8,04 8,04 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES SANITARIAS 

EN ACERO INOXIDABLE 

SISTEMA A PISO, SOCODA 

O SIMILAR  

UN 20,00  $6.040.972,00   $120.819.440,00  

51 8,05 8,05 8,05 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE DIVISIÓN 

BAÑO ACERO INOXIDABLE 

ORINAL 1.48 X 0.46, CON 

PANELES TIPO 

SANDUCHE, SOCODA O 

SIMILAR  

UN 6,00  $1.451.261,00   $8.707.566,00  
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N° 
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52 8,06 1417 14170104 

 ESPEJO 4MM 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

M2 22,80  $ 186.431,00   $4.250.627,00  

53 8,07 1411 14110321 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PASAMANOS PARA 

DISCAPACITADOS EN 

ACERO INOXIDABLE L = 1.5 

MTS.  

UN 8,00  $ 368.455,00   $2.947.640,00  

54 8,08 8,08 8,08 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ESTUFA 

INDUSTRIAL 8 PUESTOS. 

UN 77,00  $12.697.170,00   $977.682.090,00  

55 8,09 8,09 8,09 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

REVESTIMIENTO SCREEN 

PANEL N TIPO J 

HORIZONTAL, 

PUNZONADO RANDOM 110 

HunterDouglas® PANEL EN 

ALUZINC CALIBRE 1.0mm, 

PREPINTADA EN PINTURA 

POLIESTER HORNEABLE 

EN DOS CARAS, COLOR A 

ESCOGER, SEGÚN 

SELECTOR DE COLORES. 

INCLUYEREMATES 

LATERALES EN ALUZINC 

CALIBRE 0.6mm. 

M2 1609,79  $1.777.633,00   $ 2.861.615.827,00  

Subtotal   $ 8.185.103.592,00  

9.00 CUBIERTA 

56 9.01 1410 14100206 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN CUBIERTA 

TIPO SANDWICH 250C 

CAL. 26 PREPINTADA. 

INCLUYE POLIURETANO O 

MATERIAL SIMILAR. NO 

INCLUYE ESTRUCTURA.  

M2 6072,72  $ 263.962,00   $ 1.602.967.317,00  

57 9,02 9,02 9,02 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CIELO 

RASO PLACA PVC 9 MM  

M2 1838,12  $ 117.205,00   $215.436.855,00  

58 9,03 1414 14140309 

 CANAL LAMINA COLD 

ROLLED CAL. 20 CON 

ANTICORROSIVO Y 

PINTURA ANCHO 30 CMS 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 473,20  $97.520,00   $46.146.464,00  
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N° 
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PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

Subtotal   $ 1.864.550.636,00  

10.00 ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO 

59 10,01 1105 11051001 

SARDINEL H=0.40 M, 

E=0.15 M CONCRETO 3,000 

PSI (FUNDIDO EN SITIO, 

MEZCLA EN OBRA. 

INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETA Y 

CONSTRUCCIÓN) 

ML 376,00  $ 118.910,00   $44.710.160,00  

60 10,02 1105 11051005 

BORDILLO DE PIEZAS 

PREFABRICADAS DE 

CONCRETO TIPO A-80 

80X35X20 CM. INCLUYE LA 

CONFORMACION DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO 

ML 96,68  $ 112.498,00   $10.876.307,00  

61 10,03 10,03 10,03 

BANCA EN CONCRETO SIN 

ESPALDAR. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. 
UN 88,00  $1.096.352,00   $96.478.976,00  

62 10,04 10,04 10,04 

JUEGO DE MESA Y SILLAS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. 
UN 100,00  $3.430.331,00   $343.033.100,00  

63 10,05 10,05 10,05 

JUEGO DE MESA Y SILLAS 

EN CONCRETO. 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. 

UN 4,00  $12.770.424,00   $51.081.696,00  

64 10,06 1201 12010110 

CANECA DE ACERO 

INOXIDABLE TIPO 

BARCELONA SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE 

CONCRETO PARA 

ANCLAJE DE 1500 PSI 

MEZCLA EN OBRA 

UN 16,00  $1.181.747,00   $18.907.952,00  

65 10,07 10,07 10,07 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CONTENEDOR MEDIDAS 

4.00 X 2.00 M 

UN 8,00  $51.741.448,00   $413.931.584,00  

Subtotal   $979.019.775,00  

11.00 PAISAJISMO 

66 11,01 11,01 11,01 

 TALA DE ARBOLES CLASE 

III 10M<H<20M. 

INCLUYEDESENRAÍCE Y 

TRANSPORTE DE 

SOBRANTES 5KM  

UN 9,00  $ 643.677,00   $5.793.093,00  

67 11,02 11,02 11,02 

 SIEMBRA CESPEDON 

GRAMA E=0.05 M, CAPA 

TIERRA NEGRA E=0.07 M  

M2 106,96  $41.826,00   $4.473.709,00  
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68 11,03 11,03 11,03 

 SUMINISTRO Y SIEMBRA 

DE ARBOL DE OCOBO 

H=1.8M  

UN 6,00  $ 427.282,00   $2.563.692,00  

Subtotal   $12.830.494,00  

12.00 RED HIDRÁULICA 

69 12,01 1413 14130119 

 TUBERÍA PVCP RDE 09 

1/2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 192,00  $14.551,00   $2.793.792,00  

70 12,02 12,02 12,02 

 ACCESORIO PVCP 1/2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 302,00  $3.265,00   $ 986.030,00  

71 12,03 1413 14130120 

 TUBERIA PVCP RDE 11 

3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 427,85  $17.690,00   $7.568.667,00  

72 12,04 1413 14130127 

 ACCESORIO PVCP 3/4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 120,00  $4.191,00   $ 502.920,00  

73 12,05 1413 14130121 

 TUBERÍA PVCP RDE 13.5 

1" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 29,17  $20.847,00   $ 608.107,00  

74 12,06 1413 14130128 

 ACCESORIO PVCP 1" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 23,00  $6.692,00   $ 153.916,00  

75 12,07 1413 14130445 

 VALVULA DE BOLA 1/2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 128,00  $36.716,00   $4.699.648,00  

76 12,08 1413 14130201 

 PUNTO HIDRÁULICO 

PVCP PARAL DESDE PISO 

PROMEDIO 1/2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 176,00  $64.457,00   $11.344.432,00  

77 12,09 12,09 12,09 

 BUJE SOLDAR PVCP 

1/2"X3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 149,00  $9.647,00   $1.437.403,00  

78 12.10 12,1 12,1 

 BUJE SOLDAR PVCP 

1"X3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 3,00  $11.266,00   $ 33.798,00  

79 12,11 12,11 12,11 

 UNIÓN PVC UNIVERSAL 

PRESIÓN 1" SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN  

UN 4,00  $16.363,00   $ 65.452,00  

80 12,12 12,12 12,12 

 UNIÓN PVC UNIVERSAL 

PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN  

UN 256,00  $12.196,00   $3.122.176,00  

81 12,13 12,13 12,13 

 UNIÓN PVC UNIVERSAL 

PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN  

UN 22,00  $24.650,00   $ 542.300,00  
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82 12,14 1413 14130447 

 VALVULA DE BOLA 1" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 2,00  $78.893,00   $ 157.786,00  

83 12,15 1413 14130446 

 VALVULA DE BOLA 3/4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 12,00  $53.682,00   $ 644.184,00  

84 12,16 12,16 12,16 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE DOS 

ELECTROBOMBAS 

POTENCIA 1,5 HP PARA 

AGUA POTABLE CON 

SISTEMA 

HIDRONEUMÁTICO DE 

TANQUE 250 LITROS Y 

BOLSA DE 70 LITROS  

UN 1,00  $36.001.381,00   $36.001.381,00  

Subtotal   $70.661.992,00  

13.00 PINTURA VINILO, ESTUCO. 

85 13,01 1414 14140102 

TUBERIA PVCS 2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
ML 513,69  $28.362,00   $14.569.276,00  

86 13,02 1414 14140106 

ACCESORIO PVCS 2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 686,00  $13.305,00   $9.127.230,00  

87 13,03 13,03 13,03 

TUBERIA PVCS 4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
ML 515,77  $57.163,00   $29.482.961,00  

88 13,04 1414 14140108 

ACCESORIO PVCS 4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 290,00  $40.892,00   $11.858.680,00  

89 13,05 13,05 13,05 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

2" VENTILACIÓN 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 4,00  $26.170,00   $ 104.680,00  

90 13,06 13,06 13,06 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA 

4" 

VENTILACIÓNSUMINISTRO 

E INSTALACIÓN 

UN 7,00  $66.067,00   $ 462.469,00  

91 13,07 13,07 13,07 

CODO DE REVENTILACIÓN 

4"X2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 12,00  $90.311,00   $1.083.732,00  

92 13,08 13,08 13,08 

UNIÓN SANITARIA DE 6" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 3,00  $49.727,00   $ 149.181,00  

93 13,09 13,09 13,09 

BUJE SANITARIO DE 4"X2" 

SOLDADOSUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 28,00  $33.997,00   $ 951.916,00  
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94 13.10 13,1 13,1 

SIFON SANITARIA 135° DE 

4"SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 45,00  $31.894,00   $1.435.230,00  

95 13,11 13,11 13,11 

SIFON SANITARIA 180° DE 

2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 142,00  $22.385,00   $3.178.670,00  

96 13,12 13,12 13,12 

YEE SANITARIA DOBLE DE 

2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 4,00  $39.880,00   $ 159.520,00  

97 13,13 13,13 13,13 

YEE SANITARIA REDUCIDA 

DE 4"X2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 74,00  $69.140,00   $5.116.360,00  

98 13,14 1414 14140104 

TUBERIA PVCS 6" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

ML 23,62  $ 104.967,00   $2.479.321,00  

99 13,15 1414 14140109 

ACCESORIO PVCS 6" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 146,00  $ 184.349,00   $26.914.954,00  

100 13,16 1602 16020138 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CORRUGADA PVC 

ALCANTARILLADO DE 

160MM Ø6" TIPO 

NOVAFORT O 

EQUIVALENTE 

ML 297,60  $ 101.822,00   $30.302.227,00  

101 13,17 1602 16020139 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CORRUGADA PVC 

ALCANTARILLADO DE 

200MM Ø8" TIPO 

NOVAFORT O 

EQUIVALENTE 

ML 168,00  $ 125.361,00   $21.060.648,00  

102 13,18 1602 16020140 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CORRUGADA PVC 

ALCANTARILLADO DE 

250MM Ø10" TIPO 

NOVAFORT O 

EQUIVALENTE 

ML 64,22  $ 171.248,00   $10.997.547,00  

103 13,19 1602 16020141 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CORRUGADA PVC 

ALCANTARILLADO DE 

315MM Ø12" TIPO 

NOVAFORT O 

EQUIVALENTE 

ML 40,03  $ 275.014,00   $11.008.810,00  
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104 13.20 1602 16020142 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CORRUGADA PVC 

ALCANTARILLADO DE 

355MM Ø14" TIPO 

NOVAFORT O 

EQUIVALENTE 

ML 92,38  $ 334.477,00   $30.898.985,00  

105 13,21 1414 14140403 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 

0.80 X 0.80 X 0.80 M EN 

MAMPOSTERÍA LADRILLO 

TOLETE COMÚN.INCLUYE 

TAPA EN CONCRETO 

REFORZADO Y MARCO EN 

ÁNGULO METÁLICO. 

SUMINISTRO Y 

ELABORACIÓN. 

UN 3,00  $ 841.513,00   $2.524.539,00  

106 13,22 1414 14140404 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 

1.0 X 1.0 X 1.0 M EN 

MAMPOSTERÍA LADRILLO 

TOLETE COMÚN. INCLUYE 

TAPA EN CONCRETO 

REFORZADO Y MARCO EN 

ÁNGULO METÁLICO. 

SUMINISTRO Y 

ELABORACIÓN. 

UN 2,00  $1.034.896,00   $2.069.792,00  

107 13,23 1415 14150102 
SANITARIO ACUACER 

BLANCO CORONA 
UN 16,00  $ 471.975,00   $7.551.600,00  

108 13,24 1415 14150107 

SANITARIO 

DISCAPACITADOS 

INCLUYE GRIFERIA 

ANTIVANDALICA 

UN 4,00  $1.044.776,00   $4.179.104,00  

109 13,25 1415 14150108 

LAVAMANOS 

SOBREPONER CORONA O 

SIMILAR INCLUYE 

GRIFERIA Y ACCESORIOS 

UN 20,00  $ 585.085,00   $11.701.700,00  

110 13,26 1415 14150110 

ORINAL PARED MEDIANO 

REF 08862100 CORONA 

INCLUYE FLEXOMETRO 

UN 6,00  $1.124.445,00   $6.746.670,00  

111 13,27 1415 14150301 

GRIFERIA ANTIVANDALICA 

LAVAMANOS T AC-65106 

DOCOL 

UN 20,00  $ 447.773,00   $8.955.460,00  

112 13,28 1415 14150304 

LAVAPLATOS ACERO 

INOXIDABLE 0.60 x 0.40 

INCLUYE GRIFERIA 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 128,00  $ 304.209,00   $38.938.752,00  
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113 13,29 1415 14150402 
REJILLA PLANA 4" 

METALICA 
UN 45,00  $32.248,00   $1.451.160,00  

114 13.30 1415 14150404 

REJILLA SOSCO 3" X 2", 

ALUMINIO 

ANTICUCARACHAS 
UN 142,00  $25.721,00   $3.652.382,00  

115 13,31 13,31 13,31 

UNIÓN SANITARIA DE 8" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 13,00  $ 245.908,00   $3.196.804,00  

116 13,32 13,32 13,32 

UNIÓN SANITARIA DE 10" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 8,00  $ 688.004,00   $5.504.032,00  

117 13,33 13,33 13,33 

YEE REDUCIDA SANITARIA 

8"X6" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 16,00  $ 522.293,00   $8.356.688,00  

118 13,34 13,34 13,34 

YEE REDUCIDA SANITARIA 

10"X6" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 4,00  $1.483.598,00   $5.934.392,00  

119 13,35 13,35 13,35 

BUJE SANITARIO DE 8"X6" 

SOLDADOSUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 8,00  $ 286.414,00   $2.291.312,00  

120 13,36 13,36 13,36 

BUJE SANITARIO DE 

10"X8" 

SOLDADOSUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 4,00  $1.180.872,00   $4.723.488,00  

121 13,37 1602 16020131 

LOSA INFERIOR BASE 

PARA CAMARA (POZO) DE 

INSPECCION EN 

CONCRETO DE 4000 PSI, 

D=1.80 M E=0.20 M. 

INCLUYE CAÑUELAS. 

UN 10,00  $ 583.806,00   $5.838.060,00  

122 13,38 1602 16020127 

CILINDRO EN CONCRETO 

DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 

M E=0.20 M FUNDIDO EN 

SITIO PARA CAMARA DE 

INSPECCION. INCLUYE 

PELDAÑOS SEGÚN 

NORMA SUMINISTRADA. 

ML 14,92  $ 571.749,00   $8.530.495,00  

123 13,39 1602 16020121 

LOSA SUPERIOR PARA 

CAMARA (POZO) DE 

INSPECCIÓN EN 

CONCRETO DE 4000 PSI, 

D=1.60 M, E=0.125 M. 

FUNDIDA EN SITIO. 

INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO, ANILLO Y 

UN 10,00  $1.107.260,00   $11.072.600,00  
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TAPA EN H.D. 24" TRAFICO 

PESADO. 

124 13.40 1602 16020124 

CONO DE REDUCCIÓN 

PARA CAMARA (POZO) DE 

INSPECCIÓN EN 

CONCRETO DE 4000 PSI, 

D=1.60 M, E=0.10 M H=0.70 

M. FUNDIDA EN SITIO. 

INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO, ANILLO Y 

TAPA EN H.D. 24" TRAFICO 

PESADO. 

UN 10,00  $1.231.425,00   $12.314.250,00  

Subtotal   $366.875.677,00  

14.00 RED CONTRA INCENDIO - RCI 

125 14,01 1416 14160117 

TUBERIA AC SCH 40 2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

ML 103,33  $73.888,00   $7.634.847,00  

126 14,02 1416 14160118 

TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
ML 105,27  $ 116.747,00   $12.289.957,00  

127 14,03 1416 14160120 

TUBERIA AC SCH 40 4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
ML 30,04  $ 202.777,00   $6.091.421,00  

128 14,04 14,04 14,04 

BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 8,00  $40.470,00   $ 323.760,00  

129 14,05 14,05 14,05 

BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 2,00  $86.270,00   $ 172.540,00  

130 14,06 1416 14160230 

ACCESORIO ACERO 

RANURADO 2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 42,00  $28.136,00   $1.181.712,00  

131 14,07 1416 14160231 

ACCESORIO ACERO 

RANURADO 2 1/2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 28,00  $38.105,00   $1.066.940,00  

132 14,08 1416 14160232 

ACCESORIO ACERO 

RANURADO 4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 16,00  $69.136,00   $1.106.176,00  

133 14,09 14,09 14,09 

UNION PRESIÓN 2" SCH 40 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 10,00  $46.969,00   $ 469.690,00  
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134 14.10 14.10 14.10 

UNION PRESIÓN 2 1/2" 

SCH 40 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 11,00  $49.364,00   $ 543.004,00  

135 14,11 14,11 14,11 

UNION PRESIÓN 4" SCH 40 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
UN 2,00  $63.741,00   $ 127.482,00  

136 14,12 14,12 14,12 

GABINETE CONTRA 

INCENDIO TIPO II 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 8,00  $2.536.947,00   $20.295.576,00  

137 14,13 14,13 14,13 

SIAMESA TIPO YEE 4"X2 

1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 1,00  $2.747.200,00   $2.747.200,00  

138 14,14 1416 14160411 

VALVULA CHEQUE 

RANURADA 4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 1,00  $ 567.493,00   $ 567.493,00  

139 14,15 14,15 14,15 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOMBA 

ELECTRICA PRINCIPAL DE 

25 HP, PARA UN CAUDAL 

DE 200 GAL/MIN Y UNA 

PRESION DE 110 PSI. 

INCLUYE UNA BOMBA 

JOCKEY DE 1,5 HP 

UN 1,00  $219.699.668,00   $219.699.668,00  

Subtotal  $274.317.466,00  

15.00 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 

140 15,01 1501 15011201 

 SALIDA PARA TOMA 

CORRIENTE DOBLE CON 

POLO A TIERRA 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

PTO 1275,00  $ 128.945,00   $164.404.875,00  

141 15,02 1501 15011205 

 SALIDA DE LAMPARA LED 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

PTO 1458,00  $ 279.166,00   $407.024.028,00  

142 15,03 1501 15011209 

 SALIDA PARA TOMA GFCI 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

PTO 134,00  $ 200.623,00   $26.883.482,00  

143 15,04 1501 15011202 

 SALIDA TOMA BIFASICO 

(2No 10+ 1No 14), L= 10M 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

PTO 100,00  $ 208.039,00   $20.803.900,00  

144 15,05 15,05 15,05  PANEL LED 36W  UN 1458,00  $ 147.754,00   $215.425.332,00  

145 15,06 1501 15011002 
 TABLERO PARCIAL 4 

CIRCUITOS.INCLUYE 
UN 252,00  $ 533.558,00   $134.456.616,00  
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BREAKER SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

146 15,07 15,07 15,07 

 TABLERO PARCIAL 6 

CIRCUITOS. INCLUYE 

BREAKER SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 2,00  $ 563.469,00   $1.126.938,00  

147 15,08 1501 15011001 

 TABLERO PARCIAL 8 

CIRCUITOS. INCLUYE 

BREAKER SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

UN 100,00  $ 682.426,00   $68.242.600,00  

148 15,09 15,09 15,09 

TABLERO GENERAL DE 

CIRCUITOS INCLUYE (-1 

COFRE 150X110X40 CM 

CON FRENTE MUERTO –1 

BREAKER PRINCIPAL 

3X1250A SCHNEIDER 

AJUSTABLE –1 BARRAJE 

3F+N+T 1500 AMP -7 

BREAKER INDUSTRIAL 

3X75A SCHNEIDER -2 

BREAKER INDUSTRIAL 

3X100 SCHNEIDER-1 

BREAKER INDUSTRIAL 

3X112A SCHNEIDER 

AJUSTABLE-5 BREAKER 

INDUSTRIAL 3X140A 

SCHNEIDER AJUSTABLE-

CABLEADO, ACCESORIOS, 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 1,00  $67.095.871,00   $67.095.871,00  

149 15.10 1501 15011113 

 ACOMETIDA PARCIAL 

3No2/0+1No1/0+1No6 

DUCTO PVC 3 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 150,00  $ 264.034,00   $39.605.100,00  

150 15,11 1501 15011112 

 ACOMETIDA PARCIAL 

3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 

2" PVC SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 30,00  $ 164.799,00   $4.943.970,00  

151 15,12 1501 15011111 

 ACOMETIDA PARCIAL 

3No2+1No4+1No8 DUCTO 

PVC 2" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 60,00  $ 123.969,00   $7.438.140,00  

152 15,13 1501 15011110 
 ACOMETIDA PARCIAL 3 

No4+1 No12 DUCTO 1 1/4" 
ML 300,00  $73.318,00   $21.995.400,00  
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PVC SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

153 15,14 15,14 15,14 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA INDIRECTA PARA 

GABINETE PRINCIPAL, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (1) MEDIDOR 

ELECTRÓNICO , (3) 

TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE, (3) 

TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA . SUMINISTRO 

E INSTALACION 

UN 1,00  $15.073.661,00   $15.073.661,00  

154 15,15 15,15 15,15 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO. INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X75A, 24 

PINES DE CORTE 1X40A, 

24 MEDIDORES DE 

ENERGIA MONOFASICOS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

UN 7,00  $8.422.840,00   $58.959.880,00  

155 15,16 15,16 15,16 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO. INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X100A, 19 

PINES DE CORTE 1X40A, 5 

PINES DE CORTE 2X40A,19 

MEDIDORES DE ENERGIA 

MONOFASICOS, 5 

MEDIDORES DE ENERGIA 

UN 1,00  $9.113.236,00   $9.113.236,00  
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BIFASICOS. SUMINISTRO 

E INSTALACION 

156 15,17 15,17 15,17 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X160A, 3 

PINES DE CORTE 1X40A,21 

PINES DE CORTE 2X40A, 3 

MEDIDORES DE ENERGIA 

MONOFASICOS, 21 

MEDIDORES DE ENERGIA 

BIFASICOS. SUMINISTRO 

E INSTALACION 

UN 1,00  $11.161.413,00   $11.161.413,00  

157 15,18 15,18 15,18 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X175A, 3 

PINES DE CORTE 1X40A,21 

PINES DE CORTE 2X40A, 3 

MEDIDORES DE ENERGIA 

MONOFASICOS, 21 

MEDIDORES DE ENERGIA 

BIFASICOS. SUMINISTRO 

E INSTALACION 

UN 1,00  $12.427.140,00   $12.427.140,00  

158 15,19 15,19 15,19 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X140A, 13 

UN 1,00  $10.701.149,00   $10.701.149,00  
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PINES DE CORTE 1X40A,11 

PINES DE CORTE 2X40A, 

13 MEDIDORES DE 

ENERGIA MONOFASICOS, 

11 MEDIDORES DE 

ENERGIA BIFASICOS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

159 15.20 15.20 15.20 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X128A, 12 

PINES DE CORTE 1X40A,12 

PINES DE CORTE 2X40A, 

12 MEDIDORES DE 

ENERGIA MONOFASICOS, 

12 MEDIDORES DE 

ENERGIA BIFASICOS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

UN 1,00  $9.792.127,00   $9.792.127,00  

160 15,21 15,21 15,21 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X180A, 24 

PINES DE CORTE 2X40A, 

24 MEDIDORES DE 

ENERGIA BIFASICOS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

UN 1,00  $13.025.484,00   $13.025.484,00  

161 15,22 15,22 15,22 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

UN 1,00  $10.471.016,00   $10.471.016,00  
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ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X140A, 12 

PINES DE CORTE 1X40A,12 

PINES DE CORTE 2X40A, 

12 MEDIDORES DE 

ENERGIA MONOFASICOS, 

12 MEDIDORES DE 

ENERGIA BIFASICOS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

162 15,23 15,23 15,23 

GABINETE EQUIPO DE 

MEDIDA DIRECTA, 

COMPUESTO POR 

GABINETE METÁLICO 

HOMOLOGADO CON 

ESPACIO PARA 

ALBERGAR (24) 

MEDIDORES 

ELECTRÓNICO.INCLUYE 

TOTALIZADOR 3X100A, 16 

PINES DE CORTE 1X40A,2 

PINES DE CORTE 1X50A, 

18 MEDIDORES DE 

ENERGIA MONOFASICOS. 

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

UN 1,00  $9.262.823,00   $9.262.823,00  

163 15,24 15,24 15,24 

 BANDEJA PORTACABLE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 795,00  $ 127.617,00   $101.455.515,00  

164 15,25 15,25 15,25 

 ALIMENTADOR 1No 

8+1No8+1No8T 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 21820,00  $61.372,00   $ 1.339.137.040,00  

165 15,26 15,26 15,26 

 ALIMENTADOR 2No 

8+1No8+1No8T 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 9289,00  $70.760,00   $657.289.640,00  

166 15,27 15,27 15,27 

 ALIMENTADOR 1No 

6+1No6+1No6T 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 50,00  $77.209,00   $3.860.450,00  

167 15,28 15,28 15,28 
 ALIMENTADOR 1No 

4+1No4+1No4T 
ML 45,00  $ 103.182,00   $4.643.190,00  
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SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

168 15,29 15,29 15,29 

 CABLE DE CU No 12 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 31842,00  $9.062,00   $288.552.204,00  

169 15.30 15.30 15.30 

 TUBO EMT 1/2" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 8986,00  $32.880,00   $295.459.680,00  

170 15,31 15,31 15,31 

 TUBO EMT 1" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 1376,00  $44.337,00   $61.007.712,00  

171 15,32 15,32 15,32 

 TUBO EMT 1 1/4" 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  

ML 642,00  $ 125.233,00   $80.399.586,00  

172 15,33 15,33 15,33 

 CAJA METALICA 

OCTAGONAL SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN  

UN 1476,00  $16.672,00   $24.607.872,00  

173 15,34 15,34 15,34 

 CAJA METALICA 

CUADRADA SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN  

UN 1889,00  $13.409,00   $25.329.601,00  

174 15,35 1501 15010504 
PUESTA A TIERRA PARA 

TRANSFORMADOR 
UN 1,00  $2.647.833,00   $2.647.833,00  

Subtotal   $ 4.223.824.504,00  

16.00 MEDIA TENSIÓN 

175 16,01 16,01 16,01 

ESTRUCTURA LA218 RED 

COMPACTA. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. NORMA 

CODENSA. 

UN 1,00  $3.175.238,00   $3.175.238,00  

176 16,02 1501 15010417 

ESTRUCTURA TIPO 523-02 

NORMA ICEL CIRCUITO 

TRIFÁSICO AISLAMIENTO 

EN ESPIGO DISPOSICIÓN 

EN SEMIBANDERA 

ÁNGULO DE 0° A 5°. B. 

MONTAJE CON CRUCETA 

METÁLICA SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA. 

UN 1,00  $ 449.413,00   $ 449.413,00  

177 16,03 1501 15010208 

POSTE DE CONCRETO 

EXTRA REFORZADO DE 12 

M X 1050 KG. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN NO 

INCLUYE CIMENTACIÓN 

UN 1,00  $2.104.346,00   $2.104.346,00  

178 16,04 1501 15011215 
BAJANTE CON TUBO 

CONDUIT METALICO 3" 
UN 1,00  $ 861.775,00   $ 861.775,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

L=6M SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

179 16,05 1501 15011507 

CANALIZACIONES ZANJA 

Y RELLENOS PARA 

DUCTOS PVC DE 3" ZONA 

VERDE. 

ML 62,00  $33.409,00   $2.071.358,00  

180 16,06 1501 15011505 

CAJA DE INSPECCIÓN 

DOBLE PARA 

CANALIZACIÓN EN M.T. Y 

B.T. NORMA CS-276 

CODENSA 

UN 3,00  $2.215.247,00   $6.645.741,00  

181 16,07 1501 15010709 

CABLE DE COBRE 

MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 

3 X NO. 2 AWG 

ML 62,00  $ 223.796,00   $13.875.352,00  

182 16,08 16,08 16,08 

TRANSFORMADOR 

TRIFASICO DE 300 kVA 

TIPO PEDESTAL 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

UN 1,00  $174.747.662,00   $174.747.662,00  

183 16,09 1501 15011011 MANIOBRA EN LINEA VIVA HR 2,00  $1.201.740,00   $2.403.480,00  

Subtotal   $206.334.365,00  

17.00 BAJA TENSIÓN 

184 17,01 17,01 17,01 

CANALIZACIONES ZANJA 

Y RELLENOS PARA 

DUCTOS PVC DE 6" ZONA 

VERDE. 

ML 40,00  $ 104.500,00   $4.180.000,00  

185 17,02 1501 15011506 

CAJA DE INSPECCIÓN 

TIPO CS 274 - AP 274, 

INCLUYE TAPA EN MARCO 

METALICO. 

UN 1,00  $ 697.782,00   $ 697.782,00  

186 17,03 17,03 17,03 

CONDUCTOR 3 

No.350KCMIL+1 No 

350KCMIL AWG 

ML 160,00  $4.123.699,00   $659.791.840,00  

Subtotal   $664.669.622,00  

18.00 SISTEMA DE RESPALDO 

187 18,01 18,01 18,01 

TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA CON 

ENCLAVAMIENTO 

MECÁNICO SISTEMA DE 

INCENDIOS, CON 

INTERRUPTORES EN CAJA 

MOLDEADA TRIFÁSICOS 

DE 1000A, A 208 V 

UN 1,00  $83.495.546,00   $83.495.546,00  

188 18,02 18,02 18,02 

SUMINISTRO PLANTA 

ELÉCTRICA DE DE 50 KVA 

CON MOTOR 4BTA3.9-G2 Y 

UN 1,00  $94.399.460,00   $94.399.460,00  



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 579 DE 2023 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META”. 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 26 de 54 
Versión No. 3 

 

Página 26 de 54 
 

Lobby 1 – Piso 8º - Centro Comercial Primavera Urbana  
Villavicencio - Meta 

gerencia@idm-meta.gov.co 
 

N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

GENERADOR LYG224E, 

INCLUYE CARGADOR DE 

BATERÍAS, 

PRECALENTADOR DE 

CAMISAS MOTOR 

189 18,03 18,03 18,03 

TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA CON 

ENCLAVAMIENTO 

MECÁNICO, CON 

INTERRUPTORES EN CAJA 

MOLDEADA TRIFÁSICOS 

DE 1000A, A 208 V 

UN 1,00  $81.238.909,00   $81.238.909,00  

Subtotal   $259.133.915,00  

19.00 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 

190 19,01 19,01 19,01 
TERMINAL DE CAPTACIÓN 

AL 0,6m ALTURA  
UN 52,00  $ 311.507,00   $16.198.364,00  

191 19,02 19,02 19,02 

ALAMBRÓN AL 8mm 

DIÁMETRO PARA ANILLO 

PERIMETRAL, BAJANTES 
ML 1.215,00  $21.257,00   $25.827.255,00  

192 19,03 19,03 19,03 

AISLADORESPARA ANILLO 

DE ALAMBRÓN 

PERIMETRAL  
UN 246,00  $24.381,00   $5.997.726,00  

193 19,04 19,04 19,04 
TUBERÍA PVC 1" PARA 

BAJANTES ALAMBRÓN 
ML 68,00  $22.874,00   $1.555.432,00  

194 19,05 19,05 19,05 

CONECTOR MECÁNICO 

AL-AL PARA UNIÓN DE 

TRAMOS ALAMBRÓN  
UN 6,00  $41.417,00   $ 248.502,00  

195 19,06 19,06 19,06 
CONECTOR FLEXIBLE AL - 

AL 
UN 4,00  $25.518,00   $ 102.072,00  

196 19,07 19,07 19,07 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 

0.30 X 0.30 X 0.30 M EN 

MAMPOSTERÍA LADRILLO 

TOLETE COMÚN. INCLUYE 

TAPA EN CONCRETO 

REFORZADO Y MARCO EN 

ÁNGULO METÁLICO. 

SUMINISTRO Y 

ELABORACIÓN. 

UN 4,00  $ 430.705,00   $1.722.820,00  

197 19,08 19,08 19,08 

CABLE DE COBRE CU 2/0 

PARA APANTALLAMIENTO 

E INTERCONEXIONES 
ML 376,00  $67.165,00   $25.254.040,00  

198 19,09 19,09 19,09 
CONECTOR BIMETÁLICO 

CU-AL 
UN 4,00  $51.065,00   $ 204.260,00  

199 19.10 19.10 19.10 

ELECTRODO DE PUESTA A 

TIERRA CU 2,4M 

LONGITUD (INCLUYE 

UN 4,00  $ 596.723,00   $2.386.892,00  
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N° 

N° 
ÍTEM 
DE 

PAGO  

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN  UNID CANTID 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA GENERAL PARTICULAR 

SOLDADURA 

EXOTÉRMICA) 

Subtotal  $79.497.363,00  

20.00 RED DE GAS 

200 20,01 20,01 20,01 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

DE INSTALACIONES 

INTERNAS EN PEAL-PE, 

DERECHO A CONEXIÓN, 

INSPECCIÓN PREVIA, 

CENTRO DE MEDICIÓN, 

REGULACIÓN Y CAJILLA.  

UN 1,00  $323.609.496,00   $323.609.496,00  

Subtotal  $323.609.496,00  

21.00 COMPONENTES DE PRESUPUESTO  

201 21,01 NA NA 
PRESUPUESTO PLAN DE 

MANEJO TRÁNSITO 
UN 1,00  $50.700.000,00   $50.700.000,00  

202 21,02 NA NA 
PRESUPUESTO PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 
UN 1,00  $67.355.505,00   $67.355.505,00  

203 21,03 NA NA 
COSTO DE RETIE Y 

RETILAP 
UN 1,00  $73.661.250,00   $73.661.250,00  

Subtotal Componentes  $191.716.755,00  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)  $ 39.243.578.987,00  

SUBTOTAL COMPONENTES  $191.716.755,00  

VALOR TOTAL (REDONDEADO AL PESO)  $ 39.435.295.742,00  

SON: 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

 
 

 
PARÁGRAFO: El ofrecimiento de la A.I.U es responsabilidad del oferente, por lo cual en la ejecución 
del contrato no podrá presentar reclamaciones o restablecimiento económico por imprevistos 
presentados en el cronograma de obra. Por ende, es responsabilidad del contratista ejecutar sus 
actividades e ítems de obra de manera adecuada para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Dicho valor incluye los costos directos teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, las cantidades, 
el valor de contingencias, el valor para la atención de los riesgos que se derivan a cargo del 
contratista y los costos indirectos AIU donde incluye todos los impuestos y gravámenes a que haya 
lugar:  Retefuente 2%; Seguridad 5%; Cultura 2%; Turismo 2%; Prodesarrollo 2%; Deporte 2%; 
Adulto mayor 2%; Prohospitales 1%, Unillanos 1% y REteica 10*1000 y todos los demás que a la 
firma del presente documento se esté e  la obligación de cancelar. 
 
Se ha establecido que el Contrato se desarrolle bajo el sistema de precios unitarios y con un 
A.I.U. del 31% 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO: 

 
La Entidad entregará al contratista el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor inicial del contrato 
como anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El 100% del anticipo deberá ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta 
el 90% del valor contractual, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidación no podrá haber 
porcentaje de anticipo sin amortizar. 
 
El porcentaje de anticipo estará sujeto a las disponibilidades presupuestales anuales del proyecto y 
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), siempre que se permita 
obtener un balance para la realización de los pagos causados por concepto de actas parciales de 
obra, en la respectiva vigencia. El anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación 
de las condiciones de la agencia para la Infraestructura del Meta AIM para su entrega, para lo cual 
se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.   
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.  
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea LA AGENCIA PARA 
LA INFRAESTRUCTURA DEL META, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda 
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El 
Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
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Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 

totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 

de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta el 90% del 
valor contractual, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidación, no podrá haber porcentaje 
de anticipo sin amortizar. Esta situación deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista 
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar 
un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes 
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

  
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal: 
 

PROY. N° OBJETO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 
CDP 

FECHA 
EXPED. 

FECHA 
VENC. 

IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL TOTAL 

202200550
0304 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 
DE MERCADO Y COMERCIAL 
EN EL MUNICIPIO DE 
ACACIAS, META 

474S
PGR
1522

3 

10/08/2023 31/12/2024 
1002-

2.3.17.1709.1100.0
02-00AD 

$39.435.295.742,00 
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, se deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan] 
 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
Actas de pago parcial según avance de obra, hasta un 90% del valor total del contrato y el restante 
10% a la liquidación del mismo. El valor a pagar se efectuará tomando como base el avance de las 
obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas 
a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica por medio de la cual se 
adjudicará y por los cuales se adelanta la ejecución de este proyecto. El pago será por la totalidad 
del valor del contrato. No habrá pago por proyectos. 
 
La solicitud, radicación y cumplimiento de requisitos para el pago, es decir el cobro, estará a cargo 
del Contratista, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas tributarias, 
de seguridad social, contables, entre otras, y cumplir con todos los requisitos del contrato como 
cumplimiento de las condiciones para cada pago, acreditar avances de ejecución de obras, 
liquidación, en cada caso, y demás condiciones, y obligaciones establecidos en el presente. Los 
pagos corresponden a la AIM. Igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su 
pago la Factura o de la Cuenta de Cobro y un informe parcial aprobado por la interventoría que 
contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: la relación de los documentos 
contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar;  porcentaje 
de ejecución física y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en 
valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; Trabajos ejecutados: descripción 
general de las tareas ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro 
fotográfico y/o fílmico; Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; equipos 
utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la interventoría; 
Planilla de las nóminas; Una relación del empleo generado con este contrato que se encuentre 
debidamente soportado durante el periodo del presente informe discriminando dicho empleo por 
personal: profesional, técnico, tecnólogo y personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y 
estableciendo su fecha o anexarlas; comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento 
por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF); paz y salvo del personal que laboró y 
labora con el contratista durante el periodo de la presente acta; fotocopia del libro diario de obra 
(bitácora).  
 
Para el pago restante del 10% del valor total del contrato, será con la liquidación del contrato, acta 
que se suscribirá entre las partes y la interventoría, para lo cual requerirá que el contratista cumpla 
con los siguientes requisitos: 
 

• Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes 
parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto. 

 
• Una vez allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por 

parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). 
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• Entregue la Actualización de la garantía Única debidamente aprobada por la Agencia para 
la Infraestructura del Meta – AIM 

 
• Presente la original de la Bitácora de Obra. 

 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
diez (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a 
entera satisfacción de la entidad. 
 
El pago a el Contratista se efectuará siempre y cuando se presente la factura con visto bueno por 
parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de 
recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de 
la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.  
 
El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos 
relacionados la factura original y copia, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008. La 
fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En todo caso los pagos estarán 
sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales según el Programa Mensualizado de Caja 
PAC. 
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
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establecidas en el anexo técnico y propuesta presentada en la adjudicación del proceso de selección, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres.  

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos 
mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la 
Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
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de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes. 
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18. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato. EN EL PRESENTE CONTRATO NO HAY BIENES RELEVANTES. 

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

22. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

23. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   

 
 
 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, el 
Contratista se obliga a: 

a) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación, hasta satisfacer el objeto del Contrato, 
entregando las obras contratadas en condiciones de funcionalidad plena para el disfrute de la 
comunidad; para lo cual se obliga a aplicar   sus conocimientos, responsabilidad y formación 
académica como Constructor, Disponer de los equipos necesarios, Disponer de los materiales de 
obra, Disponer de las maquinarias, Disponer del personal, y Disponer de todos los insumos 
necesarios para las obras, todo lo cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Entidad 
Contratante en Estudios Previos, formatos, anexos y matrices, y acorde con su oferta técnica y 
económica.  

b) El contratista deberá presentar un Plan de Cobros por Ejecución (PCE) en el que indique cuanto va 
a cobrar mes a mes; a fin que la AIM tenga disponible los recursos con suficiente antelación, para 
que la AIM tenga disponible para ser pagados al Contratista de obra a la mayor brevedad a partir 
de la radicación de la cuenta de cobro sin devoluciones. 

c) El CONTRATISTA se obliga a presentar antes del inicio de las obras, y a más tardar dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes al primer comité citado por la AIM entre Constructor e Interventor, a 
la Interventoría para su revisión, aprobación o desaprobación los A.P.U. con las memorias de 
cálculo, así como el A.I.U. detallado y justificado. Todos estos con las previsiones del pliego y de 
su oferta. En caso de ser desaprobado por la Interventoría, el Contratista de Obra deberá   corregir o 
subsanar por una sola vez las observaciones de la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su comunicación. Así mismo se obliga el Contratista a recibir por parte de la Entidad 
Contratante y con participación de la INTERVENTORÍA, los sitios de trabajo a intervenir, las cuales 
no podrán ser modificadas sin la previa autorización de la AIM previo lleno de los requisitos establecidos 
al respecto.  
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d) Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el 
CONTRATISTA, un registro fotográfico de donde se adelantarán las obras, así como en su 
ejecución.  

e) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso, dentro del tiempo ofertado y pactado, con las 
condiciones de calidad ofrecidas y pactadas, y demás condiciones establecidas por la AIM en el 
Estudio Previo, en el Pliego, y en el contrato.  

f) Acreditar durante la ejecución del contrato el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la 
fase de selección, en las actividades constructivas ofrecidas por el hoy contratista y aceptadas por la 
Entidad. 

g) Presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación, los documentos y 
cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
suscribir el Acta de Iniciación del Contrato que incluye el plan de manejo ambiental.  

h) Hacer uso adecuado de sus recursos económicos o de financiación para la ejecución de las obras 
objeto del contrato; el uso inadecuado de sus recursos económicos, o de recursos de financiación, 
o la falta de cobro a la AIM, por parte del Contratista, será responsabilidad exclusiva del Contratista.  

i) Ejecutar las actividades de obra dentro del término de ejecución del contrato, y así mismo 
Programar, y Reprogramar cuando requiera la Interventoría o el AIM, las actividades que deba 
desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato dentro del término de ejecución contractual.  

j) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato.  

k) Acatar las instrucciones y órdenes que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
la Entidad Contratante y de la Interventoría. 

l) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos.  

m) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

n) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

o) Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.  

p) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  

q) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  

r) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 
seguridad industrial e higiene.  

s) Entregar los planos récord de obra a la suscripción del acta final o de Recibo de obra. 

t) Cumplir la ley 99 de 1993 y decreto 2820 del 5 de agosto 2010 y las normas que lo adicionen y 
complementen en lo relacionado con el manejo ambiental.  

u) Efectuar el control de calidad de obra por su cuenta.  

v) Entregar las obras, en términos de funcionalidad plena, y dentro del tiempo de ejecución del 
contrato, o en caso de mora con autorización de la AIM con participación de la Interventoría; en 
acto que se elevará a escrito, en el cual además entregará en medio físico y magnético manuales 
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de uso, mantenimiento, recomendaciones, y demás observaciones que contribuyan al buen uso y 
duración de las obras entregadas; dicha entrega deberá incluirse a la autoridad estatal competente, 
cuando fuere la obra para uso comunitario también se incluirá a la comunidad beneficiaria.  

w) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.  

x) En virtud de lo establecido en el Decreto Departamental Nº 114 de 2011, modificatorio del Decreto 
272 de 2009 el contratista junto con el interventor del contrato deberá convocar a las auditorias 
visibles previo al inicio de las obras, durante la ejecución del contrato y una vez terminadas y 
recibidas las obras a la realización de foros con el fin de informar sobre los pormenores de la 
ejecución del contrato desde su inicio hasta su culminación. Para tal fin, el contratista dispondrá del 
lugar y la logística requerida. De cada foro se levantará un acta donde se dejará constancia de los 
asuntos tratados, los compromisos adquiridos y sus conclusiones; este documento será remitido 
a la Gobernación para consulta de los ciudadanos. A las audiencias deberá invitar tanto a la 
comunidad como a los gremios del comercio, transporte, y demás servicios, del municipio y de la 
zona beneficiados, de la cual levantará acta, haciendo la presentación previa al inicio de ejecución 
de las actividades de obra.  

y) Las demás que por ley o en virtud del contrato le correspondan.  

z) Una vez finalizado el Contrato, entre el Acta de Entrega y Recibo de las Obras, y antes del Acta de 
Liquidación, el Contratista deberá Presentar, Detallar, y dejar constancia de los términos y 
extensión de los servicios postventa, así como su dirección y de ser el caso los medios para que la 
totalidad del Contratista acuda al llamamiento de la AIM en caso de requerirse por calidad de las obras, 
o por vicios redhibitorios, o vicios ocultos.  

aa) El Contratista se obliga a acudir al llamado de la Interventoría o de la AIM, o en su defecto a proponer 
por escrito la liquidación Bilateral, cualquiera de estos a más tardar dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la terminación del tiempo de ejecución del contrato. 

bb) El Contratista se obliga a seguir los procedimientos de reporte  de información, pagos, comités de 
obra, incumplimiento contractual, y demás procedimientos administrativos dispuestos o que 
disponga la AIM durante la ejecución del Contrato; por lo cual se obliga a recibir comunicaciones en 
sus direcciones físicas o electrónicas; así mismo se obliga a asistir a las reuniones, citas, o comités; 
y no solo a conocer y cumplir tales procedimientos, sino más a aun  a acatar las decisiones que tome 
la AIM, en vista de la dirección de la contratación en cabeza del ordenador del gasto, sin perjuicio 
del derecho de controversia o contradicción en vía jurisdiccional.  

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
a) Soporte Computacional. El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas computacionales y 

programas (software) compatibles con los de la Entidad Contratante, que deben incluir como 
mínimo lo siguiente: Procesador de palabras, Hoja de Cálculo, Control de proyectos. El 
CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar con el suministro oportuno de información, en los 
formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el 
avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración 
y presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran 
y en general de todo lo necesario para que La Entidad Contratante disponga de información completa 
y actualizada sobre las obras objeto del contrato.  

b) Presencia en obra. El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del 
director de obra, los ingenieros residentes e inspectores y auxiliares de ingeniería y de todo el 
personal requerido. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si 
por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no 
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laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingeniería.  

c) Reuniones y actas de obra. Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados 
a conocer a La Entidad Contratante, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los 
trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA y 
la INTERVENTORIA. De cada reunión, se levantará un acta y será firmara por los que intervinieron 
en ella. Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los 
Términos del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier 
momento deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se pagará obra ejecutada por 
el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de la 
INTERVENTORÍA. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente.  

d) Obras adicionales Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el 
contrato, previamente y de común acuerdo entre la Entidad Contratante, la INTERVENTORIA y el 
CONTRATISTA, se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones 
correspondientes a través de una modificación al contrato. Por ningún motivo se ejecutarán los 
trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA 
ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no 
podrá hacer alguna reclamación posterior.  

e) Seguridad industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre 
seguridad industrial haya emitido el Ministerio de la Protección Social, así como las normas vigentes 
de la Entidad Contratante correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que 
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia 
a la Entidad Contratante para efecto imponer si es del caso las sanciones correspondientes. El 
CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y 
salud ocupacional e igualmente con las normas vigentes de La Entidad Contratante 
correspondientes.  

f) Seguridad de la Obra. El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que 
deberá contratar la vigilancia de la misma. 

g) Aspectos presupuestales y financieros: El CONTRATISTA deberá presentar informe a la 
INTERVENTORÍA, o responder a requerimientos de la AIM, sobre el manejo administrativo y 
financiero de tal manera que evidencie deudas laborales, comerciales y civiles, derivadas 
directamente del contrato, y su pago hasta no abandonar deudas claras; así mismo deberá presentar 
a la INTERVENTORÍA los soportes de las facturas para su aprobación.  

h) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato, El Contratista deberá presentar los 
documentos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de Seguridad Social, etcétera, que 
por orden legal o estipulación contractual deba presentar; así mismo deberá presentar junto con la 
Interventoría una liquidación del A.I.U. 

i) El CONTRATISTA deberá asistir a las reuniones que se citen con la Interventoría, así mismo queda 
obligado a cumplir los COMPROMISOS que se deriven para con él; las cuales quedarán pactadas 
en las actas de comité de obra. 

j) Se obliga a solicitar con suficiente antelación, así mismo allegar información veraz y adecuada, 
gestionar, firmar personal y oportunamente, y demás actos necesarios o conducentes, cada vez que 
sea necesario, para aclarar, corregir, modificar, suspender, reiniciar, prorrogar en tiempo, adicionar 
en valor, y cualquier acto jurídico que afecte el contrato, el cual se elevará a escrito, de conformidad 
con la parte inicial del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, de lo contrario no tendrá validez, y sin perjuicio 
de los compromisos asumidos por el mismo contratista, o las órdenes proferidas por la Interventoría, 
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o el uso de las facultades legales exorbitantes por parte de la entidad estatal contratante. La 
tardanza en el cumplimiento de cualquiera de estas actividades para mantener al día el estado 
jurídico, o administrativo del Contrato, será causal de posible incumplimiento.  

OBLIGACIONES TÉCNICAS:  
a) Servicios preliminares y complementarios. Las labores de replanteo de la obra, investigación de 

interferencias, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de suelos y elaboración de planos 
de obra construida, se regirán por la especificación correspondiente de la Entidad Contratante, 
estarán a cargo del CONTRATISTA, no tendrán ítem de pago por separado y sus costos deberán 
estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes o en los gastos administrativos 
del contrato. 

b) Certificación de materiales y suministros. Los suministros que realice el CONTRATISTA serán 
permanentemente controlados por la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA deberá velar por su 
calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnicas correspondientes, así como las normas ambientales, mineras, de transporte tanto de 
vehículos y conductores, como de seguridad vial y peatones, y demás normas aplicables; todos y 
cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las normas técnicas de la Entidad Contratante u otras normas 
nacionales o internacionales aprobadas por éste. El CONTRATISTA deberá demostrar su 
procedencia mediante la presentación de facturas que demuestren su compra, si así lo exige la 
INTERVENTORÍA. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de 
calidad aprobados por La Entidad Contratante. La aprobación de los materiales, no exonera de 
responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá 
ítem de pago por separado, Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de 
calidad exigidos, la INTERVENTORÍA exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se 
haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA 
reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por La Entidad 
Contratante y entregue el certificado de conformidad.  

c) Control de calidad de concretos y materiales pétreos. El CONTRATISTA será responsable por el 
control de calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos 
constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas correspondientes. 
También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, 
definida en la correspondiente norma de La Entidad Contratante o normas ICONTEC de los 
materiales, que de no existir será la definida por la INTERVENTORÍA del proyecto. Los costos en 
que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos 
administrativos del contrato y no tendrán ítems separados de pago, La INTERVENTORÍA verificará 
que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales utilizados 
correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio de 
instalación.  

d) Compromisos Ambientales. Corresponde al contratista cumplir con todas las obligaciones derivadas 
de los permisos ambientales que se requieran para la ejecución de la obra. Así mismo el contratista 
debe hacerse cargo de todos los pagos a que haya lugar como consecuencia del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los dichos permisos ambientales que sean otorgados a la AIM para 
la ejecución de las obras. Se aclara que estas obligaciones persisten aun después de liquidado el 
contrato y se hacen exigibles al contratista. Por lo tanto, para la liquidación del contrato es requisito 
que el contratista allegue todos los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los permisos ambientales, de lo contrario no se podrá realizar la liquidación, como 
tampoco se autorizará el pago de los saldos que existan a favor del contratista. Es responsabilidad 
del Contratista conocer las políticas y normas del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993 y 
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decretos reglamentarios), la  Constitución Política de Colombia de 1991, el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 
2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos 
reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 2002, Ley 1382 de 2010 y sus decretos 
reglamentarios, y demás disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de la 
ejecución de las obras. El Contratista se responsabilizará ante la AIM por el pago de sanciones 
decretadas por entidades gubernamentales por violación de las leyes y disposiciones ambientales 
y mineras durante el período de construcción de las obras. Los daños a terceros causados por 
incumplimiento de estas normas son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a 
su costo. Se prohíbe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto 
por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. El equipo móvil, incluyendo 
maquinaria pesada, deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, 
vegetación, cursos de agua y paisaje. Este control se hará de acuerdo con las recomendaciones del 
Interventor. El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria a 
fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, 
aire y organismos. El Contratista debe establecer controles que permitan la verificación del buen 
estado de funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la Interventoría. Es 
responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas 
establecidas por la Corporación Autónoma Regional - CORMACARENA, la cual tiene prioridad y 
reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORÍA vigilará y velará por el 
cumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado para el desarrollo del contrato. El Contratista, 
al finalizar la obra, deberá desmantelar los campamentos, patios de almacenamiento, talleres y 
demás construcciones temporales, disponer los escombros y los materiales de desecho y restaurar 
el paisaje de acuerdo con estas normas. El material superficial o de descapote empleado para la 
obra y removido de una zona de préstamo debe ser apilado y cubierto con plástico por el Contratista 
para ser utilizado en obras de restauración. El Contratista, según lo especifique la Interventoría, 
deberá llevar a cabo la demarcación y aislamiento del área de trabajo, y colocará señales para evitar 
que personal ajeno a las obras entre en las zonas de trabajo. En las excavaciones superficiales, el 
Contratista deberá tomar medidas que garanticen la seguridad del personal de la obra, de la 
comunidad, de las construcciones existentes y de la obra misma. El Contratista debe verificar 
periódicamente el estado de salud de los obreros y empleado. Las carreteras utilizadas para acceder 
a las obras y para el acarreo de materiales, deben estar sometidas a continuo mantenimiento y deben 
ser entregadas al finalizar las obras en un estado por lo menos igual al del inicio de los trabajos. 
Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueológicos, restos fósiles u otro vestigio 
de interés histórico o cultural, se debe suspender de inmediato la actividad e informar a la entidad 
encargada de la supervisión ambiental quien decidirá sobre la mejor forma de realizar el rescate 
del yacimiento. El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, 
materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el 
transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la excavación y áreas 
despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de 
desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. 
La INTERVENTORIA verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de 
forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se 
procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra. 

e) El CONTRATISTA deberá presentar la Programación de cada proyecto que haga parte integral del 
presente contrato, así como de todas las actividades a ejecutar, con el fin de cumplir con el tiempo 
determinado (fechas y tiempo de ejecución) de cada proyecto a ejecutar, llevando a cabo lo 
establecido en los estudios previos, y demás documentos que correspondan a la etapa de planeación 
del presente contrato.  
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL  

a) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 
hasta la entrega de la misma, el personal relacionado y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y de experiencia exigidas 
en el pliego de condiciones. Si el contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, 
deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
personal estará sujeta a la aprobación de la Agencia, previo visto bueno del Interventor. En todo 
caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el 
objeto contractual y con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos 
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. Vincular a la ejecución de la obra 
personal no calificado, en lo posible a personas de la región de influencia de la misma.  

b) De conformidad con la Ley 1636 de 2013 artículo 31, el Contratista deberá adquirir profesionales, 
técnicos, y la mano de obra no calificada, o la vinculación del personal no mínimo exigido, o no 
ofrecido, a través de agentes de gestión de empleo como COFREM, SENA, o privados debidamente 
autorizados para operar en el departamento del Meta de conformidad con el Decreto 2113 de 2013. 
El incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción administrativa contractual sin 
perjuicio de las sanciones que aplique el Gobierno Nacional.  

c) El Contratista contratará a su cargo, a su costo, y bajo su absoluta responsabilidad el personal 
suficiente e idóneo necesario para la cabal ejecución de la obra contratada dentro del plazo pactado, 
pero la entidad se reserva el derecho de exigir el cambio del personal que considere.  

d) Presentar para la suscripción del acta de iniciación al interventor o a la Agencia, los soportes que 
permitan acreditar que el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual cumple con las 
calidades técnicas o profesionales y de la experiencia exigida en el pliego de condiciones, siempre 
y cuando esta información no hubiera sido ya evaluada por la Agencia durante el proceso de 
selección. En caso de no acreditarse los requisitos de formación y experiencia exigidos en el pliego 
de condiciones, dará inicio del proceso de incumplimiento.  

e) Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta 
profesional vigente a partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la experiencia 
general del respectivo profesional.   

f) Los posgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. 
Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del 
título. 

g) La experiencia específica se acreditará mediante certificaciones, actas de liquidación o cualquier 
otro documento proveniente del contratante, del interventor o del supervisor en el conste la 
ejecución y terminación del contrato y que contenga, la información necesaria para verificar los 
requisitos.  

h) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la Agencia, por causa o con ocasión del 
contrato.  

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA 
a) Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, cuando se requiera.  

b) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 
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servicio.  

c) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra o alquilarlo, cuya 
ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.  

d) El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 
con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos 
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del 
campamento. El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido 
a su incumplimiento u omisión.  

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

f) Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado 
por Agencia en la respectiva resolución administrativa.  

g) Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir 
cuando resulte necesario de acuerdo con la complejidad de la obra, que proteja los sitios de 
construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de 
tránsito e incomodidades a los vecinos.  

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios.  

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria (propia o alquilada), herramientas, materiales e insumos 
en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra según lo contenido en los análisis 
unitarios, especificaciones técnicas y en los pliegos de condiciones, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

c) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato.  

d) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se requieran.  

e) El Contratista se obliga a disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar 
hurtos, pérdidas y daños, y en general de la seguridad de la maquinaria y materiales que emplee 
para la ejecución de la obra, por lo cual es de su responsabilidad exclusiva, por lo mismo no podrá 
hacer reclamaciones a la AIM por estos hechos.  

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
a) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 

no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores, en armonía con el plan de manejo ambiental.  

b) El contratista deberá presentar a la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM y a la 
interventoría como requisito para iniciar la ejecución de la obra  y dentro de los cinco (5) días hábiles 
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siguientes al cumplimiento de requisitos de ejecución, una certificación en donde se demuestre que 
la persona natural y/o jurídica que va a suministrarle el material (arrastre y/o planta de trituración 
y/o mina) requerido para la obra, tiene los permisos y licencias necesarios por las autoridades 
competentes para hacerlo, por lo tanto debe anexar las autorizaciones a que haya lugar expedidos 
por la autoridad ambiental (Decreto 1220 de 2005) y/o INGEOMINAS (ley 685 de 2002) según sea 
el caso.  

c) Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el contratista deberá verificar que los trabajos a ejecutar 
no afectarán las redes de servicios públicos domiciliarios (gas, acueducto, alcantarillado, energía, 
telefonía), por lo que deberá consultar por su cuenta y riesgo con dichas empresas sobre la 
existencia de las mismas en la zona donde ejecutará los trabajos a fin de evitar daños, situación 
que verificará la Interventoría. Por lo tanto, en el evento que durante la ejecución de los trabajos se 
presenten daños sobre estas redes, el contratista y la Interventoría deberán responder de forma 
integral por dichos daños y por los perjuicios generados, además esta situación no eximirá al 
contratista, ni a la Interventoría de responsabilidades ante eventuales incumplimientos.  

d) Previamente el contratista debe someter a la aprobación de la Interventoría las características de 
los materiales, elementos y/o equipos que vaya a usar en la ejecución de la obra y asumirá los 
costos de los análisis y pruebas de los materiales y de los elementos a utilizar.  

e) El contratista para la disposición final de escombros, deberá informar a la Agencia y a la 
Interventoría acerca del sitio dispuesto para tal fin en el municipio en donde se realizarán las obras, 
o en su defecto deberá seleccionar un sitio que cumpla con los requerimientos que para tal fin 
dispone la Normatividad.  

f) En el desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo 
de material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, el contratista, a su costa 
deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original. 

g) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
h) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra.  
i) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o la Agencia, 

toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

j) Establecer procedimientos durante el desarrollo de las obras, que minimicen las posibilidades de 
riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en 
operación de maquinaria y materiales, entre otros. 

k) Proteger todas las estructuras existentes, edificaciones urbanas, con todo daño o interrupción de 
servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de 
servicios deberá ser reparado o restablecido por el Contratista a su costa, sin que esto implique 
aumento del plazo de ejecución de la obra.  

l) Desde la fecha de inicio de las obras el Contratista será el único responsable del manejo y 
seguridad del tránsito vehicular en el sector contratado y peatonal para el acceso de las 
edificaciones adyacentes al proyecto, por tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de 
las obras a la Agencia, el Contratista está obligado a señalizar en forma adecuada y mantener el 
tránsito vehicular y peatonal en el sector contratado.  

m) Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de 
sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al interventor por lo menos con 
quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar 
interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales 
interferencias, para lo cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y 
dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras. El Contratista 
coordinará con las autoridades locales de tránsito la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito, y 
con aprobación de la Interventoría. 

n) Emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que comunican 
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con el sitio, por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionará la 
ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte 
que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las 
cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías 
públicas. En el evento en que el contratista ocasione daños a las vías, éste deberá realizar las 
reparaciones necesarias para que se restablezca sus condiciones iniciales.  

o) Responder por la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren 
la calidad de obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará 
a la interventoría los resultados de los mismos, para que ésta verifique si se ajustan a los 
requerimientos de las especificaciones.  

p) El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. 

q) Coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten 
simultáneamente en el sitio de las obras; cooperando con ellos para no interferirse mutuamente ni 
perjudicar las obras terminadas o en construcción.  

r) Los materiales y demás elementos que el contratista utilice en la ejecución de la obra serán de 
primera calidad y estarán conforme con las normas y especificaciones indicadas por la entidad.  

s) El contratista, podrá realizar ajustes y/o modificaciones a los diseños a solicitud del AIM, así como 
elaborar, proponer, gestionar permisos y autorizaciones que se requieran, para mantener, renovar, 
actualizar, o adquirir la viabilidad para ejecutar actividades de obra, y en todo caso las acciones 
que eviten la iniciación de trámites de investigación, y evitar sanciones a la AIM y/o al Contratista, 
con ocasión de la ejecución de las actividades de obra.  

t) Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme 
al mismo. A tales efectos, el Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad y 
que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 

u) En caso de observaciones a los diseños entregados por la entidad si existieren, el contratista 
deberá presentar a la Agencia Para la Infraestructura del Meta - AIM y a la interventoría como 
requisito para iniciar la ejecución de la obra, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de requisitos de ejecución, las observaciones que considere necesarias frente a los 
diseños para la ejecución de las obras de construcción. En caso de no presentar dichas 
observaciones las cuales deberán ser fundadas, se obligará bajo su cuenta y riesgo a ajustarlos 
dentro de los treinta (30) días siguientes y presentarlos a la AIM e interventoría para su análisis 
correspondiente. Estudios que deberán ir con la firma del profesional correspondiente a cada área.  
Una vez presentados al Interventor en los términos de este numeral, y posteriormente avalados por 
el AIM, se entenderá que los diseños son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos 
será asumida en su totalidad por el Contratista. Finalmente, el Contratista al efectuar sus estudios 
y diseños o modificar, y/o adecuar, y/o adaptar los documentos técnicos puestos a disposición de 
los Proponentes, deberán tener en cuenta que existen elementos mínimos de diseño y 
especificaciones, de tal manera que es responsabilidad del contratista ejecutar los diseños 
presentados por el mismo, y cumplir con la normatividad vigente para el tipo de obra establecido. 
 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
 

a) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría.  

b) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría.  
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c) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la Agencia.  

d) Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento. 
El manual deberá contar con la aprobación por la interventoría y será entregado a los usuarios 
durante el proceso de recibo de las obras.  

e) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance de obra, de entrega 
final de obra y de liquidación. 

f) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten  en desarrollo 
del contrato o posterior a su terminación y hasta el término de la estabilidad de obra, la AIM, o la 
Interventoría, o los órganos de Control en ejercicio de una función o competencia oficial,  e incluso 
para contestar derechos de petición; por lo cual el Contratista manifiesta que conoce y/o se somete 
a los términos o perentoriedad de los requerimientos que rigen a las entidades del Estado  en 
Colombia.  

g) Entregar los planos de récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del 
acta final de obra.   

h) Informar el nombre del laboratorio o firma especializada con el cual va efectuar el control de calidad 
de la obra.  

i) Las demás que, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, manual de 
interventoría y manual de procesos y procedimientos de la Agencia para la Infraestructura del Meta 
- AIM le correspondan.  
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, la 
agencia para la Infraestructura del Meta AIM, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos 
los requisitos establecidos en la ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias. 

Durante el primer mes de ejecución y sin perjuicio de lo indicado en los apéndices social predial y 
ambiental, el contratista se obliga a presentar a la Interventoría y a la Entidad, un instrumento de 
seguimiento que permita establecer una Hoja de Ruta para el adelantamiento de los permisos, 
licencias y autorizaciones, incluyendo cronograma detallado, en el cual se identifiquen la cantidad 
y características principales de los permisos y autorizaciones ambientales requeridos, la autoridad 
ambiental competente y demás información que permita la toma de decisiones de manera eficiente 
y oportuna. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del Contrato. 

2. El contratista tiene derecho a las obligaciones de ley en virtud de la ejecución del contrato de 
acuerdo a lo establecido en la Ley. 

 
 
 
 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

5. Constituir el registro Presupuestal que garantice el giro de los recursos,  
6. Nombrar un funcionario como Supervisor y/o interventor del Contrato dentro de los 

términos que no afecten el desarrollo normal del mismo,  
7. Realizar el correcto seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por el 

contratista.  
8. Las que se desprendan de la naturaleza del contrato.  
9. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad 

con el presente proceso. 
10. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la 

Ley. 
11. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 

de él forman parte. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados y/o subcontratistas.  
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista mantendrá indemne a la AIM por las reclamaciones judiciales o acciones de terceros 
relacionadas con la gestión predial que asume, en especial en lo que tiene que ver con el 
reconocimiento de factores sociales, estudio de títulos, valoración de terrenos y construcciones, 
pago de los predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta 
indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra la AIM, por hechos 
u omisiones que de manera directa tengan que ver con la gestión predial del Contratista. 
 
 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 579 DE 2023 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META”. 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 46 de 54 
Versión No. 3 

 

Página 46 de 54 
 

Lobby 1 – Piso 8º - Centro Comercial Primavera Urbana  
Villavicencio - Meta 

gerencia@idm-meta.gov.co 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 
generales del contratista”, causará multas equivalentes a cinco 5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a cinco 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez 
por ciento 10% del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a diez 10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base en 
caso de existir.   
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a cinco 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (80 
%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a cinco 5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,01% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se les impondrá una multa equivalente a cinco 5 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 

10. Los demás incumplimientos que llegaren a presentarse dentro de la ejecución del contrato 
imputables al contratista serán los establecidos en el manual de contratación de la entidad. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
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de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al diez 10% del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
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al Contratista hasta por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que la entidad 
hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos 
que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los diez 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 900.220.547-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 10% del valor del 

contrato 
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Característica Condición  
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

100% valor del 
anticipo 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras 

10% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
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adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de CINCO (05) AÑOS, de vigencia del amparo de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 900.220.547-
5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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Característica Condición 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a 
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Agencia para la Infraestructura del Meta identificada 
con NIT 900.220.547-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 579 DE 2023 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META”. 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 53 de 54 
Versión No. 3 

 

Página 53 de 54 
 

Lobby 1 – Piso 8º - Centro Comercial Primavera Urbana  
Villavicencio - Meta 

gerencia@idm-meta.gov.co 
 

alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia de los cuatro (4) meses calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato, de no llegarse a acuerdo la AIM podrá dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiración 
del término anterior. Pero en todo caso de no hacerse la liquidación dentro de estos términos, las 
partes podrán adelantar la liquidación bilateral o unilateral dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores; en los términos previstos en el 
artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y normas que regulan la materia. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término 
establecido en el párrafo anterior, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad 
procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio donde se va 
a ejecutar el proyecto contratado y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio-Meta.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio-Meta, plataforma SECOP II, el primer 
01 días del mes de noviembre de 2023. 
 
 
Por la Entidad,          Por el Contratista, 


