Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5392886
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/09/2023 4:51:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5392886
Objeto del contrato	Adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	90 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CO1.PCCNTR.5409874
Fecha de inicio de contrato	6/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NIX ENERGIA SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900760183

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NIX - ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	126670037814

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOAQUIN ALBERTO OSORIO BEDOYA* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 4:19:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2023 10:13:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5392886_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	300		

Fecha límite para entrega de garantías: 28/09/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 28/09/2023 7:56:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12562811	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12562708	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	908.949.492,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12492535	Seriedad de la oferta	-	151.491.582,10 COP	-	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5392886
Proveedor NIX - ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 26-79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 8 26-79

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 8ª No. 26-79 de Pereira	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5392886

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.514.915.821,00	1.439.170.032,31
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	Adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023	1,00	UN	1.514.915.821,00	1.439.170.032,31	1.514.915.821,00	1.439.170.032,31

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION 1369 PROCESO MENOR CUANTIA.pdf	RESOLUCION 1369 PROCESO MENOR CUANTIA.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_582781030_CO1_RPL_3608543.pdf	CO1_OTLCNTNR_582781030_CO1_RPL_3608543.pdf	(detalle)
1.8. OFERTA ECONOMICA.zip	1.8. OFERTA ECONOMICA.zip	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO PAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8739782	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ARTURO VER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92510040	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS ALBERTO PAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8739782	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA	27/09/2023 10:15:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA
Supervisor	CARLOS ARTURO VERGARA GARAY	27/09/2023 10:15:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA
Ordenador del pago	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA	27/09/2023 10:15:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	1.439.170.032,31
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.439.170.032,31

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8523	CDP	Generado	1.514.915.821 COP	1.439.170.032,31 COP	36-02-00-066-000000	Editar

Saldo de CDP 1.514.915.821 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.439.170.032,31 COP

Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 26/09/2023 3:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
95823	Presupuestal (CDP)	27/09/2023 12:00 AM	Generado	1.439.170.032,31 COP	1.439.170.032,31 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.439.170.032,31 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.439.170.032,31 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/09/2023 4:41 PM