SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
i CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: 231107 1 361
Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCIOWITIGACION JV 604 °

Entre los suscritos a saber: CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ identificada con cédula de ciudadania N° 30.299.747,
mayor de edad, quien actlia en nombre y representacion del Municipio de Manizales en su calidad de Secretaria de Despacho
de la Secretaria de Obras Publicas, nombrada mediante el Decreto Municipal N° 0180 del 26 de abril de 2023, y posesionada el
17 de mayo de 2023, segun consta en el acta respectiva, facultada para suscripcion del presente contrato por medio del Decreto
Municipal N°0482 del 21 de julio de 2020 mediante el cual fue delegada para la realizacion de todos los actos y tramites
inherentes a los procesos contractuales y celebracion de los contratos y convenios que haya lugar, correspondiente a la
Secretaria de Obras Publicas , quien en adelante se denominara, EL MUNICIPIO, de una parte; y de otra parte, CONSORCIO
MITIGACION JV 004 identificado con NIT. 901.767.540-6 representado legalmente por JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL
identificado con cedula de ciudadania niimero 79.399.273,hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

1. Que mediante Resolucion No.0837 del 11 de agosto de 2023 la Entidad abrio el Proceso de Contratacion numero LP-
004-2023

2. Que mediante Resolucion No. 1116 del 19 de octubre de 2023 la Entidad adjudico el Contrato de obra correspondiente
al proceso de Licitacion Publica LP-004-2023 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BAHIAS Y
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO CHACHAFRUTO, EN LA CIUDAD DE MANIZALES” al
proponente CONSORCIO MITIGACION JV 004 identificado con NIT. 901.767.540-6 representado legalmente por
JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL identificado con cedula de ciudadania numero 79.399.273, por un valor de
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS COP ($972.272.349) A.LU INCLUIDO.

3. Que el presente contrato quedara identificado en la plataforma del SECOP Il con el ID nimero CO1.PCCNTR.5473122

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”),
acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley
019 de 2012y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.  DEFINICIONES

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados y
de conformidad con el Anexo 3 —Glosario-.Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA2. OBJETO

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BAHIAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO
CHACHAFRUTO, EN LA CIUDAD DE MANIZALES”.

CLAUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-004-2023, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El tipo de contrato a celebrar es de OBRA PUBLICA y el alcance de su objeto comprendera todos y cada uno de los
componentes y actividades descritas en las cantidades de obra, cuyo valor no debera superar el Presupuesto Oficial estimado

Construccion de pavimento, bahias, andenes, pantalla de estabilidad, mejoramiento y construccion de la via principal, de las vias
peatonales y de acceso a las viviendas en la parte final del barrio Chachafruto

CLAUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO
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§ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
<iz CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: 2 911071
Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCIO MITIGAEION JV 004.

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd a partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de
diciembre de 2023 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

La legalizacion del acta de inicio se debera llevar a cabo sin que supere los cinco (5) dias posteriores al perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COP ($972.272.349) A.L.U INCLUIDO, suma que se discrimina de la siguiente
manera:

FORMULARIO 1

VALoR | VALOR | VALOR
DE o UND |CANTI| VALOR | JONON | CONAU | TOTAL | TOTAL
PAG DAD | UNARIO | SOV | (PROPONE | (OFICIAL | (PROPO
0 NTE) ) | NENTE)
.0 | VIAS incluye eje de via y laterales con $ 5$ 37300 6'078‘488 5'793'3%
85 andenes 3.953,00 i i '
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
001.0 | INSTALACION CAMPAMENTO M2 | 2400 $ b e - e
46 | PROVISIONAL 156.,163,00 25, ' :
0070 | INSTALACION PROVISIONALDE | =< | 400 8 5 408.728,0 | 389576,0
50 | ACUEDUCTO 00| 7517800 | 102.182,00 0 0
0070 | INSTALACION PROVISIONALDE | =< | 400 | $ 63.304,0 | 346.280,0
51 | ENERGIA 00| 6589300 | 90.826,00 0 0
0028, 2 | 900! 8 ; 516185 | 1.445 202
004 | DESMONTE CERRAMIENTO MALLA 001 4126800 | 1531500 |00 00
CORTE, CICATRIZACION Y o | 700l 8 $ 18.04191 | 17.196.52
N-01 | REMOCION DE RAICES 00| 780819,00 | 1.061.289,00 | 30| om0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E ;
001.0 | INSTALACION TECHADO MOVIBLE | M2 | 5220 § LA s 11 i
60 | EN GUADUA Y PLASTICO 6.854,00 318,
A 31.989.06 | 30.489.91
] RS
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Alcaldia de Manizales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

4%

1071

o5

029.0
01

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
DE CONCRETO HIDRAULICO
(INCLUYE RETIRO)

002.0 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO - M3 | 386.40 $ $
16 MATERIAL COMUN-0.0A 2.0 M " 128.572,00 38.835,00
EXCAVACION PARA s
002.0 | ESTRUCTURAS - M3 | 57,96 | $ 61.789 00
12 CONGLOMERADO -0.0A 2.0 M 45.460,00 s
002.0 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 | 72137 $ $
32 EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL " 143.990,00 59.791,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION FILTRO DRENAJE $
(0.60 x 1.00 m) Tubo Drenaje ML | 77,00 163.627 00
003.0 | Corrugado de 4" con filtro. Incluye $ e
59 relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000 120.385,00
033.0 | CONFORMACION TALUDES M3 | 17230 $ $
90 SISTEMA MANUAL "7 126.131,00 35.517,00
Subtotal

M3 |286,50 | $

142.749,00

$
194.024,00

Subtotal

SUMINISTRO, TRANSPORTE E d

INSTALACION SOLADO DE M2 | 1280] $ T
003 | LIMPIEZA 2,000 PSI E =5 CM 25.652,00 866,
0270 | et acion pana canenk || e | Fae P8 5
38 | CONCRETO de 3000 PSI e=0.15m 130485,00 | 177.355,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E ]
002A. | INSTALACION VIGA CIMENTACION | M3 | 510§ Yol
005 | CONCRETO 3000 PS| 769.834,00 | 11046.358,

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION PAVIMENTO EN e $
023.0 | CONCRETO MR 42 HECHO EN 40 e 1,094.492,00
28 | OBRA 805.247.00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E ;

INSTALACION SARDINELANCHO = [ “feo o | § $
021.0 | 20 CMH = ENTRE 17 Y 24 CM EN 1015433000 | 73.848,00
16 | CONCRETO 3000 PS|

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION ANDEN CONCRETO | .o | 1152, $
021.0 | 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: 50| $ 112.082,00
52 | ESCOBIADO 82.462,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION CANAL EN T e $
032.0 | CONCRETO 3000 PS- E=0,08, 0| g 205.599,00
10 | DESARROLLO 1.2 151.265,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION ZANJA COLECTORA | o | 4 o0 $
033.1 | EN CONCRETO DE 3000 PS| 01 g 1.145.432,00
39 | PRODUCIDO EN OBRA 842.725,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION DE ADITVOPARA | 1 | o0 o $
023.0 | ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) A0l g 137.637,00
44| DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE 101.263,00

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00

Cédigo postal 170001 - Atencién al Cliente 018000968988.

ext.71500
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&

1 15.005.84
4,00

367

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCIO MITIGATION JV004 —

14.302.59
6,00

3.581.290
,00

3.413.496
,00

43.131.43
4,00

41.110.87
6,00

12.599.27
9,00

12.008.92
0,00

6.119.579
,00

5.832.872
00

80.437.42
6,00

55.587.87
6,00

76.668.76
0,00

52.983.30
5,00

55.587.87
6,00

446.285,0
0

52.983.30
5,00

425.370,0
0

25.539.12
0,00

24.342.48
0,00

| 5:336.426

,00

5.086.378
,00

207.296.7
85,00

197.583.4
06,00

47.787.04
1,00

45.548.07
5,00

129.174.5
05,00

123.122.7
28,00

15.831.12
3,00

15.089.38
2,00

4.912.920
,00

24.846.81
8,00

MANIZALES
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

=i CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: 2311071367
Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCIO MITIGACION JV-004
CONCRETO PAVIMENTO MR 42
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PAVIMENTO EN M2 | 11810 $ 12.974.11 | 12.366.25
021.0 | ADOQUIN ECOLOGICO DE } $ 109.857,00 2,00 1,00
37 CONCRETO 80.825,00
SUMINISTRO TRANSPORTE E
006.0 | INSTALACION DE ICOPORPARA | ML | 136,00 | § 3$65 i 496944’8 TR
41 DILATACION EN ESTRUCTURAS 2.688,00 Sy
023.0 | CORTE MECANIZADO DE ML | 30550 $ $ 3.575.572 | 3.408.158
34 PAVIMENTO 5 mm _ A i 8.611,00 11.704,00 ,00 ,00
CORTE MECANIZADO DE ANDEN
0320 | EN CONCRETO CON DISCO ML |59240 | § e HRg
15 (3,5CM) 6.983,00 i ; :
485.303.2 | 462.564.9
it 7300| 61,00
005.1 | REFUERZO FY =60.000 PSI = 420 KG 3447, $ $ . | 35.904.34 | 34.221.87
12 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO 70 | 7.662,00 10.414,00 8,00 0,00
X FIGURACION) ACTUALIZADO 13
JUL 2021 ,
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MALLA
ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F M2 | 97120 $ 19.525.00 | 18.610.13
5.0mm c/.15m en ambos sentidos : 20.104,00 5,00 4,00
033.1 | (Incluye alambre negro, colocacion y $
08 traslapo). 14.791,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MALLA
ELECTROSOLDADA M-257 F M2 | 97120 $ 30.938.54 | 29.488.54
7,0mm ¢/.15m en ambos sentidos ! 31.856,00 7,00 6,00
033.1 | (Incluye alambre negro, colocacion y $
12 traslapo). 23.437,00
023.0 | CANASTILLA DE SOPORTE DE ML | 305,50 $ $ 6.040.041 | 5.757.148
45 DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" y 14.546,00 19.771,00 ,00 ,00
023.0 | DOVELAS DE ACERO LISO 60000 KG 1183, $ $ 21.404.15 | 20.400.63
46 PS| PARA PAVIMENTOS 40 | 13.307,00 18.087,00 6,00 3,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ANCLAJE EPOXICO UND | 6400 $ 2.466.944 | 2.351.296
006.0 | 1" L=17.5 cm (Incluye perforacion y i $ 38.546,00 ,00 ,00
36-1 | adhesivo epoxico) 28.359,00
116.279.0 | 110.829.6
Subtotal 41,00 27.00
El
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
023.0 | INSTALACION AFIRMADO M3 [ 116,50 | $ 1$68 625.00 19'64?5'8(1) 1872%'83
08-1 | COMPACTADO PARA ANDENES 124.062,00 e ! ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SUB BASE
GRANULAR MATERIAL M3 | 189,40 2$09 il 39572'88 3781;28
004.0 | SELECCIONADO. SUMINISTRO, $ s i '
05 TRANSPORTE, COLOCACION Y 154.125,00

ALCALDIA DE MANIZALES
lle 19 N° 21- i d i 1 " s
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. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
<& CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: 2311071367
Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCTO MITIGACION JV 004

COMPACTACION SEGUN NORMA
INVIAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION REVEGETALIZACION | . | 6000 $ 318.300,0 | 303.360,0
027.0 | CON ESTACAS DE MATARATON O 01 g 5305,00 0 0
31 | SIMILAR 3.903,00 \
SUMINISTRO, TRANSPORTE E ~
021.0 | INSTALACION DE EMPRADIZACION | M2 | 30000 § 1% ek 3'105'088 2'959'588
06 | DE TALUDES Y ZONAS VERDES 7615,00 350, : '
62.744.95 | 59.804.89

3,00

INSTALACION TUBERIA A LL 200

2(7)3.0 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye ML | 22,00 7$1 93400 g$7 773.00 . 2'151'088 2'050'283
accesorios, nivelacion y cinta de = ted : :
demarcacion)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E . s

024.0 | INSTALACION TUBERIA PVC ML 6.00 $ $ 850.098,0 | 810.264,0

06 CORRUGADA DE 250 M.M. (10") 71 104.240,00 141.683,00 0 0
PARA ALCANTARILLADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E

024.1 | INSTALACION SUMIDERO DOBLE UND| 200 $ $ 6.191.430 | 5.901.318

12 REJA TIPO SIFON EN CONCRETO "7 12.277.601,00 | 3.095.715,00 ,00 ,00
CLASE II-TAPA ANTIRUIDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E ;

024.1 | INSTALACION EMPALME A uno | 200 $ $ 200.578,0 | 191.178,0

21 CAMARAS DE INSPECCION 771 73.785,00 100.289,00 0 0
CONCRETO CLASE Il

022.0 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS UND | 35.00 $ $ 482.650,0 | 460.040,0

06 SIMPLES ' 110.146,00 13.790,00 0 0

9.875.762 | 9.413.002
Subtotal

00 00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION BARANDA EN
TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS
DE 2", ENTRE0,9 Y 1MTS
17.08 ! ; : $ $ 4.272.120 | 4.071.940
9 PARALES VERTICALES CADA 2 ML | 20,00 157.156,00 | 213.606,00 00 00

MTS, RELLENA DE CONCRETO,
INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA.
ANCLAJES Y RETIRO DE
SOBRANTES.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CERRAMIENTO
EN TUBERIA GALVANIZADA PARA
CERRAMIENTO, MgLLA ; .
ESLABONADA Y ZOCALO EN ML | 99,00

SARDINEL EN CONCRETO 33562500 | 456.162,00
REFORZADO DE 3,000 PS|
(INCLUYE EL DESMONTE DEL
CERRAMIENTO EXISTENTE

021.0
45

| 45.162.01 | 43.045.79
8,00 4,00

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00 MANIZALES

ext.71500
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Alcaldia d Manizales

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

Subtotal

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DISENO, IMPRESION Y ENTREGA
DE PIEZAS COMUNICATIVAS; EN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

023.0
53-1

} SPOR
INSTALACION SENALES
VERTICALES DOBLE GRADO
DIAMANTE. SR/SP (60cms). PARA
FIJAR EN POSTE EXISTENTE
(Seccién Circular).

UN

461.278,00

$
626.969,00

023.0
56-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SENALES
VERTICALES DOBLE GRADO
DIAMANTE. SR/SP (60cms).
PEDESTAL RECTO (Seccion
Circular).

UN

549.670,00

$
747.111,00

023.0
56-2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE DOBLE SR-30/
(SP-46 6 SP-47A 6 SP-48)
(60*60cms). PEDESTAL RECTO

UN

771.306,00

$

1.048.359,00 |

023.0
56-3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SENALES
VERTICALES DOBLE GRADO
DIAMANTE. SR ¢ SP (60*60cms).
PEDESTAL TIPO GANCHO (Seccion
Circular).

UN

449.251,00

$
610.622,00

49.434.13
8

2311071367

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCIO MITIGACION JV 004 —

41A17.73
_4,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
027.0 | INSTALACION DE PERFORACION ML | 14100 $|$ 35.823.30 | 34.144.70
42 | DE 4" PARA ANCLAJES (INCLUYE ' 186.923,00 | 254.066,00 6,00 1,00
LECHADA) ,
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
027.0 | INSTALACION ENROCADO EN M3 390 $|$ 1.982.982 | 1.890.067
34 | PIEDRA PEGADA CON LIGANTE ' 455.917,00 | 619.682,00 " ,00 ,00
MORTERO 1:3
37.806.28 | 36.034.76
8,00

PAPEL PROPALCOTE ESMALTADO $ $ 552.900,0 | 527.100,0
N-02 | \'9 CARAS DE 150 GR, TAMARD | UND | 30000 | 356 o9 1.843,00 0 0
20X60CM (TRES CUERPOS) EN
FULL COLOR
posi R 552.900,0 | 527.100,0

0

1| %S0 | INSTALACION DE MARCAS VIALES | M2 | 20| $61.068,00 | g o0 00 i - e
1 | CON PINTURA PLASTICO EN FRIO e ’ :

$ $

Sh - 1.660.080 | 1.582.280

1.263.938
,00

1.195.182
00

2.988.444
,00

2.848.416
00

1.048.359
.00

999.236,0
0

610.622,0
0

582.010,0
0

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00
ext.71500
Cédigo postal 170001 - Atencidén al Cliente 018000968988.
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Alcaldia d

e Manizales

023.0
57-1

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SENALES
VERTICALES DOBLE GRADO
DIAMANTE. E DOBLE SR-30/ (SP-46
0 SP-47A 6 SP-48). (60*60cms).
PEDESTAL CURVO (Seccion
Circular).

UN

Lk

23110723

671.875,00

$
913.213,00

023.0
55-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SENALES
VERTICALES DOBLE GRADO
DIAMANTE. DE DOBLE SR
(60x60cms) / SI-27 (60x30cms) 6 SP-
46B 6 SP-47B. PEDESTAL CURVO
(Seccion Circular).

UN

550.363,00

$
748.053,00

023.0
56-3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SENALES
VERTICALES DOBLE GRADO
DIAMANTE. DE DOBLE SR
(60x60cms) / SI-27 (60x30cms) 6 SP-
46B 6 SP-47B. PEDESTAL RECTO
(Seccion Circular). ,

UN

408.949,00

$
565.843,00

Subtotal

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

Subtotal

83

CULO
NO AUTOMOTOR AL HOMBRO

M3 -
HM

502

-109.647,00

$
149.032,00

Subtotal

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCI® MITIGACION J\.0

913.213,0

362

870.422,0
0

| 748.053,0

713.002,0
0

565.843,0

529.798,0
0

INSTALACION DE REDUCTOR DE $ 5.417.000 | 5.163.176
% | 9 |VELOCIDAD DE 37m DE ANCHO * | ML 81 498179001 677 125 00 00 00
h'= 10cms :

$
7.738.066

71.354.76
4,00

$
71.354.76

4

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AlU)

972.272.3

VALOR TOTAL

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

PORCEN | PORCEN
TAJE TAJE
DESCRIPCION (OFICIAL | (PROPO
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
- CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: 2 J11 071367
Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCI® MITIGACION JV 004 ~ -

ADMINISTRA
mo?« A= 29.92% | 28,00%
| IMPREVISTO = 000% | 0,00%
UTILIDAD U= 6,00% | 6,00%
TOTAL ALU AlLU= 3592% | 34,00%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. IMPUESTOS, CONTRIBUCION ESPECIAL Y ESTAMPILLAS: Queda a cargo de EL CONTRATISTA el
pago del 5% correspondiente al pago de la contribucion especial de contratos de obra prevista en el articulo 6° de la Ley 1106
de 2006, prorrogada por el paragrafo del articulo 8° de la Ley 1738 de 2014, y los demas impuestos que genere el presente
contrato en la cuantia que fije la ley. En cuanto a las estampillas debera cancelar las siguientes: a) Estampilla “Universidad de
Caldas y Universidad Nacional sede Manizales, hacia el tercer Milenio”, correspondiente al 1% del valor total de cada pago. b)
Estampma “Pro- Adulto Mayor”, correspondiente al 2% del valor total de cada pago) Estampilla Pro Cultura correspondiente al

0.5% del valor de cada pago. TASA: Pro Deporte y recreacion correspondiente al 0.5% del valor de cada pago. PARAGRAFO:
En lo referente al pago de las estampillas, éste debera cancelarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 172 del Acuerdo
1083 de 2021. “Articulo 172: Recaudo y pago de las estampillas: para el caso de los actos, contratos o negocios juridicos,
incluidas sus adicciones y modificaciones, en los que se genere un pago a cargo del municipio, el recaudo se efectuara mediante
retencion en la fuente del valor liquidado por concepto de estampillas por cada uno de los pagos que se efectte”.

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato para la vigencia 2021 se
sujetara a la siguiente apropiacion presupuestal:

Adecuacion de la infraestructura del sistema

. ; $972.272.349
espacio publico

PARAGRAFO 1: De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de las
Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Obras Publicas, se compromete a hacer el Registro y la reserva presupuestal con la
cual debe cubrirse el valor del contrato en cada vigencia fiscal.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El proceso de contratacion es estructurado por el sistema por PRECIOS UNITARIOS.

EL MUNICIPIO cancelara el valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso de la siguiente manera:
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e Un anticipo del 20% sobre el valor de la oferta del oferente adjudicatario con la suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de las garantias exigidas y constitucion por parte del contratista de la fiducia o del patrimonio auténomo. El
anticipo se regira por las condiciones sefialadas en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

e El valor restante sera cancelado mediante pagos parciales, una vez demostrado la ejecucion total del anticipo y de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria o supervision en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberén soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado y de la
certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

e El ultimo pago, sera por un valor no inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la
terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al sistema en el
momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de terminacion unilateral del contrato
cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 1. El interventor o supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago
final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas
y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no
haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2. Para los Pagos, el contratista de obra debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda o certificacion del pago
de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que presente sus servicios para la ejecucion del proyecto.

El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por
las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

El municipio de Manizales hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El valor de los imprevistos sélo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos.

CLAUSULA 9. ANTICIPO
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Un anticipo por valor equivalente a CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COP ($ 194.454.470) con la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias exigidas y constitucion por parte del contratista de la fiducia o del patrimonio auténomo.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de Contratacion.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta supeditada, en ningln caso,
ala entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo. Para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
Contrato, cuyo beneficiario sea Municipio de Manizales, el cual ser4 vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningtn pago o
gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque
todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo
aprobado. El costo de la comision fiduciaria seréa asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentaré la respectiva
minuta del Contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que
para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del Contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero
y afo del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y
el valor por saldos de capital.

El Contratista presentaréa una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio
auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendrén en cuenta las siguientes reglas:

a. El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera para crear patrimonios auténomos.

b. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del recurso
entregado a titulo de Anticipo.

Gi Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o
corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el
Interventor.

d. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de esta, si los

hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.

e. La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o
juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informaré a la fiduciaria sobre las suspensiones y
reanudaciones en la ejecucion del contrato.

f. En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrara a la
Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

g. La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince
(15) dias héabiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las
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inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre
el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre
y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacion que debera ser controlada por la interventoria)
mediante las actas mensuales o parciales de obra.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

10.1 OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el
pliego de condiciones y demés Documentos del Proceso y de las establecidas durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

A.  Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus
anexos.

B.  Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos
del Proceso de Contratacion.

C.  Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demés Documentos del Proceso.

D.  Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el municipio.

E. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

F. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el
contrato dentro de la oportunidad y con las calidades establecidas.

G.  Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

H. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

l. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

J. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo
requerido por el contratante.

K. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion
de los trabajos.

L, Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de
sequridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

M. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.
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N. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por
el contratante.

0.  Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del contratista, sus subcontratistas o dependientes.

P. Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas especificas para el proyecto, especificados
en el pliego de condiciones.

Q.  Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el
objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

R.  Permitir que los empleados designados por el municipio inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos y
el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su
labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, segun sea el
caso.

S.  Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido
desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie
0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

i - Adoptar el protocolo de bioseguridad segin normatividad vigente (medidas preventivas y mitigacion para reducir la
exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19).

10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

A.  Entregar al interventor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato: hojas de vida
del personal profesional, relacion de equipo minimo obligatorio, anélisis de precios unitarios correspondientes a la
propuesta econémica presentada, programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio para la toma de control de calidad,
plan de manejo de transito y los demas que se exijan en ei pliego de condiciones.

B.  El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar.

C. Presentar a la interventoria las actas parciales de obra, acompaiadas de las cantidades de obra avaladas por el
interventor. Las cantidades de obra y valores consignadas en las respectivas actas de obra, son de responsabilidad
exclusiva del contratista e interventor.

D.  Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prorroga de la Garantia de Cumplimiento o el Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

E: Cumplimiento de la obligacion de constitucion de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

E; Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantias, en los plazos exigidos por la ley y por los montos
establecidos en el pliego de condiciones.

G. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecucion de las Obras impartida por el
municipio.

H. Colocar las vallas de informacion del contrato, sefializacion temporal y preventiva de las obras para el control del transito.

l. Buen manejo e inversion del anticipo entregado segun lo establecido en el presente documento y en el pliego de
condiciones

J. Cumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto del
contrato, asi como también los demas profesionales que tengan dedicacion exclusiva en el contrato.

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00
ext.71500 MANIZALES

Cédigo postal 170001 - Atencidén al Cliente 018000968988. +6RA’NDE
www.manizales.gov.co

Pagina 12 de 24



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS )
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: ca 11023

Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCID MITIGACION JV-004

K.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la interventoria del
contrato o por el municipio.

Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo y/o maquinaria compieta ofrecido en la propuesta.

Acatar, en el plazo otorgado, las 6rdenes de la interventoria respecto de la ejecucion de las obras objeto del contrato, la
correccion de los defectos observados en los trabajoé realizados, la adopcion de medidas de seguridad, el mantenimiento
de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que ver con
la correcta ejecucion del Contrato.

Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los errores técnicos u omisiones que se presenten en
la ejecucion de los trabajos y obras del Coritrato.

En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados por su
cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldia.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las normas
legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto de este contrato.
Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha en que
se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra, de
montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc.

Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente,
empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestion de seguridad salud en el trabajo, de todo el personal
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos.

Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a
las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

ldentificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control de los impactos
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.
Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato.

10.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO

CONTRACTUAL:

Vincular a la ejecucion del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia de la misma.
Mantener al frente de las obras al residente de obra para deC|d|r con el supervisor o interventor sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecucion de la misma.
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de
la Obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los sub contratos necesarios, lo cuales no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EI Municipio.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la  que coadyuve el
personal o los subcontratistas contra EI Municipio, por causa o con ocasion del contrato.
Garantizar que todos los contratistas en ejecucion del contrato cumplan con las normas establecidas en el manual del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de seffalizacion y movimiento de maquinaria.
En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de seleccion, haya obtenido el puntaje por vinculacion de
personal con discapacidad durante la ejecucion del contrato debera mantener en su planta de personal el nimero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. Ademas, debe aportar a la
entidad la documentacion que asi lo demuestre, esto es, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo la
cual se debe encontrar vigente.

ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00 MANIZALES

ext.71500
Cédigo postal 170001 - Atencidén al Cliente 018000968988. '}'GRANDE

www.manizales.gov.co

P4dgina 13 de 24

L - ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICI



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: ‘ 31107136 ]
Alcaldia de Manizales  SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCIO MITIGACION JV-004

G. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 0580 de 2021 expedido por la Alcaldia de Manizales, EL CONTRATISTA debe
vincular en un porcentaje no inferior al 10% del total del personal que requiera para la ejecucion contractual a j6venes
entre 18 y 28 afios que cumplan con el perfil requerido.

H.  Emplear por cada 10 hombres contratados para la ejecucion de la obra al menos una mujer cabeza de familia, sila obra se
realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculara al menos una (1) mujer cabeza de familia

I. Elpersonal de obra debera tener chaleco acorde al manual de marca de la entidad contratante.

La reduccion del numero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato
y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente articulo debera
adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacion de los principios que rigen la actividad
contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seran objeto
de especial verificacion por la Supervision o Interventoria y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias
de las personas que hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

10.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION:

A. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales idéneos y los demas elementos necesarios,
relacionados en el ANEXO TECNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del presente Proceso Licitatorio.

B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion
detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de
la Obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

10.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

A. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del
Proceso de Contratacion.

B. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaria de obras publicas del Municipio de
Manizales.

C. Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato.

D. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencion de los permisos requeridos en la
ejecucion de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de
trabajo o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio, toda actividad ejecutada que
resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de Obra.

F. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabajo, para la ejecucion del contrato.
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G. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante la etapa de ejecucion
contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

H. Adoptar las medidas de seguridad y sefializacién preventiva establecidas en manual de mitigacion e impacto urbano del
Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Cédigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002) y Manual de
Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en calles y carreteras y ciclo rutas de
Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras afectadas por obras.

. Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parametros:

0 En caso de que antes del inicio de las labores de construccién y a juicio de la Interventoria y visto bueno de la Secretaria
de obras, sea necesario ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoria
pactaran nuevos precios para estos items dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Asi el Contratista
estara obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no previstos, previo tramite legal respectivo. En
aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion, se debera seguir el mismo
procedimiento descrito en el presente numeral.

i Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoria, previo visto bueno de
la Secretaria de Obras, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los

' precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

0 Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presenten la justificacion técnica,
economica, ambiental, social y juridica correspondiente y el Analisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual sera
sometido a su revision y aprobacion. La Interventoria podra solicitar al Contratista la modificacion o aclaracion que
estime conveniente y la decision final se hara constar en el Acta de Fijacion de Precios no Previstos suscrita entre el
Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos — del
respectivo manual de Interventoria, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaria de obras.

0 En caso que, entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir la informacion a la
Secretaria de Obras quien tendra la Gltima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista y la
Interventoria del proyecto, por tal razén las actividades para pactar precios unitarios nuevos no seran excusa valida
para la solicitud de prorrogas al contrato por retrasos en el cronograma.

0 Si por la ejecucion de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procedera de acuerdo a lo establecido en la
Ley 80 de 1993

10.6 OBLIGACIONES DE INFORMACION:

. A.  Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria o supervision, y tendra como soporte la

siguiente informacion:

e  Factura.

»  Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas.
Nota: Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y alas cantidades
de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o supervisor podrg, en actas posteriores, hacer
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él. Ningun documento que no sea el acta
de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podra considerarse como constitutivo de aprobacion de las obras
objeto del contrato.

e Informacién financiera y presupuestal del contrato de obra.
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e  Presentar certificacion de pago de los aportes parafiscaies y de seguridad social con sus soportes, suscrita por el
representante legal o el revisor fiscal segln el caso de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente
del acta, asi como los del servicio nacional de aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF y las
cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

e  Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.

e  Registro fotografico fisico y en medio magnético.

e  Presentar certificacion de antecedentes de la procuraduria, contraloria, policia y registro Nacional de medidas correctivas.

e  Actualizar las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley cuando se realicen
prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por ia Supervisién o Interventoria y contener por cada uno

de los frentes de trabajo:

e  Avance de cada una de las actividades programadas.

e  Cantidades de Obra ejecutadas.

e  Registros fotograficos.

e  Resumen de las actividades realizadas en el mes.

e Relacion del personal empleado en la ejecucion de la Obra.

e  Actualizacion del programa de Obra.

e  Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad social Integral, asi como los propios ai Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de
bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

C. Presentarinforme final, el cual debera ser aprobado por la Supervision o Interventoria y contener:

e  Resumen de actividades y desarrollo de la Obra

e  Documentacion técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley
80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje—
SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotogréfico definitivo.

D. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de liquidacion.

E. Presentar toda la informacion requerida por el supervisor o interventor, o El Municipio.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita
su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se ocasionen como consecuencia de las
actividades que se desarrollen para la realizacion de la obra, bien sea al Municipio o a terceros, por causa u omision suya o de
los trabajadores o empleados de la obra, por las maquinas o equipos a su servicio, asi fuere por falla de los mismos y por
accidentes que puedan presentarse en el sitio de trabajo tanto a empleados de la obra como a particulares. En caso de mora en
el pago de estos perjuicios, podra EL MUNICIPIO descontar dicha suma de lo adeudado por la ejecucion del contrato.
Iguaimente, es responsable de la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de EL
MUNICIPIO. De otro lado y de conformidad con lo sefialado en el articulo 26 numeral 7 y 8 de la Ley 80 de 1993, EL
CONTRATISTA respondera por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de interés
o por haber suministrado informacion falsa y por la buena calidad del objeto contratado

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA debera mantener a EL MUNICIPIO indemne y libre de todo reclamo, litigio, accion legal y reivindicacion de

cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la accion u
omision en la realizacion de la obra.

CLAUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso.

2. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el [supervisor o interventor], que se relacione con e!
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al
[0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [1%] del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

4. Por incumplir las ordenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa equivalente al
[0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a un
salario minimo diario legal vigente SMDLV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacioén anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en
los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para

descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podréan imponer
nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el
momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra
ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podré
exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la
fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el
Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente clausula penal
no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del
presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion
de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2, El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventuaimente resulte de
la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3, Esta misma sancion se aplicard en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

CLAUSULA 18. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, APLICACION DE LA CLAUSULA
PENAL, LA IMPOSICION DE MULTAS, Y DEMAS SANCIONES.

De conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), EL
MUNICIPIO tendra la facultad de imponer las multas, y/o aplicar la clausula penal y demas sanciones, mediante acto
administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la actuacion administrativa correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la entidad

CLAUSULA 19. GARANTIAS
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19.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar la garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases ermltldas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber.
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario | MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 — 7

Cumplimiento general del crto y | Hasta Ialiqmdamon del | Por una cuantia
el pago de las multas y la clausula | contratoy cuatro meses | equivalente al 20% del
penal pecuniaria que se le impongan mas valor total del contrato.

Buen manejo y correcta inversion | Hastalaliquidacion del | Cien por ciento (100%) del
del anticipo contrato o hasta la total del anticipo.
amortizacion del
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres | Por una cuantia
Amparos, vigencia y sociales legales e indemnizaciones | (3) aflos mas. equivalente al 20 % del
valores asegurados laborales del personal que el valor total del contrato
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras Una vigencia de cinco | Por una cuantia
ejecutadas entregadas a satisfaccion (6) afios contados a | equivalente al 30% del
partir de la fecha de | valor final de las obras.
suscripcion del Acta de
Recibo  Definitvo  a
satisfaccion de las
obras por parte de la
Entidad

° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Tomador Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
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del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato
° Objeto del contrato
Informacion necesaria
dentro de la pdliza ° Firma del representante legal del Contratista
° En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista seré responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectten afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

19.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas: ‘

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 P iedad i 1 . 1é 88
alle ropie aetho‘r7llz5oOnOta CAM. Teléfono 7 97 00 MANIZALES
Cdédigo postal 170001 - Atencién al Cliente 018000968988. ‘}'GRANDE
www.manizales.gov.co

Pagina 20 de 24



Alcaldia de Manizales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

2311071367

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y CONSORCICPMITIGACION JV 004 « -

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados Municipio de Manizales identificada con NIT 890.801.053 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

Tortadsr ¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

*No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)

SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e

inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLYV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500)

SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior

o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV,

caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Manizales identificada con NIT 890.801.053
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
Amparos del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
I e Numero y afio del contrato
neces:r(izéon S 1 Objeto del contrato
de Ia poliza e Firma del representante legal del Contratista

* En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida

sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de ia Entidad, dentro del mismo término establecido para la
_garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones Yy riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Contratista de Ias responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones
emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquiriré relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la
Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Codige de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

La liquidacion del presente contrato se efectuara de comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion de
su plazo. En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion o si no se llega a un acuerdo, EL MUNICIPIO podra
liquidar unilateralmente el contrato en los términos previstos en la ley. Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin acuerdo, la
Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucidn motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que
no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con
los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes en el SECOP |I. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. ADICION Y PRORROGA:

Cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido en el presente contrato se podra suscribir una adicion y/o prérroga,
en los términos establecidos en el inciso final del articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar al
ordenador del gasto su solicitud, la cual debera estar acompafiada por la justificacion técnica del supervisor, quien debe presentar la
Oficina del Area Juridica dentro del plazo indicado en el Decreto 0181 de 2017.

CLAUSULA 26. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE MANIZALES.
CLAUSULA 27. INTERVENTORIA

La Interventoria del presente contrato estard a cargo del contratista VAURAS INGENIERIA SAS , identificado con NIT
901.628.100-3 representado legalmente por CATERINE SALAZAR GARCIA identificado con cédula de ciudadania N°
1.053.785.162 quien verificara el cumplimiento de las obligaciones, de los informes entregados y su veracidad, teniendo las
facultades establecidas en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011; adicionalmente, desarrollara las obligaciones contenidas en el
Decreto 0181 del 01 de marzo del 2017 “Manual de Procedimiento para las supervisiones e interventorias de los contratos y los
convenios que celebre la administracion central del Municipio de Manizales” y en especial ejercera las siguientes: 1. Controlar el
correcto cumplimiento del objeto del presente contrato; 2. Expedir las certificaciones correspondientes al cumplimiento del contrato
que soporten los pagos previstos en el mismo, de acuerdo con los tiempos; 3. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los aportes parafiscales; 4. Presentar informe mensual de interventoria del contrato; 5. Informar
oportunamente al ordenador del gasto, cualquier anomalia en la ejecucion del contrato; 6. Proyectar el acta de liquidacion del presente
contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su terminacién o cuando sea el caso, suscribirla en su calidad de Interventor, hacerla
suscribir por el contratista y finalmente por parte del Ordenador del Gasto; 7. Presentar informe final de ejecucion del contrato. 8.
Entregar a la Secretaria Juridica — Area de Contratacion, a través de oficio remisorio, los documentos generados en la relacion
contractual para que sean incorporados en la carpeta respectiva. 9. Verificar que se realicen las publicaciones en el SECOP Il dentro
de los tres (03) dias siguientes a la expedicion de los documentos e imprimir el pantallazo para ser incorporado al expediente
contractual. PARAGRAFO 1: En el caso de falta temporal o absoluta del interventor, se procedera a su reasignacion mediante
comunicacion escrita. PARAGRAFO 2: De conformidad con los dictados de las Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, los funcionarios
designados como supervisores y/o interventores, deberan tener en cuenta que puede incurrir en faltas cuando omitan verificar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato donde fueron delegados como tales.

CLAUSULA 28. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

O b S RO

CLAUSULA 29. MODIFICACION, ADICION O PRORROGA:
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El contrato podra ser modificado, adicionado, prorrogado de manera unilateral o por mutuo acuerdo de las partes contratantes
para lo cual se suscribira el documento respectivo.

CLAUSULA 30. NOTIFICACION ELECTRONICA:

EL CONTRATISTA autoriza la notificacion electronica de los actos que profiera el Municipio en desarrollo de la gestion
contractual en todas sus etapas (contractual y postcontractual), de conformidad con lo establecido en el articulo 56 del Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. Para fines de la notificacion electrénica, la misma
se efectuara al correo electrénico registrado en el SECOP Il por el contratista, el cual se compromete a mantenerlo activo,
vigente o a reportar cualquier modificacion sobre el correo electrénico para los fines de notificacion que autoriza al Municipio.

CLAUSULA 31. REVISION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
El contrato podré ser revisado por la Contraloria Municipal, entidad que de conformidad con los articulos 65 de la Ley 80 de 1993 y
165 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, podra exigir informe sobre su gestion fiscal a los servidores piblicos o a las persona juridicas o

naturales privadas que administre bienes o fondos del Municipio de Manizales.

CLAUSULA 32. PUBLICACION EN EL SECOP II:

EI MUNICIPIO debera publicar el presente anexo a la minuta del contrato en el SECOP |1,

El presente dogumento es suscrito por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrénica a través de la plataforma
del Portal del Unico de Contratacién — SECOP I, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de
Contratacién Colombia Compra Eficiente en su calidad de administrador del Sistema Fte pico de Contratacion Publica.

Aprobé: CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ - secretaria de Obras Puiblica

Revisé aspectos juridicos: Johana Aguirre. Profesional Universitaria. Secretaria de Obras Piblicas
Proyectd aspectos juridicos: Maria Camila Quintero Calvo. Abogada. Contratista. Secretaria de Obras Piiblicas@

Proyectd y revisé aspectos técnicos y financieros: Angela Marcela Parra Alzate. Profesional Universitaria. Secretaria de Obras Publicas “" ‘
Reviso aspectos Juridicos: Santiago Loaiza Salazar. Lider de Programa. Secretaria Jurigisa], ﬁ
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