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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente documento. Podréa incorporar condiciones adicionales
que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben obedecer a las
necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas la Entidad podra (i)
escoger entre ciertas opciones de clausula, (i) podra combinar alternativas o (iii) construir su propia clausula,
aspectos que se indicaran de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se celebre por
medio de la plataforma del SECOP I, de tal forma que se evite la duplicidad de informacion. De este modo, las
clausulas que estan en el SECOP Il no se incluiran en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su
contenido.]
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Entre el LUIS FERNANDO MURCIA MENDEZ, mayor de edad, vecino y domiciliado en el Municipio de El
Agrado - Huila, identificado con la Cédula de Ciudadania N° 1.079.388.018 de El Agrado Huila, alcalde Municipal
de EL AGRADO HUILA, con Nit No. 891.180.139-9, seglin consta en el acta de posesion de fecha 10 de mayo
del 2021, de la Notaria Unica del Agrado (H), elegido legalmente de acuerdo con la credencial expedida por el
Consejo Nacional Electoral, y conforme a lo establecido en el Articulo 314 de la Constitucién Politica de
Colombia y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 11 Literal b) de la Ley 80 de 1993 y obrando
como representante legal del respectivo MUNICIPIO (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante
legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de
[Indicar si actia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece
en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

[. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento de
Contratacion [Incluir el numero del proceso].

Il.  Que através de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato al oferente
[Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.  DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA AL CONVENIO DE
COOPERACION PARA LA FINANCIACION Y EJECUCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA
FIRMADO CON ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO E.S. E.S.P. EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “AGRADO, LA NUEVA FUERZA 2021-2023".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CONVENIO DE COOPERACION PARA LA
FINANCIACION Y EJECUCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA FIRMADO CON ENEL COLOMBIA
S.A.E.S.P, AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO E.S. E.S.P, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como haya sido
plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya estimado la Entidad] y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
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autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las actividades propias de
interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercerd la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato que no contradigan lo dispuesto
en esta minuta en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Cuatro (04) Meses, contados a partir de de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de OCHENTA'Y UN MILLONES TRECIENTOS SESENTA'Y OCHO
MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($81.368.926) M/CTE, equivalentes a 70,15 SMMLYV para el afio

de suscripcion del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales
aplicables al contrato]

a. Pago estampilla 2% procultura

b. Pago estampilla 1% pro deporte

¢. Pago estampilla 1% por adulto mayor
d. Pago estampilla 2% Justicia Familiar
e. Reteica 5X mil

f. Retefuente

g.

Iva segun corresponda al régimen Tributario.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregaré al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente:
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 543 DEL 27 DE JUNIO DEL 2023, EXPEDIDO
POR EL SECRETARIO DE HACIENDA, CONFORME A LA SIGUIENTE IMPUTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO DESCRIPCION - FUENTE VALOR
2303 4003 140022 410 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $81.368.926
FUENTE: 123207 CONTRIBUCION DEL SECTOR
ELECTRICO

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrénicamente, la Entidad contratante incluira la
obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto
en la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Opcion 1:

La Entidad pagaré al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos, de
acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento
(5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccién de las actividades y
de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el Estudio
Previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

Opcioén 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.
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13.

14.
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17.

18.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en
el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.
Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local durante la
ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.
Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que
afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.
Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas, ambientales
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la
existencia de pactos o0 acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad,;
su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar
si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a Cinco (05) dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
de personal’ y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002y el
articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.
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23.

10.
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12.

13.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como minimo el [La Entidad incorporara el porcentaje definido
en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

Opcioén 2.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
Yy en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

|dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas el Sistema de Seguridad y Salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la
forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestidn
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a Cinco (05) dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
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14,

15.

16.

17.

Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

[Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como minimo el [La Entidad incluira el porcentaje definido
en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incorporar uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

OBLIGACIONES TECNICAS

1) Verificacion de la situacion actual antes del inicio de la obra
2) Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica por un método de programacién de obra.
3) Exigir al contratista la reprogramacion del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para

mantener plazos contractuales.
4) Verificar la existencia de licencias, permisos y demas a que hubiere lugar.

5) Hacer controles y seguimientos.

6) Verificar que las tomas de muestras y la realizacion de los ensayos de campo y de laboratorios se
realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia.

7) Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado encampo
corresponda a los disefios y demas documentos contractuales e informar a la Secretaria de
Planeacién y Obras Publicas del Municipio posibles irregularidades.

8) Elaborar Bitacora diaria de obra con firmas de los residentes de cada frente de trabajo.

9) Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del Municipio para
la presentacidn de actas de inicio, suspension, reinicio, terminacién, modificacién liquidacion, etc.

10) Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la
ejecucion de las obras.

11) Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de transito, Plan de
Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra PAPSO.

12) Revisar el PMA presentado por el contratista

13) Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoria

14) Acatar las disposiciones normativas locales, Municipales y Nacionales que afecten la ejecucién de
las obras en los aspectos técnicos.

15) Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos record de la construccion durante
toda la ejecucién de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales.

16) Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de
interventoria.

17) Recibir y verificar una vez celebrado el contrato y antes al inicio del contrato que el contratista de
obra presente, la relacion del equipo minimo obligatorio, los Andlisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, especificaciones técnicas de cada item, método

constructivo de cada item, el Programa de obra, el plan de manejo de trénsito PMT, y los demas
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documentos exigidos en el pliego de condiciones, estudios previsto y anexo técnico de acuerdo con
la normatividad legal vigente. Estos documentos deberan ser revisados dentro de los cinco dias
calendarios siguientes al recibo de los mismos; y debera informar cualquier novedad para que el
contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco dias habiles.

18) Recibir dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad
ofrecido por el contratista de obra.

19) Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales en materia urbanistica, de
sefalizacién, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra.

20) Analizar y aprobar los planos, disefios, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del
proyecto, del programa de utilizacion de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que
dispondra el contratista, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego
avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecucion de la obra, y para hacer cumplir
todas las exigencias del contratante.

21) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecucion de la obra estén en buen estado de
funcionamiento.

22) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y
el mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello,
de forma escrita en bitacora u oficio de manera oportuna.

23) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotograficos de control, actualizados
que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los
programas propuestos por el contratista.

24) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, la
necesidad de la supresion de obras o de cantidades de obras, de la realizacion de mayores
cantidades de obras, de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato, asi
como las prorrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificacién debera hacerse dentro los tres
dias habiles siguientes a la solicitud del contratista e informar al municipio.

25) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el item terminado
satisfactoriamente

26) Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados
de los muestreos y analisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones
minimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos minimos
exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen
revision de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de
corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras.

27) Revisar niveles o cotas de la topografia del sitio de la obra.

28) Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total de
las obligaciones a cargo del contratista.

29) Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobaciéon de EL MUNICIPIO DE EL
AGRADO HUILA.

30) Presentar dentro de primeros cinco (05) calendarios informes de seguimiento de ejecucion de
acuerdo a los formatos establecidos por el Sistema general de regalias, para el cargue de informacién
en la plataforma de GESPROY.

31) Verificar la colocacion de las vallas informativas con base en las especificaciones sefialadas en la
normatividad vigente emanada del Ministerio de Transporte, Circular 006 del 2014 DNP

32) Verificar el estado de sefializacion tanto temporal como definitiva, horizontal y vertical.

33) Elaborar un informe final que comprenda, entre otros aspectos, una relaciéon de los problemas
presentados durante la ejecucion de los trabajos, asi como las soluciones adoptadas, incluyendo la
variable ambiental. Este informe deberéa contener las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para la adecuada conservacion de la obra
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OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Las obligaciones de caracter administrativo del interventor seran:

1.

10.

1.

12.

13.

14,

Recibir y verificar antes del acta de inicio que el contratista proporcione el personal profesional,
técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si estan cumpliendo con el tiempo de
dedicacién en obra exigido en el pliego de condiciones de la licitacién y debera informar cualquier
novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a tres dias habiles.

Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se deberd reunir quincenalmente,
convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas
sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido.

Llevar los registros diarios en la bitacora o libro diario de obra (debe estar suscrito ademas por el
residente de obra e interventoria), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos
de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra, también debe llevar registro climatico,
equipos, personal y actividades diarias.

Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de interventoria, informe que debe contener
lo mencionado en el anexo técnico en su numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL
INTERVENTOR

Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoria que debe contemplar todos los
aspectos relacionados con la ejecucion de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta
de entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité
de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidacion del contrato de obra, en donde consten
las cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas. informe que debe contener lo
mencionado en el anexo técnico en su numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecucion del contrato
de obra.

Exigir al contratista la informacién que considere necesaria durante la ejecucion del contratoy
dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a suministrarle, de conformidad con el
marco del contrato de obra.

Acordar con El Municipio de El Agrado Huila, la organizacion y dedicacion de los recursos técnicos y
administrativos necesarios, para lograr que la ejecucion del contrato se realice de acuerdo a las
condiciones particulares del mismo.

Informarse sobre la organizacion, normas y procedimientos internos de EI Municipio de El Agrado
Huila, relacionados con el manejo del respectivo contrato.

Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado a EIl Municipio de EI Agrado
Huila, cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberé ser entregado al momento de la
liquidacion del contrato.

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones parafiscales del personal
vinculado en la ejecucion de la obra.

Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento
de la mano de obra no calificada de la region y de la poblacion vulnerable.

Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccion competente
y emplee personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

Verificar y asegurar que el personal del contratista para su proteccién, mantenga durante el tiempo de
trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad
industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29
30.

Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de
los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra
emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos costos estan incluidos en el valor de los
costos indirectos del contrato y el Municipio de El Agrado — Secretaria de Planeacién y Oras Publicas,
en ningun caso reconocera suma alguna adicional.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
supervisor del contrato de interventoria del Municipio de El Agrado y recomendar la actuacién que
debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la
adecuada ejecucién del contrato.

Consultar con el Municipio de El Agrado las inquietudes de orden legal que se presenten en relacién
con la ejecucion del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.
Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunion por semana, con el fin de verificar
el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion del contrato, asi como las actas de suspensién,
reiniciacion, terminacién del contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos,
instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio. Para efectos del acta de liquidacion el
interventor debera participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la
verificacion de correccion de defectos y en la adecuacién final de las zonas de las obras.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o en las
instalaciones del Municipio, relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y
suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las
personas que hayan intervenido.

Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacion
de las preactas suscritas con el contratista.

Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas actas de
modificacion de cantidades de obra.

Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las mejores
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean
apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los mas estrictos parametros éticos, de
calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio
influyan otros distintos de los puramente técnicos y econoémicos.

Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacién cientifica y tecnolégica en las areas
de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general,
propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del
proyecto.

Desarrollar la actividad Consultora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.
Presentar mensualmente el analisis detallado de los costos mensuales de la interventoria, con el
personal y los gastos de costos directos e indirectos. Cada valor debe estar soportado (facturas,
contratos) y coincidir con el cuadro de costos mensual.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

Las funciones de caracter financiero y contables del INTERVENTOR serén:
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1) Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga EL MUNICIPIO DE EL AGRADO al
contratista por concepto de impuestos.

2) Confrontar los precios unitarios cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los
precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta econdmica, y con

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
Las funciones de caracter financiero y contables del INTERVENTOR serén:

1) Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga EL MUNICIPIO DE EL AGRADO al
contratista por concepto de impuestos.

2) Confrontar los precios unitarios cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los
precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta economica, y con ualquier precio
pactado luego de la firma del contrato, correspondientes a items de obra inicialmente no previstos.

3) Acordar con el contratista y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, el precio unitario de las obras
complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias.

4) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversién del valor pagado del contrato, con la finalidad de
no sobrepasar su valor y tener el control del caso.

5) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro
cronoldgico de los pagos y ajustes economicos del contrato, de acuerdo con las actas de entrega
parcial de obra y con las solicitudes de compensacion entre mayores y menores cantidades de
obra, si a ello hay lugar.

6) Efectuar el balance economico de ejecucién del contrato de obra para efectos de la liquidacion
del mismo.

7) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

8) Solicitar la actualizacién o la revisidn de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren
en contra de EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, el equilibrio econémico o financiero del contrato de
obra.

9) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizaciéon de los dafios que sufra EL
MUNICIPIO DE EL AGRADO en desarrollo o con ocasion del contrato de obra intervenido.

10) Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra el contratista
0 los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

11) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible,
corregird los desajustes que pudieren presentarse y acordard los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida, directa y eficazmente las
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y requerimientos
al contratista.

2. Antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales requerir al contratista para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

3. Requerira los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito
al Municipio, y de resultar pertinente, dar aviso a la compafiia aseguradora.

4. Firmar el acta de inicio del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion de dicho contrato.

- Codigo . CCE-EICP-IDI-44 . Version 1
“AGRADO, LA NUEVA FUERIA”
Carrera 4 N°.5-48 / Celular: 310 802 9265 — 310 265 0590
E- mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
Cadigo Postal: 414040



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO I I GRADO

Cadigo CCE-EICP-IDI-44 Pégina 12 de 20

Version No. 1

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas
que este le formule.

Revisar, corregir, sugerir ylo dar el visto bueno para adiciones, modificaciones,
supresiones de obras o de cantidades de obra, efc.

Revisar y aprobar el acta de liquidacion del contrato de obra que le entregue el constructor, una
vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra 0 concomitantemente con ella, anexando
todos los soportes del caso.

Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adicion, de prérroga,
suspension, y de reinicio del contrato de obra.

Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias constituidas en virtud del contrato de obra
y su ampliacion o prorroga cuando ello sea necesario.

Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor para
efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra.

Comunicar por escrito al supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo
una amonestacion, la imposicion de multas, la declaracion de terminacion unilateral, la
declaracion de caducidad, el hacer efectiva la clausula penal o la garantia tnica de cumplimiento,
segun sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan.

Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el pago de las cuentas parciales, que el
constructor se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al
sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el articulo
23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias.

Verificar que el constructor tenga total conocimiento de las normas y especificaciones, cuente con
los permisos, licencias, resoluciones y demas requisitos indispensables para el normal desarrollo
de la obra, y adelantar la coordinaciéon para que el Municipio, y otras entidades competentes,
brinden apoyo al Constructor en las labores de campo, suministro de informacion, autorizaciones,
etc.

Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la entidad contratante y los riesgos que
asume cada parte dentro del contrato.

Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora de
riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en
especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los
controles y obligaciones que le competen.

Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra el
constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por él.

Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretacion y alcance del pliego de
condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoria o trasladandolas al
Supervisor cuando deshorde su competencia, adjuntando el concepto respectivo.

OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES

1)
2)

Revisar y aprobar los permisos de tala de arboles y disposicién de escombros necesarios para el
desarrollo de la obra; (si aplica).

Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestion y presentar
los reportes mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos
ambientales ocasionados por el proyecto. (si aplica).
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de cumplimiento ambiental del proyecto que
puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas
contratadas por el contratante. (si aplica).

Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestién de manejo ambiental realizada
en cumplimiento del PMA del Proyecto, asi como la gestién adelantada para responder a las
exigencias u observaciones especificas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el
contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del
proyecto.

Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las
responsabilidades de su competencia, asi como las sanciones contractuales derivadas de éste.
Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las &reas de trabajo al contrato
objeto de la interventoria.

Verificar la inclusién de personal en la obra, perteneciente a la poblacién beneficiaria de los
programas de prosperidad social, familias en accion, jovenes en accién, y/o estrategia unidos que
residan en la zona de influencia de la obra.

Sugerir las medidas preventivas, correctivas 0 compensatorias necesarias para que las obras
generen el menor impacto ambiental negativo posible.

Hacer un seguimiento de la aplicaciéon oportuna y adecuada de las medidas de mitigacién que
sugiera por parte del contratista

10) Estar pendiente de la adecuada recoleccién, transporte y disposicién final de los residuos sélidos

ylo liquidos que se generen con la ejecucion de la obra.

11) Exigir la sefializacion ambiental y el aislamiento de las obras para efectos de proteccién del medio

ambiente, de las personas y sus bienes.

12) Constatar que el contratista de informacion y atencién a la comunidad en cuanto a la ejecucion

de la obra para que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboracién en caso de que se requiera,
para facilitar la aceptacion de la obra por parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e
indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generacion de perjuicios o afectacidn de cualquier
tipo.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula
8 del presente contrato.

3. Efectuar el pago al contratista conforme a la programacion de pagos.

4. Suministrar oportunamente al contratista la informacién necesaria para el cabal desarrollo del objeto,
siempre y cuando la misma se encuentre en su alcance y no le corresponda como obligacion al
contratista como parte del objeto contractual.

5. Ejercer la supervision del contrato.
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6. Exigir que los servicios prestados sean de 6ptima calidad.

7. Hacer seguimiento necesario al cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor del
contrato. Para tal efecto, el supervisor cuenta con amplias facultades para solicitar la informacion y
para realizar necesarios para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, responderéa por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas 0 empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista mantendra indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que
puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante
la ejecucion del objeto de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0,6 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos
el [la Entidad incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causara multas
equivalentes a SMMLYV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causard multas equivalentes a
| SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas o construir
la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podra establecer multas
relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los paragrafos si lo estima
pertinente. El monto de las multas se podré fijar en un porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios o
mensuales vigentes o empleando otro parametro]:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5 del
Valor del Contrato por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato
contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos
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establecidos en la clausula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del Valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacién
exigida, se causara una multa equivalente al 0,2% del Valor del Contrato. Estas multas se causarén
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada], se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del Valor del Contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucién
del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1" en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del Valor del Contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion]

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3% del Valor del Contrato].

7. Porincumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al [XXX%)] del [XXXXX],
por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5%
del Valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondré una multa equivalente a [Dos (02) salarios minimos diarios 0
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente, seré aquel
que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de la totalidad del contrato]

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de Cinco (05) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una
suma equivalente al 30% al valor total del contrato. a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cladusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Opcion 2:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en
mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagaré a titulo de clausula penal pecuniaria a la
Entidad una suma equivalente [al XX % del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado
como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de
cumplimiento.
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Opcién 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a titulo de estimacion
anticipada de perjuicios una suma equivalente al [XX %] del valor total del contrato. No obstante, la Entidad
podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del
Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el contrato, la
Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un [XX % ] del valor del contrato,
suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la
indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo
Civil.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
poeguraddl | Municipio de EI Agrado Huila  identificada con NIT 891.180.139-9
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién | 10 % del valor del
Amparos, y el pago de las multas y la | del contrato contrato
vigencia y valores | | clausula penal pecuniaria que se
asegurados le impongan
Buen manejo y correcta inversién N/A N/A
del Anticipo
Garantia de Pago Anticipado N/A N/A
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Caracteristica Condicion

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 20 % del valor del
sociales legales e | tres (3) afios més. contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este |20 % del valor del
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | contrato

deficiente calidad del servicio | igual al plazo de
prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento  del
paragrafo del articulo
85 delalLey 1474 de

2011.
Responsabilidad Civil | Término de duracién | Doscientos (200)
extracontractual del contrato, | SMMLV

Contados a partir de
la suscripcion del
Acta de Inicio

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
» Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se
deberan relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | e«  Firma del representante legal del Interventor
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razdn de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad
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a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de
los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18.  INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicio la
gjecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere autorizacion previa y
expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, el objeto contractual o las obligaciones
del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira
relacidn alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguiré a cargo
del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

[La Entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacién o crearla, en todo caso atendiendo los términos
y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion bilateral del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término].
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Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de [la Entidad
debe replicar el término establecido para la liquidacién del contrato], previa notificacidén o convocatoria que haga
la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la
Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate
de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente [ la Entidad podra incluir otros requisitos de ejecucion del contrato si se considera necesario,
como por ejemplo, un Acta de Inicio].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucién de la obra] y el
domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara como domicilio contractual].

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
contrato.

oL~

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la
fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP |I]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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