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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS POR MÍNIMA CUANTÍA (NUMERALES 7 Y 12 

ARTÍCULO 25 LEY 80 DE 1993, NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2011, Y 
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015-) 

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA 
SECTORIAL SOLICITANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

RESPONSABLE: 
CARLOS RAMON LANAO RIOS 
SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL 

MODALIDAD  MÍNIMA CUANTÍA 

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR INTERVENTORIA 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA Nº 525-2023 DERIVADO DE LA 
LICITACION PUBLICA Nº LP-RI-001-2023 

PLAZO: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO  

VALOR: 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L 
($74.816.490) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER. (Numeral 1º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

El Municipio de Maicao es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del artículo 311 de la Constitución 
Nacional, de prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
constitución y las leyes. 
 
El Municipio de Maicao es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del artículo 311 de la Constitución 
Nacional, de prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
constitución y las leyes. 
 
El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: Servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
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deberes consagrados en la Constitución. 
 
El Municipio, como ente territorial, genera las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los 
servicios públicos y sociales, a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental del 
territorio y de la administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la 
gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus 
habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 
Que la Constitución Política en su artículo 356 establece que mientras se constituyen los Resguardos en 
Entidades Territoriales Indígenas la participación en el Sistema General de Participaciones será 
administrada por los municipios donde se encuentren los respectivos resguardos indígenas y que solo 
cuando se erijan como entidades territoriales indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán 
directamente la transferencia. 
 
Que de acuerdo con el artículo 83 de la ley 715 del 2001, modificado por el artículo 13 de la Ley 1450 del 
2011, para la ejecución de los recursos deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las 
autoridades del Resguardo Indígena, antes del 31 de Diciembre de cada año, en el que se determine el uso 
de los recursos en el año siguiente, sin que sea obstáculo para que en caso de no hacerse, se haga en fecha 
posterior.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 1450 del 2011, los recursos de la 
participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre destinación para la financiación de 
proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida de acuerdo con los 
usos y costumbres de los pueblos indígenas. 
 
Que es parte de las políticas de la administración municipal reconocer la autonomía de las comunidades 
indígenas del resguardo para la determinación de sus prioridades de desarrollo y la escogencia de sus 
representantes atendiendo consecuencia sus requerimientos y necesidades. 
 
Que de acuerdo con el acta de asamblea general de fecha 20 de abril del 2023 las Autoridades 
Tradicionales de las comunidades indígenas que conforman el Resguardo de OKOCHI del Municipio de 
Maicao, reconocen como Representante Legal de las Autoridades del resguardo de OKOCHI al señor 
JUVENAL SEGUNDO PAZ PALACIO, para que se sirva adelantar ante la Administración Municipal, 
Departamental y Nacional las actuaciones correspondiente al desarrollo integral de las comunidades que 
integran el Resguardo.  
 
Que de acuerdo con el acta de Asamblea General de fecha 20 de abril del 2023 las comunidades indígenas 
del resguardo de OKOCHI del municipio de Maicao, determinan que para la inversión social propenderá 
por proyectos que generen el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades 
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beneficiadas. Por ello, determinan que para le ejecución de los recursos se formuló debidamente y se 
aprobó, el proyecto de beneficios colectivo.  
 
Que de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia las comunidades indígenas tienen la facultad 
constitucional y legal de programar su plan de inversión y en consecuencia su presupuesto, 
reconociéndose su autonomía e independencia en sus asuntos internos. 
 
Que por medio del CONTRATO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA 
ASIGNACION ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL RESGUARDO 
INDIGENA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO VIGENCIA FISCAL 
2023, se AUTORIZA AL MUNICIPIO PARA QUE ADELANTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL 
RESGUARDO INDÍGENA WAYUU OKOCHI, REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS QUE APROBARON DE MANERA AUTÓNOMA LA COMUNIDAD, DE ACUERDO CON 
EL RESPECTIVO PLAN DE INVERSIÓN QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, 
EN CONCORDANCIA CON LOS SECTORES DE INVERSIÓN QUE CONSAGRA LA LEY 715 DEL 2001, 
QUE EN SU ARTÍCULO 83 FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1450 DEL 2011 
PARA LOS RESGUARDO INDÍGENA. 
 
El resguardo indígena wayuu OKOCHI, está conformado por seis (6) comunidades, quienes de manera 
individual presentan cada una sus necesidades específicas en los sectores tales como: Agropecuario, 
Agua potable, saneamiento básico, educación y sin duda en el sector cultural. Específicamente la 
problemáticas y alternativas planteadas son las siguientes: 
 
1. CONSTRUCION, ADECUACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS QUE CONSTA DE 5 CERRAMIENTOS PARA HUERTAS EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, 
WAPANA Y COTOPRI DEL RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
En las comunidades indígenas SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, 
WAPANA y COTOPRI del resguardo indígena de Okochi del municipio de Maicao, se plantean unos 
cerramientos para las huertas existentes para evitar que los animales entren y dañen los proyectos 
productivos que se han implementado para mejorar la calidad de vida de los miembros de las diferentes 
comunidades. Ya que estos proyectos productivos lo han conseguido con grandes esfuerzos y dedicación 
y a futuro se tiene pensado poder comercializar con ellos y poder tener una entrada económica y seguir 
mejorando nuestra calidad de vida.   
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2). CONSTRUCION Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS PARA 4 GALPONES EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA 
DEL RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO - DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA.  
 
Las comunidades indígenas wayuu SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA y WALIRRUMANA 
del resguardo indígena de Okochi del municipio de Maicao - departamento de La Guajira, quisieron 
emprender y colocar en práctica sus conocimientos culturales, debido a la falta de oportunidades de 
empleos que atraviesa el país y especialmente el Departamento de La Guajira, obliga a que los miembros 
de las comunidades indígenas se reinventen y busquen la manera de generar empleos al interior de las 
comunidades y convertirse en auto sostenibles con los proyectos productivos que están emprendiendo. 
De esta manera buscan generar empleos directos e indirectos, lo cual permite elevar el nivel de vida de 
los miembros de la comunidad. Por ello, a través del proyecto de construcción y adecuación de 
cerramientos de galpones, se busca proteger que las gallinas ponedoras que hacen parte del proyecto 
productivo existente en las comunidades no se las roben o se extravíen y también se tendría una zona 
especifica para realizar dicha laborar y de esta manera se busca fomentar el desarrollo agropecuario en su 
entorno y en el de las comunidades vecinas y de este modo garantizar la seguridad alimentaria de todos 
los miembros de la comunidad a través del consumo de huevos producidos por las gallinas ponedoras. 
 
3). IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCION DE APRISCOS Y MEJORAMIENTO DE LA RAZA CAPRINA EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, 
WAPANA Y COTOPRI DEL RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.  
 
El desarrollo de la producción de ovinos y caprinos para los Wayúu a lo largo de la historia representa un 
modo de subsistencia, pero sobre todo un elemento cultural arraigado, que ha pasado de generación en 
generación y marca la cotidianidad de la comunidad, que organiza su vida en torno a este tipo de 
producción donde participa toda la familia. Para ellos, el hato ovino-caprino constituye una riqueza 
acumulada y de su número y diversificación de especie depende el estatus social o el prestigio de la 
familia. 
 
El rebaño de ovejas y cabras representa bienes y poder adquisitivo para la comunidad Wayúu e incide 
significativamente en la economía familiar. Si se tienen algunos animales en condiciones de comercializar, 
se posee disponibilidad económica, por consiguiente, se pueden comprar alimentos, medicamentos, etc. 
 
La cría ovino-caprina en las comunidades wayuu es una actividad que representan un grado de desafío 
debido a las consecuencias del cambio climático. Adicionalmente se incorpora a corto plazo, a las nuevas 
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regulaciones nacionales e internacionales y ajustarse a la normatividad, pues existe el riesgo de salir del 
mercado si no se cumplen las disposiciones establecidas. Por esta razón, se hace más necesario que las 
comunidades Wayúu tengan acceso a nuevos conocimientos y técnicas para que adecúen sus prácticas 
tradicionales a las exigencias normativas y cumplir con dichas disposiciones para garantizar la 
permanencia de la actividad ancestral y su importante aporte a la reproducción de su cultura y a su 
seguridad alimentaria. Por esta razón, las comunidades indígenas SAN JOSE, ACEITUNITA, 
WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, WAPANA Y COTOPRI del resguardo indígena de OKOCHI Del 
Municipio De Maicao, quieren implementar y fomentar el proyecto productivo para lograr mejorar la 
raza caprina y esto le genere beneficios desde lo económico, pero esto se logra siempre y cuando se 
cuente con los espacios adecuados para poder criarlos, refugiarlos y que puedan aparearse 
tranquilamente.  
 
4). IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCION DE VAQUERAS Y MEJORAMIENTO DE LA RAZA OVINO Y BOVINO EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMA, WALIRRUMANA 
DEL RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO - DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA. 
 
Las comunidades SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA y WALIRRUMANA, pertenecientes al 
Resguardo Okochi, cuentan con animales (ovinos, caprinos y bovinos) pero en la actualidad carecen de 
espacios para poder mantenerlos y cuidarlos como se deben, por ende, las comunidades buscan construir 
espacios adecuados e idóneos como son las vaqueras para poder implementar proyectos productivos 
consistente en la mejora de la raza ovino y bovino. El cual traerá progreso a los miembros de las 
comunidades, puesto que con esta mejora de la raza pueden comercializarse y podemos capacitar a los 
miembros de otras comunidades y resguardos y de esta manera seria otro ingreso económico para las 
familias que hagan parte del proceso. todo este proceso contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. 
Además, con esta puesta del proyecto de mejorar la raza ovino y bovino, se generaría empleos, se 
convertirían en auto sostenibles y pueden entrar a competir comercialmente hablando con otros actores 
que se encargan de estos procesos a nivel departamental y nacional.  
 
5. CONSTRUCCIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE WANAPAIMA PERTENECIENTE AL 
RESGUARDO INDÍGENA WAYUU OKOCHI, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
La comunidad de WANAPAIMA, perteneciente al Resguardo Okochi, carece de un pozo que sirva para 
abastecer del preciado líquido a los miembros de la comunidad y que también sirva para el consumo de 
los animales. Que la población no cuente con agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas 
requeridas, y se vean obligados a recorrer largas distancias para conseguir una fuente de agua, la cual en 
la mayoría de los casos presenta algún grado de contaminación y no es apta para el consumo humano, lo 
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que ocasiona afectaciones de salud, enfermedades gastrointestinales y mortalidad infantil; debido a que la 
inexistencia en la comunidad de un sistema apropiado para el almacenamiento de agua potable, no se 
pueden proveer del abastecimiento necesario para garantizar la disponibilidad de agua en los hogares, 
generando escasez y deficiencias en el suministro requerido por las familia para satisfacer sus 
necesidades. 
 
El sistema de lluvias ha sido fluctuante en los últimos meses; presentándose meses de escases y otros de 
fuertes lluvias, pero en uno y otro caso, se requiere que sobre el pozo objeto de la futura contratación se 
realice para captar mayor cantidad de agua.   
 
Específicamente en la comunidad indígena WANAPAIMA, se seleccionó el mejoramiento de calidad de 
vida de toda la comunidad indígena Wayúu mediante la construcción de pozo, como solución de 
abastecimiento de agua. 
 
6. REHABILITACION DE POZO PROFUNDO COMO SOLUCION DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA, CONSISTENTE EN AMPLIACION Y ENCAMISADO CON TUBERIA DE MENOR 
DIAMETRO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA WALIRRUMANA, PERTENECIENTE AL 
REGUARDO OKOCHI, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA. 
 
La comunidad de WALIRRUMANA, perteneciente al Resguardo Okochi, cuenta con un pozo profundo, 
sin embargo, para la fecha actual el pozo necesita rehabilitación consistente en ampliación y encamisado 
con tubería de menor diámetro para abastecer del preciado líquido a los miembros de nuestras 
comunidades y para el consumo de los animales. Que la población no cuente con agua suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas requeridas, y se vean obligados a recorrer largas distancias para 
conseguir una fuente de agua, la cual en la mayoría de los casos presenta algún grado de contaminación y 
no es apta para el consumo humano, lo que ocasiona afectaciones de salud, enfermedades 
gastrointestinales y mortalidad infantil; debido a que la inexistencia en la comunidad de un sistema 
apropiado para el almacenamiento de agua potable, no se pueden proveer del abastecimiento necesario 
para garantizar la disponibilidad de agua en los hogares, generando escasez y deficiencias en el 
suministro requerido por las familia para satisfacer sus necesidades. 
 
El sistema de lluvias ha sido fluctuante en los últimos meses; presentándose meses de escases y otros de 
fuertes lluvias, pero en uno y otro caso, se requiere que sobre el pozo objeto de la futura contratación se 
realicen los adecuados trabajos de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y limpieza para captar 
mayor cantidad de agua y evitar la ruptura de los talud.     
 
Específicamente en la comunidad indígena WALIRRUMANA, se seleccionó el mejoramiento de calidad 
de vida de toda la comunidad indígena Wayúu mediante la rehabilitación o mantenimiento del pozo 
profundo, como solución de abastecimiento de agua.    
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7. CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES, UNA (1) SALA DE INFORMATICA, UN (1) 
JUEGOS INFANTILES Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA SEDE DEL COLEGIO DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO -  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.  
 
Las escuelas son polos de desarrollo que se deben mantener en óptimas condiciones para albergar y crear 
espacios de convivencia en sector educativo. Las malas condiciones de las instalaciones educativas crean 
deserción escolar esto conlleva que más adelante los jóvenes sean presa fácil de los malos hábitos.  
 
La educación de un pueblo es muy importante, trae beneficios y progreso a la comunidad, pero hay que 
crear el ambiente agradable para que los jóvenes se sientan cómodos y ganas de estudiar estos ambientes 
ayudan a la formación integral de los jóvenes como personas y a los profesores los animas a desarrollar 
mejor sus labores académicas. Hoy la escuela de okochi ha quedado pequeña para el numero de 
estudiantes que requieren el servicio, por ende, es necesario la construcción de dos (2) nuevas aulas y, 
además, de la sala de informática para que los niños, niñas y adolescentes ya estén a la vanguardia de la 
tecnología y no estén por de bajo del promedio de los niños a nivel nacional.     
 
La principal alternativa que se está planteando es la construcción de dos nuevos salones o aulas, la sala de 
informática y sin dejar a tras la mejora de la zona de recreación y demás áreas comunes utilizadas por los 
niños.  
 
La mejor inversión que puede hacer un pueblo es en su educación, los ambientes limpios y bien 
organizados son agradables por eso esta ampliación y mejora es necesaria para confort de los alumnos y 
profesores y para la comunidad en general que hacen reuniones y/o asambleas para debatir diferentes 
temas referentes a la educación. 
 
Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida a través de la educación en la escuela okochi 
mejorando sus instalaciones para contribuir a una mejor educación lograr que los estudiantes y 
profesores se sientan en su ambiente de conocimiento con esta adecuación se logra detener el deterioro de 
las instalaciones educativas y que perduren más en el tiempo.  
 
8. ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA 
SEDE DEL COLEGIO DEL RERSGUARDO OKOCHI, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO - LA GUAJIRA. 
 
Como consecuencia del fenómeno de sequía que ya sea expuesto, conservar y preservar el agua resulta 
esencial para las comunidades indígenas, y su conservación en recipientes también reúnen las mejores 
condiciones para preservar la calidad del preciado líquido. 
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Todo lo anterior evidencia la obligación que le asiste al Municipio, según lo previsto en la Constitución, 
las Leyes, Decretos y demás normas que regulan el Sector, para adelantar las acciones pertinentes que 
conduzcan a la satisfacción de la necesidad descrita, según los perfiles de proyectos inscritos por las 
propias comunidades beneficiarias. 
 
9). CONSTRUCION DE CERRAMIENTO DE CEMENTERIO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 
DE SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, DEL RESGUARDO 
INDIGENA DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.  
 
Las comunidades indígenas SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA y WALIRRUMANA, del 
resguardo indígena de okochi del municipio de Maicao - departamento de La Guajira, cuentan con su 
cementerio, pero a la fecha no se encuentran cercados, esto trae consigo que personas extrañas, enemigos 
y delincuentes profanen tumbas a causa de la venganza o por cualquier otro aspecto y para nosotros los 
indígenas wayuu, este espacio (cementerio) es sagrado, ya que allí yacen nuestros ancestros y 
antepasados, para nosotros nuestros difuntos tienen un valor invaluable, por esta razón, queremos 
realizar el cerramiento de los cementerios en las comunidades SAN JOSE, ACEITUNITA, 
WANAPAIMANA y WALIRRUMANA, para así evitar malos entendidos y poder cuidar nuestros 
difuntos. Además, el cementerio en la cultura llega a demostrar la posesión, dominio y la ancestralidad en 
el territorio.       
 
10). ADECUACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS AULAS ESCOLARES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 3 SEDE OKOCHI Y VIVIENDAS UBICADAS EN LAS 
COMUNIDADES DE SAN JOSE, ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, WAPANA Y 
COTOPRI PERTENECIENTES AL RESGUARDO INIGENA WAYUU DE OKOCHI, ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA. 
 
La institución educativa N° 3 sede okochi y las viviendas ubicadas en las comunidades de SAN JOSE, 
ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, WAPANA y COTOPRI, pertenecientes al 
resguardo indígena Okochi, requieren la energía eléctrica para poder utilizar los elementos de la sede 
educativa y en las viviendas poder utilizar sus electrodomésticos y demás aparatos que proponen un 
desarrollo para sus habitantes y así mejorar la calidad de vida de los miembros de estas comunidades, los 
cuales se verán beneficiados.   
 
Esta problemática de no contar con energía eléctrica se genera debido a que las comunidades indígenas se 
encuentran ubicadas en áreas rurales y por la lejanía, ubicación geográfica, entre otros. Se les hace 
imposible contar con los aparatos eléctricos que le permita conservar sus alimentos en estado de 
refrigeración, lo que conlleva a posibles enfermedades contaminantes tales como la salmonela en el pollo, 
el pescado, la carne, entre otros.  
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Los miembros de las comunidades solicitan estar actualizados e informados en la modernización y 
globalización del mundo, también necesitan recargar su equipo celular y así poder estar en contacto con 
las demás personas, lo cual es de suma importancia debido a la gran distancia que se encuentran las 
comunidades indígenas del casco urbano.  
 
Por otro lado, la falta del suministro de energía eléctrica ha afectado en la comunidad adulta los deseos 
de recibir las capacitaciones en los diferentes programas educativos que son fomentados por el Gobierno 
Nacional. Esto debido a sus distintas ocupaciones (Laborales, Económicas en caso de las mujeres del 
hogar), no le es posible asistir a clases durante el día y al no contar con el servicio de energía eléctrica que 
les permita desarrollar en las horas nocturnas los procesos de enseñanza y desarrollo se encuentran 
afectados. Adicionalmente, esto desmejora la calidad de educación ya que impide la utilización de 
tecnología, tales como tabletas y computadores afectando el desarrollo normal de los programas 
curriculares. Estas situaciones se encuentran contribuyendo al incremento de las desigualdades sociales 
dentro del mismo municipio y departamento, ya que se conoce que la tecnología y su infraestructura se 
relacionan con la productividad, la competitividad en todos los sectores y el desarrollo de una población. 
 
Por lo anterior,  el Municipio De Maicao, adelanto el proceso de selección Nº LP-RI-001-2023, del cual se 
derivó el Contrato de Obra Nº 525-2023 por tanto es necesario contar con la debida vigilancia técnica, 
administrativa, jurídica, financiera y contable que adelante el control, seguimiento y vigilancia a la 
correcta ejecución del objeto del Contrato referido previamente y de las actividades adicionales que 
contempla el proyecto en la búsqueda del cierre exitoso del ciclo de la inversión pública.  
 
Que el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Que la 
interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

 
La interventoría, en el contexto de la contratación estatal, se considera como el conjunto de actividades 
que en representación de la entidad realiza una persona natural o jurídica para vigilar, controlar, verificar 
y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios. La vigilancia al cumplimiento del contrato 
corresponde a una exigencia legal que tiene el propósito de asegurar al máximo el cumplimiento del 
objeto contractual, de los fines de la contratación y la satisfacción de los intereses de la entidad mediante 
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la obtención del fin perseguido. 
 

Teniendo en cuenta que la Interventoría es el delegado de la entidad contratante, en calidad de mediador 
entre las partes contractuales, conciliando intereses entre ellas en búsqueda de lograr el objetivo de 
manera más eficaz y eficiente puesto que posee un total conocimiento de los procesos que tienen lugar y 
que además permite tener un nivel de autoridad respetado también por éstas, es conveniente que exista 
un control, seguimiento y vigilancia desde el inicio de la ejecución de las actividades  hasta la entrega 
final y la liquidación del contrato.  
 
Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad y oportunidad, es necesario, 
conveniente y oportuno adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoría que 
aseguren y garanticen a la entidad como a sus responsables el cumplimiento del objeto contractual.  
 
De esta forma, y en razón a todo lo anterior, se requiere dar inicio a este proceso de selección de Mínima 
Cuantía, en aras de contratar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA Nº 525-2023 DERIVADO DE LA 
LICITACION PUBLICA Nº LP-RI-001-2023” 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 
(Numeral 2º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

OBJETO:  
 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA Nº 525-2023 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA Nº 
LP-RI-001-2023” 
 
ALCANCE DEL OBJETO:  
 
Se trata de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de 
obra pública Nº 525-2023 derivado de la Licitación Publica Nº LP-RI-001-2023. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL  
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS 

 

PLAZO:  

El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a 
partir de la fecha de suscripción de la correspondiente acta de inicio previo cumplimiento de los 
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requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

LUGAR DE EJECUCIÓN:  

El Contrato a suscribir se ejecutará en Zona Rural  del Municipio de Maicao. 
 

FORMA DE PAGO:  

Mediante Un Pago Final por el valor total del Contrato, previa presentación del correspondiente informe 
de ejecución con los soportes correspondientes y la certificación de cumplimiento por parte del 
supervisor designado. El pago se realizará previa verificación de cumplimiento de los aportes de 
seguridad social y parafiscales, que por disposición legal sean pertinentes.  

El pago estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en Secretaria de Hacienda. 

Para efectuar el pago, la Entidad requerirá los siguientes documentos: 

 Factura o Cuenta de cobro, según sea el caso y/o obligación del Contratista. 

 Sus respectivas certificaciones del cumplimiento a satisfacción de las obligaciones y actividades 
expedida por el supervisor del contrato, previo informe respectivo de las actividades desarrolladas.  

 La constancia del cumplimiento de sus obligaciones respecto al Sistema General en Seguridad Social 
en Salud y Pensiones, certificación firmada y escrita por parte del Representante Legal, Contador 
Público y/o Revisor Fiscal del pago de seguridad social integral y aportes parafiscales (Acuerdo a lo 
previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 0- sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA). 

 Demás documentos de trámite que se requiera en la Secretaría de Hacienda Municipal. 

OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA: 

De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función del contratista de 
la interventoría, siempre como parte integrante del control del MUNICIPIO: Controlar, Solicitar, Exigir, 
Colaborar, Absolver, Prevenir y Verificar.  

CONTROLAR: Este objetivo se lograr por medio de una labor de inspección, consistente en un 
seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las 
etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de 
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establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir a lo ofrecido por las partes.  

SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que 
subsane de manera inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la 
ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando se solicita la imposición o la improcedencia de una 
sanción por las razones que considere pertinente, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad 
de prórroga, modificación o adición contractual.  

EXIGIR: En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que el desarrollo de la 
relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la 
obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando el 
contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento.  

COLABORAR: Es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la 
administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y por ende, una especie de 
enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente de la administración el objetivo 
común no puede ser desestimado pues en esencia los contratos de esta clase siempre versaran sobre la 
ejecución de  la prestación de servicios, que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas. 
Por esta razón, la INTERVENTORIA debe hacer entender a los contratistas que su propósito es el de 
prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la entidad, colaboración que no puede ser 
confundida con permisividad, colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común. 

ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de 
comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la 
administración desentendida del desarrollo del servicio, generan con estas actitudes perjuicios 
incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORIA que aplique el principio 
de inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las 
dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato.  

PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado exclusivamente a 
sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que esas ocurran. Esta interventoría 
no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato, y a informar los errores 
cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio 
de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función, es la corrección de conceptos erróneos, 
impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o el incumplimiento 
de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas 
partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la 
contratación estatal.  

VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías si la 
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interventoría no verifica su realización. El control depende de la verificación, del examen de la ejecución 
del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de 
correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de 
las dudas, todo esto con un criterio de colaboración que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la 
entidad a la cual se ha comprometido la administración y los particulares. Cada una de las definiciones 
anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza técnica y económica y de 
naturaleza administrativa y financiera del contrato de interventoría 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Realizar el control y verificación de la ejecución del contrato principal, a fin de garantizar a la 
entidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, 
especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de 
ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades de los contratos) así como de las 
exigencias técnicas, ambientales, sociales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo 
con la naturaleza de los contratos.  

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 4. Dar aplicación al 
Manual de Interventoría vigente, y cumplir con los procedimientos en él estipulados, en los diversos 
eventos que se presenten.  

3. Conocer el Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, sus Adendas, Anexos, Formatos y 
Apéndices, los documentos que los modifican y aclaran, las propuestas y los contratos 
detalladamente, así como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente sobre el tema a 
intervenir.  

4. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante 
la ejecución del contrato de obra objeto de la Interventoría, así como de la ejecución del Contrato de 
interventoría objeto del presente proceso de selección, tales como correspondencia o correos 
electrónicos cruzados con el contratista de Obra, requerimientos, actas de reuniones, instrucciones 
impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y financiero de los contratos de 
obra y de interventoría, relacionando en general toda la información que se refiera al desarrollo de los 
mismos. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por El Interventor, quien a la 
terminación del contrato de interventoría o cuando la entidad lo requiera, lo entregará debidamente 
foliado y organizado cronológicamente, con el fin de que sea anexado a la carpeta del contrato de 
interventoría que reposa en el archivo de la Alcaldía de Maicao.  

5. Efectuar requerimientos escritos a los contratistas cuando estos sean necesarios a fin de exigirles el 
cabal cumplimiento del contrato.  

6. Dar oportuno trámite y aprobación a las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o modificación 
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del contrato de obra, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que ningún 
caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

7. Presentar oportunos informes sobre situaciones que atenten en contra de la entidad el equilibrio 
económico o financiero del contrato, realizando la respectiva recomendación financiera y/o técnica 
y/o legal a la Alcaldía de Maicao a efectos de compelerlas. 

8. Informar a la Alcaldía cuando se requiera que en desarrollo o con ocasión del contrato de obra, se 
presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites 
inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnización.  

9. Verificar que, durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, se mantengan las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento en que los contratistas presentaron su 
propuesta. Con tal fin propondrá la utilización de los mecanismos pactados de ajuste y revisión de 
precios o los procedimientos de revisión y corrección, o resolución de conflictos, según el caso, 
previstos en la ley.  

10. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los contratistas de obra. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de 
acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.  

11. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) meses anteriores a 
la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del 
artículo 50 de la ley 789 del 2002. En caso que el Interventor se encuentre exonerado del pago de 
alguno de los aportes con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 o no tenga personal a 
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en 
relación con personal, deberá así indicarlo en una certificación expedida por el revisor fiscal o por el 
representante legal o por el proponente persona natural y/o jurídica, según sea el caso.  

12. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del 
contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  

13. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el Contratista para adelantar el objeto del 
Contrato de obra y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de 
la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.  

2. Aprobar el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista de la obra, el cual debe 
contener como mínimo organigrama para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la 
ejecución de las actividades propias del proyecto, cronograma de ejecución de la obra con el 
respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad de los ítems establecidos 
en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de 
terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el 
total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja 
correspondiente.  

3. Revisar y exigir la presentación al contratista de la obra semanalmente del seguimiento al programa 
de la obra.  

4. Revisar y aprobar la lista de personal conforme a las hojas de vida que presente el contratista de 
obra.  

5. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecución de la obra el personal presentado y 
aprobado.  

6. Verificar la apertura de los libros de obra (Bitácora) así como su diligenciamiento diario por el 
residente de obra.  

7. Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada completa y 
detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de las condiciones generales, de las propuestas 
de los contratistas, del Contrato de obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las 
aplicables en el Contrato de obras e Interventoría y de las demás normas y reglamentaciones 
aplicables en la ejecución del proyecto, revisión de planos, cantidades de obras y presentación de 
ajustes de diseño necesarios.  

8. Revisión y ajuste de las especificaciones técnicas de los ítems de obra y suministros incluidos en el 
alcance del contrato de obra, revisión de la programación de las obras contratadas, y recomendación 
de los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto.  

9. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos 
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las 
especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.  

10. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los 
derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas 
requieran.  
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11. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la 
obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las 
especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas 
Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, 
plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras.  

12. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos 
para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas 
en cada caso.  

13. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros 
presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptación y llevar el control de su 
cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten 
dentro de los plazos estipulados.  

14. Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo a las actividades 
contratadas y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y 
cuando se requiera. 

15. Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que 
genere el proyecto según el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.  

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, 
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le 
competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto 
respectivo, a EL MUNICIPIO.  

17. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con 
las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia aclarar AL MUNICIPIO y al 
contratista las modificaciones requeridas.  

18. Elaborar de forma conjunta entre la interventoría y el contratista el Inventario de los elementos 
existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser 
aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y 
entregados al Municipio. Esta información debe remitirse al supervisor asignado por el Municipio 
con anticipación al inicio de las actividades.  

19. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta 
tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su 
ejecución.  

20. Coordinar la elaboración de las actas parciales y final de las obras ejecutadas por el contratista, 
interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de 
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base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y 
EL MUNICIPIO.  

21. Someter oportunamente a consideración del MUNICIPIO con la debida sustentación aspectos tales 
como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; 
cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y 
ampliación del valor del Contrato.  

22. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras 
complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los 
contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.  

23. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos 
adelantados por los contratistas.  

24. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y 
estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del equipo 
necesario en su debida oportunidad.  

25. Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las recomendaciones de las 
especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer 
los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar.  

26. Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de recibo final de 
las obras.  

27. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para 
ser entregadas al MUNICIPIO.  

28. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de acuerdo con las 
normas vigentes.  

29. Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante la 
realización de análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad.  

30. Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra con los contratistas 
de obra o sus representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participará, 
por derecho propio, el Supervisor de la Alcaldía de Maicao o su delegado. De dichas reuniones se 
elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y 
mantenidas en custodia por la Interventoría.  

31. Realizar los requerimientos necesarios al contratista de la obra con cualquier medida adicional que 
considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes. 

INTERVENTORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
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 Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría durante el desarrollo de la 
construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr 
los objetivos propuestos, tales como:  

1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, 
accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.  

2. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia 
dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior 
de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones adyacentes, así como el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  

3. Coordinar las relaciones entre el contratista y EL MUNICIPIO, sirviendo de interlocutor entre EL 
MUNICIPIO y el Contratista de Obra.  

4. Mantener comunicación permanente con EL MUNICIPIO sobre el estado de las obras y el desarrollo 
de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las 
comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes.  

5. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y 
permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.  

6. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás 
servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoría.  

7. Exigir a el Contratista que el personal requerido para la ejecución del contrato de obra cumpla con 
las condiciones pactadas, así como solicitar su cambio cuando sea negligente, incompetente o 
incurra en faltas éticas, morales y de relaciones humanas o cuando altere el normal desarrollo del 
contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente motivada.  

8. Controlar el personal a cargo del contratista, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los 
cambios que considere convenientes.  

9. Presentar mensualmente un acta de avance de obra correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse 
el acta de medición detallada, certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. 
Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la interventoría y contratista.  

10. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones periódicas (comités de 
obra) con el Contratista y EL MUNICIPIO.  

11. Someter a la aprobación de EL MUNICIPIO, los informes mensuales del contrato en ejecución, 
relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos y 
demás aspectos inherentes a los mismos.  

12. Colaborar con los trámites para la adquisición de propiedades, derechos, avalúos y pagos a terceros 
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por perjuicios causados (Solo si aplica).  

13. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL MUNICIPIO y responder por el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

14. Realizar informes periódicos de avances de obra.  

15. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para 
la buena marcha de los trabajos.  

16. Asegurar el establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del contratista de obra, para la 
terminación del Contrato igualmente, exigirá al contratista la presentación de la documentación 
requerida de acuerdo con las normas vigentes.  

17. Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por EL 
MUNICIPIO y suministrarles la información que soliciten.  

18. Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término legal, evitando que se 
configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993.  

19. Adelantar revisiones periódicas de las obras contratadas, los servicios prestados o bienes y/o 
equipos suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 
por los contratistas. 

INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE 

1. Verificar el manejo y la correcta inversión de los recursos públicos entregados al CONTRATISTA 
DE OBRA en calidad de anticipo, al igual que los rendimientos financieros que llegaren a producir 
estos, de conformidad con los pliegos de condiciones, propuesta y la normatividad vigente que rige 
el manejo de los recursos públicos; el INTERVENTOR deberá exigir al CONTRATISTA DE OBRA la 
presentación de un programa de inversión del anticipo.  

2. Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia fiscal, registros 
presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos.  

3. Comprobar que el CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente con los recursos 
financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato.  

4. Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto con herramientas que 
permita emitir reportes oportunos para darlos a conocer al MUNICIPIO, cada vez que sean 
requeridos.  

5. Revisar y tramitar ante el MUNICIPIO las solicitudes de pago al CONTRATISTA DE OBRA, dentro 
del plazo establecido en el contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras 
requeridas contractualmente.  
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6. Llevar registro cronológico de los pagos generados por el MUNICIPIO a favor del CONTRATISTA 
DE OBRA, los cuales deben contar con los respectivos soportes.  

7. Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un balance económico del 
mismo y presentarse AL MUNICIPIO, en el cual se justifique la viabilidad de la modificación.  

8. Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que el 
CONTRATISTA DE OBRA presente AL MUNICIPIO.  

9. Comprobar dentro del control de ejecución del contrato de obra, lo relacionado con los pagos a los 
contratistas de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago en 
las condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro 
presentadas por los contratistas.  

10. Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de las operaciones 
efectuadas con los fondos de los mismos. 

INTERVENTORÍA JURIDICA O LEGAL  

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, 
previo a la suscripción del acta de inicio del contrato.  

2. Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA. En caso de presentarse incumplimiento a esta obligación informar al 
MUNICIPIO para que se tomen las acciones correspondientes.  

3. Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con el contrato, y que los amparos 
permanezcan vigentes por el termino exigido en la normatividad vigente.  

4. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA, como también 
realizar las recomendaciones a que haya lugar, al MUNICIPIO.  

5. Suscribir de manera oportuna junto con el CONTRATISTA DE OBRA, todas las actas que demande 
la correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: actas de inicio, actas de reuniones, actas 
de suspensión, actas de levantamiento de la suspensión, actas de pago mensuales, actas de mayores 
y menores cantidades de obra, acta de terminación o recibo final del contrato, acta de liquidación 
del contrato y las demás que sean requeridas.  

6. Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, prorroga y/o adición al 
contrato de obra, para someterlo a consideración del comité que disponga el MUNICIPIO, a través 
del director o jefe el área respectiva, adjuntando los documentos soporte, siguiendo los 
procedimientos establecidos por EL MUNICIPIO.  

7. Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles retrasos o limitaciones para 
la adecuada ejecución del contrato de obra, e informar lo pertinente al MUNICIPIO, y a la compañía 
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aseguradora si es del caso.  

8. Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato de obra, la INTERVENTORIA 
deberá exigir un plan de contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de 
obra aprobado.  

9. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el CONTRATISTA DE OBRA, 
o demás entidades en relación con el desarrollo del contrato.  

10. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el CONTRATISTA DE OBRA, al igual que 
estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA y 
recomendar al MUNICIPIO, las correspondientes soluciones, que se deriven de la ejecución del 
contrato. Realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades anteriores, dado el 
conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, quien representa al MUNICIPIO en 
la ejecución de las obras.  

11. El INTERVENTOR efectuará la revisión y aprobación completa de los análisis de precios unitarios, 
verificando rendimientos, cantidades, equipos y en general los componentes que hacen parte 
integral de los APU, así como los precios de los mismos componentes; verificará aritméticamente y 
los confrontará con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el contrato de obra.  

12. El INTERVENTOR verificará en conjunto con el CONTRATISTA DE OBRA y en el sitio de las 
obras, las cantidades iniciales y la propuesta de intervención, para posteriormente registrar, las 
variaciones entre el proyecto con lo realmente ejecutado en la obra; dejando la constancia mediante 
acta o documento firmado por los representantes de las partes.  

13. El INTERVENTOR aprobará las especificaciones técnicas y/o particulares de los ítems no previstos 
que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, en las cuales deberá identificar claramente 
materiales y procesos contemplados en la obra, como impacto financiero y de costos.  

14. Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual del 
MUNICIPIO, tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre otras las de 
elaborar:  

15. Corroborar especificaciones y cronogramas  

16. Solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte del MUNICIPIO.  

17. Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, multas, terminación 
unilateral, caducidad ante el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, si a ello hubiere lugar.  

18. Solicitar y motivar los requerimientos de suspensión del contrato de obra.  

19. Proyectar acta de liquidación del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la unilateral Según el caso. 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL  
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1. Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a 
que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de 
mantener indemne AL MUNICIPIO de las medidas y sanciones por su no cumplimiento.  

2. La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el CONTRATISTA DE OBRA 
ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, autorizaciones, 
Plan de Gestión Ambiental o demás licencias ambientales a que haya lugar.  

3. Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de 
INTERVENTORIA y verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental exigibles al 
contratista de obra.  

4. Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que haya 
lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus debidos 
soportes. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Reservar con destino a este contrato el total de su valor acorde con su presupuesto y con vigencias para 

el año 2023. 

2. Proporcionarle al CONTRATISTA toda la información que éste solicite y que sea necesaria para el 

desarrollo del objeto contratado. 

3. Coordinar previamente las instrucciones que se impartirán para la ejecución del Contrato, y 

comunicarlas formalmente al CONTRATISTA. 

4. Pagar AL CONTRATISTA el valor del posible contrato en la forma, tiempo y precio que se pacten.  

5. Hacer entrega al CONTRATISTA del certificado de cumplimiento del objeto contratado. 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE LA SOPORTAN 
(Numeral 3º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden emplear para 
realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) 
modalidades principales, como son: La Licitación Pública, como regla general, a y su turno, como 
excepciones a esta última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y la 
Contratación Directa.   

 
El numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011 
prescribe: Que la contratación cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, 
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independientemente de su                      objeto, se efectuará de conformidad con las reglas que el mismo artículo  fijó. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 recoge todos los criterios de selección de la modalidad 
de mínima cuantía, criterios estos, a  los que el Municipio de Maicao dará cabal cumplimiento. 
 
En los términos de la cuantía del contrato que se pretende celebrar, se tiene que esta no supera el diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía para contratar de la Alcaldía del Municipio de Maicao,  ya que el 
presupuesto estimado para la posible contratación asciende a la suma de SETENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($74.816.490), 
por tanto ésta corresponderá a un contrato de mínima cuantía regido por el trámite y procedimiento 
dispuesto en el Decreto 1082 del 2015.  

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
(Numeral 4º Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

EL MUNICIPIO dispondrá presupuestalmente, para la suscripción del contrato a celebrar, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
PESOS M/L ($74.816.490)  
 
El valor del contrato se calculó mediante la multiplicación de la cantidad de cada ítem requerido con su 
respectivo valor unitario afectado por un factor multiplicador y la totalización de todos los valores totales 
de los ítems del presupuesto oficial. Se resalta que los valores unitarios referentes a los bienes y servicios 
requeridos se obtuvieron  a través del cálculo del promedio de cotizaciones realizadas  a empresas del 
mercado a través de vía telefónica. 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE. 

(Numeral 5º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015). 
 

PARTICIPACIÓN: Podrán Participar en este Proceso, todas las personas naturales o jurídicas, 
constituidas bajo cualquier modalidad jurídica, que estén en capacidad legal, y técnica de ofertar los 
bienes aquí requeridos, que no se encuentren incursas en el régimen de incompatibilidades e 
inhabilidades contempladas constitucional y legalmente; que además con la capacidad legal y suficiente 
experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias dispuestas en la invitación 
publica y Especificaciones Técnicas del Proceso. 

 
REQUISITOS HABILITANTES: Los requisitos habilitantes se verificarán con la anotación CUMPLE o 
NO CUMPLE, en esta primera etapa, del siguiente modo: 
 

REQUISITOS HABILITANTES ANOTACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 
EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD TÉCNICA CUMPLE / NO CUMPLE 
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CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Personas Naturales o Jurídicas 
 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
 Si es persona natural por ella misma.  
 Si es persona jurídica por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme a la ley y 

los estatutos sociales.  
 Si es consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en el documento de 

constitución.  
 Si se constituye apoderado, debe tener legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el 

poder respectivo con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. 

b) Copia de la cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural o del representante legal en caso 
de ser persona jurídica o proponente plural. 
 

c) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no superior a (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de ofertas. En caso 
de que el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma el 
proponente deberá adjuntar la autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta 
Directiva, junta de socios, etc.), en la que conste que el representante legal está plenamente facultado 
para presentar propuesta y para suscribir contrato hasta por el valor del presupuesto. El documento 
de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la 
presentación de la propuesta. En el evento en que el proponente sea una entidad sin ánimo de lucro, y 
del certificado de existencia y representación legal que aporte no se pueda verificar el cumplimiento 
de los requisitos de participación señalados en los pliegos de condiciones (como objeto social, 
duración de la persona jurídica y facultades del representante legal), deberá aportar junto con la 
propuesta, una (1) copia de los estatutos de la entidad o de las actas respectivas. Las personas 
jurídicas deberán acreditar que la duración de la sociedad no es inferior al plazo de ejecución del 
contrato a suscribirse y un (1) año más. Similar condición se exige para todas las personas jurídicas 
que integren consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa de participación. 

 
d) En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 

la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual 
debe adjuntar copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o 
Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la 
ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de 
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la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 

 
e) De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

proponente individual persona jurídica o el representante o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de ingeniero civil, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero civil, para lo cual deberá 
adjuntar copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia en la 
respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto 2106 de 2019. El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace 
parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando el proponente deba 
presentarlo. 

 
f) Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). 

 
g) Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales vigentes a la fecha de cierre de la 

presentación de la oferta, de la persona natural proponente, o del representante legal de la persona 
jurídica proponente. En caso de no aportarse el evaluador jurídico verificara el estado en cada 
plataforma respectiva. 

 
h) Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, vigentes a la fecha de 

cierre de la presentación de la oferta, de la persona natural proponente, o del representante legal de la 
persona jurídica proponente. En caso de no aportarse el evaluador jurídico verificara el estado en la 
respectiva plataforma.  

 
i) Encontrarse a Paz y Salvo con los aportes de seguridad social y parafiscales, para su acreditación, si es 

persona jurídica debe adjuntar certificación firmada por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, o por el representante legal 
cuando no se requiera revisor fiscal, en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de 
los aportes a seguridad social y parafiscal de sus empleados en los seis (6) meses anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso. Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución. Las personas naturales proponentes, en caso de ser 
empleados con contratos de trabajo sometidos a la ley colombiana, deberán expresar en la carta de 
presentación de la propuesta o en cualquier otra aparte de esta, si se encuentran en situación de 
cumplimiento de este aspecto. Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su 
cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan (planilla o certificado de afiliación a 
salud y pensión), que se encuentran al día o afiliado al sistema de seguridad social. Si es empleador, 
deberá aportar la certificación que está al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
y parafiscales de sus empleados en los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso. En el 
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caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean 
personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma individual dicha 
certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal respectivo, según corresponda. 

 
j) Compromiso Anticorrupción. Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción 

contenido en ANEXO, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su 
nombre, es causa suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, 
si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
k) Condiciones de aptitud legal requeridas para proponentes plurales (Consorcios o Uniones 

Temporales): 
 

 Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal donde se acredite la existencia del 
consorcio o de la unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo 
cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando 
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y 
participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en 
la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. Si los integrantes 
son personas jurídicas, este documento deberá estar firmado por los representantes legales. 
 

 Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes sean complementarios y afines, o que por lo 
menos el objeto social de uno de sus integrantes se ajuste al objeto de la presente convocatoria y que 
la duración de las sociedades que lo conforman no sea inferior al plazo del contrato y un (1) año 
más. 
 

 Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal igual al tiempo de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, o hasta la producción de los efectos del contrato. 
 

 Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas 
jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la 
constitución del consorcio o de la unión temporal, así como de la presentación de la propuesta, y la 
celebración y ejecución del contrato. 
 

 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen 
un término mínimo de duración de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo 
para la entrega del bien o de la vigencia del contrato. 
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 Si se trata de unión temporal deberán indicarse además los términos y extensión (actividades y 

porcentajes) de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. De lo contrario, El 
Municipio asumirá que se presentan bajo la modalidad de consorcio. 
 

 Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, términos 
y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de El 
Municipio. 
 

 La designación de un representante, que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal. El representante legal deberá contar con facultades 
amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o de la 
unión temporal. El representante no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de 
cada uno de los integrantes que lo/la conforman. La aceptación del representante deberá constar con 
su firma en el documento de constitución del consorcio o de la unión temporal. 
 

 La persona que para todos los efectos legales representará al consorcio o a la unión temporal 
especialmente tendrá la facultad de notificarse de la adjudicación de la convocatoria, así como de 
todos los documentos que el Municipio de MAICAO emita en el curso del proceso de selección, en 
la ejecución y en la liquidación del contrato, en el evento que resulten adjudicatarios y de presentar 
los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión temporal o consorcio como en el nombre sus 
integrantes. 
 

 En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión o consorcio, 
el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito a El Municipio dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella. 
 

 Se deberá anexar fotocopia del documento de identidad de la persona que para todos los efectos 
legales representará al consorcio o a la unión temporal. 
 

 No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal, salvo que El 
Municipio lo autorice en los casos que legalmente esté permitido. 
 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se 
asocien para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los 
numerales respectivos de estos pliegos de condiciones. 
 

 Cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal deberá presentar los documentos 
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requeridos en estos pliegos de condiciones, según se trate de persona natural o de persona jurídica. 
 

 En la carta de presentación de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los 
requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de selección y se 
compromete a cumplir en la ejecución del contrato. 
 

Nota 1: La propuesta que incumpla con alguno o algunos de estos documentos y que no se consideren 
esenciales para la evaluación, podrán ser solicitados por la Administración Municipal en condiciones de 
igualdad para todos los proponentes en el plazo que señale la Administración Municipal, so pena del 
rechazo definitivo de sus propuestas al no responder el requerimiento de la Administración Municipal. 
 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

A) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
 

El oferente deberá acreditar experiencia específica, anexando un (1) certificacion de contrato y/o contrato 
con su respectiva acta final y/o acta de liquidación, que cumpla con las siguientes condiciones:  

 
- Debe consistir en interventoría a obras civiles ejecutadas en territorio indígena “Wayuu”. 
- Deberá acreditar la interventoría a mínimo dos de las siguientes actividades: construcción de 

cerramiento a cementerio indígena wayuu, aulas escolares, vivienda y/o enramadas, pozo profundo, 
batería de baños, redes eléctricas y/o paneles solares, jaguey y/o apriscos y/o huertas. 

- El valor de la experiencia aportada, deberá ser igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV. Para la verificación de cumplimiento de esta condición, se 
convertirá el valor total ejecutado de cada experiencia a SMMLV a la fecha de su finalización. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, modificatorio del 
Decreto 1082 de 2015, que en su artículo 2.2.1.2.4.2.15 indica los criterios para emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, que señala el deber de fijar requisitos habilitantes 
para este tipo de empresas, entre los cuales se encuentra: “(…) 2. Número de contratos para la 
acreditación de la experiencia” y con el artículo 2.2.1.2.4.18 que fija los criterios diferenciales para 
Mipymes en el sistema de compras públicas, expresando que, entre otros, se podrá fijar un criterio con 
fundamento en “(…) 2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia”, la Entidad 
determina que los oferentes que cumplan con la definición legal de emprendimientos y empresas de 
mujeres y Mipymes, en el sistema de compras públicas, podrán acreditar las condiciones de experiencia 
especifica anexando hasta dos (2) certificaciones de contrato y/o contrato con su respectiva acta final y/o 
acta de liquidación. 

 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, la verificación de la experiencia acreditada será la 
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sumatoria de las experiencias de los integrantes. En caso que algún integrante no aporte experiencia, no 
podrá tener una participación superior al cinco por ciento (5%) en la estructura del proponente plural. 
 
En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia acreditada mínima solicitada, 
la propuesta será declarada inhábil técnicamente y en consecuencia rechazada. 
 
Consideraciones Adicionales A Las Experiencias: 
 
En caso de propuestas presentadas bajo la forma de consorcio o uniones temporales, la experiencia 
contractual exigida deberá ser aportada por los miembros del consorcio o unión temporal y que sumada 
sea la experiencia mínima solicitada, que se señala en este ítem. 
 
En caso de optarse por certificaciones, éstas deberán contener como mínimo los siguientes requisitos: 
 

 Nombre de la empresa Contratante, de quien debe provenir el documento. 
 Nombre del Contratista. 
 Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 

conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros, para efectos del correspondiente cálculo. 

 Número del contrato. 
 Objeto del contrato. 
 Valor del contrato expresado en pesos colombianos. 
 Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes, año). 
 Fecha de expedición de la certificación (día, mes, año) en el que se indique el recibido a satisfacción 

o en su defecto adjuntar el acta de liquidación del mismo. 
 Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 Especificar si se cumplió o no el contrato, y determinar su grado de satisfacción de la prestación de 

servicios.  
 

Cada experiencia de contrato se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan 
contratos adicionales al principal, el tiempo adicional se sumará al del contrato u orden principal, 
quedando esta como una sola certificación. 
 
En caso de aportarse más de dos (2) experiencias, se tendrá en cuenta aquella de mayor valor, las demás 
se tendrán como no aportadas. 
 
Así mismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el 
proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soporte que sean del 
caso, que permita tomar la información que falte en la certificación.  
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EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
La Evaluación de las ofertas y aceptación de oferta se realizará acorde a lo establecido en el numeral 5, 6, 7 
y 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
(Numeral 6º Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015). 

LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA, Para los efectos del presente proceso de 
selección y ejecución de su contrato, se efectúan las siguientes definiciones: La Entidad, entiende por 
riesgo previsible todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean 
identificables y cuantificables en condiciones normales. Así mismo, cualquier posibilidad de afectación 
con la ejecución del contrato que limite, retrase o suspenda su ejecución, o perjudique en cualquier forma 
su desarrollo normal, con relación a funcionarios, contratistas, terceros o cualquier otro ser humano en su 
integridad o salud física y mental, de acuerdo con la tipificación de tales riesgos. El suceso que prevé el 
riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo 
del actual proceso de contratación. 
 
De igual forma, La Alcaldía del Municipio de Maicao, entiende como Equilibrio Financiero, la igualdad o 
equivalencia entre los derechos y obligaciones de las partes, derivados de la contratación y la forma de 
proceder ante su alteración.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se procede a tipificar, estimar y asignar el 
riesgo parcial o totalmente que debido a los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, conforme la matriz de riesgos anexa a este 
estudio (Ver Anexo 01 el cual se Adjunta al presente documento). 
 
De acuerdo con la distribución establecida en el Anexo 01, que al no ser observadas, no procederán 
reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, la Alcaldía del Municipio de Maicao, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
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salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, entiende por Riesgos Previsibles todas aquellas 
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en 
condiciones normales. Así mismo, cualquier posibilidad de afectación con la ejecución del contrato que 
limite, retrase o suspenda su ejecución, o perjudique en cualquier forma su desarrollo normal, con 
relación a funcionarios, contratistas, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad o salud física y 
mental, de acuerdo con la tipificación de tales riesgos. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación 
directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación. 
 
De igual forma, El Municipio de Maicao, La Guajira, entiende como Equilibrio Financiero, la igualdad o 
equivalencia entre los derechos y obligaciones de las partes, derivados de la contratación y la forma de 
proceder ante su alteración.  
 
Para mayor entendimiento, de sobre la Tipificación, Estimación y Asignación de los Riesgos Previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, es necesario establecer algunos conceptos y 
clasificación de riesgos de acuerdo al Documento Conpes (Concejo Nacional de Política Social) No. 3714 
del 1ro de Diciembre de 2011, respecto del Riesgo Previsible en el marco de la Política de Contratación 
Pública, que establece una serie de lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo 

previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
De esta forma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades públicas 
deberán incluir en los procesos de selección, la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación; y, generar un espacio de discusión del ejercicio realizado, 
para poder hacer la respectiva revisión con los particulares interesados en el proceso respectivo. 
 
La mencionada Ley 1150 de 2007, profundiza en la obligación de las Entidades Estatales de cumplir con 
los principios de planeación contractual y de selección objetiva, en el desarrollo de las actividades 
administrativas, jurídicas y financieras de la entidad, que constituyen la gestión contractual, consagrando 
así, deberes específicos para las Entidades. Dentro de dichos deberes específicos, se encuentran por 
ejemplo, la elaboración de los “Estudios y documentos previos” en los cuales, de manera previa a la 
apertura del proceso de selección, se indica entre otros fundamentos, el soporte que permite la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan alterar el equilibrio económico 
del contrato; por ello la necesidad de aclarar tales conceptos: 
 
TIPIFICACIÓN: Es el Proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes 
etapas del contrato. En otras palabras, podemos decir que consiste en la identificación de los distintos 
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riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato. Para la tipificación del riesgo se debe contar 
con la posibilidad de precaver la ocurrencia del mismo e identificar las circunstancias en las que 
sobrevendrá.         
 
ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que 
han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. Es una técnica 
que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e 
impacto. 
 
ASIGNACIÓN: La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada 
una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. En este sentido, corresponderá a 
la Entidad Estatal proponer las asignación de los riesgos, esto es, señalar cuál de los sujetos contractuales 
tendrá que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de presentarse para luego discutir su 
distribución definitiva con los interesados en la audiencia de riesgo, sin perjuicio de la posibilidad que 
tienen los proponentes de manifestar sus opiniones ante la Entidad desde la publicación del proyecto de 
pliego de condiciones. Esta asignación, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuación contractual, 
permite dar un tratamiento específico a los mismos, suprimiendo la posibilidad de alegar posibles 
alteraciones al equilibrio económico. 
 
TIPOS DE RIESGOS: De acuerdo con el Documento Conpes (Concejo Nacional de Política Social) No. 
3714 del 1ro de Diciembre de 2011, respecto del Riesgo Previsible en el marco de la Política de 
Contratación Pública, se recuerda que en atención al objeto contractual, a su forma de ejecución o a otras 
particularidades, es posible que en algunos Contratos Estatales no existan Riegos Previsibles bajo la órbita 
del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, caso en el cual deberá incorporarse en los estudios y documentos 
previos el análisis que permitió dicha conclusión.  
 
A continuación, se presenta de manera enunciativa la siguiente propuesta de clasificación, la cual no 
exime a la Entidad Estatal del estudio que debe realizar para la estructuración de cada proceso 
contractual y el análisis de sus particularidades para determinar la existencia, o no, de los riesgos propios 
de cada proceso de selección: 
 
1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha 
definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de adquisición 
de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 
desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de 
la posibilidad de previsión del mismo.  
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2. Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales 
que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y 
cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen 
presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de 
interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la Entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos 
estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.).  
 
3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del 
contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos 
distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, 
se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia 
de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del 
riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la 
ejecución del contrato.  
 
4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la 
dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, 
para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos 
recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  
 
5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, 
afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los 
regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 
territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.  
 
6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del 
hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las 
partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades 
públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO 
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a 
los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  
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7. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 
públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.  
 
La distribución y asignación de Riesgos referentes al Proceso, se presentan en documento adjunto de este 
documento.  
 
De acuerdo con la distribución de los riesgos que se realice, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, El Municipio no 
hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación - Ejecución), el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados Al Contrato e 
identificados por La Entidad como asignados al Contratista, al igual que respecto a los que logre 
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

7. GARANTÍAS: EXIGIDAS PARA EL CONTRATO A CELEBRAR 
(Numeral 7º, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015). 

Teniendo en cuenta que el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, dispone en su inciso 5º las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstitos en los interadministrativos, en los de Seguro y en los contratos 
cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esta ley. De conformidad 
con lo anterior, no se exigirán garantías para el Contrato que se derive del presente proceso de selección. 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

(Numeral 7º, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 
En atención a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados 
internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) 
los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los 
Acuerdos Comerciales. Los municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, 
Guatemala, los Estados AELC, y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN. 
 

ACUERDO COMERCIAL 
(NIVEL MUNICIPAL) 

APLICABILIDAD 
VALOR APLICABLE 

PLAZO 
GENERAL SI NO 

ALIANZA PACIFICO  X > $655.366.000 30 días 
CHILE  X > $643.264.000 10 Días 

COSTA RICA  X > $1.162.733.000 30 días 
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GUATEMALA  X Desde la menor cuantía de la entidad No hay plazo 
ESTADOS AELC  X > $655.366.000 10 Días 

UNION EUROPEA  X > $643.264.000 30 Días 
DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA 

SECRETARÍA DE LA CAN. 
X  > 0 No hay plazo 

 
El Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, según las políticas de 
Colombia Compra Eficiente, determina las cuantías a partir de las cuales se aplican los Acuerdos 
Comerciales Internacionales suscrito por Colombia, y de acuerdo a los rangos establecidos para los 
efectos de la contratación en estudio, Es Aplicable la DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA DE 
LA CAN,  

APROBACIÓN Y FIRMA DE LA SECTORIAL RESPONSABLE: 

 
 

Original Firmado 
CARLOS RAMON LANAO RIOS 

SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL 

 


