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MC-001-2023
Sefor:
JORGE ANDRES DE LA CRUZ
Representante Legal
PROYETOSJD SAS.
NIT No. 901493510-8
C.C. RL. Nro. 5206719
Direccion: CR 12 NO 16 - 85 BRR FATIMA
Ciudad: Pasto
Correo: ingmarthadelgado@yahoo.com
Tel: :3168451203
CONTRATO DE OBRA N0.MC-001-2023

REF: COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA
No. IEP-MC-2023-001

LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PEDAGOGICO, tiene el gusto de informarle, que
su propuesta presentada dentro de la INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. IEP-MC-
2023-001. es aceptada de manera expresa e incondicional puesto que cumple a cabalidad con
todos los requisitos habilitantes de la invitacion luego de revisada la subsanabilidad, celebrandose
un contrato, que se regira entre otras por las siguientes clausulas:

1. OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS OBRAS DE
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, REPARACION EN MADERA,
ADOQUINAMIENTO DEL AREA DE PARQUEADERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FIiSICOS Y DOTACION EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA MUNICIPAL PEDAGOGICO DEL MUNICIPIO DE PASTO
DESCRITAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES, DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS Y A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS/ ACTIVIDADES A CONTRATAR

ADOQUINAMIENTO PARQUEADERO

VR.
ITEM | DESCRIPCION UN [CANTIDAD | UNITARIO VR. TOTAL
1 |Localizacién y replanteo M2 230,00 1.600,00 368.000,00
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Excavaciones a mano varias sin
clasificar, profundidad < 2 m, en
2 |seco M3 23,00 [19.000,00 437.000,00
Retiro y disposicion de material
sobrante cargue a mano con pago
3 | de escombrera. M3 23,00 | 22.000,00 506.000,00
4 | Compactado saltarin M2 230,00 5.200,00 1.196.000,00
Suministro e Instalacion de arena
5 |como base M3 28,00 | 75.000,00 2.100.000,00
Suminitro e Instalacién de Adoquin
6 |enCruz8cm M2 210,00 60.000,00 12.600.000,00
Bordillos fundidos en sitio con
concreto de 17,5 Mpa (2500 PSI),
7 |altura 20 cmy espesorde 12.5cm |ML 33,00 | 62.000,00 2.046.000,00
COSTO DIRECTO 19.253.000,00
AUl 30% 5.775.900,00
TOTAL 25.028.900,00
MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS
VR.
ITEM | DESCRIPCION UN CANTIDAD | UNITARIO VR. TOTAL
1 |Preliminares
1,2 |Demolicién de piso. M2 4015.000,00 600.000,00
Retiro y disposicion de material
sobrante cargue a mano con pago
1,3 |de escombrera. M3 14,00 | 22.000,00 308.000,00
2 |Reparacion en madera.
Arreglo de Puertas, remocion
parcial de pintura, base de pintura 'y
2.1 |pintura de color madera. UND 8,00 | 280.000,00 2.240.000,00
Arreglo de Ventana, remosion
parcial de pintura, base de pintura 'y
2.2 |pintura de color madera. UND 13,00 [185.000,00 |2.405.000,00
Instalacion de Soporte de baranda
2.3 |pasamanos UND 12,00 | 33.000,00 396.000,00
Reparacion y pintura de Baranda de
2.4 |pasamanos. ML 40,00 | 28.000,00 1.120.000,00
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Reparacion de peldafios pintura

2.5 |vitriflex. UND 25,00 |45.000,00 1.125.000,00
3 |Pisos
3.1 | Demolicién de piso. M2 40,00 | 18.000,00 720.000,00
3.2 | Suministro e Instacion de Pisos M2 37,00 [ 70.000,00 2.590.000,00
3,3 | Piso en concreto 10 cm M2 2,00 | 180.000,00 360.000,00
3,4 |Guardaescobas ML 25,00 |28.500,00 712.500,00
4 |Murosy cierres
Caja en lamina para cubrir llaves de
4.1 |paso, con reparacion de muro. UND 1,00 |209.760,23 209.760,23
Instalacion y  suministro  de
4,2 |concertina ML 42,90 | 36.000,00 1.544.400,00
Reparacion puerta de acceso con
4,3 |lamina galvanizada calibre 18 UND 1,00 | 180.000,00 180.000,00
4,4 |Restauracién de muros. M2 18,00 | 150.000,00 2.700.000,00
5 |Reparacion en unidad sanitaria
5,1 |Reparacion de orinales UND 3,00 | 35.000,00 105.000,00
Suministro e instalacién de puertas
metalicas calibre 18 y con chapa de
5,2 |bola. UND 2,00 |585.000,00 1.170.000,00
6 |Cubierta area de juegos infantiles
6.1. |Retiro de teja. M2 147,00 4.500,00 661.500,00
Suministro e Instalaion de teja greca
trapezoidal en policarbonato color
brone No. 10 spbre area de juegos
6,2 |infantiles M2 147,00 70.000,00 10.290.000,00
COSTO DIRECTO 29.437.160,23
24,00 7.064.918,46
5,00 1.471.858,01
AUl 30% 1,00 294.371,60

TOTAL

38.268.308,30

COSTO TOTAL DE OBRAS

63.297.208,30
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el
CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones:

A. Obligaciones Especificas.

Estudiar y analizar las especificaciones suministradas por la Institucion Educativa para la
ejecucion de las obras.

Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados
a las obras del proyecto teniendo en cuenta la calidad de los materiales.

Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar el proyecto,
lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.
Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de
verificacién, control y seguimiento de la construccién de la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de las obras
en relacion con su avance, calidad y costo.

Determinar, en coordinaciéon con la supervision, los presupuestos de las obras extras o
adicionales.

Preparar y presentar cuando la Institucion Educativa lo requiera, informes técnicos y de
programacion, en los cuales se analice el programa de ejecucion de los trabajos, los
documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima
y todos los demas aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de la obra dia a
dia.

El proponente debera mantener el frente de trabajo de manera continua para la ejecucion del
contrato. Para tal efecto, debe contar con personal calificado y competente en nimero
suficiente para un adecuado y oportuno desempefo de las obligaciones. De acuerdo a los
requerimientos del equipo de trabajo planteado en la presente invitacion.

Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Establecimiento Educativo
encomendados.

Asistir a reuniones periédicas que se requieran en la Institucién Educativa, con el objeto de
analizar todos los aspectos que se necesiten de las entidades relacionadas con la ejecucion
de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de estas, incluyendo el
avance de obra, control de costos, problemas de disefio, reclamaciones, entre otras.
Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal.

. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo derivados
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que
queden debidamente resueltos.
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Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente respondera
por los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

Ejecutar trabajos y obras contratas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones
presentado y aprobado por el supervisor.

Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).

Llevar registro completo del equipo de construccion.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion, a mas tardar el dltimo
dia de ejecucion de la obra.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estaran a cargo del proponente favorecido
todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de la obra y la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion.

BITACORA DE OBRA: El contratista debera abrir los Libros de Obra, en el cual se registran
los hechos mas importantes durante el transcurso de su ejecucion. En el citado libro solo se
podra realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras
teniendo en cuenta el proceso constructivo. Los cambios seran autorizados por el supervisor,
los libros deben ser firmados diariamente por el director de obra y/o residente de obra, y fijar
la fecha.

El contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo
identifigue ante la Instituciéon Educativa y la ciudadania (escarapela) siendo de uso obligatorio
para todo el personal el casco de proteccion.

El contratista debera suministrar al supervisor, cuando este lo requiera informacién completa
y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucién de la obra, su clasificacion,
salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensién, salud y riesgos
profesionales), asi como la informacion sobre el costo de los materiales, herramientas equipos
o instrumentos usados en el trabajo.

El contratista tiene la obligacién de responder por los dafios o defectos que se presenten en
la ejecucion de la obra, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega,
asi como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala
calidad de materiales, etc.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda
actividad que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla con las normas
de calidad requeridas por la obra, teniendo en cuenta las acciones previas de revision y estado
actual.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, del contrato se cumpla
en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor, cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos en cumplimiento del
contrato.

Disponer del personal capacitado, competente y calificado para las actividades en trabajos de
alturas, para lo cual el contratista, debe contar con minimo dos (2) trabajadores del personal
en obra (Maestro, oficial u obreros) y el director, con certificados en altura, vigente expedido
por una entidad competente y acreditada.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y

" E( camino para construir la sociedad que anhelamos es una educacion de calidad"
Carrera 26 No. 22-225. Teléfono 7202597. Pasto - Narifo - Colombia



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
PEDAGOGICO

Educacion Preescolar, Basica y Media
Aprobada mediante Decreto No. 0344 del 26 de agosto de 2003
Registro del DANE No. 352001000539. NIT: 800.243.172-3

los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecucion.

Con el fin de lograr obras ambientales sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un
reconocimiento de la zona en la que se desarrollard el Contrato, teniendo en cuenta las
particularidades del entorno natural y social, con las actividades medidas, obras y programas para
prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos. En caso de
presentarse situaciones diferentes a las establecidas en las normas, el Contratista debe
comunicarlas a las entidades respectivas solicitando su intervencion. La Supervision es
responsable de verificar que la informacién corresponda al proyecto a ejecutar, que el desglose
del presupuesto corresponda a precios verificados con sistemas de referencia aprobados, asi
como de verificar la obtencién de permisos, cuando se requieran, previos al inicio de las obras.
Los programas y actividades correspondientes a Seguridad industrial y Salud Ocupacional
corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, asi como
aquellas obras que correspondan al presupuesto basico por corresponder a las especificaciones
generales de construccion.

B. Obligaciones generales:

a. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad
con las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica presentada para el proceso y
los requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato.

b. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre la Institucion
educativa Municipal Pedagogico y el contratista.

c. Garantizar que la prestacién del servicio, cumpla con las necesidades especificas a que
haya lugar.

d. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de
ejecutar en debida forma el contrato.

e. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y
calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitacion
publica, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.

f. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento
ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este
documento garantizando la calidad de los mismos.

g. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.

h. Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solucién a las mismas.

i. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del
contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demas que sean
inherentes al objeto de la contratacion.

j- Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensiones y ARL), segun corresponda, de conformidad por lo establecido por la
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales.

k. No podra revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) afios
siguientes a su expiracion, la INFORMACION CONFIDENCIAL de propiedad del
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con ocasion o para la ejecucion de este contrato y que esté relacionada con el objeto
contractual o con las funciones a cargo de la Institucibn Educativa, sin el previo
consentimiento por escrito del Directivo de la Institucidn, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones de Ley;

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas
y presentarse a la Institucién Educativa Municipal Pedagoégico en el momento en que sea
requerido por el mismo.

. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por la Institucion

Educativa Municipal Pedagdgico, por el Ministerio de Salud y demas resoluciones y
disposiciones que apliquen.

El contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto,
para lo cual debera aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL,
al momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre
inscrito en la base de datos de la Secretaria de Hacienda municipal.

Cargar las garantias a que haya lugar dentro del término fijado por la Administracién
Municipal en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II.
Adelantar oportunamente los trdmites y cumplir los requisitos para la ejecucion y
legalizacion del contrato.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, El contratista debera
cumplir con el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todas las demas inherentes o0 necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.
Las demas contempladas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE debera cumplir con
las siguientes obligaciones:

Cancelar al contratista la remuneracion pactada, en la forma y condiciones determinadas
en el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad
para el trdmite de pago.

Suministrar en forma oportuna, la informacién solicitada o requerida por el contratista para
el cabal desempefio de su gestion.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados
por la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de él forman parte.

Exigir al contratista la ejecucion idonea del contrato.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del
supetrvisor.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supetrvisor.

Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al
contratista.

Las demas contempladas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Realizar el pago respectivo y seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas.
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4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS.

La ejecucioén del presente proyecto no requiere Licencia de Construccion.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

5.1. Valor.

El presupuesto Oficial del presente proceso se establece SECENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA
CENTAVOSMDA/CTE ($63.297.208,30), incluido IVA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal:

CDP CODIGO NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO
2023000029 | 21030106 Proyectos 2023-09-01 72.631.598,30 | 72.631.598,30
educativos
transversales
VALOR TOTAL 72.631.598,30

5.2. Forma de pago:

El valor del contrato que resulte de este proceso sera cancelado por la Institucién Educativa de
la siguiente manera: La Institucion Educativa Municipal Pedagdgico, reconocera un ANTICIPO
hasta del 40% del valor del contrato a la firma del acta de inicio, en todos caso la interventoria o
supervision podra pedir o recibir informes de manejo econémico frente a los recursos de la obra.
PAGO: El 60% del pago se realizara a través de acta o actas parciales, de acuerdo a la actividad
de obra ejecutada y a los precios unitarios establecidos, previa presentacion de factura o cuenta
de cobro dependiendo el manejo mercantil del proponente, para los pagos se debe diligenciar el
acta parcial o final, se debe contar con el cumplimiento de seguridad social integral y aportes, con
las planillas de autoliquidacion de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones
y riesgos laborales tanto del contratista como del personal subcontratado en cabeza del
contratista y parafiscales del personal a su cargo. - En cada pago se amortiza el anticipo en la
misma proporcion del valor entregado. En todo caso en el pago final se descontara la totalidad
del saldo pendiente por amortizar del anticipo. Y el saldo o remanente se pagara a la suscripcion
del acta de terminacion o liquidacion a satisfaccion de la Instituciéon Educativa Municipal
Pedagdgico, expedida por el supervisor del contrato y previos los tramites administrativos
reglamentarios.
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EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad
social (salud, pension y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, ETC).

Nota: El Departamento solo pagara lo debidamente ejecutado y soportado por parte del
contratista, en el plazo y condiciones convenidas.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucién del contrato
serd hasta el veintinueve (29) de diciembre del 2023, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previa verificacién de cumplimiento de los requisitos
de ejecucion.

7. LUGAR DE EJECUCION. El objeto contractual se ejecutara en la Institucion
Educativa Municipal Pedagogico del Municipio de Pasto.

8. SUPERVISION: LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PEDAGOGICO,
supervisara el cumplimiento del presente contrato a través de la Rectora, GLORIA
JURADO ERAZO. Las partes acuerdan que LA INSTITUCION EDUCATIVA
MUNICIPAL PEDAGOGICO a través de la Rectoria podra modificar unilateralmente
la designacién del supervisor para lo cual bastara comunicacion escrita en tal
sentido. PARAGRAFO: La supervision tendra las facultades establecidas en los
articulos 83y 84 de la Ley 1474 de 2011.

9. GARANTIAS A LAS OBLIGACIONES.

El contratista debera constituir a favor de la Institucién Educativa Municipal Pedagdgico la
garantia Unica de cumplimiento del contrato, otorgada ante una compafia de seguros
legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes amparos:

a. Correcta inversién del Anticipo: Equivalente minimo al 100% del monto que el
contratista reciba por este concepto y deberd extenderse durante todo el plazo de
ejecucion del contrato y dos (2) meses mas.

b. Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del
contrato, por una cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
contrato y una vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (06) meses mas.

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Este amparo
debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de
las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal
utilizado en el territorio nacional para ejecucion contrato amparado, por el equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su
plazo de ejecucion y tres (03) afios mas.

d. Responsabilidad Civil Extracontractual: Este amparo debe cubrir a la entidad estatal
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de las reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
surja de las actuaciones, hechos y omisiones de su contratista, asi como de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan
de actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados, por cuantia
equivalente a 200 SMMLYV, vigente durante el plazo de ejecucion del contrato.

Cuando haya lugar a la modificacion del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista
debera ampliar o prorrogar la garantia Unica en los términos en que se le sefiale. Si se negare a
hacerlo, se hara acreedor a las sanciones respectivas, y LA INSTITUCION EDUCATIVA
MUNICIPAL PEDAGOGICO dara por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin
que por este hecho deba reconocer o pagar indemnizacion alguna”.

10. LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del contrato: Institucién Educativa Municipal
Pedagdgico.
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