
 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTOS APOSTOLES 
Aprobado por Resolución 1077 del 23 de mayo de 2014 

Secretaria de Educación Municipal 
Educación Preescolar – Básica Primaria – Secundaria – Media Académico 

Nit. 807.000.499-9 DANE 154001009009 
Sedes: Principal, Esc. De Niñas No. 19, Esc. José Celestino Mutis, Esc. Kennedy No. 47 y Esc. El Rosal 

 CONTRATO DE OBRA No. 0016-2023 IESA 
 

CON CALIDAD Y EFICIENCIA LOGRAREMOS LA “EXCELENCIA” 
Avenida 6 N° 6-54, Chapinero, San José de Cúcuta; Teléfono: 6075814176 

Entre el Rector OTARDO RINCÓN CONTRERAS de la Institución Educativa Santos Apóstoles (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, José Henry Duarte Cáceres Persona Natural, 
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 01 del 10 de octubre de 2023 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación de Selección Abreviada Menor Cuantía No. IESA-SAMC- 001-2023 

 
II. Que mediante Resolución No 03 del 03 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se le asigna en el anexo 3 Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRES AULAS DE CLASES DEL BLOQUE B DE LA SEDE PRINCIPAL 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTOS APOSTOLES DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE 
CUCUTA 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación de Selección 
Abreviada Menor Cuantía No. IESA-SAMC- 001-2023, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de un (1) MES, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL PESOS (38.649.000,00) M/CTE TODO INCLUIDO, equivalentes a 33,3 SMLMV para 
el año suscripción del contrato 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR CDP 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

DP 000019 sep-01/2023 46,877,000.00 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.1.2.2.1.7 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  Mantenimiento de infraestructura educativa  

VIGENCIA  2023 

FUENTE DE FINANCIACIÓN  SGP Libre Inversión 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La Institución Educativa Santos Apóstoles pagará el valor del contrato al Contratista 
mediante actas de avance. Las actas de avancen se pagarán previo acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción 
por la supervisión. Previa presentación de actas de recibo suscritas por el Contratista, el 
Supervisor y el Ordenador del Gasto. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el 
Contratista, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera.  
 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del Supervisor designado del recibo a satisfacción 
de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista 
al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 1. El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico documento adicional aplicable al proceso de contratación, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. De ese 10% de la mano de obra no calificada se contará con al menos 
con el cinco por ciento 5%, que sean mujeres.  

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
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11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los Tres (03) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato.  

17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y 
de la ejecución de la misma, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

18. Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte la Entidad y prestar la 
colaboración necesaria para dar fiel cumplimiento al objeto del presente. 

19. Rendir durante la ejecución del contrato informes a la Entidad soportando la ejecución de los 
recursos, constituyendo un archivo disponible para los organismos de control y veedurías 
ciudadanas que lo requieran. 

20. Ofrecer garantías laborales al personal que contrate para el normal desarrollo del objeto del 
presente contrato.  

21. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar 
oportunamente a la Entidad y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, la 
Entidad, declarará la caducidad.  

22. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato. 
23. Suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, liquidación y 

demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato. 
24. Verificar que las garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el contrato. 
25. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimento de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993. 

26. Ajuste de la garantía de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve 
su vigencia y cobertura de conformidad con lo dispuesto en el contrato. 
 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES 
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contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad por medio del supervisor del contrato informará dentro de los QUINCE (15) 
DIAS hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas 
iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO: Las especificaciones técnicas son de 
obligatorio cumplimiento por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
1. DESMONTE DE CIELORRASO EXISTENTE EN ESTRUCTURA DE MADERA O METALICA Y 
PANELES DE ICOPOR O FIBRA MINERAL. 
Este ítem se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las 
láminas, perfiles y demás accesorios que lo constituyen, incluyendo el retiro de los escombros o 
residuos generados, para su ejecución se debe desarrollar el retiro de las lámparas existentes, quitar 
los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo la estructura, desmontar la estructura retirando 
los perfiles de la pared para poder desincrustarlos. En caso de que la estructura esta soldada utilizar 
pulidora para cortar esta y retirarla en partes. 
 
En relación con la tolerancia para aceptación el retiro del cielorraso debe ejecutase con las normas 
de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
 
2. DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE PISO EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA DEL 
ALISTADO NECESARIO PARA EL NUEVO ACABADO. 
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para demoler y retirar el piso, incluyendo el material 
que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 
 
En relación con la tolerancia para aceptación la demolición del piso debe ejecutase con las normas 
de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas. 
 
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA 50X50 TIPO 1ª 
Esta actividad corresponde a la instalación de la cerámico sobre piso previamente realistada y 
afinada. 
 
La instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado 
con baldosas puestas según la forma que la entidad contratante requiera teniendo en cuenta la 
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dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente 
indicadas en los sitios que le proyecto lo requiera, en las especificaciones particulares o definidas. 
 
Para la instalación se debe verificar que el piso donde se va a instalar el enchape cerámico este 
aseado, de no ser así limpiarlo. Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 
colores uniformes. Verificar niveles y plomo de la pared. Si el nivel no es igual en los dos extremos 
del piso se procede a trazar una referencia a partir del nivel de 1 metro tomado como guía. 
 
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden de colocación 
de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. Remojar el 
lote de baldosas seis horas antes de su instalación. Retirar el material del agua dos horas antes de 
su instalación. Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinales. Extender la pega 
sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 
mejor al antepiso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm.   Colocar la baldosa dando 
golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor. (Las hiladas de 
baldosa se colocan longitudinales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo). Se debe tener 
cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor. Una vez fraguado la pega se 
procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada de cemento blanco con color según 
la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una 
espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). Posteriormente se procederá a efectuar una 
primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. 
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante de 
mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia. Los extremos cortados de las piezas 
deberán pulirse. Verificar niveles y alineamientos para aprobación. 
 
4. CIELORASO EN PVC 
Esta actividad corresponde al suministro e instalación colocación de cielo raso del machihembrado 
de paneles de PVC de 200mm x 10 mm x 6 m, o similar, suspendido e independizado del techo por 
una estructura de soporte o de acuerdo a los diseños que ejecute el contratista y que posteriormente 
debe ser aprobado por el contratante. 
 
El contratista debe garantizar que los materiales a utilizar sean de primera calidad y se seguirán los 
procedimientos constructivos indicados por el fabricante. El armado de la Suspensión debe ser antes 
de instalar los perfiles, se determinará el nivel en el que se instalará el falso cielo raso de PVC, así 
mismo las paredes de los ambientes deberán estar lisos, libres de rebabas o similares. Se fijarán los 
perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño de detalles, dejando 
los elementos colgantes para fijar el falso cielo raso. 
 
A partir de allí se constituirá la estructura, empezando por el perímetro del ambiente, con rieles 
metálicos galvanizados, luego la estructura de fijación del falso cielo raso con parantes metálicos 
galvanizados; siguiendo las especificaciones detalladas. Seguidamente se fijará los acabamientos 
perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”. Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 
10mm con torillos framer de 7x7/16” o similar (esta operación se hará con taladro eléctrico o 
inalámbrico). Posteriormente se realizará el terminado del emplanchado total del techo, para 
finalmente realizar la limpieza final, Sobre el Terminado. De ser el caso se deben revisar los trabajos 
para verificar si es necesario hacer arreglos al sistema. Las juntas u orificios se sellarán con sellador 
y aplicador asegurándose de no dejar espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar. 
 
5. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL LED DE 18 W, REDONDA, DE INCRUSTAR, 6500 K. 
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Corresponde esta actividad el suministro e instalación de PANEL LED 18 WATIOS EMPOTRAR en 
los sitios dispuestos en el proyecto y de acuerdo a los diseños eléctricos. El electricista deberá 
acondicionar toda la red teniendo en cuenta la capacidad de carga de cada uno de los circuitos 
haciendo un balance de voltaje y de acuerdo al diseño eléctrico. Para su recibo se deberá hacer la 
correspondiente prueba de los elementos instalados. 
 
6. ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE TODA EL AREA INTERVENIDA 
Esta actividad corresponde a la realización del aseo de la obra para ser entregada en un estado total 
de limpieza para su funcionamiento. El Contratista realizará esta actividad las veces que sea 
necesario para mantener la obra limpia. 
 
Todas las partes de la construcción deberán entregarse completamente limpias y las instalaciones y 
aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los pisos deberán entregarse desmanchados 
y encerados. Se deben retirar todos los residuos, polvo, grasa, pintura, etc. Terminadas las 
actividades de la obra se procederá a una limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, 
puertas, etc. Se utilizarán los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante y cuidando que estos no perjudiquen los acabados de 
los componentes de la edificación. Se deberán hacer las reparaciones necesarias de las obras que 
se hayan deteriorado durante el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega 
de la misma, sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. Los pisos y muros en 
material cerámico y de gres. Las ventanas se librarán de residuos cuidando de no dañar el acabado 
de los marcos. 
 
Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. Los muros en ladrillo a la vista se 
someterán a lavado con una solución de agua con ácido muriático en proporción de 10 a 1 ó una 
solución de agua con ácido nítrico en proporción de 5 a 1. Se procederá a retirar en su totalidad el 
polvo y las salpicaduras de mortero adheridas a los muros, se quitarán las manchas y se retirarán 
las partes flojas que desmejoren el acabado. Durante todo el período de construcción, se deberá 
disponer de sitios previamente acordados con la Interventoría, donde se puedan almacenar los 
residuos y escombros de construcción. Este sitio deberá tener fácil accesibilidad desde las vías 
públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra. El constructor deberá proveer los recursos 
necesarios, tanto físicos como humanos para cargue y transporte de estos desechos. Una vez 
sacados de la obra, los escombros serán botados en sitios previamente determinados por las 
autoridades. 
 
Las especificaciones técnicas, que se incluyen en el presente documento, son de carácter general y 
de obligatorio cumplimiento por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato; el Contratista 
declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad 
para el presente Contrato y se compromete a cumplir en la ejecución del mismo. 
 
Al revisar el contratista, el estudio y elaboración del diseño definitivo por parte del contratista 
actividad inmersa dentro de la propuesta económica, por lo cual el contratista presentará los ajustes 
requeridos en los A.P.U., con la aprobación externa, además de las especificaciones particulares de 
la obra final requerida. 
 
a. MATERIALES: Los materiales, suministros, equipos y demás elementos que hayan de utilizarse 
en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones finales 
revisadas y aceptadas por la supervisión y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. El contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales, equipos 
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y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
b. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El 
Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este 
contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de diseños en 
la fase constructiva, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 
aceptado los diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados 
para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier 
modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los diseños 
deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la supervisión, sin que ello se 
constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato, sin 
embargo, puede existir profesional con cargo al componente del estudio y revisión del diseño. 
 
 
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 
Supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del Contratista bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 
van a desarrollar las obras e informarse sobre los proveedores y la disponibilidad de las fuentes de 
materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de 
constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
 
El Contratista se obliga a respetar las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental aplicable a la obra. 
 
El Contratista deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de los 
materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así 
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 
legales ambientales; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En 
consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el 
Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
9. OBRAS PROVISIONALES: 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como campamentos y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los 
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes de propiedades y bienes de la entidad o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y 
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
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En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. 
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las 
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 
 
El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes 
de redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos 
serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes 
actas de obra aprobadas por el Supervisor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera 
el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de 
la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes Sin embargo el supervisor revisará la situación particular de cada actividad y autorizará 
el desmonte de cada una acorde a la importancia y necesidad. 
 
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para colocar y mantener 
la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes. 
 
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
El contratista deberá tramitar ante las autoridades y entidades correspondientes las licencias, 
permisos y autorizaciones necesarias para ejecutar la obra. 
 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 
Las notas técnicas están contenidas dentro de las especificaciones específicas y/o generales del 
proyecto, sin embargo, el contratista entregará, ajustará y/o complementará las requeridas, acorde 
a la revisión que realice al estudio técnico entregado por la administración, entre otros documentos 
soporte. El contratista debe dar cumplimiento a normas técnicas como: NTC 4595, RETIE, RETILAP 
Código Sismorresistente, y demás normas vigentes de construcciones de infraestructura pública de 
aplicación del Ministerio de Educación Nacional y Departamento Administrativo de Planeación 
Nacional 
 
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
La Entidad para el contrato allegará estudios y documentos técnicos existentes para la respectiva 
evaluación, revisión y ajustes por parte del contratista. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA deberá mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación, demanda, 
acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a persona o bienes, 
ocasionadas por él o su personal, durante la ejecución del objeto y obligación del contrato. En caso 
de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la entidad por asunto que sean de 
responsabilidad del contratista, se le comunicara lo más pronto posible de ello para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la entidad, a 
solicitud del contratista podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el 
contratista a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a la Entidad sin que la 
responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la entidad en 
un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra 
tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este 
numeral, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la entidad este podrá hacerlo 
directamente previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la 
entidad incurra portal motivo. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

1. Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0,25 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0,25 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
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Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0,5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 
 

Característica Condición  
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Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS APOSTOLES, NIT 901232370-4 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
Decreto 1082 de 2015. 
 
La garantía de 
cumplimiento del contrato 
debe tener una vigencia 
mínima hasta la liquidación 
del contrato. El valor de 
esta garantía debe ser de 
por lo menos el diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Artículo 2.2.1.2.3.1.13.  
Decreto 1082 de 2015. 
 
Esta garantía debe estar 
vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años 
más. El valor de la garantía 
no puede ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Esta garantía debe estar 
vigente por un término 
no inferior a cinco (5) 
años contados a partir 
de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

Artículo 2.2.1.2.3.1.14.  
Decreto 1082 de 2015. 
 
30% del Valor Estimado 
del Contrato 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
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garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS APOSTOLES, NIT 901232370-4 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, Doscientos (200)  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 
890501434-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia El termino para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses siguientes al vencimiento 
del plazo de ejecución. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Bloque B de la Sede 
Principal de la Institución Educativa Santos Apóstoles, San José de Cúcuta, Departamento Norte de 
Santander, ubicada en Av. 6 No 6-54 Barrio Chapinero. y el domicilio contractual es San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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En constancia se firma el presente contrato en San José de Cúcuta, Departamento Norte de 
Santander, a los siete (7) días del mes de noviembre de 2023. 
 
 
Por la Entidad,      Por el Contratista, 
 

Por la Entidad, Por el Contratista, 

  

OTARDO RINCÓN CONTRERAS JOSÉ HENRY DUARTE CÁCERES 

Rector Institución Educativa Santos Apóstoles Contratista 

 




