FORMATO 3
EXPERIENCIA

INVIAS
IP-DT-PUT-009-2023

No. de Orden	Experiencia requerida [que cumple con este contrato]	Entidad contratante	Contrato o resolución		Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Valor del contrato en SMMLV	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
			No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%					
1	EXPERIENCIA GENERAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS	001 DEL 28 DE ENERO DE 2021	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CRAS 22Y 23 ENTRE CALLES 32 Y 33B, TEQUENDAMA, CRAS 30 Y 31 ENTRE CALLES 13 Y 14 B, ALLENDE, CALLE 17 ENTRE CRAS 30 Y 32 Y CRA 32 ENTRE CALLE 16 Y 17B. CORRALITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	I	100%	EIVI MAUELA PIPICANO	3/03/2021	23/09/2021	206,01	206,01
2											
3											
4											
5											
6											

La información incluida en este formato es de responsabilidad del proponente

Nota No. 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), consorcio (C), unión temporal (U) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Nota No. 2. En el caso de contratos sucritos en consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en la Invitación.

Nota No. 3: Los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Nota No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán unicamente hasta el máximo de contratos definidos en la Matriz 1- Matriz de Experiencia.

Nota No. 5: Para proponentes plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia

Nota No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en la Invitación.

Nota No. 7: Para los contratos en moneda diferente al Peso Colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de la Invitación.

Características del Formato 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) consorcio (c); iii) unión temporal (UT); iv) bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote o para todos.

De acuerdo con la sección 4.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el “Formato 3 - Experiencia” la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos aportados por mayor valor.

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”.

Nota: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 001 DE 28 DE ENERO DE 2021

DATOS DEL CONTRATO	
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Nit.	891.200.461-3
Nombre contratista	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
No identificación	18.104.108 DE VILLAGARZON
Objeto del contrato	**INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CRAS 22 Y 23 ENTRE CALLES 32 Y 33 B. TEQUENDAMA, CRAS 30 Y 31 ENTRE CALLES 13 Y14 B. ALLENDE, CALLE 17 ENTRE CRAS 30 Y 32, Y CRA 32 ENTRE CALLES 16 Y 17 B. CORRALITO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.**
Valor	$ 187.165.401,00
Valor adición No 1	$ 0,00
Valor contratado acumulado	$ 187.165.401,00
Plazo inicial del contrato	SEIS (06) meses
Supervisor	**Ing CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ**
Fecha inicio	03 MARZO DE 2021
Fecha terminación no. 01	02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de suspensión no. 01	21 DE MAYO DE 2021
Fecha de reinicio no: 01	06 DE JULIO DE 2021
Fecha de terminación no: 02	10 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de recibo final	23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En Puerto Asís, a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre de 2021, se reunieron los suscritos a saber: **Ing CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ**, Secretario de Infraestructura Municipal, en calidad de SUPERVISOR y **EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA**, identificado con cedula de ciudadania No 18.104.108 de Villa garzón (Putumayo), en calidad de INTERVENTOR, con el fin de formalizar el acta de Recibo Final del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 001 DE 28 DE ENERO DE 2021** de acuerdo con la siguiente información:

CONDICIONES CONTRATO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 157.281.849,6	$ 29.883.551,4	$ 187.165.401,0
VALOR EJECUTADO EJCUTADO	$ 157.281.849,6	$ 29.883.551,4	$ 187.165.401,0
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Escaneado con CamScanner

Así mismo, se certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de ley con los aportes a seguridades sociales y parafiscales a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO	$	187.165.401,0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	187.165.401,0
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIALES	$	0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL NRO 2	**$**	**187.165.401,0**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en PUERTO ASIS Putumayo, por los que en ella intervinieron.

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ
Supervisor

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
Interventor

OSCAR ENRIQUE LASSO
SECRETARIO DE EDUCACION CON FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO MEDIANTE DECRETO 243 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Fernando Castillo Alcalde 2020 2023

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 001-2021 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATO No.	001-2021 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
OBJETO:	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO CRAS 22 Y 23 ENTRE CLLS 32 Y 33 B. TEQUENDAMA, CRAS 30 Y 31 ENTRE CLLS 13 Y 14 B. ALLENDE , CLL 17 ENTRE CRAS 30 Y 32 Y CRA 32 ENTRE CLL 16 Y 17 B. CORRALITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DIEZ MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS M/CTE ($2.010.514.784,64)
CONTRATISTA:	YINETH CONSTANZA CORREA CARDOZO, RL. CONSORCIO NÓMADAS DEL PUTUMAYO.
PLAZO:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
INTERVENTOR:	ING. EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2021
FECHA TERMINACION 1	02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION 1	21 DE MAYO DE 2021
FECHA DE REINICIO 1	06 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION 2	16 DE OCTUBRE DE 2021

En las instalaciones de la Secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2021, se reunieron: El señor **OSCAR ENRIQUE LASSO** Secretario de Educación con funciones de Alcalde Encargado mediante Decreto número 243 del 13 de septiembre de 2021, el ingeniero **CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ,** supervisor del contrato, y la señora **YINETH CONSTANZA CORREA CARDOZO,** representante legal de CONSORCIO NÓMADAS DEL PUTUMAYO, contratista de obra y el ingeniero **EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA** interventor de obra; con la finalidad de realizar el recibo final del contrato de OBRA No. 001-2021 cuyo objeto es: **"PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO CRAS 22 Y 23 ENTRE CLLS 32 Y 33 B. TEQUENDAMA, CRAS 30 Y 31 ENTRE CLLS 13 Y 14 B. ALLENDE , CLL 17 ENTRE CRAS 30 Y 32 Y CRA 32 ENTRE CLL 16 Y 17 B. CORRALITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 001-2021 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021

BALANCE:

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.010.514.784,64
PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA	100 %
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 603.154.435
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 603.154.435
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 301.577.218
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	$ 201.051.478
VALOR ACTA FINAL	$ 301.577.218,64
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.010.514.784,64
SALDO POR EJECUTAR:	$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 301.577.218,64

Nota: Además, se certifica que el contratista bajo cuenta realizó los diagnósticos y ajustes necesarios a los diseños entregados por la alcaldía del puerto asís para la ejecución de las actividades contractuales.

VALOR EN LETRAS PRESENTA ACTA: TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Se deja constancia en la ciudad de Puerto Asís-Putumayo a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021, por las partes que intervienen en la presente acta:

OSCAR ENRIQUE LASSO
Secretario de Educación con funciones
De Alcalde encargado según Decreto
Número 243 del 13 de Septiembre de 2021

YINETH CONSTANZA CORREA CARDOZO
Representante legal
Consorcio Nómadas del Putumayo
Contratista de obra

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO R.
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
Interventor

Proyectó. **ANA NIDIA MEDINA**
Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura

Vo. Bo. **JORGE ARMANDO ZUÑIGA**
Jefe Oficina Jurídica Municipal

ACTA DE RECIBO FINAL DE DEL CONTRATO DE OBRA 001-2021

CONTRATO No.	001-2021 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
OBJETO:	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO CRAS 22 Y 23 ENTRE CLLS 32 Y 33 B. TEQUENDAMA, CRAS 30 Y 31 ENTRE CLLS 13 Y 14 B. ALLENDE , CLL 17 ENTRE CRAS 30 Y 32 Y CRA 32 ENTRE CLL 16 Y 17 B. CORRALITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DIEZ MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS M/CTE ($2.010.514.784,64)
CONTRATISTA:	CONSORCIO NÓMADAS DEL PUTUMAYO, R/L YINETH CONSTANZA CORREA CARDOZO
PLAZO:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
INTERVENTOR:	ING. EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2021
FECHA TERMINACION 1	02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION 1	21 DE MAYO DE 2021
FECHA DE REINICIO 1	06 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION 2	16 DE OCTUBRE DE 2021

En las instalaciones de la Secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año 2021, se reunieron: El señor **OSCAR ENRIQUE LASSO** Secretario de Educación con funciones de Alcalde Encargado mediante Decreto número 243 del 13 de septiembre de 2021**,** el ingeniero **CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ,** supervisor del contrato, y la señora **YINETH CONSTANZA CORREA CARDOZO,** representante legal de CONSORCIO NÓMADAS DEL PUTUMAYO, contratista de obra y el ingeniero **EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA** interventor de obra; con la finalidad de realizar el recibo final del contrato de OBRA No. 001-2021 cuyo objeto es: **"PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO CRAS 22 Y 23 ENTRE CLLS 32 Y 33 B. TEQUENDAMA, CRAS 30 Y 31 ENTRE CLLS 13 Y 14 B. ALLENDE , CLL 17 ENTRE CRAS 30 Y 32 Y CRA 32 ENTRE CLL 16 Y 17 B. CORRALITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

ACTA DE RECIBO FINAL DE DEL CONTRATO DE OBRA 001-2021

CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN EL ACTA DE MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES EJECUTADAS	VALORES EJECUTADOS
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO TOTAL
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M 2	5.133,67	$ 1.959,00	$ 10.056.859,53	5.133,67	$ 10.056.859,53
1.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H<=2M	M3	3.340,99	$ 18.472,00	$ 61.714.767,28	3.340,99	$ 61.714.767,28
1.3	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE ESCOMBRERA	M3	4.126,67	$ 15.223,00	$ 62.820.297,41	4.126,67	$ 62.820.297,41
1.4	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3.528,32	$ 9.996,00	$ 35.269.086,72	3.528,32	$ 35.269.086,72
2	SUBRASANTE Y SUBBASE		0,00			-	$ -
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL ADICIONAL	M3	1.072,47	$ 120.910,00	$ 129.672.347,70	1.072,47	$ 129.672.347,70
2.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR	M3	837,77	$ 128.710,00	$ 107.829.376,70	837,77	$ 107.829.376,70
3	PAVIMENTO Y BORDILLO		0,00			-	$ -
3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	723,71	$ 740.772,00	$ 536.104.104,12	723,71	$ 536.104.104,12
3.2	SARDINEL (0,12*0,15*0,15)	ML	1.167,96	$ 89.687,00	$ 104.750.828,52	1.167,96	$ 104.750.828,52
3.3	ACERO DE REFUERZO fy= 237 Mpa (GRADO 37)	KG	9.164,19	$ 5.063,00	$ 46.398.293,97	9.164,19	$ 46.398.293,97
4	ANDENES		0,00			-	$ -
4.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H<=2M	M3	842,29	$ 18.472,00	$ 15.558.780,88	842,29	$ 15.558.780,88
4.2	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE ESCOMBRERA	M3	1.041,49	$ 15.224,00	$ 15.855.643,76	1.041,49	$ 15.855.643,76
4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL ADICIONAL	M3	440,02	$ 116.541,00	$ 51.280.370,82	440,02	$ 51.280.370,82
4.4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR	M3	439,55	$ 124.341,00	$ 54.654.086,55	439,55	$ 54.654.086,55
4.5	CONCRETO HIDRAULICO PARA ANDENES	M3	126,57	$ 580.499,00	$ 73.473.758,43	126,57	$ 73.485.368,41
4.6	ACERO DE REFUERZO fy= 237 Mpa (GRADO 37)	KG	3.023,92	$ 5.063,00	$ 15.310.106,96	3.023,92	$ 15.310.106,96
4.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0,20*0,80	ML	0,00	$ 91.848,00	$ -	-	$ -
4.8	MALLA DE RETRACCION ELECTROSOLDADA 5 MM 15*15 M-131	KG	1.530,62	$ 5.688,00	$ 8.706.166,56	1.530,62	$ 8.706.166,56
INP	VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN INSITU EN CONCRETO HIDRAULICO	ML	1.165,77	$ 90.558,00	$ 105.569.799,66	1.165,77	$ 105.572.516,40
	5. OBRAS COMPLEMENTARIAS					-	$ -
5.1	REPARACION CABEZAS DE CAMARA	UN	7,00	$ 608.012,00	$ 4.256.084,00	7,00	$ 4.256.084,00
5.2	SUMIDERO TIPO	UN	13,00	$ 1.585.928,00	$ 20.617.064,00	13,00	$ 20.617.064,00
5.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 (75cm*75cm)	UN	20,00	$ 202.345,00	$ 4.046.900,00	20,00	$ 4.046.900,00
5.4	SUM E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO 12"	ML	126,42	$ 111.094,00	$ 14.044.503,48	126,42	$ 14.044.503,48

ACTA DE RECIBO FINAL DE DEL CONTRATO DE OBRA 001-2021

5.5	SUM E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO 10"		ML	60,14	$ 72.510,00	$ 4.360.751,40	60,14	$ 4.360.751,40
	AJUSTE AL PESO							
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.482.349.978		$ 1.482.349.978
	COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	21,05%			$ 312.034.670		$ 312.034.670
		IMPREVISTOS	3%			$ 44.470.499		$ 44.470.499
		UTILIDAD	5%			$ 74.117.499		$ 74.117.499
		IVA UTILIDAD	19%			$ 14.082.325		$ 14.082.325
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		100%			$ 48.067.000	11,0%	$ 48.067.000
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		100%			$ 35.392.863	11,0%	$ 35.392.863
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					$ 2.010.514.834		$ 2.010.514.834

Se deja constancia que se realizaron actividades de diagnóstico de las vías durante la localización y replanteo.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2021

OSCAR ENRIQUE LASSO
Secretario de Educación con funciones
De Alcalde encargado según Decreto
Número 243 del 13 de Septiembre de 2021

YINETH CONSTANZA CORREA CARDOZO
Representante legal
Consorcio Nómadas del Putumayo
Contratista de obra

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO R.
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
Interventor

Vo. Bo. **JORGE ARMANDO ZUÑIGA**
Jefe Oficina Jurídica Municipal