Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5494258
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 9:54:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2734-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS TRANSVERSALES 21 Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MACG INGENIERIA Y GEOTECNIA

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 900777971

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MACG INGENIERIA CIVIL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	85232232175

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2023 7:58:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yimmy Alfredo Riascos Espinosa* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2023 10:35:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5494258_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(24/10/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 5:39:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12843935	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	568.683.542,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12801107	Seriedad de la oferta	-	39.609.828,50 COP	-	12/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5494258
Proveedor MACG INGENIERIA CIVIL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf	SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CAM
Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Dosquebradas	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5494258

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	396.098.285,00	379.435.929,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS TRANSVERSALES 21 Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	1,00	UN	396.098.285,00	379.435.929,00	396.098.285,00	379.435.929,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 7:58:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS INTERNOS CO1_REQ_5141335_20231027151033.zip	DOCUMENTOS INTERNOS CO1_REQ_5141335_20231027151033.zip	(detalle)
PROPUESTA CO1_RANL_5738727_20231027145826.zip	PROPUESTA CO1_RANL_5738727_20231027145826.zip	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION 1647 SOPI-SA-MC-092-2023.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION 1647 SOPI-SA-MC-092-2023.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica Final.pdf	SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica Final.pdf	(detalle)
ACTA DE REVISIO´N juri´dica SOPI-SAMC-092-2023.pdf	ACTA DE REVISIO´N juri´dica SOPI-SAMC-092-2023.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Financiera.pdf	SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Financiera.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica.pdf	SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf	SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	10 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 10:36:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	10 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 10:36:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	10 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 10:36:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	379.435.929
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	379.435.929

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700005	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2023000002639	CDP	No validado	396.098.285 COP	379.435.929 COP	22-32-02-02-00-5B-24-02-042005-220P53290-J9011CF	Editar

Saldo de CDP: 396.098.285 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 379.435.929 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RDJ2023000002968	Presupuestal (CDP)	-	No validado	379.435.929 COP	379.435.929 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 379.435.929 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 379.435.929 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -